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Circular

 
Número: 
 

 
Referencia: Circular Aclaratoria Nro. 02

 

Licitación Pública Nacional 17/2020 para la contratación del servicio de inspección detallada y diagnóstico 
estructural de obras de arte AMBA - Línea Mitre – Etapa 1”

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Pública Nacional por medio 
autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 7°, Apartado 
"CONSULTAS Y ACLARACIONES”.

CONSULTA N°1

“…Con relación a la Licitación de la referencia, solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de dos 
semanas para la fecha de apertura. Fundamentamos nuestro pedido en la necesidad de estudiar en detalle y 
coordinar las numerosas tareas vinculadas a todo el proceso de desarrollo de los servicios y la correspondiente 
logística en diferentes zonas con disímiles características. El plazo adicional solicitado nos permitirá un ajuste 
más preciso en la cotización para beneficio de las partes…”.

RESPUESTA N°1

Sobre el particular se informa que, en función de los objetivos de cumplimiento establecidos por la dirección de la 
empresa, no es dable prorrogar la fecha de presentación de ofertas de la presente.

INFORMACIÓN

INFORMACION SIN CONSULTA N° 1:

En atención a lo informado por el área técnica, y a efectos de facilitar la carga, se adjunta como anexo único a la 
presente circular, la correspondiente planilla de cotización.

 



 

 



RENGLON 1



				SERVICIO:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

						MT-VO-ET-073   Rev.: 0

				      		ANEXO II

						RENGLON 1 - PUENTES Y ALCANTARILLAS DE ACERO



				PLANILLA DE COTIZACIÓN





				Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



				1		Primera Tarea: Relevamiento e Inspeccion Detallada de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos e Informes.		Nº		52		0.00		0.00

				2		Segunda Tarea: Evaluacion de Aptitud y Diagnostico Estructural de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos, Informes y Ensayos.		Nº		52		0.00		0.00

				3		Tercera Tarea: Propuesta de: Intervencion (Ing. Basica de Proyecto) / Reemplazo (Doc. Tecnica e Informes) / Remocion (Doc. Tecnica e Informes)		hs Ing		800		0.00		0.00

				4		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Estudios geotécnicos.		Nº		23		0.00		0.00

				5		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Prueba de carga estática y dinámica.		Nº		4		0.00		0.00

				6		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Ensayos de tracción -  Ensayos de Metalografico - Ensayos de Charpy.		Nº		25		0.00		0.00

				7		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Calado de testigos en hormigón / mamposteria con ensayo de compresión incluidos. 		Nº		6		0.00		0.00

				8		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Colocacion de testigos para evaluacion de tensiones.		Nº		8		0.00		0.00

				9		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Ensayos de integridad metalografica por ultrasonido (Face Array).		Nº		8		0.00		0.00

						SUBTOTAL SIN IVA								0.00

						IVA								0.00

						TOTAL								0.00



												Firma Apoderado del Oferente





REGLON 2



				SERVICIO:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

						MT-VO-ET-073   Rev.: 0

				      		ANEXO II

						RENGLON 2 - PUENTES Y ALCANTARILLAS DE HORMIGON, VIADUCTOS Y BOVEDAS



				PLANILLA DE COTIZACIÓN





				Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



				1		Primera Tarea: Relevamiento e Inspeccion Detallada de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos e Informes.		Nº		61		0.00		0.00

				2		Segunda Tarea: Evaluacion de Aptitud y Diagnostico Estructural de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos, Informes y Ensayos.		Nº		61		0.00		0.00

				3		Tercera Tarea: Propuesta de: Intervencion (Ing. Basica de Proyecto) / Reemplazo (Doc. Tecnica e Informes) / Remocion (Doc. Tecnica e Informes)		hs Ing		500		0.00		0.00

				4		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Estudios geotécnicos.		Nº		13		0.00		0.00

				5		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Prueba de carga estática y dinámica.		Nº		3		0.00		0.00

				6		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Ensayos de tracción -  Ensayos de Metalografico - Ensayos de Charpy.		Nº		1		0.00		0.00

				7		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Calado de testigos en hormigón / mamposteria con ensayo de compresión incluidos. 		Nº		15		0.00		0.00

				8		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Colocacion de testigos para evaluacion de tensiones.		Nº		4		0.00		0.00

						SUBTOTAL SIN IVA								0.00

						IVA								0.00

						TOTAL								0.00



												Firma Apoderado del Oferente





REGLON 3



				SERVICIO:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

						MT-VO-ET-073   Rev.: 0

				      		ANEXO II

						RENGLON 3 - TUNELES, CAÑOS Y SIFONES



				PLANILLA DE COTIZACIÓN





				Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



				1		Primera Tarea: Relevamiento e Inspeccion Detallada de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos e Informes.		Nº		80		0.00		0.00

				2		Segunda Tarea: Evaluacion de Aptitud y Diagnostico Estructural de Obras de Arte - Doc. Tecnica, Documentos, Informes y Ensayos.		Nº		80		0.00		0.00

				3		Tercera Tarea: Propuesta de: Intervencion (Ing. Basica de Proyecto) / Reemplazo (Doc. Tecnica e Informes) / Remocion (Doc. Tecnica e Informes)		hs Ing		300		0.00		0.00

				4		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Estudios geotécnicos.		Nº		5		0.00		0.00

				5		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Prueba de carga estática y dinámica.		Nº		1		0.00		0.00

				6		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Ensayos de tracción -  Ensayos de Metalografico - Ensayos de Charpy.		Nº		2		0.00		0.00

				7		Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: 
Calado de testigos en hormigón / mamposteria con ensayo de compresión incluidos. 		Nº		3		0.00		0.00

						SUBTOTAL SIN IVA								0.00

						IVA								0.00

						TOTAL								0.00



												Firma Apoderado del Oferente





Planilla

		ANEXO II.a 



				PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS



		Servicio:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

		PET		MT-VO-ET-073   Rev.: 0



		Rubro										ITEM



										Unidad Item



		Código		Descripción		Unidad de Medida		Cantidad		Precio Unitario (ARS)		Precio Parcial  (ARS)		Precio Total (ARS)

		1		2		3		4		5		6=4*5		7



		A		MATERIALES										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		B		MANO DE OBRA										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00



		C		TRANSPORTE										0.00

												0.00





		D		EQUIPOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		E		SUBCONTRATOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		F		COSTO COSTO   (A+ B+ C+ D+ E)										0.00

		G		Gastos Generales (……%) (% F)										0.00

		H		COSTO   (F+ G)										0.00

		I		Beneficio (…..%) (% H)										0.00

		J		Gastos financieros (…..%) (% H)										0.00

		K		PRECIO SIN IVA   (H+ I+ J)										0.00













Listado Materiales

		ANEXO II.b

		LISTADO DE MATERIALES

		Determinación de Codigos de materiales según el rubro al que pertenecen



		Servicio:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

		PET		MT-VO-ET-073   Rev.: 0



		N°		Código		Descripcion		Unidad de medida		Costo Actual



				Ingresar Codigos de material Indec tantos como sean necesarios		Ingresar descripcion de material		Ingresar UM		Ingresar Costo Actual





		Rubro 1		Combustibles





		Rubro 2		Maderas





		Rubro 3		Pinturas





		Rubro 4		Revestimientos





		Rubro 5		Aislantes





		Rubro 6 		Materiales Genrales





		Rubro 7		Materiales Genrales





		Rubro 8		Piedras y aridos





		Rubro 9		Hierros para Construccion





		Rubro 10		Varios: polimeros, pretensados, chapa galvanizada, poliestirenos, polietilenos, telas y vidrios





		Rubro 11		Aberturas





		Rubro 12		Materiales Sanitarios, Incendio y Gas





		Rubro 13		Materiales Electricos





		Rubro 14		Maquinas y equipos





		Rubro 15		Indices Varios: Alquileres, Ascensores, maquinas y equipos, informatica, Muebles y productos industriales.





		Rubro 16		Transporte y comunicaciones









Equipos

		ANEXO II.c

		Determinación del Costo de Equipos



				Servicio:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1

				PET		MT-VO-ET-073   Rev.: 0

		N°		Código		Equipo		Potencia		Costo Actual		Valor Residual		Vida Util		Uso Anual		Amortización e Intereses (A/I)		Reparaciones y Repuestos (R/R)		Combustibles								Lubricantes		Combustibles y Lubricantes

																						Tipo		Precio Unitario		Consumo		Costo

								HP						h		h		$/h		$/h				$/lt		lt/h		4/h		$/h		$/h

						1		2		3		4=20%x3		5		6		7		8=70%x7		9		10		11		12=10x11		13=30%x12		14=12+13



		1										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		2										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		3										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		4										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		5										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		6										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		7										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		8										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		9										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		10										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		11										0		10,000		2,000		0.00		23.20		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		12										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		13										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		14										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		15										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		17										0		10,000		2,000		0.00		0.00		-						0.00		0.00		0.00

						Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/lt) el costo de almacenamiento y distribución (0,40 $/lt)

		Donde:



				Costo Actual:		Valor corriente de mercado del equipo.

				Valor Residual:		Valor de reventa del equipo al final del período de vida útil. Por convención cuando se utiliza el sistema de amortización lineal se considera del 20%.

				Vida Util:		Es el período que el equipo tiene garantía, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.

				Uso Anual:		Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo.

				n:		Período de vida útil medido en años, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida útil y UA: Uso Anual.

				A =		( CA - VR ) / VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

				I =		[ ( CA - VR ) x ( ( n+1 ) / 2n ) x 0,10 ] / UA

				A / I =		A + I

				R / R =		Reparación y Repuestos, por convención se considera el 70% del total de amortización e intereses

				Combustibles:		Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.

				Lubricantes:		Se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.





MO UOCRA

		ANEXO II.d



				Determinación del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoría

				Convenio U.O.C.R.A.		Zona:



		Servicio:		INSPECCIÓN DETALLADA y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA MITRE-ETAPA 1



		PET		MT-VO-ET-073   Rev.: 0

		Id		Concepto				Oficial Especializado		Oficial		Medio Oficial		Ayudante

		1		Sueldo Básico x hora Dic-2010

		2		Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

		3		Sueldo Básico x mes		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Adicional Antigüedad		1%		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Adicional Asistencia		15%		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Viáticos		__ $ / día

		7		Horas extras 50%				0.00		0.00		0.00		0.00

		8		Horas extras 100%				0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Total Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		10		Jubilación		11%		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Ley 19.032		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		A.N.S.S.A.L.		0.45%		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Obra Social		2.55%		0.00		0.00		0.00		0.00

		14		Seguro de Vida				0.00		0.00		0.00		0.00

		15		Sueldo Neto				0.00		0.00		0.00		0.00

		16		Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones		10.17%		0.00		0.00		0.00		0.00

		17		I.N.S.S.J.P.		1.50%		0.00		0.00		0.00		0.00

		18		Asignaciones familiares		4.44%		0.00		0.00		0.00		0.00

		19		Fondo Nacional de Emprelo		0.89%		0.00		0.00		0.00		0.00

		20		Sistema Nacional de Obras Sociales		6%		0.00		0.00		0.00		0.00

		21		Fondo de Desempleo		8%		0.00		0.00		0.00		0.00

		22		Régimen Nacional de la Industria de la Construcción		0.2%		0.00		0.00		0.00		0.00

		23		Feriados pagos		6.46%		0.00		0.00		0.00		0.00

		24		Ley de Riesgos de Trabajo		13%		0.00		0.00		0.00		0.00

		25		Vacaciones pagas		7%		0.00		0.00		0.00		0.00

		26		Enfermedades inculpables		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		27		Licencias especiales		0.80%		0.00		0.00		0.00		0.00

		28		S.A.C.		10.94%		0.00		0.00		0.00		0.00

		29		Sueldo Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		30		Otros costos (*)				0.00		0.00		0.00		0.00

		31		Costo Total Mensual				0.00		0.00		0.00		0.00

		32		Costo Horario Empresario		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00





				Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la producción, asignación por vestimenta y elementos de seguridad, exámen preocupacional y post-preocupacional, mediación por despido, liquidación de haberes y transporte.





















ex GRUPO 2



		OBRA:		INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

				GRUPO 2

		      		OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL ONCE-MORENO

				LÍNEA SARMIENTO

		PLANILLA DE COTIZACIÓN





		Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



		1		Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte		Nº		48		0.00		0.00

		2		Informe de Diagnostico Estructural		Nº		48		0.00		0.00								6.5454545455

		3		Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. 		Nº		48		0.00		0.00

				SUBTOTAL SIN IVA								0.00

				IVA 21%								0.00

				TOTAL								0.00



				SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.

								Firma Apoderado del Oferente





ex GRUPO 4



		OBRA:		INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

				GRUPO 4

		      		OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL MORENO-MERCEDES

				LÍNEA SARMIENTO

		PLANILLA DE COTIZACIÓN





		Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



		1		Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte		Nº		15		0.00		0.00

		2		Informe de Diagnostico Estructural		Nº		15		0.00		0.00

		3		Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. 		Nº		15		0.00		0.00

				SUBTOTAL SIN IVA								0.00						2.7272727273

				IVA 21%								0.00

				TOTAL								0.00



				SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.

								Firma Apoderado del Oferente





ex GRUPO 6



		OBRA:		INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

				GRUPO 6

		      		OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL MERLO-LOBOS

				LÍNEA SARMIENTO

		PLANILLA DE COTIZACIÓN





		Item		Detalle		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total



		1		Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte		Nº		9		0.00		0.00

		2		Informe de Diagnostico Estructural		Nº		9		0.00		0.00

		3		Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. 		Nº		9		0.00		0.00						1.2272727273

				SUBTOTAL SIN IVA								0.00

				IVA 21%								0.00

				TOTAL								0.00



				SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.

								Firma Apoderado del Oferente





COSTEO



				COSTEO GRUPO 4 y 1 a 3		Nov-16				PUENTES MAYORES								OBRAS DE ARTE 																								ESCENARIO: ADJUDICACIÓN CONJUNTA

				GRUPO 		N°				4								1								2								3								1 a 4

				Plazo		días				150								330								210								270								360

				Plazo		ms				5								11								7								9								12

				Cant OA		Nº				52								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!



				Descripciòn		UM		Costo Unit		Cant		incidencia		Costo Total		Obs		Cant		incidencia		Costo Total		Obs		Cant		incidencia		Costo Total		Obs		Cant		incidencia		Costo Total		Obs		Cant		incidencia		Costo Total		Obs

				Mano de Obra Directa

				Cuadrilla Asistencia		ms				4								8								5								7								11

				Ayudante		hr		112.99		1,600		100%		180,784		2 grales		3,200		100%		361,568		2 grales		2,000		100%		225,980		2 grales		2,800		100%		316,372		2 grales		8,800		100%		994,312		4 grales

				Medio Of		hr		123.10

				Oficial		hr		133.51		800		100%		106,808		1 Of Gral		1,600		100%		213,616		1 Of Gral		1,000		100%		133,510		1 Of Gral		1,400		100%		186,914		1 Of Gral		4,400		100%		587,444		2 Of Gral

				Of Esp		hr		156.70		- 0		100%		- 0		1 Operadores Equip		- 0		100%		- 0		1 Operadores Equip		- 0		100%		- 0		1 Operadores Equip		- 0		100%		- 0		1 Operadores Equip		- 0		100%		- 0		1 Operadores Equip

				Total MdO Directa										287,592								575,184								359,490								503,286								1,581,756						-   143,796



				Mano de Obra Indirecta

				Staff Tareas de Campo		ms				3								7								4								6								11

				Director de Tareas de Campo		ms		80,000		3		35%		84,000		Jefe relev - Ing Senior		7		25%		140,000		Jefe relev - Ing Senior		4		25%		80,000		Jefe relev - Ing Senior		6		25%		120,000		Jefe relev - Ing Senior		11		50%		440,000		Jefe relev - Ing Senior

				Tècnico Especializado END ( Tintas penetrantes y ultrasonidos		ms		74,152		3		100%		222,456		NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)		7		100%		519,064		NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)		4		100%		296,608		NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)		6		100%		444,912		NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)		11		100%		815,672		NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)

				Técnico de campo NIVEL 2		ms		46,943		3		200%		281,658		NIVEL 2 INTI incl viáticos (15%)		7		200%		657,202		Asistente de campo - Ing Jr		4		200%		375,544		Asistente de campo - Ing Jr		6		200%		563,316		Asistente de campo - Ing Jr		11		200%		1,032,746		Asistente de campo - Ing Jr

				Tècnico de Seg e Hig		ms		45,000		3		100%		135,000		1 Of Gral		7		100%		315,000		1 Of Gral		4		100%		180,000		1 Of Gral		6		100%		270,000		1 Of Gral		11		100%		495,000		1 Of Gral

				Topógrafo		ms		65,000		2		100%		130,000		2 meses relev		4		100%		260,000		relevamiento inicial		3		100%		195,000		relevamiento inicial		3		100%		195,000		relevamiento inicial		4		100%		260,000		relevamiento inicial

				Viàticos y Estadìas		Gl				5				- 0		en anàlisis indir		5				- 0		en anàlisis indir		5				- 0		en anàlisis indir		5				- 0		en anàlisis indir		5		0%		- 0		en anàlisis indir

				Staff Tareas de Ensayo		ms				3								6								3								5								10		0%

				Director Tareas de Laboratorio		ms		74,152		3		50%		111,228		Resp. - Ing Senior part time		6		30%		133,474		Resp. - Ing Senior part time		3		30%		66,737		Resp. - Ing Senior part time		5		30%		111,228		Resp. - Ing Senior part time		10		75%		556,140		Resp. - Ing Senior part time

				Técnico laboratorista		ms		46,943		3		100%		140,829		Asistente - Ing Jr part time		7		75%		246,451		Asistente - Ing Jr part time		4		75%		140,829		Asistente - Ing Jr part time		6		75%		211,244		Asistente - Ing Jr part time		11		100%		516,373		Asistente - Ing Jr part time

				Staff Tareas de Gabinete		ms				4								7								4								6								10		0%

				Director Tareas de Ingenierìa		ms		120,000		3		30%		108,000		Resp càlc. - Ing Sr. Part time		6		20%		144,000		Resp càlc. - Ing Sr. Part time		3		20%		72,000		Resp càlc. - Ing Sr. Part time		5		20%		120,000		Resp càlc. - Ing Sr. Part time		9		50%		540,000		Resp càlc. - Ing Sr. Part time

				Ing civil senior para càlculos, verificaciones y revisiòn		ms		70,000		4		50%		140,000		Ing Sr. Part time		7		50%		245,000		Ing Sr. Part time		4		50%		140,000		Ing Sr. Part time		6		50%		210,000		Ing Sr. Part time		10		75%		525,000		Ing Sr. Part time

				Ing civil junior para càlculos, esquemas y planos		ms		55,000		4		100%		220,000		Ing Jr Full time		7		100%		385,000		Ing Jr Full time		4		100%		220,000		Ing Jr Full time		6		100%		330,000		Ing Jr Full time		10		100%		550,000		Ing Jr Full time

				Total MdO Indirecta										1,573,171								3,045,190								1,766,718								2,575,700								5,730,931						-   3,229,848



				TOTAL MANO DE OBRA										1,860,763								3,620,374								2,126,208								3,078,986								7,312,687						-   3,373,644



				Materiales

				Consumibles ensayos standarizados (TP, PM, US)		ms		30,000		3		100%		90,000				7		100%		210,000				4		100%		120,000				6		100%		180,000				20		100%		600,000

				Estudios de Suelos		un		15,000		14		100%		210,000				17		100%		255,000		50% obras mayores		15		100%		225,000				9		100%		135,000				55		100%		825,000

				Combustibles		ms		5,000		5		100%		25,000				11		100%		55,000				7		100%		35,000				9		100%		45,000				32		100%		160,000

				Ensayo de Carga (instrumentación, staff, permisos)		un		20,000		14		100%		280,000				17		100%		340,000		50% obras mayores		15		100%		300,000				9		100%		180,000				55		100%		1,100,000		50% OA mayores

				Calado de testigos en H° con ensayos de compresión incluidos		un		2,500		14		100%		35,000				46		100%		115,000				22		100%		55,000				5		100%		12,500				87		100%		217,500

				Colocación de testigos para control de patologías		un		2,000		14		100%		28,000				55		100%		110,000				14		100%		28,000				44		100%		88,000				127		100%		254,000

				Consumibles topografía - mojones		un		500		28		100%		14,000				ERROR:#REF!		100%		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100%		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100%		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100%		ERROR:#REF!

				Materiales Varios		gl		1		682,000		5%		34,100		5% de mat		ERROR:#REF!		5%		ERROR:#REF!		5% de mat		ERROR:#REF!		5%		ERROR:#REF!		5% de mat		ERROR:#REF!		5%		ERROR:#REF!		5% de mat		ERROR:#REF!		5%		ERROR:#REF!		5% de mat



				TOTAL MATERIALES										716,100								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!



				Equipos

				Grupo electrógeno		ms		7,500		3		100%		22,500				7		100%		52,500				4		100%		30,000				6		100%		45,000				11		100%		82,500

				Compresor		ms		5,000		3		100%		15,000				7		100%		35,000				4		100%		20,000				6		100%		30,000				11		100%		55,000

				Herramientas para desmalezado		ms		3,500		3		100%		10,500				7		100%		24,500				4		100%		14,000				6		100%		21,000				11		100%		38,500

				Herramientas menores		ms		2,500		3		100%		7,500				7		100%		17,500				4		100%		10,000				6		100%		15,000				11		100%		27,500



				TOTAL EQUIPOS										55,500								129,500								74,000								111,000								203,500						-   166,500



				TOTAL COSTOS DIRECTOS										2,632,363								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!



				Indirectos

				Mantenimiento de equipos		ms		5,000		3		100%		15,000				7		100%		35,000				4		100%		20,000				6		100%		30,000				11		100%		55,000

				Delegado gremial		ms		34,474		4		50%		68,948				8		50%		137,896				5		50%		86,185				7		50%		120,659				11		50%		189,607

				Equipamiento para inspección		Gl		30,000		1		100%		30,000				1		100%		30,000				1		100%		30,000				1		100%		30,000				1		100%		30,000

				Movilidad para inspección - camioneta 0Km		Un		550,000		1		100%		550,000		queda para SOFSE		1		46%		252,083		amort en 2 años		1		29%		160,417		amort en 2 años		1		38%		206,250		amort en 2 años		4				1,168,750		1p/SOFSE + amort

				Computadoras		Un		35,000		3		100%		105,000		1 insp +2 contratista		2		100%		70,000				2		100%		70,000				2		100%		70,000				2		100%		70,000

				Smartphone		Un		5,000		5		100%		25,000				4		100%		20,000				4		100%		20,000				4		100%		20,000				4		100%		20,000

				Modems		Un		3,500		2		100%		7,000		1 insp + 1 contratista		1		100%		3,500				1		100%		3,500				1		100%		3,500				1		100%		3,500

				Cámara de fotos		Un		5,000		2		100%		10,000		1 insp + 1 contratista		2		100%		10,000				2		100%		10,000				2		100%		10,000				2		100%		10,000

				Movilidad contratista		Un		300,000		2		30%		180,000		2 al 30%		2		30%		180,000				2		30%		180,000				2		30%		180,000				2		30%		180,000

				Viáticos contratistas		ms		20,000		5		100%		100,000				10		100%		200,000				6		100%		120,000				8		100%		160,000				11		100%		220,000

				EPP		Gl		16,000		1		100%		16,000		$2000*8pers		1		100%		16,000				1		100%		16,000				1		100%		16,000				1		100%		16,000

				Cartelería 		Gl		12,000		1		100%		12,000				1		100%		12,000				1		100%		12,000				1		100%		12,000				1		100%		12,000

				Papelería		ms		1,500		5		100%		7,500				10		100%		15,000				6		100%		9,000				8		100%		12,000				11		100%		16,500

				Garantía fondo de reparo (trimestral)												en mark up								en mark up								en mark up								en mark up								en mark up

				Seguro de responsabilidad civil												en mark up								en mark up								en mark up								en mark up								en mark up

				Garantía de Anticipo Financiero												en mark up								en mark up								en mark up								en mark up								en mark up

				Garantía de Contrato												en mark up								en mark up								en mark up								en mark up								en mark up





				TOTAL INDIRECTOS								43%		1,126,448						ERROR:#REF!		981,479						ERROR:#REF!		737,102						ERROR:#REF!		870,409						ERROR:#REF!		1,991,357						-   1,724,081



				TOTAL COSTO INDUSTRIAL										3,758,811								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!





				Mark up		%s/ venta		%s/ costo

				Beneficio		10.0%		13.1%						492,636								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Gastos Generales de Sede		5.0%		6.6%						246,318								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Impuesto IIBB		3.5%		4.6%						172,423								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Impuesto al Cheque		1.2%		1.6%						59,116								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Seguros		1.0%		1.3%						49,264								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Costos Financieros		1.0%		1.3%						49,264								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Sellados		0.5%		0.7%						24,632								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Imprevistos		1.5%		2.0%						73,895								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!

				Total Mark up		24%		31%						1,167,547								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!



				TOTAL PRECIO DE VENTA SIN IVA										4,926,358								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				IVA		21%								1,034,535								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				TOTAL PRECIO DE VENTA CON IVA										5,960,893								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!								ERROR:#REF!						ERROR:#REF!





Resumen



				Grupo		Ramal		Luz Obra de Arte		Cantidad Obras de Arte		Plazo (ms)		Precio $AR sin IVA		Precio $AR IVA incl		Certif mensual prom sin IVA		Grupo		OA		Plazo (ms)		Precio $AR IVA incl		Certif mensual prom sin IVA

				1		Once-Moreno				ERROR:#REF!		11		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1 a 7 - Adjudicación Conjunta		<5m		12		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2		Moreno-Mercedes				ERROR:#REF!		7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				<5m

				3		Merlo-Lobos				ERROR:#REF!		9		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				<5m

				4		Todos los Ramales		Puentes gran Luz		52		5		4,926,358		5,960,893		985,272				Puentes

										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

												32

				Relación: Atomizado / Adjudicación Conjunta														Precio		ERROR:#REF!

																		Plazo		2.67

																						coef act		fecha		INDUVIA		Valor Ref SOFSE

				Precio de referencia																				Sep-15		9,659,076		7,540,000

																						1.4133

Grau, Benjamín: Grau, Benjamín:
Indec		Nov-16		13,651,265		10,656,354

																										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





Hoja1

				Licitaciones de Referencia

				Còdigo		Nombre		Alcance		Plazo (d)		Precio con IVA		Actualizado		Agrupado / Actualizado		Precio /mes

				ADIF LP 50-2016		Servicio de Consultorìa para relevamiento de puentes FGR		21 puentes de 11,5 a 20 m de luz		90		1,974,606.00						658,202

				ADIF LP 67-2015		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO Y ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE LOS PUENTES METÁLICOS CANAL A, 1, 2 Y 9 RAMAL CONSTITUCION –MAR DEL PLATA –R1B DE LA LINEA GENERAL ROCA		4 puentes de grandes luces		180		7,547,421.00						1,257,904

				ADIF LP 15-2016 R1		"ESTUDIO DE PUENTES N° 1 Y W 6 SOBRE RAMAL F1-L1NEA
BELGRANO -PClA SANTA FE" - renglòn 1		1 puente 500 mts		120		9,163,136.30						2,290,784

				ADIF LP 15-2016 R2		"ESTUDIO DE PUENTES N° 1 Y W 6 SOBRE RAMAL F1-L1NEA
BELGRANO -PClA SANTA FE" - renglòn 2		 + 1 puente 55m		60		459,043.00						229,522

				ADIF LP13-2016 R1		Puente Colastinè		Estudio y REPARACIÓN		180		6,310,055.00						1,051,676

				ADIF LP13-2016 R2		Puente Aº Monje		Estudio y REPARACIÓN		240		18,027,219.00						2,253,402

				ADIF LP13-2016 R3		Puente Carcarañá		Estudio y REPARACIÓN		240		17,579,805.00						2,197,476

				ADIF LP13-2016 R4		Puente Aº San Lorenzo		Estudio y REPARACIÓN		180		6,808,420.00						1,134,737

				ADIF LP13-2016 R5		Puente caminero vial		Estudio y REPARACIÓN		180		4,954,105.00						825,684

				ADIF LP54-2014		Estudio Prefactibilidad y Anteproyecto Circunvalaciòn FFCC Sta Fe		Relevamiento y anteproy		120		2,068,319.00						517,080

				ADIF LP52-2014		Estudio Prefactibilidad y Anteproyecto Circunvalaciòn FFCC Chaco		Relevamiento y anteproy		120		2,396,000.00						599,000

				HOY GRUPO 1 				Luces<5m Once - Moreno		150		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 2				Luces >5 Once - Moreno		180		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 3				Luces<5m Moreno - Mercedes		90		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 4				Luces>5m Moreno - Mercedes		120		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 5				Luces <5m Merlo - Lobos		150		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 6				Luces >5 Merlo - Lobos		120		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				HOY GRUPO 7				OA Grandes Luces		150		5,960,892.94		5,960,892.94				1,192,179		264%

				Valor indicativo Ago2015						150		550,000.00		858,000.00		11,762,400		171,600

				Valor indicativo Ago2015						180		1,800,000.00		2,808,000.00				468,000

				Valor indicativo Ago2015						90		700,000.00		1,092,000.00				364,000

				Valor indicativo Ago2015						120		1,200,000.00		1,872,000.00				468,000

				Valor indicativo Ago2015						150		1,450,000.00		2,262,000.00				452,400

				Valor indicativo Ago2015						120		790,000.00		1,232,400.00				308,100

				Valor indicativo Ago2015						150		1,050,000.00		1,638,000.00				327,600

				Precio INDUVIA Oct 2015						150		698,894.79		987,754.72		13,647,025		197,551

				Precio INDUVIA Oct 2015						180		2,525,992.61		3,570,009.60				595,002

				Precio INDUVIA Oct 2015						90		995,363.06		1,406,756.17				468,919

				Precio INDUVIA Oct 2015						120		1,407,133.20		1,988,714.86				497,179

				Precio INDUVIA Oct 2015						150		1,535,228.64		2,169,753.37				433,951

				Precio INDUVIA Oct 2015						120		1,006,716.37		1,422,801.91				355,700

				Precio INDUVIA Oct 2015						150		1,486,747.53		2,101,234.56				420,247





Nivel general y capítulos

		Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Variaciones del Nivel general y capítulos



		Nivel general y capítulos		Variaciones % respecto del mes anterior

				2015						2016

				Noviembre		Diciembre				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo*		Junio*		Julio*		Agosto*		Septiembre*		Octubre*				Acumulado



		Nivel general		0.9		2.8				2.7		2.0		1.3		10.9		2.2		0.9		1.0		0.5		0.5		4.8



		Materiales		2.0		6.9				6.0		3.0		1.8		2.1		1.9		0.8		2.3		0.9		1.2		1.5				30.4

		Mano de obra		0.1		0.3				0.2		0.2		0.6		18.3		2.3		0.6		-0.1		- -		- -		7.1				29.5

		Gastos generales		0.5		1.9				3.1		9.4		2.6		6.8		3.3		4.0		2.3		1.7		0.4		5.4				41.3



		* Dato provisorio.

		Fuente: INDEC. 





Costos INTI

				Aranceles INTI

				fecha 		Jul-15

				coef actualizacion		30%		ok INTI

				on-cost viáticos		15%

				hs/mes		200.00

						Costos horarios

				Categoría 		básicos jul-15		Actualizado		con oncost viáticos		costo mensual

				Servicios Sistematizados

				NIVEL 1- Profesional		248		322		371		74,152

				NIVEL 2 - Técnico/Administrativo		157		204		235		46,943

				NIVEL 3 - Auxiliar		132		172		197		39,468

				Servicios NO Sistematizados

				Senior		747		971		1,117		223,353

				Junior		742		965		1,109		221,858

				Cuadrilla relevamiento de campo

				Nivel 1		1						74,152

				Nivel 2		2						93,886

				Total costo mensual								168,038





UNIV

		OBRA:		ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- ETAPA III

				UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900

		      		LÍNEA SARMIENTO																						accesos

																								def		long		ancho

		PLANILLA DE COTIZACIÓN																						1		12.5		2.5		31.25

																								2		12.5		2.5		31.25

		Item		Rubro		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total												3		10.2		2.5		25.5

		1		TAREAS PREVIAS																				4		10.2		2.5		25.5

		1.1		Obrador		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																		113.5

		1.2		Limpieza, demoliciones, vallado, señalización		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		2		INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO

		2.1		Proyecto ejecutivo		gl		1		30,000.00		30,000.00						ancho		largo

		3		BOLETERIA

				Construcción de boletería		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				refugio 		2.7		5		13.5

														ERROR:#REF!		refugio+boleteria		4.8		10		48

		4		ANDENES

		4.1		Demolición anden existente		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4.2		Construcción de anden nuevo		m2		800		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4.3		Bordes reglamentarios		m2		320		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4.7		Colocación de Equipamiento y Señaletica		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		ILUMINACIÓN

		5.1		Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)

		5.2		Construcción de Cañeros		m		340		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5.3		Provisión y colocación de columnas  y artefactos de iluminación en andenes		U.		16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5.4		Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería-NO CORERSPONDE								0.00

		5.5		Cableado y Tablero Central, incluye Sala de Tablero Eléctrico.		gl		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5.6		Protecciones		U		2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6		ACCESOS

		6.1		Ejecución de solados existentes		m2		160		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6.2		Ejecución rampa para personas con movilidad reducida		u		2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6.3		Reacondicionamiento de desagües		gl		1		50,000.00		50,000.00

		7		CERRAMIENTO

		7.1		Alambrado de 5 hilos entrevías		ml		180		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				SUBTOTAL SIN IVA								ERROR:#REF!

				IVA 21%								ERROR:#REF!

				TOTAL								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!
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UNIV (2)

		OBRA:		ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- SECTOR 2

				UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900

		      		MORENO-MERCEDES																						accesos

				LÍNEA SARMIENTO																				def		long		ancho

		PLANILLA DE COTIZACIÓN																						1		12.5		2.5		31.25

																								2		12.5		2.5		31.25

		Item		Rubro		Unid.		Cantidad		Precio Unitario		Precio Total												3		10.2		2.5		25.5

		1		TAREAS PREVIAS																				4		10.2		2.5		25.5

		1.1		Obrador		gl		1				0.00																		113.5

		1.2		Limpieza, demoliciones, vallado, señalización		gl		1				0.00

		2		INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO

		2.1		Proyecto ejecutivo		gl		1				0.00

		3		BOLETERIA

				Construcción de boletería		gl		1				0.00

		4		REFUGIOS

		4.1		Reacondicionamiento General		u		2				0.00

		5		ANDENES

		5.1		Demolición anden existente		gl		1				0.00

		5.2		Construcción de anden nuevo		m2		800				0.00

		5.3		Bordes reglamentarios		m2		320				0.00

		5.4		Colocación de Equipamiento y Señaletica		gl		1				0.00		0.00		0

		6		ILUMINACIÓN

		6.1		Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)

		6.2		Construcción de Cañeros		m		340				0.00

		6.3		Provisión y colocación de columnas  y artefactos de iluminación en andenes		U.		18				0.00

		6.4		Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería		gl		1				0.00

		6.5		Cableado y Tablero Central, incluye Cabina de Tablero Eléctrico.		gl		1				0.00

		6.6		Protecciones		gl		1				0.00

		7		ACCESOS

		7.1		Ejecución de solados		m2		50				0.00

		7.2		Ejecución rampa para personas con movilidad reducida		u		2				0.00

		7.3		Reacondicionamiento de desagües		gl		1				0.00

		7.4		Ejecución de Paso Peatonal		u		1				0.00

		8		CERRAMIENTO

		8.1		Alambrado de 5 hilos entrevías		ml		180				0.00

				SUBTOTAL SIN IVA								0.00

				IVA 21%								0.00

				TOTAL								0.00		0
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