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CIRCULAR ACLARATORIA  N° 3 
 

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 13/2020   
EX-2020-38944742-APN-SG#SOFSE 

 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

ASCENSORES – LÍNEAS BELGRANO SUR, MITRE, GENERAL ROCA, SAN 
MARTÍN y SARMIENTO”. 

 

ACLARATORIA CON CONSULTAS 

Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Abreviada 
Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 6°,  Apartado  
"CONSULTAS Y ACLARACIONES”  del Pliego de Condiciones Particulares del presente 
llamado. 

CONSULTA N°1: 

“…Enviamos la siguiente consulta a fin de que por favor se aclare la diferencia en cantidad de 
ascensores que existe entre el pliego de especificaciones técnicas y la planilla de cotización: 
 
-Línea San Martín: la planilla de cotización  dice 7 ascensores y el cuadro de  ET dice 11 ascensores 
-Línea Roca: la planilla de cotización dice 6 ascensores y el cuadro de ET dice 5 ascensores 
-Línea Mitre: la planilla de cotización dice 7 ascensores y el cuadro de ET 12…”. 
 
“…Estimados, la presente es para hacerle una consulta; de acuerdo a lo solicitado en la planilla de 
cotización no coinciden los ascensores que se encuentran descritos en el pliego de especificaciones 
técnicas de acuerdo al siguiente detalle: 
LINEA MITRE:  en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SON 12 ASCENSORES; y en la 
planilla de cotización aparecen SIETE (7) 
LINEA ROCA: en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SON 5 ASCENSORES; y en la 
planilla de cotización aparecen SEIS (6) 
LINEA SAN MARTIN: en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SON 11 ASCENSORES; y 
en la planilla de cotización aparecen SIETE (7) 
LINEA BELGRANO SUR: en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS UN ASCENSOR; y al 
realizar la visita se encuentran DOS (2) ASCENSORES. - 
Aguardo respuesta…”. 
 
“…solicitamos tengan a bien informarnos las cantidad de ascensores correcta ya que encontramos las 
siguientes diferencias en la planilla de cotización: 
  
Renglón Nº 3     habla de 7 ascensores, cuando deberían ser 11 ascensores 
Renglón Nº 4     habla de 6 ascensores, cuando deberían ser 5 ascensores 
Renglón Nº 5     habla de 7 ascensores, cuando deberían ser 12 ascensores…” 

  

RESPUESTA N°1: 

Las cantidades requeridas son las que surgen del artículo 1º del Pliego de Especificaciones Técnicas 
SC-GGA-ET-36 el cual, establece: 
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Conforme ello, se adjunta a la presente Circular, las planillas de cotización de los distintos Renglones y 
con dichas cantidades, con la posibilidad de cotizar en moneda extranjera los ítems que así lo prevean 
los Pliegos de la licitación. 

CONSULTA N°2: 

“…Otra consulta, el pliego de bases y condiciones generales menciona la presentación de 
un Certificado de capacidad emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, es 
requisito excluyente la presentación de dicho certificado ya que no lo aclara...”. 

RESPUESTA N°2: 

Este requisito no es aplicable para el objeto de la presente contratación, ya que se trata de un Servicio. 

  

CONSULTA N°3: 

“…La documentación que se presenta  debe estar certificada y legalizada o puede ser copia simple?...”. 

RESPUESTA N°3: 

La documentación a presentar por los oferentes en su Oferta, deberá ajustarse a las formalidades y 
formatos requeridos en los Pliegos de la presente licitación. 
 

CONSULTA N°4: 

“…En el Pliego de Especificaciones Técnicas Art 4.3.2   Tareas sobre demanda- Trámites 
administrativos y gestión…” 
 
Como la habilitación depende del buen estado del sistema y en algunos casos se necesitará realizar 
reparaciones que están previstas en los ítems 2 y 4 “Si hace falta realizar algo más que lo que indican 
esos ítems, se presupuestará y facturará aparte?  Cómo  sería en ese caso?...”. 
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RESPUESTA N°4: 

En el artículo 4.3.2 del PET nº SC-GGA-ET-36, se indica ... “Como la habilitación depende del buen 
estado del sistema y en algunos casos se necesitará realizar reparaciones que están previstas en los 
Ítems 2 y 4, La Contratista realizará una auditoría de estado de cada ascensor que constará de: 
- Informe fotográfico de la cabina, puertas, pasadizo, máquina/s y sala de máquinas 
- Informe detallado de estado de conservación 
- Informe de cumplimiento regulatorio (según municipio) 
- Plan de acción correctivo inicial 
- Plan de acción regulatorio según ordenanza que aplique 
El informe deberá estar acompañado de la firma del Representante Técnico de  La Contratista y 
entregado al representante técnico de cada Línea con copia a la Subgerencia de Arquitectura y 
Servicios Especiales”. 
 
En función de lo expresado, la contratista deberá realizar la cotización en función de la planilla de 
cotización, en caso de no existir ítem alguno para alguna falla que se pueda encuentra y que no esté 
explicitada en dicha planilla, la contratista deberá elevarlo mediante el informe descripto y luego SOFSE 
tomará una definición. 

  

CONSULTA N°5: 

“… En el Pliego de Especificaciones Técnicas Art.  4.3.3 tareas sobre demanda-Mantenimiento 
Electromecánico 
Dice…”La Contratista realizará la provisión, montaje, puesta a punto….y en el ítem 4 de la planilla de 
cotización sólo cotiza mano de mano. ¿Qué pasaría en este caso con la provisión de materiales en caso 
de que se necesitara? Se presupuestará y se facturará aparte?...”. 

RESPUESTA N°5: 

Con relación a la diferencia expresada, se informa que se deberá regirse por la descripción establecida 
en el  PET Nro. SC-GGA-ET-36 - Artículo 4.3.3, “Tareas sobre demanda – Mantenimiento 
electromecánico”.  
Cabe aclarar que por un error formal involuntario se omitió incluir los materiales. 

  
CONSULTA N°6: 

 “… Estimados: 
Necesitamos  consultar que  pasa con la visita de la  Estación Libertador prevista para el día jueves 
15/10 que se encuentra cerrada y en la licitación aparece  para cotizar. ¿Cómo  van a proceder en este 
caso?...” 

 

RESPUESTA N°6: 

En primer lugar se deberá cotizar todos los ítems detallados en la planilla de cotización y en segundo 
lugar, si bien la estación se encontraba cerrada el día 14/10 y por tal motivo no pudieron terminar la 
visita, se hará una visita adicional el viernes 16/10 según el siguiente detalle: 
 
• Sexta visita FACULTATIVA (Adicional): Viernes 16 - Línea Mitre 
Sitio de Encuentro: Hall de Retiro; Ramos Mejía 1385- CABA, (Hall Interno – Reloj). 
Contacto: Marcelo Escobar 
Tel. 11-2680-1577 
Horario: 9:30hs 
 
A su vez, deberán traer una copia del modelo de Acta de Visita que se adjuntó a la Circular Aclaratoria 
N°1. 



A-01 - Planilla Cotizacion Ascensores revision

FECHA:

ITEM

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mes 12 0.00

2

2.01 Uni. 1 0.00

2.02 Uni. 1 0.00

2.03 Uni. 1 0.00

2.04 Uni. 1 0.00

2.05 Uni. 1 0.00

3

3.01 Uni. 1 0.00

4

4.01 Uni. 1 0.00

4.02 Uni. 1 0.00

4.03 Uni. 1 0.00

4.04 Uni. 1 0.00

4.05 Uni. 1 0.00

4.06 Uni. 1 0.00

4.07 Uni. 1 0.00

4.08 Uni. 1 0.00

4.09 Uni. 1 0.00

4.10 Uni. 1 0.00

4.11 Uni. 1 0.00

4.12 Uni. 1 0.00

4.13 Uni. 1 0.00

4.14 Uni. 1 0.00

4.15 Uni. 1 0.00

4.16 Uni. 1 0.00

4.17 Uni. 1 0.00

4.18 Uni. 1 0.00

IVA ______ %

2,222.00

Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones 

horarias. 

Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 

hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con 

instalación eléctrica  

Gestión, planos y  Habilitación ante GCABA o PROVINCIA 

Tarea sobre demanda Tramites Administrativos

Acondicionamiento de Sala de Maquinas.

Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 

800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 

Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr 

maquina de tracción 

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Civil

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico 

de cargas con visor en cabina.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable 

para operador de puertas.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de 

inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada 

de piso

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico 

de 3 dígitos.

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Resistencia precalentado de aceite

SUBTOTAL

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

LOGO OFERENTE

CUIT

DESCRIPCIÓN 

PLANILLA DE  COTIZACION

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Belgrano Sur”

RENGLÓN 1

Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, 

según PET de un (1) Ascensor

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Electro Mecánico

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta 

automática Wittur.

RAZON SOCIAL

FIRMA Y ACLARACION

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

DIRECCION/CIUDAD/C.P

EMAIL – CONTACTO

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Manómetro

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Termostato

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

TOTAL

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de 

cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Motor hasta 10 hp potencia

Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico 

hasta 2 Paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura 

doble contacto puerta manual.
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FECHA:

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mes 12 0.00

2

2.01 Uni. 4 0.00

2.02 Uni. 4 0.00

2.03 Uni. 4 0.00

2.04 Uni. 4 0.00

2.05 Uni. 4 0.00

3

3.01 Uni. 8 0.00

4

4.01 Uni. 2 0.00

4.02 Uni. 2 0.00

4.03 Uni. 2 0.00

4.04 Uni. 2 0.00

4.05 Uni. 2 0.00

4.06 Uni. 2 0.00

4.07 Uni. 2 0.00

4.08 Uni. 2 0.00

4.09 Uni. 2 0.00

4.10 Uni. 2 0.00

4.11 Uni. 2 0.00

4.12 Uni. 2 0.00

4.13 Uni. 2 0.00

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Sarmiento”

PLANILLA DE  COTIZACION

RAZON SOCIAL

CUIT EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

RENGLÓN 2 LOGO OFERENTE

EMAIL – CONTACTO

DESCRIPCIÓN 

Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, 

según PET de ocho (8) Ascensores

DIRECCION/CIUDAD/C.P

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Motor hasta 10 hp potencia

Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico 

hasta 2 Paradas

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Manómetro

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Termostato

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Resistencia precalentado de aceite

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de 

cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable 

para operador de puertas.

Acondicionamiento de Sala de Maquinas.

Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 

800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 

Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr 

maquina de tracción 

Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones 

horarias. 

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Civil

Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 

hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con 

instalación eléctrica  

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Electro Mecánico

Tarea sobre demanda Tramites Administrativos

Gestión, planos y  Habilitación ante GCABA o PROVINCIA 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de 

inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada 

de piso
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4.14 Uni. 2 0.00

4.15 Uni. 2 0.00

4.16 Uni. 2 0.00

4.17 Uni. 2 0.00

4.18 Uni. 2 0.00

IVA ______ %

SProvisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador 

alfanumérico de 3 dígitos.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico 

de cargas con visor en cabina.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura 

doble contacto puerta manual.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta 

automática Wittur.

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION
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FECHA:

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mes 12 0.00

2

2.01 Uni. 2 0.00

2.02 Uni. 2 0.00

2.03 Uni. 2 0.00

2.04 Uni. 2 0.00

2.05 Uni. 2 0.00

3

3.01 Uni. 11 0.00

4

4.01 Uni. 2 0.00

4.02 Uni. 2 0.00

4.03 Uni. 2 0.00

4.04 Uni. 2 0.00

4.05 Uni. 2 0.00

4.06 Uni. 2 0.00

4.07 Uni. 2 0.00

4.08 Uni. 2 0.00

4.09 Uni. 2 0.00

4.10 Uni. 2 0.00

4.11 Uni. 2 0.00

4.12 Uni. 2 0.00

4.13 Uni. 2 0.00

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea San Martin”

PLANILLA DE  COTIZACION

RAZON SOCIAL

CUIT EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

RENGLÓN 3 LOGO OFERENTE

EMAIL – CONTACTO

DESCRIPCIÓN 

Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, 

según PET de once (11) Ascensores

DIRECCION/CIUDAD/C.P

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Motor hasta 10 hp potencia

Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico 

hasta 2 Paradas

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Manómetro

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Termostato

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Resistencia precalentado de aceite

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de 

cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable 

para operador de puertas.

Acondicionamiento de Sala de Maquinas.

Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 

800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 

Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr 

maquina de tracción 

Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones 

horarias. 

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Civil

Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 

hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con 

instalación eléctrica  

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Electro Mecánico

Tarea sobre demanda Tramites Administrativos

Gestión, planos y  Habilitación ante GCABA o PROVINCIA 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de 

inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada 

de piso
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4.14 Uni. 2 0.00

4.15 Uni. 2 0.00

4.16 Uni. 2 0.00

4.17 Uni. 2 0.00

4.18 Uni. 2 0.00

IVA ______ %

SProvisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador 

alfanumérico de 3 dígitos.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico 

de cargas con visor en cabina.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura 

doble contacto puerta manual.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta 

automática Wittur.

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION
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FECHA:

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mes 12 0.00

2

2.01 Uni. 2 0.00

2.02 Uni. 2 0.00

2.03 Uni. 2 0.00

2.04 Uni. 2 0.00

2.05 Uni. 2 0.00

3

3.01 Uni. 5 0.00

4

4.01 Uni. 2 0.00

4.02 Uni. 2 0.00

4.03 Uni. 2 0.00

4.04 Uni. 2 0.00

4.05 Uni. 2 0.00

4.06 Uni. 2 0.00

4.07 Uni. 2 0.00

4.08 Uni. 2 0.00

4.09 Uni. 2 0.00

4.10 Uni. 2 0.00

4.11 Uni. 2 0.00

4.12 Uni. 2 0.00

4.13 Uni. 2 0.00

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea General Roca”

PLANILLA DE  COTIZACION

RAZON SOCIAL

CUIT EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

RENGLÓN 4 LOGO OFERENTE

EMAIL – CONTACTO

DESCRIPCIÓN 

Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, 

según PET de cinco (5) Ascensores

DIRECCION/CIUDAD/C.P

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Motor hasta 10 hp potencia

Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico 

hasta 2 Paradas

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Manómetro

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Termostato

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Resistencia precalentado de aceite

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de 

cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable 

para operador de puertas.

Acondicionamiento de Sala de Maquinas.

Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 

800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 

Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr 

maquina de tracción 

Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones 

horarias. 

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Civil

Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 

hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con 

instalación eléctrica  

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Electro Mecánico

Tarea sobre demanda Tramites Administrativos

Gestión, planos y  Habilitación ante GCABA o PROVINCIA 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de 

inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada 

de piso
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4.14 Uni. 2 0.00

4.15 Uni. 2 0.00

4.16 Uni. 2 0.00

4.17 Uni. 2 0.00

4.18 Uni. 2 0.00

IVA ______ %

SProvisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador 

alfanumérico de 3 dígitos.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico 

de cargas con visor en cabina.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura 

doble contacto puerta manual.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta 

automática Wittur.

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION
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FECHA:

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mes 12 0.00

2

2.01 Uni. 2 0.00

2.02 Uni. 2 0.00

2.03 Uni. 2 0.00

2.04 Uni. 2 0.00

2.05 Uni. 2 0.00

3

3.01 Uni. 12 0.00

4

4.01 Uni. 2 0.00

4.02 Uni. 2 0.00

4.03 Uni. 2 0.00

4.04 Uni. 2 0.00

4.05 Uni. 2 0.00

4.06 Uni. 2 0.00

4.07 Uni. 2 0.00

4.08 Uni. 2 0.00

4.09 Uni. 2 0.00

4.10 Uni. 2 0.00

4.11 Uni. 2 0.00

4.12 Uni. 2 0.00

4.13 Uni. 2 0.00

PLANILLA DE  COTIZACION

RAZON SOCIAL

CUIT EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

LOGO OFERENTERENGLÓN 5

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Mitre”

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m

Suministro de mano de obra para la instlacion y puesta en marcha de 

Motor hasta 10 hp potencia

Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico 

hasta 2 Paradas

Suministro de materiales y mano de obra para la instlacion y puesta en 

marcha de Manómetro

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Termostato

EMAIL – CONTACTO

DESCRIPCIÓN 

Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, 

según PET de doce (12) Ascensores

DIRECCION/CIUDAD/C.P

Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 

hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con 

instalación eléctrica  

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Civil

Suministro de materiales y mano de obra para la instalacion y puesta 

en marcha de Resistencia precalentado de aceite

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de 

cabina con indicador alfanumérico hasta 6 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable 

para operador de puertas.

Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento 

Electro Mecánico

Acondicionamiento de Sala de Maquinas.

Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 

800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 

Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobre 

maquina de tracción 

Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones 

horarias. 

Tarea sobre demanda Tramites Administrativos

Gestión, planos y  Habilitación ante GCABA o PROVINCIA 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de 

inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada 

de piso
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4.14 Uni. 2 0.00

4.15 Uni. 2 0.00

4.16 Uni. 2 0.00

4.17 Uni. 2 0.00

4.18 Uni. 2 0.00

4.19 Uni. 1 0.00

4.20 Uni. 1 0.00

4.21 Uni. 1 0.00

4.22 Uni. 1 0.00

4.23 Uni. 1 0.00

4.24 Uni. 1 0.00

4.25 Uni. 1 0.00

4.26 Uni. 1 0.00

IVA ______ %

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador 

alfanumérico de 3 dígitos.

Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 

tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta 

automática Wittur.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion 

hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de 

Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia 

hasta 6 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba equipo de VVVF marca 

yaskawa hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador 

de velocidad hasta 6 paradas 40 mts

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico 

de cargas con visor en cabina.

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura 

doble contacto puerta manual.

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

TOTAL

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de 

velocidad centrifugo hasta 60 mpm 

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso 

y/p guia  

Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para 

maquina de traccion.

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION



A-01 - Planilla Cotizacion Ascensores revision

FECHA:

Renglón Cant.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

IVA ______ %

Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Belgrano Sur

Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Sarmiento

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Totalizador”

OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

ANEXO 06 LOGO OFERENTE

PRECIO TOTAL PESOS

PLANILLA DE  COTIZACION

RAZON SOCIAL

CUIT EXPEDIENTE N° LICITACIÓN N°

DIRECCION/CIUDAD/C.P

EMAIL – CONTACTO

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL DOLARES

Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea San Martin

Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea General Roca

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DE PESOS   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-

Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION

Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Mitre

TOTAL DE DOLARES   ………………………………………………………………………….……………….…………..…………….………... MÁS IVA.-
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