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CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

EX-2022-21234923- -APN-SG#SOFSE

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL Nº 16/2022

“CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS – TALLER DE COCHES 
REMOLCADOS RETIRO – LÍNEA SAN MARTÍN”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio autorizado en 
los términos del artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

CONSULTA N° 1:

“…con el objetivo de preparar nuestra mejor oferta, solicitamos prórroga para presentar la misma...”.

RESPUESTA N° 1:

Se considera considera adecuado, en función de las características de la obra y de la necesidad de la contratación, 
otorgar una prórroga de 10 días corridos:

Fecha límite para la recepción de ofertas: hasta el 18/7/2022 a las 14.30, en Av. Ramos Mejía 1302, planta 
baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.

•

Acto de apertura de ofertas: el 18/7/2022 a las 15.00, en Av. Ramos Mejía 1358, 3º piso Subgerencia de 
Contratos - CABA.

•

CONSULTA N° 2:  

“…solicitamos si nos pueden enviar los plano en formato AutoCAD y la planilla de apertura de precios en 



formato editable (Excel o similar)…”.

RESPUESTA N° 2:

Como se indica en el último párrafo, del punto 7 del PET - "Ingeniería para licitación":

“Los planos serán siempre extendidos en formato PDF, guardándose SOFSE la propiedad intelectual de la 
creación de los mismos mediante software de diseño”

Se adjunta la planilla de itemizado en formato Excel como archivo embebido.

 

 



ITEMIZADO INCENDIOS CCRR LSM

				PLANILLA DE COTIZACION



				APERTURA DE ITEMS 

				OBRA

				Sistema contra incendios taller CCRR Retiro - Linea San Martin

		Ítem		Descripción		Unidad 		Cantidad		Precio u/sin IVA		Precio  c/ IVA		 Incidencia%

		1		TAREAS PRELIMINARES - FINAL DE OBRA - TOTAL DEL ITEM						$		$		%

		1.1		MOVILIZACION, INSTALACION y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR		Mes				$		$		%

		1.2		CARTEL DE OBRA		Mes				$		$		%

		1.3		CERCO DE OBRA		Mes				$		$		%

		1.4		EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL		gl				$		$		%

		1.5		CATEOS E INTERFERENCIAS		gl				$		$		%

		1.6		LIMPIEZA DIARIA DE OBRA		gl				$		$		%

		1.7		LIMPIEZA FINAL DE OBRA		gl				$		$		%

		1.8		DESMOVILIZACION - RETIRO DE OBRADOR Y CERCO		gl				$		$		%

		2		OBRA CIVIL -SALA DE BOMBAS						$		$		%

		2.1		PROYECTO OBRA CIVIL / CALCULOS / PLANOS		gl				$		$		%

		2.2		MOVIMIENTO DE SUELO / RELLENOS / CONSOLIDACION		m3				$		$		%

		2.3		PLATEA SALA DE BOMBAS		m3				$		$		%

		2.4		ESTRUCTURA / COLUMNAS / VIGAS		m3				$		$		%

		2.5		MAMPOSTERIAS		m2				$		$		%

		2.6		REVOQUES		m2				$		$		%

		2.7		CONTRAPISOS		m2				$		$		%

		2.8		SOLADOS		m2				$		$		%

		2.9		PROVISION E INSTALACION DE CARPINTERIAS F-120		un				$		$		%

		2.10		PINTURA EN MAMPOSTERIA		m2				$		$		%

		2.11		PINTURA EPOXI PARA SOLADO		m2				$		$		%

		2.12		CUBIERTA / ESTRUCTURA / AISLANTE		m2				$		$		%

		2.13		DESAGUES		gl				$		$		%

		2.14		INSTALACION ELECTRICA / ILUMINACION / TOMACORRIENTES		gl				$		$		%

		3		OBRA CIVIL - PLATEA DE TANQUE						$		$		%

		3.1		PROYECTO OBRA CIVIL / CALCULOS / PLANOS		gl				$		$		%

		3.2		MOVIMIENTO DE SUELO / RELLENOS / CONSOLIDACION		m3				$		$		%

		3.3		ESTRUCTURA PLATEA / VIGAS APOYO DE TANQUE		m3				$		$		%

		3.4		PINTURA EPOXI PARA PLATEA		m2				$		$		%

		4		SISTEMA DE DETECCION						$		$		%

		4.1		PROVISION E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA		un				$		$		%

		4.2		PROVISION E INSTALACION DE AVISADORES DE INCENDIO MANUALES		un				$		$		%

		4.3		PROVISION E INSTALACION DE SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA		un				$		$		%

		4.4		PROVISION E INSTALACION DE MODULOS DE MONITOREO		un				$		$		%

		4.5		PROVISION E INSTALACION DE MODULOS DE CONTROL		un				$		$		%

		4.6		PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE AISLACION		un				$		$		%

		4.7		PROVISION E INSTALACION DE PLACA PARA MODULOS DE MONITOREO		un				$		$		%

		4.8		PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA PARA CABLEADO DE COMUNICACIÓN		ml				$		$		%

		4.9		ACCESORIOS DE CAÑERIAS PARA COMUNICACIÓN		gl				$		$		%

		4.10		PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO DE COMUNICACIÓN		ml				$		$		%

		4.11		PROVISION E INSTALACION CAÑERIA PARA VINCULACION DE CENTRAL A OFICINA		ml				$		$		%

		4.12		PROVISION E INSTALACION DE F.O PARA VINCULACION DE CENTRAL A OFICINA		ml				$		$		%

		5		SISTEMA DE EXTINCION						$		$		%

		5.1		PROVISION Y DESCARGA EN OBRA DE TANQUE DE RESERVA 130m3		gl				$		$		%

		5.2		MONTAJE E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA 130m3		gl				$		$		%

		5.3		PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 75kW		un				$		$		%

		5.4		PROVISION E INSTALACION DE MOTOBOMBA 60kW		un				$		$		%

		5.5		PROVISION E INSTALACION DE BOMBA JOCKEY 4kW		un				$		$		%

		5.6		PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE BATERIA PARA MOTOBOMBA		un				$		$		%

		5.7		PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA PARA INSTALACION HIDRAULICA		ml				$		$		%

		5.8		PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAÑERIAS		gl				$		$		%

		5.9		PINTADO DE CAÑERIAS SEGÚN NORMATIVA		gl				$		$		%

		5.10		PROVISION E INSTALACION DE SOPORTES PARA CAÑERIAS		gl				$		$		%

		5.11		PROVISION E INSTALACION DE VALVULAS DE TODO TIPO		gl				$		$		%

		5.12		PROVISION E INSTALACION DE HIDRANTES INTERIORES COMPLETOS		un				$		$		%

		5.13		PROVISION E INSTALACION DE HIDRANTES EXTERIORES COMPLETOS		un				$		$		%

		5.14		PROVISION E INSTALACION DE HIDRANTES BAJO PISO COMPLETOS		un				$		$		%

		5.15		PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE IMPULSION		un				$		$		%

		5.16		PROVISION E INSTALACION DE EXTINTORES MANUALES DE 70Kg		un				$		$		%

		5.17		PROVISION E INSTALACION DE EXTINTORES MANUALES DE 25Kg		un				$		$		%

		5.18		PROVISION E INSTALACION DE EXTINTORES MANUALES DE 10Kg		un				$		$		%

		5.19		PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA		un				$		$		%

		5.20		PLANOS DE EVACUACION		un				$		$		%

		6		INSTALACION ELECTRICA GENERAL						$		$		%

		6.1		PROVISION E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL		gl				$		$		%

		6.2		PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS 300X50mm PARA TENDIDO PRINCIPAL		ml				$		$		%

		6.3		PROVISION E INSTALACION DE CABLE PARA TENDIDO PRINCIPAL		ml				$		$		%

		6.4		PROVISION E INSTALACION ELECTRICA PARA CENTRAL DE INCENDIOS Y SISTEMAS AUXILIARES		gl				$		$		%

		6.5		PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE COMANDO ELECTROBOMBA		gl				$		$		%

		6.6		PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE COMANDO MOTOBOMBA		gl				$		$		%

		6.7		PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE COMANDO BOMBA JOCKEY		gl				$		$		%

		6.8		PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS PARA SALA DE BOMBAS		ml				$		$		%

		6.9		PROVISION E INSTALACION ELECTRICA A ELECTROBOMBA		gl				$		$		%

		6.10		PROVISION E INSTALACION ELECTRICA A MOTOBOMBA		gl				$		$		%

		6.11		PROVISION E INSTALACION ELECTRICA A BOMBA JOCKEY		gl				$		$		%

		6.12		PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE SENSADO PARA BOMBAS		gl				$		$		%

		6.13		PROVISION E INSTALACION PARA SISTEMA DE DETECCION y AUXILIARES		gl				$		$		%

		6.14		PROVISION E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA		un				$		$		%

		6.15		PROVISION E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA		un				$		$		%

		7		PRUEBAS / HABILITACIONES / DOCUMENTACION						$		$		%

		7.1		PRUEBA HIDRAULICA		gl				$		$		%

		7.2		PUESTA EN MARCHA		gl				$		$		%

		7.3		HABILITACION DE LA INSTALACION		gl				$		$		%

		7.4		MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		gl				$		$		%

		7.5		CAPACITACION AL PERSONAL		gl				$		$		%

		7.6		DOCUMENTACION CONFORME A OBRA		gl				$		$		%

						TOTAL				$		$		%
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