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1.- OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para efectuar los trabajos de 

adecuación y construcción de nuevas bases y cuadrillas para las distintas áreas del sector de Señalamiento 

y Telecomunicaciones de estación Haedo, Ramal: Once – Moreno, Línea Sarmiento, a los efectos de 

adecuarse a la normativa vigente.  

 

El propósito de la obra, es la ejecución del Proyecto Ejecutivo en base a las presentes Especificaciones que 

conforman la ingeniería básica del proyecto, la materialización de las tareas descriptas en el punto 2 

“ALCANCE” de la presente especificación y la confección de planos Conforme a Obra. La misma se 

emplazará en el lado norte de la estación, en el sector de predio ubicado a 100 metros aproximadamente de 

la esquina de calle Juan B. Justo y calle Alberto Vignes.  

 

 

 

Las tareas incluyen el Proyecto Ejecutivo, la provisión de mano de obra común y especializada, supervisión, 

herramientas, equipos y todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecución de los 

trabajos, de acuerdo a las reglas del buen arte y respetando todas la Normativas vigentes relacionadas, 
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Gestiones y pago de derechos ante Organismos y/o Empresas prestadoras de Servicio, habilitaciones y 

permisos de toda índole en caso de necesidad, para el normal funcionamiento de las obras a ejecutar. 

 

Los trabajos serán contratados por el sistema de Ajuste Alzado. Se deberán cotizar los ítems indicados en 

el presente pliego e incluirá todas las tareas que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarias 

para la concreción de la obra a su fin.  El Contratista deberá verificar las variables de las planillas adjuntas 

de cotización, las que son explicativas pero no taxativas, todo esto a su entera responsabilidad. 

 

 

2.- ALCANCE 

Los trabajos principales a realizar por parte del Contratista son el Proyecto Ejecutivo y la Adecuación y 

construcción de nuevas Cuadrillas: 

- Cuadrilla de Reparadores de Barrera. 

- Cuadrilla de Señales. 

- Cuadrilla de Telecomunicaciones. 

 

Cada uno de estos módulos a su vez contemplan los siguientes locales: Vestuarios y Duchas, Sanitarios, 

Sala de refrigerio y Office, Oficina, Baños, Archivos, Pañol, Depósitos, Taller, Garaje vehicular (bases) y de 

camiones (cuadrillas), sectores de acopio de materiales y dependencias para el personal del Campamento 

de Señales, Telecomunicaciones y Trunking de estación Haedo. Incluye movimiento de suelos, fundaciones, 

estructura de H°A° (bases, columnas, vigas superiores e inferiores, losas), mampostería de ladrillo hueco, 

revoques interiores y exteriores, revestimientos, aislaciones hidrófugas, contrapisos y carpetas, pisos, 

zócalos y revestimientos cerámicos y de mosaicos graníticos, cielorrasos, granitos, estructura de techo (losa 

plana de hormigón para oficina, vestuarios y duchas, sanitarios y office; estructura metálica y techo de 

chapa galvanizada para taller y garage), desagües pluviales, puertas y ventanas con mosquiteros y rejas de 

seguridad, portones, pinturas (exterior e interior), vidrios y espejos, equipamiento de todos los locales 

(muebles de guardado, escritorios, cestos de basura, sillas y percheros, bancos y lockers, etc), 

equipamiento de talleres de trabajo (mesas y bancos de trabajo, sillas), diseño y construcción de estructura 

para acopio de materiales (cuadrilla de barreras), traslado y montaje de equipamiento en talleres (en caso 

de que fuere necesario), equipos de aire acondicionado (provisión e instalación), provisión y ejecución de 

las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas completas (incluyendo gestiones y habilitaciones de 

todos los servicios), instalación de corrientes débiles, telefonía y datos en oficinas, provisión e instalación de 

los nuevos artefactos de iluminación, y de termomecánica, equipamiento general y cerramiento de 

alambrado perimetral delimitando el perímetro del campamento (o cerramiento con reja tipo shullman), 

veredas perimetrales y piso de gravilla en todo el predio. 
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Para materializar estos trabajos será necesario efectuar el replanteo de la obra, la construcción del obrador 

que fuera necesario y vallados, las demoliciones, estudios de suelo, excavaciones y rellenos, las nuevas 

estructuras. Se debe asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y construcciones existentes y 

la operatividad de los distintos sectores afectados y los contiguos al predio y a los sectores de obra. 

 

El Contratista deberá realizar las tareas necesarias que garanticen la seguridad para el personal que 

desarrolla su tarea habitual en dicho sector y al mismo tiempo la operatividad. Si fuera necesario, se deberá 

prever contenedores con vestuario y baños como para 15 personas, para el personal de SOFSE que trabaja 

en el Campamento. 

Para materializar los trabajos contratados será necesario efectuar además todas aquellas tareas que 

aunque no estén expresamente indicadas, sean necesarias para terminar las obras de acuerdo a su fin. 

 

El Contratista deberá analizar en conjunto con la Inspección de Obra, la disponibilidad de superficie 

de terreno para el emplazamiento de los distintos locales propuestos en el ámbito del terreno 

ferroviario. En ese sentido, el Contratista deberá contemplar en su propuesta la posibilidad de que 

los locales puedan quedar agrupados de manera distinta a la considerada en el anteproyecto adjunto 

incluido en el pliego de consideraciones particulares. Es decir, existirán de acuerdo al tamaño, 

orientación y operatividad de las superficies existentes, distintas combinaciones de agrupamiento 

de los locales y módulos proyectados. 

 

A fin de organizar las obras y garantizar la operatividad del lugar, el primer edificio que se construirá será la 

Cuadrilla de Reparadores de Barreras, siendo necesario para ello demoler una casilla de madera y un 

galpón que actualmente funciona como depósito (ver plano de ubicación y de demolición adjuntos). El 

producido de la demolición será entregado a ADIF, teniendo a su cargo el traslado del mismo. Una vez que 

quede operativo el edificio nuevo de barreras (la obra incluye el traslado y la instalación de maquinarias en 

uso del taller de barreras, como sierra circular, torno, etc), podrá desafectarse y demolerse el actual para la 

construcción en esa ubicación de los restantes edificios (Cuadrilla de Señales y de Telecomunicaciones).   

 

Todo material, elemento de trabajo, documentación técnica, etc. que derive de la ejecución de la obra y sea 

imprescindible para llevarla a cabo de acuerdo a cláusulas contractuales como así también para que la 

misma responda a sus fines y objeto, deberá ser provisto y/o ejecutado por el Contratista sin considerarlo 

adicional, entendiéndose que el mismo se halla incluido en el valor total cotizado prorrateado en los distintos 

rubros que integran la oferta. 

 

Deberá realizar absolutamente todas las tareas preliminares a la obra incluidas las gestiones ante los 

organismos oficiales para la obtención de permisos y habilitaciones y las que se deban realizar ante 
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empresas prestadoras de servicios a efectos de obtención de aprobaciones, conexionados de servicios, 

estudios, aparatos de medición, acometidas, etc. 

El contratista deberá realizar las gestiones previas a fin de conseguir luz de obra, Fuerza motriz, agua de 

construcción además de las gestiones para el conexionado definitivo de los servicios. 

El alumbrado y la seguridad de los sectores de trabajo queda a cargo de la contratista ya sea para evitar 

accidentes como para la eventual tarea en horas nocturnas. 

 

3.- INGENIERIA 

3.1.-  CONSIDERACIONES GENERALES 

El Contratista realizará la Ingeniería de detalle necesaria para la ejecución de las obras, la misma incluirá: 

planos de demolición, estudio de suelos, memoria descriptiva, memorias de cálculo con el 

dimensionamiento de las estructuras resistentes, especificaciones técnicas complementarias a las adjuntas, 

apuntalamientos y entibaciones, planos de encofrado y armaduras, planos de arquitectura de proyecto 

(plantas, cortes, vistas), planos de detalle de arquitectura, replanteos, planos y planillas de carpinterías, 

planos de instalaciones (eléctrica, corrientes débiles y sanitaria), y toda la documentación que permita 

clarificar los trabajos para que la obra cumpla con su fin. 

 

Toda la ingeniería será entregada a SOFSE para análisis y de corresponder su aprobación. Dicha entrega 

se realizará en original y cuatro (4) copias. Todas las documentaciones deben llevar firma y sello del  

Representante Técnico del Contratista. Los planos de instalación eléctrica, deben llevar firma y sello de 

profesional matriculado. No se podrán iniciar los trabajos hasta tanto el Contratista no revise y corrija toda la 

presentación. 

 

Una vez concluidos los trabajos, deberá elaborarse la documentación Conforme a Obra, cuya aprobación, 

será condición indispensable para obtener la recepción provisoria de la obra. Se entregará el soporte 

magnético de la documentación, un original ploteado y tres (3) copias Xerox firmadas por el Representante 

Técnico del Contratista.  

 

3.2.-  DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR 

Se presentará la siguiente documentación básica en escalas adecuadas para lo que se requiere mostrar, 

que deberá ser estudiada y aprobada por SOFSE: 

 Memoria descriptiva técnica. 

 Estudio de Suelos. 

 Planos de Demoliciones. 

 Planos de Replanteo. 

 Planos de Encofrado y Armadura. 
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 Planos de Estructuras. 

 Planos de Arquitectura. Plantas, cortes y vistas. 

 Planos de Detalle. 

 Planos y planilla de Carpinterías. 

 Planos de detalle de Herrería. 

 Planos de instalaciones Sanitarias. 

 Plano de desagüe pluvial. 

 Esquemas unifilares, funcionales y topográficos de tableros y  memorias de cálculo (barras, 

cortocircuito, etc). 

 Plano de instalación de Iluminación, Tomacorrientes y Fuerza Motriz en general y detalles de 

montaje. 

 Plano de Canalizaciones Subterráneas de Baja Tensión y Detalles de montaje. 

 Plano de puesta a tierra general y detalles de montaje. 

 Memoria de cálculo de estructura. 

 Memoria de cálculo de conductores. 

 Memoria de cálculo de instalaciones Sanitarias. 

 Balance térmico y cálculo de equipos de ventilación y refrigeración/calefacción (cuando 

corresponda). 

 Listado de materiales con especificaciones técnicas, folletería de marcas utilizadas. 

 Programa de avance de obra. Diagrama de barras. 

 

La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado, no eximirá al CONTRATISTA de su 

responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán 

derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones 

reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 

 

3.3.-  PAUTAS DE DISEÑO 

El Contratista procederá a efectuar el relevamiento, proyecto y replanteo de los trabajos del presente 

llamado. 

Previamente al inicio de los trabajos deberá presentarse ante la Dirección de Obra el proyecto definitivo 

para su aprobación, el que incluirá todos los planos necesarios.  

El incumplimiento en la entrega de la documentación técnica, impedirá el comienzo de las tareas en obra. 

El Contratista también presentará para su aprobación, los planos y demás documentación conforme a obra, 

antes de la finalización de la misma. 

A los efectos del diseño de los trabajos requeridos, se fijan las siguientes pautas a tener en consideración: 



 

 

 

 
 

 

Subgerencia de Infraestructura Sarmiento 

OBRA: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 
BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONES  
 

EST. HAEDO 
 - LINEA SARMIENTO - 

PET- OC. 025 

Revisión 01 

Fecha: 03/2015 

Página 8 de 53 

 

 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES -  EST. HAEDO  - LINEA SARMIENTO 
 

 

 

3.3.1.- Estructuras 

 La calidad de los hormigones a emplear en la estructura será igual o mayor que H-21, con una 

resistencia característica Ƭ´bk = 210 kg/cm2. 

 En el caso de pisos de hormigón, la calidad a emplear será igual o mayor que H-30, con una 

resistencia característica Ƭ´bk = 300 kg/cm2. 

  Se utilizará acero del tipo III según se indica en el Reglamento CIRSOC 201. 

 Todos los encofrados serán metálicos y/o de terciados fenólicos y serán suficientemente estancos 

para evitar pérdidas de agua de mortero durante las operaciones de colado y compactación. 

 Los hormigones en contacto con el terreno natural deberán cumplir con lo indicado en el 

Reglamento CIRSOC 201. 

 Los elementos de fundación no se construirán en contacto directo con el suelo, por lo que será 

obligatorio interponer una capa de hormigón simple de por lo menos 5 cm, de espesor que se 

colocará previamente y deberá haber endurecido lo suficiente  antes de moldear el elemento 

estructural. 

 El recubrimiento de todo elemento estructural en contacto con el terreno, será como mínimo de 5 

cm. de espesor. 

 Las estructuras metálicas se realizarán con perfiles laminados normales, siendo de aplicación la 

normativa vigente CIRSOC. 

 

3.3.2- Iluminación 

Las exigencias de iluminación mínimas serán las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad en el 

trabajo Decreto 351/79 y su correspondiente ley N° 19.587. 

De manera indicativa se indica la intensidad mínima de iluminación: 

Iluminación Normal 

 Pasillos, oficinas y dependencias: 200 lux. 

 Baños y vestuarios: 200 lux. 

 Sala de refrigerio: 200 lux. 

 Talleres: 200 lux. 

 Depósitos: 100 lux. 

 

Iluminación de Emergencia 

 Autonomía: 1 ½ horas. 

 Camino de evacuación: 30 lux a 80 cm. del suelo. 

 Comedor, vestuarios y baños: 30 lux a 80 cm. del suelo. 
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3.4- NORMAS Y CODIGOS DE APLICACIÓN  

 Reglamentación CIRSOC vigente aplicable a tipo de construcción.  

 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y sus Normas complementarias. 

 Disposiciones del ENRE 207/95. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A.). 

 Normas IRAM  

 Especificaciones técnicas del I.N.T.I. 

 Ley N° 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

 Ley general de ferrocarriles nacionales y sus modificatorias, reglamento general de ferrocarriles, 

aprobado por decreto 90325/36 y sus actualizaciones, y RITO. 

 Manuales y especificaciones de los fabricantes. 

 Reglamento de la Empresa Telefónica correspondiente. 

 E.N.R.E – Ente Nacional Regulador de Energía. 

 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas a las vías del ferrocarril ( Decreto Nº 

9254/72 ). 

 El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni 

excluyente, por lo que el oferente deberá agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita. 

 

Asimismo y en función de dar cumplimiento a la normativa que establece la Ley de Higiene y Seguridad 

en el trabajo Decreto 351/79 y su correspondiente ley N° 19.587, se deberán tener en cuenta los 

siguientes requisitos mínimos en la obra: 

 Instalaciones eléctricas normalizadas. Deben realizarse según lo que señalan los reglamentos de la 

AEA y deben contar con protecciones como puestas a tierra, protecciones diferenciales y termo 

magnéticas.  Las obras deben entregarse con las mediciones de las PAT y continuidad de masas en 

certificados según norma. Asimismo deben entregar los diagramas unifilares 

 Iluminación, según lo requerido en el Dec. 351/79 y sus modificatorias respecto  los niveles de 

iluminación, según las tareas que se vayan a desarrollar  en los locales a construir.  

 Colocación de iluminación de emergencia 

 Sistemas contra incendio, según  la magnitud de la obra y su carga de fuego. 

 Desagües, rejillas perimetrales y decantadores dependiendo de la obra. 

 Salidas de emergencia y señalética. 

 Servicios sanitarios, vestuarios y áreas de refrigerio dimensionadas según la cantidad de personal 

que ocupe los locales. 
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Otras instalaciones, como ser aire comprimido, gas, extractores de aires generales o localizados por 

trabajos especiales como soldadura, generación de gases, polvos, etc. En caso de instalar equipos 

de izar, cumplir con normativa. 

3.5- FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Toda la documentación a presentar por el Contratista será elaborada utilizando las siguientes aplicaciones o 

software con licencias originales: 

 Documentos de texto: MS Word. 

 Hojas de cálculo: MS Excel. 

 Planos: Autocad 2000 a 2007 de Autodesk. 

 

El formato respetará el tamaño A4 (210 x 297 mm). 

Además se entregarán todos los soportes magnéticos archivados CD ROM sin comprimir. 

Con cada certificación se hará entrega de un informe de avance de obra con las fotografías, que avalen los 

mismos, registrando cada una de las etapas de la obra. Las fotografías se presentarán en folios a los 

efectos de su archivo, debiendo estar cada una de las fotos acompañada por la descripción del sector al 

que pertenecen en forma clara. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1.- Trabajos Preliminares 

El Contratista efectuará el obrador, cercos, vallados de protección, replanteos, etc. necesarios para 

materializar los trabajos y  proveerá e instalará un cartel de obra de acuerdo a los requerimientos que 

oportunamente indique SOFSE. 

 

4.1.1.- Obrador  

La contratista se encargará de la provisión y la construcción del obrador, el  cual deberá cumplir con la Ley 

de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

El obrador se ubicará en un sitio que no impida el normal funcionamiento de los distintos que funcionan 

alrededor del predio (Campamento de Barreras, Subestación Eléctrica, Redes, etc), deberá contar como 

mínimo, con una oficina para la contratista, locales de acopio de materiales, baños y vestuarios para el 

personal de la obra. La posición definitiva del obrador deberá ser consensuada con la inspección de 

SOFSE. 

 

Todos los elementos descriptos serán coordinados y aprobados por la inspección de Obra. 
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Durante la ejecución de las distintas tareas de obra y al realizarse las demoliciones de los sectores y 

locales existentes, el Contratista garantizará en todo momento la operatividad del Campamento, 

proveyendo para el personal de SOFSE afectado en caso de ser necesario, módulos de oficina con 

baño para dos personas, módulos de sanitarios y vestuarios como para un mínimo de 16 personas, 

local comedor y depósitos, todos con sus respectivos servicios y conexiones a red. Se adjuntan a 

modo de ejemplo, gráficos ilustrativos de algunos módulos a proveer. 

 

Asimismo durante el desarrollo de la obra deberá efectuar la limpieza y un relevamiento fotográfico. No se 

podrá obstruir o depositar materiales de construcción en zona de vía, la misma siempre debe estar liberada. 

 

4.2.- Demoliciones 

Para materializar todas las demoliciones necesarias según proyecto del presente pliego, el Contratista 

deberá realizar previamente la verificación de las estructuras existentes si las mismas son afectadas por las 

demoliciones a realizar, el cálculo de los refuerzos necesarios y la materialización de los mismos. 

 

Comprende la demolición completa de las estructuras, cercos vivos, cubiertas,  piso y las instalaciones  de 

las edificaciones existentes para la construcción de los nuevos locales. Se incluye la demolición del sistema 

cloacal existente y el cegado de pozos absorbentes, al igual que el retiro de árboles existentes (si fuera 

necesario). 

 

Además se incluye la remoción que el Contratista deba realizar de aquellos elementos tales como cables, 

conductos e instalaciones que SOFSE declare fehacientemente como fuera de servicio.  

 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en el plano de demolición adjunto, donde actualmente existen 

construcciones de chapas en paredes y techos y construcciones tradicionales, como también todas aquellas 

necesarias para la ejecución de las obras. A fin de mantener la operatividad del sector, se dejará para el 

final la demolición del campamento de vía y obra y sus dependencias si así lo decidiera la Inspección de 

Obra. 

 

Se procederá  al retiro de todas las instalaciones existentes que impidan la ejecución de las obras, como así 

también a reubicar y/o desplazar instalaciones existentes  a nuevas posiciones, debido a que las mismas no 

puedan ser desafectadas.  

 

El Contratista deberá tener en cuenta que los materiales producidos por la excavación, demolición, o 

cualquier otra tarea de obra, se clasificarán con disposición final fuera del predio. Todos los materiales que 

se retiren, quedará a criterio de la Inspección de Obra el lugar al que se trasladarán, dentro del ámbito del 
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FFCC. En todos los casos será por cuenta y cargo de la Contratista la carga, descarga, transporte, equipos; 

etc necesarios para el traslado de los materiales producidos. 

 

4.3.- Movimiento de Suelos 

El Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico y se definirán con la Inspección de Obra 

los niveles de piso terminado de cada sector con el fin de realizar el mínimo movimiento de suelos. 

Se deberá tener en cuenta los desniveles y pendientes naturales del terreno para ajustar el proyecto 

de desagües y evitar los escurrimientos de agua a los terrenos linderos. 

 

Una vez realizada la limpieza superficial del sector, se desmontará la capa vegetal en un espesor mínimo de 

0.20 m y luego se rellenará con aporte de tosca compactada hasta alcanzar el nivel de subrasante de 

Proyecto, según planos de niveles del terreno que debe presentar el Contratista. Se deberá poner especial 

atención a los terraplenes de cada sector. 

Se realizará la excavación para las fundaciones, incluyendo el posterior relleno. 

Se realizará un camino mejorado para los actuales puntos de ingreso de camiones al predio. 

 

4.4.- Estructura resistente. Hormigón Armado. 

Comprende la ejecución de las excavaciones y la estructura compuesta por columnas, tabiques, vigas, 

losas, fundaciones de hormigón armado.  

Las fundaciones, la estructura de planta, azotea, escaleras (en caso de ser necesario) y losa de apoyo de 

tanques, serán de hormigón armado in situ.  

 

Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo al estudio de suelos, cálculo de la estructura y los planos 

respectivos que deberá ejecutar la contratista, los cuales deberán estar firmados por un profesional 

matriculado y serán sometidos a la aprobación de los organismos gubernamentales.   

 

Según lo que indique el estudio de suelos se ejecutarán las excavaciones  para las fundaciones. El fondo de 

la excavación será perfectamente nivelado y apisonado 

No podrán darse inicio con los trabajos de hormigón hasta contar con la aprobación de los Organismos 

Gubernamentales. 

 

Estarán de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201  (Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado) redactado por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad para las Obras Civiles, complementado por la nueva Norma DIN 1045 con sus anexos de cálculo 

(cuadernos Nº220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM) y al 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 



 

 

 

 
 

 

Subgerencia de Infraestructura Sarmiento 

OBRA: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 
BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONES  
 

EST. HAEDO 
 - LINEA SARMIENTO - 

PET- OC. 025 

Revisión 01 

Fecha: 03/2015 

Página 13 de 53 

 

 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES -  EST. HAEDO  - LINEA SARMIENTO 
 

 

El Contratista asumirá la responsabilidad integral como constructor de la estructura y verificará la 

compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura, instalaciones, de detalles, agregando 

aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de 

armadura. 

 

Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección 

de Obra para su conformidad. 

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Inspección de 

Obra, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 

 

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los 

detalles, planillas de armaduras y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas 

fases de hormigonado, que aseguren las calidades requeridas. 

 

 

4.5.- Albañilería 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 

interiores y exteriores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación 

de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos 

conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías. 

 

Como criterio general se establece que los muros exteriores serán de bloques de ladrillo hueco portantes de 

0.18 x 0.19 x 0.40 m, espesor de muro de 0.20 m y los muros interiores serán de bloques cerámico hueco 

de 0.12x0.19x0.40 m, espesor de muro de 0.15 m de ancho. Para tabiques de 0.10 m de espesor en zona 

de baños y vestuarios, se utilizará ladrillo cerámico hueco de 8 cm de ancho, siendo esta la medida del 

mampuesto sin considerar revoques. 

 

La elevación de la mampostería de bloques se realizará en forma tradicional, de acuerdo a las reglas de 

arte y al pliego de especificaciones técnicas generales. La altura libre de paso en locales de vestuarios y 

sanitarios, local de refrigerio y oficinas será de 2.80 m (altura de cielorraso) y en el garaje debe garantizarse 

una altura libre de paso de 3.60 m. 

 

En todos los lugares donde los tabiques o paredes deban empalmarse se asegurará su vinculación 

mediante la colocación de varillas de hierro redondo de 8 mm colocadas por lo menos cada 40 cm de altura. 

Las paredes se erigirán perfectamente a plomo, de acuerdo a planos con paramentos bien paralelos entre sí 

y sin pandeos. La elevación se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
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destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. No se tolerará resalto o 

depresión con respecto a ambos planos, sin importar si el paramento va terminado a la vista o revocado. 

 

 

4.6.- Aislaciones 

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y sobre contrapisos 

o losas con la provisión completa de materiales y mano de obra. 

En todos los muros exteriores se ejecutará  una capa de aislación hidrófuga vertical en la cara externa. 

En el interior de todos los locales húmedos y sanitarios se ejecutará una capa aisladora en todas sus  

paredes, la cual tendrá continuidad en los pisos,  de tal forma de generar una caja sellada.  

En todas las paredes se ejecutará la capa aisladora horizontal de acuerdo a las reglas del arte.   

 

4.6.1. Generalidades  

Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales de alta calidad y se cuidará que sean llevados a 

cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad. 

Todas las estructuras de albañilería que estén en contacto con el terreno, serán protegidas de la humedad 

por capas aisladoras horizontales o verticales, según corresponda, a las que se deberá asegurar una 

perfecta continuidad. 

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. Se colocará con 

esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 

 

4.6.2. Aislación hidrófuga en muros y tabiques. 

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en 

forma continua y unida con las capas verticales. Se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte 

de cemento portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidrófugo en cuya composición 

química no intervengan materiales orgánicos. Serán tipo PROTEXIN, SIKA o equivalente calidad, ambas 

capas irán unidas por una vertical a ambos lados. 

La capa aisladora horizontal superior se ejecutará una hilada por encima del nivel de piso interior terminado. 

Se tendrá especial cuidado en garantizar la continuidad de las capas aisladoras y su vinculación entre si. 

 

4.6.3. Aislación hidrófuga bajo piso. 

Bajo los pisos sobre contrapisos en contacto con el terreno natural y sobre el correspondiente contrapiso, se 

pondrá una capa aisladora de concreto hidrófugo. 
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4.7.- Revoques y Revestimientos 

4.7.1. Revoques 

 Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de 

obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores de toda la obra, y comprende: 

Paredes exteriores: llevarán revoque impermeable, revoque grueso y como enlucido revestimiento plástico 

tipo Revear terminaciones texturadas o terminaciones simil piedra, color y textura a elección por la 

inspección de obra. 

Paredes interiores: Revoque grueso y como terminación enlucido a la cal fina  fratasada al fieltro. 

Paredes interiores de baños, vestuarios, locales húmedos y office/locales de refrigerio: revoque 

impermeable, y grueso bajo revestimiento.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le 

dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total 

mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos.  

 

Exterior grueso y bajo revestimiento 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, luego de haber recibido el revoque hidrófugo 

correspondiente, se hará un azotado de cemento e hidrófugo. Antes de que comience su fragüe, se 

ejecutará sobre el mismo, el revoque grueso o jaharro. 

El jaharro se terminará con peine  y rayado para facilitar la adherencia del enlucido o revestimiento.  

 

Enlucido a la cal 

Sobre el revoque grueso se procederá a colocar el enlucido que tendrá un espesor de 3 a 5 mm.  

Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina, la que será previamente tamizada 

para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. 

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratacho de madera, y luego será terminado con fieltro, sin 

uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto. 

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente humedecido. 

Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

 

Interior grueso bajo revestimiento 

Cuando en la terminación del paramento, esté especificada revestimientos cerámicos en locales sanitarios, 

se hará previamente una aplicación de mortero de cemento 1:3 con aditivo hidrófugo, y luego un azotado de 

cemento e hidrófugo, sobre el que se ejecutará el jaharro.  

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento cerámico. 



 

 

 

 
 

 

Subgerencia de Infraestructura Sarmiento 

OBRA: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 
BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONES  
 

EST. HAEDO 
 - LINEA SARMIENTO - 

PET- OC. 025 

Revisión 01 

Fecha: 03/2015 

Página 16 de 53 

 

 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES -  EST. HAEDO  - LINEA SARMIENTO 
 

 

En todas las paredes interiores, las aristas salientes deberán protegerse con ángulos metálicos con metal 

desplegado. 

 

 

4.7.2. Revestimientos 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión de materiales, mano de obra y herramientas 

necesarias de todo tipo para la ejecución de los revestimientos.  

 

Los materiales a emplearse serán: 

Cerámico tipo “Pietra de San Lorenzo” ( 20 x 20 cm ) o calidad superior, color blanco esmaltado brillante 

para pared y para piso se utilizará un piso de mosaico granítico de 30x30cm, color gris de 1.5 cm de 

espesor, respetando la disposición que se indica a continuación: 

o 1 zócalo de 10 cm. de altura, mosaico granítico color gris. 

o 10 hiladas de cerámica color blanco y media caña como terminación. 

 

Provisión y colocación de cantoneras de acero inoxidable en cantos vivos de mamposterías interiores. 

Sobre las mamposterías interiores sobre la línea de revestimiento y hasta el cielorraso, se realizará un 

grueso y fino a la cal interior. 

 

Los sitios donde se revestirá con cerámicos son los siguientes: 

Todas las paredes  interiores del sector de duchas hasta nivel del techo. 

Todas las paredes interiores de los sanitarios y vestuarios hasta 2.10 m de altura, por encima de dicha 

altura se terminará con un revoque a la cal fina.  

 

Todas las paredes hasta los 2.10 m. de altura de office y locales de refrigerio.  

 

Todas las paredes exteriores del edificio se revestirán con revestimiento plástico tipo Revear terminaciones 

texturadas, terminaciones simil piedra, o terminaciones graníticas, color y textura a elección por la 

Inspección de obra. 

 

La Dirección de Obra, previa inspección aprobará o rechazará todos los trabajos realizados y, en caso de 

ser necesario, pedirá la repetición de los mismos.  

 

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en los Talleres de Haedo 

piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las piezas colocadas en obra. 
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Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 

admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras. 

 

 

4.8.- Pisos 

Sobre el contrapiso de cascotes de H° pobre, se realizará una carpeta de cemento alisado impermeable y 

sobre ésta se colocará un piso de mosaico granítico color gris (30x30 cm) o similar característica, con 

pegamento cementicio tipo Klaukol impermeable. Los solados deberán realizarse con pendiente mínima 

hacia las rejillas de desagüe del 1%. Este piso se utilizará en Vestuarios, Sanitarios, Office, Oficinas y 

pasillos. 

Para el sector de Ducha se colocará revestimiento de piso 20x20 antideslizante, tendrá un nivel 5 cm 

menor, para contención.  

 

Provisión y colocación de umbral de granito Negro tipo San Gabriel con tratamiento antideslizante para el 

acceso al Vestuario, ancho 0.20 y espesor 0.02 m., accesos desde el exterior en locales: baños y 

vestuarios, comedor y oficinas. 

 

En el exterior (vereda perimetral) se deberá realizar un contrapiso de cascotes, espesor 0.15 m y sobre éste 

una vereda con terminación superior de cemento alisado. 

 

Para el sector de garaje vehicular y de camiones, taller y depósitos, se ejecutará piso de hormigón con 

terminación superior de cemento alisado. El mismo se ejecutará de la siguiente manera: en hormigón 

armado de 7 cm de espesor sobre contrapiso, compuesto por un agregado grueso (piedra partida), un 

agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento portland). Se colocarán mallas de acero sima, Ø 6 

electrosoldada, de 15x15 cm, antes del vertido del hormigón. Con el hormigón fresco, se realizará una 

terminación de alisado de cemento con endurecedor mineral no metálico, con la finalidad de obtener mayor 

resistencia superficial. Para efectuar dicha terminación el Contratista utilizará endurecedor no metálico tipo 

CA 30 de Ferrocement o similar, en color verde, ejecutado con máquina del tipo helicóptero con reglas 

giratorias.  

 

Se utilizarán juntas de dilatación interior y contra las paredes perimetrales (locales de garaje, taller, 

depósito, pañol). Las juntas poseerán un espesor máximo de 20 milímetros y mínimo de 10 milímetros, y se 

rellenarán con mastic poliuretánico de primera calidad tipo Sikaflex 1-A, previa limpieza y acondicionamiento 

de las mismas con aire comprimido y/o elementos manuales, de modo de dejar los bordes libres de polvo, 

materiales u otros elementos extraños. 
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Para la totalidad de la superficie del campamento donde no haya construcciones, al terreno absorbente se 

le dará una terminación con piso de gravilla, previa preparación y nivelación del mismo, corrección de 

baches y hundimientos que pudiera presentar el terreno. Su granulometría será de 6 mm, cubriendo una 

superficie aproximada de terreno libre de 600 m2 y una capa de 7 cm de profundidad.  

 

 

4.9.-  Contrapisos y carpetas 

4.9.1.- Generalidades  

Los contrapisos serán de hormigón pobre con espesores de 10 cm de espesor sobre losa y 15 cm sobre 

terreno entoscado como mínimo y las pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan del proyecto 

para los niveles de pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 

 

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar juntas de dilatación, aplicando los dispositivos 

elásticos con sus elementos de fijación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 

comportamiento reversible, garantizando su conservación. 

 

Las superficies de carpetas deberán quedar perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 

Las carpetas deberán realizarse con pendiente mínima hacia las rejillas de desagüe del 1 %. 

 

4.9.2.- Contrapisos 

Se realizarán nuevos contrapisos sobre el terreno compactado, los que se construirán con H° pobre de 

cascotes en un espesor mínimo de 15 cm. El agregado grueso (cascote) deberá estar limpio y libre de toda 

impureza (tierra vegetal, etc). 

 

Se terminarán las superficies superiores de los distintos contrapisos, adecuando las pendientes, con una 

capa de 2,5 cm de espesor, con mortero de concreto y aislación hidrófuga. Se le dará terminación de 

alisado, capaz de recibir posteriormente la mezcla de asiento del piso cerámico de interiores y del piso de 

mosaico granítico.  

 

Se realizará una vereda perimetral en cada uno de los distintos módulos de obra, para ello se ejecutará un 

contrapiso sobre terreno natural el cual deberá estar perfectamente nivelado con su correspondiente 

pendiente, el mismo tendrá un espesor de 0.15 m y deberá ejecutarse con sus correspondientes juntas de 

dilatación. Se realizará un cordón de hormigón de 0.10 x 0.15 m para contención y mejor terminación del 

borde de la vereda exterior.  
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Deberá tenerse en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior. Las pendientes en 

todos los pisos perimetrales exteriores, se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia 

afuera. 

 

4.9.3.- Carpetas  

Los trabajos de carpetas se ejecutarán sobre los contrapisos de locales sanitarios y vestuarios, oficinas, 

comedor y sobre los demás locales donde posteriormente se coloque el piso de mosaico granítico y 

cerámica antideslizante en duchas. 

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos de cualquier 

tipo de material, pinturas, etc. 

Sobre los contrapisos  se ejecutarán las carpetas de 2,5 cm de espesor con un mortero de una (1) parte de 

cemento y tres (3) de arena fina tamizada.  

Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una 

porosidad tal que permita una total adherencia del mortero a ejecutar, garantizándose un adecuado grado 

de humedad. 

Deberán ejecutarse puentes de adherencia con materiales del tipo Sika-Fix o equivalentes.  

Todas las carpetas serán terminadas fratazadas. 

 

 

4.10.- Techos.  

4.10.1.- Estructura metálica y cubierta de techo con pendiente (Estacionamiento y taller) 

Sobre el encadenado superior de Hormigón Armado se montarán la estructura metálica de la cubierta 

compuesta por tirantería de perfiles normales laminados y correas “C”. 

Se proveerá y montará la estructura metálica de techo, correas metálicas “C” y chapas metálicas 

galvanizadas onduladas Nº 25 tipo Cincalum o superior calidad, con tornillos autoperforantes, con arandelas 

de neoprene.  

Se deberá colocar una aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio de 25 mm espesor con hilos 

de alambre. Se aclara que se debe asegurar una altura libre de uso desde el nivel de piso terminado hasta 

cielorraso de 2,80 m en locales de Vestuarios y Baños, Comedor, Office y Oficinas y de 3,60 m en el garaje 

y taller. Los locales de guardado de vehículos así como también el taller no llevarán cielorraso, si aislación 

térmica. 

A su vez se colocarán todas las zinguerías, cumbreras, babetas, etc. necesarias para evitar el ingreso de 

las aguas de lluvia y garantizar la estanqueidad de la cubierta. Las mismas se fabricarán en chapa 

galvanizada lisa BWG Nº 22. Asimismo se dispondrán los desagües pluviales, canaletas, etc., y su conexión 

a cámaras. El Contratista deberá presentar estudio de techos, detalles de resolución de encuentros, planos 

de planta de techos y desagüe pluvial, etc. 
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De ser necesario, debido a las grandes luces de algunos locales como el local de guardado de vehículos y 

taller, se podrá realizar la estructura metálica del techo de cabriadas reticuladas metálicas construidas de 

perfiles normales. 

La estructura de la cubierta y sus componentes deberán estar dimensionados según CIRSOC. 

 

4.10.2.- Cubiertas Planas de Hormigón 

Ver ítem 4.4. Estructura resistente. Hormigón Armado. 

En las azoteas se ejecutará una aislación hidrófuga para garantizar la impermeabilización de la misma. 

Se procederá con el trabajo de la aislación hidrófuga solamente cuando las condiciones existentes y 

previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

productos a usarse y los requisitos de la garantía, y comprende: 

 

1- Emulsión asfáltica de secado rápido de dispersión en solvente. 

2- Membrana asfáltica con alma de polietileno de 2 mm marca Ormiflex o calidad equivalente. 

3- Contrapiso de arcilla expandida con pendiente  hacia los desagües. 

4- Carpeta de Mortero de cemento 1:3 con aditivo de hidrófugo Sika o calidad equivalente. 

5- Membrana asfáltica con aluminio gofrado y alma de polietileno de 4 mm de espesor marca Ormiflex 

o de calidad equivalente. 

6- Sellador tipo Nódulo en bordes.  

 

 

4.11.- Carpinterías  

4.11.1 Ventanas y ventiluces 

Los trabajos comprenden la provisión y colocación de carpintería metálica  de primera marca y calidad 

reconocida en el mercado, las cuales deberán responder a lo indicado en planos de planta de anteproyecto 

adjuntos y a las siguientes especificaciones. 

 

Ventanas tipo V1: Provisión y colocación de ventanas de aluminio de 1.20 de ancho x 1.00 m alto, línea tipo 

Módena o similar característica, color blanco, compuesta por dos hojas corredizas, con mosquitero y rejas 

metálicas. Sala de refrigerio y oficinas. 

 

Ventiluces tipo V11: Provisión y colocación de ventiluces de aluminio, de 1.20 m de ancho x 0.60 m de alto,  

línea tipo Módena o similar característica, color blanco,  compuestos por celosía de aluminio de paletas 

móviles y brazo de empuje. Taller – Depósitos y Garages (ver vista lado norte).  
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Ventiluces tipo V12: Provisión y colocación de ventiluces de aluminio, de 1.20 m de ancho x 0.60 m de alto,  

línea tipo Módena o similar característica, color blanco,  compuestos por celosía de aluminio de paletas fijas. 

Planta alta de Taller en contrafrente (ver vista sur de planos de arquitectura).  

 

Ventiluces tipo V13: Provisión y colocación de ventiluces de aluminio, de 1.20 m de ancho x 0.60 m de alto,  

línea tipo Módena o similar característica, color blanco,  compuestos por dos hojas corredizas, con 

mosquitero y rejas. Baños, Vestuarios.  

 

Ventiluces tipo V14: Provisión y colocación de ventiluces de aluminio, de 0.90 m de ancho x 0.60 m de alto,  

línea tipo Módena o similar característica, color blanco,  compuestos por dos hojas corredizas, con 

mosquitero y rejas. Sector duchas y lavatorios de baño (Ver planos de carpinterías). 

 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o 

no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, 

elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta 

estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc.  

 

La contratista se encargará de la provisión y colocación de rejas de seguridad en todas las ventanas. 

Replanteará todas las medidas en obra,  preparará los planos de taller  y entregará las muestras de 

la carpintería a instalar para someterlo a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

4.11.2 Puertas y portones 

Los trabajos comprenden la provisión y colocación de las aberturas interiores y exteriores conforme a lo 

indicado en los planos de planta de anteproyecto adjuntos y a las presentes especificaciones. 

El Contratista replanteará todas las medidas en obra,  preparará los planos de taller, y entregará las 

muestras para someterlo a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

Se proveerán y colocarán las siguientes carpinterías: 

P1: Puertas exteriores 0.80 m (carpintería de chapa doblada) 

Provisión y colocación de puertas exteriores de ingreso para vestuarios y sanitarios, sala de refrigerio / 

comedor y oficinas. Marco de chapa doblada BWG Nº 18 y hoja ciega de doble chapa BWG N° 18. 

Con poliuretano inyectado y que cumplan con la norma contra incendio RF60, la misma debe contar con 

mirilla telescópica.  

 

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo munición de hierro (3 por hoja). 
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Cerradura de seguridad. 

Manija Balancín tipo ministerio de bronce platil interior y pomo fijo ídem exterior. 

Bocallaves ídem balancín. 

 

P2: Puertas interiores, ancho 0.70 m (carpintería de madera con marco de chapa doblada). 

Provisión y colocación según se indica en plano de anteproyecto adjunto, de puertas interiores con marco 

de chapa doblada BWG N° 18, el ancho de marco será siempre 2 cm más que el muro donde se aloje la 

abertura. Las hojas serán tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja ídem, para pintar. 

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja) 

Cerradura común de 1 sola paleta. 

Manija doble Balancín tipo ministerio de bronce platil. 

Bocallaves ídem balancín. 

 

P3: Puertas interiores para retretes, ancho 0.70 m x 1.50 m (carpintería de madera con marco de chapa 

doblada) Provisión y colocación de puertas interiores con marco de chapa doblada BWG N° 18. Las hojas 

serán tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja ídem, para pintar y estarán separadas del 

piso unos 20 a 30 cm aproximadamente. 

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja) 

Cerradura con pasador de seguridad interno con visor libre ocupado exterior. 

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del 

mismo color del herraje. 

 

Portones 

P4: Portón metálico reforzado de 3.20 m de ancho x 3.40 m  de alto, compuestos por dos hojas metálicas 

ciegas (chapa metálica lisa, BWG N° 16, punta diamante) de abrir de 1.60 m de ancho cada una. Marco de 

perfiles normales laminados. Para locales de guardado de camiones de cuadrillas (L7).  

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo munición de hierro reforzadas (3 por hoja). 

Cerradura de seguridad. 

Bastidor metálico: tubo estructural de 100x50 y 1.6 mm de espesor, tres refuerzos horizontales de tubo 

estructural de 30x50 y 1.6 mm de espesor y un refuerzo vertical 50x50 y 1.6 mm de espesor (en cada hoja). 
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P17: Portón metálico reforzado de 3.20 m de ancho x 3.40 m  de alto, compuestos por dos hojas metálicas 

ciegas (chapa metálica lisa, BWG N° 16, punta diamante) de abrir de 1.60 m de ancho cada una. Marco de 

perfiles normales laminados. Para acceso camiones.  

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo munición de hierro reforzadas (3 por hoja). 

Cerradura de seguridad. 

Bastidor metálico: tubo estructural de 100x50 y 1.6 mm de espesor, tres refuerzos horizontales de tubo 

estructural de 30x50 y 1.6 mm de espesor y un refuerzo vertical 50x50 y 1.6 mm de espesor (en cada hoja). 

 

P19: Portón corredizo metálico reforzado de 3.20 m de ancho x 3.20 m  de alto, compuestos por dos hojas 

metálicas ciegas (chapa metálica lisa, BWG N° 16) de abrir de 1.60 m de ancho cada una. Marco de perfiles 

normales laminados. Para acceso camiones.  

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo munición de hierro reforzadas (3 por hoja). 

Cerradura de seguridad. 

Bastidor metálico: tubo estructural de 100x50 y 1.6 mm de espesor, tres refuerzos horizontales de tubo 

estructural de 30x50 y 1.6 mm de espesor y un refuerzo vertical 50x50 y 1.6 mm de espesor (en cada hoja). 

 

P5: Portón de cerco olímpico de 4.00 m de ancho, compuestos por dos hojas metálicas de abrir de 2.00 m 

de ancho cada una. Ver descripción en ítem “Cerco olímpico”. Portón de ingreso vehicular ubicado contiguo 

al local de Garage (L6). 

 

P6: Portón de cerco olímpico de 3.60 m de ancho, compuestos por dos hojas de abrir de 1.80 m de ancho 

cada una. Ver descripción en ítem “Cerco olímpico”. Portón de ingreso vehicular ubicado entre Depósito de 

combustible (L8) y Sanitarios. 

 

Los portones –P4; P5 y P6- , deberán llevar fallebas para asegurar las hojas, el contratista deberá proyectar 

el sistema de cierre para aprobación de la inspección de SOFSE. 

 

Cantidades y dimensiones 

Queda claramente establecido que constituye una obligación del Contratista controlar las cantidades 

y dimensiones de las carpinterías contenidas en el plano de planta del anteproyecto adjunto. 

Si bien se presenta un anteproyecto, el mismo es orientativo y será obligación de la Contratista presentar el 

proyecto ejecutivo y los planos de carpintería con detalles para aprobación de la Inspección. 
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4.12.- Herrería y herrajes 

4.12.1. Herrería 

Se deberán colocar rejas de hierro amuradas al vano de mampostería en todas las ventanas de la 

edificación, según dimensiones requeridas por proyecto. Estas se construirán con ángulo de hierro y malla 

romboidal, por medio de un bastidor, compuesto  por  perfiles perimetrales de hierro “L” de sección 2” x 

3/16” o similar, con refuerzos verticales intermedios de perfil “T” de sección  1 ¼” x 3/16” y Planchuelas de 1 

¾” x 3/16” o similar. Dentro de dicho marco se colocará un paño de malla de metal desplegado romboidal  

de 050-32-33 o similar.  

En el interior del local para depósito de combustible, la batea de contención deberá tener una tapa de 

acceso con módulos o paños de reja de malla con metal desplegado romboidal, tipo shullman (050-32-33) o 

similar, marco perimetral de perfil L de 2” x 3/16” y perfil T de 1 ¼” x 3/16” en el medio del paño, de medidas 

según plano de anteproyecto adjunto.  

Las puertas de acceso a los locales de depósito y combustible serán de idénticas características 

constructivas que el cerramiento, de 1.30 m de ancho y 2.20 m de altura.  

 

4.12.2 Pintura antióxido 

Estructuras de carpintería metálica y herrería: Todas las estructuras serán pintadas en taller con dos manos 

de antióxido a base de cromato de zinc, aplicado a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a 

tratar. 

 

Además, serán previamente pintadas con dicho antióxido todas aquellas partes que van superpuestas o 

quedan inaccesibles al finalizar el armado.  

 

Se deja explícitamente establecido que si se comprobara el no-cumplimiento de lo especificado en el 

párrafo anterior, se rechazará indefectiblemente la abertura en cuestión, aun cuando en lo demás responda 

íntegramente a lo estipulado. 

 

El mismo criterio se aplicará para aquellas aberturas que fueran pintadas en forma deficiente, ya sea por 

mala calidad de la pintura o en la preparación, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material. 

 

4.12.3 Herrajes 

Los herrajes de las aberturas deberán ser sencillos, resistentes de fácil accionamiento y que permitan un 

cierre perfecto. Su terminación será similar al de los herrajes colocados.  

Serán todos de metal platil y se ajustarán a las carpinterías mediante tornillos de bronce.  

El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 

absolutas.  
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En las puertas exteriores se colocarán cerraduras de seguridad tipo “Trabex” o similar, medio balancín 

interior recto biselado en bronce platil, manijón exterior en bronce platil, bisagras a munición.  

Las puertas reja deben incluir cerradura y tres bisagras tipo munición herrero.  

En las carpinterías de los box de inodoro se colocará un herraje de libre-ocupado y en el resto será de 

bronce platíl tipo sanatorio pesado. 

 

 

4.13.- Cerco olímpico  

Se construirá un cerco olímpico (aproximadamente 30 ml), para delimitar el área operativa del ferrocarril y 

del Campamento de Señales y Telecomunicaciones, excepto en los lugares donde no fuera necesario por 

estar las nuevas construcciones coincidiendo con el límite del campamento (ver planos de anteproyecto), 

según la siguiente descripción:  

Cerco olímpico de alambrado corrido, con tejido de malla romboidal y postes de hormigón armado de 10 x 

10 cm. Altura de cerco: 2.40 m. 

Postes de 3.30 m de alto, con codo superior inclinado a 45°, con esquineros de 15 x 15 cm, sostenes de 

10x10 cm cada 3.50 m y refuerzos de 15x15 cm cada 35 metros. Puntal de 2.50 m x 8 x 8 cm, atornillados 

con espárragos 3/8 x 33.  

 

Alambre tejido romboidal tipo “Acindar” o similar característica: malla calibre 13 x 2 ½” de rombo, hasta 2 m 

de alto. Planchuelas de 1 x 3/16” x 2 m, ganchos tira alambre de 3/8 x 9 y torniquetes N° 7. 

En la parte superior del cerco llevarán 3 líneas de alambres de púas galvanizadas tipo “Acindar” o similar 

característica. 

En la parte inferior del cerco y en el encuentro con los postes se realizará un cordón de hormigón de 25 cm 

de alto (medido desde el nivel del piso) y 15 cm de ancho. 

Los postes se colocarán con hormigón de cascote 1:4:8 (Cemento de albañilería, arena, cascote) a las 

siguientes profundidades:  

Refuerzo / esquinero: 1 x 0.40 x 0.40 m, Intermedios: 1 x 0.30 x 0.30 m y Puntal: 0.50 x 0.50 x 0.50 m. 

 

En el perímetro del cerramiento sobre el sector de ingreso al campamento, se incluirá un portón metálico, 

uno de 3.60 metros de ancho, compuesto por dos hojas de abrir de 1.80 m, para ingreso de camiones y 

vehículos. El ingreso al campamento de Señales se hará desde la calle Vignes, pasando por el frente del 

Campamento de Redes y Subestación Eléctrica.  

 

Descripción de portones para cerco olímpico, P6 y P5: Hojas de portones en caño estructural de 1 3/4” de 

diámetro, refuerzos cruzados en caño de 1” de diámetro, tejido malla romboidal de 2” y alrededor de la malla 
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un marco de planchuela metálica de ¾ “ x 3/16 galvanizada. Se colocarán tres (3) bisagras reforzadas 

(regulables) para cerco industrial por hoja, pintado en convertidor de óxido de aluminio. En la parte superior 

de las hojas irán pinches planchuelas 1”x 1/8. 

Herrajes: se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo “YALE” 

de bronce macizo de 70 x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 mm. 

 

 

 4.14.- Cielorrasos  

4.14.1- Cielorraso suspendido plano de placas de roca de yeso  

Se colocará cielorraso de placa de roca de yeso tipo “Durlock”, con junta tomada, con buñas perimetrales en 

todos los locales, oficinas, toilette, pasillo, vestuario, sanitario, sala de refrigerio, excepto en garajes y 

talleres. 

 

En los sanitarios, duchas y vestuarios, se colocará placa de yeso verde para locales húmedos. 

Los cielorrasos estarán formados por una estructura metálica que se compone de montantes y soleras de 

chapa galvanizada, tipo “Barbieri” o similar. La altura de cielorraso será de 2.80 m, medidos desde nivel de 

piso terminado. 

 

Para la construcción del cielorraso, será de aplicación la normativa estipulada en los Manuales de 

Instalación del fabricante; para el tipo de cielorraso a instalar. 

 

El Contratista ejecutará todos los trabajos y proveerá todos los materiales y mano de obra para la perfecta 

terminación del cielorraso, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a necesidades de la obra y reglas de arte.  

 

4.15.- Pinturas 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la 

pintura completa de toda la obra. 

Se realizará la pintura completa, interior y exterior de todos los locales existentes y a construir de acuerdo a 

las Especificaciones Técnicas Generales. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a intervenir 

ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a tratar, retocando las mismas 

esmeradamente una vez concluidas las manos. 

Sobre las paredes interiores revocadas se cepillarán y eliminarán todo vestigio de polvo y/o suciedad y se 

aplicará una mano de fijador al agua y luego tres manos de látex para paredes color blanco, de marca 

reconocida en el mercado, de primera calidad. 
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Normas generales 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de su pintura y no se 

admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas etc. La contratista tomará las precauciones 

a fin de  preservar las obras del polvo de las obras de otro sector en los casos en que se realicen otros 

trabajos de manera simultánea.  

La contratista deberá notificar a la inspección de obra  cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. 

La última mano se dará después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.  

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  

La contratista tomará las precauciones para no manchar otras estructuras tales como  pisos, revestimientos, 

cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta la 

limpieza o reposición de los elementos dañados, a solo juicio de la inspección de obra. 

 

Materiales 

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la inspección de 

obra, debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía.- 

Para los muros interiores se aplicará látex acrílico para interiores y para los muros exteriores se aplicará 

látex acrílico para exterior ( en los casos que la DO lo indique ). Para los cielorrasos se aplicará látex acrílico 

interior para cielorrasos de primera marca reconocida en el mercado. Para las carpinterías metálicas se 

aplicarán esmaltes sintéticos de primera calidad, lo mismo para los marcos de las puertas y los paños de 

MDF de las puertas interiores.  

 

Muestras 

La contratista realizará previamente a la ejecución de los trabajos, las muestras de todos los tipos de 

trabajos a realizar, en chapas de 50 x 50 cm en las tonalidades que le indique la inspección de obra. Para 

ello, la contratista facilitará los catálogos con todas las muestras de color disponibles. Una vez aprobadas 

las muestras, las mismas quedarán en poder de la inspección de obra y las pinturas serán preparadas 

exclusivamente en su fábrica original. En caso de que la pintura no responda a las muestras aprobadas, 

será rechazada y repintadas las superficies. 

 

Este rubro comprende los siguientes ítems: 

Látex para paredes interiores: Comprende el interior de todas las edificaciones.   

Se lijarán y limpiarán previamente las superficies a pintar. Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, 

en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Se hará una aplicación de dos manos de 

enduido plástico al agua en todas las superficies de las paredes interiores, previo lijado del revoque a la cal 
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fina para eliminar granos de arena e imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 

horas se lijará con lija fina en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior.  

Se aplicarán las manos de pintura al látex acrílico para interiores tipo “Albalatex” o similar  que fuera 

menester para su correcto acabado, color a designar por la inspección de obra. La primera se aplicará 

diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies, 

aplicándose como mínimo dos manos.  

Las paredes exteriores (en los casos que sea necesario pintar según designe la DO) llevarán igual 

tratamiento, previo hidrolavado. Color a definir por la inspección de obra. 

 

Látex para cielorrasos interiores: Comprende el interior de todas las edificaciones. 

Se lijarán y limpiarán previamente las superficies a pintar. Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, 

en la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Se hará una aplicación de enduido plástico 

al agua para eliminar las imperfecciones siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 

lijará con lija fina en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior. Se aplicarán las 

manos de pintura al látex  que fuera menester para su correcto acabado, color a designar por la inspección 

de obra. La primer mano diluida al 50% con agua y las siguientes rebajadas según la absorción de la 

superficie, aplicándose como mínimo dos manos.  

 

Esmalte sintético en carpinterías metálicas: Esmalte sintético satinado de primera marca color a designar 
por la inspección de obra.- 
 

Esmalte sintético para rejas y barandas: Esmalte sintético satinado de primera marca, excepto en las rejas 

de perfilería de hierro con malla tipo shullman en las cuales se aplicará una mano de epoxi mastic y dos 

manos de esmalte poliuretánico color a designar por la inspección de obra. 

 

Tratamiento con esmalte sintético 

Se limpiará y lijará la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Se aplicará una 

mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las  superficies. Se masillará con masilla al 

aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes 

masilladas. Posteriormente se lijará convenientemente la superficie. Secadas las superficies serán pintadas 

como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte 

sintético y dos manos de esmalte sintético puro como mínimo hasta dejar la superficie con un acabado 

perfecto. Se lijará  a fondo y  se limpiará la superficie con solventes. Se masillará donde fuere necesario y 

lijará convenientemente. Se aplicarán una mano de fondo sintético y 20% de esmalte sintético y 

posteriormente las manos de esmalte sintético tipo “Alba” o similar que fueren necesarias para quedar la 

superficie uniforme aplicándose como mínimo dos manos. 
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Esmalte sintético en puertas placas: Esmalte sintético de primera calidad color a designar por la inspección 

de obra. Se lijará  a fondo y  se limpiará la superficie con solventes. Se masillará donde fuere necesario y 

lijará convenientemente. Se aplicarán una mano de fondo sintético y 20% de esmalte sintético y 

posteriormente las manos de esmalte sintético tipo “Alba” o similar que fueren necesarias para quedar la 

superficie uniforme aplicándose como mínimo dos manos.  

 

Látex para paredes de hormigón: Comprende aquellas estructuras de hormigón a la vista.  

Se lijarán y limpiarán previamente las superficies a pintar. Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, 

en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Se hará una aplicación de enduido plástico 

al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 

lijará con lija fina en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior. Se aplicará las 

manos de pintura al látex  acrílico para exteriores tipo “Loxon”  o similar que fuera menester para su correcto 

acabado color a designar por la inspección de obra. 

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 

superficies, aplicándose como mínimo dos manos.  

Los principales colores para pintura del sector son los indicados a continuación, no obstante ello la 

Inspección de Obra podrá modificarlos y definir los que no hayan sido definidos en la presente 

especificación. Las materiales a emplear responderán a las marcas indicadas u otra marca de primera línea 

que presente las mismas características técnicas y tonalidad.  

 

Código de colores: 

. Marcos de carpinterías: tipo “Alba” color gris 020 o similar. 

. Hojas de carpinterías: tipo “Alba” color gris espacial 026 o similar. 

. Rejas: gris ral 7016 tipo “YPF” o similar. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la elección definitiva de los colores la tendrá la Inspección de Obra.  

 

 

4.16.- Instalaciones 

4.16.1- Instalación Sanitaria 

Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos 

necesarios para la instalación sanitaria de los edificios del campamento de Señales y Telecomunicaciones 

de Haedo (Cuadrilla de Barreras, Cuadrilla de Señales y Cuadrilla de Telecomunicaciones), la cual 

comprende la de provisión e instalación de agua fría y caliente, de desagüe cloacal y pluvial, y la provisión y 

colocación de artefactos, accesorios y termotanques.  
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Se deberán incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 

indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento, buena 

terminación y habilitación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de 

cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente 

Pliego. 

 

La contratista confeccionará el proyecto de la instalación sanitaria en un todo de acuerdo a las normas y 

reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nación y AYSA, el mismo será presentado para su aprobación,  

de corresponder, ante los Organismos Gubernamentales. No se podrán iniciar los trabajos si no se obtiene 

la aprobación de los Organismos Gubernamentales. 

 

La contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante las 

reparticiones que correspondan para obtener la aprobación de planos, solicitar conexiones de agua y 

cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados 

de aprobación y/o habilitación de dicha instalación.  

Todos los pagos de derechos, sellados y trámites por los nuevos suministros  y por la ejecución de las 

nuevas conexiones estará a cargo del Contratista. 

 

Para la provisión de agua caliente, para cada uno de los módulos o cuadrillas, la contratista deberá proveer 

e instalar termotanques eléctricos de alta recuperación de marca reconocida en el mercado cuya cantidad y 

capacidad surgirá del cálculo de necesidades realizado por la ingeniería que deberá entregar la contratista.  

 

Ninguna de las instalaciones quedará a la vista, toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será 

embutida en mampostería. Las de desagüe cloacal o pluvial  estarán embutidas en contrapiso, o tapadas en 

mochetas, pero nunca a la vista.  

 

Entre otros trabajos comprende: 

a) Construcción y relleno de zanjas para la colocación de las cañerías. 

b) Construcción de canaletas en paredes y de agujeros en pisos para el paso de caños. 

c) Suministro y colocación de todos los materiales, artefactos y accesorios y protección posterior de los 

artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la entrega de la obra. 

d) Conexión de caños de agua fría, caliente, desagües y  con sus correspondientes ventilaciones. 

e) Provisión e instalación de termotanques eléctricos de alta recuperación. 

f) Provisión y colocación de cañerías de inspección y pluviales. 

g) Conexiones de provisión de agua y cloaca con sus respectivas gestiones. 
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Los desagües se volcarán a la red existente, independientemente de ello se solicitarán nuevas conexiones 

de agua, manteniendo ambos suministros agua (desde la red externa y la alimentación existente 

actualmente desde el FFCC). Los desagües cloacales internos del sanitario, y ventilaciones, se efectuarán 

en caños y piezas especiales de PVC de 3,2 mm de espesor o sistema tipo “Awaduct” de polipropileno con 

uniones de doble o’ ring. 

 

Todas las cañerías a instalar, deberán estar embutidas. Se realizará la provisión e instalación de la cañería 

de agua fría y caliente, con llaves de paso para agua fría y caliente y de acuerdo al reglamento, la misma se 

realizará en termofusión (tipo “Aquasystem”  o similar). 

 

La instalación de agua se efectuará en caños y accesorios de termofusión. Se deberá colocar una llave de 

paso por local. La llave de paso será del tipo esférica íntegramente de bronce cromado y será alojada en 

nichos con tapa de acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su fácil manipulación. 

 

Se deberán colocar las rejillas de las piletas de patio, las cuales deben atornillarse al marco. Las mismas 

serán de chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor perforadas. La tapa rejilla de piso será chapa de 

acero inoxidable de 20 x 20 cm.  

Asimismo, se efectuará el tendido de la cañería de agua caliente, que deberá alimentar a cada uno de los 

piletones, bachas y duchas y pileta de cocina, con una llave de paso independiente de la correspondiente a 

la instalación de agua fría.  

 

El agua caliente se obtendrá por medio de dos (2) termotanques eléctricos de 300 litros cada uno 

(estimación mínima, a verificar según dimensionamiento a presentar por la Contratista) para cada uno de los 

módulos de obra de Cuadrillas. Cuando se coloque más de un termotanque en paralelo, deberá poseer una 

llave de paso a la entrada y otra en la salida por cada termotanque, de forma tal que sea posible sacar de 

servicio uno de los termotanques (para reparación por ejemplo) y continuar proveyendo agua caliente con 

los otros. 

Se colocarán marcos con puerta en los nichos de las canillas de servicio, los cuales deberán ser de acero 

inoxidable. 

 

Los depósitos de inodoro y mingitorio, serán de colgar de hierro fundido para inodoros y de plástico para 

mingitorios, accionándose este último en forma automática.  

 

Deberá colocarse una pileta de patio con rejilla de acero inoxidable atornillada como mínimo por local, para 

recoger el agua de lavado y una canilla de servicio. Se incluyen los asientos de inodoros necesarios. 
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Se colocará tanque de reserva de agua diaria, según cálculo de ingeniería provisto por el contratista, no 

obstante ello, se estima una provisión y colocación de un tanque de agua de 1500 L de Acero Inoxidable 

tipo “Afinity” o similar característica. 

 

Se deberá proveer e instalar en el exterior un piletón de acero inoxidable de 1.30 m de largo (como para dos 

usuarios simultáneos, con tres canillas esféricas), ancho de 0.44 m  y profundidad de  0.45 m,  y 1,5 mm de 

espesor, calidad tipo AISI 304 o similar. La posible ubicación será próxima al vestuario actual apoyada 

sobre uno de los frentes (la ubicación definitiva del piletón y canillas de servicio se deberá definir con la 

inspección de obra). 

 

Los materiales a utilizar para estas instalaciones, serán de primera calidad, de marcas acreditadas, 

aprobadas por normas IRAM y aceptadas por la inspección, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Provisión y colocación de artefactos sanitarios 

Artefactos y mesadas 

Inodoros: será de loza blanca aprobado tipo sifónico tipo “Ferrum” línea Pilar, Florencia o equivalente de 

primera calidad. El asiento será de material plástico reforzado  blanco cerrado con tapa del mismo material, 

con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado.  

Para su limpieza se colocará depósito exterior a cadena de hierro fundido de 12 l. de capacidad, marca 

reconocida. 

 

Mingitorios: será del tipo oval, línea clásica, de loza vitrificada blanca tipo “Ferrum” o equivalente. Para su 

limpieza se colocará depósito automático de mingitorios. 

Como separación entre mingitorios se colocarán placas de mármol de 2 cm de espesor, gris Mara, y sus 

medidas: 0.50 de ancho x 0.70 m de alto, pulido ambas caras.  

 

Lavatorios: Serán de acero inoxidable, llevarán desagüe de acero inoxidable, sopapa de acero, juego de 

grifería estándar tipo “ F.V.” o equivalente, de 34 cm de diámetro x 14 cm de profundidad, espesor: 0.6 mm. 

La pileta se asentará sobre sólidos soportes de hierro. 

 

Mesada de baño: en granito tipo “San Luis”, gris Mara, de 2,5 cm. de espesor, 0.55 m de ancho y 1,80 m de 

longitud, apoyada en ambos costados sobre pared existente y/o pared de ladrillo hueco revestida con 

cerámica. Como terminación, en el frente de la mesada se colocará un caño cuadrado de acero inoxidable 

de 5 cm. de altura o una alzada de la misma altura y de granito. Bajo la mesada del baño se colocará un 

zócalo de terminación de 15 cm en granito.  
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Espejos: se colocarán sobre la mesada, en todo su ancho y de una altura de 1,10 m. Se colocará embutido 

con terminación a filo de cerámica. 

 

Accesorios para Núcleo sanitario  

Se colocarán los siguientes accesorios de losa blanca de embutir según el siguiente detalle: 

En retretes: un portarrollo de 15x15 cm de embutir de loza vitrificada con rodillo de madera, y un perchero 

por cada inodoro.  

En duchas: una jabonera de 15 x7.5 cm de loza vitrificada c/agarradera y un perchero, por cada ducha. 

Sobre mesadas: una jabonera 15 x7.5 cm por cada bacha. 

 

Accesorios para Cocina: 

Jabonera 15 x 7,5 cm por cada pileta. 

Pileta de cocina sobre mesada de granito gris mara: bacha doble de acero inoxidable, tipo “AISI” 304 o 

equivalente, rectangular profunda de 500 x 400 x 240 mm. 

Mesada de Cocina: en granito tipo “San Luis”, gris Mara, de 3 cm. de espesor, 0.60 m de ancho y 1.60 m de 

longitud, apoyada en ambos costados sobre pared existente y/o pared de ladrillo hueco revestida con 

cerámica, con bacha de acero inoxidable. 

Bajo mesada, entre las paredes de borde se instalará cajonera con tres cajones y muebles con estante y 

puerta de abrir. La longitud del bajo mesada será de 1,60 m. 

Todos los accesorios antes de su colocación en obra, serán presentados por el Contratista para la 

aprobación por parte de la Inspección.- 

 

Griferías 

Se deberá proveer y colocar la grifería con sus correspondientes accesorios para la pileta de cocina y 

sanitarios, etc. la cual será aprobada por la dirección de obra, efectuando su colocación con la mayor 

prolijidad y esmero que exigen las reglas del arte en la materia. 

La grifería que a juicio de la Inspección no haya sido correctamente instalado será removida y vuelta a 

colocar por la Contratista. 

 

Grifería tipo “FV” Allegro o calidad equivalente de marca reconocida: 

Juego de ducha: dos (2) llaves y ducha. 

Juego de lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/sopapa y tapón plástico. 

Juego de pileta de cocina: dos (2) llaves, pico móvil, sopapa y tapón de plástico. 

Canillas de servicio para cada local de baño, vestuario, comedor, de tipo esférica de ½”. 

Canillas de servicio exterior (tres como mínimo). 
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Queda claramente establecido que constituye una obligación del Contratista controlar las cantidades 

de artefactos y griferías contenidas en el plano de planta del anteproyecto adjunto. 

 

Instalación de pileta de cocina en sala de refrigerio (juego de grifería para agua fría y caliente) 

En el sector de sala de refrigerio/office/comedor se instalará una pileta de cocina con un juego de grifería 

para agua fría/caliente con su respectiva instalación cloacal. Se deberá prever en el desagüe de la pileta de 

cocina, una cámara para tratamiento de grasas. 

 

Especificaciones Constructivas: 

Instalación de agua fría: la provisión de agua se efectuará de la siguiente manera: 

Distribución interna será según el plano de instalaciones que deberá proveer la contratista, desde la red 

existente, se colocará tanque de reserva en altura (según cálculo de necesidades, realizado por ingeniería 

del contratista), con colector, 3 bajadas y distribución para: sanitario, cocina y termotanque. Estas cañerías 

se ejecutarán con cañería de polipropileno con unión por termofusión, aptas para usar con agua fría y 

caliente con su correspondiente aislación térmica. Se recubrirá con un aislante específico todas las cañerías 

no embutidas, para que no afecte las bajas temperaturas a la circulación del agua.  

 

La instalación de agua de la cocina tendrá una llave de paso de uso exclusivo. Los accesorios (curvas, 

codos, etc.) serán del mismo material y marca que los caños. Caños y accesorios serán tipo Saladillo Hidro 

3 u otro de calidad equivalente o superior. 

 

Las llaves de paso serán válvula de tipo esférica, con campana de la misma marca que la empleada en la 

cañería con unión por termo fusión. 

Se contemplará el apoyo del tanque de reserva. Como así también toda la ayuda de gremio necesaria para 

realizar dicha instalación.  

 

Instalación de desagüe cloacal: 

Se realizará la instalación cloacal de la cocina y su conexión a la red existente. 

Se ejecutarán en caños y accesorios de P.V.C. de 3,2 mm de espesor, aprobados por Normas u otro de 

calidad equivalente o superior. 

Esta instalación comprende el desagüe de la pileta de cocina, hasta las cámaras de Inspección. En todos 

los casos se deberán respetar las normas vigentes de AySA. 

 

El acceso a las cañerías en los tramos horizontales de cloaca se efectuará mediante cámaras de Inspección 

y eventualmente, con tapas de inspección a ramal de 45º.  

Se contemplará la cañería secundaria para desborde de tanque de reserva. 
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Las cámaras de Inspección se ejecutarán en base de hormigón simple y su interior será revocado con 

mortero impermeable, de dosificación 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 

bocas de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca que los caños y accesorios. 

 

Deficiencias en fábrica: 

La aprobación de los caños, accesorios, grifería, hechas por el fabricante y/o por el ente prestatario del 

servicio, no exime a la Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones y/o cambios de los caños 

que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería e instalación colocada, corriendo los 

gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 

Pruebas adicionales a la finalización de los trabajos: 

Una vez terminadas las tareas, se procederá a realizar una prueba para comprobar la hermeticidad y la 

estanqueidad de la instalación. 

 

La Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la 

prueba, sin derecho a formular reclamación alguna ni a solicitar prórroga del plazo contractual. 

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente, mediante una presión de 

3 kg/cm2, durante 24 horas. 

b) Pasado de tapón de madera en cañería de desagüe cloacal, de diámetro adecuado a fin de verificar la no 

existencia de rebabas y/u obstrucciones. 

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma 

fiscalice su realización.  

Otras pruebas hidráulicas que surjan de normas o requeridas por el ente prestatario del servicio de 

conexión.  

 

 

4.16.2.- Instalación Eléctrica e Iluminación 

El Contratista realizará la instalación eléctrica general de todos los módulos de obra y para cada uno de los 

locales que los componen: vestuarios y duchas, sanitarios, office, pañol, oficinas, baños, taller, garajes y 

depósitos descriptos en la presente especificación de iluminación y tomacorrientes. La misma deberá 

responder a las disposiciones del ENRE 207/95 y la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, el sistema de iluminación aparte de la 

iluminación normal se complementa con la iluminación de emergencia y señalización para una eventual 

emergencia ante la falta de tensión de alimentación y la iluminación exterior del campamento. Los trabajos 

incluyen efectuar las canalizaciones necesarias, y la provisión e instalación de los gabinetes de los tableros. 



 

 

 

 
 

 

Subgerencia de Infraestructura Sarmiento 

OBRA: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 
BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONES  
 

EST. HAEDO 
 - LINEA SARMIENTO - 

PET- OC. 025 

Revisión 01 

Fecha: 03/2015 

Página 36 de 53 

 

 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES -  EST. HAEDO  - LINEA SARMIENTO 
 

 

Los talleres y sectores de trabajo en bases y cuadrillas deberán contar con energía trifásica. La alimentación 

eléctrica se realizará desde la subestación eléctrica de Haedo, independientemente de ello se solicitará un 

suministro y medidor nuevo al correspondiente ente prestador, a fin de mantener ambos servicios (interno 

ferroviario y externo nuevo). 

 

El tendido de los cables eléctricos, se dispondrá a través de cañerías embutidas en cada uno de los locales. 

La instalación de cada uno de los locales comenzará en un tablero seccional que comandará la totalidad de 

los elementos dentro de ese local. Poseerá una llave termomagnética por circuito de acuerdo a lo 

establecido por la reglamentación vigente y un disyuntor diferencial. En el caso que los locales a renovar 

sean contiguos, podrá utilizarse un solo tablero seccional, pero los circuitos deberán en este caso estar 

además separados por local. 

 

Iluminación exterior: contempla la provisión y tendido eléctrico subterráneo para diez (16) columnas de 

iluminación exteriores en el campamento de señales y telecomunicaciones. Las columnas de iluminación a 

colocar tendrán una altura, desde nivel de terreno a luminaria de alumbrado público (parte inferior de la 

tulipa de policarbonato) de 7,50 metros.  

Los artefactos a proveer e instalar serán tipo: Strand, Philips, Siemens, JEG, Tagliani o calidad superior, los 

que deberán someterse a aprobación de la Inspección de Obra. Para las luminarias son aceptadas las 

lámparas tipo “Osram”, “Philips” o equivalente.  

 

Se utilizarán artefactos construidos en aluminio con difusor de policarbonato antivandálico, equipados con 

lámpara a vapor de mercurio halógeno de 250 W.  Esta lámpara se caracteriza por su excelente 

reproducción cromática y su elevado rendimiento. 

La iluminancia promedio prevista es de 50 Lux. Indice  de uniformidad 1/3. El encendido de estas luminarias 

se hará a través de una célula fotoeléctrica con contactor y reloj. Esta instalación se realizará en tablero 

secundario ubicado en el Area de Comedor.  

 

Las columnas a emplear para la iluminación serán del tipo rectas, de sección variable de tres tramos, 

construida en acero IRAM 2502/2592, el diámetro en la base no será menor a 120 mm y de 60 mm en la 

parte superior, espesores no menores a 3 mm. En su extremo se colocará en accesorio adecuado, el que 

tendrá formando parte de si, un brazo de 0,60 metros para la correcta colocación de la luminaria. Cada una 

de las columnas poseerá su respectiva puesta a tierra.  

 

Tendrán como accesorios, bulón de puesta a tierra, ventana de inspección con tapa y tablero con bornera y 

porta fusible tipo tabaquera. Para aquellos casos en que deban recibir alimentación en forma subterránea 
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poseerán ventana para entrada de cables, la que tendrá ubicada su centro a 0.25 m. del nivel de 

empotramiento.  

 

El cable subterráneo empalmará con otros circuitos en cajas estancas construidas en fundición de aluminio, 

con tapas atornilladas, de 0,30 x 0,30 x 0,20 m de profundidad como mínimo, con sus correspondientes 

pasacables de aluminio provistos de un aro interno de goma para cierre hermético, hasta las cuales subirá 

protegido mediante cañería de hierro galvanizado.  

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivación, se utilizarán conjunto contraíbles en frío 

marca 3M o similar.  

 

Los cables se identificarán mediante un sistema de medallas de chapa. Las fases serán identificadas 

mediante el sistema Grafoplast o similar.  

 

Los equipos de AA tipo Split frio/calor y los termotanques eléctricos, tendrán circuitos independientes. 

Deberá colocar como mínimo diez (10) tomacorrientes distribuidos en el perímetro del office, comedor, 

vestuarios, sanitarios y oficinas, y otros ocho (8) en el ala de depósitos, taller y garaje. No podrán estar 

separados a más de 4 m entre sí. En los baños se colocarán dos tomas (uno de cada lado de la mesada) y 

un tercero en otra ubicación. Las cantidades finales para cada uno de los módulos de obra surgirán de 

cálculo, dimensionamiento y proyecto ejecutivo a presentar por el Contratista. 

 

El Contratista proveerá y montará la alimentación del tablero desde el tablero principal, incorporando un 

interruptor termomagnético en el tablero principal que controle la alimentación de este tablero seccional. En 

el caso de que no exista lugar para el agregado de un interruptor en el tablero principal, se proveerá un 

gabinete nuevo donde se colocarán los interruptores de control de estos tableros seccionales.  

 

Se verificará la puesta a tierra del Tablero General y en caso de no cumplir con la normativa vigente o con lo 

especificado en esta documentación, se agregarán jabalinas hasta cubrir lo solicitado. 

Asimismo el Contratista deberá proveer, montar, poner en marcha y ensayar, un sistema de Iluminación de 

Emergencia y Escape en el sector a intervenir (sanitarios, vestuarios y comedor,  oficinas, salas y depósitos 

más el camino de evacuación hasta llegar al exterior). Deberá incluir, dispositivos de cableado, artefactos, 

unidades de iluminación de emergencia, lámparas, y los accesorios necesarios para dejar en óptimas 

condiciones de funcionamiento un sistema completo.  

 

El sistema adoptado será autónomo, alimentado por una batería con su correspondiente cargador 

rectificador incorporado a cada uno de los artefactos y señalizaciones. Con este principio de 

funcionamiento, la fuente de energía del alumbrado normal alimenta el cargador/rectificador, que a su vez 
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está conectado en paralelo con la batería y con el artefacto que hará las veces de iluminación de 

emergencia. 

 

El accionamiento será automático al sensar la falta de tensión de la de la red normal. Por otra parte, existirá 

un sistema de indicación y señalización de salida integrado por dos tipos de cartelera.  En uno de ellos se 

leerá solamente la palabra SALIDA y en el otro se leerá la palabra SALIDA juntamente con una FLECHA 

INDICADORA. Para este tipo de iluminación el  servicio será autónomo permanente y cumplirá la función de 

indicar permanente donde están ubicadas las salidas. 

 

Para la indicación de salida se deberá proveer montar y conectar equipos autónomos permanentes, 

En caso de emergencia el sistema funcionará de manera tal que los indicadores con la palabra SALIDA y 

los señalizadores con pictograma (flecha)  no se apaguen. Esto dará como resultado la clara indicación de 

un sentido de circulación. 

Entonces tendremos, al momento de la falla, un sistema de iluminación de emergencia y escape y un  

sistema indicador de salida con sentido de circulación. 

 

La relación de uniformidad de la iluminancia a lo largo del camino de escape no deberá ser mayor a 40:1. 

La altura de implantación de las luminarias de emergencia deberá guardar relación con la altura  y las 

características arquitectónicas de cada lugar, es decir se deberá mantener la altura de los artefactos 

existentes para la iluminación normal. 

 

La instalación de las luminarias permitirá cambiar las lámparas y/o reactancias, como así permitir las tareas 

de limpieza, de forma fácil y con seguridad.  

En Oficina se contemplará las instalaciones para Telefonía externa e interna y datos. La  Iluminancia será: 

para oficina, dependencias, sala de refrigerio, vestuario y sanitarios: 200 lux sobre el plano de trabajo, a 

0.80 m de NPT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se estima para el anteproyecto de referencia los siguientes requerimientos para cada uno de los módulos, 

no obstante las cantidades finales surgirán de los cálculos y dimensionamientos que deberá presentar 

previamente para su aprobación el Contratista: 

. Provisión e instalación de dos (2) extractores de aire, de 30 cm de diámetro con la cañería 

correspondiente, en baño y vestuario. 

. Provisión e instalación de dos (2) termotanques eléctricos de alta recuperación de 300 litros litros cada uno 

(su dimensionamiento y capacidad será calculada por el contratista y aprobada por la Inspección de obra). 

. Artefactos de Iluminación (Cantidades a verificar según cálculos que deberá presentar el Contratista). 
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. Provisión e instalación en cada módulo, de ocho (8) artefactos para Luz de Emergencia autónomos de 

20W como mínimo. 

. Provisión e instalación en cada módulo, de dieciocho (18) artefactos de iluminación estancos de 2 x 36 W, 

los cuales deberán quedar embutidos en el cielorraso (vestuarios, baños, office, oficinas y toilette) y 

dieciseis (16) artefactos de iluminación de 2 x 36 W estancos, de colgar para los sectores de garaje, pañol, 

depósito y Taller. 

. Provisión e instalación de diez (10) artefactos de iluminación de 2 x 40 W para exterior tipo “Philips” Pacific, 

los cuales se comandarán con una fotocélula. 

 

. Provisión e instalación de matafuegos tipo ABC y matafuegos de 5 kg para instalaciones eléctricas, en 

cumplimiento con lo que establezca la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 

 

                

                          Plafón de luz fluorescente de 2x36 de estructura de chapa pintado al horno  

con esmalte color blanco y  luver doble parabólico metálico. 

 

 

   

Plafones estancos de 2x36  del tipo Pacific 
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De tomarse del medidor existente y en el caso de que la potencia proyectada sumado al consumo de los 

locales residuales existentes supere la potencia contratada hasta la fecha ( T1 – 10 Kw ), el Contratista 

deberá solicitar a la inspección de obra un poder para realizar los trámites pertinentes ante la Empresa 

distribuidora de energía.   

 

Igual criterio se adoptará, en caso de ser necesario la solicitud de un medidor nuevo. Deberá confeccionar 

los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante las reparticiones que correspondan para 

obtener la aprobación de planos, solicitar conexiones, realizar inspecciones y cuanta gestión sea necesaria 

hasta obtener los certificados de aprobación y/o habilitación de dicha instalación. Todos los gastos de 

tramitación, pagos de derechos, sellados y/o requerimientos, etc solicitados por la Empresa prestataria del 

Servicio como los gastos por la ejecución de las nuevas conexiones, correrán por cuenta del Contratista. 

 

 

4.17.- Equipamiento 

El Contratista efectuará el balance térmico correspondiente para presentar a la Dirección de Obra para su 

aprobación, dimensionando los equipos necesarios de AA que proveerá e instalará para calefaccionar y 

refrigerar los distintos locales  (Vestuario y baños, comedor y oficinas). Se evaluará el mejor sistema para 

calefaccionar el sector de Talleres en Módulos de Cuadrillas de Señales, Telecomunicaciones y 

Reparadores de Barrera. 

 

Dicha provisión incluye los trabajos de albañilería en general y soportes, el suministro de la instalación 

eléctrica al pie de las unidades, el suministro de la tubería de desagüe próxima a unidades evaporadoras y 

las canalizaciones en paredes necesarias para la instalación.  

 

En el local de refrigerio/comedor, para el sector de cocina se proveerá y colocará: 

- Un artefacto anafe eléctrico de 4 hornallas, de medidas aproximadas 6 x 58 x 51 cm, sin 

tapa, preferentemente blanca, tipo “Electrolux” o calidad equivalente. 

- Una heladera de 275 litros, dos fríos, de dimensiones 148 x 60,5 x 63,5 cm, color blanco, 

tipo “Gafa” o calidad equivalente. 

- Un microondas de 20 litros de capacidad, de dimensiones 33 x 44 x 25.8 cm, de color 

blanco, tipo “Electrolux” o calidad equivalente. 

 

En el sector de refrigerio: mesas y asientos para 6 personas como mínimo (mesas y banquetas de madera 

en pino Paraná o similar, barnizadas de 2 m de largo por 0.30 m de profundidad, altura 0.45 m) y en 

vestuario: lockers metálicos para 20 personas con cerradura (medidas aproximadas: 0.35 m de ancho x 

0.50 m de profundidad x 1.90 m de altura) y numerados. En su interior deberán llevar gancho portabolso y 
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barral para colgar ropa. Los lockers serán con puertas cortas estándar de abrir (0.81m de alto) de chapa de 

0.81 mm de espesor, exteriores de chapa n° 22 e interior de chapa n° 24. Deberán llevar en la base patas 

sanitarias que permitan una mejor limpieza del piso. 

 

 

Bancos para vestuarios de medidas estándares: 1.50 m de largo con un alto de 0.40 m y 0.35 m de 

profundidad con perchero, construidos en caño estructural de 30x30 y 1,25 mm de espesor y madera 

maciza tipo deck de 4“x1” barnizada, sujetas a la estructura desde abajo para mayor seguridad. 

 

   

 

En cada oficina, se deberá contemplar la provisión de un escritorio simple de 1.20 x 0.60 x 0.75 m y tres 

sillas según la siguiente especificación: 

Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lámina de 32 mm  de espesor.  

Dos cajones con cerradura y correderas metálicas;  

Extensión con bandeja porta teclado en melanina y estantes porta CPU e impresora. 

Todos los módulos están unidos entre si con escuadras reforzadas con tornillos punta mecha.  

Silla giratoria con respaldo bajo regulable en altura, apoyabrazos y base giratoria con 5 ruedas, línea tipo 

“Modena” o “Asenti” o equivalente, color negro.  
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Previo a la adquisición, la Contratista presentará la folletería, especificaciones técnicas, etc. para ser 

analizada por la Inspección de Obra. 

En cada taller se ubicará una mesa o banco de trabajo  de aproximadamente 2.50 m de largo. 

 

4.17.1.- Vidrios y Espejos 

Vidrios: Los ventiluces y ventanas llevarán vidrio Float transparente de 4 mm. 

Espejos: se colocarán sobre la mesada de sanitarios y toilettes, en todo su ancho y de una altura de 1.10 m. 

Se colocará embutido con terminación a filo de cerámica. Float 4 mm de espesor, doble plateado biselado y 

pulido de 1ra calidad. 

 

4.18.- Fachada 

Se deberán presentar las vistas o fachadas de todos los frentes de los edificios de Cadrilla de Barreras, 

Cuadrilla de Señales y Cuadrilla de Telecomunicaciones. 

A los efectos de definir su nivel de terminación,  en las mismas se incorporarán distintos detalles, como ser 

molduras, buñas, etc., las cuales quedarán a criterio de la inspección de obra y deberán ser ejecutadas por 

la contratista. 

Para ello la contratista entregará y someterá a la aprobación de la inspección de obra tres (3) propuestas 

diferentes respecto a los niveles terminación de dichas fachadas. 

 

4.19.- Depósito de Combustible 

Se deberá construir un local para el guardado del combustible, debiendo tener en cuenta los siguientes 

requerimientos: 

o Batea de contención con el 110% del combustible a contener. 

o Proveer rampa de acceso para poder ubicar los tambores (si los va a haber). 

o Ventilación natural. 

o Instalación eléctrica antiexplosiva (iluminación estanca y llave de encendido por fuera del recinto). 

o Jabalina de PAT independiente. 

o Estar alejado de las instalaciones como comedor, taller, vestuarios. Debería ser un recinto aparte. 

o Cartelera de Prohibido fumar y hacer fuego. 

o Instalación de una matafuego BC x 5 KG mínimo fuera del recinto. 

 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para dar cumplimiento a todas las obligaciones descriptas en el Pliego será de ocho (9) 

meses. 
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6.- INSPECCIONES 

La inspección tendrá libre acceso a los lugares de obra; obradores y talleres donde se esté construyendo, 

instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material que forma parte de la misma, para 

proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

 

Cuando la inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes 

procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el reemplazo de lo defectuoso, 

quedará a cargo del contratista el reemplazo del mismo. 

Si la inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos 

defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá ordenar las correcciones 

o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo 

del Contratista el costo correspondiente. 

Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizará la inspección final, verificando que los trabajos se 

encuentren terminados conforme a los requerimientos de la Especificaciones Técnicas que acompañan al 

presente Pliego. 

 

 

7.- CRONOGRAMAS DE TAREAS 

El Cronograma de Tareas a presentar deberá tener un grado de apertura que permita analizar  y mostrar 

todas las fases del proyecto, ya sea, indicando: Relevamientos, ingeniería, adquisición de equipos y 

materiales, construcción y montaje, pruebas y ensayos, etc. 

 

La confección del mismo, será mediante un programa de barras asistido por computadora tipo Gantt 

compatible con Microsoft Project 2000. 

Deberá tenerse en cuenta que para efectuar este cronograma, los trabajos se programarán de manera de 

permitir la prestación del servicio en todo momento, parcializándose las tareas para ello. Todo cierre de un 

sector crítico de circulación deberá ser autorizado expresamente por SOF SE., quien indicará el plazo y 

eventualmente el horario en que ello puede materializarse. 

 

Mensualmente, conjuntamente con el certificado, la contratista deberá entregar un informe donde se indique 

los trabajos ejecutados durante el mes, y un relevamiento fotográfico impreso y digital con las distintas 

etapas de obra ejecutadas durante dicho período.   
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8.- HORARIOS DE TRABAJO 

Los trabajos se realizarán con amplitud de horario, siempre que no contravengan las normas municipales 

vigentes, ni afecten el servicio, la seguridad de los usuarios, personal o bienes de la empresa.  Aquellas 

tareas críticas que puedan afectar el servicio o la seguridad se efectuarán fuera del horario de servicio.  

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el gálibo ferroviario, se coordinará con la Inspección 

de Obra con la antelación suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades operativas 

(precauciones de vía, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad. 

Para la ejecución de trabajos en zona de vía valen todas las consideraciones que al respecto están 

indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como así también las Normas 

Operativas Nº 7 y Nº 16 de Higiene, Seguridad  y Medio Ambiente.  

 

 

9.- RECEPCION PROVISORIA Y GARANTIA 

Una vez que el trabajo se haya concluido, de acuerdo a las cláusulas contractuales, teniendo en cuenta las 

reglas del buen arte y entregándose la documentación citada en esta Especificación, será recibida la Obra 

en forma provisoria por la Inspección de Obra, labrándose el Acta de Recepción Provisoria correspondiente. 

La fecha de dicha Acta se tomará como inicio del plazo de garantía. 

La garantía será por un (1) año. 

Durante el período de garantía, si se produjera una avería por defecto del material o mano de obra utilizada, 

no imputable a SOF SE., la obligación del Proveedor será reparar, reponer o cambiar a su exclusivo cargo 

todas las partes dañadas, dejándolas nuevamente con las tolerancias y/o expectativas de vida de origen.
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10.- Planillas de presupuesto de obra 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES 
ESTACION HAEDO – LINEA SARMIENTO 

       

Ítem Descripción U.M. Cant. 
Precio 

Unitario ítem 
Precio total 

ítem 
Total Rubro 

       

1 TRABAJOS PRELIMINARES      

1.1 
Obrador, cercos, accesos y pantallas, 
depósito. 

Gl     

1.2 Replanteo Gl     

1.3 Ingeniería / Seguridad e Higiene Gl     

1.4 Cartel de obra Gl     

1.5 
Provisión y mantenimiento módulos 
vestuarios, sanitarios y pañol 

Gl     

       

2 DEMOLICION y MOVIMIENTO DE SUELOS      

2.1 De construcciones existentes Gl     

2.2 
Desmonte capa vegetal 0.30 m y retiro 
árboles 

m3     

2.3 Relleno con tosca compactada m3     

2.4 Excavación a mano para fundaciones m3     

       

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO      

3.1 Bases de hormigón  m3     

3.2 Vigas de fundación m3     

3.3 Pilotines de H° A° Gl     

3.4 Columnas de arriostramiento vertical Gl     

3.5 Vigas de arriostramiento superior Gl     

3.6 Losas de techo plano de hormigón m2     

       

4 MAMPOSTERIA      

4.1 
De bloques de ladrillo hueco portante de 
0.18 m x 0.19 m x 0.40 

m2     

4.2 
De bloques de ladrillo hueco portante de 
0.12x0.19x0.40 

m2     

4.3 
De bloques de ladrillo hueco  de 
0.08x0.18x0.33 m  

m2     

4.4 De ladrillo común m2     

       

5 AISLACIONES      

5.1 Horizontal sobre contrapisos m2     

5.2 Horizontal doble en mamposterías m2     

5.3 Azotado hidrófugo vertical m2     

       

6 REVOQUES Y REVESTIMENTOS      

6.1 Grueso y fino a la cal m2     

6.2 Jaharro bajo revestimientos m2     
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6.3 
Provisión y colocación cerámico Pietra SL 
20x20 blanco semimate 

m2     

6.4 Cantoneras de Acero Inoxidable U     

7 PISOS Y ZOCALOS      

7.1 
Provisión  y colocación de piso de mosaico 
granítico 30x30 color gris 

m2     

7.2 
Provisión y colocación de piso cerámico 
30x30 antideslizante en duchas 

m2     

7.3 
Umbral de granito Negro San Gabriel ancho 
0.20 m 

U     

7.4 Zócalo ídem piso 0.10 m Ml     

7.5 Piso mejorado de gravilla en patio m2     

7.6 Piso mejorado de gravilla en camino m2     

       

8 CONTRAPISOS      

8.1 Contrapiso de cascotes  esp. 0.15 m m2     

8.2 Contrapiso de H°A° esp. 0.10 m2     

8.3 Carpeta de cemento alisado  impermeable m2     

       

9 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE CHAPA      

9.1 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE CHAPA      

9.2 Estructura metálica techo m2     

9.3 
Aislación de lana de vidrio con lámina de 
aluminio esp. 25 mm 

m2     

9.4 
Cubierta de chapa galvanizada ondulada 
Cincalum Nº25 

m2     

9.5 Aislación de hidrófuga CUBIERTA PLANA m2     

       

10 CARPINTERIAS      

10.1 Provisión y colocación de puertas y portones U     

10.2 Provisión y colocación de ventanas U     

       

11 PINTURAS      

11.1 Látex en mampostería interior m2     

11.2 Látex en mampostería exterior m2     

11.3 Látex en cielorrasos m2     

11.4 Esmalte sintético en carpintería metálica Gl     

       

12 INSTALACION SANITARIA      

12.1 Instalación de agua fría y caliente Gl     

12.2 
Instalación desagüe cloacal/pluvial - 
cámaras 

Gl     

12.3 Provisión y colocación de artefactos Gl     

12.4 Provisión y colocación de accesorios Gl     

12.5 Provisión y colocación de grifería Gl     

12.6 Provisión y colocación de pileta cocina  Gl     

12.7 
Gestiones y trámites ante prestadora de 
servicio para conexionado de agua y cloaca 

Gl     

9.1 Aislación de hidrofuga m2     
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13 INSTALACION ELECTRICA      

13.1 Tablero, cañería y cableado Gl     

13.2 Provisión y colocación de equipo de bombeo Gl     

13.3 Provisión y colocación de extractores U     

13.4 Provisión y colocación de luminarias Gl     

13.5 
Provisión y colocación de  dos termotanques 
eléctricos AR 300 lts tipo Saiar por cada 
módulo. 

U     

13.6 Provisión y colocación de matafuegos U     

13.7 
Gestiones y trámites para conexionado ante 
Ente Prestatario 

Gl     

       

14 CIELORRASOS      

14.1 Cielorraso suspendido ignífugo  m2     

       

15 HERRERIA      

15.1 Rejas p/vanos ventanas Gl     

15.2 Mosquiteros para ventanas GL     

       

16 CERCO OLIMPICO      

16.1 
Provisión y colocación de cerco olímpico con 
tejido de malla romboidal y postes de 
hormigón armado de10x10 cm. Altura: 2.40m 

Gl     

16.2 
Provisión y colocación de dos portones  
(3.60m de ancho c/u) y una puerta de 1m de 
similares características constructivas 

     

       

17 MARMOLERIA      

17.1 Mesadas de baños y cocina U     

17.2 Separadores de mingitorios U     

       

18 VIDRIOS      

18.1 Provisión y colocación de espejos y vidrios U     

       

19 EQUIPAMIENTO      

19.1 
Provisión y colocación de Equipos Aire 
acondicionado  

U     

19.2 Extractores  30 cm diámetro U     

19.3 Provisión de lockers metálicos vestuarios U     

19.4 Provisión de escritorios para oficinas U     

19.5 Provisión de sillas para oficinas U     

19.6 
Provisión de heladera, microondas, anafe 
eléctrico 

U 
    

19.7 
Provisión de bancos y mesas de madera 
para comedor 

U 
    

19.8 
Provisión de bancos y percheros para 
vestuarios 

U     

       

20 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS      

20.1 Limpieza diaria y final Gl     

20.2 Ayuda de Gremios Gl     
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11.- PLANOS 

 

LISTADO DE PLANOS y FOTOS ADJUNTOS: 

 

1- Plano de Implantación Existente/Demolición  

2- Plano de Implantación Anteproyectos (Edificio Cuadrilla Barreras, Señalamiento y 

Telecomunicaciones). 

 Cuadrilla de Barreras 

3- Plano Arquitectura Planta Anteproyecto – Carpintería. 

4- Plano Arquitectura Planta Anteproy. Techo – Solados –Cortes AA y BB.   

5- Plano Arquitectura Anteproyecto Vistas. 

6- Plano: Axonométrica. 

 

Cuadrilla de Señales y Telecomunicaciones 

3- Plano Arquitectura Plantas Anteproyecto. 

4- Plano Arquitectura Plantas de Carpinterías Anteproyecto. 

5- Plano Arquitectura Planta de Techo y Solados Anteproyecto. 

6- Plano de Arquitectura Cortes Anteproyecto. 

7- Plano de Arquitectura Vistas Anteproyecto. 

 

 

 

. 
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ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE 

SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES EN ESTACION HAEDO 

 

 
 

TALLER DE BARRERAS ACTUAL 

 

 

 
 

GALPON y CASILLA A DEMOLER PARA CONSTRUCCION DE TALLER DE BARRERAS NUEVO 



 

 

 

 
 

 

Subgerencia de Infraestructura Sarmiento 

OBRA: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 
BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONES  
 

EST. HAEDO 
 - LINEA SARMIENTO - 

PET- OC. 025 

Revisión 01 

Fecha: 03/2015 

Página 50 de 53 

 

 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES -  EST. HAEDO  - LINEA SARMIENTO 
 

 

 

 
 

ACCESO DE CAMIONES  ACTUAL Y VISTA POSTERIOR  
DE EDIFICIO A DEMOLER PARA CONSTRUCCION DE TALLER DE BARRERAS 

 
 

 

 
 

INTERIOR TALLER DE BARRERAS  
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INTERIOR TALLER DE BARRERAS  
 

 

     
 

 
MAQUINARIAS A TRASLADAR - SIERRA CIRCULAR 
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ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASES Y CUADRILLAS DE  

SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES EN ESTACION HAEDO 

 

EJEMPLO DE ALGUNOS DE LOS MODULOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 
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