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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Anexo de Resolucion
NUOmero: ACTO-2021-99903286-APN-SOFSE#M TR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 19 de Octubre de 2021

Referencia: ANEXO | - Resolucion de Aprobacién sobre Circular Modificatoria N°1: EX-2021-54338958- -
APN-SG#SOFSE - Adecuacion de alimentadores de bajatension en Taller Remedios de Escalada— Linea
General Roca

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1

LICITACION PRIVADA NACIONAL N° 21/2021 - EX-2021-54338958- -APN-SG#SOFSE

“LICITACION PRIVADA NACIONAL PARA ADECUACION DE ALIMENTADORES DE BAJA
TENSION EN TALLER REMEDIOSDE ESCALADA —LINEA GENERAL ROCA”

INFORMACION N° 1:

Por medio de la presente se comunica el reemplazo del Articulo 2° del Pliego de Especificaciones Técnicas por €l
gue se acomparfia a continuacion:

Articulo 2° - Alcancedelos Trabajos
L os trabajos consisten en:

* Relevamiento

» Confeccion del Proyecto Ejecutivo (Incluye memorias de calculo, ingenieria de obra, planos, etc.).

* Provision y tendido de cables alimentadores de BT (3x380+N) desde CDBT y conexion a tablero general
existente o juego de barras en tablero a proveer e instalar, de capacidad acorde con la del cable que
conecta, en seccion, didmetro y longitud, de cada nave segun la siguiente planilla:

» Listado de alimentadoresa proveer einstalar
Celdastrafo 1:
Alimentador 1: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional — Nave 0 (110 metros)

Alimentador 2: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Nave 1 (90 metros)



Alimentador 3: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Nave 2 (70 metros)
Alimentador 4: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional — Nave 3 (52 metros)
Alimentador 5: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Nave 4 (49 metros)
Alimentador 6: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional — Nave 5 (32 metros)
Alimentador 7: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional — Nave 6 (20 metros)
Celdastrafo 2:

Alimentador 1: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Seccidn 51 (222 metros)
Alimentador 2: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Seccién 45 (282 metros)
Alimentador 3: Conductor 3x240+1x120 desde CDBT a Tablero Seccional - Seccién 54 (315 metros)
Alimentador 4: Conductor 3x25+1x16 desde CDBT a Tablero Seccional — Tapiceria (352 metros)
Alimentador 5: Conductor 3x25+1x16 desde CDBT a Tablero Secciona — Comedor Sur (324 metros)
Alimentador 6: Conductor 3x70+1x35 desde CDBT a Tablero Seccional — Seccion 8 (415 metros)
Alimentador 7: Conductor 4x16 desde CDBT a Tablero Seccional - Lavado de locomotoras (70 metros)
Alimentador 8: Conductor 3x185+1x90 desde CDBT a Tablero Seccional — Fundicion (121 metros)
Alimentador 9: Conductor 3x150+1x70 desde CDBT a Tablero Seccional — Almacén (137 metros)

Las longitudes de los alimentadores aqui expresados son de orden orientativo y estimativo, y el Oferente., a su
criterio, deberd ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempefio de los equipos, pues
esto seré de su entera responsabilidad.

» Zanjeo, provision y tendido de cafios, provision y montgje de cmaras y posterior tapado de zanja.

 Ejecucion de cruces de vias y calzadas con tuneladora.

» Provision y montaje de bandejas de acero galvanizado ala 92 con su correspondiente estructura soporte.

* Provision'y montaje de cafiosde H°G® 4”.

» Provision y montaje de Gabinetes Estancos 1200x900x300

» Ensayos de nuevos alimentadores a las distintas naves del taller.

« Conexionado y puesta en servicio de los nuevos alimentadores.

» Con la puesta en servicio de los nuevos aimentadores las naves deben quedar de forma funcional y
original a comienzo de la obra. Cada nave debe quedar con su alimentacion el éctrica correspondiente para
evitar las paradas de planta.

» Confeccién de Planos conforme a Obra

El Contratista proveerd todos los materiales, mano de obra, equipos de construccion, movilidad,
herramientas, y realizard las pruebas y servicios y demés prestaciones para entregar al Comitente en
correctas condiciones de funcionamiento y de conformidad con las reglas del buen arte y su destino la
totalidad de las obras comprendidas en |a presente.



1. Trabajos preliminaresala g ecucion dela obra.

* Provisiony montaje de Cartel de Obra.

» Limpiezay nivelacion del terreno destinado ala ubicacion obrador.

 Construccion de obrador.

» Dédimitaciony vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.

» Provision de materiales, mano de obra, equiposy herramientas parala gecucion de todas las tareas.

» Conexion de servicios de obra, (agua/luz/ fuerza motriz). Los mismos serén a cargo de la contratista

» El contratistarelevard el areaaintervenir para hacer su propia medicion, y sondear posibles interferencias.
» Proyecto gecutivo

INFORMACION N° 2:

En consecuencia, se prorrogan los plazos para la presentacion y la apertura de ofertas de acuerdo al
siguiente cronograma:

Consulta y retiro de pliegos: sin cargo, desde el 20/10/2021 hasta € 26/10/2021. L os interesados deberan
descargar los pliegos para participar de la licitacién accediendo al sitio web: https://contrataciones-
publico.sofse.gob.ar/licitaciones?vigente=1, seccién “ Licitaciones Vigentes’.

Fecha limite para la recepcion de ofertas: hasta el 10/11/2021 a las 11.30, en Av. Ramos M gia 1302, planta
baja - Mesa General de Entradas, Salidasy Archivos de SOFSE-, CABA.

Acto de apertura de ofertas: € 10/11/2021 a las 12.00, en Av. Ramos Mgjia 1302, 1° piso — Sala Mitre -
CABA.
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