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1 GENERALIDADES
1.1 Introduccidn

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y
repuestos para las lineas Mitre y Sarmiento contemplados para las intervenciones programadas y
accidentales del afio 2021/22.

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
seré instalado, con el fin de adquirir cualquier informacion adicional que se considere pertinente

disponer. A los efectos de coordinar la misma, debera contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER
2.1 Material Rodante que utiliza los Repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las formaciones eléctricas EMU

CSR gue operan en las lineas Mitre y Sarmiento.

2.2 Funcion de los Repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacién y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun

previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

En particular, en esta ocasion los repuestos solicitados se corresponden con fuelles de caucho -
“balonas” - de suspension neumatica secundaria, siendo parte de los bogies y por ende elementos

criticos en el gobierno y seguridad del material rodante y sus pasajeros.

2.3 Caracteristicas principales para cumplir

Los oferentes deberan presentar documentacion respaldatoria que avale la legitimidad de estos
repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio

OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante. La documentacion
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previamente solicitada debera presentarse con la cotizacion respectiva, de manera de evaluar en el

dictamen técnico, la viabilidad de esta.

Los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes

caracteristicas principales:

POSICION cODIGO

SOLPED DESCRIPCION SAP NOMENCLADOR CANTIDAD

SOLPED SAP
FUELLE P/SUSPE NEU 2110031/ TX2110031 (530L -
10006970 10 1000019431 SECUND CAUCH NUM44040302000N ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL 270
D/BALON TECHNOLOGY CO. LTD. (CS)
FUELLE P/SUSPE NEU 2110031 /TX2110031 (530L -
10007080 10 1000019431 SECUND CAUCH NUM44040302000N ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL 60
D/BALON TECHNOLOGY CO. LTD. (CS)

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES
3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos, a computarse

en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los
plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podra aceptar la
propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo
maximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el parrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias

corridos, seran desestimadas.
3.2 Cronograma de entrega de los Materiales
Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

CANTIDAD PRIMERA
ENTREGA

ITEM CODIGO SAP DESCRIPCION SAP NOMENCLADOR CANTIDAD TOTAL ‘
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CANTIDAD PRIMERA
ENTREGA

ITEM CODIGO SAP DESCRIPCION SAP NOMENCLADOR CANTIDAD TOTAL

FUELLE P/SUSPE NEU SECUND CAUCH

1 1000019431 D/BALON

NUM44040302000N 330 330

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del
apartado 3.1.

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se debera indicar la siguiente informacion:

e Numero de Orden de Compra (OC).

e Cadigo de Material (SAP).

e Descripcién del Producto.

e Cantidad Total

e Proveedor

e Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje sera aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las

instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas,

tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulaciéon con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando

desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentacion adjunta a la entrega:

La mercaderia objeto de la contratacion debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se esta entregando, referencia de los items numerados, codigos de
material, con la descripcién y la unidad de medida, de acuerdo con cémo esta explicito en la OC,

ademas de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad de este, asumir
los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales
de entregas especificados en la contratacién y en los lugares indicados.
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3.5 Direccion de entrega

Se establece como destino final de la mercaderia los siguientes destinos:

Linea Mitre:
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10006970, deberan entregarse en el siguiente destino:
Direccion Simon de Iriondo, N.° 1608
Ciudad Victoria
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Linea Sarmiento:
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10007080, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Reservistas Argentinos 101

Ciudad Liniers, Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicion de entrega sera la establecida en

la documentacién que compone la presente contratacion.
El proveedor podra proponer otra condicién de entrega, la cual quedara a consideracion de SOFSE.

3.6 Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepcién, como condicion

excluyente para su recepcion final por parte del area usuaria.

Se realizaran los controles de calidad segun los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos

se incluyan en el requerimiento en trato.

4  GARANTIA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizard que los repuestos entregados en virtud de esta licitacién seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricaciéon. El periodo
de garantia sera de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepcién del

material en el destino final (Almacén SOFSE).
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El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de
garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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ANEXO: IMAGEN DEL REPUESTO SOLICITADO

'1011

ol

o RN SR W‘R\W% R

N NN \%

SRR ‘Q\\

DRERRRRRNN

Figura: Conjunto de suspension neumética secundaria. item 9: Fuelle de caucho (repuesto solicitado).
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