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Articulo 1°.- Objeto

La presente documentacion define las especificaciones técnicas y el alcance de los trabajos
correspondientes al PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES, el cual comprende
trabajos de adecuacion de edificaciones ubicadas en las estaciones de las Linea General Roca,

Linea Mire y Tren de la Costa, en la zona del AMBA, asi como también en todos aquellos sectores
que el personal de Inspeccién de SOFSE decida intervenir.

La finalidad de los trabajos a realizar es la renovacién y adecuacion de las edificaciones y entorno
de las estaciones, haciendo hincapié en la mejora de las condiciones de seguridad, higiene y
confort mediante la renovacién de todas sus instalaciones (eléctrica, sanitaria, contra incendio),
el reemplazo de carpinterias y cerramientos, la modernizacion de los sistemas de iluminacion, el
reemplazo de marquesinas, entre otras.

La mencionada provision comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
especificacién.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en refacciones y ampliaciones edilicias, que comprenden entre otras tareas,
la ejecucion de estructuras de hormigdén armado, trabajos de albafiileria (mamposterias,
revoques), reparacién e impermeabilizacion de cubiertas, ejecucion y reparacién de drenajes,
construccion en seco (tabiques, cielorrasos), solados, revestimientos, pinturas, instalaciones
(eléctricas, sanitarias, termomecanicas).

Todos los trabajos requeridos deberdn ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberan
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento,
aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente especificacion.

La presente contratacion abarca los trabajos a realizarse en las Lineas que seguidamente se
detallan:

. Linea Roca — Locales Comerciales

. Linea Roca — Estaciones

. Linea Roca — Cubiertas de Estaciones

. Linea Mitre/ Tren de la Costa — Estaciones
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Articulo 3°.- Personal del CONTRATISTA en sitio — Dotacién

La CONTRATISTA deberd estar representada en el lugar de los trabajos permanentemente hasta
la finalizacion total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo
de tarea a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico serad responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos
técnicos, relacionados con la obra contratada, asi como refrendar todos los certificados de avance.
El Jefe de Obra serd responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
etc.); deberd atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccién de SOFSE.
Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido de la
CONTRATISTA,; suscribir Actas; llevar al dia y en el sitio toda la documentacién correspondiente, la
cual estard a disposicion de la Inspeccion de SOFSE cuando ésta asi lo solicite. Serd responsable de
todos los aspectos de ejecucién conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos
“Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de los
trabajos. Deberd tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de personas,
bienes propios y de terceros.

A su vez el Jefe de Obra serd responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de las
Intervenciones contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propdsitos del
Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de
las tareas. Estard encargado de definir, realizar y poner a disposicién de la Inspeccién de SOFSE la
ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen la intervencion.

El personal de la CONTRATISTA deberad ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la
Inspeccion de SOFSE podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de la CONTRATISTA que
considere incompetente, o su asignacién a otra tarea. Asimismo la Inspeccién de SOFSE podra
solicitar la desvinculacién, a costa de la CONTRATISTA, de todo empleado de la CONTRATISTA o
sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste
resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacién minima requerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de Obra la CONTRATISTA deberd contar con una dotacion
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada serd la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal en funcién de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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Plazo Cantidad
, Rep. | Jefe de | Resp _ )
Renglén por i Capataz | Operarios | min. de
Linea , | Téc. | Proyecto | S&H _
renglén cuadrillas
N° Meses N° N° N° N° N° N°
Roca
1 Locales 10 1 1 1 1 12 3
Comer.
2 Roca Est. 10 1 1 1 1 12 3
Roca
3 , 10 1 1 1 1 12 3
Cubiertas
Mitre
la Costa

En el desarrollo de la Obra tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene
deberan estar presentes de manera permanente en el sitio.

Articulo 4°.-  Sistemas de contratacion

El presente llamado se encuentra dividido en CUATRO (4) Renglones a los efectos de posibilitar su
ejecucioén en los plazos necesarios y requeridos por SOF S.E., los cuales se encuentran indicados
en el Articulo 7° de la presente Especificacion.

Los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcién del itemizado
establecido en la Planilla de Cotizacién.

Cada rengldn se podra adjudicar por separado a distintos oferentes. Los oferentes podrdn cotizar
uno, dos o los tres renglones. En el caso de ofertar mas de rengldn el oferente deberd demostrar
capacidad técnica para poder ejecutar los renglones cotizados. Los Oferentes deberan completar
las Planillas de Cotizacidn correspondientes a los renglones ofertados.

Los trabajos seran contratados en funcién del itemizado establecido en las Planillas de Cotizacion,
para cada Rengldn.
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Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en las Planillas de Cotizacidn.
Dichas cantidades son estimadas y podran variar en funcién de las necesidades operativas de cada
Linea al momento de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccién de SOFSE.

Sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a
pedido de la Inspeccién de SOFSE, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los
trabajos ofertados por la CONTRATISTA.

SOF S.E. sdlo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que la
CONTRATISTA tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas
y las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacién

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en las Planillas de
Cotizacion para cada rengldn, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacién. Esto
incluird la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizaciéon de los
trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones patronales,
traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera expresado
en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucién de la obra conforme a su fin, de
acuerdo a la presente especificacidon, deberd ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Serédn desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacidon de |la totalidad de los items

indicados en las Planillas de Cotizacion, incluso aquellas que puedan indicar cantidad CERO (0)

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo vy
caracteristicas de todos los materiales ofertados.
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e Planillas de Cotizacion completas segin el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacion de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberdn expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado vy los limites fijados para el item TRABAJOS
PRELIMINARES.

e Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo listado
de materiales, listado de equipos, composicién de costo de Mano de Obra.

e Plan de Ejecucion de los trabajoss coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelaciéon entre los
frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Las ofertas
cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos seran consideradas no admisibles.

e NoOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la Obra (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se haya
desempefiado.

e Organigrama de Obra Propuesto.

e Certificado de visita de reconocimiento.

e Antecedentes: El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

Historial de trabajos ejecutadas y en ejecucion en los Ultimos diez (10) afios, donde detalle
nombre de la contratacién de similares caracteristicas técnicas a la presente, contratante,
caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de
ejecucion, fecha de comienzo y de recepcidn provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de documentacién que cuente con
conformidad del comietente, como ser: certificado de Recepcion Provisoria o Definitiva de
los trabajos, junto con el Ultimo certificado de avance o certificado de medicion final.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Toda documentacion emitida por la CONTRATISTA con cardcter de Ingenieria debera estar firmada
por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el drea que corresponda,
ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera
de validez.

PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES= AN

Pégina 15 de 233




TRENES GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

ARGENTINOS Revision 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS SC-VO-ET-260
Ministerio de Transporte COMERCIALES - AMBA -
Argentina Fecha: 04/2022

Pagina 16 de 110

Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo maximo previsto para la ejecucién de los trabajos sera de TRESCIENTOS DIAS CORRIDOS
(300), a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.

El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacién de la Orden de
Compra.

Renglon Plazo por renglén
Linea
N° Dias corridos
Linea Roca — Locales Comerciales 300
Linea Roca — Estaciones 300
Linea Roca — Cubiertas de
3 ) 300
Estaciones
Mitre
4 300

Tren de la Costa

En caso de que el oferente presente oferta para mas de un rengldn, deberd disponer de la dotacidn
suficiente para intervenir la cantidad de frentes de avance simultaneos, en todo momento.

Las Ofertas cuyo Plan de Ejecucion de Obra no se ajuste a los plazos maximos y/o simultaneidad
de ejecucion establecidos en el presente Articulo serdn consideradas no admisibles.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacién
se detallan:

o Caracteristicas de los materiales Normas IRAM vy Especificaciones Técnicas del
[.N.T.I.

o Estructuras metalicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —R.A.2.2.
(Reemplaza a C.I.R.S.0.C. 301 y 302).

o Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052.

o Reglamento para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas de la Asociacidon
Electrénica Argentina -AEA — Ultima edicién aprobada en vigencia.

o Normativas del E.N. R. E. (electricidad).
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o Edilicias: Normativa Edilicia vigente en el Partido correspondiente al
emplazamiento de obra.

o Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

o Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de
energia.

o Ley de Higieney Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79y 911/96.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte de la presente
Especificacion y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién
de SOFSE.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contard con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estard a disposicién en el obrador, tanto de la
Inspeccion de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOF S.E..

Se dispondrd de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de las tareas el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de
F.A.) como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

La CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en el sitio,
el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de Obra, firmada por profesional
competente:

e Programa de seguridad segin Res. 51/97. Aprobado por ART.
e Aviso de Inicio de Obra.
e Constancia de capacitacién en temas generales de la obra a ejecutar.
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e Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizard la continuidad de los servicios desarrollados en la totalidad del predio en el que se
implanta, tomdndose las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad.

10.1.- Depdsito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién vy facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplird con las prescripciones
siguientes:

Las vias, los andenes, los accesos y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y
ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal o a los
usuarios, o provocar inconvenientes en la sefializacion.

10.2.- Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un
clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La CONTRATISTA tendrd como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendrd perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del FFCC vy el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

El todo momento la CONTRATISTA deberd garantizar la operatividad del sitio a fin de reducir al
minimo la molestias a la normal prestacion del servicio.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucién de los trabajos nocturnos.

Se debera contemplar la iluminacion exterior, durante la ejecucion de los trabajos, de las areas
gue sean utilizadas operativa y temporalmente para la operatividad el sitio.
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10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiard y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a los sectores
de intervencion expresados en planos y pliegos de especificaciones.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOF S.E. seran
indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el lugar
indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por la CONTRATISTA fuera del sitio
y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello
ocasione dafios o perjuicios a terceros.

10.5.- Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucién de la Obra cumplirdn con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida. La CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccion de SOFSE,
para su aprobacién, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la
presente obra.

La CONTRATISTA deberda acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar
todos los trabajos necesarios para los trabajos, deberdn reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencion de la calidad exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para el
sitio y el personal afectado.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones, desvios, sistema
de informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de trabajos e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma,
garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de
las personas. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias climaticas.

Los cercos seran metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
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metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Serd rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, vy
todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccién de SOFSE.

La CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
gue resulten necesarios para anunciar las tareass en ejecucion. Los carteles de anuncio de trabajo
se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de
trabajo con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.
Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de trabajos seran aprobados por la
Inspeccion de SOFSE. Los letreros no deberan contener abreviaturas, inscripciones, iniciales, siglas
ambiguas ni leyendas no autorizadas por la Inspeccion de SOFSE. La sujecion de los carteles sera
la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de SOFSE medidas de sujecién adicionales. Cuando la
circulacion nocturna lo amerite, la Inspecciéon de SOFSE podra ordenar la iluminacién de los
carteles, la que correrd por cuenta de la CONTRATISTA.

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE. Si
por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinard con la
Inspeccion de SOFSE con la antelacién suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacién de obra actualizados,
posibilitando a la Inspeccidn llevar un control sistematico de la misma.

Producird a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccion tendrd libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la
fiscalizaciéon y verificacion de la calidad de las tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran
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efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros proveedores, la
CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion tenga libre acceso a esos
lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Sila Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estarad implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccidn podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA vy la Inspeccidn se realizaran por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccién de SOFSE y la CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, seran provistos
por la CONTRATISTA y sus hojas serdan numeradas correlativamente. Dichos libros permaneceran
a disponibilidad de la Inspeccién de SOFSE.

La CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccion de SOFSE a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo:
trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion, listado de personal con horas
trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock de materiales, listado de
materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e higiene, listado de
subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de terceros y horas trabajadas.
Mensualmente la CONTRATISTA deberd presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacién de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

N o o bW N

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los

trabajos.
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10. Recopilacién de Partes diarios

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucién de los Trabajos

Los trabajos se realizardn en el ambito de las estaciones, dependencias y areas comerciales
correspondientes a las lineas del AMBA asi como en todo otro sector o edificio ferroviario dentro
de las Lineas adjudicadas que establezca la Inspeccién de SOFSE en funcion de las necesidades
operativas de las Lineas, a saber:

Rengldén Linea Ramales
1 LGR: Locales | Plaza Constitucién — Alejandro Korn / Temperley - Ezeiza
Comerciales
2 LGR: Estaciones | Lanus—Banfield —Lomas de Zamora—Temperley —Glew —Korn

— Florancio Varela — Bosques

3 LGR: Cubiertas Hipdlito Irigoyen —R. de Escalada — Banfield — Lomas de Zamora
— Temperley — Quilmes — Claypole — Bosques — Ranelagh —
Berazategui — San Justo

4 Mitre y Tren de | Retiro — JL Sudrez / Retiro — Mitre / Retiro — Tigre / Villa
la Costa Ballester — Zarate / Victoria — Capilla del Sefior / Maipu - Delta

Articulo 14°.- Conocimiento del Sitio

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la Obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion del
presente llamado.

El Oferente deberd tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse las construcciones a intervenir. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente deberd obtener un certificado que acredite su visita al sitio, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.
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Articulo 15°.- Manejo de la Obra

15.1.- Obrador

La CONTRATISTA preverd el montaje de los obradores y depdsitos que el normal desarrollo de la
obra requiera.

La CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El
costo de la provision y/o construccién de los obradores y depdsitos provisionales estara a exclusivo
cargo de la CONTRATISTA, quien deberd presentar a la Inspeccion de SOFSE la documentacion de
detalle que permita su evaluacién y, eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA sera el uUnico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depdsito de materiales contarda con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sitio (carpinterias, etc.) que deban ser
intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales
alli colocados, haciéndose cargo de su reposicién, al margen de las multas que pudieran
corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a cualquiera de los
materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en estas tareas, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningln tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correrd a cargo de la CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, la CONTRATISTA deberd contar con maquinarias vy
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen al sitio deberdn estar reconocibles y la CONTRATISTA
se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberd identificar

PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES= AN

Pégina 23 de 233




GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

Revision 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS SC-VO-ET-260
) eeno e Transpor COMERCIALES - AMBA Fecha: 04/2022
o Pagina 24 de 110

procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y vencimiento de los
mismos. Tan pronto como ingresen al sitio serdan guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demads productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los mddulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardardn tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en el sitio la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de SOFSE queda facultada para solicitar la ampliacién
del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del sitio, se realizara exclusivamente en horarios y a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de SOFSE.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se deberd indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La CONTRATISTA
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Ultima decision respecto a aprobacion de los
materiales a cargo de la Inspeccién de SOFSE.

La CONTRATISTA estard obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio
de la Inspeccidon de | aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacién, sin
generar dafios a las partes originales del edificio.

Asimismo, emplearad mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion
de SOFSE queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.
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15.6.- Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, la CONTRATISTA realizara las gestiones
necesarias para la presentacion y aprobacion previa de los trabajos ante la Comision Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Histéricos.

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
servicios y otras prestaciones afines para el correcto desempefio de las tareas a ejecutar.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucidon de la Obra, como asi también para la
iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo
estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Serd rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo
juicio de la Inspeccién de SOFSE.

Se establece un tendido minimo de 350 mts lineales, incluyendo tendido aéreo de postes con
altura minima de tendido de 4.50mts.

Incluye tendido de cafieria de polipropileno de 1” de extension minima de 350 mts para provision
de agua para los trabajos (los puntos de consumo que la CONTRATISTA considere necesarios) y
valvulas y accesorios necesarios para el conexionado de consumo de obra, incluyendo tendido
aéreo de postes con altura minima de tendido de 4.50mts.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Inspeccién de SOFSE presentard al CONTRATISTA la Orden de Trabajo
(OT) donde se indicaran los trabajos que se han previsto realizar en cada Linea, con la
correspondiente documentaciéon complementaria (planos, fotografias, memorias, etc.) y el
computo previsto para dicha estacion en funcion del itemizado detallado en cada Planilla de
Cotizacion.

Sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a
pedido de la Inspeccion de SOFSE, autorizados mediante Orden de Trabajo correspondiente. Una
vez finalizados los trabajos se labrard un Acta de Finalizacién de la Orden de Trabajo, donde
guedara asentada la fecha de terminacion.
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La Inspeccion de SOFSE podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencidén que crea
convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificacion y con las
necesidades operativas de las Lineas. Asimismo, podra requerir nuevos proyectos de intervencion
sin que esto genere adicional alguno, los que seran certificados de acuerdo al itemizado descripto
en la Planilla de Cotizacion.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el drea a intervenir, la
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion del mismo. Contara con
los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las
situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA vy la Inspeccién de SOFSE. La
CONTRATISTA gueda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o inventario
de elementos o de estado de situacidon que se realice en el curso del servicio, a la Inspeccidon de
SOFSE, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos de la Obra

La CONTRATISTA serd responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y que
se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar los trabajos, como durante la
misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su
exclusivo cargo la reposicidon de los elementos en cuestién, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle.

15.11.- Andamios

La ejecucion de las tareas detalladas puede requerir el uso de plataformas elevadoras eléctricas.
En aquellos casos que no puedan ser utilizadas se requerird la utilizacion de andamios.

Los mismos seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto
a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacién de la Inspeccién de SOFSE. Queda
expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar
cargas debera presentarse memoria de calculo.

Los andamios fijos o moviles deberdn permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran
con las normas de seguridad vigentes.
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Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serdan sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberdn contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberdn cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que serdan comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo,
durante la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitird la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por
ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitard dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchdn de plastico o goma). La Inspeccién de
SOFSE queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metdlicos que conforman los andamios, al ingresar al sitio deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de déxido y esmalte sintético),
para evitar que cualquier proceso de oxidacién durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

La pantalla de seguridad tendrd un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomarad a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la obra, |a totalidad de
los pisos operativos que correspondan.
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15.12.- Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del sector a
intervenir que puedan ser dafiados por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacidon no agresivos (cintas adhesivas, cuerda,
etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la
fijacién de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos,
como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos vy los
umbrales existentes en el sitio, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son sometidas al transito de carretillas
y /u otras tareas que impliquen una agresidn mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o
tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
0 equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la fijacién de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, etc.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edjificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico de la CONTRATISTA en el Sitio debera cumplir, al igual que responsable
de los trabajos, los siguientes requerimientos: Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto
Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

La CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad
en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al comenzar la
obra.
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Articulo 17°.- Provisiones para la Inspeccién de SOFSE

Para cada uno de los CUATRO (4) renglones, la correspondiente CONTRATISTA proveera y pondra
a disposicién permanente para uso de SOF S.E. desde el inicio de la Obra los siguientes elementos:

- Un (1) vehiculo para minimo cuatro (4) pasajeros, a efectos de realizar la inspeccion,
certificacion y control de la Obra. Dicho vehiculo no debera tener mas de dos afios de
antigliedad y encontrarse en excelente estado de conservacion, equipado como minimo
con direccidn asistida, calefaccién y aire acondicionado, sistema de ABS en las cuatro
ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros y navegador satelital con GPS de
marca reconocida.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacién por las rutas de la
provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya
cabezas delanteros vy traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios,
etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estardn a cargo de LA CONTATISTA, que no
recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto.

Deberd cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e
identificacion.

La CONTRATISTA deberd proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la Recepcion
Definitiva de Obra sin observaciones, momento en que sera devuelto el vehiculo.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccion de SOFSE, los siguientes elementos, los que
guedaran en poder del Comitente:

- Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a estrenar
de igual o superior calidad a la descripta a continuacion, con las siguientes caracteristicas:
Procesador: Intel® Core i7 102 Generacién (4MB Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4,
Almacenamiento: 1 TB HDD, Gréfica: Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD, Garantia:
1 afio de fabrica. Debe contar con software original instalado: Windows 10, Paquete Office
2019, Autocad 2020. Concluida la obra, el equipo quedara en forma definitiva, en poder
del Comitente.
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- Un (1) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.

Se aclara que las provisiones previamente detalladas deberdan realizarse por Linea.

Los items detallados deben cotizarse dentro del item Obrador.

La CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos dentro de los 10 dias desde el Acta de
Inicio y hasta la Recepcién Definitiva de la Obra sin observaciones, momento en que seran
devueltos a la CONTRATISTA, segun se detalla.

Articulo 18°.- Limpieza del Sitio

18.1.- Limpieza periddica del sitio
Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente el sitio y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.
Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA deberd retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.
No se permitird la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

18.2.- Limpieza final del Sitio

Se realizard con eficacia la limpieza final del sitio retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 19°.- Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Finalizacién de
la Obra, la CONTRATISTA entregara a la Inspeccién de SOFSE tres copias en papel firmadas por el
profesional correspondiente y en formato digital (Autocad + PDF) mediante memoria USB
(pendrive) la totalidad de la documentacion conforme a obra y registro fotografico de condiciones
previas a las tareas y de condiciones al fin de la misma.

Toda otra documentacion que la Inspeccion considere exigible para la definicion e identificacion
de los trabajos efectuados.
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En forma conjunta se debera entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacién y demds documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros
de aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente obra.

Articulo 20°.- Medicién y Certificacién

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance por quintuplicado, de acuerdo al trabajo
realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado. Dicho
documento se compondra de la siguiente informacién:

e Planilla Certificado: se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicard el avance
porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de
trabajo ejecutado.

e Acta de medicién: se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de cdmputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcidn cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicidon, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico que ilustrara
el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

e Partes Diarios: recopilacién de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.

La CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de SOFSE el modelo de certificado para su confeccién,
el cual serd posteriormente firmado por la Inspeccion de SOFSE y el Representante Técnico de la
CONTRATISTA.

Articulo 21°.- GARANTIA TECNICA Y VICIOS OCULTOS

LA CONTRATISTA garantizard la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra
causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del
suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la
instalacién durante el periodo de garantia.
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El plazo durante el cual se otorgara la garantia serd de DOCE (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion de
los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccion interpretara
que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin defecto de fabricacion,
ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el
articulo correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Codigo Civil Comercial.
En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacién de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el
derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de
todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacién por cualquier suma que
adeudare a LA CONTRATISTA por cualguier motivo, o del Fondo de Reparos. Luego de la Recepcién
Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los términos de los Art. 1273, 1274, 1275 1277
del Cédigo Civil y Comercial.

El fabricante serd totalmente responsable por el suministro y la satisfactoria operaciéon del equipo
(aungue no sean de su fabricacion) segun las condiciones indicadas en esta especificacion, las
planillas de datos garantizados y los documentos de aplicacion.

Deberdn garantizarse los equipos y sus componentes contra todo defecto de material,
construccion y/o prestacion de servicio, por un periodo de 12 meses contados desde la recepcién
provisoria.

Toda reparacion que se efectuare durante el plazo de garantia, gozard de un nuevo plazo de
garantia de 12 meses corridos desde aceptada la reparacion efectuada.

En caso de no cumplir los pardmetros de vuelco el Proveedor debera efectuar a su coste y cargo
todas las modificaciones hasta lograr el objetivo de obtener los resultados buscados.

21.1 Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizard una visita conjunta entre LA CONTRATISTA vy la
Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacién, se procederad a recibir
provisoriamente la ejecuciéon de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

21.2 Recepcion definitiva
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Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Las tareas a ejecutar seran las siguientes:

[tem | DESCRIPCION DE TAREAS

1 | TRABAJOS PRELIMINARES

2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
3 |EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELOS
4 |HORMIGON ARMADO

5 | ALBANILERIA

6 | AISLACIONES HIDROFUGAS

7 | CUBIERTAS

8  |DESAGUES Y DRENAJES

9  |REVOQUES

10 |[CONSTRUCCION EN SECO

11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS

12 [SOLADOS

13 [ZOCALOS

14 | REVESTIMIENTOS

15 | CARPINTERIAS

16  |[INSTALACION ELECTRICA

17 | INSTALACION SANITARIA

18 |INSTALACION TEMOMECANICA

19 |[DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
20 |VIDRIOS Y ESPEJOS

21 |PINTURA
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22 | CERRAMIENTO
23 | OTROS

22.1.- Trabajos Preliminares

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1 y 22.1.2)

debera ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1. - Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefialética

Se procederd a la ejecucidn de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provisidon y montaje de Cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Vallado del sector a intervenir.
- Instalacién de bafios quimicos para personal.

La CONTRATISTA deberd proveer un cartel de Obra de 3,50 X 2 mts por Estacion a intervenir, segin
disefio indicado en Anexos, instalarlo y mantenerlo durante el trascurso de la obra en el sitio de |a
Estacion que indique el Inspector de SOFSE. Previo a su instalacion se deberd presentar a dicha
Inspeccion una verificacion estructural del cartel a las solicitaciones (viento), la fundacidn,
anclajes, tensores, etc.

El Cartel de Obra debera ser retirado por la CONTRATISTA en instancia de finalizacién de la Obra.

La CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de SOFSE abrir juicio a los fines
de lograr la aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucién de todas las tareas
provisionales para obradores.

Este contard con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado
por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion
de la Inspeccidn, asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccidn.

La instalacion de bafios quimicos suficientes para el personal, debera incluir limpieza de al menos
3 veces a la semana.
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El obrador sera instalado en terreno ferroviario en funcién del area disponible. De no ser suficiente
La CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad particular a su
exclusiva cuenta y cargo. El Comitente autorizarad al CONTRATISTA a realizar todos los arreglos
necesarios para la ubicacién de materiales, herramientas, equipos, etc.

Estas tareas las realizard la CONTRATISTA de completo acuerdo con la Inspeccion designada, la
cual dard las directivas precisas sobre la ubicacidn del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

La CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la integridad
de los pasajeros y las instalaciones del Comitente. Dicho trabajo debera merecer la aprobacién de
la Inspeccidn.

Una vez finalizados los trabajos, la CONTRATISTA debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de
limpieza y a entera satisfaccién del Inspector del Comitente.

Vallado y Sefialética deberan cumplimentar las especificaciones realizadas en las presentes ET. La
CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefializacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y
usuarios de la Estacién / Apeadero. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los elementos
de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas
de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el Global (Gl).

22.1.2. - Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica. Incluye replanteo

Previo al inicio de los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo de las
tareas a ejecutar. Para ello, deberd realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del
sitio y de los lugares e instalaciones a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva
presentada en instancia de Oferta a las singularidades que se evidencien.

La CONTRATISTA realizard el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision de
todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en servicio y todas
las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin, respetando todas las Normas vy
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas
propuestos, de forma de obtener una instalacién confiable y segura.
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La CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios para
la ejecucidn de los trabajos en su totalidad. Los cdlculos seran presentados debidamente firmados
por profesional matriculado y representante técnico de la empresa CONTRATISTA.

Proyecto Ejecutivo: La CONTRATISTA presentara 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo a la
Inspeccion para su aprobacién y su ejecucién, dicha documentacién constara de:

— Planos de limpieza y desmonte

— Planos de replanteo

— Planos de arquitectura.

— Planos de detalles constructivos

— Proyecto de desagles, incluyendo memoria de calculo, plano de escorrentia e
instalaciones pluviales nuevas y conexion a tendidos existentes, seglin corresponda

— Proyecto eléctrico completo

— Proyecto de iluminacion con calculo de niveles de iluminacién

— Proyecto termo mecanico

— Layout de solados y pavimentos

— Memorias de célculo de estructuras, refuerzos, instalaciones

— Memoria descriptiva indicando la metodologia de trabajo adoptada

— Ensayos de Calidad

— Plan de trabajos y curva de inversion, el cual deberd incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus tareas
mas criticas. Dichos items estaradn identificados por diferentes colores a los efectos de
simplificar su lectura.

— La planilla deberd estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como el
inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones seran
imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las
respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva Financiera
deberd estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de Tareas en forma
automatica.

— Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir los
trabajos a realizar.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el Global
Presentada y Aprobada por la Inspeccion de SOFSE (Gl).

22.2 Demoliciones y retiro de producido

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcidon de todas las construcciones e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccion de SOFSE
considere oportunos.

La CONTRATISTA deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hard directamente responsable por toda infraccion efectuada durante
y después de la ejecucidn de los trabajos.

Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Serd también responsabilidad de la CONTRATISTA la ejecucion de todos los trabajos necesarios
gue garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por la obra,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccién de SOFSE determinard a su juicio los materiales producto de la demolicion que
guedaran en el sitio, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y cuales
seran retirados del sitio a exclusivo cargo de la CONTRATISTA.

Todo el material producido que a criterio de la Inspeccion de SOFSE sea reutilizable, debera ser
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspeccion en un radio de
20km del lugar de retiro. El retiro y manipulacion de los materiales mencionados se ejecutara con
el mayor cuidado posible para poder ser reutilizados.

22.2.1 Demolicidon de Construccion

Se considera la demolicion completa de una edificacion, incluye cubierta, estructura portante,
muros y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos, carpetas vy
contrapisos e instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente terminados con sus
niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona vy el retiro, carga, transporte y
disposicién final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m? por
superficie de demolicion (M2).
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22.2.2 Demolicidon de Revestimientos.

Se considera la demolicion completa de los revestimientos existentes. Los trabajos deberan
guedar perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la
zona y el retiro, carga, transporte y disposicién final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

22.2.3 Demolicion de Pisos.

Se considera la demolicion completa de los pisos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y
el retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

22.2.4 Demolicidon de Cubierta Existente

Se realizard el desmonte de cubiertas metalicas existentes. El mismo incluye el desmontaje
completo de la cubierta (incluyendo la estructura sostén), la limpieza de la zona intervenida y la
carga, retiro, transporte y disposicion final del material producido. Antes de comenzar las tareas
se deberdn neutralizar las instalaciones afectadas y se deberd colocar red de seguridad debajo de
los sectores de trabajo. El proceso se realizard comenzando con el desarme de los elementos
superiores (paneles de chapa, cumbreras, canaletas, etc), procediendo secuencialmente al
desarme de los elementos inferiores (correas y fijaciones, estructura soporte).

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

22.2.5 Demolicidn de elementos interiores, entrepisos de madera, barandas, escalera

Se realizard el desmonte de aquellas construcciones menores que se encuentren dentro de los
locales existentes. Estas construcciones consisten en entrepisos de madera, sus estructuras de
soporte y los conjuntos de escalera/baranda para acceder a los mismos. Las estructuras deberan
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ser desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga,
transporte y disposicién final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

22.2.6 Demolicién de Rejas

Se realizard el desmonte de las rejas de proteccidn existentes. Las estructuras deberdn ser
desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga, transporte
y disposicién final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

22.2.7 Limpiezay Retiro de Producido Existente.
Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros

existentes cuyo retiro indique la Inspeccién de SOFSE.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposicién final a cargo de la
CONTRATISTA.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m3 por
volumen de material a limpiar (M3).

22.3 Excavacién y compactacion de suelo
22.3.1 Excavacion/Zanjeo para fundaciones

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones superficiales de
estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en diferentes clases
de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspeccion de SOFSE.

Los materiales sobrantes de la excavacién seran trasladados y acumulados en los lugares indicados
por la Inspeccién de SOFSE, aun cuando estuvieran fuera de los limites del sitio, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la CONTRATISTA.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y una vez terminada la excavacion se limpiara la tierra
suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberan presentar superficies sin irregularidades.
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En caso de excavarse por debajo del limite inferior indicado por la Inspeccién de SOFSE, el
CONTRATISTA rellenard el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al Inspector
de SOFSE y aprobado por este antes y después de su realizacién.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos, estos
deberan ser proyectados por el CONTRATISTAY revisados y aprobados por la Inspeccion de SOFSE.
Esta aprobacion no eximird al CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en caso
de fallas las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondra el niumero y clase
de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de dafios al sitio y a terceros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m® del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion indicadas por Inspeccion
de SOFSE (M3).

22.3.2 Provisiéon y compactacion de suelo seleccionado
Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material
organico o arena. Comprende la provisién y emplazamiento del material seleccionado, asi como
también la compactacion y nivelacion del sector intervenido vy el retiro de material sobrante.

La compactacién del material deberd ser autorizada por la Inspeccién de SOFSE vy se realizara en
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua vy utilizando el
equipo necesario para lograr un grado de compactacion del 95 % del Proctor modificado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m3? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por Inspeccion
de SOFSE (M3).

22.4 Hormigdn Armado
22.4.1 Estructuras en Hormigén Armado

Comprende el cdlculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion de estructuras de hormigon
armado, las cuales podrdn contener: refuerzos parciales, encadenados, fundaciones, columnas, vigas
y losas.
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LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del volumen
de la estructura (M3).

22.4.2 Platea de H° segun Pliego

Comprende el cdlculo, proyecto, provision de materiales y ejecucién una estructura de hormigén
armado tipo platea de 0.15 m sobre terreno natural, la cual funcionara de base para la fundacion de
los locales. Llevard armadura minima de 8 mm ¢/15 cm superior e inferior. El hormigdn a utilizar
deberd ser H21 o superior. Las dimensiones finales y los tipos resultaran del cdlculo estructural de
proyecto a desarrollar por la CONTRATISTA.

Previo a la ejecucidon del hormigdn resistente se preparara el terreno, se deberd contemplar las
conducciones necesarias para poder realizar las conexiones de las distintas instalaciones de servicios
para el funcionamiento de las casillas y se ejecutara un hormigén de limpieza para recibir la losa a
posteriori. Se ejecutara la misma cuidando de disponer de un recubrimiento minimo de armaduras
delalosade5cm.

LA CONTRATISTA presentard un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m3 del volumen
de la estructura (M3).

22.5 Albaniileria

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad. Los
materiales deberan llegar al sitio en sus envases originales de fabrica y cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante los ejecutara la CONTRATISTA como parte integrante
de la albafiileria, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para la ejecucion de la tarea.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la ejecucion
de nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacién de tacos, mochetas y demas
trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados.
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Las hiladas seran perfectamente horizontales, y las trabas no se reuniran entre hiladas contiguas
al plano vertical, las juntas seran parejas y tendran entre uno y no mas de dos centimetros de
espesor; de acuerdo a las reglas del arte, para lo que se emplearan guias, hilos, niveles, plomadas
y todas las herramientas necesarias a tal efecto.

Los muros seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a
asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento
expreso de la Inspeccién de SOFSE, la que podra rechazar cualquier muro que a su juicio no relna
las caracteristicas especificadas.

No se admitirdn resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albafiileria
que sea mayor de 5mm para un plano de ladrillos que quedard a la vista (o eventualmente de 10
mm cuando el parametro deba revocarse).

La Inspeccion de SOFSE podra rechazar las partidas que ingresen al sitio si estas no se ajustaran a
cualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la
Contratista y aprobada por la Inspeccion de SOFSE.

Se considera los siguientes tipos y espesores:

22.5.1 Mamposteria de ladrillos comunes —ancho nominal 15cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12x25x5 cm — para

revocar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

22.5.2 Mamposteria de ladrillos huecos —ancho nominal 8cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos cerdmicos de 8x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

22.5.3 Mamposteria de ladrillos huecos —ancho nominal 12cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 12x18x33 cm.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

22.5.4 Mamposteria de bloques de hormigdén —ancho nominal 19cm
Comprende la ejecucién de muros de blogues de hormigdn, de 19x39x19 cm, con junta abierta.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

22.5.5 Aislacién Térmica Vertical (incluye barrera de vapor)

Comprende la ejecucién de aislacion con mortero con hidréfugo. En los casos que se deje cdmara
de aire debera aplicarse una barrera de vapor con emulsion bituminosa o film de polietileno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie aislada (M2).

22.5.6 Mamposteria de ladrillo visto junta rasada

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos seleccionados de primera calidad, con dimensiones
uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran perfectamente
aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para su
horizontalidad. Se deberan tomar todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

22.6 Aislaciones Hidrofugas

Para la ejecucién de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidard que sean
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las
mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces.

Todas las estructuras de albafiileria que estén en contacto con el terreno, serdn protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales segln corresponda, a las que se deberd
asegurar una perfecta continuidad.
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22.6.1 Cajon Hidréfugo en Muros

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicacién contraria en planos,
se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de
arena vy la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicidon quimica no intervengan
materiales orgdnicos. Seran marca "Protexin", "Sika" o equivalente calidad, ambas capas iran
unidas por una vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocard una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol o calidad
superior.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecucion de una
nueva. Su proceso constructivo serd el siguiente: El paramento se debera cortar horizontalmente
en tramos alternandose de no mas de 1,00 m de largo, y separados entre si 1,00 m en todo su
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos.

En cada uno de estos cortes se deberd ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidréfugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacién de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta,
completando asi la longitud del muro dafiado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerard como unidad de medida el ml de cajén
hidréfugo (ML).

22.6.2 Aislacion Hidroéfuga Cementicia Vertical

El paramento exterior llevara como aislacion un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de
hidrofugo inorgdnico tipo "Protexin", "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm
terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacién hidréfuga (M2).
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22.6.3 Azotado Hidréfugo Bajo Revestimientos

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o cerdmicos en locales sanitarios que se
indiguen, recibiran previo a la colocacion del mismo un azotado hidréfugo realizado con mezcla 1
de cemento, 3 de arena mediana e hidréofugo monocomponente no organico, en un espesor que
como minimo tendra 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacion hidrofuga (M2).

22.7 Cubiertas
22.7.1 Cubiertas Metélicas

22.7.1.1 Ejecucion Cubierta Completa (incluye estructura, aislacién térmica,
terminaciones y accesorios)

La CONTRATISTA deberd desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el remanente como
disposicién final.

La CONTRATISTA realizard la provisién y construccién de la cubierta completa incluyendo la
estructura portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada
aluminizada Cincalum C25 o similar.

La CONTRATISTA presentard un calculo de las estructuras previa ejecuciéon de las mismas, con
firma de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulaciéon debe evitar dafios
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

a) Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho atil 1010 mm, altura de cresta
28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a
definir segln proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios
sera verificada segln las cargas previstas. Los paneles irdn asegurados a los perfiles
galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.

b) Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C” de acero
galvanizado dimensionadas segun calculo.
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c) Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada
tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o calidad superior (normas IRAM-IAS U
500-99). Estaran fijadas a perfiles galvanizados.

d) Montaje: Serad obligacién de la empresa pedir cada vez que corresponda, la
verificacién por parte de la Inspeccion de SOFSE la colocacién exacta de los trabajos de
hierro y de su terminacién corresponderan a las reglas el buen arte y oficio. Sera también
por cuenta de la empresa, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir
perforaciones o canaletas necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o
estructuras de hierro, como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y
arena, en la proporcién 1:3, respectivamente.

e) Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas,
guarniciones de chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con espuma de
poliuretano impregnado con bitumen asfaltico, tipo Compriband o similar a fin de
garantizar la estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.

f) Accesorios: Estaran realizados en chapa segin normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-
IAS U 500-204 o IRAM-IAS U 500-214, segun corresponda, conformada para las siguientes
funciones: tapa onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas
contra muro, guarniciones de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de
superficie de cubierta completa ejecutada (M2).

22.7.1.2 Reemplazo De Chapas Metalicas

Comprende el retiro de las chapas en mal estado y traslado a disposicién final y la reposicion de
las mismas.

La CONTRATISTA debera proveer y colocar de las nuevas chapas galvanizadas, las cuales seran de
un ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso
76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segin proyecto, sin solapes
transversales. La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun las cargas previstas.
Los paneles irdn asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con
arandela de neoprene.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de
chapas metdlicas reemplazadas (M2).
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22.7.2 Losas de H°A°
22.7.21 Retiro de Membranas Asfalticas Existente

Contempla la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar el retiro
de membranas existentes y la limpieza mecanica de restos de las mismas, como asi también la
remocion de agregado asfaltico u otro tipo de adhesivos, pinturas, etc.

Se deberd inspeccionar la totalidad de las cubiertas, detectando posibles signos de membranas
existentes con agua sub-superficial, partes desprendidas o desoldadas, problemas de babetas
desprendidas, superficies rotas, capas de aluminio con signos de deterioro o envejecimiento.

Se retirara todo elemento suelto, flotante, roto o desgastado de la aislacion existente, y procedera
a nivelar la superficie con una capa de mortero cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior
donde existan deformaciones y hundimientos. Se deberan considerar la intervenciéon sobre todos
los elementos en contacto con la superficie afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones,
embudos, bocas de desaglies, cafierias de bajada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el m? de la de
cubierta intervenida (M2).

22.7.2.2 Desague Pluvial

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar la
instalacion de nuevos desaglies pluviales en cubiertas planas. Incluye la provisidn e instalacion de
rejilla de piso, embudo, bocas de desaglie, cafio de lluvia y la conexién entre estos hasta la camara
de desaglie pluvial correspondiente (pudiendo desaguar al exterior segun indicacion de la
Inspeccion de SOFSE).

El material de bajadas nuevas (incluyendo embudos y tramos horizontales) sera tipo Awaduct,
Duratop apto para exteriores, o calidad superior, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de seccidn.
Los cafios se sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada 1.00
metros y deberdan tener todos los accesorios que forman el conjunto. Asimismo, deberd
asegurarse el correcto sellado perimetral de los elementos embutidos (por ejemplo, embudos).

Previo inicio de los trabajos, la CONTRATISTA debera entregar a la Inspeccion de SOFSE el
correspondiente proyecto de instalacion pluvial del sector a intervenir, que incluya planos de
replanteo especificando ubicacion definitiva de bocas de desaglie, embudos, cafierias, rejillas de
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piso, etc. materiales, didmetros y pendientes de las cafierias; planilla de célculo indicando los
calculos y/o verificaciones de las dimensiones y distribucion de los distintos elementos y todos los
detalles y especificaciones que a criterio de la Inspeccidon de SOFSE sean necesarios para una
correcta ejecucién de la instalacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de desagulie pluvial desde rejilla de piso hasta camara de desagiie pluvial (Ml).

22.7.2.3 Provisidn y Colocacion de Membrana Asfaltica

Comprende la provision y colocacion de membrana asfaltica sobre cubierta. Para lo mismo,
inicialmente se debera limpiar la superficie, eliminando el polvo, suciedad y cualquier otro material
residual. Se deberd nivelar la superficie en caso de ser necesario (evitando la presencia de baches
o desniveles que faciliten el estancamiento de agua), para lo cual se utilizara una capa de mortero
cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior.

Sobre superficie seca, se realizara la aplicacion de una capa de imprimacion compuesta de pintura
asféltica en todo el sector a intervenir, Tipo Sika Inertol Tech o superior. Luego se colocara una
membrana aluminizada en rollos de 10 mts x 1 mt de 35kg de peso, colocando cada pafio en el
sentido contrario a la pendiente y solapandose entre si al menos 10 cm y serdn soldados en toda
su superficie. La membrana deberd ser marca Sika modelo Asfaltica o superior calidad. Los pafios
se elevaran en los muros perimetrales formando una babeta de al menos 25 cm de altura. Se
incluye en este item la intervencién sobre todos los elementos en contacto con la superficie
afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos, bocas de desagles, cafierias de bajada,
etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
reparacion de cubierta (M2).

22.8 Desagles y Drenajes
22.8.1 Destapey limpieza
Contempla la inspeccién visual, destape vy limpieza de los desaglies pluviales por medios manuales

o con el uso de maquina destapadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de destapacién (Ml).
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22.8.2 Reemplazo de zingueria

Contempla el retiro de zingueria existente en mal estado y su disposicién fina, provision y
colocacién de zingueria nueva, idem existente, de chapa galvanizada BWG N2 24 o superior
calidad, con todos sus accesorios soldados con estafio. También contempla el sellado entre partes
nuevas y existentes por medio de sellador poliuretanico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de reemplazo de zingueria nueva (Ml).

22.8.3 Reemplazo de cafierias

Contempla el retiro de cafierias de bajadas pluviales, tanto verticales como horizontales. Que se
encuentren en mal estado, obstruidas o rotas y su posterior disposicién final. EI material de
bajadas nuevas serd tipo Awaduct, Duratop apto para exteriores, o calidad superior, con sistema
doble o ‘ring de 110 mm de seccion. Los cafios se sujetaran a los elementos circundantes por
medio de grampas omega cada 1.00 metro y deberan tener todos los accesorios que forman el
conjunto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de reemplazo de bajadas pluviales nuevas (Ml).

22.8.4 Perfilado de zanjas

Consiste en el perfilado de zanjas sobre terreno natural. Se debera realizar el trabajo de
desmalezado y conformado de zanjas sobre terreno natural y la compactacion de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de perfilado de zanjas (Ml).

22.8.5 Ejecucion de camaras

Consiste en la ejecucién de nuevas cadmaras de desagles pluviales sobre terreno natural. Las
mismas se realizardn sobre una platea de hormigén de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutara la
camara, que sera de mamposteria de ladrillo comun de 15cm de espesor con viga de
coronamiento ejecutada en hormigdn armado de 15 x 15cm, con terminacion interior en revoque
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impermeable. El borde interior y superior de la viga deberd llevar inserto un perfil metalico
angular, sobre el cual apoyara la tapa. Esta serd ejecutada en hormigdén armado in situ, la cual
serd de 5 cm de espesor, armada con malla simade 5 x5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y llevara
anclado en las aristas inferiores de apoyo perfileria metdlica angular. La camara quedara
perfectamente terminada en su perimetro y nivelada con respecto al terreno natural.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida cada camara
ejecutada (N°).

22.9 Revoques
22.9.1 Revoque Grueso

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberdn quedar perfectamente aplomadas
y regladas, sin elementos extrafios, sin presencia de aceite o manchas de productos quimicos. Las
esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90 grados, salvo situaciones particulares
dénde existan angulos distintos en el muro.

22.9.1.1 Exterior

El revoque grueso estard compuesto por 3 de arena, % de cemento y 1 % de cal, cubriendo los
pafios de laimpermeabilizacién y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos revoques.
El revoque grueso sera fratachado y peinado cémo para recibir el revoque fino. El espesor final
serdentre 2y 2,5cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.9.1.2 Interior

Se realizara en la misma proporcion de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor serd
entre 1y 1,5 cm. Laterminacion sera fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino como
para revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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22.9.2 Revoque Fino
22.9.2.1 Exterior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte o calidad superior. Se aplicard
siguiendo las especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedardn
perfectamente lisas, libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicard a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea éptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.9.2.2 Interior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino o calidad superior. Se aplicara
siguiendo las especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran
perfectamente lisas, libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicard a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea éptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.10 Construcciones en Seco
22.10.1 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm)

Se empleardn placas de 12.5mm de espesor conformadas por un nucleo de roca de yeso con
proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo Durlock, Knauff
o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra
superar los 50 (cincuenta) cm. Se colocaran las placas de yeso en ambas caras de la estructura,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y
masilla.
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La CONTRATISTA durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nicleo de roca de yeso. La Inspeccidn podra desechar y ordenar retirar del sitio todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplard la ejecucidon de nichos, amure
de carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provisiéon y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

22.10.2 Pared tabique de 10cm de espesor (placa antihumedad de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5mm de espesor conformadas por un nucleo de roca de yeso
antihumedad con proteccidn de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes,
tipo Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra
superar los 50 (cincuenta) cm.

Se colocard una placa con tratamiento hidréfugo del tipo “verde” en locales hiumedos, llevando
doble placa comun en la cara exterior de aquellos tabiques que linden con locales “secos”,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y
masilla.

La CONTRATISTA durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion de SOFSE podrd desechar y ordenar retirar del
sitio todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucién de nichos, amure
de carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provisién y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).
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22.10.3 Pared tabique de doble placa (incluye aislacién)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccién de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra
superar los 40 (cuarenta) cm.

Se proveera lana de vidrio rigida, de densidad 35kg/m3 (espesor 50mm) como aislacién acustica
entre montantes. Se colocard doble placa de yeso comidn en ambas caras de la estructura,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado vy
masilla.

La CONTRATISTA durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion podra desechar y ordenar retirar del sitio todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplard la ejecucidn de nichos, amure
de carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

22.10.4 Cielorraso suspendido fijo

Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 mm de espesor, suspendidos con perfileria de chapa
galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm entre si. Los
cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los paramentos verticales y horizontales. Las
placas se colocardn a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas de masilla segin
indicacién del fabricante. Las marcas reconocidas seran Durlock, Knauf o superior calidad.

La CONTRATISTA estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos
trabajos que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de
acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo
(parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).
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Para el caso de las tapas de inspeccidn para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.10.5 Cielorraso suspendido desmontable

Se realizaradn con una estructura metalica compuesta por perfiles largueros y travesafios, de chapa
de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en
blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansion de
nylon con tope N2 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles largueros se ubicaran en forma
paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (de acuerdo a la
modulacién que determine la Inspeccion de SOFSE) suspendidos de losas y techos mediante doble
alambre galvanizado N914 o varillas con nivelador, colocados con una separacién de 1,20m. La
estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesafio de
0,61m 6 1,22m con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (segln modulacién definida).

Sobre esta estructura se apoyaran las placas de fibra mineral desmontables tipo Armstrong
“Cortega” o superior, de 0,606m x 0,606m ¢ 0.606m x 1,216m, con acabado de pintura vinilica
blanca de fabrica.

La CONTRATISTA estard obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos
trabajos que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de
acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los
encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo.

Para el caso de las tapas de inspeccidon para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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22.10.6 Cielorraso suspendido fijo — Tablas de madera

El item comprende la ejecucién de cielorrasos tipo machimbre (tablas de madera inter trabadas)
e incluye la estructura de soporte, inmunizacién, barniz de acabado, andamios, mano de obra y
demas actividades necesarias para la correcta ejecucién de la actividad. La madera estara libre de
nudos o deformaciones y en perfectas condiciones, presentando todo el lote el mismo color y
textura.

Se deberdtener especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y cielorrasos propiamente
dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de
iluminacién, carpinterias, perfilerias, etc.). Las superficies deberan quedar perfectamente
niveladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de cielo raso terminado (M2).

22.11 Contrapisos y Carpetas
22.11.1 Hormigon de Cascote sobre losa

El espesor sera de 7 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las pendientes hacia
los desaglies, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios intersticios
se llenardn y nivelaran hasta cubrirlos completamente. La dosificacion sera de 1/8 de cemento, 1
de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua éptima para el correcto amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

22.11.2 Hormigon de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios

Se utilizara en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desaglies y agua de red,
la dosificacién serd: % cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Debera cubrir perfectamente las
instalaciones hasta superar en 5 cm como minimo el lomo de los cafios. Debera tener una
pendiente hacia desagies de al menos 1:100.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).
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22.11.3 Carpeta Cementicia

Se ejecutara una carpeta hidrofuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificacién 1 de
cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico al agua de amasado (Tipo
Sika-1 o superior), segun especificacion del fabricante. Tendra dos (2) cm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12 Solados
22.12.1 Piso de Goma

Comprende este item la provisién y colocacién de piso de goma tipo Indelval o superior calidad,
color a definir por la Inspeccidn de SOFSE, su colocacion puede ser en baldosas de 50 x 50 cm vy 4
mm de espesor o en rollos continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y 3 mm de espesor.
Para la preparacion de las bases cementicias se deberd respetar la normativa local existente. De
no existir alguna, se debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete
Floors to Receive Resilient Flooring”. Las bases deberan proveer una resistencia a la compresion
minima de 3000 psi (210 kgf/cm2, 0 21 MPa) luego de 28 dias. Las juntas de expansion u otro tipo
de junta movil en la superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa niveladora ni
cubiertas con el piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas
de expansion debera ser utilizado.

Se aplicard adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de comienzo,
a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicara adhesivo Neoval
AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se podran apilar las baldosas
adhesivadas una sobre otra, luego se dejard orear hasta que no se transfiera el adhesivo al tacto
(10-20 minutos), finalmente se instalaran las baldosas respetando las lineas de comienzo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.2 Veredas

Corresponde la provision, transporte y colocacion de vereda de mosaico granitico prensado
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocacion serd sobre mortero
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de asiento con cal hidraulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizard con cemento y
agregado ferroso para colorear (ferrite), color a definir por la Inspeccion de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.3 Pisos de mosaico granitico alto transito

Corresponde a la provision, transporte y colocacién de pisos de mosaico granitico, con terminacion
para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior calidad. Color
a definir por la Inspeccién de SOFSE.

El piso deberd ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada.

La CONTRATISTA presentarda muestras del piso para su aprobacion por parte de la Inspeccion. Los
pisos de granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas revoluciones y pasta
de marmolina con Tacuru o similar. El pulido serd terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.4 Porcellanatos

Corresponde la provision, transporte y colocacidon de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm de espesor.
llva (Linea Mediterranea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u Osmo) o superior
calidad.

Se colocaran sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol
o superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a
determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de dcido muriatico al 10% en agua, para proceder
luego a su enjuague y secado.

La CONTRATISTA presentara muestras del piso para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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22.12.5 Limpieza y Pulido de Pisos de Madera

Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de pisos de madera pinotea o madera dura.

Para el caso de pulidos de pisos de madera, se utilizaran lacas hidrofugas de primera marca tipo
Bona (modelo Traffic HD) o superior calidad, previo sellado con Bona Primer o superior calidad. Se
prepararan las superficies utilizando distintas granulometrias de lijas hasta dejar una superficie
lisa y pareja, las imperfecciones se rellenaran utilizando masilla sin silicona tipo Bona Gap Master
o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.6 Limpieza y Pulido de Marmoles y Granitos
Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de marmoles y granitos.

Los pisos de marmol o granito se pulirdn a plomo utilizando maquinas circulares de bajas
revoluciones y pasta de marmolina con Tacuru o similar. El pulido serd terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.7 Cemento Alisado

Contempla la ejecucion de pisos de cemento alisado o gofrado (antideslizante) y/o utilizando para
ello alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran aditivos endurecedores y se coloreara segin exigencias de la Inspeccién
de SOFSE.

Se aplicard sobre contrapisos, el cual serd de las caracteristicas exigidas por el fabricante del
producto final.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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22.13 Zocalos

22.13.1 Zo6calo Ceramico o de Porcellanato

Se proveerd y colocara Zdcalo Cerdmico o Porcellanato, que serd del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica). Las medidas serdn de 7 a 10 cm, dependiendo el tamarfio del piso.
Los mismos seran adheridos con Klaukol, o calidad superior, a la pared perimetral. Para el caso de
las escaleras, se colocaran en zigzag siguiendo los escalones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro lineal
(MI).

22.13.2 Zocalo Sanitario

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica), estas tendran un rebaje inferior semicircular o en su defecto se
incluira el listel semicircular como accesorio. Las medidas serdn de 7 a 10 cm, dependiendo el
tamanfio del piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

22.13.3 Zocalo de Cemento Alisado

En correspondencia con los pisos de cemento alisado y/o segln se detalle en planos y planillas de
locales, se ejecutardn zocalos de cemento alisado de 10cm de altura; serdn de mortero de la
misma calidad, tono y demas caracteristicas que el piso.

Se ejecutaran en mortero de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 2,5cm de
espesor, con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color segln se indique y en
su caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados. Por lo tanto todas las
caracteristicas técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura, color, etc), se obtendran
siguiendo las instrucciones de aporte de materiales especificos (endurecedor tipo Ferrocement,
color natural o calidad superior); con la particularidad técnica de terminacion llaneado mecanico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro lineal
(MI).
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22.134 Zo6calo de madera

Provision y colocacion de zdcalos de madera lustrada o barnizada, segun corresponda con el tipo
de solado existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro lineal
(MI).

22.14 Revestimientos
22.14.1 Cerdmicos

Se podra utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60
cm o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocacion serd
horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un perfil de
ajuste a los 90 cm, que serd de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cm y otro a los 180
cm, medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocardn sobre revoque grueso, que debera asegurarse que se encuentre peinado para recibir
revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o superior
calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a determinar
por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de acido muriatico al 10% en agua, para
proceder luego a su enjuague y secado.

La CONTRATISTA presentard muestras del revestimiento para su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.15 Carpinterias
22.15.1 Carpinterias de Madera
22.15.1.1  Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y Contramarcos de Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos en
marcos y contramarcos.
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Segun sea el caso, se cepillardn las hojas o0 marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, luego
se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las partes,
emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de pintura
sintética semibrillo de primera marca (Alba, Sherwin Williams o calidad superior). Color a definir por
la Inspeccion de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N9).

22.15.1.2  Ajuste de Herrajes y Flejes

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias, los cuales se
deberd asegurar el funcionamiento de todas sus partes.

Se deberd completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes,
picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se
colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitiran accesorios distintos
entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para llaves doble paleta,
marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N2).

22.15.1.3  Provisién y Colocacion de Puertas Placa Simple

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado
fendlico de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales
realizados en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor %" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas en cedro listas para aplicar barniz poliuretdnico semi-brillo.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estard constituido por
dos batientes, dos travesafios extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcidn de vacios sobre llenos no podra exceder el
30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.
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La placa se protegera en sitio con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccidn no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema vy eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex, o calidad superior, con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N2 18 y sus medidas corresponderdan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en sitio con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N9).

22.15.1.4  Provisién y Colocacién de Puertas Placa Doble

Consiste en la provision y colocacién de puertas placas de doble hoja simétricas, con las
dimensiones necesarias para instalarse en una abertura de 1.6m x 2.0m. Las mismas seran de 45
mm de espesor, y las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fendlico de 10
mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados en
madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor %" cepillada. Ambas caras serdn enchapadas
en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior de cada hoja sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara
constituido por dos batientes, dos travesafios extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho,
armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporciéon de vacios sobre llenos no
podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

Las placas se protegeran en sitio con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes
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La Inspeccién no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacién, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex, o calidad superior, con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N2 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en sitio con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N9).

22.15.1.5 Provisién y Colocacidn de Puertas Placa para receptaculo de Baio

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado
fendlico de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales
realizados en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor %" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas laminado plastico tipo Formica, o similar, color a eleccion de la Inspeccién de SOFSE.

El bastidor interior serd ejecutado en madera de pino Parand o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesafios extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra exceder el
30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en sitio con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccidn no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacién, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos.

Cerraduras
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Seran marca Kallay, Trabex o calidad superior. Deberad contener caja y piezas interiores con
recubrimiento galvanico. No poseerd llave, su utilizacion es con perilla que deberan tener el
simbolo de OCUPADO/LIBRE.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N2 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en sitio con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N9).

22.15.1.6  Provisién y Colocacién de Divisores Sanitarios

Comprende la provision y colocacién de divisores sanitarios, conformados estructuralmente con
perfileria en aluminio anodizado natural (fijacién superior mediante travesafio dintel en perfil
tubular de 40 x 20 mm) y por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor
enchapadas en formica y cantos en ABS, fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundicién
de aluminio (cubiertas con funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminacion esmerilado).

Los divisores entre retretes seran de melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapados en
formica o similar (color a definir por la Inspeccién de SOFSE).

Seincluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapadas en férmica
o similar (color a definir por la Inspeccion de SOFSE) con pomelas reforzadas de bronce platil
embutidas. Las puertas no llevaran llave, se proveeran con perillas que deberan tener el simbolo
de OCUPADO/LIBRE. Se deberdn tomar las medidas en sitio para realizar los ajustes necesarios
requeridos en el ancho a ocupar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerara como unidad de medida a las divisiones
de retretes definidas (N2).

22.15.1.7  Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los

trabajos en marcos y contramarcos.

Segln sea el caso, se cepillardn las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillard la superficie cepillada y se lijard toda la superficie, incluyendo el resto de las
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partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos
de pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba, Sherwin Williams o calidad superior). Color
a definir por la Inspeccion de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana acondicionada (N2).

22.15.2 Carpinteria Metdlica
22.15.2.1  Provisién y Colocacién de Puerta en Bafio
Comprende la provision y colocacién de puertas metdlicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales sanitarios.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N2 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x
alto) que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacién del local. Todas
las carpinterias de chapa se entregaran en sitio con dos manos de antiéxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacién, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos. Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex, o calidad superior, con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N2 18 y sus medidas corresponderdan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en sitio con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta completa provista y colocada (N29).
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22.15.2.2  Provisién e Instalacién de Puerta exterior
Comprende la provision y colocacién de puertas metdlicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales desde el exterior.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N2 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior deberd
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x
alto) que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacién del local. Todas
las carpinterias de chapa se entregaran en sitio con dos manos de antiéxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccidn no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacién, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos. Las bisagras serdn a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex o calidad superior con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N2 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en sitio con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta provista y colocada (N29).

22.15.2.3  Provisién y Colocacion de Ventiluz
Comprende la provision y colocacion de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos,

herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria serd marca Aluar modelo Mddena o superior
calidad, de apertura interior. Se entregaran en sitio con vidrios de seguridad 3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventiluz provisto y colocado (N9).
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22.15.2.4  Provision y Colocacién de Carpinteria de Aluminio (ventana con
vidrio incluido, marco y premarco)

La CONTRATISTA deberd resolver aberturas de dimensién maxima 1.8m x 1.5m, mediante la
provision de ventanas corredizas del tipo Aluar A 30 new o superior (pre-pintadas, color a definir
por la Inspeccién de SOFSE) de doble hoja. Los productos instalados deberdn estar totalmente
sellados con burletes y felpas y deberan incluir doble vidriado hermético (DVH 4+12+4) para
generar eficazmente un ahorro energético y aumento del confort. El sistema debera contar con
pre-marco a fin de facilitar su instalacién en sitio y herrajes tipo Tanit o superior, con apertura de
hojas tipo falleba con llave.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana instalada (N9).

22.15.2.5 Proteccion e Instalaciéon de Proteccién de Ventanas de malla tipo
Shulman o calidad superior

Comprende la provision y colocacion de proteccion de ventanas, cuyas medidas seran tomadas en
sitio, las medidas nunca serdn menores a 1m?y superiores a 2m>.

El marco principal perimetral serd en hierro angulo de 1,5” que se amurara perimetralmente a la
mamposteria, la separacién so sobrepasard los 2 cm. El bastidor central serd en hierro angulo de
1,5” con malla tipo Shulman o calidad superior, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho
del rombo) en chapa de 1.6 mm de espesor, las mallas seran soldadas al marco en todo su
perimetro, las cuales previamente se calentaran para evitar deformaciones. En el caso que el pafio
supere el metro de largo, se colocara un perfil intermedio, el cual sera tipo “T” de 1”. Todas las
protecciones deberdn ser entregadas en sitio con dos manos de antidxido negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de protecciéon (M2).

22.15.2.6  Provisién y Colocacién de Frente de Local, estructura metalica y
vidrios 3+3

El item contempla la provisidén y colocacion de carpinterias estandarizadas para los frentes de
locales. La CONTRATISTA podrd sugerir variantes, presentando al efecto plano de detalles y lista
de perfiles por su nomenclatura general y dimensiones. Las superficies y las uniones se terminaran
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bien alisadas y suaves al tacto, las partes moviles se colocardn de manera que giren o se muevan
sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen serdn de primera calidad
sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Todos los marcos se llevaran al Sitio con un hierro
angulo de 12x12x3mm atornillados en su parte inferior para conservar el ancho y escuadras, que
se retirara después de colocado el marco y los agujeros se taparan con tornillos cortados. Cada
marco se enviara a sitio con una chapa del tipo, N2 y piso con los caracteres estampados. En la
colocacién de la carpinteria metdlica no se admitird, en ningun caso, falsos plomos, falta de
alineacion entre las jambas y desniveles.

En taller se dard una mano de pintura estabilizadora de dxido de primera calidad, sin mezcla de
materiales colorante formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspeccidon exigir un
lavado si el material antioxido no fuera de primera calidad. Las partes que queden ocultas llevaran
dos manos. Antes de aplicar el antidxido se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran
con aguarras mineral u otro disolvente. Todos estos trabajos se haran con maxima precisién y
prolijidad, antes de comenzar la colocacion de la carpinteria metalica, la Empresa CONTRATISTA
recabara de la Inspeccion la ratificacion de las manos de abrir los frentes de puertas y todo otro
detalle necesario.

Carpinteria de chapa doblada: se emplearda carpinteria metdlica chapa de hierro doble decapada
N2 18 de primera calidad libre de oxidaciones y de defectos de cualquier indole. Los perfiles de los
marcos y batientes de las puertas deberdn satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble
contacto. Las grampas para fijacién de los marcos seran de 5mm de espesor como minimo,
distanciadas no mas de 80cm. No se las fijara al marco sino que guiaran dentro de los dobleces del
marco para hacerlas coincidir con las juntas de la mamposteria. Todos los espacios entre chapa y
muro se rellenaran con mortero.

Para la colocacion de los marcos no se admitiran falsos plomos, falta de alineacién entre las
jambas, ni desniveles. Los marcos seran de chapa doblada N°18.

Todas las piezas de carpinteria metalica llegaran a sitio con una mano de pintura estabilizante de
oxido de primera calidad, sin mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora
homogénea. Antes de aplicar el antioxido se quitara todo vestigio de oxidacion y se desgrasaran
con aguarras mineral u otro disolvente. Las partes que queden ocultas llevaran dos (2) manos de
antioxido. Las carpinterias llevaran vidrios de seguridad laminados 3+3, o 4+4 dependiendo de la
superficie de los mismos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerard como unidad de medida a la superficie
de carpinteria colocada (m2).
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22.16 Instalacion Eléctrica
22.16.1 Adecuacién Tablero Principal

La CONTRATISTA debera realizar un andlisis del estado general de las instalaciones de los Tableros
Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera elaborar un
informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su aprobacién, previo
al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y de la
Asociacion Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompafian y/o
modifican.

Se debera verificar y asegurar:
e Corriente de cortocircuito
e Selectividad
e (Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberdn asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara
con disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-borneray llave de acceso.

El tablero deberd contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortard los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero deberd tener descarga a tierra, el cual contard con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se deberd instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca serd de menos de 15mm? de seccion el cual tendrd
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metdlicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6mm? de seccidon con sus correspondientes terminales.
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En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se deberd proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens, Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cafierias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por
cualquier razén, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la
Inspeccion de SOFSE para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendrd especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que pertenecen
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccidn,
todos los trabajos previos, desconexion y reconexion de alimentadores principales y cualquier otra
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccion.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierray de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccion de SOFSE y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA deberd presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N2).

22.16.2 Provision e Instalacion de Tablero Seccional Comercial
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.
Los tableros estardn conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con

acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrard sobre marcos
laberinticos, provistos de burletes de neopreno.
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Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alkydica horneable,
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria,
en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una
distancia minima de 100mm de las paredes de! gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres
ojos de buey, rojos, para indicaciéon de tensiones de fase.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda", o
calidad superior, montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales
y llaves termo magnéticas de proteccion para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribuciéon se llevaran en forma prolija, en mangueras con
precintos plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrird con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa
grabada en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara. En el frente
tendrd el marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta
aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de los circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre montados
sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar.

LA CONTRATISTA deberd presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares y
topograficos. Deberd proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del tablero,
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados mediante placas
acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las pruebas
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE.

Se deberd tender el cable de alimentacién a cada tablero, segln las secciones necesarias segun
Planilla de Calculo correspondiente, en funcion de la carga total resultante de las nuevas
instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
provisién colocacién y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N2).
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22.16.3 Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto
unipolar; material y mano de obra sin colocacién de artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberdn tener como minimo
una seccion de 2.5mm?. Los circuitos se deberdn agrupar en consumos de no mas de 10 amp.
(Para tomacorrientes o iluminacion).

La cafleria de proteccion del circuito a instalar serd ejecutada en acero soldado roscado vy
esmaltado exteriormente, hierro galvanizado o flexible metdlico, de acuerdo a lo que se especifica
en las reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asociacién de Electrotécnia
Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccion térmica y proteccién diferencial independiente, nunca
podran compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens, Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual figuraran en los
planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA deberd presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacidon constard de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
boca terminada (Boca).

22.16.4 Colocacién de tomas, teclas y tapas

Considera la provisién e instalacion de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas seran
marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberan ser del tipo doble
en el mismo bastidor.

La instalacion en las borneras se realizard de tal manera que queden correctamente sujeto el cable
para evitar sobrecalentamientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de tapas por unidad (N2).
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22.16.5 Provision y colocacién de artefactos en bafios de aplicar c/louver

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién de aplicar en cielorraso en
locales sanitarios, los cuales serdan nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo
Evoluzzione LED (CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabdlico.
Incluye ldmpara LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N9).

22.16.6 Provisidn y colocacion de artefactos en bafios de aplicar lineales

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacién de aplicar en cielorraso en
locales sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo Marea
LED del tipo hermético o superior, con proteccion de policarbonato traslucido abisagrada al
cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositardn en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N9).

22.16.7 Provisién y colocacién de artefactos de embutir en sectores operativos
c/louver
Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de embutir en cielorraso en
sectores operativos, los cuales serdn nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley
LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabdlico. Incluye
[dmpara LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N9).

22.16.8 Provisidn y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién puntuales de embutir en
cielorraso en sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola
modelo Kevin LED (ETL-504) o superior calidad, de 23 cm de didmetro externo de artefacto, con
difusor de policarbonato opal. Incluye ldmpara LED de 40w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N9).

22.16.9 Provisién y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos

Contempla la provisidon e instalacion de artefactos de iluminacion lineales de aplicar o colgante
(segun necesidad de la Inspeccidén de SOFSE) en cielorraso en sectores operativos, los cuales seran
nuevos y en perfecto estado, medidas 120cm x 20cm, con cuerpo de aluminio extruido anodizado
y difusor de policarbonato opal. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N9).

22.16.10 Provisién y colocacion de iluminacién de emergencia

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia no permanente.
Marca Wamco modelo Miniplus LED o superior calidad. Los artefactos se deberdn instalar
conectado a una linea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Debera asegurarse de que esta linea
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no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de autonomia. Por lo tanto deberan tener
su propio circuito de iluminacién de emergencia desde el tablero seccional.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto instalado (N2).

22.16.11 Provisidn y colocacion de sefalética de emergencia

Contempla la provision e instalacién de artefactos de iluminacion de emergencia con pictogramas
de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al impacto, con retardante
de llama y proteccidn ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.

Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria PREMIUM
Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 afios de expectativa de vida. (3,6V - 0,6Ah).
Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacién a menor nivel puede permanecer mas de 24
horas.

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPCy ZDLNC o superior
calidad.

Los artefactos se depositaran en sitio bajo supervisién de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N9).

22.16.12 Provisidn y colocacion de equipo secador de manos en bafio

Contempla la provision y colocacién de secador de manos y circuito eléctrico independiente.

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior
calidad. La instalacion eléctrica sera exclusiva y contara con disyuntor diferencial independiente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad de
colocacién de secamanos por unidad (N29).
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22.16.13 Provision e instalacion de extractor para bafo

Contempla la provisién e instalacion de extractores de baflo, marca TST modelo CP11 o superior
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en cafio de PVC de 5” de
didmetro), emprolijado y pintado de la superficie, conexion eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositardn en sitio bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua y
de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de equipos por unidad (N9).

22.16.14 Bandejas Portacables

Se instalaran sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero galvanizado
de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220 — 2261- 2262. Los
mismos incluirdn uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su correcto
montaje, con soportes ubicados entre si a una distancia no mayor a 2,5m. Deberan estar aislados
galvanicamente y se debera contemplar la correspondiente puesta a tierra (5 Q). En los casos que
la Inspeccién de SOFSE lo considere necesario y que la instalacién lo permita, podran reemplazarse
por cafierias segin Normas IRAM 2183 —2220- 2261 — 2262.

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material
soporte inadecuado o insuficiente, se debera considerar la adecuacién del tendido mediante este
sistema.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de bandeja instalada (Ml).

22.16.15 Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos

Considera la provision e instalacion de canalizaciones de tritubos en zanja y sus correspondientes
camaras de acceso.

La zanja se realizara a una profundidad de 50 cm y se colocara una canalizacion de PVC tritubo o
cuatritubo y cdmaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en mamposteria con revoque hidrofugo
interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de melén de 3.6 mm de espesor, con marco en
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hierro dangulo perimetral. Las tapas seran galvanizadas en caliente y deberan tener tiradores para
poder extraerla facilmente.

La demolicién de pisos y posterior reparacion se considerard dentro de los articulos
correspondientes en el presente PET.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de zanjeo y canalizacion (Ml).

22.16.16 Acometida Eléctrica

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexién entre el tablero principal
o el sector de medidores y los locales a través de canalizaciones andlogas a las descriptas
anteriormente, con cableado tipo Sintenax 3x10 mm?2, o calidad superior.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

22.17 Instalaciones Sanitarias

22.17.1 Provision e Instalaciéon de Tanque de Agua, Incluye bajada y bomba
presurizadora

Se considera la provisidn e instalacion de un tanque de reserva de 1000 lts de capacidad del tipo
cuatricapa Rotoplast, Eternit, o calidad superior, completo con flotantes, obturador mecanico y
medio de presurizacion.

El conjunto deberd contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para instalaciones
sanitarias generales y otras dos para las valvulas automaticas de inodoros, con sus secciones
correspondientes seglin consumos. Deberd contemplar las llaves de paso independiente, llaves de
vaciado y limpieza. Todo el colector se considerara en plastico tipo termofusion Aguasystem,
Saladillo o superior calidad.

La bomba de presurizacién deberad ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalard con su propio tablero eléctrico independiente y funcionarda para presurizar las
instalaciones sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.
Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Its cuatricapa, cinco bajadas
independientes y una bomba presurizadora.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N29).

22.17.2 Provision y distribucién de Agua Fria

Comprende la ejecucién de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua fria.
Todas las cafierias se ejecutaran usando cafios, piezas y accesorios de polipropileno marca ACQUA
SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca ACQUA
SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los didametros indicados en esta especificacion o en cualquier otra documentacion para
cafierias de polipropileno, se refieren a los didmetros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El didmetro minimo a emplearse en las distribuciones serd de 0,020 m.

El diametro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera de 0,040
m, las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan ejecutarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacidn constante entre las bajadas en todo su trayecto.
En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a esta
una unién doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera
(tipo racor).

Todas las cafierias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectue el
fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo.

Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos,
anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable, aunque no haya en el
mercado y deban ejecutarse especialmente. En este Ultimo caso, previo a su ejecucion se
someteran a aprobacién de la Inspeccidén de SOFSE los planos de detalle correspondientes.
Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacién.
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LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en
Normas, reglamentos y recomendaciones, la CONTRATISTA deberd efectuar en cualquier
momento esas u otras pruebas que la Inspeccién de SOFSE estime convenientes y alin en los casos
en que dichas pruebas se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la CONTRATISTA de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de la instalacion.

La CONTRATISTA avisara a la Inspeccion de SOFSE antes de la ejecucion de las pruebas
reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de distribucién de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (Ml).

22.17.3 Provision y distribucién de Agua Caliente

Comprende la ejecucién de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua caliente.
Todas las cafierias se ejecutaran usando cafios, piezas y accesorios de polipropileno marca ACQUA
SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca ACQUA
SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacién PN 20.

Todos los didmetros indicados en esta especificacion o en cualquier otra documentacion para
cafierias de polipropileno, se refieren a los didmetros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El didametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan ejecutarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacidn constante entre las bajadas en todo su trayecto.
Las cafierias de agua caliente deberan estar protegidas por cobertor flexible de espuma
elastomérica en toda su longitud, de lana de vidrio o de lana de roca.
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Incluye este item las: Valvulas, Llaves de Paso, Aislaciones y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacién.

LA CONTRATISTA deberd presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en
Normas, reglamentos y recomendaciones, la CONTRATISTA deberd efectuar en cualquier
momento esas u otras pruebas que la Inspeccidn de SOFSE estime convenientes y aln en los casos
en que dichas pruebas se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la CONTRATISTA de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de la instalacion.

La CONTRATISTA avisard a la Inspeccion de SOFSE antes de la ejecucion de las pruebas
reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de distribucién de agua desde el termotanque hasta los artefactos (Ml).

22.17.4 Provision e Instalacidon de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperacién

Los termotanques eléctricos a proveer seran del tipo de apoyar, proveyendo LA CONTRATISTA la
base de apoyo necesaria seglin recomendacion del fabricante. Los mismos deberan ser instalados
segun las normas, cédigos y requisitos del a compafiia de servicios publicos, o si no existiesen los
codigos locales, segln las recomendaciones para instalacion eléctricas domiciliarias de la
Asociacién Electrénica Argentina correspondiente a artefactos con proteccion eléctrica grado
IP21.

Deberan ser del tipo eléctrico, con una capacidad minima de 160 Its y de alta recuperacion (mayor
a 500 Its/hs).

La ubicacién de los mismos debera ser aprobada por la Inspeccién de SOFSE, no pudiéndose
instalar en ningun caso a la intemperie.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerarad como unidad de medida a la unidad
de termotanque instalado con funcionamiento probado (N°).

22.17.5 Instalacién de Red Cloacal

Caferias y piezas especiales
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Se emplearan tubos de PVC, (Cafios de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por junta
eldstica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignifugo). Las
dimensiones de los tubos cumplirdn la norma IRAM N2 13.325 vy sus caracteristicas cumplirdn la
norma IRAM N2 13.326.

Las juntas de las cafierias de PVC serdn de aro de goma.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que el aro de goma
debera ser solamente un elemento de obturacién y no debera soportar el peso del cafio. Ademas
la junta debera disefiarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse
al cafio.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderdn ala Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas
y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cafieria (para liquidos cloacales y
residuales)".

La CONTRATISTA debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecucion de las tareas. El precio de las mismas se considera incluido en el de las cafierias a instalar.
Las piezas especiales para cafios de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por inyeccion y
responderan a la Norma IRAM 13.331 parte |.

En el caso de cafierias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo omega sujetas
al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar desbordes.

LA CONTRATISTA deberd presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Desaglues Primarios

Comprende el conjunto de cafierias de desaglie cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas
especiales, etc., desde los cierres hidrdulicos hasta su empalme con la instalacion existente, tal
cual lo indicado en los planos de proyecto.

Los desagiies primarios se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop, Awaduct o
superior calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Los desvios de cafios de descarga llevardn curva con tapa de inspeccion a la cabeza de los mismos.
Los desvios de cafios de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de cafieria horizontal,
se haran con curvas con base y tapa de inspeccion.

Todas las curvas horizontales a 902 que se encuentren suspendidas serdn con tapa de inspeccion.
Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en los planos de
proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccién de SOFSE. Los tramos para los que no
se hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una comprendida entre los limites
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reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas cafierias, aun en el caso de
longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 0 48-1030/1
o similar.

Las camaras de Inspeccion podrdn ser de mamposteria de ladrillos comunes o de hormigon
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y contratapas, sellado,
cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N.

Desaglies secundarios

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el
cierre hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las cafierias primarias tendran cafieria de ventilacion desde el inodoro mas alejado o desde

las camaras de inspeccién; los remates de cafios de descarga y ventilacion, ventilaciones

subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se ejecutardn con cafio de polipropileno marca

Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los

accesorios.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal

de red cloacal desde los artefactos hasta la conexién a la red de la compafiia de agua (Ml).
22.17.6 Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Inodoro de loza comun blanco linea “Andina”
de Ferrum o superior calidad, con valvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01
o similar con tapa tecla Piazza, FV, o superior, anti vandalica compatible con la valvula.

El inodoro deberd contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccion.

El artefacto se sellard perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).
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22.17.7 Provision e Instalaciéon de Mingitorio con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Mingitorio nuevo, tipo mural corto con
alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalard con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.8 Provision e Instalacion de Bacha

Comprende la provision e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AlSI
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicion de molibdeno, desagiies de seccion
continua de 38 mm de didmetro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E, Johnson Acero Modelo OV 370L
o superior calidad, en todos los casos serd modelo de encastrar. Sera instalada con sellador
poliuretanico en todo su perimetro. La rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.9 Provision e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo FV Pressmatic
0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.10 Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provision y colocacion de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o similar.
Canilla para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Debera ir una por cada
local sanitario.

Se deberd tener en cuenta la cercania de una rejilla de desaglie, en el caso de no existir una, LA
CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con sifén conectada a la red cloacal del nucleo
sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).
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22.17.11 Provision e Instalacion de Juego de Ducha sin transferencia

Las griferias para ducha sin transferencia a proveer seran del tipo “FV Llosa” o superior, con
tecnologia de vastago ascendente, terminacién cromo y su instalacion sera apta para
termotanque.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.12 Provision e Instalacion de Mesada de Granito

Comprende la provisidon y colocacién de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor,
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con ceramica. Como
terminacién, en el frente de la mesada se colocara un cafo cuadrado de acero inoxidable de 5 cm.
de altura.

El perimetro superior se colocard un zdécalo del mismo granito, de 5 cm de altura, adherido por
medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacion la ejecucion de los correspondientes traforos para
bachas vy griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de mesada provista y colocada (ML).

22.17.13 Provisidn e Instalacion de Perchero de A°l°

Comprende la provision e instalaciéon de: Percheros metdlicos detras de los box de inodoros (uno
por puerta) y percheros metalicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuales seran de acero
inoxidable antivandalico (deberadn preverse un sistema con sujeciones ocultas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.14 Provision e Instalacion de dosificador de jabdn de A°I°

Los dosificadores de jabdn liquido seran para colgar en pared, de acero inoxidable con capacidad
para 1000 mly deberdn poseer cerradura contra robo. Las medidas sugeridas seran Alto: 26 cm/
Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad
colocada (N°).
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22.17.15 Provision e instalacion de jabonera con agarradera para ducha

Las jaboneras a instalar serdn de losa ceramica blanca para embutir tipo “Ferrum Fix” o superior,
con agarradera. Las medidas estimadas seran de: Alto 10 cm/ Ancho: 21 cm / Profundidad: 8 cm.
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.16 Provision e Instalacion de Barrales y Cortinas para Duchas

Las cortinas a proveer seran de teflén anti-hongos con 18 ganchos, tendran un largo de 1.80
metros y el ancho deberd ajustarse al proyecto (Medida sugerida serd de 1.40 metros).

Los barrales seran de aluminio pintado blanco extensibles, con terminacion en sus puntas de
sopapas plasticas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.17 Provision de artefactos y accesorios en Bafio Discapacitados

Comprende la provisién y colocacidon de Inodoro corto para movilidad reducida tipo Ferrum o
calidad superior color blanco con su correspondiente tapa, depdsito para inodoro, lavatorio blanco
para movilidad reducida con soportes fijos, espejo rebatible 60cm x 80 cm blanco, barra sustenta
cafio rebatible, Ferrum 60 cm o superior calidad, barra cafio en L de 67 x 36 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el conjunto
completo colocado. (Cjto).

22.17.18 Desobstruccion de bafio hasta cloacas o columna

Contempla la provisién de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales
desde los extremos hasta su conexién a ramal principal. Se deberd tener en cuenta la verificacién
de cdmaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacion anormal debera ser informada a
la Inspeccidn de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de limpieza. (Ml)

22.17.19 Rejillas guardaganado

Se deberd considerar la provisiéon e instalacion de rejilla tapa y canaleta con superficie
antideslizante, de quince (15) cm de ancho. La canaleta tendra un minimo de dos (2) cm de altura,
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y tanto rejilla como canaleta seran de hierro galvanizado. Se deberd realizar el correspondiente
sellado perimetral de la misma vy la correspondiente conexién sanitaria.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de rejilla instalada (ML).

22.18 Instalaciones Termomecanicas
22.18.1 Caferia de desaglie de equipos

Se debe tender cafieria de desagiie de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en cafieria
de Polipropileno reforzado, hasta desagiie mas proximo.

Los tramos verticales deberdn instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones cada
50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalardn perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante en todo su trayecto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
desaglies conexionados (Ml).

22.18.2 Provision de equipo de Aire Acondicionado

Comprende la provision y colocacion de un equipo de AA DE 3000 frigorias del tipo inverter. El
mismo deberd tener un componente electronico que altera la velocidad del compresor: Lo que
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que,
sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo necesario para mantener la temperatura
deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 3000 frigorias, se abonard el 20% del monto del presente
item. Dicha reubicacién contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicacion
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.19 Deteccidn y Extincion de Incendio
22.19.1 Provision e Instalacion de Matafuegos tipo ABC de 5 kg

Se deberan proveer matafuegos de acuerdo a las especificaciones enumeradas a continuacion:
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Especificaciones

Capacidad nominal (kg) 5 kg
Peso cargado (kg) 8,50
Altura (mm) 480
Ancho (mm) 225
Profundidad (mm) 153
Tiempo de descarga (s) 10/13
Alcance (m) 5/6
Rango temperatura (2C) -20a 50
Presion de servicio (Mpa) 1,4
Presién de ensayo (Mpa) 3,5
Norma IRAM agente extintor 3596
Norma IRAM extintor 3523
Soporte pared Si

Los mismos deberan contar con la carteleria y soportes necesarios de acuerdo a la normativa
vigente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad de
matafuego colocado y aprobado (N9).

22.20 Vidrios y Espejos

Generalidades

Se presentaran muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccién.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccidon y se colocardn en la forma que se indica en los planos, con
el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion.
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El espesor de las hojas serd regular y en ningln caso seran menores que las que a continuacion se
indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustandose a recomendaciones exigidas.

22.20.1 Float 3+3mm trasltcido

Corresponde a la provision y colocacién de vidrios de seguridad 3+3, con ldmina de PVB central.
Colocacion

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en
la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la
misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicard en qué forma serd colocado a juicio de la
Inspeccion.

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600, cintas
de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey), burletes de
Neopreno, o materiales de caracteristicas superiores. En aquellos casos que la Inspeccion indique
reemplazar el contravidrio metalico por un sellador; se aplicard en el perimetro de los pafios
vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-CORNING 791 u otro de calidad y
prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con
encuentros arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la CONTRATISTA.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

22.20.2 Vidrios Antibalas

Los cristales requeridos deberan poseer un nivel de balistica IV mismo que soporta impactos de
bala de todo tipo de armas cortas, debera ser de cristal claro o reflectante.
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La calidad del cristal serda RB2, compuesto por 1 vidrio de 10+2 vidrios de 6 unidades entre si por
una capa de polimero de 1 mm y lamina anti esquirla de la cara externa del ultimo cristal. El
espesor final sera de 32 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

22.20.3 Vinilos con Imagen Institucional
Comprende la provision y colocacién de vinilos ploteados con imagen institucional.

Vinilo autoadhesivo blackout de 100 micrones, resolucion de impresiéon 1440 dpi impreso full
color, montado en PVC espumado de 3 mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2).

22.204 Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y sera del
tipo de seguridad (con ldmina de PVB). Su colocacion serd mediante sellador poliuretanico
distribuido uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependeran
del lugar a ser colocados en decisidon conjunta con la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de espejo colocado. (M2)

22.20.5 Policarbonato

Comprende la provisién y colocacion de placas laminadas en policarbonato y acrilico con
resistencia a la agresion de 90’, segun Norma IRAM 3868 grado 1. Seran de 20 mm de espesor
(tipo Lexgard RC750 de General Electric o similar) en color cristal y serd resistente a la abrasion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2).
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22.21 Pintura

Generalidades

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, oxido, etc. lijandolas prolijamente vy
preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La CONTRATISTA notificara a la Inspeccidn sin excepcion alguna, cuando se apreste a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendrd valor el trabajo realizado, se dard la Ultima mano después que todos los gremios
gue participan en la construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas
son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte
sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex Interior para interiores, Loxon Larga
Duracién Super-Elastico para exteriores y KemGlo Doble Accién para esmalte sintético), o calidad
superior.

Los productos que arriben al sitio vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion, en todos los casos, en la preparacion de las pinturas, mezclas, o
ingredientes se deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura 'y
su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido en la presente especificaciéon y en especial en
lo que se refiere a notificaciones a la Inspeccidn, previa aplicaciéon de cada mano de pintura, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacidon de la pintura, se deberd efectuar un recorrido general de las superficies,
aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda irregularidad, especialmente
en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de
evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberd efectuar
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras
gue el CONTRATISTA proveera a tal fin.
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No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo estime, al picado y
reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion. Ademds se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar los
trabajos del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas
antes de que la pintura haya secado por completo. Serd condicion indispensable para la
aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La
Inspeccion podrd exigir al CONTRATISTA la ejecucidn de muestras que a su juicio considere
oportuno. Ademas, si los juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicaciéon
de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de
acabado, la aplicacidon del tono adoptado.

22.21.1 De Muros Interiores de Revoque Fino
22.21.1.1 Al Latex con Enduido

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segun las marcas
reconocidas.

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos,
humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se aplique sobre mamposteria, hormigdén o revoques, de existir alcalinidad, deberd
tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de dcido muridtico y agua. Enjuagar con
abundante aguay dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara
un indicador o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se deberd realizar el mismo
tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie, eliminar el
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico tipo Probase
de Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si
fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 2 manos.

No se podrd aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano.
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La aplicacién debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar
distintas texturas en la aplicacion. También se debera tener en cuenta evitar pelusas desprendidas
del rodillo.

El color serd el indicado por la Inspeccién de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

22.21.2 De Muros Exteriores
22.21.2.1 Al Latex Acrilico

Incluye la provisién y colocacidén de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
alcalinidad, etc. De existir alcalinidad, deberd tratarse la superficie con una solucion de partes
iguales de dcido muridtico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar
si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se deberad lijar eliminar el polvillo y aplicar una
mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de
Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura serd a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si
fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la Ultima mano. El color sera el
indicado por la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2).

22.21.3 De Cielorraso de Yeso
22.21.3.1 Al Latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex)

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la colocacion de 2 manos de enduido,
fijador y una mano de pintura latex para interiores formulada con resinas en dispersion acuosa y
pigmentos resistentes a los hongos tipo Z 10 de Sherwin Williams o superior.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

22.21.4 De Carpinteria de Madera
22.21.4.1  Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la aplicacién de barniz marino tipo
Rexpar de Sherwin Williams o similar.

Las superficies a barnizar debera estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
oxido, etc.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la accién destructiva de hongos e insectos,
para ello se aplicard una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin
Williams o similar.

En caso que la madera presente exudacion de resina o sangrado, se debera limpiar la superficie
con aguarras mineral y aplicar dos manos de una solucion de goma laca en alcohol al 25%.

En todos los casos el trabajo se terminara con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, lijando
suavemente y eliminando el polvillo entre mano y mano.
En el caso de existir manchas en la madera, se deberd aplicar agua con sal de limdn, para quitar
las manchas, luego se lavara con agua y previo al tratamiento final se dejara secar al menos 24 hs.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2).

22.21.4.2 Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o
brillante.

Comprende la provisidon de materiales y mano de obra para el retiro de la pintura existente en
carpinterias de madera. El método debera garantizar la integridad de la madera. En primera
instancia se procedera al retiro del grueso de pintura con cepillo metdlico o espatula, luego se
aplicarad removedor de pintura, dejandolo actuar para volver a pasar el cepillo/espatula. Luego se
aplicara sal de limén.
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En aquellos casos en que resulte necesario, se podra utilizar pistola de calor.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2).

22.21.5 De Carpinteria Metdlica

22.21.5.1 Convertidor + sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y
objetos metalicos. (IRAM 1107).

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metdlicos deberdn recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecdnicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo
rastro de dxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de
aplicado. Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las
marcas reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2).
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22.21.6 De Pisos
22.21.6.1  Pintura Epoxi en Pisos de Cemento

Se preparard sobre pisos existentes y carpetas, una carpeta epoxi transparente de dos
componentes, resistente al transito.

Respecto a la preparacion de la superficie de aplicacion, se deberd eliminar completamente sales
solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presion.
Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con
agua dulce. En pisos llaneados mecanicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar, lijar
o dar mordiente mediante ataque quimico con &cido clorhidrico (muridtico) diluido al 20%
enjuagando luego con abundante agua dulce.

Las pinturas a utilizar deberan tener las siguientes propiedades:

e VEHICULO: Epoxi poliamida

e SOLVENTES: Xileno, alcohol isopropilico

e COLOR: A convenir con la Inspeccién de SOFSE
e ACABADO: Brillante

e PESO ESPECIFICO(ASTM-D-891-95): 0,94 + 0,02 kg/I
e SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8): 42 +1 %
e SOLIDOS EN VOLUMEN:36+1 %

e V.0.C.:551+10gr/l

e ESPESOR PELICULA SECA: 30 W por mano

e ESPESOR HUMEDO: 83 L por mano

e CANTIDAD DE MANOS: 1

e TIEMPO DE SECADO TOTAL: 7 dias

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2).
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22.21.7 De Rejas
22.21.7.1  Convertidor de dxido + sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacién de pintura de esmalte
sintético Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre rejas. (IRAM 1107).

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metdlicos deberdn recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecdnicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo
rastro de oxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de
aplicado. Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las
marcas reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

22.22 Cerramiento
22.22.1 Reja

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la elaboracién y colocacidon de cerco
constituido por:

El mismo estard materializado por tramos de rejas de 2.00 de alto, construidas con 3 planchuelas
de 2”x3/8” y varillas cuadradas de %” cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo
por medio de reja se colocaran varillas de %” cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigén con
una profundidad de 0.50mts donde se haran los anclajes de las columnas y las mismas se
rellenaran con hormigén.

Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético, color a
definir por la Inspeccion de SOFSE.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal.
(MI).
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22.22.2 Alambrado Olimpico
Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la elaboracién y colocaciéon de cerco
olimpico.

Este tipo de cerco incluye:

e Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura.

e Postes de H2 A2 tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.

e Postes refuerzos de esquineros.

e Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30 cm.
e 2 (dos) hilos de alambre de puas.

e 5 (cinco) hilos de alambre galvanizado

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de cerco instalado (Ml).

22.23 Otros
22.23.1 Marquesina en Andén
CON ILUMINACION Tipo back light

Normas generales

La marquesina deberd contar con un frente de acrilico con marca del local, provisién del
permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos y con la debida anticipacién, se deberd
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion y
proponer los cambios necesarios. Una vez en sitio se deberan verificar todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para
la realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se ordenara la
inmediata remocidn y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de anclaje no hubieran quedado
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correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon y la mamposteria, seran
estancas a la penetracion de agua de lluvia.

Salvo indicacidon en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde cada eje
medianero, dejando un espacio de 0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad sera de 0.25
m v su alto sera de 0.60 m terminado. Dichas medidas seran validas para locales no afectados a
edificios historicos, en tal caso se debera respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la
carteleria a los vanos existentes, sin posibilidad de excederse.

Llevara una instalacién eléctrica basica, tendido nuevo desde el TS, con un circuito independiente,
con su proteccién, artefactos de iluminacion tubos fluorescentes, cubriendo toda la superficie de
frente.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulacionesy resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de éxido. La chapa empleada no ofrecerd
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno. Si
no se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de
las chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie.

Las soldaduras deberdn ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m.

Una vez terminada la fabricacion y antes de su colocacién se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar
con dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Codigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.

La provision y colocacion del acrilico con grafica, estard a cargo de cada permisionario.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de marquesina colocada (ml).

22.23.2 Marquesina sobre Vereda
SIMPLES - SIN ILUMINACION

Normas generales:

La marquesina deberd contar con un frente de lona con sistema de impresion grafica, provision
del permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metadlica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos y con la debida anticipacién, se deberd
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion vy
proponer los cambios necesarios. Una vez en sitio se deberan verificar en todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para
la realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de anclaje no
hubieran quedado correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon vy la
mamposteria, seran estancas a la penetracion de agua de Iluvia. Salvo indicacion en contrario, las
medidas finales sobre el frente, serdn tomadas desde cada eje medianero, dejando un espacio de
0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad serd de 0.10 m vy su alto serda de 0.60 m
terminado. Dichas medidas serdn validas para locales no afectados a edificios historicos, en tal
caso se deberd respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos
existentes, sin posibilidad de excederse.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, serd de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de éxido. La chapa empleada no ofrecera
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno. Si
no se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de
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las chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie

Las soldaduras deberdn ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m.

Una vez terminada la fabricacion y antes de su colocacién se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar
con dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Codigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.

La provision y colocacion de la lona con grafica, estara a cargo de cada permisionario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
de marquesina colocada (ml).

22.23.3 Reemplazo de Toldos/ parasoles

En la actualidad los locales a la calle presentan una variedad en la tipologia de protecciones tipo
toldo. El objetivo es homogeneizar la vista de los toldos, para lo cual se deberdn retirar los toldos
existentes y colocar nuevas lineas de toldos y parasoles. Los mismos serdn en lona impermeable
¢/ capas de PVC, lavable anti mugre, totalmente vulcanizado en las uniones (adherido a maquina),
de color a definir por la Inspeccion de SOFSE, con brazos rebatibles por sistema manual.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el metro
cuadrado de toldo reemplazado (m2).

22.23.4 Trampa de Grasas

El item contempla la provision y conexion de trampas de grasa para separar y recolectar las grasas
y aceites del agua usada evitando que estos materiales ingresen en la red cloacal. Las dimensiones
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seran 0.70x0.35 y de 0.40 de altura a confirmar segun especificaciones definitivas determinadas
segun los calculos de La CONTRATISTA. Deberdn ser de acero inoxidable.

Las trampas de grasa deberdn ubicarse proximas a los aparatos sanitarios que descarguen
desechos grasosos, y por ningun motivo deberan ingresar aguas residuales provenientes de los
servicios higiénicos. Deberdn proyectarse de modo que sean facilmente accesibles para su
limpieza y eliminacidon o extraccién de las grasas acumuladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad
instalada y conexionada (un).

22.23.5 Tubo Malla Plastica para canaletas

Consta de un tubo pldstico color negro de red para canaletas pluviales, medida de mercado 1
metro lineal. Disefiado para proteccién de canaletas, evita la acumulacion de hojas en los embudos
para facilitar su limpieza y evita la nidificacion de aves.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro lineal
colocado (ml).

22.23.6 Cortina metalica de seguridad

Cada local comercial llevara una cortina de seguridad, metdlica, con las siguientes caracteristicas:

. Tablillas de 85mm de chapa galvanizada microperforada

. Accionamiento manual

. Dimensiones segun vanos

. Guias metalicas de hierro, las cuales irdn empotradas en las mamposterias

. Dependiendo de las dimensiones y morfologia del local, llevaran puerta de escape

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

22.23.7 Reemplazo de policarbonato alveolar 10 mm

El item comprende el reemplazo de los pafios existentes, pudiéndose aprovechar los contravidrios
existentes segln el caso y con la aprobacién de la Inspeccién de SOFSE. Deberd garantizarse la
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estanqueidad de las juntas mediante sellado de los perfiles con silicona previo sellado con cinta
de los alveolos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

22.23.8 Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado

Comprende la provisidon de jornales para la realizacion de trabajos menores.
En caso de interferir los trabajos con la normal circulacion de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de SOFSE, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccion de SOFSE (Hs).

22.23.9 Provisidn de jornales para trabajos varios - Oficial

Comprende la provisidon de jornales para la realizacién de trabajos menores.
En caso de interferir los trabajos con la normal circulacion de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de SOFSE, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccion de SOFSE (Hs).

22.23.10 Provisidn de jornales para trabajos varios - Ayudante

Comprende la provisidon de jornales para la realizacién de trabajos menores.
En caso de interferir los trabajos con la normal circulacion de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de SOFSE, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacion de la Inspeccién de SOFSE (Hs).
22.23.11 Retiro y disposicion final de cubiertas de asbesto

Los trabajos comprenden las tareas necesarias para ejecutar el retiro, transporte y disposicion
final de los elementos de asbesto cemento (Y36) que conformen las cubiertas indicadas por
Inspeccion de Obra.

Las tareas contempladas incluyen:
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Ingenieria de obra

El Adjudicatario de la obra, realizarad el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la
provision de todos los materiales, los equipos para el montaje y ejecucién, los equipos y materiales
a instalar, la mano de obra, toda la gestion administrativa para la correcta disposicién final de los
residuos retirados, y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a
las reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes.

El plazo para la entrega por parte del adjudicatario de la ingenieria bdsica, no podra ser mayor a
20 dias corridos a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra. La ingenieria de detalle se
podra entregar en funcion del avance de la obra, la misma, debera ser aprobada previamente a su
aplicacion.

LA CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, haciendo los estudios vy
calculos necesarios para no comprometer la estructura de la obra en su totalidad. Los estudios,
calculos y procesos de obra a ejecutar, seran presentados debidamente firmados por profesional
matriculado y un representante técnico de la empresa contratista.

Proyecto Ejecutivo: LA CONTRATISTA presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccidén de obra para
su aprobacion y su ejecucion, dicha documentacién constara de:

Relevamiento del emplazamiento y de elementos existentes en el mismo, incluidas las
interferencias e instalaciones existentes, aunque las mismas no presenten interferencias con las
obras proyectadas. El resultado del relevamiento serd presentado en Autocad, actualizando la
base de datos existente, se deberd enviar una copia en digital (con los archivos AutoCad y pdf de
los mismos), a la Inspeccidn de Obra.

Memoria Descriptiva del método, materiales, herramientas a emplear, etc. A tal efecto la
documentacion deberd considerar:

1. La condicion de Monumento Histérico del edificio a intervenir.

2. Lasimultaneidad de frentes de trabajo a efectos de cumplir con el plazo de obra. La metodologia
debera priorizar los trabajos sobre los puntos con problemas actuales de desagies y los techos de
fibrocemento.

3. Memoria Descriptiva de la intervencion teniendo en cuenta todos los elementos que se
encuentren afectados por su cercania a cualquier estructura o que por el grado de deterioro
necesiten una intervencion y verificacién estructural para la ejecucién de los trabajos.
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4. Ingenieria de detalle que incluird: memoria de trabajos y dimensionamiento, proyecto ejecutivo
e ingenieria.

5. Célculo de andamios o estructuras colgantes necesarias para la ejecucién de los trabajos. En
caso de utilizar Plataformas elevables se detallaran las caracteristicas de los equipos y su aptitud
en cuanto a estado y cualificacién de los operarios.

6. Todo otro elemento de proyecto que resulte imprescindible para la total definicién de la obra.
7. Plan de trabajos y curva de inversién, el cual debera incluir:

. Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus tareas
mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los efectos de simplificar
su lectura.

. La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como el
inicio y fin de cada mes.

. Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones seran
imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas
tareas.

. Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva Financiera
deberd estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de Tareas en forma automatica.

. Toda otra informacidén que a juicio de la inspeccidn resulte de importancia para definir los
trabajos a realizar en la obra.

8. Documentacion conforme a Obra.

Toda documentacién entregada por LA CONTRATISTA debera ser firmada por El Representante
Técnico y el profesional matriculado a cargo.

Maquinas y equipos necesarios para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos

La CONTRATISTA deberd contar con el siguiente equipamiento en obra durante el transcurso de
sus trabajos:

. Unidad de descontaminacion de asbestos tipo modular o aquella que cumpla con las
mismas funciones.

. Equipos portatiles tipo Deconta D60 para realizar descontaminacién en lugares de dificil
acceso, homologados y probados.
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. Filtros P100 con certificado

. Sistemas articulados para realizar "carpas" de aislacion con recubrimiento plastico de 200
micrones.

. Film o sistema plastico de 200 micrones para armar los sectores o "carpas" que permitan
sellar el drea.

. Elementos de proteccién personal.

. Bolsas de polietileno de 200 micrones translucidas.

. Precintos para bolsas y cintas.

. Carteleria de prevencion de seguridad de "Obligacion Proteccion Respiratoria”, "Atencion

area de trabajo con amianto" y "Prohibido fumar".

. Sistema de aspersion para evitar voladuras de fibras de amianto.

. De ser necesario se dispondran extractores de Aire de doble filtracién absoluta.

. Unidad depresora de 3/4HP con filtros P100 con certificado.

. Etiquetas para identificacién de Amianto.

. Gestion integral en las dependencias del OPDS.

. Lineas de vida: -El servicio debera contemplar el suministro e instalacién de todas las lineas

de vida certificadas necesarias para la correcta ejecucion de las tareas.

Retiro de chapas de cubiertas.

Comprende el retiro de todo el techo de la nave Ex Cobreria de los Talleres de Remedios de
Escalada.

La cubierta estd conformada por placas acanaladas de fibrocemento (cumbreras y chapas) y
lucarnas de vidrio. En particular, el alcance de la presente contratacion se refiere a la extraccion
de los elementos de fibrocemento (cumbreras y chapas), excluyendo las lucarnas de vidrio y
cerchas, las cuales seran retiradas por terceros a través de otra contratacion.

Se procedera a realizar las tareas con todos los cuidados necesarios para evitar accidentes y/o
comprometer la estructura metalica tanto de los techos como de las paredes.
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Para realizar estas tareas se tendrd en cuenta no deteriorar las chapas de fibrocemento debido al
material que lo compone (fibras de amianto). Si estos elementos se encuentran deteriorados o se
deterioran en el proceso de la obra se deberan tomar los recaudos adecuados siguiendo los
lineamientos expresados en los decretos y leyes adjuntadas en el Pliego.

Como tarea preliminar se retiraran las membranas de las terrazas.

El material producido sin valor que se descarte de la cubierta sera retirado en forma periddica y
transportado a costa de la contratista, sin dejar en la cubierta ninglin elemento que por efecto del
viento pueda dafiar a cualquier persona.

Durante este trabajo se tomardn precauciones extremas, teniendo en cuenta que lo que se
encuentran debajo no pueden quedar expuestos a filtraciones de agua y/o caida de mamposteria.

Tareas de extraccidn de cubierta

1. Sellado de aberturas exteriores e interiores con polietileno de 200 micrones

La actividad a realizar dentro de recintos cerrados sera aislada de forma hermética, las aberturas
que tengan conexién al exterior seran selladas a fin de garantizar su hermeticidad durante el
proceso de remocion y empaque para el traslado.

2. Retiro de residuos contaminados

Se retiraran los residuos y elementos contaminados con asbestos que se encuentran en la zona
delimitada previamente como asi también todos los elementos usados en este proceso.

El contratista realizara las tareas de empaque y descontaminaciéon de asbestos de acuerdo a
procedimientos normalizados, los cuales serdn comunicados al comitente la mediante Memoria
Técnica a presentar previo al inicio de los trabajos.

3. Limpieza general en pisos y paredes con retiro de residuos contaminados

Se efectuaran todos los ensayos necesarios para determinar que el predio en cuestién quedd
completamente limpio de Asbesto.

4. Almacenamiento transitorio de los residuos contaminados

Los residuos retirados de la zona de descontaminacion seran acondicionados de acuerdo a lo que
las normas y legislaciones indiquen.
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Los mismos seran dispuestos en lugar fisico de ubicacidn que serad coordinado con el comitente.
Incluye todos los elementos del edificio que contengan material, por ejemplo: placas de
fibrocemento, aislaciones, cafierias, aberturas, en todo un acuerdo con las reglamentaciones
anteriormente descriptas.

Transporte de chapas de cubierta

Finalizado el proceso de descontaminacion, los residuos seran enviados con transportista
habilitado hacia su disposicion final. La Contratista deberd presentar el listado de camiones y
conductores con la totalidad de las habilitaciones y certificaciones vigentes.

Los retiros seran realizados con la emisién del correspondiente Manifiesto de Transporte de
Residuos Especiales.

Disposicion final de chapas de cubierta

Los residuos seran entregados y dispuestos en un relleno de seguridad oficialmente reconocido
gue estard habilitado a tal fin y emitird los certificados de disposicién final, los cuales seran
entregados a OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

-Cierre de expediente (documentacién para el comitente y otra para OPDS)
Informe final

Al momento de finalizar los trabajos se entregara la siguiente documentacion:
e Documentacion generada.

e Cuantificacion de volumen extraido.

e Resumen de los trabajos desarrollados.

* Protocolos de analisis.

* Manifiesto de transporte.

e Certificado de disposicion final.

e Notificacién de cierre de expediente

Articulo 23°.- Redeterminacidn de Precios
El contrato estard sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
CONTRATISTA y debidamente autorizada por SOF S.E.
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En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo Manual para la Redeterminacién de Precios
de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de
fecha 11 de agosto de 2020, siendo las formulas para el calculo de la Redeterminacién de Precios
las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo correspondiente.
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ANEXOS

1. Anexo lI: Planillas de Cotizacién
1.1. Renglon 1: Linea Roca — Locales Comerciales.
1.2. Renglén 2: Linea Roca — Estaciones.
1.3. Renglon 3: Linea Roca — Cubiertas de Estaciones.

1.4. Renglon 4: Linea Mitre + Tren de la Costa.

2. Anexo Il: Planilla Modelo de Anélisis de Precios

3. Anexo lll: Normas Operativas

- Anexo lll-I: Linea Roca
= Norma Operativa N° 16 - Transito peatonal, inspecciony trabajos a realizar en
zona de vias (Linea Roca + Diésel).
= Norma Operativa N2 21 — Normas basicas de seguridad en el trabajo — revisién
N° 01 - TAOF

- Anexo lll-ll: Linea Mitre
= N GRH 002 00 Normativa general para el transito peatonal en zona de vias
= Norma Operativa N2 16

- Anexo lll-lll: Tren de la Costa
= Norma Operativa 001 - Trabajo seguro en zona de vias
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4. Anexo IV: PG HSMA 002 16 Procedimiento General para Contratistas - Rev01
5. Anexo V: Disefio del Cartel de Obra
6. Anexo VI: Planos de Galibo
- Trocha Ancha
- Trocha Media
- Trocha Angosta
7. Anexo VII: Manual de Redeterminacion de Precios.

8. Anexo VIII: Férmulas de Redeterminacién de Precios.
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OBRA  PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA ROCA / LINEA MITRE /
RENGLON 1 - LGR - Locales Comerciales - PLANILLA DE COTIZACION
Articulo DESCRIPCION UMedida Cantidad - reci Total Subtotal
Unitario Rubro
22.1 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 [Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefalética Gl 1
22.1.2 [Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) Gl 1
22.2 Demoliciones y retiro de producido
22.2.1 |De construccién completa m? 72
22.2.2 [De revestimientos m2 1
22.2.3 |De pisos m?2 110
22.2.4 |De cubierta existente m? 440
22.2.5 [De elementos interiores, estrepisos de madera, barandas, escalera m? 11
22.2.6 [De rejas m2 110
22.2.7 [Limpieza y retiro de producido existente m? 110
22.3 Excavacion y compactacion de suelo
22.3.1 [Excavacioén/Zanjeo para vigas de fundacion m3 83
22.3.2 [Provisién y compactacion de suelo seleccionado m3 110
22.4 Hormigén Armado
Estructura de Hormigén Armado (viga de encadenado, columna, viga, losa) 3
22.4.1 |[segun pliego m 66
22.4.2 |Platea de H° m? 55
22.5 Albaiileria
21.5.1 |Mamposteria lad. comun 0,15 m2 44
21.5.2 |Mamposteria lad. hueco 0,08 m2 44
21.5.3 |Mamposteria lad. hueco 0,12 m2 385
21.5.4 |Mamposteria de Bloque de Hormigén m2 110
21.5.5 |Aislacion Térmica vertical (incluye barrera de vapor) m2 28
21.5.6 |Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m2 110
22.6 Aislaciones hidréfugas
22.6.1 [Cajon hidréfugo en muros ml 165
22.6.2 |Aislacién Hidréfuga Cementicia Vertical m? 605
22.6.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m? 44
22.7 Cubiertas
22.7.1 [Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, aislacion térmica, terminaciones 2
22.7.1.1 |y accesorios) m 193
22.7.1.2 |Reemplazo de chapas metalicas m? 275
22.7.2 (Losas de H°A°
22.7.2.1 |Retiro de membranas asfélticas existentes m? 55
22.7.2.2 |Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) mi 55
Provision y colocacién de membrana asfaltica (incluye imprimaciones de pintura 2
22.7.2.3 |asfaltica) " 1%
22.8 Desagiies y drenajes
22.8.1 |Destape y limpieza ml 385
22.8.2 |Reemplazo zingueria ml 165
22.8.3 |Reemplazo cafierias ml 110
22.8.4 |Perfilado de zanjas ml 28
22.8.5 |[Ejecuciéon camaras N° 55
229 Revoques
22.9.1 [Grueso
22.9.1.1 |En exteriores m? 550
22.9.1.2 |En interiores m? 550
22.9.2 |Finos ala cal esp. 5 mm.
22.9.2.1 |En exteriores m? 275
22.9.2.2 |En interiores m? 660
22.10 Construccién en seco
22.10.1 |Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 28
Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) 1 m? 8
22.10.2 |placa verde)
22.10.3 |Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.). Incluye aislacién m? 28
22.10.4 |Cielorraso suspendido fijo m? 440
22.10.5 |Cielorraso suspendido desmontable m? 28
22.10.6 |Cielorraso suspendido fijo - Tablas madera m? 28
22.11 Contrapisos y carpetas
22.11.1 |Hormigdn de cascotes sobre losa m® 28
22.11.2 |Hormigén de arcilla expandida en locales sanitarios m® 11
22.11.3 |Carpeta cementicia m? 385
22.12 Solados X
22.12.1 |Piso de Goma | m2 | r-&%d- 429520 /T/—\ PN-GVY UFSUR
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22.12.2 |Veredas m? 165
22.12.3 |Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 17
22.12.4 |Porcellanato 60x60 m2 17
22.12.5 |Limpieza y Pulido de piso de madera m? 28
22.12.6 |Limpieza y Pulido de marmoles y granitos m? 660
22.12.7 |Cemento alisado m?2 44
22.13 Zobcalos (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
22.13.1 |Ceramico o Porcellanato ml 14
22.13.2 |Sanitario ceramico o porcellanato ml 11
22.13.3 |Cemento alisado ml 25
42.13.4 |Madera ml 25
22.14 Revestimientos
22.14.1 |Provision y colocacion revestimiento ceramico m? 1
22.15 Carpinterias
22.15.1 |Carpinteria de Madera
22.15.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera N° 3
22.15.1.2|Ajuste de herrajes y flejes N° 6
22.15.1.3|Provisién y colocacién de puerta placa simple N° 3
22.15.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 2
Provision y colocacion de puerta placa para receptaculo de inodoro (herrajes o
22.15.1.5|incluidos) N °
22.15.1.6|Provisién y colocacién de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 6
22.15.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 3
22.15.2 |Carpinteria Metalica
22.15.2.1|Provision y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 3
22.15.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 3
22.15.2.3|Provisién y colocacion de ventiluz N° 2
Provision y colocacién de carpinteria de aluminio (ventana con vidrio incluido, o
22.15.2.4|marco y premarco) N 3
Provision e instalacion de proteccion de ventana de malla tipo Shulman o calidad 2
22.15.2.5[superior m 2
22.15.2.6|Provision y colocacion de frente de local, estructura metalica y vidrios 3+3 m? 275
22.16 Instalacion Eléctrica
22.16.1 |Adecuacion Tablero Principal N° 2
22.16.2 |Provision e instalacion de Tablero Seccional Comercial N° 11
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; boca 110
22.16.3 |material y mano de obra sin colocacion de artefactos.
22.16.4 |Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 28
22.16.5 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar c/louver N° 14
22.16.6 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar lineales N° 6
2216.7 Provision y colocacion de artefactos de embutir en sectores operativos c/louver N° 6
22.16.8 |Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos N° 6
22.16.9 |Provision y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos N° 6
22.16.10 | Provision y colocacion de iluminaciéon de emergencia N° 6
22.16.11 | Provision y colocacion de sefialética de emergencia N° 6
22.16.12 |Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 6
22.16.13 | Provision e instalacion de extractor para bafio N° 6
Prgvisién y colocacién de bandejas portacables (incluye adecuacion de cableado mi 83
22.16.14 |existente)
22.16.15 |Canalizaciones y zanjeos (incluye conductos) ml 55
22.16.16 |Acometida eléctrica ml 440
22.17 Instalacion Sanitaria
22.17.1 |Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada y bomba presurizadora N° 4
22.17.2 |Provision y distribucion de agua fria ml 22
22.17.3 |Provision y distribucién de agua caliente ml 3
22.17.4 |Provisién e instalacion de termotanque eléctrico de alta recuperacion N° 3
22.17.5 |Instalacion cloacal (desagiie primario, secundario, ventilaciones y accesorios) ml 28
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula de descarga N° 3
22.17.6 |+ tecla tipo "Pressmatic", tapa y asiento)
Provision e instalacién de mingitorio de loza con sistema de descarga NG 3
22.17.7 |antivandalico (tipo "pressmatic")
22.17.8 |Provision e instalacion de bacha de A° I° N° 2
22.17.9 |Provisién e instalacion de griferia de bacha (tipo "pressmatic") N° 3
22.17.10 |Provision e instalacion de canilla de servicio N° 2
Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia (tipo "FV Llosa" o N° 3
22.17.11 |calidada superior)
22.17.12 |Provision e instalaciéon de mesada de granito con zécalo mil 3
22.17.13 | Provision e instalacion perchero A°l° N° 6
22.17.14 |Provision e instalacion de dosificador de jabdn liquido N° 3
22.17.15 | Provision e instalacion de Jabonera 15x15 con agarradera para ducha N° 6
22.17.16 | Provision e instalacion de barrales y cortinas para duchas N° 2
22.17.17 |Provisién de artefactos y accesorios en Bafio Discapacitados cto |F-2322-84293267tAPN-GVIYY O#SOF$E
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22.17.18 | Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 9
22.17.19 |Rejilla guardanado ml 6
22.18 Instalacion Termomecanica
22.18.1 |Carieria de desagie ml 40
22.18.2 |Provision de equipo de Aire Acondicionado N° 5
22.19 Deteccion y extincion de incendio
22.19.1 |Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de pared) N° 6
22.20 Vidrios y espejos
22.20.1 |Float 3+3mm traslucido m?2 6
22.20.2 |Vidrios antibalas e:32 mm en sectores de atencion al cliente m? 3
22.20.3 |Provision y colocacion de vinilos con imagen institucional m? 3
22.20.4 |Espejos m?2 3
22.20.5 |Policarbonatos m2 3
22.21 Pintura
22.21.1 |De Muros Interiores de revoque fino
22.21.1.1|Al latex con enduido m? 825
22.21.2 |De Muros Exteriores
22.21.2.1|Al latex acrilico m2 | 1650 | | |
22.21.3 |De Cielorraso de yeso
22.21.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? | 275 | | |
22.21.4 |De Carpinterias de madera
22.21.4.1|Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. m? 55
22.21.4.2|Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante m? 110
22.21.5 |De Carpinterias Metalica
22.21.5.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 825 | | |
22.21.6 |De Pisos
22.21.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? | 6 | | |
22.21.7 |De Rejas
22.21.7.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 20 | | |
22.22 Cerramiento
22.22.1 |Reja ml 3
22.22.2 |Alambrado Olimpico ml 3
22.23 Otros
22.23.1 [Marquesina en andén ml 138
22.23.2 [Marquesinas sobre vereda ml 275
22.23.3 |Reemplazo de toldos/parasoles m? 83
22.23.4 |Trampa de grasas un 6
22.23.5 |Tubo malla plastica para canaletas ml 440
22.23.6 |Cortina metalica de seguridad m? 220
22.23.7 |Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 275
22.23.8 |Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado Hs 120
22.23.9 |Provisién de jornales para trabajos varios - Oficial Hs 120
22.23.10 | Provision de jornales para trabajos varios - Ayudante Hs 120

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA I
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OBRA  PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA ROCA / LINEA MITRE /
RENGLON 2 - LGR - Estaciones - PLANILLA DE COTIZACION
Articulo DESCRIPCION UMedida Cantidad - reci Total Subtotal
Unitario Rubro
22.1 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 [Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefalética Gl 1
22.1.2 [Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) Gl 1
22.2 Demoliciones y retiro de producido
22.2.1 |De construccién completa m? 83
22.2.2 [De revestimientos m2 13
22.2.3 |De pisos m? 127
22.2.4 |De cubierta existente m? 506
22.2.5 [De elementos interiores, estrepisos de madera, barandas, escalera m? 13
22.2.6 [De rejas m2 127
22.2.7 [Limpieza y retiro de producido existente m? 127
22.3 Excavacion y compactacion de suelo
22.3.1 [Excavacioén/Zanjeo para vigas de fundacion m3 152
22.3.2 [Provisién y compactacion de suelo seleccionado m3 152
22.4 Hormigén Armado
Estructura de Hormigén Armado (viga de encadenado, columna, viga, losa) 3
22.4.1 |[segun pliego m 76
22.4.2 |Platea de H° m? 63
22.5 Albaiileria
21.5.1 |Mamposteria lad. comun 0,15 m2 51
21.5.2 |Mamposteria lad. hueco 0,08 m2 51
21.5.3 |Mamposteria lad. hueco 0,12 m2 443
21.5.4 |Mamposteria de Bloque de Hormigén m2 127
21.5.5 |Aislacion Térmica vertical (incluye barrera de vapor) m2 32
21.5.6 |Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m2 127
22.6 Aislaciones hidréfugas
22.6.1 [Cajon hidréfugo en muros ml 190
22.6.2 |Aislacién Hidréfuga Cementicia Vertical m? 696
22.6.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m? 51
22.7 Cubiertas
22.7.1 [Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, aislacion térmica, terminaciones 2
22.7.1.1 |y accesorios) m 222
22.7.1.2 |Reemplazo de chapas metalicas m? 316
22.7.2 (Losas de H°A°
22.7.2.1 |Retiro de membranas asfélticas existentes m? 63
22.7.2.2 |Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) mi 63
Provision y colocacién de membrana asfaltica (incluye imprimaciones de pintura 2
22.7.2.3 |asfaltica) " 222
22.8 Desagiies y drenajes
22.8.1 |Destape y limpieza ml 443
22.8.2 |Reemplazo zingueria ml 190
22.8.3 |Reemplazo cafierias ml 127
22.8.4 |Perfilado de zanjas ml 32
22.8.5 |[Ejecuciéon camaras N° 76
229 Revoques
22.9.1 [Grueso
22.9.1.1 |En exteriores m? 633
22.9.1.2 |En interiores m? 633
22.9.2 |Finos ala cal esp. 5 mm.
22.9.2.1 |En exteriores m? 316
22.9.2.2 |En interiores m? 759
22.10 Construccién en seco
22.10.1 |Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 32
Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) 1 m? 32
22.10.2 |placa verde)
22.10.3 |Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.). Incluye aislacién m? 32
22.10.4 |Cielorraso suspendido fijo m? 506
22.10.5 |Cielorraso suspendido desmontable m? 32
22.10.6 |Cielorraso suspendido fijo - Tablas madera m? 32
22.11 Contrapisos y carpetas
22.11.1 |Hormigdn de cascotes sobre losa m® 32
22.11.2 |Hormigén de arcilla expandida en locales sanitarios m® 13
22.11.3 |Carpeta cementicia 2 443
22.12 Solados X
22.12.1 |Piso de Goma m2 | r-dg}zﬁé- 429520 /T/—\ PN-GVY UFSUR
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22.12.2 |Veredas m? 190
22.12.3 |Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 20
22.12.4 |Porcellanato 60x60 m2 20
22.12.5 |Limpieza y Pulido de piso de madera m? 32
22.12.6 |Limpieza y Pulido de marmoles y granitos m? 759
22.12.7 |Cemento alisado m?2 51
22.13 Zobcalos (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
22.13.1 |Ceramico o Porcellanato ml 16
22.13.2 |Sanitario ceramico o porcellanato ml 13
22.13.3 |Cemento alisado ml 29
42.13.4 |Madera ml 29
22.14 Revestimientos
22.14.1 |Provision y colocacion revestimiento ceramico m? 13
22.15 Carpinterias
22.15.1 |Carpinteria de Madera
22.15.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera N° 3
22.15.1.2|Ajuste de herrajes y flejes N° 6
22.15.1.3|Provisién y colocacién de puerta placa simple N° 3
22.15.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 2
Provision y colocacion de puerta placa para receptaculo de inodoro (herrajes o
22.15.1.5|incluidos) N °
22.15.1.6|Provisién y colocacién de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 6
22.15.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 3
22.15.2 |Carpinteria Metalica
22.15.2.1|Provision y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 4
22.15.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 4
22.15.2.3|Provisién y colocacion de ventiluz N° 2
Provision y colocacién de carpinteria de aluminio (ventana con vidrio incluido, o
22.15.2.4|marco y premarco) N 4
Provision e instalacion de proteccion de ventana de malla tipo Shulman o calidad 2
22.15.2.5[superior m 2
22.15.2.6|Provision y colocacion de frente de local, estructura metalica y vidrios 3+3 m? 380
22.16 Instalacion Eléctrica
22.16.1 |Adecuacion Tablero Principal N° 2
22.16.2 |Provision e instalacion de Tablero Seccional Comercial N° 15
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; boca 152
22.16.3 |material y mano de obra sin colocacion de artefactos.
22.16.4 |Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 38
22.16.5 |Provision y colocacién de artefactos en bafios de aplicar c/louver N° 19
22.16.6 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar lineales N° 8
2216.7 Provision y colocacion de artefactos de embutir en sectores operativos c/louver N° 8
22.16.8 |Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos N° 8
22.16.9 |Provision y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos N° 8
22.16.10 | Provision y colocacion de iluminaciéon de emergencia N° 8
22.16.11 | Provision y colocacion de sefialética de emergencia N° 8
22.16.12 |Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 8
22.16.13 | Provision e instalacion de extractor para bafio N° 8
Prgvisién y colocacién de bandejas portacables (incluye adecuacion de cableado mi 95
22.16.14 |existente)
22.16.15 |Canalizaciones y zanjeos (incluye conductos) ml 63
22.16.16 |Acometida eléctrica ml 506
22.17 Instalacion Sanitaria
22.17.1 |Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada y bomba presurizadora N° 5
22.17.2 |Provision y distribucion de agua fria ml 25
22.17.3 |Provision y distribucién de agua caliente ml 3
22.17.4 |Provisién e instalacion de termotanque eléctrico de alta recuperacion N° 4
22.17.5 |Instalacion cloacal (desagiie primario, secundario, ventilaciones y accesorios) ml 32
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula de descarga N° 4
22.17.6 |+ tecla tipo "Pressmatic", tapa y asiento)
Provision e instalacién de mingitorio de loza con sistema de descarga NG 4
22.17.7 |antivandalico (tipo "pressmatic")
22.17.8 |Provision e instalacion de bacha de A° I° N° 2
22.17.9 |Provisién e instalacion de griferia de bacha (tipo "pressmatic") N° 4
22.17.10 |Provision e instalacion de canilla de servicio N° 2
Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia (tipo "FV Llosa" o N° 3
22.17.11 |calidada superior)
22.17.12 |Provision e instalaciéon de mesada de granito con zécalo mil 4
22.17.13 | Provision e instalacion perchero A°l° N° 8
22.17.14 |Provision e instalacion de dosificador de jabdn liquido N° 4
22.17.15 | Provision e instalacion de Jabonera 15x15 con agarradera para ducha N° 8
22.17.16 | Provision e instalacion de barrales y cortinas para duchas N° 2
22.17.17 |Provisién de artefactos y accesorios en Bafio Discapacitados cto |F-2322-84293267tAPN-GVIYY O#SOF$E
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22.17.18 | Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 10
22.17.19 |Rejilla guardanado ml 7
22.18 Instalacion Termomecanica
22.18.1 |Carieria de desagie ml 46
22.18.2 |Provision de equipo de Aire Acondicionado N° 6
22.19 Deteccion y extincion de incendio
22.19.1 |Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de pared) N° 8
22.20 Vidrios y espejos
22.20.1 |Float 3+3mm traslucido m?2 7
22.20.2 |Vidrios antibalas e:32 mm en sectores de atencion al cliente m? 3
22.20.3 |Provision y colocacion de vinilos con imagen institucional m? 3
22.20.4 |Espejos m?2 3
22.20.5 |Policarbonatos m2 3
22.21 Pintura
22.21.1 |De Muros Interiores de revoque fino
22.21.1.1|Al latex con enduido m? 949
22.21.2 |De Muros Exteriores
22.21.2.1|Al latex acrilico m2 | 1898 | | |
22.21.3 |De Cielorraso de yeso
22.21.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? | 316 | | |
22.21.4 |De Carpinterias de madera
22.21.4.1|Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. m? 63
22.21.4.2|Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante m? 127
22.21.5 |De Carpinterias Metalica
22.21.5.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 949 | | |
22.21.6 |De Pisos
22.21.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? | 7 | | |
22.21.7 |De Rejas
22.21.7.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 23 | | |
22.22 Cerramiento
22.22.1 |Reja ml 3
22.22.2 |Alambrado Olimpico ml 3
22.23 Otros
22.23.1 [Marquesina en andén ml 159
22.23.2 [Marquesinas sobre vereda ml 316
22.23.3 |Reemplazo de toldos/parasoles m? 95
22.23.4 |Trampa de grasas un 8
22.23.5 |Tubo malla plastica para canaletas ml 506
22.23.6 |Cortina metalica de seguridad m? 253
22.23.7 |Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 316
22.23.8 |Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado Hs 166
22.23.9 |Provisién de jornales para trabajos varios - Oficial Hs 166
22.23.10 | Provision de jornales para trabajos varios - Ayudante Hs 166

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA I
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OBRA  PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA ROCA / LINEA MITRE /
RENGLON 3 - LGR - Cubiertas - PLANILLA DE COTIZACION
Articulo DESCRIPCION UMedida Cantidad - reci Total Subtotal
Unitario Rubro
22.1 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 [Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefalética Gl 1
22.1.2 [Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) Gl 1
22.2 Demoliciones y retiro de producido
22.2.1 |De construccién completa m? 0
22.2.2 [De revestimientos m2 0
22.2.3 |De pisos m? 0
22.2.4 |De cubierta existente m? 2.948
22.2.5 [De elementos interiores, estrepisos de madera, barandas, escalera m? 0
22.2.6 |Derejas m? 0
22.2.7 [Limpieza y retiro de producido existente m? 737
22.3 Excavacion y compactacion de suelo
22.3.1 [Excavacioén/Zanjeo para vigas de fundacion m3 0
22.3.2 [Provisién y compactacion de suelo seleccionado m3 0
22.4 Hormigén Armado
Estructura de Hormigén Armado (viga de encadenado, columna, viga, losa) 3
22.4.1 |[segun pliego m 0
22.4.2 |Platea de H° m? 0
22.5 Albaiileria
21.5.1 |Mamposteria lad. comun 0,15 m2 0
21.5.2 |Mamposteria lad. hueco 0,08 m2 0
21.5.3 |Mamposteria lad. hueco 0,12 m2 0
21.5.4 |Mamposteria de Bloque de Hormigén m2 0
21.5.5 |Aislacion Térmica vertical (incluye barrera de vapor) m2 0
21.5.6 |Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m2 0
22.6 Aislaciones hidréfugas
22.6.1 [Cajon hidréfugo en muros ml 0
22.6.2 |Aislacién Hidréfuga Cementicia Vertical m? 0
22.6.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m? 0
22.7 Cubiertas
22.7.1 [Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, aislacion térmica, terminaciones 2
22.7.1.1 |y accesorios) m 1.293
22.7.1.2 |Reemplazo de chapas metalicas m? 1.843
22.7.2 (Losas de H°A°
22.7.2.1 |Retiro de membranas asfélticas existentes m? 369
22.7.2.2 |Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) mi 369
Provision y colocacién de membrana asfaltica (incluye imprimaciones de pintura 2
22.7.2.3 |asfaltica) m 1.293
22.8 Desagiies y drenajes
22.8.1 |Destape y limpieza ml 2.580
22.8.2 |Reemplazo zingueria ml 1.106
22.8.3 |Reemplazo cafierias ml 737
22.8.4 |Perfilado de zanjas ml 188
22.8.5 |[Ejecuciéon camaras N° 76
229 Revoques
22.9.1 [Grueso
22.9.1.1 |En exteriores m2 0
22.9.1.2 |En interiores m?2 )
22.9.2 |Finos ala cal esp. 5 mm.
22.9.2.1 |En exteriores m? 0
22.9.2.2 |En interiores m? 0
22.10 Construccién en seco
22.10.1 |Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 0
Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) 1 m? 0
22.10.2 |placa verde)
22.10.3 |Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.). Incluye aislacién m? 0
22.10.4 |Cielorraso suspendido fijo m? 2.948
22.10.5 |Cielorraso suspendido desmontable m? 188
22.10.6 |Cielorraso suspendido fijo - Tablas madera m? 188
22.11 Contrapisos y carpetas
22.11.1 |Hormigdn de cascotes sobre losa m® 0
22.11.2 |Hormigén de arcilla expandida en locales sanitarios m® 0
22.11.3 [Carpeta cementicia 2 0
22.12 Solados
22.12.1 |Piso de Goma m2 | r-&(ééé- 429520 /T/—\ PN-GVIY UFSUR]
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22.12.2 |Veredas m? 0
22.12.3 |Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 0
22.12.4 |Porcellanato 60x60 m2 0
22.12.5 |Limpieza y Pulido de piso de madera m? 0
22.12.6 |Limpieza y Pulido de marmoles y granitos m? 0
22.12.7 |Cemento alisado m?2 )
22.13 Zobcalos (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
22.13.1 |Ceramico o Porcellanato ml 0
22.13.2 |Sanitario ceramico o porcellanato ml 0
22.13.3 |Cemento alisado ml 0
42.13.4 |Madera ml 0
22.14 Revestimientos
22.14.1 |Provision y colocacion revestimiento ceramico m? 0
22.15 Carpinterias
22.15.1 |Carpinteria de Madera
22.15.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera N° 0
22.15.1.2|Ajuste de herrajes y flejes N° 0
22.15.1.3|Provisién y colocacién de puerta placa simple N° 0
22.15.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 0
Provision y colocacion de puerta placa para receptaculo de inodoro (herrajes o
22.15.1.5|incluidos) N 0
22.15.1.6|Provisién y colocacién de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 0
22.15.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 0
22.15.2 |Carpinteria Metalica
22.15.2.1|Provision y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 0
22.15.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 0
22.15.2.3|Provisién y colocacion de ventiluz N° 0
Provision y colocacién de carpinteria de aluminio (ventana con vidrio incluido, o
22.15.2.4|marco y premarco) N 0
Provision e instalacion de proteccion de ventana de malla tipo Shulman o calidad 2
22.15.2.5[superior m
22.15.2.6|Provision y colocacion de frente de local, estructura metalica y vidrios 3+3 m? 0
22.16 Instalacion Eléctrica
22.16.1 |Adecuacion Tablero Principal N° 0
22.16.2 |Provision e instalacion de Tablero Seccional Comercial N° 0
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; boca 152
22.16.3 |material y mano de obra sin colocacion de artefactos.
22.16.4 |Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 0
22.16.5 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar c/louver N° 0
22.16.6 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar lineales N° 0
2216.7 Provision y colocacion de artefactos de embutir en sectores operativos c/louver N° 8
22.16.8 |Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos N° 8
22.16.9 |Provision y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos N° 0
22.16.10 | Provision y colocacion de iluminaciéon de emergencia N° 0
22.16.11 | Provision y colocacion de sefialética de emergencia N° 8
22.16.12 |Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 0
22.16.13 | Provision e instalacion de extractor para bafio N° 0
Prgvisién y colocacién de bandejas portacables (incluye adecuacion de cableado mi 0
22.16.14 |existente)
22.16.15 |Canalizaciones y zanjeos (incluye conductos) ml 0
22.16.16 |Acometida eléctrica ml 0
22.17 Instalacion Sanitaria
22.17.1 |Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada y bomba presurizadora N° 0
22.17.2 |Provision y distribucion de agua fria ml 0
22.17.3 |Provision y distribucién de agua caliente ml 0
22.17.4 |Provisién e instalacion de termotanque eléctrico de alta recuperacion N° 0
22.17.5 |Instalacion cloacal (desagiie primario, secundario, ventilaciones y accesorios) ml 0
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula de descarga N° 0
22.17.6 |+ tecla tipo "Pressmatic", tapa y asiento)
Provision e instalacién de mingitorio de loza con sistema de descarga NG 0
22.17.7 |antivandalico (tipo "pressmatic")
22.17.8 |Provision e instalacion de bacha de A° I° N° 0
22.17.9 |Provisién e instalacion de griferia de bacha (tipo "pressmatic") N° 0
22.17.10 |Provision e instalacion de canilla de servicio N° 0
Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia (tipo "FV Llosa" o N° 0
22.17.11 |calidada superior)
22.17.12 |Provision e instalaciéon de mesada de granito con zécalo mil 0
22.17.13 | Provision e instalacion perchero A°l° N° 0
22.17.14 |Provision e instalacion de dosificador de jabdn liquido N° 0
22.17.15 | Provision e instalacion de Jabonera 15x15 con agarradera para ducha N° 0
22.17.16 | Provision e instalacion de barrales y cortinas para duchas N° 0
22.17.17 |Provisién de artefactos y accesorios en Bafio Discapacitados cto |F-2022-84293267tAPN-GVY O#SOF$E
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22.17.18 | Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 0
22.17.19 |Rejilla guardanado ml 0
22.18 Instalacion Termomecanica
22.18.1 |Carieria de desagie ml 0
22.18.2 |Provision de equipo de Aire Acondicionado N° 0
22.19 Deteccion y extincion de incendio
22.19.1 |Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de pared) N° 0
22.20 Vidrios y espejos
22.20.1 |Float 3+3mm traslucido m?2 0
22.20.2 |Vidrios antibalas e:32 mm en sectores de atencion al cliente m? 0
22.20.3 |Provision y colocacion de vinilos con imagen institucional m? 0
22.20.4 |Espejos m?2 )
22.20.5 |Policarbonatos m2 0
22.21 Pintura
22.21.1 |De Muros Interiores de revoque fino
22.21.1.1|Al latex con enduido m? 0
22.21.2 |De Muros Exteriores
22.21.2.1|Al latex acrilico m | o | | |
22.21.3 |De Cielorraso de yeso
22.21.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? | 1.843 | | |
22.21.4 |De Carpinterias de madera
22.21.4.1|Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. m? 0
22.21.4.2|Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante m? 0
22.21.5 |De Carpinterias Metalica
22.21.5.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 0 | | |
22.21.6 |De Pisos
22.21.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? | 0 | | |
22.21.7 |De Rejas
22.21.7.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 0 | | |
22.22 Cerramiento
22.22.1 |Reja ml 0
22.22.2 |Alambrado Olimpico ml 0
22.23 Otros
22.23.1 [Marquesina en andén ml 0
22.23.2 [Marquesinas sobre vereda ml 0
22.23.3 |Reemplazo de toldos/parasoles m? 0
22.23.4 |Trampa de grasas un 0
22.23.5 |Tubo malla plastica para canaletas ml 0
22.23.6 |Cortina metalica de seguridad m? 0
22.23.7 |Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 0
22.23.8 |Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado Hs 0
22.23.9 |Provisién de jornales para trabajos varios - Oficial Hs 0
22.23.10 |Provision de jornales para trabajos varios - Ayudante Hs 0
22.23.11 |Retiro y disposicion final de cubiertas de asbesto m2 500

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA I
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OBRA  PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS COMERCIALES - AMBA - LINEA ROCA / LINEA MITRE /
RENGLON 4 - LM - PLANILLA DE COTIZACION
Articulo DESCRIPCION UMedida Cantidad - reci Total Subtotal
Unitario Rubro
22.1 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 [Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefalética Gl 1
22.1.2 [Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) Gl 1
22.2 Demoliciones y retiro de producido
22.2.1 |De construccién completa m? 35
22.2.2 |De revestimientos m? 109
22.2.3 |De pisos m? 200
22.2.4 |De cubierta existente m? 250
22.2.5 [De elementos interiores, estrepisos de madera, barandas, escalera m? 0
22.2.6 |De rejas m? 50
22.2.7 [Limpieza y retiro de producido existente m? 0
22.3 Excavacion y compactacion de suelo
22.3.1 [Excavacioén/Zanjeo para vigas de fundacion m3 0
22.3.2 [Provisién y compactacion de suelo seleccionado m3 0
22.4 Hormigén Armado
Estructura de Hormigén Armado (viga de encadenado, columna, viga, losa) 3
22.4.1 |[segun pliego m 290
22.4.2 |Platea de H° m? 150
22.5 Albaiileria
21.5.1 |Mamposteria lad. comun 0,15 m2 45
21.5.2 |Mamposteria lad. hueco 0,08 m2 0
21.5.3 |Mamposteria lad. hueco 0,12 m2 0
21.5.4 |Mamposteria de Bloque de Hormigén m2 0
21.5.5 |Aislacion Térmica vertical (incluye barrera de vapor) m2 0
21.5.6 |Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m2 0
22.6 Aislaciones hidréfugas
22.6.1 [Cajon hidréfugo en muros ml 0
22.6.2 |Aislacién Hidréfuga Cementicia Vertical m? 0
22.6.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m? 0
22.7 Cubiertas
22.7.1 [Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, aislacion térmica, terminaciones 2
22.7.1.1 |y accesorios) m 970
22.7.1.2 |Reemplazo de chapas metalicas m? 1.240
22.7.2 (Losas de H°A°
22.7.2.1 |Retiro de membranas asfélticas existentes m? 0
22.7.2.2 |Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) mi 0
Provision y colocacién de membrana asfaltica (incluye imprimaciones de pintura 2
22.7.2.3 |asfaltica) m 0
22.8 Desagiies y drenajes
22.8.1 |Destape y limpieza ml 0
22.8.2 |Reemplazo zingueria ml 0
22.8.3 |Reemplazo cafierias ml 0
22.8.4 |Perfilado de zanjas ml 0
22.8.5 |[Ejecuciéon camaras N° 0
229 Revoques
22.9.1 [Grueso
22.9.1.1 |En exteriores m? 204
22.9.1.2 |En interiores m?2 105
22.9.2 |Finos ala cal esp. 5 mm.
22.9.2.1 |[En exteriores m2 0
22.9.2.2 |En interiores m? 0
22.10 Construccién en seco
22.10.1 |Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 0
Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) 1 m? 0
22.10.2 |placa verde)
22.10.3 |Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.). Incluye aislacién m? 0
22.10.4 |Cielorraso suspendido fijo m? 0
22.10.5 |Cielorraso suspendido desmontable m? 0
22.10.6 |Cielorraso suspendido fijo - Tablas madera m? 0
22.11 Contrapisos y carpetas
22.11.1 |Hormigdn de cascotes sobre losa m® 240
22.11.2 |Hormigén de arcilla expandida en locales sanitarios m® 50
22.11.3 |Carpeta cementicia 2 300
22.12 Solados
22.12.1 |Piso de Goma m2 | r-&(ééé- 429520 /T/—\ PN-GVIY UFSUR]
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22.12.2 |Veredas m? 0
22.12.3 |Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 0
22.12.4 |Porcellanato 60x60 m2 0
22.12.5 |Limpieza y Pulido de piso de madera m? 0
22.12.6 |Limpieza y Pulido de marmoles y granitos m? 0
22.12.7 |Cemento alisado m?2 )
22.13 Zobcalos (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
22.13.1 |Ceramico o Porcellanato ml 0
22.13.2 |Sanitario ceramico o porcellanato ml 0
22.13.3 |Cemento alisado ml 0
42.13.4 |Madera ml 0
22.14 Revestimientos
22.14.1 |Provision y colocacion revestimiento ceramico m? 0
22.15 Carpinterias
22.15.1 |Carpinteria de Madera
22.15.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera N° 0
22.15.1.2|Ajuste de herrajes y flejes N° 0
22.15.1.3|Provisién y colocacién de puerta placa simple N° 0
22.15.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 0
Provision y colocacion de puerta placa para receptaculo de inodoro (herrajes o
22.15.1.5|incluidos) N 0
22.15.1.6|Provisién y colocacién de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 0
22.15.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 0
22.15.2 |Carpinteria Metalica
22.15.2.1|Provision y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 0
22.15.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 0
22.15.2.3|Provisién y colocacion de ventiluz N° 0
Provision y colocacién de carpinteria de aluminio (ventana con vidrio incluido, o
22.15.2.4|marco y premarco) N 0
Provision e instalacion de proteccion de ventana de malla tipo Shulman o calidad 2
22.15.2.5[superior m
22.15.2.6|Provision y colocacion de frente de local, estructura metalica y vidrios 3+3 m?
22.16 Instalacion Eléctrica
22.16.1 |Adecuacion Tablero Principal N° 0
22.16.2 |Provision e instalacion de Tablero Seccional Comercial N° 0
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; boca 152
22.16.3 |material y mano de obra sin colocacion de artefactos.
22.16.4 |Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 0
22.16.5 |Provision y colocacién de artefactos en bafios de aplicar c/louver N° 30
22.16.6 |Provision y colocacion de artefactos en bafios de aplicar lineales N° 30
2216.7 Provision y colocacion de artefactos de embutir en sectores operativos c/louver N° 30
22.16.8 |Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos N° 30
22.16.9 |Provision y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos N° 30
22.16.10 | Provision y colocacion de iluminaciéon de emergencia N° 30
22.16.11 | Provision y colocacion de sefialética de emergencia N° 30
22.16.12 |Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 0
22.16.13 | Provision e instalacion de extractor para bafio N° 0
Prgvisién y colocacién de bandejas portacables (incluye adecuacion de cableado mi 0
22.16.14 |existente)
22.16.15 |Canalizaciones y zanjeos (incluye conductos) ml 0
22.16.16 |Acometida eléctrica ml 150
22.17 Instalacion Sanitaria
22.17.1 |Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada y bomba presurizadora N° 0
22.17.2 |Provision y distribucion de agua fria ml 0
22.17.3 |Provision y distribucién de agua caliente ml 0
22.17.4 |Provisién e instalacion de termotanque eléctrico de alta recuperacion N° 0
22.17.5 |Instalacion cloacal (desagiie primario, secundario, ventilaciones y accesorios) ml 0
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula de descarga N° 0
22.17.6 |+ tecla tipo "Pressmatic", tapa y asiento)
Provision e instalacién de mingitorio de loza con sistema de descarga NG 0
22.17.7 |antivandalico (tipo "pressmatic")
22.17.8 |Provision e instalacion de bacha de A° I° N° 0
22.17.9 |Provisién e instalacion de griferia de bacha (tipo "pressmatic") N° 0
22.17.10 |Provision e instalacion de canilla de servicio N° 0
Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia (tipo "FV Llosa" o N° 0
22.17.11 |calidada superior)
22.17.12 |Provision e instalaciéon de mesada de granito con zécalo mil 0
22.17.13 | Provision e instalacion perchero A°l° N° 0
22.17.14 |Provision e instalacion de dosificador de jabdn liquido N° 0
22.17.15 | Provision e instalacion de Jabonera 15x15 con agarradera para ducha N° 0
22.17.16 | Provision e instalacion de barrales y cortinas para duchas N° 0
22.17.17 |Provisién de artefactos y accesorios en Bafio Discapacitados cto |F-2022-84293267tAPN-GVY O#SOF$E
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22.17.18 | Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 0
22.17.19 |Rejilla guardanado ml 0
22.18 Instalacion Termomecanica
22.18.1 |Carieria de desagie ml 0
22.18.2 |Provision de equipo de Aire Acondicionado N° 0
22.19 Deteccion y extincion de incendio
22.19.1 |Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de pared) N° 0
22.20 Vidrios y espejos
22.20.1 |Float 3+3mm traslucido m?2 0
22.20.2 |Vidrios antibalas e:32 mm en sectores de atencion al cliente m? 0
22.20.3 |Provision y colocacion de vinilos con imagen institucional m? 0
22.20.4 |Espejos m?2 )
22.20.5 |Policarbonatos m2 0
22.21 Pintura
22.21.1 |De Muros Interiores de revoque fino
22.21.1.1|Al latex con enduido m? 0
22.21.2 |De Muros Exteriores
22.21.2.1|Al latex acrilico m | o | | |
22.21.3 |De Cielorraso de yeso
22.21.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? | 0 | | |
22.21.4 |De Carpinterias de madera
22.21.4.1|Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. m? 0
22.21.4.2|Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante m? 0
22.21.5 |De Carpinterias Metalica
22.21.5.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 0 | | |
22.21.6 |De Pisos
22.21.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? | 0 | | |
22.21.7 |De Rejas
22.21.7.1|Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante m? | 0 | | |
22.22 Cerramiento
22.22.1 |Reja ml 1.200
22.22.2 |Alambrado Olimpico ml 950
22.23 Otros
22.23.1 [Marquesina en andén ml 0
22.23.2 [Marquesinas sobre vereda ml 0
22.23.3 |Reemplazo de toldos/parasoles m? 0
22.23.4 |Trampa de grasas un 0
22.23.5 |Tubo malla plastica para canaletas ml 0
22.23.6 |Cortina metalica de seguridad m? 0
22.23.7 |Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 0
22.23.8 |Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado Hs 0
22.23.9 |Provisién de jornales para trabajos varios - Oficial Hs 0
22.23.10 | Provision de jornales para trabajos varios - Ayudante Hs 0

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA I
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GERENCIA DE VIAYY OBRAS

PLAN DE ADECUACION DE

Revision 00

ESTACIONES Y AREAS

SC-VO-ET-260

Fecha: 04/2022

COMERCIALES - AMBA

ANEXO Il - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Bsbro | ||TE | |
|usidad Item | ]
Unidad Precio Precio Precio
Codigoe Descripcion de Cantidad | Usitaric | Parcial Total
Medida [ARS] [ARE] | [ARS]
1 2 3 L] 5 G=4"5 T
A MATERIALES [ o.00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B MAND DE DBERA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C TRANZPFORTE

0,00

0,00

1) EGUIPDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E SUBCONTRATOZ

COSTO COETO [AsB-C+DsE]
Gastos Generales | # X)[%F)
COSTO [F+G)

Eencficic [ # %] [%H)

Gastos Financiere[ $# %) [%H

m=Z0OM

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS

PLAN DE ADECUACION DE Revision 00
Ministerio de Transporte ESTACION ES Y AREAS SC-VO-ET-260
Argentina COMERCIALES - AMBA Fecha: 04/2022

MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona
Licitacion:

PLAN DE MEJORAS DE DEPENDENCIAS Y AREAS COMERCIALES DEL AMBA

Esp:cf:::?zlado Oficial Medio Oficial Ayudante
1 Sueldo Basico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AINSSALL 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccién 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 | ey de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccion, asignacién por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-preocupacional. mediacién por despido. liauidacién de haberes v transporte.
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS

PLAN DE ADECUACION DE Revision 00

Ministerio de Transporte ESTACION ES Y AREAS SC-VO-ET-260

Argentina COMERCIALES - AMBA Fecha: 04/2022

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona "A"

PLAN DE MEJORAS DE DEPENDENCIAS Y AREAS COMERCIALES DEL AMBA

Costo Valor Amortizacién e i C C il
N° Cédigo Equipo Potencia Actual Residual Vida Util [ Uso Anual Intereses (All) | Repuestos (R/Ry) Tipo u:rit:::;:’ Consumo Costo Lubricantes Luhricantesy
HP h h $h $h $nt h 4h $h $h
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
2 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
3 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
4 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
5 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
6 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
7 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
8 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00] 23.20| GasOil 0.00] 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
17 0 10,000 2,000 0.00] 0.00 - 0.00] 0.00 0.00
Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento éptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida util medido en afios, siendo: n = VU/UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)x((n+1)/2n)x0,10]/UA
All= A+l

R/R= iony por ion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencién que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacién de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

PLAN DE MEJORAS DE DEPENDENCIAS Y AREAS COMERCIALES DEL AMBA

Unidad de Costo
o P P
N Codigo Descripcion medida Actual
Ingresar Codigos de material
- . Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 g
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Rubro 12 Materlales_Samtarlos,
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Electricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Rubro 16 Transporte y
comunicaciones
I~
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Norma Operativa 16:

Transito peatonal, inspeccion y trabajos a realizar en zona de vias.

Alcance :

Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision
realizando tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencién en

accidentes e incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura:  Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles,
Sefalamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que
realiza las tareas de inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en

zona de vias que requiera la realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas

dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar
en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencién en

accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:
La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos
basicos que debe observar el personal de SOFSE, de empresas contratistas,
y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya sea para

la ejecucion de la tarea propiamente dicha o parﬂ:i_ggﬁ -586}{283% Ilkdpﬂé&%%ggoFSE

trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.
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Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos

los permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos
seguros de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad
para las respectivas tareas, las cuales complementaran el presente
documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo

0 en parte.

Comprende:

1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Seflalamiento personal, elementos de proteccion personal, y

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la
del tren y en los casos que no fuese posible se verificara
constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta.

1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre

el balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

1.3.  Estéa prohibido circular sobre los rieles y ¢br?&s He¥u841édN-GV'Y O#SOFSE
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1.4. Mientras circula no llevara puestas protecciones auditivas ni tapadas
las orejas con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier
tipo.

1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tlneles se
debe verificar que no haya formaciones aproximandose a los mismos.

1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas
de cambios comandados a distancia, sin previamente haber
coordinado el trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

1.8. Paraingresar azona de vias el personal debera utilizar los elementos

de proteccion personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

2. Precauciones en zonas de 3° riel.
2.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente
es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del
cuerpo (piernas y brazos.
2.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencion en cruces y
zonas de cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular

preferentemente por ellas.

IF-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse
sobre él.

Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y
guantes dieléctricos en buenas condiciones.

Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la
manta protectora.

Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la
tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las
proximidades del 3° riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta
no solo el riesgo de electrocucion, sino también el arco eléctrico

producto de él.

3. Sefnalamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de

trabajo

3.1. Sefalamiento personal

3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.

3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.

3.2. Elementos de proteccién personal

3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios para realizar

las distintas tareas, segun grilla de asignacion de EPP.

3.3. Proteccion del lugar de trabajo

3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza

destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de

circulaciéon de los trenes, y a 200 metros del! tug@# 2 2P38670 Rl faMYPHROFSE
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gue pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que el tablero
de precaucion amarillo y negro. En el caso de tareas en donde se
encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo agente, se debera
cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar de
trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion, tableros de
reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a las tareas que se
lleven a cabo, a los permisos solicitados 0 a emergencias que puedan
surgir. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo descripto en
el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el
cual no cumplira otra funcion que la de dar aviso al resto del personal sobre
la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
que lo haga, requerird de Control Trenes la autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacion
del sitio exacto y los limites del area a proteger. Control Trenes otorgara
dicha autorizacion salvo que lo impidan razones reglamentarias o de
emergencia operativa. Control Trenes informara al personal de conduccion

la presencia en el sector del personal mencionado, segun el art. 459 del

RITO. |F-2022-84293267-APN-GV Y O#SOFSE
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3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y trabajar
en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacion del sitio
exacto y los limites del area a proteger toda vez que personal de SOFSE,
Contratistas 0 Terceros necesiten transitar o trabajar en zona de vias,
conjuntamente con el requerimiento de proteccidn adicional que
necesitaren, antes de las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los
recaudos pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control
Trenes otorgara dicha autorizacion salvo que lo impidan razones
reglamentarias 0 de emergencia operativa y previa autorizacion del sector
de la Empresa relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas
y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el
uso de EPP y de sefalamiento personal sera el agente (de Infraestructura,
material rodante, trafico, contratistas y terceros) de mayor categoria del
grupo de trabajo. En caso de ser una sola persona, ésta debera velar por su
propia seguridad con atencion a la circulacion de los trenes y a la energia,
de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, contratistas y
terceros deberan notificar el plan de trabajo programado al PCT antes de
las 16 horas del dia anterior. S6lo quedan excluidas de este plazo de
antelacion, aquellas tareas eventuales que pudiesen surgir, las cuales no

obstante deberan pre acordarse con el PCT.
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1 _Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes en zonas via,
estableciendo los lineamientos basicos que debe observar el personal de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca, de empresas contratistas y de
terceros, cuando se encuentren transitando en zonas de vias, ya sea para la ejecucion de la
tarea propiamente dicha o para ingresar o salir de areas o sectores de trabajo, etc.

2 Alcance:

De aplicacion general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -
Linea Roca y en forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura,
Transporte y Material Rodante que efectlan trabajos de Inspeccion o deban transitar en
zonas de vias.

Gcia. Transporte: incluye al personal Operativo y de Supervision realizando tareas
requeridas por su funcion especifica (Auxiliares de Estacion, Cambistas, Sefaleros,
Guardabarreras, Guardas, Personal de Conduccién, etc.), o durante la intervencion en
accidentes e incidentes (Personal de Jefatura y Supervision).

Gcia. Material Rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operativo interviniente en la linea (Revisadores,
etc.).

Personal del Area Coordinaciéon de Fuerzas de Seguridad y de Limpieza: incluye al
personal que para cumplir su funciébn debe caminar en zona de vias o ejecutar acciones
sobre ella tales como, patrullajes, intervencién en accidentes y acompanamiento durante
evacuaciones de trenes, tareas de limpieza y desmalezado, etc.

Contratistas y Terceros con intervencién en zona via, playas de estaciones y cuadro de
estaciones, etc.

En ningdn caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser
complementada con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el
Area Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE:
Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es “complementaria® a las especificadas en
el REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO (R.I.T.O.)

3 Definiciones:

CATENARIAS: Las instalaciones de catenarias, denominacion genérica del conjunto de
lineas de conduccién eléctrica, son las encargadas de transportar energia, para la
circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo largo del cual
frota el pantdgrafo del tren y recibe la energia necesaria para la traccion, en 25.000 voltios —

Ver gréficos de estructura en Anexo | — | E-2022-84293267-APN-GV Y O#SOESE
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GALIBOS*

Galibo: Es el contorno de referencia con las alteraciones que corresponde considerar para
determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las instalaciones fijas y el material
rodante para posibilitar la circulacion de los vehiculos sin interferencia.

Gélibo del material rodante: Es el galibo que limita el dimensionamiento de las secciones
del material rodante detenido o en movimiento.

Galibo_estatico: Es el galibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
detenido en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar los
juegos y desgastes maximos admisibles del sistema de rodadura y de suspension asi como
del apoyo del bogie con la caja y del contacto del riel con la pestafia de la rueda,
considerandose en este caso solo el desgaste admitido para la pestafa.

Galibo cinemético: Es el gélibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
en movimiento en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar
ademas de las condiciones sefialadas en Gdlibo estatico, los desplazamientos mas
desfavorables del sistema de suspension, cualquiera sea la causa (fuerza centrifuga no
compensada, inclinacion de la via, movimientos anormales, etc.).

4 Referencias:

Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)

¢ Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Trabajos de cuadrillas en vias, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad
de Aplicacién General para la Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas
de Vias en Vias.

e Trabajos en vias electrificadas, ver Norma de Seguridad N° 17: Norma de Seguridad

para la Prevencién de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias y Obras en

Vias Electrificadas

5 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables
de cumplir y hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del
conocimiento de todo el personal a su cargo.

6 Desarrollo:

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES

4+ METODOS ADECUADOS Y PREVENCIONES A ADOPTAR: Deberan adoptarse
especiales precauciones en las circunstancias que se describen y comentan a

! Fuente C.N.R.T. |F-2022-84293267-APN-GV 'Y O#SOFSE
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continuacion, como asi también proceder de acuerdo con el método vy procedimiento
adecuado que se establece para cada caso:

v' Maquinas y equipos en operaciéon: Mantenga la distancia de seguridad con respecto a
las maquinas y equipos presentes en el lugar de transito, estos al operar o entrar en
funcionamiento pueden ocasionarle lesiones.

v' Obstéaculos Verticales y Horizontales, Desniveles, Pisos Irrequlares: Antes de pasar por
una zona determinada, observe cuidadosamente detectando la presencia de Columnas,
Vanos de Puertas, Escalones, Cafierias, Andenes, Plataformas, Escaleras, Pisos con
desniveles tales como rampas o terrenos irregulares (ZONAS DE VIAS) ya que al
transitarlos puede chocar o tropezar en los mismos accidentandose.

Factores Personales:

v’ Calzado de Seguridad: Al transitar por distintos sectores se debera utilizar el calzado
adecuado provisto por la empresa; la presencia de elementos como vidrios, latas,
alambres, recortes de chapa, grasas y aceites, materiales abrasivos o suelos irregulares
pueden provocar lesiones en pies o caidas.

v' Falta de Atencién: No se deben olvidar los riesgos presentes en los lugares de trabajo,
no utilizar los elementos de proteccién personal, salir apresuradamente y sin prestar
atencidon de su puesto de trabajo trae aparejado la existencia de gran cantidad de
accidentes. Disminuir estos riesgos depende de todos los integrantes de la Empresa.

v Ascenso y descenso de locomotoras (escalerillas)

Para el ascenso y descenso de las unidades se debera hacerlo siempre por las
escalerillas para tal fin, de frente a éstas, sujetandose con ambas manos firmemente de
los pasamanos y no de espaldas a las mismas, adoptando de esta manera una posicion
segura para evitar caidas a distinto nivel.

De igual manera se debera adoptar esta posicion segura cuando deba subir o bajar del
techo de la wunidad (VER ESPECIALMENTE LO OBSERVADO EN: VIAS
ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES)

No se utilizar& el bogie y/o cilindro de freno como medio para el ascenso y descenso de
las unidades, puesto que esta practica constituye una actitud o movimientos con
exposicidn innecesaria a situaciones riesgosas.

v' Apertura y cierre de puertas y compuertas de locomotoras y coches

Para evitar atrapamientos, aprisionamientos, golpes y/o lesiones en manos, miembros
superiores, tronco y cabeza, ocasionados por puertas, compuertas, etc. tanto al ingreso
a la cabina de conduccion y/o al realizar inspecciones de rutina en sala de maquinas, se
deberan sujetar firmemente las puertas o compuertas por sus dispositivos de apertura y
cierre (manijas) para evitar zafaduras de éstas, como asi también evitar el apoyar las
manos en marcos y/o bordes que pueden ocasionar lesiones al cerrarse bruscamente
las mismas.

Al ingresar a la cabina de conduccion, se deberd prestar particular atenciéon a
dispositivos u otras salientes en puertas como en el caso de los limpiaparabrisas
evitando lesiones por golpes.
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v' Desplazamientos a bordo de las unidades (locomotoras y coches)- en cabinas, en
pasarelas laterales, etc.
Al desplazarse sobre las unidades tanto en cabinas como en pasarelas laterales se
deberd observar el estado de las superficies por las que se transitar4 para evitar
lesiones.
En el caso particular de las pasarelas laterales, al desplazarse deberan sujetarse
firmemente por los dispositivos pasamanos o barandas (segun la marca y/o modelo de la
unidad tractiva) a los efectos de evitar resbalones, tropezones y/o caidas a nivel o
distinto nivel.

v' Oftros puntos de riesgo:
Altas temperaturas: se debera evitar todo tipo de contacto con superficies calientes,
salpicaduras con liquidos calientes, etc. previniendo quemaduras. Se evitara ademas la
exposicion innecesaria al riesgo.
Movimientos rotativos: prestar particular atencion a los componentes mecanicos que
tienen este tipo de movimiento dentro de la sala de maquinas a los fines de evitar
atrapamientos o aprisionamientos de miembros superiores o inferiores.
Aire bajo presién: se evitara la exposicion innecesaria de las partes del cuerpo o cara a
los fines de evitar lesiones por proyeccion de particulas (durante tareas de purgado del
pulmén de compresor, manipuleo de manga de freno, etc.)

v" Acople y desacople de locomotoras y coches (manipuleo del gancho y mangas )
Al efectuar el acople y/o desacople de las unidades, se debera adoptar una posicién
segura y correcta al ingresar entre paragolpes, durante los movimientos de levante,
posicionado y ajuste o afloje de gancho, evitando lesiones en cabeza, en manos, etc. por
elementos salientes (puentes deslizantes, grifos, etc.) y lesiones en zona lumbar al
adoptar posiciones no adecuadas al mover el gancho o mangas.
Para iniciar la tarea de acople y/o desacople de las unidades, antes de ingresar entre las
mismas, se debera esperar que dichas unidades se encuentren totalmente detenidas y
con los paragolpes comprimidos, a los efectos de evitar accidentes tales como golpes
y/o atrapamientos por el desplazamiento de los vehiculos.
En el caso particular de las mangas de freno, se deberan evitar los golpes de ariete por
descompresion previniendo lesiones en cara, miembros y enganches con los elementos
de sujecion (cadena y alambre).

v' Riesgo _eléctrico (tensiones/amperajes presentes en las unidades que se utilizan-
precauciones en el accionamiento y/o intervencién de contactores, cuchillas, terminales,
fusibles, etc).- herramientas y/o elementos que se utilizan, su aislacion — produccion de
cortocircuitos / chispas
Se deben recordar los procedimientos seguros para efectuar los trabajos con elementos,
equipos y dispositivos bajo tension evitando riesgos de quemaduras y choque eléctrico.
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4+ PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDO A LOS TRENES

Recorrida por la zona de vias
No entrar en la zona de vias habilitadas al trafico salvo en casos necesarios

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en sentido contrario al de
los trenes y en lo posible por la contra-banquina, verificando constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.

Sin embargo en los tramos de via sencilla, cuadro de estaciones, etc., en donde no se
puede caminar en sentido contrario, 0 en el caso de vias multiples / dobles, etc., convertidas
en sencillas por obstruccion o reparacion, etc. se debera prestar suficiente y especial
atencion de los trenes que podrian venir desde detras.

Cuando caminan por los lugares en donde el espacio entre vias es muy estrecho o un tramo
de viaducto, debera verificarse bien el estado de la circulacién de trenes.

Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

Esta prohibido circular sobre los rieles, canales de sefiales y tapas de camaras.

Mientras circula en zona de vias, no llevara puesta proteccion auditiva, ni tapadas las orejas
con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.

Cuando se aproxime un tren, quienquiera que sea que se encuentre dentro de las medidas
del galibo del material rodante, debera colocarse por fuera de la zona de vias.

No retirar con la mano y/o correr con los pies objetos que se encuentren entre rieles y
agujas de cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado para
asegurar la accion con el sefialero que pudiera operar el cambio.

Al caminar en la zona de cambios no se debera pisar entre o sobre las agujas y
contraagujas.

Ante condiciones de niebla muy densa, que hagan dificultosa la completa preservacion de la

seguridad se suspenderan las tareas, de no ser posible ello se debera optar por extremar al
méximo los recaudos para asegurar la integridad fisica del personal

Para ingresar y/o transitar en zonas de vias, el personal utilizar4 obligatoriamente los
elementos de proteccién personal y de sefalizacion personal descriptos en el Punto 7
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Cruce de las vias.

Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los trenes, una vez
efectuada una confirmacion de la inexistencia de trenes personalmente, apuntando con los
dedos primero hacia la derecha, luego a la izquierda, diciendo para si en voz alta “Derecha
confirmada, izquierda confirmada”, recién entonces cruzara las vias perpendicularmente.

v' Se prestara particular atencién:
- al cruzar vias multiples habilitadas al trafico
- al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados antes de
cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en ambas
direcciones.

v Ante la proximidad de un tren, buscara un lugar seguro y estable, adoptando una
posicion tal que la presion del aire desplazado por el paso del tren no haga perder el
equilibrio.

En caso de cruzar las vias donde se encuentran estacionados varios vehiculos, una vez
realizada la verificacion de que no hay peligro de desplazamiento de alguno de ellos,
cruzaran la via alejandose suficientemente de los mismos.

Se prohibe cruzar las vias y/o permanecer entre vehiculos o cruzar por debajo de los
mismos, exceptuandose al personal de Revisadores / Reparadores habilitados para ejecutar
sus tareas en condiciones previamente aseguradas.

4+ VIAS ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES

Estas normas basicas de Prevencion de Accidentes tienen por destinatarias a todas
aguellas personas vinculadas a trabajos en zonas de vias electrificadas.

Las instalaciones de catenarias (se reitera lo citado en Punto 3 Definiciones), denominacion
genérica del conjunto de lineas de conduccion eléctrica, son las encargadas de transportar
energia, para la circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo
largo del cual frota el pantografo del tren y recibe la energia necesaria para la traccion, en
25.000 volt. (25 Kv. — 50Hz.).

Todo este sistema que permite la circulacién de trenes eléctricos es COMPLETAMENTE
SEGURO siempre y cuando se cumplan las precauciones establecidas y se respeten las
Normas en vigencia.

Por ello se cita a continuacion la Guia de NORMAS BASICAS GENERALES DE
SEGURIDAD dirigida a todo el personal, pero especialmente a quienes ejercen funciones
dentro de los Servicios que actian en zonas ELECTRIFICADAS.

Estas Normas de Seguridad, son resultado de la experiencia propia y de otras empresas en

todas partes del mundo. Por lo tanto, NO COMPRUEBE UD. MISMO LO QUE OTROS YA

HAN COMPROBADO A COSTA DE GRAVES ACCIDENTES O DE SUS PROPIAS VIDAS.
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CUMPLA ESTAS NORMAS POR SU PROPIO BIEN Y EL DE SUS SEMEJANTES
Por lo tanto:

NO ACERCARSE A MENOS DE UN (1) METRO DE LAS LINEAS CONDUCTORAS DE
ENERGIA (CATENARIA).

NG ACERCARSE

A MENCS DE 1 m DE
LA LINEA DE
CATEMARIA O LINEAS
DE ENERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.

c) Utilizar _mangueras dirigiendo chorros de aqua hacia los cables e
instalaciones de la catenaria.

Ho subir sobre
las cargas de
altura rontadas
en el wvagdn des
cubierto

No sublr sobre
la locomotora

Z
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Esta estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una linea
bajo tension (catenaria, consola, guias o soportes de catenarias) aunque esté caida o
tumbada.

No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberan acercar a menos de 1m. objetos
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto.

Mg suoir scbre el
vagdin tangue

No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.

AN
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v" SI DURANTE LA REALIZACION DE ALGUN TRABAJO, NO SE PUEDE ASEGURAR LA
DISTANCIA MINIMA DE 1 METRO, DEBERA GESTIONARSE EL CORTE DE ENERGIA
ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

v NO ARROJAR LIQUIDOS NI OBJETOS SOBRE LOS CABLES E INSTALACIONES DE
LA CATENARIA.

v NO MANIPULAR OBJETOS ALARGADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS LINEAS
DE ENERGIA.

v" NO PERFORAR NI EXCAVAR EL TERRENO EN ZONAS ELECTRIFICADAS SIN
PREVIA ANUENCIA DE LOS SERVICIOS DEL AREA INFRAESTRUCTURA.

v NO SUBIR A POSTES DE COMUNICACIONES, DE SENALES, NI OTROS SITIOS
PROXIMOS A CABLES AEREOS.

v" ANTE LA PRESENCIA DE CABLES CONDUCTORES ELECTRICOS, SE DEBEN
SUPONER SIEMPRE QUE ESTAN BAJO TENSION, HASTA TANTO EL PERSONAL
DEL DEPTO. ELECTRICO VERIFIQUE, EN SU PRESENCIA, LO CONTRARIO.

v' ANTE LA PRESENCIA DE OBJETOS EXTRANOS COLGADOS O SUSPENDIDOS DE
LAS CATENARIAS, NO LO TOQUE NI LO RETIRE, DE AVISO DE LO OBSERVADO AL
AREA CORRESPONDIENTE YA QUE DEBE INTERVENIR UNICAMENTE PERSONAL
ESPECIALIZADO.

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCION

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSION:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de
tocar directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se
sufrird un violento shock ocurriendo la muerte por electrocucion.

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt (25 Kv), aun sin mediar el
contacto directo con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas
espontaneas, por el solo acercamiento a una cierta distancia de las
catenarias.

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar _una
distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.

RECUERDE: “CON 25.000 VOLT. SU PRIMER ERROR, PUEDE SER EL ULTIMO”.
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4+ Anexo I OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

e Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no debera hacerse
desde el lado de la linea de catenaria.

e No utilizar gruas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias.
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¢ No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias

Sy [N n -
se debe pasar la 500a Ho en

debe entregar la cinta métriea
arrpjandola,

e Instalaciones de catenarias

A lo largo de los tramos de las vias electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria;
denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccién eléctrica y elementos
estructurales, como poste, ménsula, portico, etc., siendo esta la encargada de transportar
energia para circulacién de trenes eléctricos.

Complementariamente un sistema de distribucion en corriente trifdsica y monofésica de
media tension, suministra energia a edificios, semaforos, etc.

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos
valores de tension en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por
lineas catenarias.

Existen varios tipos de soporte en lineas catenarias. A continuacién esquematizaremos dos
de ellos mas caracteristicos (tramo recto via cuadruple y tramo recto via doble).

El sistema de sostén para linea de contacto en el caso de via cuadruple, un pértico soporta
dos brazos colgantes los cuales estan vinculados con dos ménsulas méviles en cada brazo

(Figura A). Para via doble, se efectia mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste
(Figura B).

+ Ver graficos en paginas siguientes —
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Anexo 2:

ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA CUADRUPLE — TRAMO RECTO
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(FIGURA A)

La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las lineas de
contacto (LC) y sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores.

La linea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantégrafo recibe
la energia de traccion necesaria para circulacién del tren eléctrico.

Las lineas de fuerza (LDF) y de sefiales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200

Volts, uno de corriente monofasica que abastece el sistema de sefialamiento, y otro trifasico,
gue cumple funciones de alimentacién y energia en playas y estaciones.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA DOBLE — TRAMO RECTO

(FIGURA B)
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LC - Linea de Contacto  25.000 Volts
LDF - Linea de Fuerza 13.200 Volts
LDS - Linea de Sefiales 13.200 Volts

PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y DISPOSICIONES
SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.-

Los encargados de turno del PCT (Puesto Control Trenes) y sus similares del CCEE
(Control Central Energia Eléctrica), son las Unicas personas con facultades para convenir el
momento de interrumpir 6 disponer la reconexion del suministro de energia eléctrica. Estas
gestiones se documentaran mediante numeracién consecutiva, ordenada en registro
especial, indicando fecha, hora de corte de energia, hora de reposicién de energia, y el
sector involucrado en la operacién ( ramal, via, etc.).

Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, es necesario que
un representante de éste ultimo se haga presente y actie también en la gestion, avalando el
tramite, asegurando el cumplimiento de las medidas técnicas de desenergizacion y luego de
terminados los trabajos, procedera de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones
para reconectar energia, y librar al servicio el sector intervenido.

En los casos de apertura de las lineas por falla (sin pedido de corte de energia), el Operador

del CCEE dispondra de un lapso de 3 minutos para rq%zgi%@mgw@éqm
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posibles causas, estado de las instalaciones, etc., y en caso de no obtener indicios de dafios
a personas, instalaciones, 6 solicitud expresa de corte de energia — procedera a la re-
energizacion de la linea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuacion
en similares situaciones no indiquen lo contrario.

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Es importante que el Contratista designe una supervisién encargada de la seguridad de los

trabajos al realizar en especial tareas en zona electrificada, para entre otras:

e Coordinar con el Depto. Eléctrico la planificacion de necesidades de corte de energia, al
igual que con el sector Operaciones de Transporte, las ocupaciones de via, segun
corresponda, con 1 semana de antelacion, a efectos de incluirlos en la planificacion
semanal de cortes de servicio.

e En los horarios concertados participara en la confeccion de la documentacion
normalizada para solicitar el corte y para entregarlo en condiciones de operacion segura
del servicio.

e Supervisar en forma permanente la obra, en especial durante la realizacion de tareas
que impliquen riesgos potenciales, para las personas y/o instalaciones.

¢ Instruir a todo su personal de los riesgos que implica realizar trabajos en cercanias de
lineas de energia de alta tension.

¢ Disponer sistemas, equipos, elementos de seguridad, para salvaguardar la integridad del
personal, con aceptacion previa de uso por parte de la inspeccion de Infraestructura y
Depto. Eléctrico.

7 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SENALAMIENTO PERSONAL
v Elementos de Proteccion Personal

v Elementos de Utilizacion Obligatoria: Casco, Calzado de Seguridad, y otros
elementos necesarios para realizar las distintas tareas segun riesgo
especifico acorde a la misma.

v Sefalamiento Personal
v Diurno y Nocturno: Bandolera o Chaleco Reflectivo

Utilizacion obligatoria anicamente para el personal que efectta trabajos de
Inspeccidn, para Transito Peatonal u otras tareas que deban efectuar en zonas
de vias (tales como los casos de peones, patrulleros, tareas de cambistas,
revisadores y/o mecanicos de vehiculos, guardabarreras, etc. contratistas y
terceros con intervencion en zona de vias y vias.
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N GRH 002 00 - NORMATIVA GENERAL PARA EL TRANSITO
PEATONAL, MANTENIMIENTO, INSPECCION Y TRABAJOS A
REALIZAR EN ZONAS DE VIAS.

Objeto: Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la
seguridad de las personas, que debe observar todo el personal que
presta servicio en NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS,
empresas contratistas y de terceros, cuando se encuentran
transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucién de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

OBJETO

Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la seguridad de las
personas, que debe observar todo el personal que presta servicio en NUEVOS
FERROCARRILES ARGENTINOS, empresas contratistas y de terceros, cuando se
encuentran transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucidn de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

ALCANCE

e Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal operativo y de Supervisidon
realizando tareas requeridas por su funcidn especifica ( sefaleros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores, banderillero, auxiliares operativos)
o durante la intervencidén en accidentes e incidentes ( Coordinadores Operativos)

e Material rodante: Incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla
tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea

e Infraestructura: Incluye a todo el personal en las areas de Vias, obras Civiles,
Seflalamiento y comunicaciones que realiza las tareas de inspeccion y trabajos en
zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera realizacién de
dichas tareas.

e Seguridad Operativa: Incluye al personal que para cumplir su funcién debe
caminar en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes,
intervencion de accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.

e Personal de Limpieza: Incluye a todo personal que realiza tareas limpieza o
desmalezamiento en zona de vias o se desplaza por la misma, para poder cumplir

con sus funciones.
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e Contratistas y terceros: Incluye a todo el personal ajeno a la empresa que deba
realizar tareas en zonas de vias.

CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo
ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

3.2. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo
establecido al respecto en el “Reglamento Interno Técnico Operativo”
(R.I.T.O.).

3.3. Los jefes, supervisores y/o capataces de las areas involucradas seran los
responsables de cumplir, poner en conocimiento y hacer cumplir este
procedimiento, a todo el personal que les depende.

DEFINICIONES

4.1. Galibo: Indica la distancia minima de paso que deben permitir los tuneles,
puentes y demas estructuras, y por tanto la cercania maxima de postes,
semaforos, sefiales y resto de objetos continuos a la via. Es utilizado también
para marcar la medida maxima de los vagones y vehiculos. El Galibo puede
verse como una norma de dimensiones para evitar el choque de vehiculos
entre si y de los mismos en el ambiente en el que se mueven.

4.2. Dieléctrico: Material que puede ser utilizado como aislante eléctricos. Todos
los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales
aislantes son dieléctricos.

4.3. Balasto: Son pequefios fragmentos de roca que varian entre 40 y 150mm
aproximadamente. Cumple la funcidn distribuir las presiones que trasmite la
via al terreno, haciendo que sean admisibles para éste, permitiendo el
drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto.

. ADVERTENCIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DE HERRAMIENTAS

5.1. Ubicacion de las herramientas

e Debera cuidarse de no dejar herramientas sobre las vias, entre las vias o a
una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes.
e Lo mismo se debera hacer con los equipos y maquinarias que se utilicen.

| F-2022-84293267-APN @Y A ¥ SOTSE

P&gina 150 de 233



FERROCARRILES i )
BGENTINGS Linea Mitre

e Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, se
deberd revisar que no queden herramientas, equipos Yy/o materiales
olvidados.

e Para trabajos con cambios comandados a distancia, el personal antes de
entregar el cambio deberd retirar todas las herramientas de las zonas de
accionamiento.

e Asimismo se verificard que se hayan retirado todos los operarios que estaban
desempefiando tareas en las vias haciendo lo propio con los vigias de trenes.

5.1.1. Forma de amontonar el balasto
Cuando se “destape la via” para levantar golpes, no debe amontonarse el
balasto entre los rieles o demasiado cerca de las vias, para evitar los dafos
que pueda causar a una locomotora, a las personas que se encuentran en las
proximidades o a las que va en los trenes.

5.1.2. Cambios automaticos o accionados desde garita:
Donde existan cambios automaticos o accionados desde garita, no deberan
introducirse las manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en
la cabina que no hay peligro de movimiento y luego de haber colocado un
taco de madera calzando la aguja, Unica y estrictamente si la via no es
utilizada.
Al caminar entre cambios no deberd pisarse sobre ellos.

i
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5.1.3. Transporte de cajas de cambio
Al transportar y manejar cajas de cambio debera cuidarse que el
contrapeso esté en su posicion correcta.

5.1.4. Posicion de sefiales
Cuando se trabaje revisando las vias y el capataz no estuviera en las
proximidades, se designara a uno de los operarios para que ejerza
vigilancia sobre los trenes, a fin de que el resto del personal pueda
trabajar con confianza.

5.2. El personal tendra que adoptar una posicién y realizar los esfuerzos de tal
modo que, de producirse una falla del material o de las herramientas, los
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posibles movimientos en falso que se originen, no puedan ocasionarles
heridas.

Cabos de madera
e Se observara especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen
rajados ni carcomidos.

Llaves de via
e Al trabajar con los bulones de via, no se usara la llave tirando de ella, debe
colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, haciendo
presion sobre ella.

5.3. Barretas

5.3.1. Cuando se utiliza una barreta no debera tirarse de ella, ni sentarse sobre
la misma. Debera situarse al costado haciendo presidn sobre ella.

5.3.2. Al arrancar clavos de gancho se cuidara de que la ufa agarre bien la
cabeza del clavo y que nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser
alcanzado por la barreta si ésta llegara a zafarse.

5.3.3. Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se debera
quitar con la azuela un poco de madera alrededor del mismo. En dias de
lluvia o de humedad, debe esparcirse un poco de tierra seca o de conchilla
en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no resbale. La
costumbre de colocar la barreta de ufia y golpearla fuertemente es
sumamente peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. De todas
maneras, si fuera necesario recurrir a este procedimiento, es preciso que
todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que realizan esta
operacion.

5.3.4. Cuando se disponga de gatos, no deberan usarse barretas para levantar
las vias.

5.3.5. En ningun caso deben clavarse barretas en los terraplenes préximos a la
via ni dejar palas u otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.
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5.4. Martillos

Debera cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al
desprenderse con violencia puedan causar heridas. Estaran perfectamente
acufados para evitar que se salgan del mango.

5.5. Gatos

5.5.1. Deberd tenerse el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de
via.

5.5.2. Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, segun el caso,
teniendo mucho cuidado de no engrasar los dientes de la cremallera ni los
trinquetes.

5.5.3. Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando
frente a plataformas o en otras circunstancias especiales, haya

instrucciones en contrario.

5.5.4. No se deberd colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los
durmientes.

5.5.5. Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda
ser herida por cualquier inconveniente que se presente en el manejo.
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5.5.6. Para accionar los gatos, se utilizardn siempre cabos de madera, estando
absolutamente prohibido emplear barretas. Se cuidard de efectuar la
bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar desgastes innecesarios o
danos en los dientes y la posibilidad de que, por zafar del engranaje, la
palanca escape con violencia y peligro.

5.5.7. Salvo casos de absoluta emergencia en los cuales podra recurrirse al
disparo, debera bajarse la cremallera con sumo cuidado y diente por
diente. No se debera recurrir al disparo continuamente, ya que esta
operacién es un recurso de emergencia Unicamente.

5.5.8. No efectuar la operacién de disparo sin antes asegurarse que el trinquete
inferior se encuentre firmemente endentado en la hendidura provista para
tal efecto en el trinquete superior.

5.5.9. No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez
cada diez dias y con mayor frecuencia si fueran utilizados asiduamente.

5.5.10. No aflojar la presidon sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete
superior o colgante quede bien y perfectamente engranado con los dientes
de la cremallera.

5.5.11. No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado
y empujando hacia abajo.

5.5.12. No levantar la via mas de lo absolutamente necesario.
5.5.13. Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre el

mismo, dado que, al conocer los cuidados que debes observarse se reduce
la posibilidad de inconvenientes y accidentes.

A

5.6. Palas Jackson o bateadoras

5.6.1. Antes de comenzar las tareas, se deberd verificar el nivel combustible en
depdsito del generador. Si fuera necesario agregar combustible se debe
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hacer antes de poner en marcha el equipo. Toda vez haya que realizar
esta operacion el equipo debe apagado.

5.6.2. No dejar almacenado combustible en la zona inmediata al equipo
generador.

5.6.3. El combustible deberd transportarse en recipientes apropiados,
especialmente diseflados para evitar derrames, vuelcos y sobrepresiones.

5.6.4. Verificar peridodicamente el estado e integridad de la aislacién y proteccién
de todos los contactos energizados tales como fichas de contacto, llave de
accionamiento, cable de bujia y los conductores de conexion entre el
equipo generador y el motor de la pala bateadora.

5.6.5. Al utilizar la pala vibradora individual Jackson (pala bateadora) tener en
cuenta que no es necesario apoyarse sobre los vibradores con el propdsito
de ayudar en la operacion, el peso del equipo es mas que suficiente. Es
conveniente sostener la pala con los brazos lo mas relajados posible; esto
ayudara a minimizar los efectos de las vibraciones.

5.6.6. El operador de la pala bateadora Jackson no podra bajo ningun concepto
prolongar el tiempo efectivo de operacién en mas de 2 (dos) horas diarias.
El capataz administrara los medios para cumplir esta disposicion mediante
la implementacion de relevos.

5.7. Enclavadura

Al efectuar la enclavadura se tendrd cuidado de asentar bien el clavo en el
agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el
mismo quede bien afirmado y no salte al golpearlo fuertemente.

5.8. Ubicacién del personal

Se mantendra una distancia prudencial entre el personal a efectos de no dafarse
con el uso de las herramientas. Se cuidara ademas que no haya otra persona
frente a la direccidn que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por éste.

5.9. Corte de bulones con tajadoras
Cuando se corten bulones con tajadoras deberd cuidarse que éstas no reboten y
gue no se encuentre otro companero préximo al lugar o en la direccién en que se
golpea.

5.10. Corte de rebaba
|F-2022-84293267-APN p@é{Xﬁ@QﬁE

Pégina 155 de 233



FERROCARAILES

BGENTINGS Linea Mitre

Al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hara con sumo cuidado, a fin de
evitar que salten particulas de metal.

5.11.

Corte de alambre

Cuando se corte alambre con tijera, el personal se debera colocar del lado opuesto
al chicote mas largo, girando al mismo tiempo la cabeza en direccién opuesta.

5.12.

e 5

Elementos cortantes

Debera ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas cortantes, como
azuelas, guadanas o palas afiladas para cortar pasto. Cuando se las afile se

pondra atencién para no cortarse las manos. Las piedras deberan ser las
adecuadas.

5.13. Chanfleo de durmientes

Al chanflear durmientes con la azuela debera tenerse la precaucién de mantener

las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, pase
entre ellas sin sufrir heridas.

5.14.

5.15.

Aplomar durmientes
Al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.

Transporte de rieles con tenazas

Cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran con la palma de la
mano hacia el cuerpo. No se caminara retrocediendo.
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6. MANIPULEO DE MATERIALES

6.1. Cuando se trate de levantar o tirar pesos, deberd cuidarse de que el
trabajador designado sea el mas indicado por su fuerza y estatura en funcién
de la tarea a realizar en cada caso.

6.2. Para levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo debera ubicar al
personal adecuadamente de modo que haya una distribucidon equitativa de
fuerzas y estaturas, cuidando de dar las érdenes en el momento preciso.

6.3. Al transportar materiales, sobre todo pesados, debera tenerse cuidado de
evitar obstaculos que puedan ocasionar una caida.

6.4. Deberd evitarse pisar en el barro o sobre materiales hundidos siendo
conveniente, en consecuencia, eliminar antes de pasar, todos los objetos que
puedan obstruir el camino.

6.5. Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los
llevan, en lo posible, deberdn ser de la misma estatura y los cargaran en el
hombro del mismo lado.

6.6. Al levantar rieles para su transporte debera cuidarse de que uno de los
brazos pase por sobre él, de modo que los dedos de las manos que los
sostienen, sigan direcciones opuestas.

6.7. Al remover durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hara el
trabajo con todo cuidado evitando que se encuentre alguien colocado donde
pueda alcanzarlo algun material que se desplace de su lugar. Debera
ademas, cuidarse de no hacer esfuerzos, cuando no se pueda adoptar una
posicidn segura.

6.8. Al cargar o descargar vagones se observara de que no haya al costado de los
mismos, personas a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los mismos se

manejaran las puertas y cerrojos con precaucion.

7. PRECAUCUIONES EN ZONAS DE 3° TERCER RIEL - LINEA MITRE
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7.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensién presente es de
830 voltios corrientes continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes descubiertas del
cuerpo (piernas y brazos).

7.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

7.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre
él. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones. Si es necesario ejecutar alguna tarea en
su proximidad se debera colocar la manta protectora.

7.4. Evitar el contacto con cualquier objeto metdlico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo, teniendo en cuenta no solo el riesgo de
electrocucién, sino también el arco eléctrico producto de él.

7.5. Prevenir los riesgos de contactos accidentales se debe prestar atencién a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo
(piernas y brazos.

7.6. Para operar sobre el tercer riel usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

7.7. Si es necesario ejecutar alguna tarea en la proximidad del tercer riel colocar
la manta protectora.

7.8. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo.

7.9. Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocucién, sino también el arco
eléctrico producto de él.

8. TRABAJOS EN ZONA DE VIA

8.1. Circulacion en via:

8.1.1. La circulacién se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del
tren y en los casos que no fuese posible se verificard constantemente su

acercamiento, estando permanentemente alerta.
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8.1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminard sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el
balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

8.1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.

8.1.4. Mientras circula no llevara puesta proteccién auditiva ni tapadas las orejas
con abrigo.- Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

8.1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

8.1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias.- Antes de ingresar a puentes o tlneles se debe
verificar que no haya formaciones aproximandose a los mismos.

8.1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefalero que pudiere operar el cambio.

8.1.8. Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de
proteccidon personal y de sefalizacion.

8.1.9. Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o alcantarilla se
utilizara una bandera amarilla y negra clavada en el costado izquierdo en
el sentido de la marcha de los trenes a una distancia de aproximadamente
200 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo
el conductor hara toque de atencion con la bocina para que el personal
adopte las precauciones apropiadas por la proximidad del tren.

8.1.10. Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta sefalizacion
este ubicada correctamente y bien visible.

8.1.11. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo.- La baliza destellando tendra el mismo significado que la
bandera de precauciéon amarillo y negro.
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8.1.12. En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de hacer sonar el silbato o
banderillero, el cual no cumplird otra funcién que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.

8.1.13. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en que lo
haga, requerira de Control Trenes la autorizacidon para transitar y trabajar
en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacidn del sitio
exacto vy los limites del area a proteger.

8.1.14. Cuando el personal se retire de la via deberd sacar a un costado de ella y
depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes todos los
materiales, herramientas y maquinas.

8.1.15. En vias dobles o cuadruples, bajo ningln concepto deberan permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan
alejarse completamente de las cuatro via.

8.1.16. Las tareas de recoleccidn de residuos en via se realizaran siempre en
sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va a dar aviso
de la llegada del mismo.

8.1.17. Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato.

8.1.18. Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces
estaran provistos de un silbato.

8.1.19. En casos especiales, por ejemplo cuando el personal trabaje en desmontes
0 secciones consideradas peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de
silbato.

8.1.20. En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el
capataz incrementara el numero de vigias para dar aviso ante la
proximidad de trenes, distanciandolos lo necesario, para hacer posible el
avistamiento de los mismos.

8.1.21. Cuando los operarios deban trabajar en grupos separados y haya
intensidad de trafico, el capataz designara, en cada grupo, a un operario
de los mas experimentados, cuya Unica funcidon sera la de alertar, sobre
la proximidad de trenes. A este operario debera serle provisto un silbato.

8.1.22. Se debera evitar que los operarios realicen trabajos individualmente sin

formar parte de un grupo. Si excepcionalmente lo hicieran, deberan haber
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sido instruidos previamente sobre las medidas de seguridad y prevencién
a adoptar, en este caso debera velar por su propia seguridad con atencién
a la circulaciéon de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.

8.1.23. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas y/o
ternas, el encargado de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el
uso de EPP y de sefialamiento personal serd el agente (de
Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de
mayor categoria del grupo de trabajo.

8.2. Proteccion del lugar de trabajo

8.2.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que la bandera
de precaucién amarillo y negro. En via sencilla se colocaran dos banderas
en ambos extremos, en vias dobles o multiples solamente se deberan
colocar en las vias afectadas.

Via Doble
Santido 4=
T + circulacidn
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Grafico: Correcta colocaciéon de bandera con personal trabajando en zona de via.

8.2.2. Para aquellos trabajos que sea necesario utilizar tableros indicadores de
precaucién, estos deberan colocase a una distancia de 800 metros del
comienzo de la parte de via afectada, el mismo debe ser de color amarillo
con una cruz negra en su centro, de noche llevard un farol con luz

anaranjada.
ViaDoble
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8.2.3. En los trabajos que se requiera la utilizacién de bandera y tablero de
precaucién al unisono se implementara segun el grafico que al pie se detalla.
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Via Doble
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8.2.4. Al advertir el mismo el conductor hara toque de atenciéon con la bocina
para que el personal adopte las precauciones apropiadas por la proximidad
del tren.

8.2.5. En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el
cual no cumplira otra funcién que la de dar aviso al resto del personal
sobre la aproximacion de trenes.

8.2.6. Ubicacion del personal durante el pasaje de trenes 200 metros

° Ante la proximidad de los trenes y/o durante su pasaje, tanto el capataz
como el personal deberan situarse en las banquinas inmediatas a la via
buscando refugio, eligiendo un lugar estable y a una distancia
conveniente para no ser golpeados por cualquier objeto que pueda
sobresalir de los vagones o coches, evitar ser alcanzados por algun
elemento transportado por éstos o que a la vez caiga de los mismos.

. El personal ademas, adoptard una posicién tal que la presidon del aire
desplazado por el paso del tren no le haga perder el equilibrio.

o Los lugares donde refugiarse ante el paso de trenes deben estar
predeterminados.
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. En vias dobles o cuddruples, bajo ninglin concepto se deberd permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren.

o Al paso del tren, el personal deberan alejarse completamente de las cuatro
vias.

o Si por alguna razén esto no fuera posible pudiera debera tirarse al suelo,
entre vias, en posicion extendida a fin de evitar la absorcidon del cuerpo
por el remolino que se produce al paso del tren.

i
@g
Bty

o Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e
instruirlos sobre la manera de proceder cuando se encuentre en
situaciones de peligro, en especial al personal recién ingresado y al que
nunca hubiera trabajado en vias dobles o cuadruples.

o Cuando se trabaje en vias con balasto de pedregullo, se cuidara de que los
rieles estén libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén
dando la cara hacia estos, a fin de evitar que alguna particula de piedra
salte y se le introduzca en los ojos.

o No se debe entrar en las zonas de vias habilitadas al trafico salvo en
Casos necesarios.

. Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo harad en
sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.

. Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los
trenes, para luego proceder al cruce en forma perpendicular.

. Se prestara particular atencion:

a. Al cruzar vias multiples habilitadas al trafico.

b. Al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados
antes de cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en
ambas direcciones.

c. Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como
niebla muy densa o cualquier otro factor que afecte la seguridad, no se debera
dudar en tomaran medidas sobre la marcha, tales como suspender los
trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.

8.3. Senalamiento Personal

Diurno: Bandolera, chaleco o ropa con reflectivo.
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Nocturno: Se agregara, a lo especificado en el punto anterior, una baliza
personal destellante.

8.4. Elemento de Proteccion Personal

Para trabajos en zona de vias se deberan utilizar los siguientes elementos
de seguridad:

. Guantes.

o Proteccion ocular (anteojos de seguridad)

. Casco

. Ropa con reflectivo o bandolera reflectiva.

. Elementos necesarios para realizar la tarea asignada segun la grilla de
asignacién de EPP. en el procedimiento I GRH 001 00 - GRILLA DE
PROVISION DE ELEMENTOS DE PTROTECION PERSONAL (EPP) SEGUN EL
PUESTO DE TRABAJO.

9. AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE VIAS

9.1. El personal que ingrese a zona de vias, sea de NUEVOS FERROCARRILES
ARGENTINOS, de contratistas o de terceros, sin importar la cantidad,
requerird del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorizacién para transitar
y trabajar en zona de vias.

9.2. En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a zona
de vias deberd informar de forma obligatoria a PCT el ingreso, detallando
lugar exacto y al finalizar también tendra que informar la finalizacién de los
trabajos. PCT deberd informar al personal de conduccién por grupal que hay
personal en zona de vias.

9.3. La zona debera especificarse mediante la identificacidn del sitio exacto y los
limites del area a proteger.

9.4. El Puesto de Control de Trenes otorgara dicha autorizacién, salvo que lo
impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa.

9.5. El PCT debera informar al personal de conduccion acerca de la presencia, en
el sector, del personal mencionado.

9.6. El personal de conduccion estar informado mediante el boletin de via. En
dicho boletin se establera la hora de inicio y de finalizacion de los trabajos.
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9.7. No se podrd ingresar ni permanecer en la zona de vias fuera del horario
autorizado por PCT. Los trabajos previos comenzaran en el horario de inicio
de la autorizacion no permitiéndose el ingreso fuera de estos horarios.

9.8. Documentacion de referencia:

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea Mitre)

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea San Martin)
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Norma Operativa 16:

Transito peatonal, inspeccion y trabajos a realizar en zona de vias.

Alcance :
Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision

realizando tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencién en

accidentes e incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura:  Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles,
Sefalamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que
realiza las tareas de inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en

zona de vias que requiera la realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla

tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar
en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencién en

accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.
Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.
Consideraciones generales:
La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos

basicos que debe observar el personal de SOFSE, de empresas contratistas,

y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya sea para
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la ejecucion de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del area de

trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos

los permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos
seguros de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad
para las respectivas tareas, las cuales complementaran el presente
documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo

0 en parte.

Comprende:

1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Seflalamiento personal, elementos de proteccion personal, y

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la

del tren y en los casos que no fuese posible se verificara

constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta.
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1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre
el balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefiales.

1.4. Mientras circula no llevara puestas protecciones auditivas ni tapadas
las orejas con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier
tipo.

1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera gque sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tlneles se
debe verificar que no haya formaciones aproximandose a los
Mismos.

1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas
de cambios comandados a distancia, sin previamente haber
coordinado el trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

1.8. Paraingresar azona de vias el personal debera utilizar los elementos

de proteccion personal y de sefalizacion descriptos en el punto 3.
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2. Precauciones en zonas de 3° riel.

2.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente
es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del
cuerpo (piernas y brazos.

2.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencion en cruces y
zonas de cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular
preferentemente por ellas.

2.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse
sobre él.

2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y
guantes dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la
manta protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la
tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las
proximidades del 3° riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta
no solo el riesgo de electrocucion, sino también el arco eléctrico

producto de él.
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3. Sefnalamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de
trabajo

3.1. Sefalamiento personal
3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.

3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios
para realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacién de
EPP.

3.3. Proteccion del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar
una baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en
el sentido de circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de
trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores
de trenes que se aproximen al mismo. La baliza destellando tendra
el mismo significado que el tablero de precaucion amarillo y negro.
En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo
descripto en el punto 3.3.6 de esta norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el
lugar de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion,
tableros de reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a

las tareas que se lleven a cabo, a los permisos solicitados o a
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emergencias que puedan surgir. En el caso de tareas en donde
se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de
esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de
pitero o banderillero, el cual no cumplira otra funcion que la de dar
aviso al resto del personal sobre la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la
cantidad en que lo haga, requerira de Control Trenes la
autorizacion para transitar y trabajar en la zona, la cual debera
especificarse mediante la identificacion del sitio exacto y los limites
del area a proteger. Control Trenes otorgara dicha autorizacion
salvo que lo impidan razones reglamentarias o de emergencia
operativa. Control Trenes informara al personal de conduccion la
presencia en el sector del personal mencionado, segun el art. 459
del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del area a proteger toda
vez que personal de SOFSE, Contratistas o Terceros necesiten
transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente con el

requerimiento de proteccion adicional que necesitaren, antes de
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las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control
Trenes otorgara dicha autorizaciéon salvo que lo impidan razones
reglamentarias 0 de emergencia operativa y previa autorizacion
del sector de la Empresa relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo
por parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de
la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal
serd el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico,
contratistas y terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo.
En caso de ser una sola persona, ésta debera velar por su propia
seguridad con atencién a la circulacion de los trenes y a la
energia, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura,
contratistas y terceros deberan notificar el plan de trabajo
programado al PCT antes de las 16 horas del dia anterior. Sélo
guedan excluidas de este plazo de antelacion, aquellas tareas
eventuales que pudiesen surgir, las cuales no obstante deberan

preacordarse con el PCT.
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1. Objetivo:

Este manual tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes
en zonas via, estableciendo los lineamientos bdasicos que debe observar el
personal de TRENES ARGENTINOS - Linea Tren de la Costa, empresas
contratistas y de terceros, cuando se encuentren transitando en zonas de vias,
ya sea para la ejecucidon de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir
de areas o sectores de trabajo, etc.

2. Definiciones:

CATENARIAS: Las instalaciones de catenarias, denominacion genérica del
conjunto de lineas de conduccidn eléctrica, son las encargadas de transportar
energia, para la circulacién de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el
elemento a lo largo del cual frota el pantdégrafo del tren y recibe la energia
necesaria para la traccién, en 1650 voltios

GALIBOS:

Gélibo: Es el contorno de referencia con las alteraciones que corresponde
considerar para determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las
instalaciones fijas y el material rodante para posibilitar la circulaciéon de los
vehiculos sin interferencia.

Gaélibo del material rodante: Es el galibo que limita el dimensionamiento de las
secciones del material rodante detenido o en movimiento.

Galibo estatico: Es el galibo del material rodante el cual no debe trasponer el
vehiculo detenido en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes
de considerar los juegos y desgastes maximos admisibles del sistema de
rodadura y de suspension asi como del apoyo del bogie con la caja y del
contacto del riel con la pestafia de la rueda, considerandose en este caso sélo
el desgaste admitido para la pestafia.

Galibo cinematico: Es el gadlibo del material rodante el cual no debe trasponer
el vehiculo en movimiento en la via en las condiciones mas desfavorables,
resultantes de considerar ademas de las condiciones sefialadas en Galibo
estatico, los desplazamientos mas desfavorables del sistema de suspensidn,
cualquiera sea la causa (fuerza centrifuga no compensada, inclinacion de la
via, movimientos anormales, etc.).
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3. Riesgos detectados

» Riesgo de eléctrico

+ Riesgo de quemaduras por arco voltaico

» Riesgo de arrollamiento

« Riesgo de tropezones y caidas

+ Riesgo de Atrapamiento

» Riesgos particulares de tareas a desarrollar

4. Elementos de Sequridad

+ Casco de seguridad

» Botin de seguridad

« Anteojos de seguridad

« Guantes dieléctricos

+ Diurno: Ropa de trabajo c/reflectivo o chaleco/bandolera reflectiva

« Nocturno: Se agregara, a lo especificado en el punto anterior, una baliza
personal destellante.

« Elementos necesarios para realizar la tarea asignada segun la grilla de
asignacion de EPP

+ Bandera amarilla y negra (diurno). Baliza destellante (nocturno)

5. Desarrollo

5.1 TRABAJOS EN ZONA DE VIA
5.1.1 Circulacion en via:

5.1.2 La circulacién se hara siempre que sea posible en sentido opuesto
a la del tren y en los casos que no fuese posible se verificara
constantemente su acercamiento, estando permanentemente
alerta.

5.1.3 Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no
los hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible
sobre el balasto prestando atencidn a los desniveles e
irregularidades.

5.1.4 Estda prohibido circular sobre los rieles y canales de sefiales.
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5.1.5 Mientras circula no llevara puesta proteccion auditiva ni tapadas
las orejas con abrigo.- Estd prohibido el uso de auriculares de
cualquier tipo.

5.1.6 No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

5.1.7 Cuando se aproxima un tren, quien quiera que sea que se
encuentre dentro de las medidas del galibo de tren rodante,
deberd colocarse por fuera de la zona de vias.- Antes de ingresar
a puentes o tuneles se debe verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

5.1.8 No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y
agujas de cambios comandados a distancia, sin previamente
haber coordinado el trabajo con el senalero que pudiere operar el
cambio.

5.1.9 Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los
elementos de proteccion personal y de sefalizacién segln punto
4,

5.1.10 Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o
alcantarilla se utilizard una bandera/tablero amarillo y negro
clavada en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los
trenes a una distancia de aproximadamente 200 metros del lugar
donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el conductor
hara toque de atencidén con la bocina para que el personal adopte
las precauciones apropiadas por la proximidad del tren.
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5.1.11 Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta
sefalizacion este ubicada correctamente y bien visible.

5.1.12 En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una
baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el
sentido de circulacidon de los trenes a 200 metros del lugar de
trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores
de trenes que se aproximen al mismo.- La baliza destellando
tendra el mismo significado que la bandera de precauciéon amarillo
y negro.

5.1.13 En casos especiales donde el supervisor/capataz considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de
hacer sonar el silbato o banderillero, el cual no cumplird otra
funcion que la de dar aviso al resto del personal sobre la
aproximaciéon de trenes.

5.1.14 El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
que lo haga, requerird del PCO la autorizaciéon para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del area a proteger.
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5.1.15 Cuando el personal se retire de la via debera sacar a un costado
de ella y depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes
todos los materiales, herramientas y maquinas.

5.1.16 En vias dobles, bajo ninglin concepto deberan permanecer entre o
sobre la via opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan
alejarse completamente de las dos vias.

5.1.17 Las tareas de recoleccion de residuos en via se realizaran siempre
en sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va
a dar aviso de la llegada del mismo.

5.1.18 Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato.

5.1.19 Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los
supervisores/capataces estaran provistos de un silbato.

5.1.20 En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los
trenes, el supervisor / capataz incrementara el nimero de vigias
para dar aviso ante la proximidad de trenes, distancidandolos lo
necesario, para hacer posible el avistamiento de los mismos.

5.1.21 Cuando los operarios deban trabajar en grupos separados y haya
intensidad de trafico, el supervisor/capataz designara, en cada
grupo, a un operario de los mas experimentados, cuya Unica
funcidn sera la de alertar, sobre la proximidad de trenes. A este
operario debera serle provisto un silbato.

5.1.22 Se deberd evitar que los operarios realicen trabajos
individualmente sin  formar parte de un grupo. Si
excepcionalmente lo hicieran, deberan haber sido instruidos
previamente sobre las medidas de seguridad y prevencién a
adoptar, en este caso debera velar por su propia seguridad con
atencion a la circulacién de los trenes y a la energia, de acuerdo
con los riesgos propios del oficio.

5.1.23 Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por
parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccién de la
zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera
el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico,
contratistas y terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo,
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en caso de que el personal posea la misma categoria la jefatura
del area determinara el responsable.

5.2 AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE ViAS

5.2.1 El personal que ingrese a zona de vias, sea de TRENES ARGENTINOS, de
contratistas o de terceros, sin importar la cantidad de personal, debera
notificar DE CARACTER OBLIGATORIO al area de INFRAESTRUCTURA vy
al PCO de forma fehaciente, preferentemente por correo electrénico con
48 hs. habiles de antelacion de los trabajos a realizar y la zona a
intervenir siendo ambos sectores quienes brinden la autorizacién para
transitar y trabajar en zona de vias.

5.2.2 En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a
zona de vias debera informar de forma obligatoria al PCO el ingreso,
detallando lugar exacto y al finalizar también tendrda que informar la
finalizacion de los trabajos. PCO deberd informar al personal de
conduccion por grupal que hay personal en zona de vias.

5.2.3 La zona deberd especificarse mediante la identificacién del sitio exacto y
los limites  del area a proteger.

5.2.4 EIl PCO otorgard dicha autorizacion, salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa.

5.2.5 EIl PCO deberd informar al personal de conduccién acerca de |la
presencia, en el sector, del personal mencionado.

5.2.6 El personal de conduccién estara informado mediante el boletin de via.
En dicho boletin se establera la hora de inicio y de finalizacién de los
trabajos.

5.2.7 No se podra ingresar ni permanecer en la zona de vias fuera del horario
autorizado por PCO. Los trabajos previos comenzaran en el horario de
inicio de la autorizacidn no permitiéndose el ingreso fuera de estos
horarios. El personal antes de ingresar a zona de vias debera informar
de forma obligatoria al PCO el ingreso, detallando lugar exacto y al
finalizar también tendra que informar la finalizacién de los trabajos.
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5.3 VIAS ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES

Las instalaciones de catenarias, denominacién genérica del conjunto de lineas
de conducciéon eléctrica, son las encargadas de transportar energia, para la
circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo
largo del cual frota el pantégrafo del tren y recibe la energia necesaria para la
tracciéon, en 1.650 volt. (Corriente continua).

Todo este sistema que permite la circulacion de trenes eléctricos es
COMPLETAMENTE SEGURO siempre y cuando se cumplan las precauciones
establecidas y se respeten las Normas en vigencia.

Por ello se cita a continuacion la Guia de NORMAS BASICAS GENERALES DE
SEGURIDAD dirigida a todo el personal, pero especialmente a quienes ejercen
funciones dentro de los Servicios que actian en zonas ELECTRIFICADAS.

Estas Normas de Seguridad, son resultado de la experiencia propia y de otras
empresas en todas partes del mundo. Por lo tanto, NO COMPRUEBE UD.
MISMO LO QUE OTROS YA HAN COMPROBADO A COSTA DE GRAVES
ACCIDENTES O DE SUS PROPIAS VIDAS.

CUMPLA ESTAS NORMAS POR SU PROPIO BIEN Y EL DE SUS
SEMEJANTES

Por lo tanto:

EN DIAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS SE RECOMIENDA NO REALIZAR
TAREAS EN CATENARIAS O CERCANAS A LAS MISMAS. EN CASOS DE
EMERGENCIA CON DICHAS CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD. )

NO ACERCARSE A MENOS DE UN (1) METRO DE LAS LINEAS CONDUCTORAS
DE ENERGIA (CATENARIA).
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NO ACERCARSE

A MENOS DE 1 m DE
LA LINEA DE
CATENARIA O LINEAS
DE ENERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de
carga.

c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e
instalaciones de la catenaria.

Na subir saobre
la locomotora
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Estd estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una
herramienta una linea bajo tensién (catenaria, consola, guias o soportes de
catenarias) aunque esté caida o tumbada.

No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberan acercar a menos de
1m. objetos diversos (herramientas de trabajo, materiales, etc.) que la
persona sostenga en su contacto.

Mo subir sobre el
vagdn tangue

10
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No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.

fr1L.' =

.-_.- — ,..-

THIL ‘ﬁm

v' SI DURANTE LA REALIZACION DE ALGUN TRABAJO, NO SE PUEDE
ASEGURAR LA DISTANCIA MINIMA DE 1 METRO, DEBERA GESTIONARSE EL
CORTE DE ENERGIA ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

v NO ARROJAR LIQUIDOS NI OBJETOS SOBRE LOS CABLES E
INSTALACIONES DE LA CATENARIA.

v" NO MANIPULAR OBJETOS ALARGADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS
LINEAS DE ENERGIA.

v NO PERFORAR NI EXCAVAR EL TERRENO EN ZONAS ELECTRIFICADAS SIN
PREVIA ANUENCIA DE LOS SERVICIOS DEL AREA INFRAESTRUCTURA.

v" ANTE LA PRESENCIA DE CABLES CONDUCTORES ELECTRICOS, SE DEBEN
SUPONER SIEMPRE QUE ESTAN BAJO TENSION, HASTA TANTO EL
PERSONAL DEL DEPTO. ELECTRICO VERIFIQUE, EN SU PRESENCIA, LO
CONTRARIO.

v ANTE LA PRESENCIA DE OBJETOS EXTRANOS COLGADOS O SUSPENDIDOS
DE LAS CATENARIAS, NO LO TOQUE NI LO RETIRE, DE AVISO DE LO
OBSERVADO AL AREA CORRESPONDIENTE YA QUE DEBE INTERVENIR
UNICAMENTE PERSONAL ESPECIALIZADO.

11
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5.3.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR
ELECTROCUCION

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSION:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de
tocar directamente las catenarias de C.C. o bien sus herrajes de sostén, se
sufrird un violento shock ocurriendo la muerte por electrocucion.

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario
quardar una distancia mayor a 1 METRO respecto de las Catenarias.

RECUERDE: “CON 1650 VQLT. SU PRIMER ERROR, PUEDE SER EL
ULTIMO".
6. Anexos:
Anexo I:

6.1 OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

« Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no debera
hacerse desde el lado de la linea de catenaria.

« Cuando se transite debajo de catenarias con vehiculo automotor, no subir
sobre la carga

12
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« No utilizar gruas, retroexcavadoras, ni auto elevadores en la proximidad de
catenarias.

* No arrojar' objetos hacia arriba estando debajo de catenarias

I =& debe pasor la s

5C debe entregar la einta métrica
arrocjandola,
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« Instalaciones de catenarias

A lo largo de los tramos de las vias electrificadas, se hallan las instalaciones de
catenaria; denominacion genérica del conjunto de lineas de conduccidon
eléctrica y elementos estructurales, como poste, ménsula, pértico, etc., siendo
esta la encargada de transportar energia para circulacién de trenes eléctricos.

Anexo II:

6.2 PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y
DISPOSICIONES SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.-

Los encargados de turno del PCO (Puesto Central de operaciones) y sus
similares de catenarias o subestaciones son las Unicas personas con facultades
para convenir el momento de interrumpir 6 disponer la reconexién del
suministro de energia eléctrica. Estas gestiones se documentaran mediante
numeracion consecutiva, ordenada en registro especial, indicando fecha, hora
de corte de energia, hora de reposiciéon de energia, y el sector involucrado en
la operacion (ramal, via, etc.).

Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, es
necesario que un representante de éste ultimo se haga presente y actue
también en la gestion, avalando el tramite, asegurando el cumplimiento de las
medidas técnicas de desenergizacion y luego de terminados los trabajos,
procedera de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones para
reconectar energia, y librar al servicio el sector intervenido.

En los casos de apertura de las lineas por falla (sin pedido de corte de
energia), el Operador del PCO dispondra de un lapso de pocos minutos para
recabar 6 recibir informacién de la posibles causas, estado de las instalaciones,
etc., y en caso de no obtener indicios de dafios a personas, instalaciones, 6
solicitud expresa de corte de energia - procedera a la re-energizacion de la
linea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuacién en
similares situaciones no indiquen lo contrario.

14
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6.3 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA PERSONAL EXTERNO

Es importante que el Contratista designe una supervision encargada de la
seguridad de los trabajos al realizar en especial tareas en zona electrificada,
para entre otras:

« Deberd notificar DE CARACTER OBLIGATORIO al 4rea de
INFRAESTRUCTURA y al PCO de forma fehaciente, preferentemente por
correo electronico con 48 hs. habiles de antelacién de los trabajos a realizar
y la zona a intervenir siendo ambos sectores quienes brinden Ila
autorizacion para transitar y trabajar en zona de vias

« Coordinar con el PCO la planificacién de necesidades de corte de energia, al
igual que con el sector Operaciones de Transporte, las ocupaciones de via,
segun corresponda, con 1 dia de antelacion, a efectos de incluirlos en la
planificaciéon de cortes de servicio.

« En los horarios concertados participara en la confeccion de la
documentacion normalizada para solicitar el corte y para entregarlo en
condiciones de operacion segura del servicio.

« Supervisar en forma permanente la obra, en especial durante la realizacion
de tareas que impliquen riesgos potenciales, para las personas y/o
instalaciones.

« Instruir a todo su personal de los riesgos que implica realizar trabajos en
cercanias de lineas de energia de alta tension.

« Disponer sistemas, equipos, elementos de seguridad, para salvaguardar la
integridad del personal, con aceptacion previa de uso por parte de la
inspeccion de Infraestructura y Depto. Eléctrico.

15
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Anexo 3:

6.4 GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS

COMUNES Y ELECTRIFICADAS - TROCHA MEDIA (1,474m)?
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas A&, Seaupslth 1 oy _cvy O#SOESE
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART |F-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. |F-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

|F-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. |F-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
Pégina 195 de 233



Emision:
. ) ~ PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 2:."/10/2.0_16
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
_ “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
GC|a: Regu_rsos Humanos CONTRATISTAS* Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y T
Medio Ambiente Pagina 6 de 17

6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2022-84293267-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa

de Seguridad segun la Res. S.R.T. qLI'E—ZBEﬂ%ﬁE@QQ@T—A%ﬁ%W?%OESE
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SO?EMQ@%BE&T&H@@\?M%%E
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

MINIMO OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 3234
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.
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EL GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTE ONO LAVIAELECTRIFICADA.

EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. 7/81
CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEASE RESPETARAEL GALIBO DE OBRAFIJA.
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GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

MINIMO OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-
CACION POR CONTACTO SUPERIOR

ES COPIA DEL PLANO G.V.0. 3235
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.
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* LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. N° 7/81
DEC. N°747/88.
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*  SUBCOMISION TECNICA-FERROCARRILES - VIAY OBRAS.- ACTAN® 2/55Y 7/55 - PLANO N° FFAA/10 Y * ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO: 1,880 m. ESCALA = @ TROCHA LINEAS: UTILIZACION EMISION
10A. - ACTA N° 6/58. PLANO N° FFAA 10B - PLANO NEFA 605/1 - PLANO C.1326/1A DEL F.C. MITRE * EL GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTE O NO LAVIAELECTRIFICADA. 1:50 1435 GENERAL
REEMPLAZADO LUEGO POR EL PLANO G.V.0. 560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL 27/3/63. 3

. * EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. 7/81 FIRMA Y FECHA APROB. N° DE PLANO
ELPRESENTE PLANOANULAY REEMPLAZAAL G.V.0. 3047. CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEA SE RESPETARAEL GALIBO DE OBRAFIJA. G.V.0. 3235
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MINIMO DE OBRAS NUEVAS EN SECTORES
DONDE NO ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-
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M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.
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560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL 27/3/63. * EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.0.P. 7/81 1:50 1000 GENERAL 3
+  ELPRESENTE PLANOANULAY REEMPLAZAAL G.V.0. 3046. CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEASE RESPETARAEL GALIBO DE OBRAFIJA. . ——
A iy s 0% G.V.0. 3236
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el

TRENES ARGENTINOS
1226 2 APNLCEYA

Pégina 224 de 233



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1;

FM (5710) + e > (55) + B )+ =+ Bnn > ()
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo VIl Fébrmula para la Redeterminacion de Precios.

Servicio:

PET: SC-VO-ET-260

Valores de Aplicacion para el presente contrato

PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES Y AREAS
COMERCIALES - AMBA

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,

PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE),
a continuacion se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de
las férmulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,35 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,07 Segun Férmula 1.4
indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra" publicado en el marco del
Mano de Obra (MO) 0.55 decreto 1295/2002" del INDEC informa
("ANEXO INDEC")
indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador -
Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el
Transporte (T) 0,02 marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"
indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,01 Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material

Factor 3n

indice o Valor a Considerar

Hormigén

0,25

indice CPC 37510-1 - Hormigén - Cuadro 2 IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002"
del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Madera

0,35

indice CPC 31100-1 - Maderas acerradas -

Cuadro 2 IPIB publicado en el marco del decreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Acero Perfiles

0,25

indice CPC 41251-1 - Perfiles de Acero -

Cuadro 2 IPIB publicado en el marco del decreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Gastos Generales

0,15

Cuadro 1.4 - Capitulo Gastos Generales

Valores a considerar para la formula del componente Eguipos % Méguinas !SE
I = - - -
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Componente Indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Amortizacion de Equipos (AE)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de Obra"

Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")
Coeficiente Amortizacion CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito
significativo.
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