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A - OBJETIVO

La presente Especificacion Técnica establece los lineamientos genéricos para
la instalacion y la certificacion de los SISTEMAS DE ANTICAIDAS que se ubicaran

en los siguientes sectores de la Nave N° 54, Taller Remedio de Escalada:

1. Area 261 Cabina de Granallado: 2 Lineas de vida. Largo 27 m.
2. Area 262 Cabina de Pintura: 2 Lineas de vida. Largo 30 m.

B - DESCRIPCION

Los sistemas de linea de vida seran del tipo horizontal de cable de acero con
soportes intermedios y estara disefiado para ser utilizado en la proteccion de los

trabajadores expuestos a riesgos derivados de las caidas de altura.

1. Cada Linea de Vida Horizontal de Cable de Acero debera contar como
minimo con los siguientes requisitos:
Poste Inicial
Poste Final

C. Postes Intermedios (Soportes Intermedios)
Caracteristicas de los soportes intermedios: de acero al carbono y que se
puedan adaptar a superficies metalicas, de hormigon, etc. El disefio debera
permitir que el punto de conexion moévil (punto de anclaje movil) pueda
sortearlo sin dificultad.

d. Tensor de ajuste

e. Absorvedor de Energia (amortiguador de energia)
1 Equipo Dispositivo Anti Caidas Retractil - Retractil Fijo con llamador o
pértiga para el acceso seguro a la linea de vida de los trabajadores que
tendran que realizar tareas en altura con Mosquetén del tipo “a rosca” — Tipo
MARCA CARAN Modelo “T” con los certificados correspondientes (la cantidad

[
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de los equipos dispositivos anticaida estara sujeto a la cantidad maxima de

personas que soportara el calculo).

g. Polea de dos ruedas (punto de anclaje mévil) tipo “Tandem” MARCA CARAN
- En la zona inferior de la polea debera incluir un mbsquetén del tipo “a rosca”
para la conexién del dispositivo anticaida retractil (la cantidad de las poleas
de dos ruedas estaran sujetas a la cantidad maxima de personas que
soportara el calculo). El punto de anclaje moévil permitira superar los soportes
intermedios (postes intermedios) sin necesidad de desvincularse el trabajador
estando siempre conectado a la linea de vida horizontal evitando incurrir en

condiciones inseguras de trabajo.

Observaciones: se debe instalar un punto de anclaje movil por cada trabajador que

esté conectado, simultaneamente, a la linea de vida.
2. Calculos:

Memoria de Calculo geométrico del comportamiento de cada una de las lineas
instaladas firmadas por un Profesional Matriculado y Habilitado (Ingeniero) con
Incumbencia en la materia en relacién a la cantidad maxima de 3 personas - carga
maxima admisible a soportar con el correspondiente cartel facilmente visible e
identificable en sus accesos y desde el suelo que indique claramente: CARGA
MAXIMA ADMISIBLE - CANTIDAD MAXIMA DE PERSONAS a trabajar por linea de

vida.

En el Cartel debera figurar ademas la leyenda: SOLAMENTE PERSONAL
AUTORIZADO — PROHIBIDO UTILIZAR LAS LINEAS DE VIDA COMO SOPORTE
DE MATERIALES Y/O ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIALES O CUALQUIER
OTRO USO DISTINTO PARA EL QUE ESTA DESTINADO.
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3. Ensayos:

Se deberan realizar ensayos de traccion a cada uno de los postes instalados y
realizar Ensayos No Destructivos a las soldaduras con la extensién de los
cdrrespondientes Protocolos de Ensayos Certificando el trabajo realizado y firmado
por un Profesional Matriculado y Habilitado (Ingeniero) con incumbencia en la

materia.
4. Certificados:

Deberan presentar los Certificados correspondientes que avalen: Certificado de

cada Linea / Certificado de la Instalacién / Certificado de cada uno de los elementos

5.  Estructura:

Los puntos iniciales / intermedios y finales deberan tener las resistencias mecanicas
adecuadas para las lineas aprobadas por el instalador. 7
i Respecto de ello, el instalador debera efectuar los calculos correspondientes de la
( ' estructura existente donde estaran fijlados los puntos iniciales / intermedios y finales
con la extension de la certificacion correspondiente firmada por un Profesional
‘Matriculado y Habilitado (Ingeniero) con Incumbencia en la materia.
Con esto se lograra la Certificacion integral de las estructuras y de las nuevas lineas

de vida amarradas a ella (a dichas estructuras).

6. El oferente debera presentar una memoria descriptiva de los trabajos

realizados.

Observaciones: La Empresa Contratista debera contar con elementos prbpios de

elevacion para los trabajos a realizar.

_Ing. Miguel Eduardo gb/;néndez
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7. Detalle de componentes principales:

INSTALACION SOBRE
CABREADA METATICA

POLEA DE DOSREUEBAS

SOPORTE INTERMEDID

N

E — GARANTIA TECNICA

El Contratista debera garantizar la buena calidad de todas sus provisiohes
suministradas durante un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de la fecha

del Acta de Recepcidn.
Durante ese lapso se obligara a reparar y/o sustituir a su exclusivo cargo,

todas aquellas partes defectuosas, o las que resultaren averiadas como

Eﬁg‘ Mingi Fﬂ“ﬂ*’dﬁhgﬂéﬂééz
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consecuencia de tales defecciones, producidas durante el uso normal del conjunto

reparado.

Cuando la implantacion deba ser intervenida en garantia, previa
comunicacion del comitente de tal situacion, el contratista debera atender en un
plazo no superior a 24 horas, el reclamo por el problema que se haya presentado,
proveer traslado, reparacic’an‘y restitucion a su lugar de origen, en un plazo minimo
acorde con la magnitud de la reparacién a efectuar.

En tal caso la garantia se prorrogara por igual periodo de tiempo que aquel
que quedara detenido el equipo objeto de esta provisibn como consecuencia del

inconveniente.

| — Normas y disposiciones complementarias

1. Norma IRAM Colores de Seguridad: IRAM 10.005 — 1/2 Colores y Sefales de
Seguridad — Colores y Sefales de Seguridad. Aplicacion de los colores de
seguridad en sefializaciones particulares.

2. Norma IRAM 3605:2005 - Dispositivos de proteccion individual contra caidas de

altura. (Dispositivo anticaida). Requisitos y métodos de ensayo.

3. Norma IRAM 3626:2004 / UNE 795: Proteccidén Individual Contra Caidas de

Altura - Dispositivos de Anclaje — Requisitos y Métodos de Ensayo.

4. Norma IRAM 3622-1:2004 — Proteccién Individual Contra Caidas de Altura —

Parte 1: Sistemas Anti Caidas
5. Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Dto. Reg. 351/79

6. Norma de Seguridad N° 20: “Requisitos para Empresas Contratistas” del Manual
de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Trenes Argentinos, LGR.

Ing. Miguei Fomardo e
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Objeto

» Establecer una metodologia en la SOFSE que regule el procedimiento de
Redeterminacion de Precios en las Contrataciones de Obras que permita mantener un
equilibrio entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el
transcurso de la obra.

> Aprobar la utilizacién de la mencionada metodologia, por parte de las operadoras,
ARGENTREN S.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A., complementaria de sus
Procedimientos de Compras y Contrataciones, oportunamente aprobados por Acta de
Directorio de SOFSE N° 83, de fecha 28 de agosto de 2014, en el marco de lo
establecido en la cldusula 24.2 de los Acuerdos de Operacion de los Servicios
Ferroviarios Urbanos de Pasajeros, suscriptos con fecha 10 de febrero de 2014, con las
mencionadas Operadoras respecto de la Lineas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y

San Martin..

Alcance

La presente metodologia de redeterminacion de precios sera aplicable para la SOFSE,
asi como también para los contratos de obra comprendidos en las Addendas para la
Asignacién de Obras previstas en los Acuerdos de Operacion de los Servicios Urbanos de
Pasajeros suscriptos para las Lineas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y San Martin
respectivamente, y para las obras de mantenimiento que se ejecuten a través de los
Presupuestos Mensuales de Operacion.

La ejecucidn de estas Obras estd a cargo de ARGENTREN S.A. para las Lineas General
Roca y Belgrano Sur, y de CORREDORES FERROVIARIOS S.A. para las Lineas Mitre y San
Martin.

Definiciones

= SOFSE: se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N° 26.352, a cargo de la prestacion
de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas
sus formas, que le han sido asignados, incluyendo el mantenimiento del material
rodante,
Asimismo, por la referida Ley, se facult6 a dicha Sociedad Operadora a asumir por si,
por intermedio de terceros o asociada a terceros, la prestacién de los servicios
ferroviarios de pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se encuentren
concesionados y que por distintas causas reviertan al Estado Nacional, asi como
nUevos servicios que se creen.

= Operadora: esta denominacion se refiere tanto a SOFSE como a las firmas
ARGENTREN S.A., a cargo —por cuenta y orden de SOFSE- de la operacion integral de
los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a las Lineas General Roca y
Belgrano Sur, y CORREDORES FERROVIARIOS S.A. a cargo —por cuenta y orden de
SOFSE- de la operacién integral de los servicios ferroviarios de pasajeros
correspondientes a las Lineas Mitre y San Martin, segln quién realice el llamado.

= Contratista: persona fisica o juridica contratada por SOFSE, ARGENTREN S5.A. o
CORREDORES FERROVIARIOS S.A., segtin el caso, para la ejecucion de las obras.

Operadora Ferroviaria Sociedad def Estado Av. Dr. Ramos Mejla 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, Argentina.
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Metodologia

1. Procedimiento

Confeccion de pliego

Previo al llamado a licitacion de la Obra, la Operadora (ya sea SOFSE, ARGENTREN
S.A. 0 CORREDORES FERROVIARIOS S.A.) debe confeccionar un presupuesto con el detalle
de las actividades de la obra, el cual se considerard como presupuesto oficial y de referencia
con respecto a las ofertas recibidas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacion
para todas las actividades de la obra. Esta planilla se incluira en el Pliego como requisito a
presentar por los proveedores en sus ofertas.

Asimismo, debe realizar un analisis de costos a nivel de precios de los componentes
que se consideren mas relevantes en la obra, los cuales servirdn de referencia para los
analisis de las ofertas recibidas.

A nivel de los componentes, la Operadora debera explicitar en el pliego las
ponderaciones relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 3.a
del presente manual.

A nivel sub componentes, para el componente ‘Materiales’, la operadora deberd
desagregar en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las
ponderaciones relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente * Equipos
y Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 3.b del

presente manual.

Adicionalmente, en el pliego deben establecerse los indices de precios oficiales que se
tomarén como referencia para la redeterminacion de precios.

Toda esta documentacion (presupuesto, estructura de costos, precios de los
componentes principales, ponderacion e indices de referencia) es responsabilidad plena de la
Operadora y se considera como base para el proceso de licitacion a cargo de la misma.

Presentacion de ofertas

Los pliegos deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacion que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis de
precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus

componentes.
¢. Cronograma de obra.

La falta de tales elementos implicard la inmediata desestimacion de la oferta
correspondiente.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejia 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
Ciudad Autdnoma e Buenos Aires, Argentina.
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La Operadora podra requerir aclaraciones y correcciones a los andlisis de precios
presentados en la oferta luego de la adjudicacion de la obra y antes de la firma del contrato,
las cuales deberan respetar en todos los casos los precios cotizados.

Inicio de obra

La presente metodologia de redeterminacidn de precios sélo serd aplicable para las
obras cuya duracion sea mayor o igual a 6 meses.

Una vez iniciada la Obra, en forma mensual y con cada certificado que se presente, el
Contratista deberd presentar a la Operadora el célculo de la redeterminacion de precios de la
obra faltante de certificar. Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran al
mes en que se alcanzo la variacion establecida.

Al momento de la redeterminacion, la Operadora debe confeccionar un informe con el
analisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacion y se expliquen las
causas. El mismo debe estar firmado por el responsable de la Operadora, y en el caso de
ARGENTREN S.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A. ademas puestos a consideracion del
organismo auditor que la SOFSE establezca a tal fin.

El "Cronograma de Obra" establecera las etapas y los plazos de ejecucion de obra. En
el caso que no se cumpla con el mismo, debera emitirse un informe circunstanciado sobre
las causas gue propiciaron el incumplimiento. Si los atrasos son imputables al Contratista,
para aquellas obras que se ejecuten fuera de los plazos aprobados, los precios de las mismas
seran ajustados hasta el mes en que debid haberse terminado la obra, segiin cronograma.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién son los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC) excepto para la tasa de interés que se
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién Argentina. En
caso que el indice no se encuentre publicado por INDEC, se tomara el de otro organismo
oficial especialista en la materia..

Adicionalmente, cuando la redeterminacion implique un incremento del costo de la
obra, deberd verificarse que el Contratista formule con la elevacion del certificado
correspondiente la pertinente renuncia a reclamos ulteriores. Aprobada la redeterminacién el
contratista debera extender el monto de la garantia de cumplimento del contrato.

A los efectos del cdlculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

Para el caso de las obras ejecutadas por ARGENTREN S.A. y CORREDORES
FERROVIARIOS S.A., el procedimiento descripto esta sujeto a la auditoria del organismo
establecido por la SOFSE para tal fin.

2. Criterios generales

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como mes bésico para la
Redeterminacién de precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la
presentacion de la oferta economica.

Cuando proceda la Redeterminacién de precios, se considerar4 que a la obra
ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes
calendario anterior.

Operadora Ferroviaria Sociedad dol Estado Av. Dr. Rarnos Mejla 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
Ciudad Auténoma de Buenos Alres, Araentina.
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Mensualmente y con cada certificado bésico que se presente, el Contratista debera
presentar el calculo de la Redeterminacion de precios de la obra faltante de certificar.

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra
faltante calculado a los precios redeterminados representa una variacién superior al diez por
ciento (10%), en mas o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con los
precios basicos o de la Gltima Redeterminacion aprobada.

La redeterminacion sélo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, quedando sujeta a la aprobacion del Operador, de manera tal que la
redeterminacién no sera aplicable en forma automatica, y no procedera en caso que el
Contratista se encuentre en mora de sus obligaciones. .

Para la aplicacion de la redeterminacién de precios el contratista debera presentar la
renuncia a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos

perjuicios de cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

Un diez por ciento (10%) del valor contractual quedaré fijo e inamovible.

Por su parte, los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendran fijo e
inamovible el valor del contrato en la proporcién de dicho anticipo. Sélo en caso que aplique
una redeterminacién de precios previo al pago del anticipo financiero, el mismo se
redeterminara en funcién al factor de reajuste correspondiente en el marco de la
metodologia descripta.

A los efectos del célculo, se considerara también como obra faltante la ejecutada en
el certificado basico que se presenta con el célculo de la Redeterminacion. Si se verificase el
supuesto del acépite anterior, el certificado a precios redeterminados se calculara con los
precios redeterminados en ese mes.

Operadora Ferroviaria Sociedad dal Estado Av. Dr. Ramos Mejia 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
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3. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las obras para los cuales la Operadora debera establecer sus
coeficientes de ponderacion (o) en cada pliego: '

Componente Indice o Valor a Considerar

. Indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
Materiales (FM) del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Segln Formula General de la Variacion de precios del
componente Equipos y Maquinas

fndice *Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

fndice Camién con Acoplado; DMT 450km, publicado por

Equipos y Maquinas (FEM).

Transporte (T) Vialidad Nacional para la aplicacion del decreto 1295/02
. Indice CITU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
Egg: Egzt;:lse(sc{) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa “ANEXO INDEC”

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales la operadora establecera sus coeficientes de
ponderacion () en cada pliego.

Puntos a con5|derar para eI componente Materlales

Ind:ce o Valor a Cons:derar o

‘éf:'ﬂ
Lt

Materlal

Descripcion de material 6 | f,jices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002" del INDEC informa (“"ANEXO INDEC”).

representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple é ponderado en
subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a conSIderar para el com onente Eqmpos \ Maqumas
o Valor. a cunsmerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacién de
Amortizacién de equipo
Equipos (AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- Indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del "ANEXO INDEC”

Componente

Operadora Ferroviaria Sociedad dal Estado Av. Dr. Ramos Mejia 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
Ciudad Auténoma de Buenos Afres, Argentina.
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‘Indice o Valor a Considerar

Indice “*Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra(MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

Puntos a considerar para el componénte Equipos y Maquinas

__ Componente

Coeficiente

Amortizacién CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa
se consideraran con dos digitos, redondeando simétricamente al ultimo digito significativo.
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4. Féormulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =Py x[Af X (0,10 4+ 0,9 X Fg,) + (1 —Af) x (0,10 + 0,90 x Fg;)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del

anticipo, completar en numeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado por Fg;.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aéM x FEM; + aMO x (3o} + aT x (32) + aCL x ()] x {1 + k
CFi-CFoCFo

Donde:

Factor de variacidn de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;
Mediante la expresién matemdtica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.

MoO; .

Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la

redeterminacién (MO0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,,).
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Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.

Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacién (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To).

CL;
CcL,

Factor de variacidn de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (CL,) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacidn.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

CF; - CF,
CF,

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

Se calcula segln las siguientes expresiones:

CF; = (1+i /12)x 1 CF; = (1+i,/12)% —1

Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina

expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacidn, o en su defecto el dia habil posterior.

fdem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacidn del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M. = M1; M2; 4 (M bt y (Mni)
i=Bwm % (M_lo) + Buz X (MZ,,) Buz X MBO) Bun M,

3;

Donde:

M1; M2;..Mn

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la obra.

SeqUin corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico 0"

Bui; Buz; - Buna Coeficientes de ponderacién de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo-
costo total del componente materiales.
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Férmula General de la Variacidn de precios del componente Equipos y Maguinas.

Se evaluard aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

FEM; = CAE x (AE") + CRR {0 7 (AE"> +0,3x (Mo")}
.= X y X g y
t AE, AE, MO,

Donde:

AE; Precios o indicadores de precios de los distintos materiales consideradas.

AE, SegUn corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”
Factor de variacidn de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacién (MO,) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de Equipos

“CAE" y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1

Operadora Ferroviaria Scciedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejla 1302, piso 4. CP 1104 AJN.
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5. Contratos de servicios profesionales

Para el caso particular de contratos involucrando exclusivamente servicios profesionales sera
de aplicacidn la siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, x[Af X (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — Af) X (0,10 + 0,90 X Fg;)]

Donde
P, Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en valores
basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como “i”
Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacién del

anticipo, completar en numeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado por Fg;.

Formula General del Factor de Reajuste

o

Fri [aRP X ( )+ aGG X ( ) +aTC X (TCI)] % {1 +0,01 % (CFZ;CFO)}

Factor de variacién de precios del componente Remuneracion de

RP; Profesionales.
RP,

Es la relacién entre el indicador de predo correspondiente al mes de la
redeterminacion (RP;) y el indicador de precio al mes Base (RP,).

Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;

GG, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (G6;) y el indicador de precio al mes Base (GG,),

Factor de variacion de precios del componente — Transporte y

TC; Telecomunicaciones. Es la relacion entre el indicador de precio
TC, correspondiente al Mes de la Redetermmaaon (TC,) v el indicador de precio
ba5|co (TCyp)

12
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Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

CF; - CF,
CF,

Factor de variacién del componente Casto Financiero.

Se calcula segin las siguientes expresiones:

CF; = (1+i /12)% -1 CF; = (1+i,/12)% —1

i

Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina

expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

lo

fdem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Componente indice o Valor a Considerar

Remuneraciones
Profesionales (RP)

Indice de Salarios del Sector Privado Correspondiente.

Gastos General

es (GG) Cuadro 1.4. del ICC-Gastos Generales

(TC)

Transporte y Comunicaciones

IPC -GCBA- Capitulo Transporte y Comunicaciones.

o~
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Anexo Xlil. Metodologia para [a Redeterminacién de Precios.

|. Expresiones Generales de Aplicacidn.

I.1- Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

= Po x [Af x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1 - Af) x (0,10 + 0.9 x Fri)]

Donde:
Pi Precio de la obra faltante redeterminado (I: nueva redeterminacion)
Po Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en valores basicos de
contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como "i"

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del anticipo,
Fra completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de
la redeterminacion de precios, serd reemplazado por Fri.

1.2- Férmula General del Factor de Reajuste.

Fri = [amx FMi + aemx FEMi + avo X (MOi / MOo) + ot X (Ti/ To) + atcL x
{CLi / CLo)] x {1 + k x (CFi - CFo/ CFo)}

Donde:

Factor de variacién de precios del componente Materiales.
Fmi Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maguinas.
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera la variacién de los precios
correspondientes a utilizacion de equipo de construccion (amortizacion, repuestos y
reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra
MOi / MOo Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (MOi} y
el indicador de precio al mes Base (MOo)
Factor de variacién de precios del componente Transporte Carretero
Ti/To Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (Ti) y el
indicador de precio al mes Base (To)
Factor de variacion de precios del componente Combustible y Lubricantes
CLi /Clo  Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (CLi) y el
indicador de precio al mes Base (CLo)

FEMi

Coeficientes de ponderacién
o Representan la incidencia del costo de los.componentes en el costo directo total de la obra. Costo //’
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos /)
y los gastos generales. Ing. Migael Eduard ﬁ"-[ééménéez
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Factor de variacién del componente Costo Financiero

CFi-CFo/
CFo

Se calcula segun las siguientes expresiones:
CFi=(1+ii/12)*n/30-1 CFi=(1+i/12)*n/30-1

Indicador correspondiente al Costo Financiero

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina expresada en
coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de |a redeterminacién, o en su defecto el dia

habil posterior.

Idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el dia
habil posterior.

Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

I.3- Férmula General de la Variacién de precios del componente Materiales

Donde:

FMi = B X (M1i / M10) + Buz X (M2i / M20) + Bus x (M3i / M30) + ... +
Bwn X (Mni / Mno)

M1; M2; ...
Mn

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados
Segin corresponda, del mes de redeterminacién "i" o del mes basico "0"

BM1 H Bmz;
BMnl

Coeficientes de ponderacién de los materiales
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo-costo total del

componente materiales.

L.4- Férmula General la Variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluard aplicando la siguiente expresién que pondera la variacién de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

Donde:

FEMi = CAE x {AEi / AEo) + CRR x {0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x
' {MOi/MOo)}

AEi / AEo

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados
Segun corresponda, del mes de redeterminacién "i" o del mes béasico "0"

MOi / MOo

Factor de variacién de precios del componente - Mano de obra
Es la refacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (MOi) y
el indicador de precio al mes Base (MOo)

CAE; CRR

Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacidon de Equipos "CAE" y
Reparaciones y Repuestos "CRR"

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y
Mdquinas en el total de la obra recuperacién y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1

Il. Valores de Aplicacién para el presente contrato.

Bduardo Fers
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Componentes Factor an indice o Valor a Con5|derar
Materiales (FM) 0,45 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,06 Segun Férmula 1.4

Mano de Obra (MO)

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
0,46 Mano de Obra" publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Transporte (T)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km, publicado
0,01 por Vialidad Nacional para la aplicacién del decreto
1295/02

Combustibles y Lubricantes (CL)

{ndice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro
0,02 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002"
de! INDEC informa "ANEXO INDEC"

_ Valores a considerar para la formula del componente Materiales =

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Hormigén 020 Mat. Elemento 37510-1 Hormigon Elaborado ICC -
& ! Anexo INDEC
Mat. Elemento 41242-11 Acero Aleteado ICC - Anexo
Acero aleteado conformado, en barra 0,10 INDEC
IPIB Mayor desag. 3130 46340-1 Conductores
Cables 0,15 L
eléctricos - Anexo INDEC
Chapa 022 IPIB Mayor desag. 2899 42999-2 Chapas Metalicas -
P ' Anexo INDEC
P ) - i ierro -
perfiles de hierro 0,33 IPIB Mayor desag 4125”1\IéEPcerflles de hierro - Anexo

Componente

Valores a considerar para la férmula del'componente Equipos y Maquinas

indice o Valor a Considerar

Amortizacién de Equipos (AE)

indice Ponderado
35% Tabla IPIB- Equipos- Taladro Percutor ICC/CPC 44231-21
65% Tabla IPIB-Méquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

fndice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de Obra"
publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa
{"ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacién CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR

" Se adopta 0,3
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lll. Férmulas resultantes de aplicacién para el presente contrato. S~

FEMi = 0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x {0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x (MOi / MOo)}

FMi = 0,20 x (M1i / M1o) + 0,10 x (M2i / M20) + 0,15 x (M3i / M3o) +
0,22 x (M4i / M4o) + 0,33 x (M5i / M5a)

FRi = [0,45 x FMi + 0,06 x FEMi + 0,46 x (MOi / MOo) + 0,01 x (Ti / To)
+0,02 x (Cli / CLo)] x {1 + 0,01 x (CFi - CFo / CFo)}

Pi=Pox[0,2 x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1 - 0,2) x (0,10 + 0,90 x Fri)]

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se

consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al dltimo digito
significativo.

e

I
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1. Obijetivo:

deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacion general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subconiratistas.

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

¢ ATS: Analisis de Tarea Segura.
¢ PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e« Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

¢ Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccién Personal.

s Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. ;

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modjificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacién de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacién

« Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

%

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Amblente Revision 01 — Febrerdiaféﬂ‘f?gm"‘@ Ednardo g/ 3'3&55
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 Anexo [V — Constancia de Capacitacion
de Declaracién Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO y Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervisién de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los ambitos afectados a la gestion de OPERADORA

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que ala
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas

dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo sera la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados

por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
gue la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la |mp05|b|I|dad‘ de iniciar o de contlnuar desarrollando las
tareas. Ast N
terceros la ; : S L
Contratista Prmcapai hacer cumphr con _esta obhgacléri-..» a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verifi car e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada que las emprasas Subcontrattstas cumplen 'y han
presentado la dacumentac:on requerida. A continuacién se detalla la
documentacion que obligatoriamente debera presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART I
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Constancia de Presentacion ante la RT - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y . Subcantr’ stas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA

ANTE LA ART
Al inicio de la relacion y/o cambio de Aseguradora, o en caso de extension de

los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademas las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucion S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copia de la
documentacién presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacién y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracién de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracién de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente
correspondiente.

|
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Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacién Competente correspondiente.

Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo |
— inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

Para el tiempo de duracidn de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacién o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de |n|0|ar o de continuar desarrollando

las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se

considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1.

- POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

Nombre y Apellido completo del Asegurado

D.N.I.

Poliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

Clausula por cobertura médico farmacéutica.

Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.

Es necesario especificar en la Péliza que cubrira los riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

Ing. Miguel Edus

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revision 01 — Febrero 2017

GERENTE DE [N

SOCIEDAD DEL E

)

/Ferndndez
WIERIA
CPERADORA PERROVIARIA

STADO



: Emisién:
I PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 21/10/2016

E CRUNES ALGERTHIGG Vigencia:
Nov - 2016

| OPERACIONES

Gcia. Recursos Humanos
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente

“REQUISITOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS“

Actualizacion:
Revision RV 01
Febrero 2017

Pagina 5 de 17

cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un

Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencidon de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacién debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,

segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
ontratista y/o su personal (el p sente ﬁ?’écedlm;enta apitﬁa
s aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder) “dara lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por accién u omisiéon del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provisién de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serg Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén

social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o0 en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan.
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6.3.1.3. El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar Ias.Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufido de su
correspondiente equipo de proteccion personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Esta terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefalizacion lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspensién, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas. f
T’D*’ﬂ&ndez
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad

fehacientemente comprobada, estd autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevacion de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demas y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como:
Seguridad bésica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccion personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de

Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado sera acompafado
principaimente por su Capataz, Supervisor o Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacién el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigacion de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales) ’

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinaciéon de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
de Seguridad segin la Res. S.R.T. que corresponda, presentando |
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Auténomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Auténomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
quemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. o en cercanias o préximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION,; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion por linea).

6.3.1.21. Estad prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacién de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacién y vias de evacuacién no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura. o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista serd responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.

th
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacién del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, debers gestionar su
disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicién
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularén ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencién, etc.) en lo que hace a
la realizacion de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO. v
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aquellos lugares donde asi esta sefalizado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendréan sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para

Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizard de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecucién de obras y/o prestacion de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor
de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Lirya/é

Ing, Miovel Eduardo #fnfude:
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

que corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de Ia
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucién
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncién de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolie la Contratista.

En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecten las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informaréa al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS Iy V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista: a Control de
Terceros, ésta Area remitirda a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento

objetivo. /I/
. g
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos: los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitird la documentacion adecuada a la Coordinacién de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacién de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitara una reunién junto a
la Coordinacién de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrira:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo lll y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunion y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segtn punto 7, en compaiiia y/o comunicacioén con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa
Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.

/

Ing. Migyel Eduardo J; i
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA bE CAPACITACION |

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5.CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segtn 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segtn 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segtin 6.1.1.8)
1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segiin 6.1.1.9)
. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) (0] EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.
2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su

totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas. :

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera
que posee personal en relacién de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4.POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacion a presentarse en la Geia. de Contratos):

Ing. Migne! Bduardy/Ve
. ~ . | | N GERENTE DE ingfh
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ANEXO Il - Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

|
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Auténoma de Buencs Aires, a los sene 335 del mes de
 eaeereersereasnnes de 2017, Fame s an s e b e rere s semnas sesmsssneneneny ©FF SUF CAFACERT d
xxxxxxx TSRO |3 - B =7 ccl: 2Tt O
L85 1 5 S ey TECIDE d2 TRENES ARGENTINGS OPERACIOMES
las normas de seguridad para Ia prevencidn de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTINGS OPERACIONES.
Las mencionadas normas de sequridad establecen la forma en gue deben
desarrollarse los trabajos para resquardar la integridad de los trabajadores que
cumpién- sus tabores en las zanas de vias.
En este acto se hace entrega de las normas que a continuacion se detaflan:

+ PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 802: REQUESETOS PARA
CONTRATISTAS

NORMA DE SEGURIDAD N°

+ NORMA DE SEGURIDAD N° {Seqdn corresponda por Coordinacion HSMAY:

NORMA DE SEGURIDAD N°

Asimnismo, 13 empresal  coecio.. SO S smrnesearnetsnaasch et annns
manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniende indemne a TRENES ARGENTINGS OPERACIONES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios v
perjuicios y/o per cualquier otra drcunstanda derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de wias.)
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ANEXO IV - Constancia de Capacitacion
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Angi‘(”‘“qV”'f’-f"ogb‘“i‘é“i’fé“&iérf,lurada (DDJJ)

DEPENDENCIA
a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. ‘AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE IN
ART

6;'"{ﬁ;-;§0N§1?ANCEA DE GAPAQEIAQ!QN

" DEL. CERT!FICADO (Segun 6f1 1.7)

g CERT I_FICAD\OS:‘DE“XMPTWUQ_ (Segiin 6.1.1.8)
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Modelo de Declaracién Jurada (DDJJ)

Set’iores:

Ciudad Auténoma'de Buerios Aires,
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' Tin ecutara tareas o prestara servicios
documentacion sc!ic:tada,;de acuerdo : 2/16 la ci
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