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Articulo 1°. - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas correspondientes a la provision
de cobertores de tercer riel conductor, de cobertores de puntas de rampa, de cobertores para
eclisas de tercer riel conductor y de cobertores de ligas de pilar, como solucién de continuidad
lineal para el recubrimiento del Tercer Riel conductor existente en las vias electrificadas del Sector
Once — Moreno de la Linea Sarmiento. La mencionada provisién comprende la mano de obra, los
materiales e insumos requeridos en su fabricacion, y el transporte al lugar de acopio.

Articulo 2°. - Descripcién del Suministro

Los cobertores de tercer riel a proveer seran integramente realizados en Plastico Reforzado con
Fibra de Vidrio (P.R.F.V.). El OFERENTE debera cotizar la totalidad del material nuevo y en todo
conforme a las presentes especificaciones técnicas.

Los OFERENTES deberan considerar, al momento de formular la solucion técnica propuesta
(eleccion de resinas, fibra de vidrio y aditivos), que los cobertores a proveer deberan poseer
propiedades fisicas y quimicas acordes a las exigencias relacionadas con su funcién, a saber:

- Excelente resistencia a los agentes climaticos y a la radiacion UV.

- Estabilidad dimensional.

- Poseer retardador de llama.

- Poseer supresor de humos.

- Buen comportamiento isotrépico.

- Excelente resistencia eléctrica.

- Total rechazo a la higroscopia.

- No presentar dilataciones ni contracciones por accion térmica.

- Rechazo total a putrefaccién bacterial y al ataque de hongos e insectivoro.

- Adecuada flexibilidad para una facil colocacion en el tercer riel.
Dichas propiedades deberan ser debidamente ensayadas segun se establece en la presente
especificacion.

Las dimensiones y caracteristicas geométricas de los cobertores a proveer se indican en los planos
adjuntos.

Se informa que el juego de cobertor de punta de rampa, tanto el derecho como el izquierdo, incluye
medio cobertor de eclisa. Esto debera ser contemplado por los OFERENTES en sus propuestas
economicas.

2.1. Materiales aplicados

Las caracteristicas de los materiales que componen los elementos a suministrar son las siguientes:
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Sera de fibra de vidrio de tipo “E”, de baja alcalinidad, comiunmente denominada “MAT”, de 450
g/m? para el refuerzo superior y de 600 g/m? para las restantes capas, con las siguientes

propiedades:

Resina

Vidrio E
Propiedad (Electrical
Glass)
Gravedad especifica 2,56
Resistencia a la traccion de la fibra 36
[GN/m?] ’
Punto de ablandamiento
. 850
[°C]
Conductividad térmica
1,04
[W/m °C]
Indice de Refraccion 1,545
Maédulo de Young
75,9
[GN/m?]

Resina poliéster modificada insaturada, no halogenada, de mediana reactividad, de baja
contraccion, baja absorcion de agua y estabilidad a la hidrdlisis. Debera estar formulada para
formar parte de un sistema retardador de llama -en combinacion con su correspondiente aditivo-
y poseer las siguientes propiedades:

Propiedades fisico-quimicas (estacion media):

Propiedad Norma Unidades Valores
Aspecto Liquido
Viscosidad TM-002-2 cPs 25-35
Tiempo de Gel TM-003-1 min. 15-25
Temperatura pico TM-003-1 °C 195 - 225
Tiempo minimo de cura TM-003-1 min. 10-24
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Gel Coat

Deberd estar formulado con resinas poliéster insaturada, con los correspondientes filtros UV a fin
de evitar cambios de coloracion y/o que se vuelva quebradiza su base polimérica. Debera poseer
pigmentos y colorantes de primera calidad, de los colores indicados en los planos adjuntos, junto
con los aceleradores, catalizadores, solventes y cargas de la calidad y en las proporciones que
corresponda en funcién de las exigencias a las que seran sometidos los cobertores. Debera estar
formulada para poseer caracteristicas de resistencia al fuego.

Debera poseer las siguientes propiedades:

Propiedad Norma Unidades Valores
Viscosidad Brookfield TM-002-3 cPs 10000 - 12000
indice de Tixotropia TM-002-3 - 40-6.0
Densidad TM-001-1 g/cm? 1,20 - 1,60
Poder Cubritivo Cufa Braive mm 10-13
Tiempo de Gel TM-003-1 Min. 6-12
Temperatura Pico Exotérmico TM-003-1 °C 160 - 210
Intervalo Simple TM-003-1 Min. 6-20

La formulacion propuesta permitira obtener una excelente resistencia al agua y a los agentes
atmosféricos, protegiendo el laminado estructural contra la accion de dichos agentes. Debera
contar con retardador de llama.

Asimismo, proporcionara un adecuado acabado superficial de las piezas, siendo la Unica forma de
aplicacion de los colores indicados en los planos.

No se permite el uso de pinturas convencionales en los cobertores de tercer riel.

Retardador de Llama

Aditivo retardante de llama y supresor de humos a base de Alumina Trihidratada (ATH) para
adicionar a la resina, con una proporcion de Al(OH)s superor al 99%.

La resina debera estar formulada para su combinacién con el aditivo retardante de llama.

2.2. Forma, dimensiones y colores

Se indican en los planos adjuntos como Anexo I.

2.3. Metodologia sintética de fabricacion

Sobre el molde, con cera de desmolde cuidadosamente distribuida y pulida sobre la superficie del

mismo evitandose la acumulacién o excesos localizados, se a Ilcara el gel coat con pistola '\é
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que permite la laminacion de capas de mayor uniformidad y espesor, pudiendo utilizar rodillos en
los lugares de acceso dificil.

La aplicacion del gel coat se hara en dos manos, la primera de 0,10 a 0,15 mm, y la segunda de
0,30 a 0,35 mm. El espesor final podra variar entre 0,40 y 0,50 mm.

En las piezas con leyendas o dibujos en colores diferentes al Beige RAL 1001 (color base de los
cobertores), se colocard una mascara en el molde con la forma de la leyenda o dibujo a fin de
aplicar primero el gel coat del color que corresponda, en dos manos como se indic en el parrafo
precedente. Este proceso se repetira con los diferentes colores que posea la pieza (ver planos
adjuntos), hasta que finalmente se aplique el gel coat color beige.

Se podra reforzar el gel coat con un velo de superficie. En este caso no es necesario esperar el
tiempo de gelificado para comenzar el laminado estructural.

El laminado con la resina poliéster (con su correspondiente acelerador, catalizador, retardador de
llama, etc.) se realizara primeramente con un refuerzo superior de MAT de 450 gr/m2 de 8cm de
ancho en forma centrada sobre la cara superior “a dos aguas” del cobertor, y a todo lo largo de la
misma.

Realizado el refuerzo, se procedera a la laminacion de DOS (2) capas de MAT de 600 gr/m2.

Se tendra especial cuidado de eliminar las burbujas de aire luego de impregnar con resina cada
capa de fibra de vidrio, mediante rodillo metalico de arandelas o acanalado, a fin de lograr la
perfecta adaptacion al molde de la fibra impregnada en resina.

La metodologia descripta es compatible con un proceso de laminado manual, de probada
efectividad. La misma es orientativa, debiendo los OFERENTES indicar en la Memoria Descriptiva
que acompafara a su Oferta, con un adecuado nivel de detalle, su propuesta de procedimiento de
fabricacion.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA adoptar una metodologia de fabricacion acorde a las
caracteristicas técnicas del producto final indispensables para su homologacion. Durante el
proceso de elaboracion de prototipos y homologacion, SOFSE podra requerir, de considerarlo
necesario, modificaciones en la metodologia de fabricacion con el objeto de lograr la correcta
homologacion del mismo.

2.4. Ingenieria y Proyecto Ejecutivo

Previo al inicio de la produccion, LA CONTRATISTA realizara el Proyecto Ejecutivo con el detalle
de todas las materias primas a emplear con indicacién de la marca, ficha técnica y hojas de
informacion de seguridad, método productivo a emplear, indicando la secuencia de cada una de
las etapas de fabricacion de los cobertores.

Los planos adjuntos son esquematicos, por lo cual LA CONTRATISTA debera confeccionar los
planos constructivos de cada tipo de cobertor con el suficiente nivel de detalle para permitir un
adecuado analisis.
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2.5. Muestras y ensayos

Previo al inicio de la produccién y una vez presentado el Proyecto Ejecutivo (punto 2.4) se aprobara
la elaboracion de las muestras necesarias para la homologacién de los cobertores de PRFV para
tercer riel, conforme el Instructivo Técnico IT-DNT-1014-V1.1 “Instructivo para la Homologacién de
Cobertores de PRFV para Tercer Riel” que se adjunta como Anexo Il a la presente especificacion,
donde se indican las pruebas que se deberan llevar a cabo para obtener la correspondiente
aprobacion.

Una vez homologados los cobertores de PRFV se aprobara el proyecto ejecutivo con caracter de
“apto fabricacion”.

No se autorizara el inicio de la fabricacion de cobertores de PRFV hasta tanto no se hayan
ejecutado en forma satisfactoria la totalidad de los ensayos indicados en el mencionado Instructivo
Técnico.

No se pagara ningun adicional al PROVEEDOR por las muestras que sean necesarias realizar
hasta alcanzar la calidad requerida, ni por la ejecucion de los ensayos requeridos.

Se debera poder realizar la trazabilidad de los productos entregados, mediante indicacion de
numero de lote, identificacion del Proveedor y fecha de fabricacion.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacion

Los oferentes deberan cotizar la provision bajo modalidad de “Unidad de Medida”, indicando un
unico precio unitario para cada tipo de Cobertor a proveer. Los precios cotizados deberan incluir
el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir
con la provision en forma integral de acuerdo con la presente Especificacion Técnica.

Articulo 4°. - Forma de Cotizacion Requerida

La cotizacién debera realizarse en PESOS uUnicamente, discriminando el |.V.A. Los oferentes
podran COTIZAR UNO, ALGUNOS o la TOTALIDAD DE LOS ITEMS.

El oferente podra efectuar cotizacion parcial de ITEM.
La ADJUDICACION se realizara por ITEM.

En caso de Cotizaciones parciales de item SOFSE adjudicara en funcién del Orden de mérito
obtenido hasta completar la totalidad requerida por item.

La cantidad ofertada sera tenida en cuenta de acuerdo a la Metodologia de Calificacion prevista
en el PCP. No seran consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la
presente contratacién y sus correspondientes Especificaciones Técnicas.
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Se debera completar la Planilla de Cotizacion adjunta a la presente Especificacion Técnica,
expresando la cantidad ofertada para cada tipo de cobertor y su correspondiente precio unitario y
total.

Se considerara que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

Articulo 5°. - Requisitos de los Oferentes y Exigencias Administrativas

A los efectos de que sus propuestas sean admisibles, los Oferentes deberan cumplir como minimo
con los siguientes requisitos, cuyo detalle debera formar parte de su oferta:

5.1 Experiencia

El Oferente debera demostrar su experiencia como contratista o subcontratista principal en la
fabricacion de cobertores de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para tercer riel conductor
en vias electrificadas.

Para ello debera presentar un detalle de los principales clientes a los que le haya suministrado
cobertores de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para tercer riel conductor en los ultimos
DIEZ (10) afios. Dicho listado debera incluir:

a) Denominacion y domicilio de la empresa

b) Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas
c) Cantidades suministradas.

d) Fecha de entrega

La acreditacion se efectuara mediante la presentacién de las correspondientes Ordenes de
Compra, Ordenes de Entrega y Remitos.

En todos los casos SOF S.E. se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere
necesarias.

La experiencia sera ponderada segun la metodologia de calificacion prevista en el PCP.

5.2 Documentacién Técnica del Proyecto

La oferta técnica debera contar indefectiblemente para su analisis con la documentacion que a
continuacion se detalla. Dicha documentacion constituye un requisito esencial a los efectos de
evaluar la capacidad técnica de los oferentes, motivo por el cual, la omision de cualquiera de

ellos sera causal suficiente para declarar la inadmisibilidad de la oferta:
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Memoria Descriptiva y Metodologia de Trabajo con los detalles técnicos de los trabajos
cotizados, y con indicacion de marca, modelo y caracteristicas de todos los materiales e
insumos ofertados.

La mencionada Memoria debera contar con la descripcion detallada del proceso de fabricacion
previsto para cada uno de los elementos que componen la provisién, indicando la capacidad
instalada con que cuenta para la ejecucion de la prestacion (sefialando el o los factores
limitantes), detalle de la normativa técnica, estdndares y recomendaciones generalmente
aceptados a los cuales se ajustara, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicado en la
presente Especificacion Técnica. Conjuntamente con la descripcion del proceso de fabricacion,
el Oferente detallara los recursos humanos, las herramientas y los equipos que utilizara.

Asimismo, presentara la Metodologia prevista para el cumplimiento de los hitos de entrega
establecidos en el Articulo 9° de esta Especificacion, indicando la programacion de las tareas,
cantidad de turnos de trabajo, espacio destinado al acopio de materiales elaborados y
semielaborados, y toda otra informacion que considere de interés de SOF S.E.

Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad previsto que permita garantizar el
cumplimiento de los estandares exigidos en la presente Especificacién Técnica y la trazabilidad
de los cobertores suministrados. Dicho sistema de calidad debera especificar los controles de
calidad propuestos y los ensayos a los que seran sometidos los elementos a proveer, asi como
la periodicidad de los mismos.

Representante Técnico propuesto, quien sera responsable de avalar al Contratista en todos
los aspectos técnicos relacionados con la Prestacidn, asi como refrendar todos los certificados
de obra. Debera cumplir con los siguientes requisitos:

Titulo Profesional: Ingeniero Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad. Debera presentar constancia actualizado de pago de la matricula.

Equipo de Profesionales afectados directamente a las tareas de supervision de produccion
y control de calidad previstos para la presente prestacion.

Equipamiento propuesto para la correcta ejecucion de la prestacion y la terminacion de la
misma dentro del plazo de ejecucion fijado, cumpliendo con el ritmo de avance previsto en el
plan de entregas. Se indicara si el equipo es de propiedad de la empresa; si no lo fuera debera
presentar compromiso de disponibilidad.

Plan de Ejecucidn de la prestacion, acorde al plan de entregas establecido en el Articulo 9°
de la presente Especificaciéon Técnica.

Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto, con indicaciéon de la cantidad
ofertada y los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
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8) Planillas de Analisis de Precios por item completada segun el modelo adjunto, con indicacion
de los precios unitarios y totales. Los precios deberan expresarse discriminando el Impuesto
al Valor Agregado.

SOFSE podra requerir toda informacién que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacion suministrada.

Toda documentacion emitida por LA CONTRATISTA con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que
corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la
documentacion carecera de validez.

Articulo 6°. - Conocimiento de las Instalaciones de Tercer Riel Conductor

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas técnicas y el estado de las instalaciones
del tercer riel conductor, para asegurar el perfecto ajuste de los cobertores de PRFV a las
instalaciones existentes.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la instalacién y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de
acuerdo con las reglas del arte para asegurar el ajuste de su prestacién a las exigencias inherentes
a la funcién que desempefiaran los cobertores de tercer riel.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es fundamental
dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

a. -Detalle de la Provision

El presente llamado se encuentra dividido en cinco (5) items, de acuerdo a la tipologia de cobertor
requerida. Cada oferente deberd cotizar la cantidad que surja de la compatibilizacién de su propia
capacidad de produccion con el cronograma de entrega enunciado en el Articulo 9° de la presente
Especificacion Técnica.

La cantidad ofertada sera ponderada en funcion de los criterios de calificacion previstos en el PCP.

La cantidad total requerida, se encuentra detallada en el siguiente listado:
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Cantidad Cantidad Ofertada
ITEM TIPO DE COBERTOR Requerida (A completar en Planilla
q de Cotizacion)
1 Cobertor de Tercer Riel 2.240mm 12.300
2 Cobertor Liga Pilar Vias 400
3 Cobertor Eclisa Tercer Riel 2.700
4 Cobertor Punta de Rampa Mano lzquierda 200
5 Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha 200
Articulo 7°. - Lugar de Entrega

Las entregas seran realizadas en los almacenes de Haedo de la Linea Sarmiento.

La entrega debera ser coordinada con los representantes de SOFSE, debiendo compatibilizar el
horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepcion del material en el lugar de
destino.

LA CONTRATISTA debera avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipacion. Todas las
entregas seran recibidas por un REPRESENTANTE de SOF S.E. facultado a rubricar los remitos
correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los
destinos indicados.

Articulo 8°. - Plan de Entregas

Las entregas se realizaran de conformidad con el cronograma de entregas que se detalla
seguidamente, siendo la primera entrega durante los primeros 30 dias corridos de aprobada la
ingenieria y los ensayos requeridos, debiendo las cantidades restantes ser entregadas
mensualmente en los siguientes 90 dias corridos.

Cada Oferente debera cotizar la cantidad que surja de la compatibilizacién de su capacidad de
produccién con el mencionado cronograma de entregas, pudiendo esta cantidad ser menor a la
total requerida, de acuerdo a la metodologia de calificacién de las ofertas prevista en el PCP.

A continuacion se detalla el cronograma de entregas. Los porcentajes referenciados deberan
aplicarse a la cantidad ofertada:
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Preliminares

12 Entrega

22 Entrega

32 Entrega

42 Entrega

ITEM

TAREA

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Preliminares

Ingenieria, ensayos y aprobacion

50%

50%

Provisidn

Cobertor de Tercer Riel 2.240mm

30%

30%

20%

20%

Cobertor Liga Pilar Vias

20%

20%

30%

30%

Cobertor Eclisa Tercer Riel

30%

30%

20%

20%

Cobertor Punta de Rampa Mano lzquierda

20%

20%

30%

30%

u | B (WIN =

Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha

20%

20%

30%

30%

Articulo 9°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacion
se detallan:

Instructivo Técnico IT-DNT-1014-V1.1 para la homologacién de cobertores de PRFV para
tercer riel, adjunto a la presente Especificacién como Anexo Il.

Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.
ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.

ASTM D 648 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural
Load in the Edgewise Position.

ASTM D 790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials.

ASTM G 155 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of
Non-Metallic Materials.

ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus.
IRAM 10005 - Parte 1 Colores y Sefales de Seguridad.

El precedente listado es meramente enunciativo y no limitante, pudiendo el Oferente proponer
normativa adicional.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos,
las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de
la Empresa. Su cumplimiento sera exigido al momento de la Recepcion.
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Articulo 10°. - Inspecciones

SOFSE podra realizar las inspecciones en fabrica que considere necesarias para verificar la
calidad de los elementos producidos.

Adicionalmente a los ensayos mencionados en el Articulo 2° (que referencian al Instructivo IT -
DNT-1014-V1.1), los materiales entregados seran inspeccionados por personal de Alimacenes de
la Linea Sarmiento antes y durante la descarga para verificar si cumple con las caracteristicas
especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberan ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econémico alguno por el flete o el material rechazado.

Articulo 11°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales provistos por los deterioros y/o
fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte de la operacion
normal del servicio ferroviario durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de VEINTICUATRO (24) meses, contados a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas, asi como la reposicion de los elementos que no admitan
reparacion sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccion interpretara que la
aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacion o en una
inadecuada calidad de los materiales empleados, se entendera que hay vicio oculto y sera de
aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cdédigo Civil.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacién de reponer o reparar los
deterioros y/o fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE
tendra el derecho a efectuar la reparacién o reposicion por si o por intermedio de terceros,
recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion
por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de
Reparos; ello ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva LA
CONTRATISTA sera responsable en los términos de los Art. 1273, 1274, 1275y 1277 del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion.

12.1 Recepcion provisoria

Una vez completada la provision y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en
la provisién contratada de acuerdo a la presente documentacién, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA™.
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12.2 Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucién de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 12°. - Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de provision por triplicado, de acuerdo
al material descargado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de cobertores
entregados. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

¢ Planilla Certificado: se dividira por items de cada tipo de cobertor, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la
cantidad de material entregado.

e Acta de medicion: se dividira por tipo de cobertor, transcribiendo y numerando los items
que figuran en la planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el avance
porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de cobertores entregados.
Se acompanara con los Remitos conformados por responsable de SOF S.E. de los
materiales entregados durante el mes a certificar.

¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa de la provision para cada item de la planilla de
medicion.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre entregas proyectadas y entregas
ejecutadas.

LA CONTRATISTA solicitara a la Gerencia de Vias y Obras el modelo de certificado para su
confeccidn, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién y el Representante Técnico de
LA CONTRATISTA.

Articulo 13°. - Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la presente como
Anexo Il el Manual para la Redeterminacion de Precios, siendo las formulas para el céalculo de la
Redeterminacién de Precios las que se detallan en el Anexo IV.
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PLANILLA DE COTIZACION

Y ANALISIS DE PRECIOS
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GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS SA-VO-ET-0XX

o pE RAC I o N ES PROVISION DE $S|E§ER;%TEELS_DE PRFV PARA Revisién 00

LINEA SARMIENTO

Fecha: 02/2020

Planilla de Cotizacion

Cantidad Cantidad Preclo Precio Total
ITEM TIPO DE COBERTOR Requerida Ofertada unit:;:) sin sin IVA
1 |Cobertor de Tercer Riel 2.240mm 12.300
2 |Cobertor Liga Pilar Vias 400
3 |Cobertor Eclisa Tercer Riel 2.700
4 |Cobertor Punta de Rampa Mano Izquierda 200
5 |Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha 200
TOTAL SIN IVA $
IVA | 21% |$
TOTAL CON IVA $
SON PESOS ..o ceveissis et essesasss s ensesssss s ses s sas s ssssesssssss s snsassssssssnsessasssssssssnsess ssssssssanssnsneenee o IVA INCLUIDO

Firma Apoderado del Oferente
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ANALISIS DE PRECIOS TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES
OBRA: PROVISION DE COBERTORES DE PRFV PARA TERCER RIEL s ce 2
_ LINEA SARMIENTO A e sion
‘Rubro ‘ "TEM ‘ |
|Unidad Item | |
@ Precio . .
e . Unidad de . L Precio Precio Total
Codigo Descripcion Medida Cantidad Unitario Parcial (ARS) (ARS)
(ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0,00}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA 0,00}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(% TRANSPORTE 0,00
0,00
D EQUIPOS 0,00}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS 0,00
0,00
0,00
0,00
F COSTO COSTO (A+B+ C+D+E) 0,00
G Gastos Generales (.....%) (% F) 0,00,
H COSTO (F+G) 0,00
1 Beneficio (.....%) (% H) 0,00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0,00
K PRECIO SIN IVA (H+ I+ J) 0,00}
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ANEXOS
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ANEXOS

- ANEXO I: PLANOS

Plano N° ETG008-PL001

© © N OO wh-=

[ N U N
A WO N -~ O

. Plano N° ETG010-PL001

N = A a a
O © 00 N O O,

izquierda.

21.Plano N° ETG011-PL002:

derecha.

22.Plano N° ETG011-PL003:
23. Plano N° ETG011-PL004:
24. Plano N° ETG011-PL005:
25. Plano N° ETG011-PL006:
26. Plano N° ETG011-PL007:
27.Plano N° ETG011-PL008:
28. Plano N° ETG012-PL001:

derecha.

Plano N° ETG008-PL002:
Plano N° ETG008-PL003:
Plano N° ETG008-PL004:
Plano N° ETG008-PL005:
Plano N° ETG008-PL006:
Plano N° ETG009-PL001:
Plano N° ETG009-PL002:
. Plano N° ETG009-PL003:
. Plano N° ETG009-PL004:
. Plano N° ETG009-PL005:
. Plano N° ETG009-PL006:

. Plano N° ETG010-PL002:
. Plano N° ETG010-PL003:
. Plano N° ETG010-PL004:
. Plano N° ETG010-PL005:
. Plano N° ETG010-PL006:
. Plano N° ETG011-PL001:

Plano de Perfil de Riel Conductor

: Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista general.
Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista posterior.
Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista anterior.
Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista superior.
Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista inferior.
Cobertor de Tercer Riel 2.240mm — Vista lateral.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista general.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista lateral.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista posterior.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista anterior.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista inferior.
Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista superior.

: Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista general.
Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista frontal.
Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista lateral derecha.
Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista izquierda.
Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista inferior.
Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista superior.
Cobertor Punta de Rampa Mano Izquierda— Vista general

Cobertor Punta de Rampa Mano |zquierda— Vista general

Cobertor Punta de Rampa Mano |zquierda- Vista superior.
Cobertor Punta de Rampa Mano Izquierda— Vista anterior.
Cobertor Punta de Rampa Mano lzquierda— Corte A-A.
Cobertor Punta de Rampa Mano Izquierda— Corte B-B.
Cobertor Punta de Rampa Mano lzquierda- Vista Lateral.
Cobertor Punta de Rampa Mano Izquierda— Corte C-C.
Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha— Vista general
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29. Plano N° ETG012-PL002: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Vista general
izquierda.

30. Plano N° ETG012-PL003: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Vista superior.
31. Plano N° ETG012-PL004: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Vista anterior.
32. Plano N° ETG012-PL005: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Corte A-A.

33. Plano N° ETG012-PL006: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Corte B-B.

34. Plano N° ETG012-PL007: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Vista Lateral.
35. Plano N° ETG012-PL008: Cobertor Punta de Rampa Mano Derecha — Corte C-C.

- ANEXO II: IT-DNT-1014-V1.1 - Instructivo de Homologacion de Cobertores

- ANEXO lll: MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS

- ANEXO IV: FORMULA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
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HAY T ENSION-

2240

Estilo de texto:

Color base: Beige R1001 GP
Textos e fconos negro

Ral R9011

TRENES ARGENTINOS

Q PER AC'Q N Es Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

www.trenesargentinos.gob.ar

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

DESCRIPCION
EJECUTO COBERTOR TERCER RIEL
VISTA POSTERIOR
PROYECTO |F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 [ LINEA: | RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON
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DESCRIPCION
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Estilo de texto: Color base: Beige R1001 GP
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
EJECUTO COBERTOR TERCER RIEL
VISTA INFERIOR
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LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
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Color koase: Beige R1001 GP

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
Vista frontal COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
Ver hoja 2 de © VISTA GENERAL
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ELEC?II}-?AMA SE RESERVA L:EFE;I-(I)A;"IED%/SE/EL?'E I-IlLAlél()’:E)?:CON PLANO | RAMAL:
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www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA LATERAL
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED o B & PSR S04, ETG009-PLO02 |\

Pagina 29 de 88




1000

185

165
150 290 |
R
&
140 310
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
o PE RACIO N Es www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA POSTERIOR
PROYECTO |F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - Fzsg"zx’_;jo ETG009-PL0O03 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
OPER AC' o N Es Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA ANTERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - ’Tzsg"zx’}jo ETG009-PL004 |2\
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Color base: Beige R1001 GP

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS P

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

o pE R AC' o N Es Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA INFERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED o B & P BB oM, ETG009-PLO05 | £\
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Color base: Beige R1001 GP

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA SUPERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED P R & P s e (M, ETGO09-PLO06 |4\
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Color base: Beige R1001 GP

TRENES ARGENTINOS

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

OPERACIONES  jmenen fo et sence
] ]c I DESCRIPCION
Vista fronta COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
. EJECUTO COBERTOR RIEL CONDUCTOR Y ECLISA
Ver hoja 2 de © VISTA GENERAL
PROYECTO |E-2020-55743331-APN-GI#SOESE
ESCALA FECHA: 24/08/15 [ LINEA: o | RAMAL:
APROBO R C T T e AT S T I oo R F;g%xgﬁo ETGO010-PLO0O1 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS P

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR RIEL CONDUCTOR Y ECLISA
VISTA LATERAL
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED L B & P B e BOM,  ETGO10-PLO02 |4\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
o PER AC'O N ES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PILAR-LIGA-RIEL CONDUCTOR
VISTA POSTERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - Fzsg"zx’}jo ETGO010-PLO03 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
o PER AC'O N ES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR RIEL CONDUCTOR Y ECLISA
VISTA ANTERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRVA 0 PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRIA. - | 5975010 ETG010-PL004 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
Color bose: Beige R1001 GP OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
, ) , DESCRIPCION
Wista Inreriar COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR RIEL CONDUCTOR Y ECLISA
VISTA INFERIOR
PROYECTO | E-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 [ LINEA: | RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON
APROBO A ORA FIRMA 0 PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRTA. "z?g%x’}jo ETGO010-PL0O05
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Vista planta
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR RIEL CONDUCTOR Y ECLISA
VISTA SUPERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRMA 0 PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRTA. | 307%210 ETGO010-PLO06 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

o PE R AC | o N Es Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION

COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
VISTA GENERAL IZQUIERDA

PROYECTO 1F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 [ LINEA: |RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE [ISO A4 ETGO1 1 _PLOO‘|
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. 297x210 S
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Estilo de texto: | ‘

COLOR TEXTO E ICONOS "HAY TENSION": ROJO BERMELLON

RAL2002
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
VISTA TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
VER PL 7/8 OPERACIO N Es www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
_— COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
VISTA GENERAL DERECHA
PROYECTO |F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRVA 0 PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRIA. - | 5975010 ETGO11-PL0O02
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
VISTA SUPERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED o B & P B s S04, ETGO11-PLO03 |4\
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VISTA LATERAL
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
o PE RACIO N Es www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
VISTA ANTERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRVA 0 PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRIA. - | 5975010 ETGO11-PL0O04

REVISION
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
CORTE A-A
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
peroR0 S B & P B S04, ETGO11-PLO05 |\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
CORTE B-B
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - ’Tzsg"zx’_;j 0 ETGO11-PLO06
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
// TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
/, OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
& EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
5 ’ VISTA LATERAL
Q PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRVA 0 PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRIA. - | 5975010 ETGO011-PLO07 |\

Pagina 46 de 88




150

o

95

.

8o

CORTE C-C

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
° EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA IZQUIERDA
° CORTE C-C
oy PROYECTO |F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ELEC?II}-?AMA SE RESERVA uf EERI-(I)A;ED%/SE/EL?E |-:|LALB|0,:E>§:00N PLANO | RANAL:
APROBO A ORA FIRMA 0 PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRTA. Fzsg"zx’}jo ETGO011-PLO08 |/A\
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VISTA FRONTAL
VER PL 32/33
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Estilo de texto:
COLOR ICONOS : ROJO BERMELLON
RAL2002

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS P

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

o pE R AC' o N Es Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
VISTA GENERAL DERECHA
PROYECTO |F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED o B & P B e e BOM,  ETGO12-PLO0T |44y
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Estilo de texto:

COLOR TEXTO E ICONOS : ROJO BERMELLON
RAL2002

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
o PE RACIO N Es www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
B COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
" EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
‘ ‘ VISTA GENERAL IZQUIERDA
950 PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON ll’éAgOM
APROBO A OTRA FIRVA 0 PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRIA. - | 5975010 ETG012-PL002 |ZA\
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OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS P

DESCRIPCION
VMISTaAS PLANTA COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
VISTA SUPERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: o [RAMAL:
peRoED L B & P B e e BOM,  ETGO12-PLO03 |4\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
o PE RACIO N Es www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
VISTA ANTERIOR
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - Fzsg"zx’}j 0 ETGO012-PL004
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TRENES ARGENTINOS Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

OPERACIONES

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
CORTE A—A CORTE A-A
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ELEC?II}-?AMA SE RESERVA uf EERI-(I)A;ED%/SE/EL?E |-:|LALB|0,:E>§:00N PLANO | RANAL:
APROBO A ORA FIRMA 0 PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRTA. ’Tzsgole}jo ETG012-PLO0S |/A\
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
o PE RACIO N ES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
CORTE B-B
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
peRoED S B & P SR Sl e B ETGO12-PLO06
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
OPERACIONES www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
VISTA LATERAL
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ESCALA FECHA: 24/08/15 | LINEA: [RAMAL:
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PLANO
APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. - ’Tzsg"zx’_;j 0 ETGO012-PL0O07

REVISION
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TRENES ARGENTINOS Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

OPERACIONES

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION
COBERTOR PLASTICO DE TERCER RIEL
EJECUTO COBERTOR PUNTA RAMPA DERECHA
CORTE C-C
PROYECTO | F-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
ELEC?II}-?AMA SE RESERVA uf EERI-(I)A;ED%/SE/EL?E |-:|LALB|0,:E>§:00N PLANO | RANAL:
APROBO A ORA FIRMA 0 PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRTA. Fzsg"zx’}jo ETG012-PLO08 |/A\
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GERENCIA DE INGENIERIA
TRENES ARGENTINOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS
OPERAC'ONES Revisi6on 1.1
] . IT-DNT-1014-V1.1
% inisterio de Transporte Instructivo para la Homologacion de Fecha: 26/03/2018
%/ Presidencia de la Nacién Cobertores de PRFV para Tercer Riel
Pagina 1 de 12

INSTRUCTIVO TECNICO

IT-DNT-1014-V1.1

Instructivo para la Homologacion de
Cobertores de PRFV para Tercer Riel

- ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE ING. M. LA PIETRA ING. G. JUAREZ ING. M. F. SOLER

FIRMA

FECHA 19/03/2018 23/03/2018 26/03/2018

IF-2020-55743331-APN-GI#SOFSE
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é Ministerio de Transporte Instructivo para la Homologacion de Fecha: 26/03/2018
¥/ Presidencia de la Nacién Cobertores de PRFV para Tercer Riel
Pagina 2 de 12

INSTRUCTIVO TECNICO
Instructivo para la Homologacion de Cobertores de PRFV para Tercer Riel
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
5 Presidencia de la Nacion

GERENCIA DE INGENIERIA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS

Revision 1.1

IT-DNT-1014-V1.1

Instructivo para la Homologacion de

Fecha: 26/03/2018

Cobertores de PRFV para Tercer Riel

Péagina 3 de 12

1. OBIJETO

El presente instructivo define los ensayos a llevar a cabo para la homologacidn de cobertores de
plastico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para tercer riel de alimentacién eléctrica. En la
seccion “Alcance” se detallan las caracteristicas técnicas generales de los cobertores que seran
evaluados con este documento.

2. ALCANCE

Este instructivo de la Subgerencia de Desarrollo y Normas Técnicas se utiliza para homologar
cobertores de PRFV fabricados acorde a la ultima versidon de la especificacion emitida por la
Subgerencia de Via y Obras de Trenes Argentinos Operaciones.

En relacion a dicho documento se trata de cobertores de 3,4 mm de espesor promedio, de resina
poliéster ortoftalica como matriz reforzada con fibras de vidrio tipo E. El disefio corresponde a
perfiles que se encastran en el tercer riel y poseen propiedades de aislacion eléctrica
compatibles con las tensiones del conductor. Presentan resistencia a la higroscopia, poseen
retardador de llama, y son capaces de soportar una carga de 300 kg cuando estan colocados. Las
dimensiones y caracteristicas geométricas figuran en los planos adjuntos a la mencionada
especificacién de producto de la Subgerencia de Via y Obras.

Los requisitos de este instructivo deben poder ser cumplidos por todos los tipos de cobertor
(para tramo recto, de puntas de rampa, para eclisas y de ligas de pilar).

Al momento de la emisién de este documento, la alimentacidn eléctrica de las formaciones por
sistema de tercer riel (800 V CC) se utiliza en las vias electrificadas de las lineas Mitre y
Sarmiento, con cobertores iguales en ambos casos.

3. CRITERIO PARA LA HOMOLOGACION

Los ensayos de homologacidn en base al presente instructivo se realizaran:

a) Cuando se adquiera el producto a un proveedor que no se hubiera homologado
previamente para el particular.

b) Cuando un proveedor homologado modifique su producto de alguna forma (por cambio
de formulacién, proceso de fabricacion, etc.). Queda bajo responsabilidad del proveedor
dar aviso del cambio por medios fehacientes a Trenes Argentinos.

c) Ante la modificacién de la especificacion técnica de producto por parte de Trenes
Argentinos y oportuna notificacién al proveedor homologado, cuando se entregue un
lote vinculado a un requerimiento de compra que cite la nueva version.
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d) Cuando existan indicios de empobrecimiento de la calidad en productos ya

e)

5.

homologados, que justifiquen la realizacién de ensayos intensivos (sin obligacidn de
previa notificacidn al proveedor).

Ante cualquier otra situacién que Trenes Argentinos considere adecuada (sin obligacion
de previa notificacién al proveedor).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

“Provision de Cobertores de Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio para Tercer Riel
Conductor. Sector Once-Moreno, Linea Sarmiento.” — SA-VO-ET-043, Especificacién
Técnica de la Subgerencia de Via y Obras de la Operadora Ferroviaria.

“Third Rail System — Technical Specification” — Railtech, CAI-EXT-SC-001, Afio 2007.

“Aplicacién de Normas Anti Fuego en Coches de Pasajeros” — Comisidn Nacional de
Regulaciéon del Transporte (CNRT), Nota GCTF N° 0365, Afio 2016.

INFORMACION A ENTREGAR POR EL PROVEEDOR

Las muestras tipo A, B, C y D (véase seccidon 6) suministradas para realizar los ensayos de
homologacidn deben corresponderse con la informacion del producto brindada por el
proveedor. Dicha documentacién se lista a continuacion.

a)

b)

c)

Formulacion quimica.
Lote de materias primas.
Disposicion de las fibras.
Proceso de fabricacion.

Indicaciones detalladas de los elementos y procesos utilizados para alcanzar el
comportamiento frente al fuego requerido.
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6. MUESTRAS REQUERIDAS

El proveedor deberd suministrar:

- Muestras tipo A: 2 perfiles del cobertor para tramo recto pero de 1200 mm de longitud,
gue constituyen las muestras Aly A2.

- Muestras tipo B: 2 tramos del mismo perfil pero de longitud igual a 600 mm, que
constituyen las muestras B1 y B2.

- Muestras tipo C: 2 placas rectangulares de 200 x 200 mm de igual espesor al del
cobertor.

- Muestras tipo D: 8 placas rectangulares de 152 x 457 mm de igual espesor al del
cobertor.

Se asumird que las muestras C y D se fabricaron en forma semejante al perfil de cobertor, es
decir, bajo condiciones iguales a las indicadas por el proveedor en la informacidn suministrada
(véase seccion 5). Si por la diferencia de geometria no pudiese ser utilizado el molde de la pieza
definitiva (en caso de corresponder por el proceso de fabricacidn), la elaboracién y curado
podran ser realizados sobre otra superficie, siempre y cuando ésta sea de un material semejante
al del molde.

En este documento se indica la cantidad de probetas y su tamafio para cada uno de los ensayos.
Dicha determinacién fue realizada segun las indicaciones de cada norma de referencia.

El Anexo 1 de este instructivo indica posiciones tentativas de las muestras tipo B desde donde
obtener las probetas para cada ensayo. El laboratorio podra elegir otras posiciones ya que el
perfil deberia ser homogéneo en su composicion. Cuando corresponda, el laboratorio se hara
responsable del proceso de extraccion de las probetas a partir de las muestras suministradas.

7. INSPECCIONES Y ENSAYOS

A continuacién se describen las pruebas que se deben llevar a cabo para la homologacién, con
las consideraciones correspondientes para cada caso.

En la seccién 7.13 se muestra la informacién mas relevante en forma de cuadro.
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7.1.INSPECCION VISUAL

Se realizara sobre la muestra Al.

Se observara el acabado superficial de la parte superior, alabeo del perfil, presencia de
ampollados o arrugas, o cualquier otro defecto en el material que pueda ser percibido a simple
vista.

7.2.CONTROL DIMENSIONAL

Se realizara sobre la muestra Al.

Se estudiara la compatibilidad geométrica y dimensional de las muestras con los planos que le
fueron brindados al proveedor para su fabricacion.

7.3.COLOCACION Y ENCASTRE

Se realizara sobre la muestra Al. Las pruebas de colocacion y ajuste se efectuardn en un perfil
de tercer riel, cuya ubicacidn sera previamente definida por la Subgerencia de Via y Obras de
Trenes Argentinos Operaciones.

Se evaluard el correcto encastre en el tercer riel, asi como la flexibilidad para una colocacién sin
dificultades. Cada muestra deberd ser colocada y retirada al menos 5 veces, a fin de verificar un
comportamiento perfectamente elastico sin que se presenten fisuras ni agrietamientos.

7.4.ENVEJECIMIENTO POR EXPOSICION UV

Se realizarad sobre las muestras C. El ensayo se realizard acorde a la Norma ASTM G 154,
siguiendo también las recomendaciones provistas por la Norma ASTM G 151. Se envejecera 1
probeta de 200 x 200 mm vy la otra se utilizard de testigo. Se utilizardn ldmparas fluorescentes
UVB-313 sin filtros de luz, y con el sensor de temperatura montado en panel negro en el centro
de la cdmara. La humedad sera provista por condensacién de vapor de agua y sin instrumento
de control. El tiempo de exposicién sera de 250 horas con un ciclo de 4 horas de irradiacién a
50/60 °C seguido de 4 horas de condensacién a 50/60 °C.

Como resultado de dichos ensayos, las muestras envejecidas no deberan presentar ampollados
ni arrugas de ningun tipo. Asimismo, se realizara una determinacion de color y brillo mediante
espectrofotdmetro e iluminacion D65 con observador de 10°, comparando la muestra
envejecida respecto a la original (10 mediciones por muestra como minimo). No deberan existir
variaciones entre las observaciones realizadas superiores a 2 (método CIE L*a*b) para las
mediciones de color, y al 5% para las mediciones de brillo.
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7.5.PORCENTAIE DE VIDRIO

Se realizard sobre probeta obtenida de la muestra B1. Se ensayard 1 probeta de 40 x 40 mm.

El contenido masico de vidrio debera ser como minimo 35%.

7.6.ABSORCION DE AGUA

Se realizard sobre probetas obtenidas de la muestra B1. El ensayo se realizara acorde a la Norma
ISO 62. Se ensayaran 3 probetas de 60 x 60 mm, bajo el método de inmersién en agua a 23°C
por 24 hs.

La cantidad de agua absorbida debera ser inferior a 100 mg.

7.7.RESISTENCIA A LA FLEXION

Se realizard sobre probetas obtenidas de la muestra B1. El ensayo se realizard acorde a la Norma
ISO 178. Se ensayaran 10 probetas de 80 x 10 mm.

El esfuerzo de flexion (segun se define en dicha norma) debera ser superior a los 150 N/mm2.

Dicha tension es compatible con una carga estatica de 300 kg (distribuida en 7 cm2) en el centro
del perfil de 2240 mm, estando colocado sobre un cupdn de tercer riel.

7.8.iINDICE DE PROPAGACION DE LLAMA

Se realizara sobre las muestras D. El ensayo se realizara acorde a la Norma IRAM 11910-3. Se
ensayaran 8 probetas de 152 x 457 mm (6 x 18 in). En el informe emitido debera incluirse el lote
de materias primas vinculado a las probetas, tal como fuera solicitado al proveedor en la seccién
5.b.

El indice de Propagacién de Llamas (Is) deberd ser inferior o igual a 25, lo que corresponde a un
material clase RE 2 segun la clasificacion propuesta por la IRAM 11910-1.
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7.9.EMISION DE HUMOS

Se realizard sobre probetas obtenidas de la muestra B1. El ensayo se realizard acorde a la Norma
IRAM 11912. Se ensayardan 3 probetas de 76,2 x 76,2 mm bajo el método con llama y 3 probetas
de iguales dimensiones bajo el método sin llama. En el informe emitido debera incluirse el lote
de materias primas vinculado a las probetas, tal como fuera solicitado al proveedor en la seccién
5.b.

La Absorbancia Especifica Maxima (Ds) a 90 segundos debera ser inferior a 100.

La Absorbancia Especifica Maxima (Ds) a 240 segundos debera ser inferior a 200.

7.10. RESISTENCIA A LA PERFORACION DIELECTRICA

Se realizard sobre probeta obtenida de la muestra B2. El ensayo se realizard acorde a la Norma
IEC 60243-1 o su equivalente ASTM D 149. Se ensayarda 1 probeta de 140 x 100 mm, y las
probetas adicionales quedardn a disposiciéon en caso de contorneo de la pieza luego de una
aplicacidn. Se utilizaran electrodos de bronce cilindricos opuestos desiguales (25/75 mm). Se
utilizard el método de prueba de corta duracidén (short-time test, en idioma original). La
determinacidn se realizard aumentando la tension hasta alcanzar la perforacion de la probeta,
obteniéndose finalmente el valor promedio de 5 aplicaciones. Se requiere un equipo de ensayo
qgue permita alcanzar 50 kV CA de tension efectiva.

La resistencia dieléctrica deberd ser igual o superior a 8 kVef/mm.

7.11. RESISTENCIA AL ENCAMINAMIENTO ELECTRICO (CREEP)

Se realizara sobre probetas obtenidas de la muestra B2. El ensayo se realizard acorde a la Norma
IEC 60112 o su equivalente ASTM D 3638. Se ensayaran 5 probetas de 60 x 60 mm. Se utilizara
la solucidn tipo A, correspondiente a 385 o 395 Q/cm de resistividad a temperatura de trabajo.
El equipo debera ser capaz de suministrar 600 V CA de tensidn de ensayo como minimo.

El indice de Resistencia al Encaminamiento Eléctrico (IRE o CTI, por sus siglas en inglés) debera
ser igual o superior a 600.
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7.12. TENSION RESISTIDA

Se realizard sobre la muestra A2. Las pruebas deberdn ser conducidas siguiendo las
recomendaciones provistas por la Norma IEC 60060.

El cobertor a ensayar debera ser colocado sobre un cupdén de riel conductor, al cual se le
aplicaran las tensiones de ensayo. Es deseable utilizar un conjunto conformado por el cupdén de
tercer riel soportado por dos aisladores montados sobre trozos de durmientes de madera. El
area exterior del cobertor debera ser cubierta con papel de aluminio conectado a tierra, para
asegurar una superficie equipotencial de potencial cero.

A continuacidén se detallan las pruebas a realizar.

Condicion Tension Tipo Tiempo de aplicacién
Cobertor original seco 8 kv Continua (+) 60 segundos
Cobertor original seco 5,7 kV Alterna (50 Hz) 60 segundos

No deberd generarse arco eléctrico en ninguna de las determinaciones antes mencionadas. Por
aplicacién de las tensiones descriptas no se deberan producir contorneos ni perforaciones
dieléctricas en el cobertor, situaciéon que se constatara al retirarlos del cupén.

<< Espacio dejado en blanco ex profeso >>
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El siguiente cuadro sintetiza los ensayos, normas y criterios a adoptar para la homologacién.

Inspeccion o
pecct Norma Criterio Muestra Seccion
ensayo
Inspeccidn visual Sin alabeo o Al 7.1
P defectos visibles '
Control C tibilidad
f)n ro. ) ompatibilidad con Al 29
dimensional planos
Col i6 Flexibilidad
olocaciony ) exibilidad y Al 23
encastre encastre correctos
Envejecimiento AE (CIE L*a*b) <2
velecimien ASTM G 154 ( _ ) C 7.4
por exposicion UV A Brillo £ 5%
P taje d
orcentaje de - >35% B1 7.5
vidrio
Ab iond
sorcion de SO 62 <100 mg B1 7.6
agua
Resistencia a la
» ISO 178 o0 2150 MPa B1 7.7
flexién
P iond
ropagacionde e AM 11910-3 Is < 25 D 7.8
llama
Emision de Ds (90 s) < 100
IRAM 11912 Bl 7.9
humos Ds (240s) < 200
Perforaciéon IEC 60243-1
erroract > 8 kVef/mm B2 7.10
dieléctrica ASTM D 149
E i ient IEC 60112
neaminamiento IRE (CTI) 2 600 B2 7.11
eléctrico ASTM D 3638
No debe producirse
Tensidn resistida IEC 60060 p, u ! A2 7.12
arco eléctrico

VIGENCIA Y LISTA DE MODIFICACIONES

Para consultar

documentacion.dnt@sofse.gob.ar.

la vigencia de este documento técnico, pongase en contacto con

VERSION FECHA DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES
Espesor promedio de referencia (VyO). Mayor
1.1 28/05/2018 detalle en condiciones del ensayo envejecimiento
UV. Aumenta cantidad de probetasen 7.7 y 7.8.
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La siguiente representacion corresponde a la muestra tipo B1 (segln se describe en la seccion

6) y las probetas que de ella se extraen.

Resistencia
a la flexion

Contenido
de V|dr|o

Absorcion

”‘“ "'
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La siguiente representacion corresponde a la muestra tipo B2 (segln se describe en la seccion
6) y las probetas que de ella se extraen.

Encaminamiento
eléctrico

4 Perforacion
dieléctrica
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

MoOi

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (MOu) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(EL;)]x

CF;—CF,
{14001 x (£
CF,

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M2i M3l Mni
FMi:ﬂ’"lx( )+ﬁ"“X(Mz,,>+ﬂ’"3X<M3,,>+"'+BM"X<Mn )

M1;

M1,

()

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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TRENES ARGENTINOS ANEXO IV SA-VO-ET-084

PROVISION DE COBERTORES DE 3ER RIEL
1 OPERACIONES LINEA SARMIENTO

Anexo IV. Metodologia para la Redeterminacidn de Precios.

I. Expresiones Generales de Aplicacidn.

I.1- Féormula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante.

Pi = Po x [Af x (Fra) + (1 - Af) x (Fri)]

Donde:
Pi Precio de la obra faltante redeterminado (I: nueva redeterminacion)
Po Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacion, expresada en valores basicos
de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como "i".

Factor de reajuste en la redeterminacidn vigente al momento de la certificacion del anticipo,
Fra completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de
la redeterminacién de precios, sera reemplazado por Fri.

1.2- Férmula General del Factor de Reajuste.

Fri = [aM x FMi + GG x (GGi/GGo) + aT x (Ti / T0) + aCL x (CLi /
CLO)] x {1 + k x (CFi - CFO / CFO)}

Donde:

Factor de variacidon de precios del componente Materiales.

FMi Mediante la expresion matemadtica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
los principales materiales de cada obra.
Factor de variacidn de precios del componente Gastos Generales

GGi / GGo Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (GGi) y el
indicador de precio al mes Base (GGo)
Factor de variacidn de precios del componente Transporte Carretero

Ti/To Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (Ti) y el
indicador de precio al mes Base (To)
Factor de variacidon de precios del componente Combustible y Lubricantes
CLi / CLo  Es larelacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (CLi) y el

indicador de precio al mes Base (CLo)
Coeficientes de ponderacién

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos
indirectos y los gastos generales.
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Factor de variacion del componente Costo Financiero

CFi- CFo/ Se calcula segun las siguientes expresiones:
CFo CFi=(1+ii/12)*n/30-1 CFo=(1+1i0/12)*n/30-1
Indicador correspondiente al Costo Financiero
. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacidn Argentina expresada en
I coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la redeterminacidn, o en su defecto el dia
habil posterior.
. Idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el dia
fo habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
K Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

1.3- Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales

Donde:

FMi = Bvz x (M1i / M1o) + Bmz X (M2i / M20) + Bms x (M3i / M30) + ... +
Bun X (Mni / Mno)

M1; M2; ...

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados

Mn Segun corresponda, del mes de redeterminacion "i" o del mes basico "0"
Bus; Bw; Coeficientes de ponderacion de los materiales
M1, Pm2; ... T X K i X
B Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo-costo total del
Mn1l

componente materiales.
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TRENES ARGENTINOS ANEXO IV SA-VO-ET-084

PROVISION DE COBERTORES DE 3ER RIEL
1 OPERACIONES LINEA SARMIENTO

1. Valores de Aplicacidn para el presente contrato.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste
Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,72 Seguin Férmula 1.3

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo
Gastos Generales (GG) 0,24 Gastos Generales” publicado en el marco del decreto
1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice Camién con Acoplado; Cédigo CPC 71240-21
Transporte (T) 0,02 cuadro 6 publicado en INDEC informa (“ANEXO
INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,02 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002"
del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Resinas 0,43 IPIB 2413 34740-1 Resinas Plasticas - ANEXO INDEC
Fibra de Vidrio 0,35 IPIB 2699 37129-1 Fibras Minerales - ANEXO INDEC

IPIB 2413 34720-1 Polimeros del Estireno - ANEXO

Gel Coat
el Coa 0,22 INDEC
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TRENES ARGENTINOS ANEXO IV SA-VO-ET-084

PROVISION DE COBERTORES DE 3ER RIEL
1 OPERACIONES LINEA SARMIENTO

Ill. Férmulas resultantes de aplicacion para el presente contrato.

FMi = 0,43 x (M1i / M1o) + 0,35 x (M2i / M20) + 0,22 x (M3i / M30)

FRi = [0,72 x FMi + 0,24 x (GGi / GGo) + 0,02 x (Ti / To) + 0,02 x (Cli /
CLo)] x {1 + 0,01 x (CFi - CFo / CFo)}

Pi = PO x [Af x (Fra) + (1 - Af) x (Fri)]

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito
significativo.
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