TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO
DE MATERIAL RODANTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE SILENTBLOCK Y BARRA DE TRACCION
PARA CCRR CNR CCK

SOLPED: 10013318-10013278-10013288-10013322-10013323

PE.22.078.SCYGT.GCM.V1

| F-2022-139746864-APN-GCM#SOFSE

DAcuia 1l da 10
ogrtior L Oc IO




GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.
TRENES ARGENTINOS PE.22.078.SCYGT.GCM.V1
OPERACIONES | ADQUISICION DE SILENBLOCK Y BARRA DE | Fecha ultima versién:
TRACCION PARA CCRR CNR CCK 18/11/2022
Pagina 2 de 7

1 GENERALIDADES
1.1 Introduccién

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y
repuestos de material rodante para las lineas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martin y Gerencia de

Material Rodante, necesarios para las intervenciones de mantenimiento programado o accidental.

1.2 Visitaa dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, 0 el Oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
sera instalado, con el fin de adquirir cualquier informaciéon adicional que considere pertinente

disponer. A los efectos de coordinar la misma, debera contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER
2.1 Material rodante que utiliza los materiales

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a los coches remolcados CNR,
modelos CCK, afectadas a los servicios de larga distancia brindados por la SOFSE.

2.2 Funcion de los materiales

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacion y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun

previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso los bienes solicitados se corresponden con la barra de traccién completa y silenblock

para barra de traccién y punta de eje. Todos ellos componentes del bogie del coche CNR CCK.

La adquisicién de estos repuestos es necesaria para la confiabilidad y mejora en la operacion,

como asi también, asegurar la disponibilidad del material rodante.

2.3 Caracteristicas principales para cumplir

Los oferentes deberan presentar documentacion respaldatoria que avale la legitimidad de estos
repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio

OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.
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En todos los casos los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las

siguientes caracteristicas principales:

ITEM ‘ CODIGO SAP DESCRIPCION SAP REFERENCIA DE FABRICA CAP'CT/'UD]AD
CNR: 421038
1 1000010626 | SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC R 938 652
CNR: 421477
2 1000010618 | SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ R 824
CNR:420209
3 1000026587 | BARRA TRAC CCKZ74-37-000 P/BOGIE ,CNR CC R 2 0 48

2.4 Forma de cotizacion

Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas
por renglén. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglén. A los
efectos del presente pliego, por parte de renglén debera entenderse como aquella cotizacién que
no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglon respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los renglones
solicitados o bien una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podran ser

adjudicados a diferentes oferentes.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES
3.1 Plazo de entrega de los materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) dias corridos, a

computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los
plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podra aceptar la
propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo
méaximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el parrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias

corridos, seran desestimadas.
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3.2 Cronogramade entrega de los materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED POSICION CODIGO SAP DESCRIPCION SAP CA;\'CT/LD]AD
10013318 10 1000010626 SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC 8
10013318 20 1000010618 SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ 16
10013278 10 1000010626 SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC 104
10013278 20 1000010618 SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ 208
10013278 30 1000026587 BARRA TRAC CCKZ74-37-000 P/BOGIE ,CNR CC 15
10013288 10 1000010626 SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC 24
10013288 20 1000010618 SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ 48
10013322 10 1000010626 SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC 36
10013322 20 1000010618 SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ 72
10013322 30 1000026587 BARRA TRAC CCKZ74-37-000 P/BOGIE ,CNR CC 9
10013323 10 1000010626 SILEMBLOCK P/BARRA TRAC BOGIE 421038 ,CC 480
10013323 20 1000010618 SILEMBLOCK P/CAJA D/PTA EJE 421477 ,CCKZ 480
10013323 30 1000026587 BARRA TRAC CCKZ74-37-000 P/BOGIE ,CNR CC 24

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del

apartado 3.1.

3.3 Rotulado y embalaje de los materiales

En cada bulto se debera indicar la siguiente informacion:

e NUmero de Orden de Compra (OC).

e Cadigo de Material (SAP).

e Descripcion del Producto.

e Cantidad Total

e Proveedor

e Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

Adicionalmente, para aquellas piezas en cuya especificacion se detalle el grabado de forma
permanente de la orden de compra (OC), conocida anteriormente como orden de entrega, la misma
debera marcarse segun lo dispuesto en el plano NEFA 707 emision 10, con las condiciones
establecidas para los contratos por compra conjunta, respetando, segun la direccion de entrega, la

referencia patrimonial correspondiente a cada linea.
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El embalaje serd aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las
instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas,

tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulacién con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando

desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentacion adjunta a la entrega

La mercaderia objeto de la contratacion debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se estd entregando, referencia de los items numerados, cédigos de
material, con la descripcion y la unidad de medida, de acuerdo con cémo esta explicito en la OC,

ademas de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo,
asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos

originales de entregas especificados en la contratacion y en los lugares indicados.

3.5 Direccién de entrega

Se establece como destino final de la mercaderia el siguiente destino:

Linea San Martin

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10013288, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Padre Mugica 451

Ciudad Retiro, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

Provincia Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas

Linea Roca y Gerencia de Material Rodante

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10013278 y 10013323, deberan entregarse en el

siguiente destino:
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Direccién 29 de Septiembre 3501
Ciudad Remedios de Escalada, Lanus
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.
Linea Mitre

Lo materiales solicitados bajo la SOLPED 10013322, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Simon de Iriondo, N° 1608

Ciudad Victoria

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00

Linea Sarmiento

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10013318, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién Dr. Guillermo Rawson 42

Ciudad Haedo

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicién de entrega seré la establecida en
la documentaciébn que compone la presente contratacion. El proveedor podrd proponer otra

condicion de entrega, la cual quedara a consideracién de SOFSE.

3.6 Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepcion, como

condicién para su recepcion.

= Los materiales que fueron cotizados segun RF, seran sometidos a un control donde se

verifique la legitimidad y RF de los repuestos entregados.

4  GARANTIA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizara que los repuestos entregados en virtud de esta licitaciobn seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacion. El periodo

de garantia sera de al menos 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de recepcion del
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material en el almacén de SOFSE.

El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a

satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de

garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

EM. 1
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ANEXO A - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS
Procedimiento de Seleccién N°: DETALLE PROVEEDOR
Razoén Social
Clase de Contratacion: C.U.LT.
Tel.:
Expediente: E-Mail:
Moneda:
. . - L . P . o LLV.A. Subtotal
Renglén Cantidad U/m Codigo SAP NOMENCLADOR Descripciéon SAP Referencia de Fabrica Plano / ET | Precio Unitario %) (sin LV.A)
() VA
SILEMBLOCK P/BARRA CNR: 421038
1 652 C/U 1000010626 | NUM27810161100N TRAG BOGIE 421038 CC| CNR: CCKZ74-37-100 B -- 0.00
SILEMBLOCK P/CAJA CNR: 421477
2 824 C/U 1000010618 | NUM27810150800N DIPTA EJE 421477 .CCKZ|  ONR: CCKZ74-22-003 -- 0.00
BARRA TRAC CCKZ74-37 CNR:420209
3 48 C/U 1000026587 | NUM27810162010N 000 P/BOGIE .CNR CC CNR: CCKZ74-37-000 -- 0.00
Subtotal (sin .V.A.) 0.00
.V.A. -
Total (conl.V.A) 0.00
Total letras
Condicién de pago: Segun pliego
Plazo de entrega: Segun pliego
Lugar de entrega: Segun pliego
Mantenimiento de oferta: Segun pliego

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

IF-2022-139746864-APN-GCM#SOFSE

Pégina 8 de 10



ANEXO B - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Procedimiento de Seleccion N°: DETALLE PROVEEDOR
Razdn Social
Clase de Contratacion: Identificacién Tributaria
Tel.:
Expediente: E-Mail:
Moneda:
reo
Inconterm | Renglén | Cantidad| UM | Coédigo SAP | NOMENCLADOR |  Descripcion SAP | Referencia de Fabrica | Plano / ET — =0
Unitario Seguro Subtotal
EXW
FcA SILEMBLOCK P/BARRA CNR: 421038
E‘;g ! 652 cu 1000010626 | NUM27810161100N| 15 ¢ BOGIE 421038 ,CC| CNR: CCKZ74-37-100 B
CIF
EXW
FCA SILEMBLOCK P/CAJA CNR: 421477
FOB 2 824 cIu 1000010618 |NUM27810150800N| D/PTA EJE 421477 ONR: COKZ74-22-003
CFR ,CCKZ
CIF
EXW
FCA BARRA TRAC CCKZ74- CNR420209
FOB 3 48 cIu 1000026587 |NUM27810162010N| 37-000 P/BOGIE .CNR | o “cok7a 37000
CFR ce ////////////////
CIF
Total: 0.00
Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais): Segun pliego
Condicion de Pago: Segun pliego
Plazo de Entrega: Segun pliego
Mantenimiento de Oferta: Segun pliego
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico firma conjunta

Numero: 1F-2022-139746864-APN-GCM#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Diciembre de 2022

Referencia: Solped 10013322-10013278-10013288 -10013318 -10013323 Planificadas - Aprobacion de

especificaciones tecnicos.
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