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Articulo 1° - Objeto

La presente documentacion define las especificaciones técnicas y el alcance de los trabajos
correspondientes al Plan de Mejora de Estaciones de las Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin, el
cual comprende trabajos de refaccion edilicia en edificios de estaciones, andenes, accesos, locales
y areas comerciales y en todo otro elemento correspondiente al cuadro de estacion necesario para
su adecuada operatividad.

En particular se ejecutaran todas aquellas obras necesarias para mejorar las condiciones de
seguridad y confort al pasajero de las estaciones (delimitacion e iluminacién de areas de circulacion,
accesibilidad, instalacion eléctrica, sanitarios, instalacion contra incendios, sefialética, etc.)

La mencionada provision comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
especificacion.

Articulo 2° - Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en la refaccion y mejoramiento de estaciones, que comprende entre otras
tareas la reparaciéon e impermeabilizacién de cubiertas, ejecucion y reparacion de drenajes, solados,
revoques, pinturas, instalaciones eléctricas, sanitarias e iluminacién. Asimismo, abarca la
intervencion de los andenes y accesos, con los correspondientes cerramientos y la provision de
equipamiento urbano.

Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberan
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento,
aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente especificacion.

La presente Licitacion abarca los trabajos a realizarse en las estaciones que seguidamente se
detallan:

RENGLON Linea Estaciones

. Castelar
Sarmiento
1 Paso del Rey

Mitre Villa Btallester
Victoria

Sol y Verde
Derqui

2 San Martin | Villa Astolfi
Pilar
Manzanares

Personal del Contratista en Obra - Dotacién

El Contratista debera estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacion total de
sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,
inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.
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El Representante Técnico sera responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados de obra

El Jefe de Proyecto sera responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la Inspeccion de Obra la ingenieria
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
Mecanica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion de
Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del
Contratista; suscribir Actas y partes diarios; llevar al dia y en obra toda la documentacion
correspondiente, la cual estara a disposicion de la Inspeccion de Obra cuando ésta asi lo solicite.
Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las obras. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y
proteccion de personas y bienes propios y de terceros.

El personal del Contratista debera seridoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la Inspeccién
de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere
incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo la Inspeccion de Obra podra solicitar la
desvinculacion, a costa del Contratista, de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que
faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo
con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacion minima requerida

La Contratista debera contar con una dotacién minima de personal debidamente capacitado
teniendo en cuenta la magnitud, los plazos establecidos y el alcance de las tareas a realizar, segun
el siguiente cuadro:

Técnic
Repr Respons o
z esent | Jefe de | Jefe | able de .
O . . | Seguri | Capa | Opera
et Plazo | ante | Proye | de | Segurid .
0 Linea Estaciones Técni|l cto |Obra| ade dade | taz | rios
& . . Higien
o co Higiene .
meses | N° N° N° N° N° N° N°
Sarmiento Castelar | I I 8
| Sarmiento Paso del Rey | | | I I 8
Mitre Villa Ballester | | | 8
Mitre Victoria | | 8
San Martin | Sol y Verde 10 I I 8
San Martin Derqui I | 8
2 |San Martin | Vijlla Astolfi | | I | 8
San Martin | Pjlar | I | 8
San Martin Manzanares | | 8
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La dotacion enunciada es la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la Contratista la
incorporacién de mayor personal en funcion de su estimacion de recursos necesarios para dar
cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas.

Se podra modificar la dotacion de cada estacion a solicitud de la Inspeccion de Obra por
necesidades operativas, debiéndose respetar en todo momento la cantidad minima de operarios
establecida en el cuadro precedente.

Articulo 3° - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcion del itemizado
establecido en la Planilla de Cotizacion.

Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de Cotizacion. Dichas
cantidades son estimadas y podran variar en funcion de las necesidades operativas de cada Linea
al momento de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente imparta
la Inspeccion de Obra.

Solo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido
de la Inspeccion de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los trabajos
ofertados por la Contratista.

SOF S.E. sé6lo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que la
Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y
las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.

Articulo 4° - Forma de Cotizacion

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de
Cotizacién, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacién. Esto incluira la mano de obra,
la totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de los trabajos, todo tipo de gastos
derivados de la contratacién de personal, obligaciones patronales, traslado del personal, etc., con
excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de
acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la Contratista,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion. Se deberan cotizar incluso aquellos items que figuran en
Planilla_de Cotizacién con cantidad prevista de ejecucién nula, dado que dichas cantidades son
estimadas y podran variar en funcion de las necesidades operativas de cada Linea al momento de
ejecucion de los trabajos.

Articulo 5° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
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La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

o Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacién completada segun el modelo adjunto en el Anexo I, con indicacion de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

o Anadlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en el Anexo V.

o Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos parciales por comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt). Ver Articulo 6°. Dicho plan debera reflejar la ejecuciéon
simultanea de las estaciones comprendidas. Las Ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste
a los plazos maximos y/o simultaneidad de ejecucion establecidos en el Articulo 6° seran
consideradas no admisibles.

e NOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable
Técnico, Jefe de Proyecto, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del
curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen. Las cantidades de
profesionales deberan ajustarse a las requeridas en el Art 2°

e Constancia de visita a obra de acuerdo a lo indicado en el Art 13°

e Antecedentes: El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

— Historial de obras similares en los ultimos cinco (5) anos, donde detalle nombre de la
obra, contratante, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcién provisoria y/o definitiva.
La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de documentacion de soporte que
acredite la ejecucion de los trabajos por parte del comitente como ser: Certificados de
Avance, Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo
certificado de obra o certificado de medicion final.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Toda documentacion emitida por el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar firmada por
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que corresponda, ya
sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacién carecera de
validez.

Articulo 6° - Plazo de Obra

El plazo méximo por renglén previsto para la ejecucion de los trabajos sera de TRESCIENTOS DIAS
CORRIDOS (300), a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra”.

El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacion de la Orden de
Compra.

El Oferente debera demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la
totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacién, equipamiento, personal de
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coordinacién vy logistica, etc. En particular, debera contar con recursos necesarios para tener dos
frentes de trabajo simultaneos desde el inicio de las obras.

Las Ofertas cuyo Plan de Ejecucion de Obras no se ajuste a los plazos maximos y/o simultaneidad
de ejecucion establecidos en el presente Articulo seran consideradas no admisibles.

El plazo maximo previsto y los plazos parciales por estacion para la ejecucién de los trabajos sera
el detallado en el cuadro adjunto, a contar desde la fecha de notificacidn del “Acta de Inicio de Obra”.

REN':;LO Linea Estaciones Plazo s
meses || |2 |34 |5|6|7 (8|9 I0

Sarmiento Castelar
Sarmiento Paso del Rey
Mitre Villa Ballester
Mitre Victoria
San Martin Sol y Verde 10
San Martin Derqui

2 San Martin Villa Astolfi
San Martin Pilar
San Martin Manzanares

La simultaneidad de frentes de obra debe ser tal que se ajuste con el presente plan de trabajo. Una
vez adjudicados los trabajos el plan de trabajos podra ser modificado a solicitud de la Inspeccién de
Obra en funcion de las necesidades operativas de la Linea

Articulo 7° - Normas y Especificaciones a Considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentaciéon son los que a continuacion
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Estructuras metalicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —-R.A.2.2.
(reemplaza a C.1.R.S.0.C. 301 y 302).

— Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052.

— Reglamento para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — ultima edicion aprobada en vigencia.

— Edilicias: Normativa Edilicia vigente en el Partido de La Matanza.
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— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

— Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo (ver Anexo V)

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretaciéon mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificacion y de conocimiento
de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién de Obra.

Articulo 8° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccion
de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE
(Anexo V).

El contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de Obra

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 9° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas
de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias
a fin de asegurar su operatividad.

9.1. Depésito de materiales, herramientas y equipos
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Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las prescripciones
siguientes:

Las vias, los andenes, los accesos y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafos al personal o a los
usuarios, o provocar inconvenientes en la sefalizacion.

9.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando, por lo que es necesario lograr un
clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

9.4. Limpieza, extracciones y remociones.

LA CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspeccion de Obra.

Los materiales producidos de interés para SOF S.E. seran indicados por la Inspeccion,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por LA CONTRATISTA fuera de
la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin
que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

9.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca reconocida. LA CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccién de Obra, para
su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la presente
obra.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados.

9.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren
la obtencion de la calidad exigida y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la
obra y el personal afectado.
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9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, senalizaciones, desvios, sistema de
informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y
garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el
usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida remocion en el caso de
trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

Los cercos seran metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, y todo
otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de Obra. El sistema de cercos previsto debera
ser verificado estructuralmente, previendo los posibles estados de carga y vientos. La Inspeccién
de Obra podra solicitar el ploteo de imagenes institucionales en los cercos de Obra.

La Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se
emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra
con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de
Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo amerite, la Inspeccion de
Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por cuenta de la Contratista.

Articulo 10° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE.
Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE (Anexo V).

Articulo 11° - Control de los Trabajos
LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de la obra,
que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistematico de la obra.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccién toda la informacidon que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacién
y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.
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Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccioén tenga libre
acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccion se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y LA CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran
provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros
permaneceran a disponibilidad de la inspeccion de obra.

La Contratista elaborara partes diarios de produccién, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspecciéon de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo:
trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion y con la Orden de trabajo asociada
a la tarea, listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales
consumidos, stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de
seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de
terceros y horas trabajadas.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:
1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacién al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

~N OO o A WN

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de
los trabajos.

10. Recopilacion de partes diarios

Articulo 12° - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en el ambito de las estaciones y cuadros de estacion enunciados a
continuacion:
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RENGLON Linea Estaciones

Sarmiento | Castelar

Sarmiento | Paso del Rey
Mitre Villa Ballester
Mitre Victoria

San Martin | So| y Verde
San Martin | Derqui

2 San Martin | Villa Astolfi

San Martin | Pjlar

San Martin | Manzanares

En funcién de las necesidades operativas de cada Linea, y mediante instruccién expresa de la
Inspeccién de Obra, se podra requerir a la Contratista la ejecucion de items en estaciones o edificios
ferroviarios que no figuran en el listado anterior, dentro de la Linea adjudicada.

Articulo 13° - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la
presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse los edificios operativos de la linea. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14° - Manejo de Obra

14.1. Obrador y Depésito

LA CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depdsitos que el normal desarrollo de la
obra requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El

costo de la provision y/o construccién de los obradores y depdsitos provisionales estara a exclusivo
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cargo de LA CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion de
detalle que permita su evaluacion y, eventual aprobacién previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales
alli colocados, haciéndose cargo de su reposicién, al margen de las multas que pudieran
corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafar a cualquiera de los materiales
guardados alli.

14.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de LA CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, LA CONTRATISTA debera contar con maquinarias y
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera
identificar procedencia, fecha de elaboracidon y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y
vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depdésito
correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3. Abastecimiento de Materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Direccién de Obra queda facultada para solicitar la ampliacion del stock
en el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales
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El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través de los
lugares expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. ElI Contratista
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decisién respecto a aprobacion de los
materiales a cargo de la Inspeccion de Obra de SOF S.E.

14.6. Manejo de la Obra

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio
de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion, sin
generar dafios a las partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada
salvaguarda de las partes originales del edificio.

14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizara las gestiones
necesarias para la presentacion y aprobacion previa de los trabajos ante la Comision Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Historicos.

Por su parte, LA CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del edificio
a intervenir.

14.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo
cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la Inspeccién de Obra.

14.9. Autorizacion de los Trabajos (Orden de Trabajo)

Al comenzar los trabajos, la Inspeccién de Obra presentara al Contratista un Anteproyecto de
Necesidades. Dicha documentacion estara compuesta de los siguientes elaborados por Estacion:
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e Ordenes de Trabajo Preliminares que reflejan un frente de trabajo asociados a una
especialidad o sector a intervenir, incluyendo:

o breve memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar,

o computo preliminar asociado a los items de certificacion

o relevamiento fotografico de la situacion existente
e Plan de Trabajo Preliminar, consolidando la totalidad de las Ordenes de Trabajo Preliminares
e Planos de planta de hechos existentes
e Planos de anteproyecto de arquitectura de locales comerciales

Sobre la base del Anteproyecto de Necesidades, la Contratista debera revisar, ampliar y profundizar
el contenido de dicha documentacion, debiendo efectuar su devolucion en un plazo menor a siete
(7) dias corridos. Esta documentacion debera incluir como minimo los siguientes elaborados:

¢ Ordenes de Trabajo Revisadas para Aprobacion, que contendran:

o Memoria Descriptiva revisada incluyendo: cantidad de personal asociado, horarios
de trabajo, especificaciones de materiales (con su correspondiente marca y modelo),
propuesta de cerco de obra, equipos a afectar y cualquier otro elemento que permita
definir con claridad la metodologia de trabajo prevista

o Cdémputo métrico ajustado

o Acta de relevamiento de hechos existentes segun lo dispuesto en el Art 14.10 — Acta
de Constatacion

o Plan de Trabajos Revisado para Aprobacion reflejando la vinculacién temporal entre las
Ordenes de Trabajo

e Plan de Certificacion y Curva de avance asociada

¢ Documentacion grafica: Planos de Planta, Vista, Corte, Detalles, Instalaciones, Carpinterias,
Planillas de Locales y toda aquella documentacion que permita la definicion taxativa del
alcance de las tareas a nivel de “Apto para Construccion”

Esta documentacién debera ser presentada por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra en formato
fisico y digital para su Revisién y posterior Aprobacién. La Aprobacion se realizara en un plazo
menor a diez (10) dias corridos y resultara indispensable para el inicio de los trabajos.

De este modo solo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente
realizados a pedido de la Inspeccién de Obra y debidamente autorizados mediante su
correspondiente Orden de Trabajo Aprobada.

A los efectos de computar el plazo total por Estacion se considerara como fecha de inicio el hito de
Aprobacion de las Ordenes de Trabajo o el del cumplimiento de los diecisiete (17) dias corridos
desde la entrega del Anteproyecto de Necesidades por parte de la Inspeccion de Obra, lo que ocurra
primero.

Una vez finalizados los trabajos y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos definidos en las Ordenes de Trabajo Aprobadas, se labrara un Acta de
Finalizacion de la totalidad de las Ordenes de Trabajo incluidas en cada Estacion, donde quedara
asentada la fecha de terminacion y el plazo total de ejecucion por Estacion.
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La Inspeccion de Obra podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencidén que crea
convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificacion y con las necesidades
operativas de las Lineas sin que esto genere adicional alguno.

14.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el edificio a refaccionar, LA
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion de las partes interiores
y exteriores de los sectores a intervenir. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de LA CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. LA
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o inventario
de elementos o de estado de situacién que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de
Obra, guardando copia para si.

14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y
que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la
misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su
exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle.

14.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran el fijo pre armado
o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de LA CONTRATISTAy ala
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de
balancines manuales.

Los andamios fijos o0 moviles deberan permitir el acceso facil, cdmodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran
con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante
la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
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a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej: las
realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej: mediante un capuchodn de plastico o goma). La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metélicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para
evitar que cualquier proceso de oxidacidon durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante
precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa zincada
acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran colocados de forma
tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicion tal que
evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros
entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva,
pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la obra, la totalidad de los
pisos operativos que correspondan.

14.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del edificio a
intervenir que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas,
pero asegurada mediante el empleo de elementos de fijacidon no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccién de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el

empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son sometidas al transito de carretillas
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y /u otras tareas que impliquen una agresidén mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o
tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
0 equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 15° - Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene vy
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar la obra.

Articulo 16° - Provisiones para Obrador.

Por rengldon la CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de SOFS.E.,
dentro de los diez (10) dias corridos contados desde la suscripcién del Acta de Inicio de la obra, los
siguientes elementos:

- Una (1) oficina tipo container para la Inspeccién de Obra. La misma debera contar con
mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo:

- Una biblioteca
- 2 escritorios
- 4sillas
- 1 dispenser de agua fria/caliente
- 1 Equipo de Aire acondicionado
- Servicios de luz y wi fi incluidos
En instancia de Recepcion Provisoria estos elementos seran devueltos a la Contratista.

- Un (1) vehiculo 0 km tipo utilitario homologado para minimo cuatro (4) pasajeros, a efectos
de realizar la inspeccion, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo debera estar
equipado como minimo con direccién asistida, calefaccion y aire acondicionado, sistema de
ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para
conductor y acompafiante.

Debera estar provisto de los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires y Ciudad Autbnoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya
cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros
auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia, patentes
e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de
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LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en
este punto.

Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e
identificacion.
LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad (incluyendo los

gastos asociados a la misma) durante todo el plazo de la obra y hasta la suscripcion de la
Recepcion Definitiva sin observaciones, momento en que sera devuelto el vehiculo.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccion de Obra, los siguientes elementos, los que
quedaran en poder del Comitente:

- Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a estrenar
de igual o superior calidad a la descripta a continuacion, con las siguientes caracteristicas:
Procesador: Intel® Core i7 107 Generacion (4MB Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4,
Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica: Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD,
Garantia: 1 afio de fabrica. Debe contar con software original instalado: Windows 10,
Paquete Office 2019, Autocad 2020.

- Un (1) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.

- Un (1) Memoria externa / Pendrive 256 GB de capacidad de almacenamiento de datos con
puerto USB version 3.1 Gen 1

- Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo smartphone, sin uso. Uno liberado y el
otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming internacional
y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes prestaciones: Memoria
interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo Android, Tamafo de la pantalla 6.2
", Resolucion de la pantalla 1440 px x 2960 px, Red 4G/LTE.

-Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista, desde la
firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Concluida la obra, ambos
equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente. Los gastos a partir de la
Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se consideraran los costos referidos a estas
provisiones como incluidos en los Gastos Generales

Articulo 17° - Limpieza de Obra

17.1. Limpieza periédica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LACONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.
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17.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 18° - Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcion
Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en papel firmadas por
el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB (pendrive) la totalidad
de la documentaciéon conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados.

Articulo 19° - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa
que resulte de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del
suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la
instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion de
los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccion interpretara
que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacion, ejecucion
o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo
correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacién de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el
derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo
tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare
a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa
que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los
términos de los Articulos 1273, 1274, 1275y 1277 del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacion.

19.1. Recepcidn provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la
Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

19.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.
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Articulo 20° - Mediciéon y Certificaciéon

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificacion se haran por mes, en base
al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por la CONTRATISTA, debiéndose presentar los
mismos en el lugar que SOF S.E. establezca.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes, ella CONTRATISTA preparara un acta de
medicion, para ser revisada por la Inspeccion de Obra.

Los certificados mensuales liquidaran los valores aprobados segun el acta de medicion y precios
unitarios de contrato, deduciéndose el Fondo de Reparos y adicionandose el impuesto al valor
agregado.

Los documentos que integran el certificado de obra son los siguientes:

¢ Certificado basico por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

e Curva de Avance por quintuplicado: grafico comparativo entre trabajo proyectado y
trabajo ejecutado.

o Acta de medicién por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual por quintuplicado: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para
cada item de la planilla de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucién de
los trabajos certificados.

o Partes diarios (dos copias): recopilacion de partes emitidos en el mes firmados por el Jefe
de Obra de acuerdo a lo expresado en el Articulo 11° - Control de los Trabajos.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su confeccion,
el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico de LA
CONTRATISTA.

Articulo 21° - Descripcion de los Trabajos

Los trabajos consisten en:

1- Demoliciones y Retiro de Producido
2- Movimiento de Suelos
3- Estructuras
4- Albanileria
5- Aislaciones Hidrofugas
6- Cubiertas
7- Desagues y Drenajes
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8- Revoques

9- Construcciones en Seco

10- Contrapisos y Carpetas
11-Pisos

12-Zébcalos

13- Revestimientos

14- Carpinterias

15- Instalaciones Eléctricas

16- Instalaciones Sanitarias

17- Instalaciones Termomecanicas
18- Deteccion y Extincion de Incendios
19- Vidrios y Espejos

20- Pintura

21- Cerramiento

22- Equipamiento

23- Office

24- Otros

Las especificaciones de los mismos se detallan a continuacion.  Se adjunta a la presente
Especificacion Técnica Particular, las Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
como Anexo VII, las cuales complementan las condiciones establecidas por la presente
Especificacion.

Tareas Previas

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:

- Provision y montaje de cartel de Obra.
- Construccién del obrador.
- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra de 3.50 x 2.00m por Estacion a intervenir,
segun disefo indicado en Anexo lll, instalarlos y mantenerlos durante el trascurso de la obra en el
sitio de la Estacién que indique el Inspector de Obra.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveera las
comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el PCTG.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte tanto
de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a
la normativa y a las mejores practicas en la materia.
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21.1 Demoliciones y Retiro de Producido

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcion de todas las construcciones e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccidon considere
oportunos.

La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la
ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccién juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccién determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en la
obra, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y cudles seran retirados
de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el material producido que a criterio de la inspeccién de obra sea reutilizable, debera ser
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspecciéon en un radio de
20km del lugar de retiro. El retiro y manipulacién de los materiales mencionados se ejecutara con
el mayor cuidado posible para poder ser reutilizados.

LA CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la Inspeccion, para hacer una entrega
mensual del material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios
e integridad del material hasta su disposicion final.

21.1.1 Demolicion de Construccion Completa

Se considera la demolicién completa de una edificacion, incluye cubierta, estructura portante, muros
y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos, carpetas y contrapisos e
instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente terminados con sus niveles
correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion final
del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? por
superficie de demolicion (M2).

21.1.2 Demoliciéon de Revestimientos y Revoques

Se considera la demolicion completa de los revestimientos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el
retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).
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21.1.3 Demolicion de Pisos

Se considera la demoliciéon completa de los pisos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y
el retiro, carga, transporte y disposicién final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.4 Demolicion de Cubierta Existente

Se realizara el desmonte de cubiertas metalicas existentes. El mismo incluye el desmontaje
completo de la cubierta (incluyendo la estructura sostén), la limpieza de la zona intervenida y la
carga, retiro, transporte y disposicion final del material producido. Antes de comenzar las tareas
se deberan neutralizar las instalaciones afectadas y se debera colocar red de seguridad debajo de
los sectores de trabajo. El proceso se realizara comenzando con el desarme de los elementos
superiores (paneles de chapa, cumbreras, canaletas, etc), procediendo secuencialmente al
desarme de los elementos inferiores (correas y fijaciones, estructura soporte).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.5 Demolicién de elementos interiores, entrepisos de madera, barandas,
escalera

Se realizara el desmonte de aquellas construcciones menores que se encuentren dentro de los
locales existentes. Estas construcciones consisten en entrepisos de madera, sus estructuras de
soporte y los conjuntos de escalera/baranda para acceder a los mismos. Las estructuras deberan
ser desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga,
transporte y disposicion final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.6 Demolicion de Rejas

Se realizara el desmonte de las rejas de proteccion existentes. Las estructuras deberan ser
desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga,
transporte y disposicion final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.7 Limpieza y Retiro de Producido Existente.

Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros
existentes cuyo retiro indique la Inspeccion de Obra.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposicion final a cargo de la
Contratista.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m3 por
volumen de material a limpiar (M3).

21.1.8 Demolicion de Cielorrasos

Se realizara el desmonte de cielorrasos dentro de los locales existentes, que indique la Inspeccion
de Obra. Estas construcciones deberan ser desvinculadas de los muros, previo a su desmonte sin
comprometer la construccion existente. Se incluye el retiro, carga, transporte y disposicion final del
material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.2 Movimiento de Suelos
21.2.1 Excavacidn/Zanjeo para fundaciones

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones superficiales de
estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en diferentes clases
de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspeccion de Obra.

Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados y acumulados en los lugares indicados
por la Inspeccion de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la Contratista.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y una vez terminada la excavacion se limpiara la tierra
suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberan presentar superficies sin irregularidades.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior indicado por la Inspeccion de Obra, el contratista
rellenara el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al Inspector de Obra y
aprobado por este antes y después de su realizacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos, estos
deberan ser proyectados por el contratista y revisados y aprobados por la Inspeccién de Obra. Esta
aprobacion no eximira al contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallas
las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondra el numero y clase de
unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de dafos a la obra y a terceros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion indicadas por Inspeccion de
Obra (M3).

21.2.2 Provisién y Compactacion de Suelo Seleccionado

Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material
organico o arena. Comprende la provisién y emplazamiento del material seleccionado, asi como
también la compactacion y nivelacion del sector intervenido y el retiro de material sobrante.

La compactacion del material debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra y se realizara en
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua y utilizando el

equipo necesario para lograr un grado de compactacion del 95 % del Proctor modificado.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por Inspeccién
de Obra (M3).

21.3 Hormigén Armado
21.3.1 Estructuras en Hormigén Armado

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecucién de estructuras de hormigon
armado, las cuales podran contener: refuerzos parciales, encadenados, fundaciones, columnas,
vigas y losas.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del
volumen de la estructura (M3).

21.3.2 Platea de H° con malla electrosoldada

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecuciéon una estructura de hormigén
tipo platea de 0.15 m sobre terreno natural, la cual funcionara de base para la fundacion de los
locales y solados. Llevara malla electrosoldada segun calculo. El hormigon a utilizar debera ser H8
o superior. Las dimensiones finales y los tipos resultaran del calculo estructural de proyecto a
desarrollar por La Contratista.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del
volumen de la estructura (M3).

21.4 Mamposteria

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad. Los materiales
deberan llegar a la obra en sus envases originales de fabrica y cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante, lo mismo que la elevacion de andamios, etc. los
ejecutara la Contratista como parte integrante de la albafiileria, sin derecho a remuneracioén alguna,
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para la ejecucion
de la mamposteria.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la ejecucion de
nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacién de tacos, mochetas y demas trabajos
que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados.

Se considera los siguientes tipos y espesores:

21.4.1 Mamposteria de ladrillos comunes — ancho nominal 15cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12x25x5 cm — para revocar.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.2 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 8cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 8x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.3 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 12cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 12x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.4 Mamposteria de bloques de hormigén — ancho nominal 19cm
Comprende la ejecucion de muros de bloques de hormigon, de 19x39x19 cm, con junta abierta.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.5 Aislacion Térmica Vertical (incluye barrera de vapor)

Comprende la ejecucion de aislacion con mortero con hidréfugo. En los casos que se deje camara
de aire debera aplicarse una barrera de vapor con emulsién bituminosa o film de polietileno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie aislada (M2).

21.4.6 Mamposteria de ladrillo visto junta rasada

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos seleccionados de primera calidad, con dimensiones
uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran perfectamente
aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para su
horizontalidad. Se deberan tomar todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.7 Mamposteria de Bloque ceramico de 18 cm (No portante)

Comprende la ejecucién de muros de ladrillos ceramicos de 18x18x33 de primera calidad, con
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para
su horizontalidad.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.8 Mamposteria de Bloque ceramico de 18 cm portante

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos ceramicos de 18x18x33 de primera calidad, con
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para
su horizontalidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.5 Aislaciones Hidréfugas

Para la ejecucidén de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las
mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces.

Todas las estructuras de albanileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales segun corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

21.5.1 Cajon Hidréfugo en Muros

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicacion contraria en planos,
se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena
y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicion quimica no intervengan materiales
organicos. Seran marca "Protexin", "Sika" o calidad superior, ambas capas iran unidas por una
vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecucion de una
nueva. Su proceso constructivo sera el siguiente: El paramento se debera cortar horizontalmente
en tramos alternandose de no mas de 1,00 m de largo, y separados entre si 1,00 m en todo su
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos.

En cada uno de estos cortes se debera ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidréfugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacion de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta,
completando asi la longitud del muro dafado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el ml de
cajon hidrofugo (ML).
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21.5.2 Aislacién Hidréfuga Cementicia Vertical

El paramento exterior llevara como aislacion un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de
hidréfugo inorganico tipo "Protexin", "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm
terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacion hidréfuga (M2).

21.5.3 Azotado bajo revestimiento sanitario

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o ceramicos en locales sanitarios que se
indiquen, recibiran previo a la colocacion del mismo un azotado hidréfugo realizado con mezcla 1
de cemento, 3 de arena mediana e hidréfugo monocomponente no organico, en un espesor que
como minimo tendra 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacién hidréfuga (M2).

21.6 Cubiertas

21.6.1 Cubiertas Metalicas Ejecucion Cubierta Completa.

La Contratista debera desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el remanente como
disposicién final.

La Contratista realizara la provision y construccién de la cubierta completa incluyendo la estructura
portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada aluminizada
Cincalum C25 o similar.

La Contratista presentara un calculo de las estructuras previa ejecucién de las mismas, con firma
de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulacién debe evitar dafios
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

a) Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm,
espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun
proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios sera verificada
segun las cargas previstas. Los paneles iran asegurados a los perfiles galvanizados
mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.

b) Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C” de acero
galvanizado dimensionadas segun calculo.

c) Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar (normas IRAM-IAS U 500-99).
Estaran fijadas a perfiles galvanizados.

d) Montaje: Sera obligacion de la empresa pedir cada vez que corresponda, la verificacién por
parte de la Inspeccion de Obra la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de su
terminacion corresponderan a las reglas el buen arte y oficio. Sera también por cuenta de la
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empresa, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o
canaletas necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de hierro,
como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporcién
1:3, respectivamente.

e) Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas, guarniciones
de chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con espuma de poliuretano
impregnado con bitumen asfaltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la
estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.

f) Accesorios: Estaran realizados en chapa segun normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-IAS U
500-204 o IRAM-IAS U 500-214, segun corresponda, conformada para las siguientes
funciones: tapa onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas
contra muro, guarniciones de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de
superficie de cubierta completa ejecutada (M2).

21.6.2 Reemplazo De Chapas Metalicas

Comprende el retiro de las chapas en mal estado y traslado a disposicion final y la reposicién de las
mismas.

La contratista debera proveer y colocar de las nuevas chapas galvanizadas, las cuales seran de un
ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso 76
mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun proyecto, sin solapes transversales.
La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun las cargas previstas. Los paneles iran
asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de
neoprene.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de
chapas metalicas reemplazadas (M2).

21.6.2 Cubiertas /Losas de H°A°
21.6.2.1 Retiro de Membranas Asfalticas Existente

Contempla la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar el retiro de
membranas existentes y la limpieza mecanica de restos de las mismas, como asi también la
remocion de agregado asfaltico u otro tipo de adhesivos, pinturas, etc.

Se debera inspeccionar la totalidad de las cubiertas, detectando posibles signos de membranas
existentes con agua sub-superficial, partes desprendidas o desoldadas, problemas de babetas
desprendidas, superficies rotas, capas de aluminio con signos de deterioro o envejecimiento.

Se retirara todo elemento suelto, flotante, roto o desgastado de la aislacion existente, y procedera
a nivelar la superficie con una capa de mortero cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior donde
existan deformaciones y hundimientos. Se deberan considerar la intervencién sobre todos los
elementos en contacto con la superficie afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos,
bocas de desagules, cafierias de bajada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
de cubierta intervenida (M2).
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21.6.2.2 Desagiie Pluvial

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar la
instalacion de nuevos desagues pluviales en cubiertas planas. Incluye la provision e instalacién de
rejilla de piso, embudo, bocas de desagle, cafio de lluvia y la conexidon entre estos hasta la camara
de desagiie pluvial correspondiente (pudiendo desaguar al exterior segun indicacién de la
Inspeccién de Obra).

El material de bajadas nuevas (incluyendo embudos y tramos horizontales) sera tipo Awaduct o
Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de seccidn. Los cafos se
sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada 1.00 metro y deberan
tener todos los accesorios que forman el conjunto. Asimismo, debera asegurarse el correcto sellado
perimetral de los elementos embutidos (por ejemplo, embudos).

Previo inicio de los trabajos, la Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra el
correspondiente proyecto de instalacion pluvial del sector a intervenir, que incluya planos de
replanteo especificando ubicacion definitiva de bocas de desagle, embudos, cafierias, rejillas de
piso, etc. materiales, diametros y pendientes de las caferias; planilla de calculo indicando los
calculos y/o verificaciones de las dimensiones y distribucion de los distintos elementos y todos los
detalles y especificaciones que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarios para una
correcta ejecucion de la instalacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de desagtie pluvial desde rejilla de piso hasta camara de desague pluvial (MI).

21.6.2.3 Provision y Colocaciéon de Membranas Asfalticas

Comprende la provision y colocacion de membrana asfaltica sobre cubierta. Para lo mismo,
inicialmente se debera limpiar la superficie, eliminando el polvo, suciedad y cualquier otro material
residual. Se debera nivelar la superficie en caso de ser necesario (evitando la presencia de baches
o desniveles que faciliten el estancamiento de agua), para lo cual se utilizara una capa de mortero
cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior.

Sobre superficie seca, se realizara la aplicaciéon de una capa de imprimacion compuesta de pintura
asfaltica en todo el sector a intervenir, Tipo Sika Inertol Tech o superior. Luego se colocara una
membrana aluminizada en rollos de 10 mts x 1 mt de 35kg de peso, colocando cada pafo en el
sentido contrario a la pendiente y solapandose entre si al menos 10 cm y seran soldados en toda
su superficie. La membrana debera ser marca Sika modelo Asfaltica o superior calidad. Los pafios
se elevaran en los muros perimetrales formando una babeta de al menos 25 cm de altura. Se
incluye en este item la intervencion sobre todos los elementos en contacto con la superficie
afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos, bocas de desagles, caferias de bajada,
etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
reparacion de cubierta (M2).

21.6.2.4 Losa Premoldeada tipo “Cervelu”

Comprende la provision y colocacién de losas premoldeada de forma trapezoidal, en su interior
tendran un nucleo de poliestireno expandido de 7.5 cm de espesor que le confieren gran
capacidad de aislante termoacustico. Las mismas deberan soportar una sobrecarga minima de
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700 kg por m2. Las mismas estaran vinculadas entre si mediante una capa de compresion,
carpeta cementicia para recibir solado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de llosa
(M2).

21.7 Desagiies y Drenajes
21.7.1 Destape y limpieza

Contempla la inspeccion visual, destape y limpieza de los desagles pluviales por medios manuales
o con el uso de maquina destapadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de destapacion (Ml).

21.7.2 Reemplazo de zingueria

Contempla el retiro de zingueria existente en mal estado y su disposicion fina, provision y colocacion
de zingueria nueva, idem existente, de chapa galvanizada BWG N° 24 o superior calidad, con todos
sus accesorios soldados con estafio. También contempla el sellado entre partes nuevas y existentes
por medio de sellador poliuretanico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de zingueria nueva (Ml).

21.7.3 Reemplazo de caiierias

Contempla el retiro de caferias de bajadas pluviales, tanto verticales como horizontales. Que se
encuentren en mal estado, obstruidas o rotas y su posterior disposicién final. El material de bajadas
nuevas sera tipo Awaduct o Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de
seccion. Los cafios se sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada
1.00 metro y deberan tener todos los accesorios que forman el conjunto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de bajadas pluviales nuevas (Ml).

21.7.4 Perfilado de zanjas

Consiste en el perfilado de zanjas sobre terreno natural. Se debera realizar el trabajo de
desmalezado y conformado de zanjas sobre terreno natural y la compactacion de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de perfilado de zanjas (MI).

21.7.5 Ejecucién de camaras

Consiste en la ejecucion de nuevas camaras de desagles pluviales sobre terreno natural. Las
mismas se realizaran sobre una platea de hormigén de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutara la
camara, que sera de mamposteria de ladrillo comun de 15cm de espesor con viga de coronamiento
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ejecutada en hormigén armado de 15 x 15cm, con terminacion interior en revoque impermeable. El
borde interior y superior de la viga debera llevar inserto un perfil metalico angular, sobre el cual
apoyara la tapa. Esta sera ejecutada en hormigén armado in situ, la cual sera de 5 cm de espesor,
armada con malla sima de 5 x 5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y llevara anclado en las aristas
inferiores de apoyo perfileria metalica angular. La camara quedara perfectamente terminada en su
perimetro y nivelada con respecto al terreno natural.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida cada camara
ejecutada (N°).

21.7.6 Provision y colocacion de caino camara

Comprende la provision y colocacion de cafios camaras donde la inspeccion de obra asi lo
indique, el mismo podran ser de PVC o bien de poliestireno expandido segun corresponda.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida cada cafio
camara ejecutado (N°).

21.8 Revoques
21.8.1 Revoque Grueso o Jaharro

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberan quedar perfectamente aplomadas y
regladas, sin elementos extrafios, sin presencia de aceite o manchas de productos quimicos. Las
esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90 grados, salvo situaciones particulares
donde existan angulos distintos en el muro.

21.8.1.1 Jaharro Interior

Se realizara en la misma proporcion de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor sera entre
1y 1,5 cm. La terminacion sera fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino como para
revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).}

21.8.1.2 Jaharro Exterior

El revoque grueso estara compuesto por 3 de arena, V2 de cemento y 1 %2 de cal, cubriendo los
panos de la impermeabilizacion y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos revoques.
El revoque grueso sera fratachado y peinado coémo para recibir el revoque fino. El espesor final sera
entre 2y 2,5 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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21.8.2 Revoque Fino o Enlucido
21.8.2.1 Enlucido Exterior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea optima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8.2.2 Enlucido Interior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea 6ptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9 Construcciones en Seco — Tabiques y Cielorrasos

21.9.1 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 50 (cincuenta) cm. Se colocaran las placas de yeso en ambas caras de la estructura, realizando
el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).
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21.9.2 Pared tabique de 10cm de espesor (placa antihumedad de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso antihumedad con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro
bordes, tipo Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 50 (cincuenta) cm.

Se colocara una placa con tratamiento hidréfugo del tipo “verde” en locales humedos, llevando doble
placa comun en la cara exterior de aquellos tabiques que linden con locales “secos”, realizando el
tratamiento de juntas mediante aplicacién de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidn podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacion de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

21.9.3 Pared tabique de doble placa (incluye aislacién)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 40 (cuarenta) cm.

Se proveera lana de vidrio rigida, de densidad 35kg/m3 (espesor 50mm) como aislacién acustica
entre montantes. Se colocara doble placa de yeso comun en ambas caras de la estructura,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

21.9.4 Cielorraso suspendido fijo (Incluye tapas de inspeccion)

Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 (doce y medio) mm de espesor, suspendidos con perfileria
de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm
entre si. Los cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los paramentos verticales y
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horizontales. Las placas se colocaran a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas de
masilla segun indicacién del fabricante. Las marcas reconocidas seran Durlock o Knauf o superior
calidad.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos trabajos
que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores,
inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).

Para el caso de las tapas de inspeccion para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura.

En el caso de que la Inspeccién de Obra lo indique deberan realizarse tapas de inspecciéon con su
correspondiente perfilaria de sujecion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9.5 Cielorrasos suspendidos desmontables

Se realizaran con una estructura metalica compuesta por perfiles largueros y travesanos, de chapa
de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en
blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansion de
nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles largueros se ubicaran en forma
paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (de acuerdo a la
modulacién que determine la Inspeccion de Obra) suspendidos de losas y techos mediante doble
alambre galvanizado N°14 o varillas con nivelador, colocados con una separacion de 1,20m. La
estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesafio de
0,61m 6 1,22m con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (segun modulacion definida).

Sobre esta estructura se apoyaran las placas de fibra mineral desmontables tipo Armstrong
“Cortega” o superior, de 0,606m x 0,606m 6 0.606m x 1,216m, con acabado de pintura vinilica
blanca de fabrica.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos trabajos
que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los encuentros y
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo.

Para el caso de las tapas de inspeccion para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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21.9.6 Cielorraso suspendido fijo — Tablas de madera

El item comprende la ejecucion de cielorasos tipo machimbre (tablas de madera intertrabadas) e
incluye la estructura de soporte, inmunizacion, barniz de acabado, andamios, mano de obray demas
actividades necesarias para la correcta ejecucion de la actividad. La madera estara libre de nudos
o deformaciones y en perfectas condiciones, presentando todo el lote el mismo color y textura.

Se debera tener especial cuidado en la solucion de todos los encuentros y cielorrasos propiamente
dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de
iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.). Las superficies deberan quedar perfectamente niveladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de cielo raso terminado (M2).

21.10 Contrapisos y Carpetas Bajo Piso de Ceramicos
21.10.1 Hormigoén de Cascote sobre losa

El espesor sera de 7 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las pendientes hacia
los desaglies, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios intersticios
se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos completamente. La dosificacion sera de 1/8 de cemento, 1
de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua 6ptima para el correcto amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

21.10.2 Hormigén de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios

Se utilizara en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desagules y agua de red,
la dosificacion sera: Y2 cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Debera cubrir perfectamente las
instalaciones hasta superar en 5 cm como minimo el lomo de los cafios. Debera tener una pendiente
hacia desagues de al menos 1:100.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

21.10.3 Carpeta Cementicia

Se ejecutara una carpeta hidrofuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificacion 1 de
cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico al agua de amasado (Tipo
Sika-1 o superior), segun especificacion del fabricante. Tendra dos (2) cm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11 Solados
21.11.1 Pisos de Goma

Comprende este item la provision y colocacion de piso de goma tipo Indelval o superior calidad,
color negro, su colocacion puede ser en baldosas de 50 x 50 cm y 4 mm de espesor o en rollos
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continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y 3 mm de espesor. Para la preparacion de
las bases cementicias se debera respetar la normativa local existente. De no existir alguna, se
debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete Floors to Receive
Resilient Flooring”. Las bases deberan proveer una resistencia a la compresién minima de 3000 psi
(210 kgf/cm2, o 21 MPa) luego de 28 dias. Las juntas de expansion u otro tipo de junta mévil en la
superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de
goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansion debera ser
utilizado.

Se aplicara adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de comienzo,
a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicara adhesivo Neoval
AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se podran apilar las
baldosas adhesivadas una sobre otra, luego se dejara orear hasta que no se transfiera el adhesivo
al tacto (10-20 minutos), finalmente se instalaran las baldosas respetando las lineas de comienzo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.2 Veredas

Corresponde la Provision, transporte y colocacion de vereda de mosaico granitico prensado
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocacion sera sobre mortero
de asiento con cal hidraulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizara con cemento y
agregado ferroso para colorear (ferrite), color a definir por la 0.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.3 Pisos de mosaico granitico 40x40 alto transito

Corresponde a la provision, transporte y colocacion de pisos de mosaico granitico, con terminacion
para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior calidad. Color
a definir por la Inspeccion de Obra.

El piso debera ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada.

La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacién por parte de la Inspeccion. Los
pisos de granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas revoluciones y pasta de
marmolina con tacuru. El pulido sera terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.4 Porcellanatos 60x60

Corresponde la Provisién, transporte y colocacién de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm de espesor.
llva (Linea Mediterranea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u Osmo) o superior
calidad.

Se colocaran sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol
0 superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a
determinar por la Inspeccién.
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Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de acido muriatico al 10% en agua, para proceder
luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.5 Limpieza y Pulido de Pisos de Madera
Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de pisos de madera pinotea 0 madera dura.

Para el caso de pulidos de pisos de madera, se utilizaran lacas hidréfugas de primera marca Bona
(modelo Traffic HD) o superior calidad, previo sellado con Bona Primer o superior calidad. Se
prepararan las superficies utilizando distintas granulometrias de lijas hasta dejar una superficie lisa
y pareja, las imperfecciones se rellenaran utilizando masilla sin silicona tipo Bona Gap Master o
superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.6 Limpieza y Pulido de Marmoles y Granitos
Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de marmoles y granitos.

Los pisos de marmol o granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas
revoluciones y pasta de marmolina con tacuru. El pulido sera terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.7 Piso de Cemento Alisado

Contempla la ejecucion de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello
alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5 y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran aditivos endurecedores y se coloreara segun exigencias de la Inspeccion
de Obra.

Se aplicara sobre contrapisos, el cual sera de las caracteristicas exigidas por el fabricante del
producto final.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.8 Pavimento Asfaltico

Comprende la provision y colocacién de pavimento asfaltico de donde la inspeccion de obra lo
indique.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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21.11.9 Parquizacién

Comprende la provision y colocacion de Grama Bahiana en panes donde la inspeccion de obra lo
indique.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.10 Reparacion de borde de andén

Comprende la reparacion de los bordes de andenes reponiendo el material faltante segun
corresponda en cada caso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.11 Reparacion frente de anden

Comprende la reparacion de los bordes de andenes reponiendo el material faltante segun
corresponda en cada caso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.12 Solado Aptico

Comprende la provision y colocacién de solado aptico conforme los modelos y tonos que indique a
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.13 Loseta Premoldeada

Comprende la provision y colocacién de losetas premoldeadas idem a las existentes si asi lo
indicara la inspeccion de obra, o bien un nuevo modelo si no existieran antecedentes, los mismos
deberan ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.14 Sellado de uniones en losetas existentes

Comprende la provision y colocacion de Sellador elastoplastico de color negro, vertible en
caliente, para el sellado de juntas y la reparacion de fisuras y grietas en pavimentos. Quedaran
expuestas al transito, en zonas con temperaturas entre -10 °C y 60 °C.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (ML).
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21.12 Zocalos

21.121 Zocalo Ceramico o de Porcellanato

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica). Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el tamafio del piso.
Los mismos seran adheridos con Klaukol a la pared perimetral. Para el caso de las escaleras, se
colocaran en zigzag siguiendo los escalones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.2 Zocalo de Cemento Alisado

En correspondencia con los pisos de cemento alisado y/o segun se detalle en planos y planillas de
locales, se ejecutaran zécalos de cemento alisado de 10cm de altura; seran de mortero de la misma
calidad, tono y demas caracteristicas que el piso.

Se ejecutaran en mortero de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 2,5cm de
espesor, con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color segun se indique y en
Su caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados. Por lo tanto todas las
caracteristicas técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura, color, etc), se obtendran
siguiendo las instrucciones de aporte de materiales especificos (endurecedor tipo ferrocement, color
natural u otro); con la particularidad técnica de terminacion llaneado mecanico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.3 Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica), estas tendran un rebaje inferior semicircular o en su defecto se
incluira el listel semicircular como accesorio. Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el
tamafio del piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.4 Zocalo Sanitario de Cemento Alisado

Se ejecutaran en los locales sanitarios acorde a las especificaciones previstas en el apartado 21.3.2
Zdbcalo de Cemento alisado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).
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21.13 Revestimientos

21.13.1 Ceramicos

Se podra utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60 cm
o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocacion sera
horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un perfil de
ajuste a los 90 cm, que sera de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cm y otro a los 180 cm,
medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocaran sobre revoque grueso, que debera asegurarse que se encuentre peinado para recibir
revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o superior
calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a determinar
por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucién de acido muriatico al 10% en agua, para
proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del revestimiento para su aprobacion por parte de la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.13.2 Colocacién de Guardacantos de A°I°
Comprende la provision y colocacion de guardacantos de Acero Inoxidable en los bordes y aristas
que la Inspeccién de Obra asi lo solicite.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (ML).

21.14 Carpinteria

211411 Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y Contramarcos de
Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos en
marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o0 marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, luego
se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las partes,
emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de pintura
sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la |O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

21.141.2 Ajuste de Herrajes y Frenos

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias, los cuales se
debera asegurar el funcionamiento de todas sus partes.
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Se debera completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes,
picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se
colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitirdn accesorios distintos
entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para llaves doble paleta,
marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

21.141.3 Provisiéon y Colocacién de Puertas Placa Simple

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fenélico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 2" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesafnos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcién de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.
Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres copias
de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antidxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

211414 Provision y Colocacion de Puertas Placa Doble

Consiste en la provision y colocacion de puertas placas de doble hoja simétricas, con las
dimensiones necesarias para instalarse en una abertura de 1.6m x 2.0m. Las mismas seran de 45
mm de espesor, y las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fendlico de 10 mm
y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados en
madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 2" cepillada. Ambas caras seran enchapadas
en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior de cada hoja sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara
constituido por dos batientes, dos travesanos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho,
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armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra
exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

Las placas se protegeran en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres copias
de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antidxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.141.5 Provisiéon y Colocacién de Puertas Placa para receptaculo de
Baio

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fenélico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 2" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas laminado plastico tipo Formica, color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesafos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran marca Kallay o Trabex. Debera contener caja y piezas interiores con recubrimiento galvanico.
No poseera llave, su utilizacién es con perilla que deberan tener el simbolo de OCUPADO/LIBRE.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).
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21.14.1.6 Provision y Colocacion de Divisores Sanitarios

Comprende la provision y colocacion de divisores sanitarios, conformados estructuralmente con
perfileria en aluminio anodizado natural (fijacion superior mediante travesafo dintel en perfil tubular
de 40 x 20 mm) y por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor enchapadas
en férmica y cantos en ABS, fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundicion de aluminio
(cubiertas con funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminaciéon esmerilado).

Los divisores entre retretes seran de melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapados en
férmica (color a definir por la Inspeccion de Obra).

Se incluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapadas en férmica
(color a definir por la Inspeccion de Obra) con pomelas reforzadas de bronce platil embutidas. Las
puertas no llevaran llave, se proveeran con perillas que deberan tener el simbolo de
OCUPADOI/LIBRE. Se deberan tomar las medidas en obra para realizar los ajustes necesarios
requeridos en el ancho a ocupar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a las
divisiones de retretes definidas (N°).
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21.141.7 Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los
trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de
pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la 0.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana acondicionada (N°).

21.4.2 Carpinteria Metalica

21.4.2.1 Provision y Colocacion Puerta en Baio (Herrajes incluidos)

Comprende la provisién y colocacion de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales sanitarios.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacién, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antiéxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta completa provista y colocada (N°).

21.14.2.2 Provision e Instalacion de Puerta Exterior

Comprende la provisién y colocacion de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales desde el exterior.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.
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Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta provista y colocada (N°).

21.14.2.3 Provisiéon y Colocacién de Ventiluz

Comprende la provision y colocacion de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos,
herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria sera marca Aluar modelo Médena o superior calidad,
de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad 3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventiluz provisto y colocado (N°).

21.14.24 Provisiéon y Colocacién de Carpinteria de Aluminio (ventana con
vidrio incluido, marco y premarco)

La contratista debera resolver aberturas de dimensién maxima 1.8m x 1.5m, mediante la provision
de ventanas corredizas del tipo Aluar A 30 new o superior (pre-pintadas, color a definir por la
Inspeccién de Obra) de doble hoja. Los productos instalados deberan estar totalmente sellados
con burletes y felpas y deberan incluir doble vidriado hermético (DVH 4+12+4) para generar
eficazmente un ahorro energético y aumento del confort. El sistema debera contar con pre-marco a
fin de facilitar su instalacién en obra y herrajes tipo Tanit o superior, con apertura de hojas tipo
falleba con llave.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana instalada (N°).
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21.14.2.5 Proteccion e Instalacion de Proteccion de Ventanas de malla
Schullman

Comprende la provision y colocacién de proteccion de ventanas, cuyas medidas seran tomadas en
obra, las medidas nunca seran menores a 1m?y superiores a 2m?.

El marco principal perimetral sera en hierro angulo de 1,5” que se amurara perimetralmente a la
mamposteria, la separacion so sobrepasara los 2 cm. El bastidor central sera en hierro angulo de
1,5” con malla tipo Shulman, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho del rombo) en
chapa de 1.6 mm de espesor, las mallas seran soldadas al marco en todo su perimetro, las cuales
previamente se calentaran para evitar deformaciones. En el caso que el pafio supere el metro de
largo, se colocara un perfil intermedio, el cual sera tipo “T” de 1”. Todas las protecciones deberan
ser entregadas en obra con dos manos de antioxido negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de proteccion (M2).

21.14.2.6 Provisiéon y Colocacién de Frente de Local, estructura metalica y
vidrios 3+3

El item contempla la provision y colocacion de carpinterias estandarizadas para los frentes de
locales. La contratista podra sugerir variantes, presentando al efecto plano de detalles y lista de
perfiles por su nomenclatura general y dimensiones .Las superficies y las uniones se terminaran
bien alisadas y suaves al tacto, las partes méviles se colocaran de manera que giren o0 se muevan
sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen seran de primera calidad
sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Todos los marcos se llevaran a Obra con un hierro
angulo de 12x12x3mm atornillados en su parte inferior para conservar el ancho y escuadras, que
se retirara después de colocado el marco y los agujeros se taparan con tornillos cortados. Cada
marco se enviara a obra con una chapa del tipo, N° y piso con los caracteres estampados. En la
colocaciéon de la carpinteria metalica no se admitira, en ningun caso, falsos plomos, falta de
alineacion entre las jambas y desniveles.

En taller se dara una mano de pintura estabilizadora de éxido de primera calidad, sin mezcla de
materiales colorante formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspeccién exigir un
lavado si el material antioxido no fuera de primera calidad. Las partes que queden ocultas llevaran
dos manos. Antes de aplicar el antiéxido se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran
con aguarras mineral u otro disolvente. Todos estos trabajos se haran con maxima precision y
prolijidad, antes de comenzar la colocacién de la carpinteria metalica, la Empresa Contratista
recabara de la Inspeccién la ratificacion de las manos de abrir los frentes de puertas y todo otro
detalle necesario.

Carpinteria de chapa doblada: se empleara carpinteria metalica chapa de hierro doble decapada N°
18 de primera calidad libre de oxidaciones y de defectos de cualquier indole. Los perfiles de los
marcos y batientes de las puertas deberan satisfacer la condiciéon de un verdadero cierre a doble
contacto. Las grampas para fijacion de los marcos seran de 5mm de espesor como minimo,
distanciadas no mas de 80cm. No se las fijara al marco sino que guiaran dentro de los dobleces del
marco para hacerlas coincidir con las juntas de la mamposteria. Todos los espacios entre chapa y
muro se rellenaran con mortero
Para la colocacion de los marcos no se admitiran falsos plomos, falta de alineacion entre las jambas,
ni desniveles. Los marcos seran de chapa doblada N°18.-
Todas las piezas de carpinteria metalica llegaran a obra con una mano de pintura estabilizante de
o6xido de primera calidad, sin mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora
homogénea. Antes de aplicar el antidéxido se quitara todo vestigio de oxidacién y se desgrasaran
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con aguarras mineral u otro disolvente. Las partes que queden ocultas llevaran dos (2) manos de
antiéxido. Las carpinterias llevaran vidrios de seguridad laminados 3+3, o 4+4 dependiendo de la
superficie de los mismos

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la superficie
de carpinteria colocada (m2).

21.15 Instalacién Eléctrica
21.151 Adecuacion Tablero Principal

LA CONTRATISTA debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los
Tableros Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera
elaborar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su
aprobacioén, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del
E.N.R.E. y de la Asociacion Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las
acompanan y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:
e Corriente de cortocircuito
e Selectividad
o Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6mm? de seccion con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.
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Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las caferias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier
razoén, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la Inspeccion
de obra para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que pertenecen
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccion,
todos los trabajos previos, desconexién y reconexion de alimentadores principales y cualquier otra
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccién.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra 'y de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

21.15.2 Adecuacion de Tablero Seccional
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Aplican en este item todos los requerimientos de provisién e instalacion establecidos en el item
21.15.2 “Adecuacion de Tablero Seccional” de la presente Especificacion Técnica, complementando
los requerimientos aqui establecidos. En caso de discrepancias, prevaleceran los requerimientos
mas exigentes.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos laberinticos,
provistos de burletes de neopreno.

Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alkydica horneable,
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria,
en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una
distancia minima de 100mm de las paredes de! gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres
ojos de buey, rojos, para indicacién de tensiones de fase.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda",
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de proteccion para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribucién se llevaran en forma prolija, en mangueras con precintos
plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa grabada
en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara. En el frente tendra el
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente

y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.
|F-2021-101683499-APN-GV Y O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 58 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revisién 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Pagina 59 de 108

Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre montados
sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares y
topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del tablero,
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados mediante placas
acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las pruebas
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones necesarias segun
Planilla de Calculo correspondiente, en funcién de la carga total resultante de las nuevas
instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
provision colocacion y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).

21.15.3 Provision e Instalacion de Tablero Principal

Se debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los Tableros Principales
existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera elaborar un informe de un
Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su aprobacion, previo al inicio de
cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompafan y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:
e Corriente de cortocircuito
e Selectividad
e Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema actualizado.

En ninguin caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6mm? de seccion con sus correspondientes terminales.
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En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cafierias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier
razon, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la Inspeccién
de obra para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que pertenecen
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccion,
todos los trabajos previos, desconexion y reconexion de alimentadores principales y cualquier otra
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccién.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra'y de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccién de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

21.15.4 Provision e Instalacion de Tablero Seccional
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Aplican en este item todos los requerimientos de provisién e instalacion establecidos en el item
21.15.2 “Adecuacion de Tablero Seccional”’ de la presente Especificacion Técnica, complementando
los requerimientos aqui establecidos. En caso de discrepancias, prevaleceran los requerimientos
mas exigentes.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos laberinticos,
provistos de burletes de neopreno.

Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alkydica horneable,
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria,
en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una
distancia minima de 100mm de las paredes de! gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres
ojos de buey, rojos, para indicacion de tensiones de fase.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda",
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de proteccion para cada circuito.
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Los cables de conexionado de distribucién se llevaran en forma prolija, en mangueras con precintos
plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa grabada
en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara. En el frente tendra el
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente
y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre montados
sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares y
topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del tablero,
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados mediante placas
acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las pruebas
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones necesarias segun
Planilla de Calculo correspondiente, en funcién de la carga total resultante de las nuevas
instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
provision colocacion y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).

21.15.5 Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas,
conducto unipolar; material y mano de obra sin colocacién de
artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberan tener como minimo una
seccion de 2.5mm?2. Los circuitos se deberan agrupar en consumos de no mas de 10 amp. (Para
tomacorrientes o iluminacion).

La caferia de proteccion del circuito a instalar sera ejecutada en acero soldado roscado y esmaltado
exteriormente, hierro galvanizado o flexible metalico, de acuerdo a lo que se especifica en las
reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asociacion de Electrotécnia Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccion térmica y proteccion diferencial independiente, nunca podran
compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual figuraran en los
planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de boca terminada (N°).
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21.15.6 Acometida Eléctrica

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexion entre el tablero principal o
el sector de medidores y los locales a través de canalizaciones analogas a las descriptas en el inciso
anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

21.15.7 Acometida Eléctrica — Canalizaciones y Zanjeos

Considera la provision e instalacién de canalizaciones de tritubos en zanja y sus correspondientes
camaras de acceso.

La zanja se realizara a una profundidad de 50 cm y se colocara una canalizacién de PVC tritubo o
cuatritubo y camaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en mamposteria con revoque hidréfugo
interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de meldén de 3.6 mm de espesor, con marco en
hierro angulo perimetral. Las tapas seran galvanizadas en caliente y deberan tener tiradores para
poder extraerla facilmente.

La demolicion de pisos y posterior reparacion se considerara dentro de los articulos
correspondientes en el presente PET.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de zanjeo y canalizacién (Ml).

21.15.8 Acometida Eléctrica — Empalme a tablero existente

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexion entre el tablero principal o
el sector de medidores y tableros seccionales a traves de canalizaciones analogas a las descriptas
en el inciso anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

21.15.9 Colocacién de tomas, teclas y tapas

Considera la provision e instalacion de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas seran
marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberan ser del tipo doble
en el mismo bastidor.

La instalacion en las borneras se realizara de tal manera que queden correctamente sujeto el cable
para evitar sobrecalentamientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de tapas por unidad (N°).

21.15.10 Provisién y colocacion de artefactos en bafos de aplicar c/louver

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de aplicar en cielorraso en locales
sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Evoluzzione LED
(CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabdlico. Incluye ldmpara
LED de 30w.
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Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.11 Provisién y colocacion de artefactos en bafos de aplicar lineales

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de aplicar en cielorraso en locales
sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo Marea LED del
tipo hermético o superior, con proteccion de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen
tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).
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21.15.12 Provisién y colocacioén de artefactos en sectores operativos
c/louver

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de embutir en cielorraso en
sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley
LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabdlico. Incluye
lampara LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.13 Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion puntuales de embutir en
cielorraso en sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola
modelo Kevin LED (ETL-504) o superior calidad, de 23 cm de diametro externo de artefacto, con
difusor de policarbonato opal. Incluye lampara LED de 40w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 64 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revision 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
Rt AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Pagina 65 de 108

/}mmmmmk\

21.15.14 Provision y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién lineales de aplicar o colgante
(segun necesidad de la Inspeccién de Obra) en cielorraso en sectores operativos, los cuales seran
nuevos y en perfecto estado, medidas 120cm x 20cm, con cuerpo de aluminio extruido anodizado
y difusor de policarbonato opal. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k. Tipo Lucciola Modelo Planet

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.15 Provisién y colocacion de iluminaciéon de emergencia.

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacién de emergencia no permanente.
Marca Wamco modelo Miniplus LED o superior calidad. Los artefactos se deberan instalar
conectado a una linea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Debera asegurarse de que esta linea
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no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de autonomia. Por lo tanto deberan tener su
propio circuito de iluminacion de emergencia desde el tablero seccional.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto instalado (N°).

21.15.16 Provisién y colocacion de seialética de emergencia.

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia con pictogramas
de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al impacto, con retardante de
llama y proteccion ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.

Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria PREMIUM
Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 anos de expectativa de vida. (3,6V - 0,6Ah).
Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacién a menor nivel puede permanecer mas de 24 horas.

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y ZDLNC o
superior calidad.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N°).
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21.15.17 Provisién y colocacion de equipo secador de manos en baio.

Contempla la provision y colocacion de secador de manos y circuito eléctrico independiente.

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior
calidad. La instalacién eléctrica sera exclusiva y contara con disyuntor diferencial independiente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de secamanos por unidad (N°).
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21.15.18 Provisién e instalacion de extractor para bano.

Contempla la provision e instalacion de extractores de bafo, marca TST modelo CP11 o superior
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en cafio de PVC de 5” de
diametro), prolijado y pintado de la superficie, conexion eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de equipos por unidad (N°).

21.15.19 Bandejas Portacables

Se instalaran sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero galvanizado
de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220 — 2261- 2262. Los mismos
incluiran uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje, con
soportes ubicados entre si a una distancia no mayor a 2,5m. Deberan estar aislados
galvanicamente y se debera contemplar la correspondiente puesta a tierra (5 Q). En los casos que
la Inspeccion de Obra lo considere necesario y que la instalacion lo permita, podran reemplazarse
por cafierias segun Normas IRAM 2183 — 2220- 2261 — 2262.

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material
soporte inadecuado o insuficiente, se debera considerar la adecuacién del tendido mediante este
sistema.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de bandeja instalada (MI).

21.15.20 Provision y Colocacién de columna de iluminaciéon y luminaria en
anden y acceso

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led con columna de
iluminacién o calidad superior.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.15.21 Provisiéon y Colocacién de artefactos de iluminacion en andenes y
accesos.

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

pepe 0000
000000000
0000

21.15.22 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion en halles

Comprende la provision y colocacién de artefacto Lucciola ETL
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.15.23 Provisién y colocacion de artefacto de iluminacién Lucciola Marea

Comprende la provision y colocacion de artefacto Lucciola Marea.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.16 Instalaciones Sanitarias
21.16.1 Provision e Instalacion de Tanque de Agua, Incluye Bomba.

Se considera la provision e instalacion de un tanque de reserva de 1000 Its de capacidad del tipo
cuatricapa Rotoplast o Eternit, completo con flotantes y obturador mecanico y medio de
presurizacion.

El conjunto debera contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para instalaciones
sanitarias generales y otras dos para las valvulas automaticas de inodoros, con sus secciones
correspondientes segun consumos. Debera contemplar las llaves de paso independiente, llaves de
vaciado y limpieza. Todo el colector se considerara en plastico tipo termofusién Aquasystem o
Saladillo o superior calidad.
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La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las instalaciones
sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Its cuatricapa, cinco bajadas
independientes y una bomba presurizadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

21.16.2 Distribucion de Agua Fria
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua fria.

Todas las caferias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los diametros indicados en esta especificacién o en cualquier otra documentacion para
canerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

El diametro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera de 0,040 m,
las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a esta
una unién doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera
(tipo racor).

Todas las caferias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectue el
fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo.

Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos,
anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable, aunque no haya en el
mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este Ultimo caso, previo a su ejecucion
se someteran a aprobacion de la Inspeccion de Obra los planos de detalle correspondientes.

Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.
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LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no

sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas,
reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento esas u otras
pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aln en los casos en que dichas pruebas
se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento
de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucién de las pruebas reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (Ml).

21.16.3 Provision y Distribucion de Agua Caliente
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua caliente.

Todas las canerias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los diametros indicados en esta especificacién o en cualquier otra documentacion para
canerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

Las caferias de agua caliente deberan estar protegidas por cobertor flexible de espuma
elastomérica en toda su longitud, de lana de vidrio o de lana de roca.

Incluye este item las: Valvulas, Llaves de Paso, Aislaciones y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas,
reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento esas u otras
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pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aln en los casos en que dichas pruebas
se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento
de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucién de las pruebas reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde el termotanque hasta los artefactos (Ml).

21.16.4 Provision e Instalacion de Termotanque Eléctrico de Alta
Recuperacion

Los termotanques eléctricos a proveer seran del tipo de apoyar, proveyendo la base de apoyo
necesaria segun recomendacion del fabricante. Los mismos deberan ser instalados segun las
normas, codigos y requisitos del a companiia de servicios publicos, o si no existiesen los cédigos
locales, segun las recomendaciones para instalacion eléctricas domiciliarias de la Asociacion
Electronica Argentina correspondiente a artefactos con proteccion eléctrica grado 1P21.

Deberan ser del tipo eléctrico, con una capacidad minima de 160 Its y de alta recuperacion (mayor
a 500 lts/hs)

La ubicacion de los mismos debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, no pudiéndose instalar
en ningun caso a la intemperie.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de termotanque instalado con funcionamiento probado (N°).

21.16.5 Instalaciéon de Red Cloacal

Canerias v piezas especiales

Se emplearan tubos de PVC, (Cafos de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por junta
elastica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignifugo). Las
dimensiones de los tubos cumpliran la norma IRAM N° 13.325 y sus caracteristicas cumpliran la
norma IRAM N° 13.326.

Las juntas de las cafierias de PVC seran de aro de goma.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que el aro de goma
debera ser solamente un elemento de obturacion y no debera soportar el peso del cafio. Ademas la
junta debera disefarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse al
cafo.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas
y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cafneria (para liquidos cloacales y
residuales)".

La Contratista debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecucion de las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las caferias a instalar.

Las piezas especiales para cafos de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por inyeccion y
responderan a la Norma IRAM 13.331 parte .
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En el caso de caferias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo omega sujetas
al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar desbordes.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta vy detalles.

Desagques Primarios

Comprende el conjunto de cafierias de desague cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas
especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme con la instalacion existente, tal cual
lo indicado en los planos de proyecto.

Los desagules primarios se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior
calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Los desvios de canos de descarga llevaran curva con tapa de inspeccion a la cabeza de los mismos.

Los desvios de cafios de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de caferia horizontal,
se haran con curvas con base y tapa de inspeccién.

Todas las curvas horizontales a 90° que se encuentren suspendidas seran con tapa de inspeccion.

Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en los planos de
proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccion de Obra. Los tramos para los que no se
hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una comprendida entre los limites
reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas caferias, aun en el caso de
longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 0 48-1030/1.0
similar.

Las camaras de Inspeccion podran ser de mamposteria de ladrillos comunes o de hormigon
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y contratapas, sellado,
cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N.

Desagues secundarios

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el cierre
hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cano de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las caferias primarias tendran cafieria de ventilacion desde el inodoro mas alejado o desde
las camaras de inspeccion; los remates de cafios de descarga y ventilacion, ventilaciones
subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se ejecutaran con cafo de polipropileno marca
Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexion a la red de la compafiia de agua (MI).

21.16.6 Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacién de Inodoro de loza comun blanco linea “Andina” de
Ferrum o superior calidad, con valvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01 o
similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandalica compatible con la valvula.
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El inodoro debera contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccion.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.7 Provision e Instalacion de Mingitorio con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Mingitorio nuevo, tipo mural corto con
alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalara con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.8 Provision e Instalacion de Bacha

Comprende la provisién e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AlSI
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicion de molibdeno, desaglies de seccidn
continua de 38 mm de diametro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E o Johnson Acero Modelo OV
370L o superior calidad, en todos los casos sera modelo de encastrar. Sera instalada con sellador
poliuretanico en todo su perimetro. La rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.9 Provision e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo FV Pressmatic
0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.10 Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provisién y colocacion de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o similarCanilla
para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Debera ir una por cada local
sanitario.

Se debera tener en cuenta la cercania de una rejilla de desagtie, en el caso de no existir una, LA
CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con siféon conectada a la red cloacal del
nucleo sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).
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21.16.11 Provision e Instalacion de Juego de Ducha sin transferencia

Las griferias para ducha sin transferencia a proveer seran del tipo “FV Llosa” o superior, con
tecnologia de vastago ascendente, terminacion cromo y su instalacion sera apta para termotanque.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.12 Provision e Instalacion de Mesada de Granito

Comprende la provisiéon y colocacion de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor,
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con ceramica. Como
terminacion, en el frente de la mesada se colocara un cafo cuadrado de acero inoxidable de 5 cm.
de altura.

El perimetro superior se colocara un z6calo del mismo granito, de 5 cm de altura, adherido por
medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacion la ejecucion de los correspondientes traforos para
bachas y griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada provista y colocada (ML).

21.16.13 Provision e Instalacion de Perchero de A°l°

Comprende la provision e instalacion de: Percheros metalicos detras de los box de inodoros (uno
por puerta) y percheros metalicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuales seran de acero
inoxidable antivandalico (deberan preverse un sistema con sujeciones ocultas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.14 Provisién e Instalacion de dosificador de jabon de A°I°

Los dosificadores de jabon liquido seran para colgar en pared, de acero inoxidable con capacidad
para 1000 ml y deberan poseer cerradura contra robo. Las medidas sugeridas seran Alto: 26 cm/
Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.15 Provisién e Instalacion de jabonera con agarradera para ducha

Las jaboneras a instalar seran de losa ceramica blanca para embutir tipo “Ferrum Fix” o superior,
con agarradera. Las medidas estimadas seran de: Alto 10 cm/ Ancho: 21 cm / Profundidad: 8 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).
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21.16.16 Provisién e Instalacion de Barrales y Cortinas para Duchas

Las cortinas a proveer seran de teflon anti-hongos con 18 ganchos, tendran un largo de 1.80 metros
y el ancho debera ajustarse al proyecto (Medida sugerida sera de 1.40 metros).

Los barrales seran de aluminio pintado blanco extensibles, con terminaciéon en sus puntas de
sopapas plasticas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.17 Desobstruccion de bano hasta cloacas o columna

Contempla la provision de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales
desde los extremos hasta su conexién a ramal principal. Se debera tener en cuenta la verificacion
de camaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacion anormal debera ser informada a la
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de limpieza. (MI)

21.16.18 Rejillas guardaganado

Se debera considerar la provision e instalacién de rejilla tapa y canaleta con superficie
antideslizante, de quince (15) cm de ancho. La canaleta tendra un minimo de dos (2) cm de altura,
y tanto rejilla como canaleta seran de hierro galvanizado. Se debera realizar el correspondiente
sellado perimetral de la misma y la correspondiente conexion sanitaria.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de rejilla instalada (ML).

21.16.19 Provision y colocacion de conjunto de artefactos para personas con
movilidad reducida

Comprende la provision y colocacién de Inodoro corto para movilidad reducida tipo ferrrum blanco
con su correspondiente tapa, depdsito para inodoro, lavatorio blanco para movilidad reducida con
soportes fijos, espejo rebatible 60cm x 80 cm blanco, barra sustenta cafo rebatible, ferrum 60 cm,
barra cafio en L de 67 x 36 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el global
correspondiente al conjunto completo colocado. (GL).

21.16.20 Cambiador de bebe

Comprende la provision y colocacién de cambiador para bebe rebatible. Caracteristicas:

-Soporta hasta 35 Kgs.

-Con cinturdn de seguridad ajustable.

-Ganchos para colgar bolsas con panales o carteras.

-Superficie de apoyo lisa de facil limpieza y desinfeccion.

MEDIDAS DEL CAMBIADOR CERRADO: ANCHO: 15 CM, LARGO: 98 CM, ALTO: 58 CM
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).
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21.16.21 Separador de mingitorio de A°I°

Comprende la provision y colocacién de separadores de mingitorios realizados en acero
inoxidable, los mismos deberan ser colocados mediante soporteria con tornillos y herrajes de A°l°.
Calidad AISI 304 de 2mm de espesor de 750mm x 100mm x 356mm con terminacién satinada
para amurar mediante u de sujecion.

El cuerpo del separador se ensambla a la U de sujecion mediante tornillos tipo antivandalicos para
limitar la posibilidad de desarme.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.22 Provision e Instalacion de bomba para Tanque de Agua,

La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las instalaciones
sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 77 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revision 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
= AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Pagina 78 de 108

21.16 Instalaciones Termomecanicas

21.16.1 Provision e Instalacion de AA de 3000 frigorias inverter

Comprende la provision y colocacion de un equipo de AA DE 3000 frigorias del tipo invertir. El
mismo debera tener un componente electrénico que altera la velocidad del compresor: Lo que
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que,
sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo necesario para mantener la temperatura
deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 3000 frigorias, se abonara el 20% del monto del presente
item. Dicha reubicacién contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicacion
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.2 Provision e Instlacion de AA de 6000 frigorias inverter

Comprende la provision y colocacion de un equipo de AA DE 6000 frigorias del tipo invertir. El
mismo debera tener un componente electronico que altera la velocidad del compresor: Lo que
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que,
sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo necesario para mantener la temperatura
deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 6000 frigorias, se abonara el 20% del monto del presente
item. Dicha reubicacién contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicacion
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.3 Caneria refrigerante

El diametro y tendido debera respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los
equipos.
El montaje de las mismas se efectuara en dos etapas:

e La primera incluye el tendido de la caferia, su aislacion y la prueba.

e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

La caferia de interconexion entre las unidades condensadoras y evaporadoras sera de cobre
electrolitico tipo "L" (flexible) apto para refrigeracion de no menos de 1mm de espesor de pared,
debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los
extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice
respectivo para la prueba de hermeticidad.

Los tendidos de caferias deberan ser ejecutados con tramos continuos de cafios sin empalmes
intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberan realizar mediante aporte de
aleacién de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmésfera de gas inerte a fines de evitar la
formacion de escoria interna.

Se debera poner especial atencion en el trazado del recorrido de la linea de gas para asegurar el
correcto retorno de aceite al compresor.
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Previo barrido de nitrégeno se procedera a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrégeno
seco a 350 Ib de presion debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitira
el contacto directo de los soportes metalicos con la cafieria de cobre, debiéndose intercalar camisas
de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujecion.

Las cafierias de cobre se aislaran con espuma elastomérica Armaflex o Kflex de 25 mm de espesor.
No se admitira el uso de espuma de polietileno.

Conjuntamente con las caferias se enviara un cano flexible metalico de 25 mm de didametro por
cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet,
acompafando el trazado de la cafieria de cobre.

Por dicho cafo se enviaran los cables de interconexién eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno
de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

El proponente debera prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y
canerias de interconexion en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberan realizarse en el
momento en que la Inspeccion de Obra lo considere necesario.

La localizacion exacta de los extremos de las caferias como el tendido de caferia de interconexion
de los equipos se debera coordinar en obra conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

Estos circuitos deberan someterse a todas las auditorias que el fabricante de los equipos
determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservacion de las unidades.

21.16.4 Caneria de desagiie de equipos

Se debe tender cafieria de desaglie de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en caferia
de Polipropileno reforzado, hasta desagie mas proximo.

Los tramos verticales deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones cada
50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante en todo su trayecto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
desagues conexionados (N°).

21.17 Deteccion y Extincion de Incendio

21.18.1 Instalacion de deteccion de incendio de primera calidad hasta 30
bocas

Descripcion de las Instalaciones

Se plantean un Sistema de Deteccién y Alarma de Incendio, de alta calidad y confiabilidad,
controlado por microprocesador, con dispositivos iniciadores analdgico direccionables.

El sistema contara con una Central de Deteccion y Alarma de Incendio, ubicada en el sector de
guardia.

Deberan preverse la cantidad de fuentes externas necesarias para alimentar la totalidad de los
dispositivos teniendo en cuenta sus consumos en estado de alarma, no pudiéndose utilizar en
ningun caso y bajo ningun concepto las salidas de alimentacién auxiliares y/o relés del Panel de
Deteccion de Alarmas de Incendios.

Dichas fuentes deberan ser de la misma marca que el panel de deteccion y estara completamente

supervisada tanto en entrada como en salida de tensién como asi también toda su electrénica.
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Se instalaran sensores fotoeléctricos de humo en todas las areas generales del edificio y en aquellas
particulares que asi lo permitan. Ademas, el sistema prevé el crecimiento en el futuro para el resto
del edificio (en particular a través de estas Especificaciones Técnicas en el 3er Piso).

El cableado debera estar supervisado eléctricamente o por interrogacién de los dispositivos
conectados mediante programa.

La notificacién de alarma se realizara mediante sirenas de alarma y sirenas de alarma con luces
destelladoras, distribuidas de acuerdo a lo indicado en planos.

El sistema sera del tipo activo / interrogativo, en el que cada dispositivo direccionable es accedido
en forma periddica y repetitiva, generandose una sefial que indica que dispositivo y su cableado de
conexioén con la Central de Incendio funciona correctamente. La pérdida de esta sefal en la Central
de Incendio generara una indicacion de desperfecto.

La Central de Deteccién y Alarma de Incendio comprende:

Elementos para la deteccion de estado y emision de ordenes a los sistemas vinculados al de
Deteccion y Alarma de Incendio

Todo el sistema esta concebido para que defectos o aun la destruccién de un componente o una
parte de la instalacion no impida el normal funcionamiento del resto del sistema de deteccion y
alarma de incendio.

Panel de Control Principal
Debera ser marca Notifier modelo NSF-3030 o superior calidad.

El sistema debe estar controlado por una central microprocesada, analégica y direccionable, con
comunicacion multiplex, UL/FM, compuesta por los siguientes modulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estara compuesto por un display de cristal liquido (LCD), un teclado alfanumérico,
indicador sonoro local de falla y alarma, diodos emisores de luz (LEDS) indicando los siguientes
parametros operacionales del sistema como minimo:

e alimentacion 220 V.

e condicion de alarma.

e condicion de falla.

o falla del display.

¢ silenciamiento de alarma.

El panel de control debera poseer teclas de funcidon dedicadas al control de las siguientes
operaciones como minimo:

e reconocimiento de falla/alarma.
o silenciamiento de senfial.

o reset del sistema.

o test de lamparas.

Definicion del nivel de sensibilidad de todos los detectores inteligentes por medio de una seleccién
ALTA-MEDIA-BAJA como minimo.
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Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncion
sin necesidad de instrumentos ni computadora.Configuracion Minima de la Central de Incendio

ElI FACP debera contener una Unidad de Procesamiento Central (CPU) basada en microprocesador.
El CPU debera controlar, y comunicarse con, los siguientes tipos de equipo usados para conformar
el sistema: detectores inteligentes, modulos direccionables, impresora, anunciadores y demas
dispositivos controlados por el sistema. Los sensores definidos como inteligentes deberan tener la
habilidad para reportar su estado de deteccion analdégico y con esa informacion la Central de
Alarmas debera ser capaz de discriminar entre una condicion de Alarma, una condiciéon de
Prealarma, una condicion de Alerta de Mantencion o una condicion de Falla.

El panel de control debera tener una capacidad tal que permita controlar los dispositivos del proyecto
base y tener una capacidad disponible adicional de un 25% mas de detectores y 50% mas de
maodulos por lazo

El lazo es el medio por el cual se intercambia informacién con el sistema de detectores inteligentes
y modulos de monitoreo o control ubicados en el sistema, de acuerdo a las premisas del proyecto
de proteccion.

La plaqueta de interfase de lazo proveera la alimentacion para la operacién del sistema de médulos
y detectores, lo supervisara a través de la transmision de datos y recibir datos con formato analogo
digital, que representaran las condiciones reales del medio que esta siendo monitoreado.

Placa de lazo adicional

Se debera considerar una placa de lazo adicional, totalmente compatible con la central de incendio
antes descrita.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
instalacion terminada, colocada y aprobada (N°).

21.18.2 Sensores térmicos

Seran analdégicos direccionables, listados UL-521, de tipo doble (umbral fijo y termovelocimétrico),
certificados aptos para funcionar en vinculacién con los demas componentes del Sistema de
Seguridad de Incendio.

Se montaran sobre base removible.

Seran aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa
a que estaran sometidos en las condiciones de uso previstas.

La parte electrénica sera blindada contra interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia
(EMI y RFI)

La cabeza detectara sera facilmente substituible y facilmente desmontable para fines de
mantenimiento normal.

Tendran dos (2) indicadores luminosos que sefialen el estado de alimentado del sensor y de
conectado a red de datos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
sensor termico colocado y aprobado (N°).

21.18.3 Sensores fotoeléctricos con base

Comprende la provision e instlacion de sensores fotoeléctricos, seran listados UL S6487, ULC
S6960, FM, MEA 148-03-E, MEA 219-02-E, LS 7271-1656:114.
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Seran analdgicos direccionables, de deteccidon por el principio de dispersion de luz ("light
scattering"), de 2.5% de sensibilidad nominal, certificados aptos para funcionar en vinculacioén con
los demas componentes del Sistema de Deteccion de Incendio y seran montados sobre base
removible.

Poseeran medios de proteccidn contra el ingreso de insectos, polvo y turbulencias de aire.

Seran aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa
a que estaran sometidos en las condiciones de uso previstas.

La parte electrdnica sera blindada contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI
y RFI).EIl detector propiamente dicho sera facilmente substituible y faciimente desmontable para
fines de mantenimiento normal.

Tendran dos (2) indicadores luminosos que sefialen el estado de alimentado del sensor y de
conectado a red de datos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
sensor fotoelectrico colocado y aprobado (N°).

21171 Provision e Instalacion de Matafuegos tipo ABC de 5 kg

Se deberan proveer matafuegos de acuerdo a las especificaciones enumeradas a continuacion:

Especificaciones
Capacidad nominal (kg) 5 kg
Peso cargado (kg) 8,50
Altura (mm) 480
Ancho (mm) 225
Profundidad (mm) 153
Tiempo de descarga (s) 10/13
Alcance (m) 5/6
Rango temperatura (°C) -20a 50
Presion de servicio (Mpa) 1,4
Presion de ensayo (Mpa) 3,5
Norma IRAM agente extintor 3596
Norma IRAM extintor 3523
Soporte pared Si

Los mismos deberan contar con la carteleria y soportes necesarios de acuerdo a la
normativa vigente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
matafuego colocado y aprobado (N°).
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21.18.5 Central de deteccion de Incendio

Central de Deteccion y Alarmas de Incendio

Todos los equipos deberan ser nuevos y sin uso y contar con una garantia de por lo menos un afo
desde la fecha de su inspeccion y aceptacion final por las autoridades de aprobacion.

La distribucion de todos los circuitos inicializadores debera corresponder al Estilo C, de acuerdo con
el estandar NFPA 72.

La distribucion de todos los circuitos de aparatos de notificacion debera corresponder al Estilo Y, de
acuerdo con el estandar NFPA 72.

La distribucion de todos los circuitos de sefiales debera corresponder al Estilo 4, de acuerdo al
estandar NFPA 72.

Todos los componentes del sistema de incendio, incluyendo los equipos inicializadores y de
notificacion deberan estar disefiados con capacidad para poder ampliarlos en el futuro. En ningun
caso las capacidades de los circuitos podran exceder un 70 por ciento de las capacidades de disefio,
segun lo especificado por el fabricante.

El Contratista sera responsable de la coordinacion final entre los documentos de disefio y las
condiciones reales del lugar de trabajo. EI Contratista debera trabajar conjuntamente con el
Mandante para resolver las diferencias que surjan entre los documentos de disefo y las condiciones
reales del lugar del trabajo. Es responsabilidad del Contratista identificar todas las diferencias y
desarrollar soluciones a satisfaccion del Propietario y de acuerdo a todos los codigos y estandares
pertinentes.

El tiempo de respuesta entre el inicio y registro de la alarma no debera exceder de cinco (5)
segundos.

Ademas, ante una condicion de alarma el sistema de deteccion debera efectuar al menos los
siguientes comandos: parada de los equipos de inyeccién de aire acondicionado; Inicio del proceso
de alarmas sonoras y visuales de aviso de manera automatica.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
central colocada y aprobada (N°).

21.19 Vidrios y Espejos
Generalidades

Se presentaran muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con
el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién.

El espesor de las hojas sera regular y en ninguiin caso seran menores que las que a continuacién se
indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustandose a recomendaciones exigidas.
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21.19.1 Vidrios float 3+3 traslucido austral

Corresponde a la provision y colocacion de vidrios de seguridad 3+3, con lamina de PVB central.

Colocacion

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicara en qué forma sera colocado a juicio de la
Inspeccion.

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacién. En
aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metalico por un sellador; se
aplicara en el perimetro de los panos vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.19.2 Vidrios antibalas
Los cristales requeridos deberan poseer un nivel de balistica IV mismo que soporta impactos de
bala de todo tipo de armas cortas, debera ser de cristal claro o reflectante.

La calidad del cristal sera RB2, compuesto por 1 vidrio de 10+2 vidrios de 6 unidades entre si por
una capa de polimero de 1 mm y lamina anti esquirla de la cara externa del ultimo cristal. El espesor
final sera de 22 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.19.3 Vinilos con imagen institucional
Comprende la provision y colocacion de vinilos ploteados con imagen institucional.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2).

21.19.4 Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y sera del tipo
de seguridad (con lamina de PVB). Su colocacion sera mediante sellador poliuretanico distribuido
uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependeran del lugar a ser
colocados en decisién conjunta con la 10.

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 84 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revisién 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Pagina 85 de 108

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de espejo colocado. (M2)

21.19.5 Policarbonato

Comprende la provision y colocacion de placas laminadas en policarbonato y acrilico con resistencia
a la agresién de 90, segun Norma IRAM 3868 grado 1. Seran de 20 mm de espesor (tipo Lexgard
RC750 de General Electric o similar) en color cristal y sera resistente a la abrasion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.20 Pintura
Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y preparandolas
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Inspeccién sin excepcién alguna, cuando se apreste a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios
que participan en la construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas
son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte
sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex Interior para interiores, Loxon Larga
Duracién Super-Elastico para exteriores y KemGlo Doble Accién para esmalte sintético).

Los productos que arriben a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién, en todos los casos, en la preparacion de las pinturas, mezclas, o
ingredientes se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y
su aplicacion. EI no cumplimiento de lo establecido en la presente especificacion y en especial en
lo que se refiere a notificaciones a la Inspeccion, previa aplicacion de cada mano de pintura, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de la pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda irregularidad, especialmente
en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de
evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras
que el Contratista proveera a tal fin.
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No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura haya secado por completo. Sera condicién indispensable para la aprobacién de los
trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra
exigir al Contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si los
juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de
un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicacion del
tono adoptado.

21.20.1.1De Muros Interiores de Revoque Fino Al Latex con Enduido

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segun las marcas
reconocidas.

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos,
humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se aplique sobre mamposteria, hormigdn o revoques, de existir alcalinidad, debera tratarse
la superficie con una solucién de partes iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante
agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador
o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se debera realizar el mismo tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie, eliminar el
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico tipo Probase
de Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 2 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano.

La aplicacion debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar
distintas texturas en la aplicacién. También se debera tener en cuenta evitar pelusas desprendidas
del rodillo.

El color sera el indicado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.2 De Muros Exteriores
21.20.2.1 Al latex acrilico

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad,
etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de acido
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muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano
de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de Sherwin
Williams o similar.

La aplicacioén de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano. El color sera el
indicado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.3 De Cielorraso de Yeso
21.20.3.1 Al latex
Instlacion

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.4 De Carpinteria de Madera
21.20.4.1 Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de barniz marino tipo
Rexpar de Sherwin Williams o similar.

Las superficies a barnizar debera estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
oxido, etc.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la accién destructiva de hongos e insectos,
para ello se aplicara una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin Williams
o similar.

En caso que la madera presente exudacion de resina o sangrado, se debera limpiar la superficie
con aguarras mineral y aplicar dos manos de una solucion de goma laca en alcohol al 25%.

En todos los casos el trabajo se terminara con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, lijando
suavemente y eliminando el polvillo entre mano y mano.
En el caso de existir manchas en la madera, se debera aplicar agua con sal de limon, para quitar
las manchas, luego se lavara con agua y previo al tratamiento final se dejara secar al menos 24 hs.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.4.2 Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para el retiro de la pintura existente en
carpinterias de madera. El método debera garantizar la integridad de la madera. En primera
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instancia se procedera al retiro del grueso de pintura con cepillo metalico o espatula, luego se
aplicara removedor de pintura, dejandolo actuar para volver a pasar el cepillo/espatula. Luego se
aplicara sal de limén.

En aquellos casos en que resulte necesario, se podra utilizar pistola de calor.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.5 De carpinteria metalica.
21.20.5.1 Convertidor sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y
objetos metalicos. (IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo,
si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de oxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de aplicado.
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas
reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.6 De Pisos
21.20.6.1 Pintura epoxi en pisos de cemento

Se preparara sobre pisos existentes y carpetas, una carpeta epoxi transparente de dos
componentes, resistente al transito.

Respecto a la preparacion de la superficie de aplicacion, se debera eliminar completamente sales
solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presién. Remover
grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce.
En pisos llaneados mecanicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar, lijar o dar
mordiente mediante ataque quimico con &cido clorhidrico (muriatico) diluido al 20% enjuagando
luego con abundante agua dulce.

Las pinturas a utilizar deberan tener las siguientes propiedades:

o VEHICULO: Epoxi poliamida
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e SOLVENTES: Xileno, alcohol isopropilico

e COLOR: A convenir con la Inspeccién de Obra

o ACABADO: Brillante

e PESO ESPECIFICO(ASTM-D-891-95): 0,94 + 0,02 kg/I
e SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8): 42 +1 %
e SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 £ 1 %

e V.0.C.:551+10gr/l

e ESPESOR PELICULA SECA: 30 p por mano

¢ ESPESOR HUMEDO: 83 p por mano

e CANTIDAD DE MANOS: 1

e TIEMPO DE SECADO TOTAL: 7 dias

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.21 Cerramiento

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y objetos metalicos.
(IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo,
si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de oxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de aplicado.
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas
reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.21.1 Reja

Comprende la provisidon de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacién de cerco
constituido por:

El mismo estara materializado por tramos de rejas de 2.00 de alto, construidas con 3 planchuelas
de 2"x3/8” y varillas cuadradas de %" cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo
por medio de reja se colocaran varillas de %" cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigdn con
una profundidad de 0.50mts donde se haran los anclajes de las columnas y las mismas se rellenaran
con hormigoén.
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Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal. (MI)

21.21.2 Alambrado Olimpico

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacion de cerco
olimpico.
Este tipo de cerco incluye:

e Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura.

o Postes de H° A° tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.

e Postes refuerzos de esquineros.

e Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30 cm.
e 2 (dos) hilos de alambre de puas.

e 5 (cinco) hilos de alambre galvanizado

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de cerco instalado (Ml).

21.21.3 Porton de Estructura de perfiles tubulares con malla tipo
Schullman

Comprende la provision y colocacién de un portdn realizado con estructura tubular de
100x60x2con refuerzo horizontal. Los paneles estaran realizados con malla Scullman de metal
desplegado romboidal mediano. Bisgras Municion y cerradura con pasador a piso
Caracteristicas malla schullman.

A los fines de la cotizacion considerar portones de dimensiones standard de 2mts de alto x 3mts
de ancho (dos hojas de 1,5mts).

oM
DM Diagonal Mayor
E Espesor (1/10mm)
N Nervio (1/10mm)
Dm Diagonal menor
ET Espesor total
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21.22. Equipamiento
21.22.1 Lockers

Comprende la provision y colocacién de Lockers en sectores a designar por la inspeccién de obra.
Materiales: Chapa de acero de primera calidad, laminada en frio y pulida. Grosores: 0,8 mm
laterales y puertas de roperos, 1,0 mm puertas y taquillas, 1,2 mm bases y tapas superiores, 1,5
mm refuerzos laterales puertas y 2,0 mm patas.

Pintura: Epoxi-poliester, polimerizada al horno. Grosor de capa minimo de 70 micras. Tratamiento
previo de desengrasado con fosfatacion de 6 etapas. Corrosion perimetral inferior a 8 mm (150
horas) en el ensayo de “Niebla Salina” segun la norma ASTM-B117.

Tornilleria y accesorios: Tratamiento de zincado. 20-50 horas segun el ensayo ASTM-B117.
Proceso de fabricacion: Mecanizado del material mediante laser industrial de CO2, que garantiza

la ausencia total de rebabas cortantes. Ensamblaje de taquillas por soldadura de puntos. Soldadura
robotizada en las piezas tubulares. Acabado superficial de satinado, para uniformar.

o
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
locker entregado (N°)
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21.22.2 Bancos

Comprende la provision de bancos simple tal como se encuentra especificados en la imagen los
mismos poseeran respaldo y estaran realizados en bastidor de tubo de acero 30 x 25 x 1,5 mmy
patas en 30 x 30 x 1,5 ms. Estructura pintada con epoxy-poliéster negro. Asiento, perchero y
respaldo a base de listones de pino barnizados con poliuretano. Colgadores de varilla
cromados. Medidas: 150 o 200 cm. Altura total: 186 cm. Altura asiento: 46 cm.

Si la inspeccion de obra lo requiriera podran ser dobles con asientos a ambos lados.

o ko

gl g L e

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
banco entregado (N°)

21.22.3 Sillas para cajeros

Banqueta ergonémica, con asiento construido en acero y poliuretano expandido de alta densidad,
con piel integral. El asiento debera poseer en su superficie unas rajas con relieve que eviten el
desplazmiento al sentarse, la base sera de acero recubierto en epoxi. Tendran una altura minima
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de 580 mm vy el recorrido de regulacién sera a gas. El recorrido de regulacién sera de (+/-) 130
mm.

MEDICION Y PAGO: Para la mediciéon y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio silla entregada (N°)

21.22.4 Silla con apoya brazo giratoria baja (Silla operativa)

Silla rodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado vy
coloreado en su masa color negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con
regulacion de altura.

Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta
con tela tipo telar.

Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacion de altura accionado por
una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3 posiciones
y regulacién de tension por tornillo. Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en
altura con posiciones fijas, y con contactos de poliuretano expandido de alta densidad del tipo “piel
integral”.

Estrella: Base plastica negra de cinco estrellas con un diametro total de 64cm. Con arandela de
hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso intensivo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio silla entregada (N°)

21.22.5 Silla sin apoya brazo fija baja (Silla de Cortesia o Reuniones)

Sillacon de cortesia o reuniones: Estructura tipo trineo pintada en color negro.
Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta
con tela tipo telar.

Contara con cilindro neumatico de regulacién de altura accionado por una palanca con giro

No contara con apoyabrazos.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio silla entregada (N°)

21.22.6 Escritorio 160x80

Escritorio Operativo areas de trabajo. Compuestos por una tapa de MDF de 25 mm. de espesor,
revestimiento melaminico de baja presion, con cantos de ABS de 2 mm. Llevara caladura pasa
cables, para colocar una tapa rebatible de aluminio. Contara con una estructura de aluminio
anodizado natural robusta.

Color: a desinar por |.0.

Cajonera pedestal individual para cada escritorio, compuesta por 3 cajones realizado en
MDF 18 mm de espesor, revestimiento melaminico de baja presion. Guias telescépicas.
Llevaran regatones de apoyo con regulacion de altura. La cerradura sera de cierre frontal
con traba interna. Se proveeran con un juego de llaves y cada cerradura debera tener su
propia combinacion.

Bandeja porta teclado. Seran colgantes de melamina 18 mm con guias metalicas
telescépicas de primera calidad.

Bandeja porta cables. Pieza de chapa espesor 0,7 mm, con terminacion pintura para horno
epoxi electroestatica en polvo lisa, color a definir por la I. de O. Iran fijadas a la tapa del
puesto de trabajo y alojaran las cajas y los tomacorrientes de alimentacion de los puestos
de trabajo y acometidas de cableado de datos (ambos a proveer e instalar por Terceros).
Debera garantizarse la continuidad del cableado entre el sistema cableado vertical
mediante el flexible y el horizontal conformado por las bandejas porta cables

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio instalada (N°)
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21.22.7 Muebles de Guardado

Muebles de guardado de 900x450x740) mm (h).

El cuerpo y las puertas seran de MDF espesor 18 mm. revestimiento melaminico de baja presién
color idem a los existentes. con tapacantos ABS. Llevaran regatones de apoyo con regulacién de
altura diametro 35 mm. Los herrajes seran idem existentes. Llevaran piso y estantes regulables de
MDF de 18 mm revestimiento melaminico de baja presion con tapacantos ABS. Las cerraduras
seran de cierre central frontal con traba interna. Se proveeran con dos llaves. Cada cerradura
debera tener su propia combinacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de mueble de guardado instalada (N°)

21.22.8 Perchero de pie

Perchero de pie construido en estructura metalica con base redonda de diametro 40 cm, ganchos
con terminaciones en acero inoxidable.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de perchero entregado (N°)

21.22.9 Cestos papeleros color aluminio

Cesto papelero de PVC, bordes anticortes, medidas 27cm de diametro y 28cm de profundidad, color
verde o indicacioén de reciclable.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de

cesto entregado (N°)
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21.22.10 Mesa 120 x 0.80

Comprende la provision de mesa de reuniones. Modelo, terminaciones y materialidad idem a los
escritorios e islas. De construccion modular (divisible x 2), con patas de aluminio anodizado y tapa
en melanina color con bordes ABS. Deberan tener ranuras pasacables con tapas de aluminio
anodizado. Medidas: 2500 largo x 1100 ancho (minimas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de reunién instalada (N°)

21.22.11 Bolardos de hormigén

Comprende la provision y colocacién de bolardos de hormigdn de 16 cm de diametro y 60 cm de
alto, los mismos estaran vinculados al contrapisos mediante pelos de hierro y mortero de cemento.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
bolardo instalado (N°)

21.22.12 Provision y Colocaciéon de Bancos de Hormigén

Comprende la provisiéon y colocacion de banco premoldeado de hormigdn de seccion aporticada,
Antivandalico, tipo “Tigre”.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
bolardo instalado (N°)

21.23 Office
21.231 Provision y colocacion de mesada de granito con z6calo

Se proveeran e instalaran las mesadas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. Como
terminacion, en el frente de la mesada se utilizara un regrueso del mismo material que la mesada,
de 15 cm de altura con buna de encuentro entre la horizontal y la vertical

El zécalo sobre mesada sera del mismo material, de 5 cm de altura.

Deberan tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a proveer e
instalar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada colocada (ml)
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21.23.2 Provision y colocacion de pileta de cocina de A°l°

Se proveeran e instalaran piletas de cocina de Acero Inoxidable, simples, de 30cm de ancho y 50cm
de largo, con 15¢m de profundidad. El Acero sera AlSI 304 18/08 0.6 mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
pileta de cocina instalada (N°)

21.23.3 Provisién y colocacion de griferia de cocina

Se proveera e instalara un juego de griferia cromado para cocina con pico moévil alto, tipo FV “Llosa”
o superior. Se deberan considerar incluidos todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
griferia instalada (N°)

21.23.4 Provision y Colocaciéon de muebles alacena
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.

Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido. Se
incluye la provisién e instalacion de ménsulas y todos los accesorios necesarios para su instalacién
y funcionamiento a pesar que los mismos no se encuentren expresamente definidos en esta
especificacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mueble alacena instalado (N°)

21.23.5 Provisién y colocacion de muebles bajo mesada
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.
Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido.

Los cajones seran de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas
metalicas con ruedas de nylon

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mueble bajo mesada instalado (N°)
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21.23.6 Provisiéon y Colocacién de anafe eléctrico

Se proveera e instalara anafe de cocina eléctrico de acero inoxidable, con 4 placas eléctricas, de
60cm de ancho y 50cm de profundidad. Debera contar con encendido electrénico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
anafe instalado (N°)

21.23.7 Provision de Horno microondas

Se proveera horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30lts, potencia 900W, con
grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
microondas provisto (N°)

21.23.8 Provision de Heladera bajo mesada

Se proveera heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad 120litros, sistema
ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
heladera provista (N°)

21.24 Otros
21.241 Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado

Comprende la provision de jornales para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la jornada
de trabajo provista conforme a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. (Jornal)

21.24.2 Provision de jornales para trabajos varios - Oficial
Comprende la provision de jornales para la realizaciéon de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccion de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida la jornada
de trabajo provista conforme a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. (Jornal)

21.24.3 Provisién de jornales para trabajos varios - Ayudante
Comprende la provision de jornales para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida la jornada
de trabajo provista conforme a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. (Jornal)

21.24.4 Marquesina en andén

SIMPLES - SIN ILUMINACION
Normas generales:

La marquesina debera contar con un frente de acrilico con marca del local, provisién del
permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricaciéon de los distintos elementos y con la debida anticipacion, se debera
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion de obra y
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberan verificar todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se ordenara la inmediata
remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de anclaje no hubieran quedado
correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon y la mamposteria, seran
estancas a la penetracion de agua de lluvia.

Salvo indicacién en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde cada eje
medianero, dejando un espacio de 0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad sera de 0.25
m y su alto sera de 0.60 m terminado.Dichas medidas seran validas para locales no afectados a
edificios histdricos, en tal caso se debera respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la
carteleria a los vanos existentes, sin posibilidad de excederse.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecera
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacién o deterioro alguno. Si no
se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie

Las soldaduras deberan ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m.

Una vez terminada la fabricacidon y antes de su colocacion se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Cédigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.
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La provision y colocacién del acrilico con grafica, estara a cargo de cada permisionario.
ESQUEMA DE MARQUESINA:

Adjunto al presente se indica un esquema preliminar orientativo de marquesinas. El disefo
definitivo y ajustes necesarios seran indicados por la Inspeccion de Obra.

Caracteristicas:

1. Frente de lona con sistema de impresion grafica
2. Cierre perimetral en chapa
3. Salvo indicacion en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde

cada eje medianero dejando un espacio de 0.20m de cada lado como minimo, mientras
que su profundidad depende del tipo de marquesina (0.10/.0.25 m) y su alto sera de 0.60
terminado
4. En el caso de carteleria ubicada en aberturas originales del edificio, se debera respetar
la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos existentes, sin
posibilidad de excederse
5. La letra o logo de la lona deben estar retirados 7 cm del perimetro del cierre perimetral
del cartel segun las imagenes adjuntas
Terminacion con fleje perimetral de 2.5 cm, con encuentro en inglete
Marquesina en andén: No tiene iluminacion
Marquesinas fuera de andén: Llevaran una instalacién eléctrica basica, tendido nuevo
desde el TS, con un circuito independiente, con su proteccion, artefactos de iluminacion
tipo tubos fluorescentes, LED o superior, cubriendo toda la superficie de frente.

| MARCA

© N

20 € Deat
MANTENERSE LiRE

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de marquesina colocada (ml).

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 101 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revisién 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Péagina 102 de 108

21.24.5 Marquesina sobre vereda

CON ILUMINACION Tipo back light

Normas generales:

La marquesina debera contar con un frente de lona con sistema de impresién grafica, provision del
permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos y con la debida anticipacion, se debera
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion de obra y
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberan verificar en todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de anclaje no
hubieran quedado correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajén y la
mamposteria, seran estancas a la penetracion de agua de lluvia. Salvo indicacion en contrario, las
medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde cada eje medianero, dejando un espacio de
0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad sera de 0.10 m y su alto sera de 0.60 m
terminado. Dichas medidas seran validas para locales no afectados a edificios histdricos, en tal caso
se debera respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos existentes,
sin posibilidad de excederse.

Llevara una instalacion eléctrica basica, tendido nuevo desde el TS, con un circuito independiente,
con su proteccion, artefactos de iluminacion tubos fluorescentes, cubriendo toda la superficie de
frente.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecera
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacién o deterioro alguno. Si no
se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie

Las soldaduras deberan ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 102 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revisién 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Péagina 103 de 108

Una vez terminada la fabricacion y antes de su colocacion se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Cédigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.

La provision y colocacion de la lona con grafica, estara a cargo de cada permisionario

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de marquesina colocada (ml).

21.24.6 Reemplazo de toldos/ parasoles

En la actualidad los locales a la calle presentan una variedad en la tipologia de protecciones tipo
toldo. El objetivo es homogeneizar la vista de los toldos, para lo cual se deberan retirar los toldos
existentes y colocar nuevas lineas de toldos y parasoles. Los mismos seran en lona impermeable
¢/ capas de PVC, lavable anti mugre, totalmente vulcanizado en las uniones (adherido a maquina),
de color a definir por la Inspeccién de obra, con brazos rebatibles por sistema manual.

En aquellos casos en que la estructura y sistema de rebatimiento se encuentren en buen estado y
solo sea necesario reemplazar el la lona del toldo, se reconocera el 30% del monto del item en
concepto de materiales, mano de obra y consumibles de reemplazo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de toldo reemplazado (m2).

21.24.7 Trampa de grasas

El item contempla la provisién y conexién de trampas de grasa para separar y recolectar las
grasas y aceites del agua usada evitando que estos materiales ingresen en la red cloacal. Las
dimensiones seran 0.70x0.35 y de 0.40 de altura a confirmar segun especificaciones definitivas
determinadas segun los calculos de La Contratista. Deberan ser de acero inoxidable.

Las trampas de grasa deberan ubicarse proximas a los aparatos sanitarios que descarguen
desechos grasosos, y por ningun motivo deberan ingresar aguas residuales provenientes de los
servicios higiénicos. Deberan proyectarse de modo que sean facilmente accesibles para su
limpieza y eliminacion o extraccion de las grasas acumuladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
instalada y conexionada (un).

21.24.8 Tubo malla plastica para canaletas

Consta de un tubo plastico color negro de red para canaletas pluviales, medida de mercado 1 metro
lineal. Disenado para proteccion de canaletas, evita la acumulacion de hojas en los embudos para
facilitar su limpieza y evita la nidificacion de aves.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal colocado (ml).
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21.24.9 Cortina metalica de seguridad

Cada local comercial llevara una cortina de seguridad, metalica, con las siguientes caracteristicas:

Tablillas de 85mm de chapa galvanizada microperforada

Accionamiento manual

Dimensiones segun vanos

Guias metalicas de hierro, las cuales iran empotradas en las mamposterias
Dependiendo de las dimensiones y morfologia del local, llevaran puerta de escape

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.10 Reemplazo de policarbonato alveolar 10 mm

El item comprende el reemplazo de los pafios existentes, pudiéndose aprovechar los contravidrios
existentes segun el caso y con la aprobacion de La Inspeccién de Obra. Debera garantizarse la
estanqueidad de las juntas mediante sellado de los perfiles con silicona previo sellado con cinta de
los alveolos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.11 Baio quimico con inodoro y lavatorio

Comprende la provision y mantenimiento con limpieza semanal de bafo quimico con inodoro y
lavatorio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion incluyendo la limpieza semanal (mes).

21.24.12 Contenedor Sanitario

Comprende la provision de un modulo sanitario con equipamiento de 2 inodoros y dos bachas
para damas y 2 inodoros, 2 bachas y 2 mingitorias para caballeros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).

21.24.13 Contenedor oficina

Comprende la provision de un modulo oficina con equipamiento de 2 escritorios 6 sillas 4 muebles
de guardado y aire acondicionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).

21.24.14 Contenedor boleteria

Comprende la provision de un modulo boleteria con 4 ventanillas de atencién al publico, con
mesada interior y sillas para cajero, un escritorio 4 sillas, 6 muebles de guardado y aire
acondicionado

|F-2021-101683499-APN-GVY O#SOFSE

PLAN DE MEJORA DE ESTACIONES AMBA - LS, LM, LSM

Pégina 104 de 356



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

) Revisién 00
PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES PET n° SC-VO-ET-238
AMBA: Lineas Mitre, Sarmiento y San Martin Fecha: 9/2021
Péagina 105 de 108

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).

21.24.15 Hidrolavado de solados y muros

Comprende el hidrolavado de solados y muros en sectores a designar por la Inspeccion de Obra.
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.16 Hidrolavado de cubiertas

Comprende el hidrolavado de cubiertas en sectores a designar por la Inspeccion de Obra.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.17 Antiave lineal

Comprende la provision y colocacion de Antiave lineal mediante en bordes de banos, cornisas y
elementos ornamentales o bien donde la Inspeccion de Obra asi lo requiera.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal (ml).

21.24.18 Antiave red

Comprende la provision y colocacién de Red Antiave mediante sistema de sujecion con tarugos y
soporteria en bordes de banos y elementos ornamentales o bien donde la Inspeccién de Obra asi
lo requiera.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado
El item comprende el reemplazo de los panos existentes por pafios de vidrio armado.

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacion de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

El vidrio armado de seguridad sera de 6 mm de espesor con alambre tipo “Vasa” claro. Una de sus
caras es lisa y la otra posee una textura que hace que la luz se trasmita en forma difusa. Esto lo
convierte en un vidrio especialmente apto cuando se desee el ingreso de luz pero que, a su vez, no
sea posible la observacion a través del vidrio. Su coeficiente de Transmision de Luz es de
aproximadamente 80%

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacién. En
aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metalico por un sellador; se
aplicara en el perimetro de los pafos vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.
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Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.20 Provisiéon y Colocacion de Cestos Papeleros Andenes
Comprende la provision y colocacion de cesto papelero metalico, Antivandalico.

Construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor, perforada segun disefio, rolada y
soldada, pintada con polvo termoconvertible poliéster color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de
cierre superior de planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador
de bolsa. Con tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estara
abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto.

El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 mm. Para el anclaje al
suelo se utiliza un mortero cementicio. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de
4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijacién al suelo. El calculo de los soportes, asi como
las formas de fijacién seran propuestos por el constructor, para su aprobacion

Medidas del Cesto 600 mm x @ 450 mm Tapa: & 500 mm

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
instalada (un).

Articulo 22° - Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por
la contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VIl el Manual para la Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de
Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el calculo de la
Redeterminacion de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan
en el Anexo IX.
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ANEXOS
1. Anexo I: Planilla de Cotizacién
2. Anexo lI: Planos de Galibo
1.1. Trocha Ancha.
3. Anexo lll: Disefio del Cartel de Obra.
4. Anexo IV: Normas Operativas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
5. Anexo V: Planilla Modelo de Analisis de Precios
6. Anexo VI: Especificaciones Técnicas Generales de Senales Débiles
7. Anexo VII: Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
8. Anexo VIlI: Manual para la Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras.
9. Anexo IX: Férmulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios.
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OBRA: PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES AMBA

RENGLON 1: Linea Mitre y Linea Sarmiento

ANEXQ Planilla de Cotizacion

PRECIO
Item |item PET Rubro Unid. Canitdad UNITARIO sin PREC.IO
TOTAL sin IVA
IVA
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
11 21.1.1|De construccion completa m? 11
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 10
1.3 21.1.3|De pisos m?2 19
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 30
15 2115 De elementos interiores, entrepisos de madera, barandas , m? 8
escalera
1.6 21.1.6|De rejas m? 13
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente 3 11
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 15
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
21 21.2.1|Excavacion/Zanjeo para fundaciones m® 20
2.2 21.2.2|Provision y compactacion de suelo seleccionado m? 75
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m® 20
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada 3 50
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 19
4.2 21.4.2| Mamposteria lad. hueco 0,08 m?2 15
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 30
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigén m? 30
4.5 21.4.5| Aislacion térmica vertical (incluye barrera de vapor) m? 43
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m?2 19
4.7 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 19
4.8 21.4.8| Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 1"
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
51 21.5.1|Cajoén hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 10
5.2 21.5.2]Aislacién hidréfuga cementicia vertical m?2 15
5.3 21.5.3| Azotado bajo revestimiento sanitario m? 27
21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidrofuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
6.1.1 21.6.1.1 Ejecymo.n cubierta complleta (incluye estructura, aislacion térmica, m? 15
terminaciones y accesorios)
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 30
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfalticas existentes m?2 11
6.2.2 21.6.2.2|Desaguie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) ml 37
6.2.3 21.6.2.3 'ProvI|S|on'y colocacpn de memprana asfaltica (incluye m2 30
imprimaciones de pintura asfaltica)
6.2.4 21.6.2.4 Losa premo!deada tipo "Cervelu" (Incluye viguetas, ladrillos, capa m2 23
de compresion)
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
71 21.7.1|Destape y limpieza ml 19
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 15
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias ml 11
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas ml = 51510111202400. A DN\ /Y OHSOFKE
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75 21.7.5|Ejecucion camaras N° 5
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 13
8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)
8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)
8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 72
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m?2 72
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 72
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m?2 72
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
9.1 21.9.1|Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 75
92 21.9.2 Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 2 50
Mm.) (1 placa verde)
9.3 21.9.3|Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.) 2 25
04 21.9.4 Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el caso de ser necesario 2 19
: """ |tapa de inspeccion 60*60 con perfild e aluminio permietral) m
9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 48
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m?2 37
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm m? 40
10.2 21.10.2|Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m? 10
10.3 21.10.3|Carpeta 2 cm m?2 120
11 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
11 21.11.1 Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 e=4mm o rollo m2 37
e=3mm
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 50
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m?2 50
14 21.11.4 Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi Soho) ZANON m2 17
(Vulcano Osmo)
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 23
16 21116 Limp?eza y Pulido a plomo de marmoles y granitos (terminacién m2 13
espejo)
11.7 21.11.7|Cemento alisado y gofrado + endurecedor + color m? 100
11.8 21.11.8(Piso asfaltico m?2 50
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 750
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m?2 17
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 11
11.12 21.11.12|Solado aptico m?2 75
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 25
11.14 21.11.14|Sellado de uniones en losetas existentes m?2 50
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
121 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato ml 19
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado ml 10
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato ml 15
124 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado ml 19
13 21.13 REVESTIMIENTOS
131 21.13.1|Provision y colocacion ceramico tipo San lorenzo 30x30cm m? 37
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°I° ml 32
14 21.14 CARPINTERIAS
141 21.14.1 Carpinteria de Madera
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14.1.1 21.14.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera| N° 23

14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° 25

14.1.3 21.14.1.3|Provision y colocacion de puerta placa simple N° 25

14.1.4 21.14.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 3

1415 211415 Erowsmn y co[oca.C|on'de puerta placa para receptaculo de N° 4
inodoro (herrajes incluidos)

14.1.6 21.14.1.6|Provision y colocacion de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 4

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 3

14.2| 21.14.2 Carpinteria Metalica

14.2.1 21.14.2.1|Provisién y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 3

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 2

14.2.3 21.14.2.3|Provision y colocacion de ventiluz N° 4
Provisién y colocacion de carpinteria de aluminio A30 New con o

14.24 21.14.24 DVH 4+12+4 (ventana con vidrio incluido, marco y premarco) N 2

1425 21.14.2.5 Provision e instalacion de protecciéon de ventana de malla m2 4
shullman

1426 21.14.2.6 Eroylsmn y colocacion de frente de local , estructura metalica y m2 11
vidrios 3+3

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

151 21.15.1|Adecuacion Tablero Principal N° 1

15.2 21.15.2|Adecuacion Tablero Seccional N° 1

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 1

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 1
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas,

15.5 21.15.5|conducto unipolar; material y mano de obra sin colocacion de N° 6
artefactos.

15.6 21.15.6|Acometida Eléctrica ml 19

157 21.15.7 Aco[netlda Electrica - Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos mi 19
(Carieros)

15.8 21.15.8|Acometida Electrica - Empalme a tablero existente ml 2

15.9 21.15.9|Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 8

15.10 21.15.10 Prqwsmn y colocacion de artefactos, segun pliego en bafios de N° 6
aplicar c/louver

1511 21.15.11 PI'C?VISIOIH y colocacion de artefactos, segun pliego en bafios de N° 4
aplicar lineales

15.12 21.15.12 Prows!on e Instalgmon de artefactos segun pliego en sectores N° 4
operativos de aplicar c/louver

1513 21.15.13 Prows!on e Instalacion de artefactos segun pliego en sectores N° 4
operativos puntuales

15.14 21.15.14 Prows!on e llnstalamon de artefactos segun pliego en sectores N° 4
operativos lineales

15.15 21.15.15|Provisién y colocacion de iluminacién de emergencia N° 6

15.16 21.15.16|Provisién y colocacion de sefaletica de emergencia N° 2

15.17 21.15.17|Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 4

15.18 21.15.18(Provisién e instalacion de extractor para bafio N° 6

15.19 21.15.19 PI’OVISIO[:I'y colocacién de b.andejas portacables (incluye mi 25
adecuacion de cableado existente)

15.20 21.15.20 Provision y colocacion de (.:olumna.de iluminacion y luminaria en unid. 5
aden y acceso (Incluye retiro de existentes)

15.22 21.15.21 PI'C.)VISIOH y.colocamon segun pliego en anden y accesos (Incluye unid. 15
retiro de existentes)
Provision y colocacion de artefacto segun pliego en hall (Incluye . L
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15.24 21.15.23 PrOV|§|on y colocacion de ar'tefacto seguin pliego en refugio unid. 15
(Lucciola Mare) (Incluye retiro de existentes)
16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS
16.1 21.16.1|Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada N° 2
16.2 21.16.2|Provision y Distribucion de agua fria ml 43
16.3 21.16.3|Provision y Distribuciéon de agua caliente ml 17
16.4 21.16.4 Provision g'lnstalacmn de termotanque eléctrico de alta N° 2
recuperacion
165 21.16.5 Instala(:l'on cloacal (desagtie primario, secundario, ventilaciones y mi 48
accesorios)
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula
16.6 21.16.6 de descarga + tecla tipo, tapa y asiento)(Se incluye retiro de N° 2
: "7 |artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del
valor del item)
16.7 21.16.7 Provision e |qstalaC|9n de mingitorio de loza con sistema de N° 2
descarga antivandalico
16.8 21.16.8|Provisén e instalacion de bacha de A° I° N° 2
16.9 21.16.9|Provision e instalacion de griferia de bacha N° 2
16.10 21.16.10|Provision e instalacién de canilla de servicio N° 2
16.11 21.16.11|Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia N° 2
16.12 21.16.12|Provision e instalacion de mesada de granito con zécalo ml 2
16.13 21.16.13|Provision e instalacion perchero A°I° N° 2
16.14 21.16.14|Provision e instalacion de dosificador de jabon liquido. N° 2
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 2
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 2
16.17 21.16.17|Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 11
16.18 21.16.18(Rejilla guardaganado ml 6
Provision y colocacion de conjunto de artefactos para bafio
16.19 21.16.19|discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga, | cjto 2
barrales, incluye boton antipanico)
16.20 21.16.20|Cambiador de Bebe un 2
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°I° un 2
16.22 21.16.22 Frowsmn e |nstaIaIC|o.n bomba presurizadora para tanque de agua, N° 1
incluye tanque antiarite
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
17.1 21.17.1 Provisién e instalacion de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - N° 1
’ """ |compresor inverter - 3000 FG F/C
Provisién e instalacion de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - o
172 21172 compresor inverter - 6000 FG F/C N L
17.3 21.17.3|Carieria de Cu para refrigerante ml 6
17.4 21.17.4|Carieria de desagiie de condensado N° 6
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
18.1 21.18.1 Instalaciones deteccién de incendio de primera calidad, 10 a 30 N° 6
bocas
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 4
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 4
E - 9°N91 101 024100 A DN C\ / \/O\HCOO\C
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18.4 21.18.4 Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de N° 6
pared)
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 1
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1Float 3+3mm Traslucido Austral 2 6
19.2 21.19.2|Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de atencion al cliente 2 2
19.3 21.19.3|Provision e instalacion de vinilos con imagen institucional m? 2
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m?2 4
19.5 21.19.5|Policarbonatos m?2 4
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1|Al latex con enduido m?2 72
20.2| 21.20.2 De Muros Exteriores
20.21 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 72
20.3( 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 90
20.4| 21.20.4 De Carpinterias de madera
20.4.1 21.20.4.1 I%smalte olbarnlz §|ntet|cg mate, semlma.te o brillante. (Incluye m? 19
lijado y retiro d epintura si fuera necesario)
20.4.2 21.20.4.2|Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante. m?2 19
20.5| 21.20.5 De Carpinterias Metalica
20.5.1 21.20.5.1 anverhdqr smtetllco mate, semlmate o brillante. (Incluye lijado y m? 19
retiro d epintura si fuera necesario)
20.6| 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1(|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 19
20.7| 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m?2 50
21 21.21 CERRAMIENTO
211 21.21.1|Reja m2 25
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 100
21.3 21.21.3|Porton de estructura de perfiles tubulares con mala schullman N° 2
22 21.22 EQUIPAMIENTO
221 21.22.1|Lockers en modulos de 4 puertas N° 2
222 21.22.2|Bancos N° 2
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223 21.22.3|Sillas para cajero, con base fijas, con apoya pies, giratorias altas. N° 2
224 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 3
225 21.22.5|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 3
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 2
227 21.22.7|Muebles de Guardado N° 2
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 2
22.9 21.22.9|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 2
22.10 21.22.10{Mesa 2,50 x 1,10 N° 2
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 25
2212 21.22.12|Provisién y colocacion de Bancos de Hormigén tipo "Tigre" N° 5
23 21.23 OFFICE
231 21.23.1 E:])wsmn y colocacién de Mesada de granito c/zécalo Ancho 60 mi P
23.2 21.23.2|Provision y colocacion de pileta de A°I° de cocina N° 2
23.3 21.23.3|Provision e instalacion de griferia de bacha de cocina N° 2
234 21.23.4 Prowsmp y colocacion de Muebles Alacena (incluye mensula 'y N° 2
accesorios)
235 21.23.5 Provision y colocacion de Muebles Bajo Mesada (incluye mensula N° 2
y accesorios)
23.6 21.23.6|Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 2
23.7 21.23.7|Provision y colocacion de Horno Microondas 30 L 900W Kel30dg N° 1
23.8 21.23.8|Provision Heladera Bajomesada 120 Its N° 1
24 21.24 OTROS
241 21.24.1.1|Provisién de Jornales para trabajos varios- Oficial Especializado |Jornales 75
24.2 21.24.1.2|Provisién de Jornales para trabajos varios-Oficial Jornales 75
24.3 21.24.1.3|Provisién de Jornales para trabajos varios-Ayudante Jornales 75
244 21.24.1.4Marquesina en anden m 3 L
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245 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda ml 3
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m? 6
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 2
24.8 21.24.1.8| Tubo malla plastica para canaletas ml 6
249 21.24.1.9Cortina metalica de seguridad m? 6
24.10 21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 8
2411 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 8
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 3
2413 21.24.1.13|Contenedor oficina mes 4
24.14 21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 4
24.15 21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 30
24.16 21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 43
24.17 21.24.1.17|Sistema de proteccién anti aves tipo lineal ml 15
24.18 21.24.1.18|Sistema de proteccién anti aves tipo red m2 30
24.19 21.24.1.19|Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado m2 6
24.20 21.24.1.20|Provision y Colocacion de Cestos Papeleros Andenes un 2

PRECIO TOTAL SIN IVA

IVA (21%)

PRECIO TOTAL CON IVA
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OBRA: PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES AMBA

RENGLON 2: Linea San Martin

ANEXQ Planilla de Cotizacion

PRECIO
Item |item PET Rubro Unid. Canitdad UNITARIO sin PREC.IO
TOTAL sin IVA
IVA
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
11 21.1.1|De construccion completa m? 49
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 46
1.3 21.1.3|De pisos m?2 87
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 136
15 2115 De elementos interiores, entrepisos de madera, barandas , m? 37
escalera
1.6 21.1.6|De rejas m? 57
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente 3 49
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 68
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
21 21.2.1|Excavacion/Zanjeo para fundaciones m® 20
2.2 21.2.2|Provision y compactacion de suelo seleccionado m? 75
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m® 20
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada 3 50
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 87
4.2 21.4.2| Mamposteria lad. hueco 0,08 m?2 68
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 136
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigén m? 30
4.5 21.4.5| Aislacion térmica vertical (incluye barrera de vapor) m? 199
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m?2 87
4.7 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 87
4.8 21.4.8| Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 49
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
51 21.5.1|Cajoén hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 46
5.2 21.5.2]Aislacién hidréfuga cementicia vertical m?2 68
5.3 21.5.3| Azotado bajo revestimiento sanitario m? 122
21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidrofuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
6.1.1 21.6.1.1 Ejecymo.n cubierta complleta (incluye estructura, aislacion térmica, m? 15
terminaciones y accesorios)
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 136
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfalticas existentes m?2 49
6.2.2 21.6.2.2|Desaguie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) ml 171
6.2.3 21.6.2.3 'ProvI|S|on'y colocacpn de memprana asfaltica (incluye m2 136
imprimaciones de pintura asfaltica)
6.2.4 21.6.2.4 Losa premo!deada tipo "Cervelu" (Incluye viguetas, ladrillos, capa m2 104
de compresion)
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
71 21.7.1|Destape y limpieza ml 87
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 68
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias ml 49
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas ml = 51546111202400. A DN\ /Y OHSOFKE
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75 21.7.5|Ejecucion camaras N° 5
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 57
8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)
8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)
8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 334
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m?2 334
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 334
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m?2 334
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
9.1 21.9.1|Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.) m? 75
92 21.9.2 Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 2 50
Mm.) (1 placa verde)
9.3 21.9.3|Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.) 2 25
04 21.9.4 C|e|orra§os suspendld*os fijos (Incl.uye enel caso de ser necesario m? 87
tapa de inspeccion 60*60 con perfild e aluminio permietral)

9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 222
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m?2 171
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)

10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm m? 40
10.2 21.10.2|Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m? 10
10.3 21.10.3|Carpeta 2 cm m?2 120

11 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
11 21.11.1 Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 e=4mm o rollo m2 171
e=3mm
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 50
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m?2 50
14 21.11.4 Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi Soho) ZANON m2 79
(Vulcano Osmo)
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 104
16 21116 Limp?eza y Pulido a plomo de marmoles y granitos (terminacién m2 57
espejo)
11.7 21.11.7|Cemento alisado y gofrado + endurecedor + color m? 100
11.8 21.11.8(Piso asfaltico m?2 50
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 750
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m?2 79
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 49
11.12 21.11.12|Solado aptico m?2 75
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 25
11.14 21.11.14|Sellado de uniones en losetas existentes m?2 50
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
121 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato ml 87
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado ml 46
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato ml 67
124 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado ml 87
13 21.13 REVESTIMIENTOS
131 21.13.1|Provision y colocacion ceramico tipo San lorenzo 30x30cm m? 171
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°I° ml 146
14 21.14 CARPINTERIAS
141 21.14.1 Carpinteria de Madera

|E-2021-101683499-A PN-GVY O#SOF
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14.1.1 21.14.1.1|Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera| N° 104

14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° 114

14.1.3 21.14.1.3|Provision y colocacion de puerta placa simple N° 25

14.1.4 21.14.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 12

1415 211415 Erowsmn y co[oca.C|on'de puerta placa para receptaculo de N° 16
inodoro (herrajes incluidos)

14.1.6 21.14.1.6|Provision y colocacion de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 15

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 12

14.2| 21.14.2 Carpinteria Metalica

14.2.1 21.14.2.1|Provisién y colocacion de puerta en bafio (herrajes incluidos) N° 12

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 7

14.2.3 21.14.2.3|Provision y colocacion de ventiluz N° 16
Provisién y colocacion de carpinteria de aluminio A30 New con o

1424 21.14.24 DVH 4+12+4 (ventana con vidrio incluido, marco y premarco) N 7

1425 21.14.2.5 Provision e instalacion de protecciéon de ventana de malla m2 4
shullman

1426 21.14.2.6 Eroylsmn y colocacion de frente de local , estructura metalica y m2 49
vidrios 3+3

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

151 21.15.1|Adecuacion Tablero Principal N° 1

15.2 21.15.2|Adecuacion Tablero Seccional N° 1

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 1

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 1
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas,

15.5 21.15.5|conducto unipolar; material y mano de obra sin colocacion de N° 26
artefactos.

15.6 21.15.6|Acometida Eléctrica ml 87

157 21.15.7 Aco[netlda Electrica - Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos mi 87
(Carieros)

15.8 21.15.8|Acometida Electrica - Empalme a tablero existente ml 7

15.9 21.15.9|Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 37

15.10 21.15.10 Prqwsmn y colocacion de artefactos, segun pliego en bafios de N° 28
aplicar c/louver

1511 21.15.11 PI'C?VISIOIH y colocacion de artefactos, segun pliego en bafios de N° 16
aplicar lineales

15.12 21.15.12 Prows!on e Instalgmon de artefactos segun pliego en sectores N° 16
operativos de aplicar c/louver

1513 21.15.13 Prows!on e Instalacion de artefactos segun pliego en sectores N° 15
operativos puntuales

15.14 21.15.14 Prows!on e llnstalamon de artefactos segun pliego en sectores N° 15
operativos lineales

15.15 21.15.15|Provisién y colocacion de iluminacién de emergencia N° 28

15.16 21.15.16|Provisién y colocacion de sefaletica de emergencia N° 7

15.17 21.15.17|Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 4

15.18 21.15.18(Provisién e instalacion de extractor para bafio N° 28

15.19 21.15.19 PI’OVISIO[:I'y colocacién de b.andejas portacables (incluye mi 25
adecuacion de cableado existente)

15.20 21.15.20 Provision y colocacion de (.:olumna.de iluminacion y luminaria en unid. 5
aden y acceso (Incluye retiro de existentes)

15.22 21.15.21 PI'C.)VISIOH y.colocamon segun pliego en anden y accesos (Incluye unid. 15
retiro de existentes)
Provision y colocacion de artefacto segun pliego en hall (Incluye . L

1823 | 211522) 5 e existentes) unid.| £.2023¢101683499-APN-GV Y O#SOF
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15.24 21.15.23 PrOV|§|on y colocacion de ar'tefacto seguin pliego en refugio unid. 15
(Lucciola Mare) (Incluye retiro de existentes)
16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS
16.1 21.16.1|Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajada N° 7
16.2 21.16.2|Provision y Distribucion de agua fria ml 199
16.3 21.16.3|Provision y Distribuciéon de agua caliente ml 79
16.4 21.16.4 Provision g'lnstalacmn de termotanque eléctrico de alta N° 7
recuperacion
165 21.16.5 Instala(:l'on cloacal (desagtie primario, secundario, ventilaciones y mi 299
accesorios)
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula
16.6 21.16.6 de descarga + tecla tipo, tapa y asiento)(Se incluye retiro de N° 10
: "7 |artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del
valor del item)
16.7 21.16.7 Provision e |qstalaC|9n de mingitorio de loza con sistema de N° 10
descarga antivandalico
16.8 21.16.8|Provisén e instalacion de bacha de A° I° N° 7
16.9 21.16.9|Provision e instalacion de griferia de bacha N° 7
16.10 21.16.10|Provision e instalacién de canilla de servicio N° 7
16.11 21.16.11|Provision e instalacion de juego de ducha sin transferencia N° 10
16.12 21.16.12|Provision e instalacion de mesada de granito con zécalo ml 10
16.13 21.16.13|Provision e instalacion perchero A°I° N° 10
16.14 21.16.14|Provision e instalacion de dosificador de jabon liquido. N° 10
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 10
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 7
16.17 21.16.17|Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna ml 49
16.18 21.16.18(Rejilla guardaganado ml 28
Provision y colocacion de conjunto de artefactos para bafio
16.19 21.16.19|discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga, | cjto 7
barrales, incluye boton antipanico)
16.20 21.16.20|Cambiador de Bebe un 7
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°I° un 7
16.22 21.16.22 Frowsmn e |nstaIaIC|o.n bomba presurizadora para tanque de agua, N° 1
incluye tanque antiarite
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
17.1 21.17.1 Provisién e instalacion de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - N° 1
’ """ |compresor inverter - 3000 FG F/C
Provisién e instalacion de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - o
172 21172 compresor inverter - 6000 FG F/C N L
17.3 21.17.3|Carieria de Cu para refrigerante ml 26
17.4 21.17.4|Carieria de desagiie de condensado N° 26
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
18.1 21.18.1 Instalaciones deteccién de incendio de primera calidad, 10 a 30 N° 26
bocas
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 16
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 16
E - 9°N91 101 024100 A DN C\ / \/O\HCOO\C
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18.4 21.18.4 Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y soporte de N° 26
pared)
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 1
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1Float 3+3mm Traslucido Austral 2 28
19.2 21.19.2|Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de atencion al cliente 2 2
19.3 21.19.3|Provision e instalacion de vinilos con imagen institucional m? 7
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m?2 15
19.5 21.19.5|Policarbonatos m?2 15
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1|Al latex con enduido m?2 334
20.2| 21.20.2 De Muros Exteriores
20.21 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 334
20.3( 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 416
20.4| 21.20.4 De Carpinterias de madera
20.4.1 21.20.4.1 I%smalte olbarnlz §|ntet|cg mate, semlma.te o brillante. (Incluye m? 87
lijado y retiro d epintura si fuera necesario)
20.4.2 21.20.4.2|Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante. m?2 87
20.5| 21.20.5 De Carpinterias Metalica
20.5.1 21.20.5.1 anverhdqr smtetllco mate, semlmate o brillante. (Incluye lijado y m? 87
retiro d epintura si fuera necesario)
20.6| 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1(|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 87
20.7| 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m?2 50
21 21.21 CERRAMIENTO
211 21.21.1|Reja m2 25
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 100
21.3 21.21.3|Porton de estructura de perfiles tubulares con mala schullman N° 7
22 21.22 EQUIPAMIENTO
221 21.22.1|Lockers en modulos de 4 puertas N° 7
222 21.22.2|Bancos N° 7
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223 21.22.3|Sillas para cajero, con base fijas, con apoya pies, giratorias altas. N° 7
224 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 12
225 21.22.5|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 12
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 7
227 21.22.7|Muebles de Guardado N° 7
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 7
22.9 21.22.9|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 7
22.10 21.22.10{Mesa 2,50 x 1,10 N° 7
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 25
2212 21.22.12|Provisién y colocacion de Bancos de Hormigén tipo "Tigre" N° 5
23 21.23 OFFICE
231 21.23.1 E:])wsmn y colocacién de Mesada de granito c/zécalo Ancho 60 mi 10
23.2 21.23.2|Provision y colocacion de pileta de A°I° de cocina N° 7
23.3 21.23.3|Provision e instalacion de griferia de bacha de cocina N° 7
234 21.23.4 Prowsmp y colocacion de Muebles Alacena (incluye mensula 'y N° 7
accesorios)
235 21.23.5 Provision y colocacion de Muebles Bajo Mesada (incluye mensula N° 7
y accesorios)
23.6 21.23.6|Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 7
23.7 21.23.7|Provision y colocacion de Horno Microondas 30 L 900W Kel30dg N° 1
23.8 21.23.8|Provision Heladera Bajomesada 120 Its N° 1
24 21.24 OTROS
241 21.24.1.1|Provisién de Jornales para trabajos varios- Oficial Especializado |Jornales 75
24.2 21.24.1.2|Provisién de Jornales para trabajos varios-Oficial Jornales 75
24.3 21.24.1.3|Provisién de Jornales para trabajos varios-Ayudante Jornales 75
244 21.24.1.4Marquesina en anden m 12 L
IF-2021-101683499-APN-GV'Y O#SOF
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245 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda ml 12
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m? 26
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 7

24.8 21.24.1.8| Tubo malla plastica para canaletas ml 28
249 21.24.1.9Cortina metalica de seguridad m? 28
24.10 21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 37
2411 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 35
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 3

2413 21.24.1.13|Contenedor oficina mes 16
24.14 21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 16
24.15 21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 136
24.16 21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 199
24.17 21.24.1.17|Sistema de proteccién anti aves tipo lineal ml 68
24.18 21.24.1.18|Sistema de proteccién anti aves tipo red m2 136
24.19 21.24.1.19|Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado m2 28
24.20 21.24.1.20|Provision y Colocacion de Cestos Papeleros Andenes un 7

PRECIO TOTAL SIN IVA

IVA (21%)

PRECIO TOTAL CON IVA
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GALIBO INFERIOR OBRA FIJA
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DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de, SEapnifath 100 A pn-GvVY O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART |F-2021-101683499-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. |F-2021-101683499-APN-GV' Y O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
Pégina 131 de 356



Emision:
. ) ~ PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 2:."/10/2.0_16
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
_ “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
GC|a: Regu_rsos Humanos CONTRATISTAS* Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y T
Medio Ambiente Pagina 4 de 17

— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOMBB%%M@Q@MSE
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

némins sbsjo datsllads, hen
PROCEDIMENTOGENERALOOZ - Requi
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detsliedo saguidsmants s los 2f2
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o5..... diss de mes [ R,

G, o=
e O 18 3TREES,

rabsjadores individuslizados en s

= informacion concemienta s la
EGURIDAD ¢ {Segin comesponds

14 (Segun correspenda por Coordinacion) —

DESEG {Segn correspenda por Coordinacién) - Descripaibn; v 3l temario
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Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

APELLIDO Y NOMBRE cuILDN FIRMA
Firma por Empraza Firma Coordinader HEMA
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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TRENES ARGENTINOS P SEH 014/00 LSM
OPERACIONES Normas generales para el transito peatonal y I

los trabajos a realizar en zona de vias Linea San Martin

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la seguridad de las personas, que
debe observar el personal de la LINEA SAN MARTIN, de empresas contratistas y de terceros,
cuando se encuentran transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucion de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

2. ALCANCE

Gerencia de Operaciones

Transporte

Material rodante

Infraestructura

Seguridad de bienes y personas

Contratistas y terceros

3. DESARROLLO

3.1. Consideraciones generales

3.1.1. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo establecido en el
“Reglamento Interno Técnico Operativo” (R.l.T.O.) respecto a permisos, autorizaciones y otras

disposiciones.

3.1.2. Asimismo, esta Norma no restringe el dictado de otras Normas, Procedimientos Seguros de
Trabajo y Andlisis Seguro de Trabajo (AST) de mayor especificidad para las respectivas tareas.

3.1.3. Todos ellos complementaran el presente documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran
sin efecto, ya sea en todo o en parte.
3.2. Précticas a respetar

3.2.1. La circulacion del personal se hara, siempre que sea posible, en sentido opuesto a la
circulacion del tren.

3.2.2. En los casos en que esto no fuera posible, se deberd verificar en todo momento el
acercamiento de trenes, permaneciendo constantemente en alerta.

3.2.3. Cuando existan senderos se utilizardn de modo preferencial, si no los hubiera, se caminara
sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el balasto prestando atencion a los desniveles e
irregularidades.

3.2.4. Esta prohibido circular sobre los rieles y sobre los canales de sefiales.

3.2.5. Mientras el personal circula en zona de vias, no usara proteccién auditiva ni se tapara las
orejas con abrigo.

3.2.6. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.
prohibido et u uricu uaiquier fip IF-2021-101683499-APN- Gy Y Q¥ SOFSE
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TRENES ARGENTINOS P SEH 014/00 LSM
OPERACIONES Normas generales para el transito peatonal y I

los trabajos a realizar en zona de vias Linea San Martin

3.2.7. No estd permitido correr en zona de vias ni saltar a las mismas desde plataformas o
formaciones.

3.2.8. Cuando se aproxime un tren, quien se encuentre dentro de las medidas del galibo del tren
rodante, deberé colocarse fuera de la zona de vias.

3.2.9. Antes de ingresar a puentes o tlneles, se debera verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

3.2.10. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de cambios
comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el trabajo con el sefialero que pudiera
operar el cambio.

3.2.11. Paraingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de proteccién personal
y de sefializacion descriptos en el punto 4.

3.3. Sefialamiento personal

3.3.1. Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.

3.3.2. Nocturno: Se agregara, a lo especificado en 3.3.1., una baliza personal destellante.

3.4. Elementos de proteccion personal

3.4.1. El personal debera usar casco, botines de seguridad y demas elementos que, segin la
actividad a realizar, se indiquen en el procedimiento “P SEH 002 Vestimenta y elementos de
proteccion para el personal”.

3.5. Proteccién del lugar de trabajo

3.5.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza destellante con luz amarilla
a la izquierda de la via en el sentido de circulacion de los trenes y a 200 metros del lugar de trabajo
de forma tal que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen al mismo. La
baliza destellando tendra el mismo significado que el tablero de precaucion amarillo y negro. En el
caso de tareas en donde se encuentren trabajando uno, dos o tres agentes, se debera cumplir con
lo descripto en el punto 3.3.

3.5.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar de trabajo segun lo establecido
en el R.I.T.O., colocando tableros de precaucion, tableros de reduccion de velocidad y/u otros
elementos acordes a las tareas que se lleven a cabo, de los permisos solicitados o a las emergencias
que puedan surgir.

3.5.3. En casos especiales, cuando el responsable del area lo considere necesario, designara una
persona, cuya Unica funcion, sera la de alertar, con un silbato y/o una banderilla, sobre la
aproximacion de trenes.

3.5.4. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas y/o temas, el encargado
IF-2021- 101683499-$éPé\|I - aGQ/%q#SOFSE
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de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera el
agente de mayor categoria dentro del grupo de trabajo. En caso de tratarse de una sola persona,
ésta debera velar por su propia seguridad prestando atencion a la circulacion de los trenes.

3.6. Autorizacion para el ingreso a zona de vias

3.6.1. El personal que ingrese a zona de vias, sea de la LINEA SAN MARTIN, de contratistas o de
terceros, sin importar la cantidad, requerira del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorizacion
para transitar y trabajar en zona de vias.

3.6.2. Esta solicitud de autorizacion, juntamente con el requerimiento de proteccién adicional que se
necesitaren, debera efectuarse antes de las 16.00 horas del dia anterior a efectos de posibilitar que
se tomen los recaudos pertinentes y se cursen los avisos que correspondan.

3.6.3. Solo quedan excluidas de este plazo de antelacion, aquellas tareas eventuales, no previstas,
gue pudiesen surgir, las cuales no obstante, deberan coordinarse con el PCT.

3.6.4. La zona debera especificarse mediante la identificacion del sitio exacto y los limites del area a
proteger.

3.6.5. El Puesto de Control de Trenes otorgara dicha autorizacion, salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa.

3.6.6. El PCT deberé informar al personal de conduccion acerca de la presencia, en el sector, del
personal mencionado.
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Alcance:

Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision realizando
tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de estacion,
guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencion en accidentes e
incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura: Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles, Sefalamiento,
Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que realiza las tareas de
inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera la
realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar en
zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencion en
accidentes y acompafamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencidn en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:

La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos
basicos que debe observar el personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, de
empresas contratistas, y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de
vias, ya sea para la ejecuciéon de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir

del area de trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos los

permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.
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Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y andlisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo

ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

Comprende :

1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Sefalamiento personal, elementos de proteccion personal, vy

proteccion del lugar de trabajo.
1. Recomendaciones generales:

1.1. La circulacidon se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del
tren y en los casos que no fuese posible se verificara constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.

1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el
balasto prestando atencién a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.

1.4. Mientras circula no llevara puesta proteccién auditiva ni tapadas las orejas

con abrigo. Esta prohibido el uso de auriCLfEE%%E?O%%&%E—M’REGVYO#SOFSE

Sub Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Linea Sarmiento

Péagina 151 de 356




Emision:
TREHES ARGENTINOE NORMA DE SEGURIDAD LS N° 16 Slléi?lig
OPERACIONES Enero 2016
Sub Gaia. Higiene, Seguridad e
Medio ambionte Y “TRANSITO PEATONAL, INSPECCION Y | Revisién RV 00
TRABAJOS A REALIZAR EN ZONA DE VIAS*
Pagina3de7

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.
Cuando se aproxima un tren, quienquiera gue sea gque se encuentre dentro
de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por fuera de la
zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que
no haya formaciones aproximandose a los mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de

proteccion personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

2. Precauciones en zonas de 3°riel.

2.1

2.2.

2.3.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente es de
800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a contactos
por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo (piernas y
brazos.

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre

él.
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2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la manta
protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta no solo el riesgo de
electrocucion, sino también el arco eléctrico producto de él.

3. Sefialamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de trabajo

3.1. Sefialamiento personal.

3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.
3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios para
realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacion de EPP.
3.3. Proteccién del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una
baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido
de circulacion de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma
tal que pueda ser observada por los conductores de trenes que se

aproximen al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado
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que el tablero de precaucién amarillo y negro. En el caso de tareas en
donde se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de esta
norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar
de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion, tableros de
reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a las tareas que se
lleven a cabo, a los permisos solicitados o a emergencias que puedan
surgir. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo descripto
en el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.3.En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de pitero o
banderillero, el cual no cumplird otra funcion que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.
3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
que lo haga, requerira de Control Trenes la autorizacién para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del &rea a proteger. Control
Trenes otorgara dicha autorizacion salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa. Control Trenes informara al
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personal de conduccién la presencia en el sector del personal
mencionado, segun el art. 459 del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacién del sitio exacto y los limites del area a proteger toda vez
que personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, Contratistas o
Terceros necesiten transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente
con el requerimiento de proteccién adicional que necesitaren, antes de
las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control Trenes
otorgara dicha autorizacién salvo que lo impidan razones reglamentarias
o de emergencia operativa y previa autorizacion del sector de la Empresa
relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por
parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de la

zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera el
agente (de Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y
terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo. En caso de ser una
sola persona, ésta debera velar por su propia seguridad con atencién a
la circulacion de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.
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A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, contratistas

y terceros deberan notificar el plan de trabajo programado al PCT antes

de la 16 horas del dia anterior. SGlo quedan excluidas de este plazo de

antelacion, aquellas tareas eventuales que pudiesen surgir, las cuales

no obstante deberan preacordarse con el PCT.
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N GRH 002 00 - NORMATIVA GENERAL PARA EL TRANSITO
PEATONAL, MANTENIMIENTO, INSPECCION Y TRABAJOS A
REALIZAR EN ZONAS DE VIAS.

Objeto: Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la
seguridad de las personas, que debe observar todo el personal que
presta servicio en NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS,
empresas contratistas y de terceros, cuando se encuentran
transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucién de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

OBJETO

Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la seguridad de las
personas, que debe observar todo el personal que presta servicio en NUEVOS
FERROCARRILES ARGENTINOS, empresas contratistas y de terceros, cuando se
encuentran transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucidn de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

ALCANCE

e Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal operativo y de Supervisidon
realizando tareas requeridas por su funcidn especifica ( sefaleros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores, banderillero, auxiliares operativos)
o durante la intervencidén en accidentes e incidentes ( Coordinadores Operativos)

e Material rodante: Incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla
tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea

e Infraestructura: Incluye a todo el personal en las areas de Vias, obras Civiles,
Seflalamiento y comunicaciones que realiza las tareas de inspeccion y trabajos en
zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera realizacién de
dichas tareas.

e Seguridad Operativa: Incluye al personal que para cumplir su funcién debe
caminar en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes,
intervencion de accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.

e Personal de Limpieza: Incluye a todo personal que realiza tareas limpieza o
desmalezamiento en zona de vias o se desplaza por la misma, para poder cumplir

con sus funciones.
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e Contratistas y terceros: Incluye a todo el personal ajeno a la empresa que deba
realizar tareas en zonas de vias.

CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo
ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

3.2. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo
establecido al respecto en el “Reglamento Interno Técnico Operativo”
(R.I.T.O.).

3.3. Los jefes, supervisores y/o capataces de las areas involucradas seran los
responsables de cumplir, poner en conocimiento y hacer cumplir este
procedimiento, a todo el personal que les depende.

DEFINICIONES

4.1. Galibo: Indica la distancia minima de paso que deben permitir los tuneles,
puentes y demas estructuras, y por tanto la cercania maxima de postes,
semaforos, sefiales y resto de objetos continuos a la via. Es utilizado también
para marcar la medida maxima de los vagones y vehiculos. El Galibo puede
verse como una norma de dimensiones para evitar el choque de vehiculos
entre si y de los mismos en el ambiente en el que se mueven.

4.2. Dieléctrico: Material que puede ser utilizado como aislante eléctricos. Todos
los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales
aislantes son dieléctricos.

4.3. Balasto: Son pequefios fragmentos de roca que varian entre 40 y 150mm
aproximadamente. Cumple la funcidn distribuir las presiones que trasmite la
via al terreno, haciendo que sean admisibles para éste, permitiendo el
drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto.

. ADVERTENCIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DE HERRAMIENTAS

5.1. Ubicacion de las herramientas

e Debera cuidarse de no dejar herramientas sobre las vias, entre las vias o a
una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes.
e Lo mismo se debera hacer con los equipos y maquinarias que se utilicen.
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e Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, se
deberd revisar que no queden herramientas, equipos Yy/o materiales
olvidados.

e Para trabajos con cambios comandados a distancia, el personal antes de
entregar el cambio deberd retirar todas las herramientas de las zonas de
accionamiento.

e Asimismo se verificard que se hayan retirado todos los operarios que estaban
desempefiando tareas en las vias haciendo lo propio con los vigias de trenes.

5.1.1. Forma de amontonar el balasto
Cuando se “destape la via” para levantar golpes, no debe amontonarse el
balasto entre los rieles o demasiado cerca de las vias, para evitar los dafos
que pueda causar a una locomotora, a las personas que se encuentran en las
proximidades o a las que va en los trenes.

5.1.2. Cambios automaticos o accionados desde garita:
Donde existan cambios automaticos o accionados desde garita, no deberan
introducirse las manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en
la cabina que no hay peligro de movimiento y luego de haber colocado un
taco de madera calzando la aguja, Unica y estrictamente si la via no es
utilizada.
Al caminar entre cambios no deberd pisarse sobre ellos.

i

= 77, GRS B BT ARl St e &
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5.1.3. Transporte de cajas de cambio
Al transportar y manejar cajas de cambio debera cuidarse que el
contrapeso esté en su posicion correcta.

5.1.4. Posicion de sefiales
Cuando se trabaje revisando las vias y el capataz no estuviera en las
proximidades, se designara a uno de los operarios para que ejerza
vigilancia sobre los trenes, a fin de que el resto del personal pueda
trabajar con confianza.

5.2. El personal tendra que adoptar una posicién y realizar los esfuerzos de tal
modo que, de producirse una falla del material o de las herramientas, los
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posibles movimientos en falso que se originen, no puedan ocasionarles
heridas.

Cabos de madera
e Se observara especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen
rajados ni carcomidos.

Llaves de via
e Al trabajar con los bulones de via, no se usara la llave tirando de ella, debe
colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, haciendo
presion sobre ella.

5.3. Barretas

5.3.1. Cuando se utiliza una barreta no debera tirarse de ella, ni sentarse sobre
la misma. Debera situarse al costado haciendo presidn sobre ella.

5.3.2. Al arrancar clavos de gancho se cuidara de que la ufa agarre bien la
cabeza del clavo y que nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser
alcanzado por la barreta si ésta llegara a zafarse.

5.3.3. Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se debera
quitar con la azuela un poco de madera alrededor del mismo. En dias de
lluvia o de humedad, debe esparcirse un poco de tierra seca o de conchilla
en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no resbale. La
costumbre de colocar la barreta de ufia y golpearla fuertemente es
sumamente peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. De todas
maneras, si fuera necesario recurrir a este procedimiento, es preciso que
todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que realizan esta
operacion.

5.3.4. Cuando se disponga de gatos, no deberan usarse barretas para levantar
las vias.

5.3.5. En ningun caso deben clavarse barretas en los terraplenes préximos a la
via ni dejar palas u otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.
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5.4. Martillos

Debera cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al
desprenderse con violencia puedan causar heridas. Estaran perfectamente
acufados para evitar que se salgan del mango.

5.5. Gatos

5.5.1. Deberd tenerse el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de
via.

5.5.2. Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, segun el caso,
teniendo mucho cuidado de no engrasar los dientes de la cremallera ni los
trinquetes.

5.5.3. Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando
frente a plataformas o en otras circunstancias especiales, haya

instrucciones en contrario.

5.5.4. No se deberd colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los
durmientes.

5.5.5. Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda
ser herida por cualquier inconveniente que se presente en el manejo.

|F-2021-101683499-A P43 Y S4S@ESE

Pégina 161 de 356



FERROCARRILES i )
BGENTINGS Linea Mitre

5.5.6. Para accionar los gatos, se utilizardn siempre cabos de madera, estando
absolutamente prohibido emplear barretas. Se cuidard de efectuar la
bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar desgastes innecesarios o
danos en los dientes y la posibilidad de que, por zafar del engranaje, la
palanca escape con violencia y peligro.

5.5.7. Salvo casos de absoluta emergencia en los cuales podra recurrirse al
disparo, debera bajarse la cremallera con sumo cuidado y diente por
diente. No se debera recurrir al disparo continuamente, ya que esta
operacién es un recurso de emergencia Unicamente.

5.5.8. No efectuar la operacién de disparo sin antes asegurarse que el trinquete
inferior se encuentre firmemente endentado en la hendidura provista para
tal efecto en el trinquete superior.

5.5.9. No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez
cada diez dias y con mayor frecuencia si fueran utilizados asiduamente.

5.5.10. No aflojar la presidon sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete
superior o colgante quede bien y perfectamente engranado con los dientes
de la cremallera.

5.5.11. No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado
y empujando hacia abajo.

5.5.12. No levantar la via mas de lo absolutamente necesario.
5.5.13. Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre el

mismo, dado que, al conocer los cuidados que debes observarse se reduce
la posibilidad de inconvenientes y accidentes.

A

5.6. Palas Jackson o bateadoras
5.6.1. Antes de comenzar las tareas, se deberd verificar el nivel combustible en

depdsito del generador. Si fuera necesario agregar combustible se debe
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hacer antes de poner en marcha el equipo. Toda vez haya que realizar
esta operacion el equipo debe apagado.

5.6.2. No dejar almacenado combustible en la zona inmediata al equipo
generador.

5.6.3. El combustible deberd transportarse en recipientes apropiados,
especialmente diseflados para evitar derrames, vuelcos y sobrepresiones.

5.6.4. Verificar peridodicamente el estado e integridad de la aislacién y proteccién
de todos los contactos energizados tales como fichas de contacto, llave de
accionamiento, cable de bujia y los conductores de conexion entre el
equipo generador y el motor de la pala bateadora.

5.6.5. Al utilizar la pala vibradora individual Jackson (pala bateadora) tener en
cuenta que no es necesario apoyarse sobre los vibradores con el propdsito
de ayudar en la operacion, el peso del equipo es mas que suficiente. Es
conveniente sostener la pala con los brazos lo mas relajados posible; esto
ayudara a minimizar los efectos de las vibraciones.

5.6.6. El operador de la pala bateadora Jackson no podra bajo ningun concepto
prolongar el tiempo efectivo de operacién en mas de 2 (dos) horas diarias.
El capataz administrara los medios para cumplir esta disposicion mediante
la implementacion de relevos.

5.7. Enclavadura

Al efectuar la enclavadura se tendrd cuidado de asentar bien el clavo en el
agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el
mismo quede bien afirmado y no salte al golpearlo fuertemente.

5.8. Ubicacién del personal

Se mantendra una distancia prudencial entre el personal a efectos de no dafarse
con el uso de las herramientas. Se cuidara ademas que no haya otra persona
frente a la direccidn que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por éste.

5.9. Corte de bulones con tajadoras
Cuando se corten bulones con tajadoras deberd cuidarse que éstas no reboten y
gue no se encuentre otro companero préximo al lugar o en la direccién en que se
golpea.

5.10. Corte de rebaba
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Al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hara con sumo cuidado, a fin de
evitar que salten particulas de metal.

5.11.

Corte de alambre

Cuando se corte alambre con tijera, el personal se debera colocar del lado opuesto
al chicote mas largo, girando al mismo tiempo la cabeza en direccién opuesta.

5.12.

e 5

Elementos cortantes

Debera ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas cortantes, como
azuelas, guadanas o palas afiladas para cortar pasto. Cuando se las afile se

pondra atencién para no cortarse las manos. Las piedras deberan ser las
adecuadas.

5.13. Chanfleo de durmientes

Al chanflear durmientes con la azuela debera tenerse la precaucién de mantener

las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, pase
entre ellas sin sufrir heridas.

5.14.

5.15.

Aplomar durmientes
Al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.

Transporte de rieles con tenazas

Cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran con la palma de la
mano hacia el cuerpo. No se caminara retrocediendo.
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6. MANIPULEO DE MATERIALES

6.1. Cuando se trate de levantar o tirar pesos, deberd cuidarse de que el
trabajador designado sea el mas indicado por su fuerza y estatura en funcién
de la tarea a realizar en cada caso.

6.2. Para levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo debera ubicar al
personal adecuadamente de modo que haya una distribucidon equitativa de
fuerzas y estaturas, cuidando de dar las érdenes en el momento preciso.

6.3. Al transportar materiales, sobre todo pesados, debera tenerse cuidado de
evitar obstaculos que puedan ocasionar una caida.

6.4. Deberd evitarse pisar en el barro o sobre materiales hundidos siendo
conveniente, en consecuencia, eliminar antes de pasar, todos los objetos que
puedan obstruir el camino.

6.5. Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los
llevan, en lo posible, deberdn ser de la misma estatura y los cargaran en el
hombro del mismo lado.

6.6. Al levantar rieles para su transporte debera cuidarse de que uno de los
brazos pase por sobre él, de modo que los dedos de las manos que los
sostienen, sigan direcciones opuestas.

6.7. Al remover durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hara el
trabajo con todo cuidado evitando que se encuentre alguien colocado donde
pueda alcanzarlo algun material que se desplace de su lugar. Debera
ademas, cuidarse de no hacer esfuerzos, cuando no se pueda adoptar una
posicidn segura.

6.8. Al cargar o descargar vagones se observara de que no haya al costado de los
mismos, personas a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los mismos se

manejaran las puertas y cerrojos con precaucion.

7. PRECAUCUIONES EN ZONAS DE 3° TERCER RIEL - LINEA MITRE
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7.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensién presente es de
830 voltios corrientes continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes descubiertas del
cuerpo (piernas y brazos).

7.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

7.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre
él. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones. Si es necesario ejecutar alguna tarea en
su proximidad se debera colocar la manta protectora.

7.4. Evitar el contacto con cualquier objeto metdlico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo, teniendo en cuenta no solo el riesgo de
electrocucién, sino también el arco eléctrico producto de él.

7.5. Prevenir los riesgos de contactos accidentales se debe prestar atencién a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo
(piernas y brazos.

7.6. Para operar sobre el tercer riel usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

7.7. Si es necesario ejecutar alguna tarea en la proximidad del tercer riel colocar
la manta protectora.

7.8. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo.

7.9. Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocucién, sino también el arco
eléctrico producto de él.

8. TRABAJOS EN ZONA DE VIA

8.1. Circulacion en via:

8.1.1. La circulacién se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del
tren y en los casos que no fuese posible se verificard constantemente su

acercamiento, estando permanentemente alerta.
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8.1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminard sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el
balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

8.1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.

8.1.4. Mientras circula no llevara puesta proteccién auditiva ni tapadas las orejas
con abrigo.- Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

8.1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

8.1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias.- Antes de ingresar a puentes o tlneles se debe
verificar que no haya formaciones aproximandose a los mismos.

8.1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefalero que pudiere operar el cambio.

8.1.8. Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de
proteccidon personal y de sefalizacion.

8.1.9. Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o alcantarilla se
utilizara una bandera amarilla y negra clavada en el costado izquierdo en
el sentido de la marcha de los trenes a una distancia de aproximadamente
200 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo
el conductor hara toque de atencion con la bocina para que el personal
adopte las precauciones apropiadas por la proximidad del tren.

8.1.10. Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta sefalizacion
este ubicada correctamente y bien visible.

8.1.11. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo.- La baliza destellando tendra el mismo significado que la
bandera de precauciéon amarillo y negro.
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8.1.12. En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de hacer sonar el silbato o
banderillero, el cual no cumplird otra funcién que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.

8.1.13. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en que lo
haga, requerira de Control Trenes la autorizacidon para transitar y trabajar
en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacidn del sitio
exacto vy los limites del area a proteger.

8.1.14. Cuando el personal se retire de la via deberd sacar a un costado de ella y
depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes todos los
materiales, herramientas y maquinas.

8.1.15. En vias dobles o cuadruples, bajo ningln concepto deberan permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan
alejarse completamente de las cuatro via.

8.1.16. Las tareas de recoleccidn de residuos en via se realizaran siempre en
sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va a dar aviso
de la llegada del mismo.

8.1.17. Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato.

8.1.18. Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces
estaran provistos de un silbato.

8.1.19. En casos especiales, por ejemplo cuando el personal trabaje en desmontes
0 secciones consideradas peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de
silbato.

8.1.20. En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el
capataz incrementara el numero de vigias para dar aviso ante la
proximidad de trenes, distanciandolos lo necesario, para hacer posible el
avistamiento de los mismos.

8.1.21. Cuando los operarios deban trabajar en grupos separados y haya
intensidad de trafico, el capataz designara, en cada grupo, a un operario
de los mas experimentados, cuya Unica funcidon sera la de alertar, sobre
la proximidad de trenes. A este operario debera serle provisto un silbato.

8.1.22. Se debera evitar que los operarios realicen trabajos individualmente sin

formar parte de un grupo. Si excepcionalmente lo hicieran, deberan haber
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sido instruidos previamente sobre las medidas de seguridad y prevencién
a adoptar, en este caso debera velar por su propia seguridad con atencién
a la circulaciéon de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.

8.1.23. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas y/o
ternas, el encargado de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el
uso de EPP y de sefialamiento personal serd el agente (de
Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de
mayor categoria del grupo de trabajo.

8.2. Proteccion del lugar de trabajo

8.2.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que la bandera
de precaucién amarillo y negro. En via sencilla se colocaran dos banderas
en ambos extremos, en vias dobles o multiples solamente se deberan
colocar en las vias afectadas.

Via Doble
Santido 4=
T + circulacidn
r'
[
2obm 200m
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Grafico: Correcta colocaciéon de bandera con personal trabajando en zona de via.

8.2.2. Para aquellos trabajos que sea necesario utilizar tableros indicadores de
precaucién, estos deberan colocase a una distancia de 800 metros del
comienzo de la parte de via afectada, el mismo debe ser de color amarillo
con una cruz negra en su centro, de noche llevard un farol con luz

anaranjada.
ViaDoble

Santido d &
T " circulacion

% zona afsciada

8§00 m
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8.2.3. En los trabajos que se requiera la utilizacién de bandera y tablero de
precaucién al unisono se implementara segun el grafico que al pie se detalla.
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Via Doble

Sentido de
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8.2.4. Al advertir el mismo el conductor hara toque de atenciéon con la bocina
para que el personal adopte las precauciones apropiadas por la proximidad
del tren.

8.2.5. En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el
cual no cumplira otra funcién que la de dar aviso al resto del personal
sobre la aproximacion de trenes.

8.2.6. Ubicacion del personal durante el pasaje de trenes 200 metros

° Ante la proximidad de los trenes y/o durante su pasaje, tanto el capataz
como el personal deberan situarse en las banquinas inmediatas a la via
buscando refugio, eligiendo un lugar estable y a una distancia
conveniente para no ser golpeados por cualquier objeto que pueda
sobresalir de los vagones o coches, evitar ser alcanzados por algun
elemento transportado por éstos o que a la vez caiga de los mismos.

. El personal ademas, adoptard una posicién tal que la presidon del aire
desplazado por el paso del tren no le haga perder el equilibrio.

o Los lugares donde refugiarse ante el paso de trenes deben estar
predeterminados.
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. En vias dobles o cuddruples, bajo ninglin concepto se deberd permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren.

o Al paso del tren, el personal deberan alejarse completamente de las cuatro
vias.

o Si por alguna razén esto no fuera posible pudiera debera tirarse al suelo,
entre vias, en posicion extendida a fin de evitar la absorcidon del cuerpo
por el remolino que se produce al paso del tren.

i
@g
Bty

o Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e
instruirlos sobre la manera de proceder cuando se encuentre en
situaciones de peligro, en especial al personal recién ingresado y al que
nunca hubiera trabajado en vias dobles o cuadruples.

o Cuando se trabaje en vias con balasto de pedregullo, se cuidara de que los
rieles estén libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén
dando la cara hacia estos, a fin de evitar que alguna particula de piedra
salte y se le introduzca en los ojos.

o No se debe entrar en las zonas de vias habilitadas al trafico salvo en
Casos necesarios.

. Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo harad en
sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.

. Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los
trenes, para luego proceder al cruce en forma perpendicular.

. Se prestara particular atencion:

a. Al cruzar vias multiples habilitadas al trafico.

b. Al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados
antes de cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en
ambas direcciones.

c. Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como
niebla muy densa o cualquier otro factor que afecte la seguridad, no se debera
dudar en tomaran medidas sobre la marcha, tales como suspender los
trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.

8.3. Senalamiento Personal

Diurno: Bandolera, chaleco o ropa con reflectivo.
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Nocturno: Se agregara, a lo especificado en el punto anterior, una baliza
personal destellante.

8.4. Elemento de Proteccion Personal

Para trabajos en zona de vias se deberan utilizar los siguientes elementos
de seguridad:

. Guantes.

o Proteccion ocular (anteojos de seguridad)

. Casco

. Ropa con reflectivo o bandolera reflectiva.

. Elementos necesarios para realizar la tarea asignada segun la grilla de
asignacién de EPP. en el procedimiento I GRH 001 00 - GRILLA DE
PROVISION DE ELEMENTOS DE PTROTECION PERSONAL (EPP) SEGUN EL
PUESTO DE TRABAJO.

9. AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE VIAS

9.1. El personal que ingrese a zona de vias, sea de NUEVOS FERROCARRILES
ARGENTINOS, de contratistas o de terceros, sin importar la cantidad,
requerird del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorizacién para transitar
y trabajar en zona de vias.

9.2. En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a zona
de vias deberd informar de forma obligatoria a PCT el ingreso, detallando
lugar exacto y al finalizar también tendra que informar la finalizacién de los
trabajos. PCT deberd informar al personal de conduccién por grupal que hay
personal en zona de vias.

9.3. La zona debera especificarse mediante la identificacidn del sitio exacto y los
limites del area a proteger.

9.4. El Puesto de Control de Trenes otorgara dicha autorizacién, salvo que lo
impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa.

9.5. El PCT debera informar al personal de conduccion acerca de la presencia, en
el sector, del personal mencionado.

9.6. El personal de conduccion estar informado mediante el boletin de via. En
dicho boletin se establera la hora de inicio y de finalizacion de los trabajos.
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9.7. No se podrd ingresar ni permanecer en la zona de vias fuera del horario
autorizado por PCT. Los trabajos previos comenzaran en el horario de inicio
de la autorizacion no permitiéndose el ingreso fuera de estos horarios.

9.8. Documentacion de referencia:

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea Mitre)

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea San Martin)
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Norma Operativa 16:

Transito peatonal, inspeccion y trabajos a realizar en zona de vias.

Alcance :
Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision

realizando tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencién en

accidentes e incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura:  Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles,
Sefalamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que
realiza las tareas de inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en

zona de vias que requiera la realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla

tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar
en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencién en

accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.
Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.
Consideraciones generales:
La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos

basicos que debe observar el personal de SOFSE, de empresas contratistas,

y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya sea para
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la ejecucion de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del area de

trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos

los permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos
seguros de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad
para las respectivas tareas, las cuales complementaran el presente
documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo

0 en parte.

Comprende:

1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Seflalamiento personal, elementos de proteccion personal, y

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la

del tren y en los casos que no fuese posible se verificara

constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta.
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1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre
el balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefiales.

1.4. Mientras circula no llevara puestas protecciones auditivas ni tapadas
las orejas con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier
tipo.

1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera gque sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tlneles se
debe verificar que no haya formaciones aproximandose a los
Mismos.

1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas
de cambios comandados a distancia, sin previamente haber
coordinado el trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

1.8. Paraingresar azona de vias el personal debera utilizar los elementos

de proteccion personal y de sefalizacion descriptos en el punto 3.
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2. Precauciones en zonas de 3° riel.

2.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente
es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del
cuerpo (piernas y brazos.

2.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencion en cruces y
zonas de cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular
preferentemente por ellas.

2.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse
sobre él.

2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y
guantes dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la
manta protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la
tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las
proximidades del 3° riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta
no solo el riesgo de electrocucion, sino también el arco eléctrico

producto de él.
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3. Sefnalamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de
trabajo

3.1. Sefalamiento personal
3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.

3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios
para realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacién de
EPP.

3.3. Proteccion del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar
una baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en
el sentido de circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de
trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores
de trenes que se aproximen al mismo. La baliza destellando tendra
el mismo significado que el tablero de precaucion amarillo y negro.
En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo
descripto en el punto 3.3.6 de esta norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el
lugar de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion,
tableros de reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a

las tareas que se lleven a cabo, a los permisos solicitados o a
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emergencias que puedan surgir. En el caso de tareas en donde
se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de
esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de
pitero o banderillero, el cual no cumplira otra funcion que la de dar
aviso al resto del personal sobre la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la
cantidad en que lo haga, requerira de Control Trenes la
autorizacion para transitar y trabajar en la zona, la cual debera
especificarse mediante la identificacion del sitio exacto y los limites
del area a proteger. Control Trenes otorgara dicha autorizacion
salvo que lo impidan razones reglamentarias o de emergencia
operativa. Control Trenes informara al personal de conduccion la
presencia en el sector del personal mencionado, segun el art. 459
del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del area a proteger toda
vez que personal de SOFSE, Contratistas o Terceros necesiten
transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente con el

requerimiento de proteccion adicional que necesitaren, antes de
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las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control
Trenes otorgara dicha autorizaciéon salvo que lo impidan razones
reglamentarias 0 de emergencia operativa y previa autorizacion
del sector de la Empresa relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo
por parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de
la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal
serd el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico,
contratistas y terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo.
En caso de ser una sola persona, ésta debera velar por su propia
seguridad con atencién a la circulacion de los trenes y a la
energia, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura,
contratistas y terceros deberan notificar el plan de trabajo
programado al PCT antes de las 16 horas del dia anterior. Sélo
guedan excluidas de este plazo de antelacion, aquellas tareas
eventuales que pudiesen surgir, las cuales no obstante deberan

preacordarse con el PCT.
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ANEXO V - PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

OBRA
Rubro ITEM
[Unidad Item
Cédigo Descrincién Unidad de Cantidad Precio Precio Parcial | Precio Total
9 P Medida Unitario (ARS)| __ (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[ TRANSPORTE 0,00
0,00
D EQUIPOS 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS 0,00
0,00
0,00
0,00
F___ COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0,00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0,00
H COSTO (F+G) 0,00
| Beneficio (.....%) (% H) 0,00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0,00
K PRECIO SIN IVA (H+ I+ J) 0,00
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MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona "A"

Licitacion:
Obra: ...........
Oficial Oficial Medio Oficial Ayudante
Especializado

1 Sueldo Basico x hora Dic-2010

2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Adicional Antigiiedad 1% 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Adicional Asistencia 15% 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Viaticos __$/dia

7 Horas extras 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Horas extras 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Total Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jubilacion 11% 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Ley 19.032 3% 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ANNSSA.L 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Obra Social 2,55% 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Seguro de Vida 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sueldo Neto 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10,17% 0,00 0,00 0,00 0,00
17 1.N.S.S.).P. 1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Asignaciones familiares 4,44% 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0,89% 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Fondo de Desempleo 8% 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0,2% 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Feriados pagos 6,46% 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Vacaciones pagas 7% 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Enfermedades inculpables 3% 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Licencias especiales 0,80% 0,00 0,00 0,00 0,00
28 S.A.C. 10,94% 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Sueldo Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Otros costos (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Costo Total Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0,00 0,00 0,00 0,00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
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preocupacional y post-preocupacional, mediacidn por despido, liquidacién de haberes y transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona "A"

Obra:
Amortizacion |Reparaciones i "
N° Codigo Equipo Potencia Costo Va.lor Vida Util [ Uso Anual | e Intereses Igepuestos Y i pref;:ioombus"bles Lubricantes Combl{stlbles
Actual Residual Tipo N Consumo Costo y Lubricantes
(AN (R/R) Unitario
HP h h $/h $/h $it Ith 4/h $/h $/h
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
2 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
3 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
4 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
5 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
6 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
7 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
8 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
9 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
10 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
11 0 10.000 2.000 0,00 23,20| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
12 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
13 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
14 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
15 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00
17 0 10.000 2.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida util medido en afios, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
I=[(CA-VR)x((n+1)/2n)x0,10]/UA
All= A+l
R /R = Reparacién y Repuestos, por convencion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencidn que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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Especificaciones Técnicas de Senales Débiles

1. Definiciones

1.1 Senales Débiles
Se definen como las sefiales generadas por sistemas informaticos, transmisiones de video,
controles de acceso o telemetria, sensores de alarma, telefonia, etc., transmitidas mediante

cables de cobre o fibra optica.

1.2 Cableado Estructurado Horizontal

Se define como el recorrido de cables de senales débiles desde una “Sala de Equipos”
hasta todos los Puestos de trabajo o bocas destinadas a un servicio a brindar, ubicados en
el mismo piso.

Se especifica un tendido en cables de cobre UTP Categoria 5E o superior, desde las
patcheras normalizadas de 19 pulgadas a proveer e instalar en cada Rack, hasta cada PDT
o PDR terminando en cajas de conexion con Jacks RJ-45 de la misma categoria del cable
utilizado.

Cada PDT y PDR debera ser entregado con los patchcords correspondientes, y con su

comprobante de certificacion de funcionamiento segun la norma.
1.3 Sala de Equipos
Es un espacio centralizado acondicionado especificamente para albergar equipos tales

como servidores, centrales telefonicas, grabadoras de video, sistemas de Back Up, etc.

1.4 Terminal de Puesto de Trabajo
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Se define una terminal de puesto de trabajo, de ahora en mas PDT, a la caja de conexion
o “faceplate” que contiene al menos dos conectores “RJ45” de la misma categoria del cable
utilizado en el Cableado Estructurado Horizontal.

Los PDT se ubicaran dentro de “Aéreas de trabajo”, en escritorios utilizando canalizaciones
especificas, o en periscopios plasticos reforzados.

Las cajas de conexion de los PDT deberan tener Jacks de colores diferentes para cada
boca instalada, debiendo asociarse el mismo color para el tendido de cable UTP
correspondientes y los patchcords asociados. Si se especifican por ejemplo para cada PDT
dos bocas denominadas “A” y “B”, los Jacks “A” tendran un color distinto de los “B”, del
mismo modo que los cables y patchcords asociados a cada boca.

Se incluiran los tomas de energia independiente polarizadas de color rojo que se
especifiquen.

Los PDT deberan entregarse junto a los patchcords correspondientes certificados de

fabrica, y su comprobante de certificacién de funcionamiento segun las normas vigentes.

1.5 Terminal de Puesto de Red

Se define una terminal de puesto de Red, de ahora en mas PDR, a la caja de conexion o
“faceplate” que contiene una boca “RJ45” de la misma categoria del cable utilizado en el
Cableado Estructurado Horizontal. Cuando se lo especifique debera instalarse una (2)
tomas de 220 Volts de energia independiente color rojo polarizada de uso exclusivo para el
periférico de Red a instalar.

Los PDR deberan entregarse junto a los patchcords correspondientes certificados de

fabrica, y su comprobante de certificacién de funcionamiento segun las normas vigentes.

1.6 Recorridos de Cables
Los recorridos de cables seran mediante bandejas metdlicas suspendidas por sobre

cielorraso desmontable en oficinas, por bandejas metalicas suspendidas o canalizaciones
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plasticas en pasillos, y mediante bandejas metalicas suspendidas a la vista en “Data
Centers” y “Salas de Equipos”.

Las canalizaciones deberan ocupar como maximo el 60 % de su capacidad previendo
tendidos futuros. No se permitiran tendidos sobre el suelo o cable-canales plasticos
perimetrales distintos al formato 100mm x 50mm tipo Zoloda CKD sin autorizacion previa
del Comitente.

En las bandejas metalicas podran coexistir los cables de potencia y los cables de senales
débiles separados mediante aislacion galvanica, no permitiéndose la existencia de cables
eléctricos de potencia desprotegidos en el recorrido de bandejas.

Los tendidos de bajada desde las bandejas y los Racks hasta cada PDT o servicio de
sefales débiles a brindar, se realizaran mediante ductos metalicos o plasticos embutidos
por pared, terminando en cada extremo en conectores apropiados sin bordes cortantes. No
se aceptan ductos corrugados plasticos en ninguna parte del recorrido de cables UTP.
Cuando no sean posibles las canalizaciones embutidas por pared, El Comitente autorizara
expresamente las bajadas desde las bandejas y los Racks hasta cada PDT o PDR mediante
cable-canales plasticos perimetrales formato 100mm x 50mm tipo Zoloda CKD o los que se
autoricen expresamente.

Los ductos asociados a alimentacion eléctrica, toma de tierra para equipos y salida a
generador de emergencia deberan ser contemplados en la propuesta de canalizacion para

senales débiles.

1.7 Rotulacién

Todos los cables se rotularan por seguridad en ambos extremos entre los 30 centimetros y
los 50 centimetros de su conectorizacibn y ademas como minimo en dos tramos
intermedios del recorrido, debiendo existir correspondencia con los listados a entregar en
los planos de obra. Las rotulaciones en cables en todos los casos indicaran ambos

extremos de conexion respetando el sentido real instalado.
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Todos los “Faceplates” y demas componentes de conexion se rotularan en forma
sistematica en correspondencia con los listados a entregar en medio grafico y electrénico.
El método de rotulacion de cada “Faceplate” indicara el Numero del PDT o PDR y la
vinculacion del otro extremo del recorrido en el formato el siguiente:

Cédigo de Rack — N° de Patch Panel — Boca de Patch Panel

1.8 Certificacion de los Cableados

La Certificacidén del Cableado Estructurado en cables de cobre sera de cumplimiento de la
norma ANSI/TIA/EIA-568-C para la categoria correspondiente.

La certificacion de Cableados de Cobre se realizara mediante mediciones de Enlace
Permanente, desde el Jack del patch panel hasta el Jack correspondiente en el PDT o PDR
excluyendo los patchcords.

Todos los puestos deberan superar los parametros de certificacion para la categoria
especificada mediante la utilizacién de un instrumento Level Il aprobado por EI Comitente.
Para la certificacién de Cableados de Fibra Optica se determinara la atenuacion y la longitud
del enlace. Los cordones del instrumento de medicion deben ser de las mismas

caracteristicas fisicas, (tipo de cable y conector) que el sistema de cableado a medir.

1.9. Distribucién de energia eléctrica independiente

Los PDT y PDR seran alimentados desde el tablero secundario de piso mediante una llave
térmica y un Disyuntor Super Inmunizado agrupando hasta seis (6) PDT y/o PDR como
maximo.

Los circuitos eléctricos asociados al cableado estructurado dispondran de puesta a tierra
independiente y seran independientes de las luminarias y demas tomas generales.

Los cables de sefiales débiles deberan estar aislados galvanicamente de los cables
eléctricos de potencia en todo su recorrido. Los cables eléctricos deberan estar separados

de los cables de sefales débiles por separadores en ductos plasticos y por ductos

independientes con aislacién galvanica en bandejas metalicas.
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Los locales con seis (6) PDT o mas, dispondran de un tablero secundario de energia en
dicho ambiente, con llaves térmicas adicionales cada seis (6) PDT y/o PDR.

Cada PDT debera ser alimentado con cables eléctricos de seccidon acorde a las normas

vigentes.

Pégina 190 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: .
SOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Fecha: 05/2016

Pagina 1 de 147

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS CIVILES

LE-2021-101683499-APN-GV Y Q#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 191 de 356




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: .
SOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Fecha: 05/2016

Pagina 2 de 147

INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 Servicios Provisorios
1.1.1 General
Energia Eléctrica
Agua de Construccion
1.1.2 Desagules temporarios
Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 General
Exigencias del obrador
Locales para acopio y deposito de materiales
Locales para depdsito de inflamables
1.2.2 Ejecucion
Cerco perimetral y vallados internos

Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras
1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental
1.3.3 Ejecucién
Alcance y coordinacién

Replanteo

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 192 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OPERADORA FERROVIARIA OBRA:

sECIEDAD DEL ESTADD

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

1.4 Limpieza
1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General

Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO

2.1 Demoliciones
2.1.1 General
Informacion a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucion
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucion

Niveles

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 193 de 356

ETG 001

Revision 03

Fecha: 05/2016

Pagina 3 de 147




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OPERADORA FERROVIARIA OBRA:

sECIEDAD DEL ESTADD

Condiciones de las excavaciones

Equipos

3. HORMIGON
3.1 Estructuras de Hormigon colado en obra
3.1.1General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Condiciones del proyecto
Entrega, almacenamiento y manipulacion
Requisitos ambientales
3.1.2 Productos
Materiales
3.1.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Requerimientos especiales

Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas
3.2.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
3.2.2 Productos
Materiales
3.2.3 Ejecucion
Construccion de contrapisos y carpetas
Construccion de contrapisos sobre losas

Construccion de carpetas

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Pagina 4 de 147

Pagina 194 de 356

ETG 001

Revision 03

Fecha: 05/2016




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: —
cOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 5 de 147

4. MAMPOSTERIA
4.1 Tabiques de mamposteria
4.1.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
4.1.2 Productos
Materiales
4.1.3 Ejecucioén

Colocacion y construccion

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucioén
Colocacién y construccién
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

5. METALES
5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 195 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: —
cOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 6 de 147

Alcance

Secciones relacionadas

Descripcion del sistema

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
5.1.2Productos

Materiales

5.1.3 Ejecucion

Construccion en el taller

Inspeccion

Colocacion de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones para la humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigon
6.1.3 Ejecucion
Condiciones generales de ejecucion
Aislacién hidréfuga horizontal y vertical

Aislacién hidréfuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 Carpinteria

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 196 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OPERADORA FERROVIARIA OBRA:

sECIEDAD DEL ESTADD

7.1.1 General

Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién
7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucion
Construccion en taller
Colocacién en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 197 de 356

ETG 001

Revision 03

Fecha: 05/2016

Pagina 7 de 147




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OPERADORA FERROVIARIA OBRA:

sECIEDAD DEL ESTADD

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

8. TERMINACIONES

8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.1.2 Materiales
Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales
8.1.3 Ejecucion
Preparacion
Colocacion de revestimientos de mosaicos
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Zécalos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijacion
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado
8.2.2.3. Pisos de goma

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 198 de 356

ETG 001

Revision 03

Fecha: 05/2016

Pagina 8 de 147




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: —
cOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 9 de 147

8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacion
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos
Materiales
8.3.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Colocacion de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion

Preparacion y construccion

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 199 de 356




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: —
cOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 10 de 147

Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
8.5.2 Productos
Materiales
8.5.3 Ejecucion
Generalidades
Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos
Esmalte sintético
Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacién normal y de emergencia
9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional

Cafierias, cajas y accesorios
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Conductores aislados y cables

Bandejas porta cables y soportes

[luminacion exterior

[luminacion interior

9.1.3 Ejecucion

Canalizaciones

Instalacion de conductores aislados y cables de interior

Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacién de emergencia

9.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

9.2.2 Productos

Instalacion eléctrica

9.2.3 Ejecucién

General

10. INSTALACION SANITARIA

10.1 Instalacion cloacal, pluvial y distribucion de

10.1.1 General

Alcance

agua

Secciones relacionadas

Normas de referencia

10.1.2 Productos
Canerias
Artefactos
Griferia

Depositos
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Accesorios

Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucion
Colocacion de carierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de carierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
11.1. Vidrios

11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALE S

13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausura y librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacion por partes

13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
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13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asféltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Computo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OP ERATIVA
14.1. General
14.2. Alcance de los trabajos
Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacién de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de pulas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigdn para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 203 de 356




SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: —
cOCIEDAD DEL ESTADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Péagina 14 de 147

Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
Postes de Hormigon Armado
Accesorios:

Hormigdn para fundacion de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo seré por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalard medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendrd a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser

modificadas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacion desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirard todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacion con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El tablero General de Obra serd un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios para
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b)

d)

la ejecucion de la obra.

En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacién en el caso de conductores pre-ensamblados.
Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisiébn, montaje y conexion de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucion de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no deberé& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacién general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c. Enlas areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacién exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la toma a su cargo.

A.

La conexion para el agua de construccion a las redes existentes serd a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

Si fuera necesario, las conexiones de los desagles cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccién y puesta en funcionamiento.

Al producirse la Recepcidén Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.
Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.1.2 Desagues temporarios

A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagues temporarios del obrador y las obras

durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, cAmaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A.

LA CONTRATISTA proveerd todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, gria fija o movil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos

mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
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Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. ElI emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido

y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la inspeccion de obra su dimensién, disefio,

caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
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B.- El obrador ser4 desmontable, de construccion solida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplira con toda la reglamentacion vigente en relacién a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccién.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcién provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccion de Obra, el Obrador sera desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagles pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depdsito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran

peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
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Cumplirén con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.

C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION

Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el &rea de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumplirdn con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefializaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obra

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA deberé efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccion de Obra y

serd a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.
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1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacion

A. Reglas de medicion
Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccién de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacion que integra el llamado a licitacion tiene caracter de ante-proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replanteo de obra tanto en las &reas de trabajo interiores como

exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental
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El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, seré la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las

necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendré a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de esas operaciones.

A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccion de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccién de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA deberé retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas. No se permitird la acumulacion en zonas operativas del eventual
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material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica deberd cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras hiumedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas

o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
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realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacion de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.
Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capatacesy el personal especializado con que contard LA CONTRATISTA deberan ser
idéneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendréd en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrir4 alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidird al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son

satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccion, no disminuye ni
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modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA deberd cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccion de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la normativa citada.
También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.1.T.O.

LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.
Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondré la colocaciéon de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R..T.O. con toda la
implementacién que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se
consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminaciéon y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccion de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.
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2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicidn,

explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la inspeccion de

obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizaciéon de la

inspeccion de obra.

Alcance

A.

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacion, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

c) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo ser& obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 217 de 356



OPERADORA FERROVIARIA OBRA: ..,
COCIEDAD DEL ESTADOD Revision 03

SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 28 de 147

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
Decreto N° 911/96.

R.I.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
C..LR.S.O.C.

.R.AM.

D.I.N.

Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seréan retirados de la obra inmediatamente

de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para

evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION

Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y

particular del lugar, ya gue no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o

terceros.
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Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccion

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.
f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA deber& presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccion de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluird los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucién de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados

La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:
a) Replanteo de las Obras.
b) Limpieza
c) Hormigén.
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d)
e)
f)
g9)

2.2.2.-

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefalamiento

Instalaciones de Telecomunicaciones

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo seréa aprobado por la

Inspeccion de Obra.

EJECUCION

Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la inspeccion de obra y estara vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencion de la documentacidon contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacién, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccion de Obra.

La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
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apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

D. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

E. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

F. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios
no previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

G. Si durante la excavacidon se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que seréa
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
corresponda - a la Inspeccion de Obra.

H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacion, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. EIl equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
que al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucidn de los trabajos, la Inspeccién de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas

condiciones.
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3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL

Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigbn armado para que la

misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigon
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.

b) Losas de hormigén armado.

c) Tabiques de hormigén armado.

d) Ejecucion de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigdn armado.

Secciones relacionadas:

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de

especificaciones respectivas.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Limpieza.

Demoliciones.

Movimiento de Suelos.
Aislaciones para la Humedad.
Instalaciones Mecanicas.

Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

+ C.LR.S.O.C.
* |LRAM.
« D.LN.

« Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el célculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, célculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero deberé colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y

oxidacion excesiva.
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Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la obra se hara mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara

todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas

que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

gque se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS

Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

B. Cemento: Se utilizaran cementos portland normales de acuerdo a la nhorma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.

C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

E. Agua de amasado y curado: Cumplird con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fragle, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre

N°16.

3.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a) Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

b) Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
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C)

d)

a)

b)

a)

b)

d)

f)
9)

h)

armadura.

Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las

juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la Inspeccion de

Obra.
El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

Armaduras

La colocacién, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucién respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigoén.

Hormigon

Los hormigones a utilizar en obra tendrén una resistencia caracteristica de acuerdo al calculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC
201, tratdndose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

El hormigdn tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidr6fugo o equivalente.
Mezclado y elaboracién del hormigon: se regirdn y verificaran por CIRSOC 201,9.1a 94y
anexos.

Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.
Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.
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Relacion entre la clase de hormigén, su resistencia caracteristica, su resistencia media y la

cantidad minima de cemento.

Hormigén clase segun C.1.R.S.0.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm2 Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cm?2

Cantidad minima de cemento (kg/m3)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningun caso se permitird el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigén nuevo con hormigdn fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA deberé verificar la totalidad de la documentacion de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:
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A. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigdn se efectuardn en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7.4.

C. Se efectuardn los ensayos sobre el hormigdn fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Sise indicaran ensayos sobre hormigon endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigon utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
enelart. 6.6.3.11 del CIRSOC 201y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirAndose de la obra el producto de la
demolicion. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demoliciobn y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccidn incluye:
El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.a Contrapisos sobre losas del tunel.

.b Contrapisos en veredas exteriores.

.c Reparacion de pavimentos existentes.
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.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o

en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4d en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

.f Revoques

.g Pisos y z6calos

.h Revestimientos

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se deberé adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633y 1682.
E. Agua
a) El agua a utilizar serd limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplira con la norma IRAM
1601
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3.2.3.- EJECUCION

Construccion de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidrofugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

Se deberad mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccion de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:
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A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificard que se hayan ejecutado las

B.

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobard que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucién de las fajas de nivel.

El hormigdn de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacion (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (g 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm)

Construccion de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que mas adelante se

especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherenciay lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.
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E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aun humeda la lechada

de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fraglie se aplicara un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimira y alisard hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
0 por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendréa durante cuatro dias como
minimo.

. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccidn incluye

Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:
.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
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materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demés elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Serda de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albafiileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establecen las
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prescripciones del Codigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabigues, tramos de muestra (parte del tabique: modulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el inico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos cerdmicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Blogues de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

4.1.3.- EJECUCION

Colocacién y construccién
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Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigdn armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los morteros serén utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y plastico.

.d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
didmetro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:
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.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Buiias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujecion de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Revestimientos de Baldosas.

e) Revoques.

f) Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Serda de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalaciéon eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacién acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacidén deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicion vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, ndcleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;

b) Remaches tipo Pop;

c) Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera,

d) T2 para fijacién de placa a la estructura,

e) .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

¢) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
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con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacion precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacién y construccién

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de
tarugos tipo Fisher.

b) Laestructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del

tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
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Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultdneamente
los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los respectivos planos.
Instalaciones

Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deberd coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

c) En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuard un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminardn con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
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ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
terminacion especificados en esta Seccidon del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:
Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccidn incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Pasamanos de escaleras y rampas.
.b Barandas de andenes
.c Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas.
.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.

.e Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigon Colado en Obra

.b Pisos y Zdcalos.

.c Pinturas de Carpinterias.

Descripcion del sistema.
El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto béasico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo

responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.
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LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
x 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 1[1” espesor
2,9mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nhifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2" x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA deberé ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
.a Cafos y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.c Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccibn de Obra, se tomardn como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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Todas las barandas y/o partes de ellas serdn entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.

5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Canfos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de cafos y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Cafio negro de 2" y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Cafio negro de 1,5 y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metalica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.
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En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccioén

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicion que pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacion de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccién
de Obra.

Colocacién de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalardn hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas

aisladoras de la presente obra.
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Los trabajos de aislaciones hidrofugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacion horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

¢) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigon de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tuneles y tabiques.

e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

¢) Hormigdén Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f) Pisosy Zocalos.

g) Revogues.

h) Instalaciones Mecénicas.

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

i) Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rotulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias

organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabigues y losas de hormigon

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigon: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigdn). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccién a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccién

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente

limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.
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Se tendr& especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigon armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencién eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tinel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocard solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de
sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigon para tdneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.

Para la ejecucion del hormigon armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacion en el hormigén con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigon de tunel.

El mortero se mezclara sélo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacién con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanayde 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presién de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacién pero el sustrato debe estar
hamedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

c) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80

% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
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d)

f)

9)

h)

)

k)

m)
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a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre
2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo deberd “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

Se deberéa dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

.La liberacion al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie humeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacién de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de proteccién sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la Ultima capa de Sika
Monotop 107.

Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido (mas de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccion serd necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una

carpeta de proteccion sobre el mortero hidréfugo.
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Aislacion hidréfuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segln instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacién de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de hormigon colado en obra.

.d Revestimientos.
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.e Pisos y Zocalos.
.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
a) Chapas de acero.
b) Complementos.
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patron de
comparacion.
Planos de Taller:
a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la

Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o
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cualquier deformacion producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.
Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.
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7.1.3 EJECUCION

Construccién en taller

A.

Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

No se permitiran soldaduras autdégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V"y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a
fin de que penetre el material de aporte.

Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
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deberé verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecidon: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacién en obra

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes vy fijos de los frentes de locales se efectuard de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacién de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.
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Inspecciones

La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara
aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.

7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccidn incluye:
Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Puertas de acceso a nuevos locales

.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS .”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”
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Entrega, almacenamiento y manipulaciéon ( Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.")

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estardn conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2", cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz atil minima de paso de 90 cm y permitird su utilizacion por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacién por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccion circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El &rea de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz atil + 30 cm y

un largo de 1.00 m
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Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizaran en los bafios y demas vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafio Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizardn ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera calidad
y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de

pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metélicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metalicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Mosaicos y zocalos graniticos

.b Mosaicos y z6calos ceramicos
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.c Baldosas y zd4calos calcéreos

.d Mosaicos y zocalos de porcellanato
.e mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.C Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.e Pisos y Zocalos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.i Instalaciones Mecénicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacién con las instalaciones:
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la

Inspeccién de Obra, todas las inspecciones necesarias.
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Presentaciones:

A Se proveerd informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacién, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacién de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y

servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

B Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitirda que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y bald osas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:
A.- La Inspeccién de Obra inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran los
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revestimientos, e informard a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos , porcellanatos, marmoles y baldosas:

A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenard la reposicion de todos los revestimientos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metéalica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacién pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.
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Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

A La colocacion de todos los pisos y zocalos indicados en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Pisos y z6calos

.b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.
.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas

A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.
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.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislaciones para la Humedad.
.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.0 Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

. Instalaciones Eléctricas.

.j Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

.a LA CONTRATISTA presentard muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccién de Obra
podré exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

.b La Inspeccion de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacion aprobada en el tramo de

muestra.

Entrega y almacenamiento
A.- Los pisos y zOcalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de

piezas, etc.).
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B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacién, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

+ Mosaicos
* Ceramicos
* Porcellanatos

+« Baldosas de cemento

Todos los pisos serdn de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacion:
Serd preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se

llanear& por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
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ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacion que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacién residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcién sonora >=20db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica >10 10 Ohm

Carga estética al ser caminado Antiestético < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos

sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
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madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una Optima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizaciéon de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacion de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida una correcta colocacion. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetrardn debajo de los
zo6calos.

C.- Se dispondrén juntas de dilatacion en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas con
sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaréan todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
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hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccion de Obra ordenara la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccion de Obra previamente a la ejecucion de los solados.

I.- No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los z6calos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencion con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitdndose el uso de colorantes organicos
gue puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparard con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpieza y proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcion sera reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA ser& unico responsable de la
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proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccidn incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.

.b Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.Cc Buias perimetrales.

.d Tapas de acceso.

.e Refuerzos para la sujecion de elementos.

.f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.
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.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

.f Instalaciones Mecanicas.

.g Instalaciones Eléctricas.

.h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Ser& de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacidn eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo completo) con

el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
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conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.
C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-LA CONTRATISTA deberéa prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
(méximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
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estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.c Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera.

.d T2 para fijacién de placa a la estructura.

.e T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

.b Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

.d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

.f Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa;
usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una bogueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos

aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
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para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en
acpites anteriores y ademas con lo siguiente:

.a Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fischer.

.b La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

.C Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada.

.d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberdn retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacién de marcos y refuerzos para colocacién de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultaneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

.a.Una vez finalizada la colocacién de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos.

.b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

.c En ningdn caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los

cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
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cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

.e Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B No deberd haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los elementos
de terminacién especificados en esta Seccidn del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccion incluye:
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A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

.a Jaharro y revestimiento plastico.

.b Revoque grueso bajo revestimientos.

.c Revoque fino y enlucidos

.d Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4d en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Hormigon Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

.f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las

especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
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normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberdn realizar previamente a la ejecucion del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo

de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscoépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, la Unica responsable sera
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.

D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los

revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
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E.- Cales

.a La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.

.b La cal viva aérea para construccién respondera a la norma IRAM 1628.

.c La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a El cemento portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679

.b El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albafiileria

.a El cemento de albafiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas

.a Deberén ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

.b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
l.- Revestimiento plastico

.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

.b Como base se utilizara Quintex Romano base.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no se indiguen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiardn y preparardn esmeradamente,
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desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacién de cualquier revogque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacién de los z6calos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacion de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidrofugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigon deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL
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Alcance
La seccidn incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
.b Pintura en Paramentos interiores.
.c Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.
.e Pintura de elementos de madera.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de la presente

obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacién de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentard a la Inspeccién de Obra, muestras de
colores con su marca y cédigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura'y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su

aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para

depdsitos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Latex acrilico:

Serda para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético
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Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente

E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
gue afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacibn y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sdlo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas
A.- No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se

pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
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con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningln agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

.a En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

.b En los paramentos de yeso se procederd a su lijado para realizar los enduidos.

.c Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicardn como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metdlicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegaran a obra sin pintar

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antioxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccion de Obra.-
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Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metd  licos
A.-LA CONTRATISTA deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

.a Se cepillara, lijarad y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metélicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metalico serd limpiado
profundamente segun lo especificado en acépites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisidon y colocacién de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Caferias, cajas y accesorios.
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.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas portacables y soportes.

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacion de energia eléctrica definitiva a la Obra

El COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que El COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacion de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinara si existe 0 no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a la
intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta para
la cotizacion, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a normativa
ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificar4 a la caida de tension y al

cortocircuito.
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LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.e Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.

.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h lluminacion de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicard la vigencia de la mas estricta.

A.- Cadigo de Edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
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emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.
G.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC
H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacion y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccién y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Tablero Principal
Se deberé aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacion que indique

el Inspector de Obra. Este Tablero contendra un sistema de transferencia automatica para la
alimentacion auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicion de tensién y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacién de: lluminacion y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provisidon de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metdlico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méx. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

¢) Lugar de instalacion:
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Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicion de los grados de proteccion de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.

IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccién y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construirdn de chapa de hierro doble decapada calibre DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion ser& del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas

las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base,
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estaran atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccién
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mm?2.

Todos los tableros contardn con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
sera de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la
posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estardn facilmente
accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacion de acrilico con fijacion mediante tornillos,
que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o menor a 35 mmz2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin caferias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas’z vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hard por medio de falleba y lengileta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacién de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metélicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.
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Elementos Constructivos.

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberdn serdn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las
cuales soportaran la solicitacion térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras iran montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, ser4 para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaréan con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La proteccion de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrird mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras serdn de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

¢) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:
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— Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccién 2,5
mm?.

— Paralos circuitos de comando y sefializacion se emplearan conductores de seccién 1,5 mm2,

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de
4mm?2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo namero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracidn se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se hardn a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
que conecta, en seccion y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estara individualizado de forma indeleble por el mismo numero indicado en los respectivos
esquemas funcionales vy trifilares , correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccion de reserva no utilizada minima
del 20%. EIl cablecanal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal
fin y de seccion adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, con
relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas de la
corriente de cortocircuito, Icc = lcu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:
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Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segun los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botdn de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefalizadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacién de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles seran aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tension u otro equipamiento segin esquemas unifilares adjuntos.

I) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique o Fournas de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del calculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacién de seccién de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, logica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de calculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.
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Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacién del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacidén de los sistemas de proteccién y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecéanico.

Acondicionamiento para la entrega:

Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad

Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccion de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, numero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Canerias eléctricas, cajas y accesorios
A.- Cafierias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como diametro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metalicas seran sin excepcion los que
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correspondan a la cafieria especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.
C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser de
aleacion de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie 0 en ambientes hiumedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tensién: Los cables de potencia para circuitos de 380 V o0 menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000
(Baja emision de humos, reducida emision de gases toxicos y nula de gases corrosivos) de acuerdo
a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C".

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para
unatension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacion no se deberan

usar cables menores de 4 mm2 salvo indicacién en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersién en caliente.

lluminacion exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacién, que aseguren
un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las luminarias seran

artefactos de apligue metélico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metalica, donde su
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modelo ser& presentado a la inspeccion de obra para su evaluacion y aprobacion Su accionamiento

seré automatica por fotocontrol.

lluminacion interior

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccién acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacién en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podréan usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las carierias eléctricas expuestas deberan tener un didmetro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccidén necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para cafierias eléctricas, o0 cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccién
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las carierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimensiéon nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimension nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o

accesorios, deberan ser fijjadas lo mas proximo posible a su extremo y en ningun caso a una
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distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberéan ser fijadas independientemente de las
cafierias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metdlicos galvanizados (banquitos).
E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las cafierias
eléctricas cortadas en obra deberén tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan hacerse
con segmentos curvos y codos normalizados.

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacion maxima del 33% de la seccion interna.
I.- Las uniones de las carierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacién de Conductores Aislados y Cables parae | Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. EIl empalme debera resultar en una unién tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningun caso se permitirdn empalmes dentro de las carierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
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aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacion completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacion de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacion (excepto en los conductores de ramales de iluminacion), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empalme o de borneras.

Puestas a tierra.

Para implementar el sistema de puesta a tierra deberé efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.

Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se deberd ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.

No podra bajo ningun concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberan construir
nuevas. En su construccion se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma

forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
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mediante soldadura cuproaluminotermica.

El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccién surgira del correspondiente calculo realizado por el Contratista.

El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccidn con su correspondiente tapa metalica.
Esta cAmara a la vez que de proteccién, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.

El sistema descrito tendra un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitira como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.

En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.

Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.

Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo
cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresion en la bornera de destino.

— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se debera colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

lluminacion
A- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de Illuminacion deberan efectuarse de

acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
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LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacion pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacion acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleard un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librard al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provision y colocacion del sistema de iluminacion de emergencia segun lo indicado en los

planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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.a Caferias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas porta cables y soportes

.d Aparatos de iluminacion de emergencias.

.e Carteles de sefalética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacion eléctrica e lluminacion

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones

se aplicaré la vigencia de la mas estricta.
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A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL — Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de Iluminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefializacion de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no autbnomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tension, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

.a Tension de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.

.b Tensién de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc).

.c Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tension de flote y fondo.

.e Regulacién automética de tensién por cadena de diodos.

.f Bateria de Niquel — Cadmio.

.g Alarmas Visuales.

.h Protecciones y comandos Automaticos.

.I Sefnalizaciones.

. Mediciones.
El equipo debera:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado I1SO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.
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C.- Artefactos de iluminacion no auténoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips.

D.- Artefactos de iluminaciéon autbnomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metdlica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
irhn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electronico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefializacion serd auténomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estard construido con material plastico, resistente al impacto y serd auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.

b) EIl difusor ser& resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estard disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo serd desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podré ser
montado, segun requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumpliran con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefiales de Seguridad, Parte 1) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafos.

El equipo dispondrd internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo

luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
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con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.

La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacion y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitird el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria serd fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afios, su tension nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un modulo electrénico de estado sélido y accion automética, sin dispositivos
electromecéanicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electrénico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccion funcionando en vacio, es decir, no se deteriorara aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electronica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacién del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tensioén en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tension y limitacién de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o0 en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tension
sobre la bateria.

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

c) Caracteristicas de la red de servicio normal:
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Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada: 0,1 A
d) El equipo debera:
1 Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 1SO
9001.
2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion de emergencia,
sefializacion e indicacion de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el &rea las caferias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacién de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacion pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas

locales.
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Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccion y/o cualquier desviacion de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacion de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningln cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos 0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.
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Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Canierias.

.b Accesorios y griferias.

.C Artefactos.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacién. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicara la mas estricta en vigencia.

A.- Cadigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)
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10.1.2 PRODUCTOS

Canferias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitird ningin cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos serdn de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuard en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua caferia de
polipropileno con union por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estaré definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CA1U - Domus 6 similar para robotizar canillas, antivandalismo.

B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo. (Para
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inodoros de bafios publicos - discapacitados).

E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depositos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

1 Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

[1 Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

1 Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

U Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didmetro mayor a la cafieria en
que se instale.

[ Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con rosetas
en la pared.

[ Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botdn, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

[J Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccioén: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Bafio para discapacitados
A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o

similar.
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B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 0 similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Carierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacién de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenar4 con hormigdn pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafierias

A.- Caferias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Cafierias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Caferias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D.- Todos los elementos metalicos de fijacion llevardn una mano de pintura antiéxido antes de su

colocacion.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 305 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: L
: e TADO Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

YCIEDAD BE =5

Fecha: 05/2016

Pagina 116 de 147

Uniones de cafierias

A.- Cafieria de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, 0 conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusion o por rosca segun el

caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presién de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

» 1kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
* 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

* Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos serd verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccion de Obra podra solicitar la realizacion de otras que estime necesarias Yy la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacién vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desaglies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,
empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
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y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondrd a una altura de 85 cm £ 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desagues.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabon, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion solo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA seré el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
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El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las

gue a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, StPOlIte ......cooeveeeiee 4 mm
Vidrio rayado........cooveiiie e, 5 mm
V4T [0 3= 14 21T To [ TP PP 6 mm
[V LU= PO UUPPUPPPRPR 5-6mm
(O 1S3 1= L= PP PPPTPR 6 mm
Vidrios laminados, templados...........ccoo i, 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metdlicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antioxido.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion deberé realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion

de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado

en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcién se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacion de masilla en la colocacion de vidrios, ésta deberéa ser del tipo
ELASTOM P085. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
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las haga estables y permitan pintarse.
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Serd ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan
espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria

ELEVACION TABIQUES

Y, Cemento 1/2 Cemento

1 Cal hidréaulica 1 Cal hidréaulica

3 Arena 3 Arena

Revoque

IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y, Cal de Coérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidréfugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOQOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y2 Cemento 1/8 Cemento
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1 Cal Aéreal Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y, Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Coérdoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimension de la carpeta de pavimento asféltico serd la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor sera como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafas, polvo, grasa o encharcamientos de material

asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
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Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta serd como minimo de 850
Kg.-

Debera ser compactado con medios mecéanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacion, pero en ningln caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacion con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las érdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausuray librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.
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13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberdn cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA deberé solicitar de la Inspeccion
que se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar deber& ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecénico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o0 de algun desvio, se subsanard este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo delA
CONTRATISTA.
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13.4.3 Aplicacion del material bituminoso imprimad or:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion de obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberé delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan
delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara cualquier otro
procedimiento aprobado por la Inspeccion. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, deber& colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

¢) No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausura v librado al publico

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la misma
serd mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracion
establecera la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA

tomard las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.
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b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccion determinara si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccion, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actle
un nuimero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar huevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacion Unicamente en casos especiales y lo haré en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

gue estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccion imprimada
deba permanecer clausurada al trénsito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen serdn acondicionados a fin de
permitir un trénsito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucion de la imprimacién por partes:

En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizaré por escrito aLA CONTRATISTA con caréacter de excepcion, que

la imprimacion se efectlie por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
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ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, deberéa volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa tipo concr eto asfaltico para base

neqgra:

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisién y colocacién en obra de mezcla bituminosa

del tipo concreto asféltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracién de
los materiales intervinientes en la composicién de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asféltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacion

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.
13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucion de una o méas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccién.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccion, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacidn establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacién de la
base, y deberéa ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacion e
imprimacion reforzada” y a las 6rdenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijard por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asféalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
€l hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion

debiendo ser conservado en condicidn satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
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transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se
permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
0 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica serd transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacién a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA deberé corregirlas a su costa por el método
gue proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, ho reconociéndose su pago, del material que por causas

imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.
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Idéntico criterio se adoptaréa en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocidn de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

Este pavimento seré ejecutado mediante el recubrimiento de tales &reas con mezcla asfaltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico”, y a las 6rdenes de la Inspeccidn.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccion, asi como el resto del equipo que serd empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de

imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
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carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacion y a las
ordenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijarA por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfélticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitird la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
06 mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre

perfectamente seca.
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Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontard, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determindndose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El &rea rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocidn de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.
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13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el &rea de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacién serd tal que permita la colocacion de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
se recurrird a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la
Inspeccion.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulacion de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefalizacidén diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termometro para determinar la temperatura

del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
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La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar estardn de acuerdo con las

especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresién, y a las érdenes de la
Inspeccion; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacion
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacion en obra debera ser tal que permita su correcta
compactacion posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacion de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache o
depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina & Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias
al transito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asféltica hasta los sitios de
obra se hara mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.
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13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDA S

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
que el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, o mezcla asféltica, para las capas inferiores; terminando la porcion superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitird para la ejecucion de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa serd tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica colocada y
aprobada.

Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OP ERATIVA
14.1. GENERAL
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Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra de cerramiento
necesaria para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales serdn elevados y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacion de los trabajos, incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracion, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacion final de los pafios surgird del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacion por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construird siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejard una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara

a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
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de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificard la Inspeccién de Obra durante la medicién y certificacion de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecuciéon documentacién de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.

4. Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la

solucién adoptada para la union entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacion y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucion de Hormigdn armado "in situ” para bases correspondientes.

© © N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.
10. Union de los sucesivos modulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia
La construccién del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.LR.S.O.C
I.R.A.M.
D.I.N.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 325 de 356



SUBGERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERADORA FERROVIARIA OBRA: .y
COCIEDAD DEL ESTADG Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Fecha: 05/2016

Pagina 136 de 147

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE He° A°

Descripcion

E estaré constituido por Placas de Hormigon Premoldeado con malla metélica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigobn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de plas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejard una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:
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1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacion de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido seré cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del

tipo de excavacion, si la misma se realizard en forma manual el diametro de la base sera de 45cm
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y si la misma se realiza en forma mecénica esté didmetro serd de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excederd las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigon de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagies a cielo abierto,
instalaciones de desagues, de provisibn de agua, de electricidad, de sefialamiento automético o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigon

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigdon de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaréan, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estard compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigon premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.
Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con plas cada 4" de alta resistencia

calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.
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Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de diametro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigon premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de postes
y puntales de hormigdn armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacién superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigéon armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizard un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.

Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la
colocacion de las placas de hormigdon premoldeado, ejecutdndose las mismas a una altura de 3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros 0 a través de fijaciones a los efectos de evitar
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la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigon pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacion con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectlue las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.ACERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. El mismo superaré la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigon de 4”x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m
lineales.

El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte

superior se colocaran dos filas de alambre con puas.
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Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J".

Los alambres tensores superior e inferior serdn de alambre galvanizado n° 7 irdn colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excederd en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metélica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveerd una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacion del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metélicos, con un pafio de malla metalica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetard por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metalico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16" de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccion y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shullman.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacion al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metalico de la reja 0 marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 4" x
3/16” y bulones de seguridad de RW %" x 1 %", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecién, marco de
rejas, pafos de mallas, etc.) sera mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por

inmersién en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo serd de 1,5 cm, los moldes para la fabricacién del
maodulo de hormigdén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigon sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicién de la Inspeccién.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los

muros de edificacion existente (que sirven de limitacion con la zona de via) con el cerco New Jersey
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de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizaran
respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procederd a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliardn los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estara constituido por postes de Hormigdn Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construird siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor

longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos sobre
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la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estari a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.

Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procederd al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos serén trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de hormigén.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacién de los postes.

Los materiales producidos de la excavacién, de ser posible, serdn desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion serd realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacion (manual o mecénica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidard de no dafar, afectar, etc., desaglies a cielo
abierto, instalaciones de desagies, de provisibn de agua, de electricidad, de sefialamiento
automéatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacién de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.
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Colocacién de postes de hormigon

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicién definitiva sobresalir del terreno la
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes serd de 3 metros.

Materiales
Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

» Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., 0 en cada cambio de direccion, con
altura minima de 3.30, con una seccion de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

+ Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccion de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

« Puntales: con una seccién de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

« Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

- Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

« Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro

de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".
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- Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.

« Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

« Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigén para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigon pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexién de instalaciones y datos andenes se debera realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4" de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad ser& de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre las cAmaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
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A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA

CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccion (En ningun caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que
invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccion) en los casos que no se invada galibo
ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M (Ml,-)_l_ (MZ,-)_I_ <M3i>+ 4 (Mni>
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bmn Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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ANEXO IX - Férmula para la Redeterminacién de Precios

Obra: PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES AMBA
SC-VO-ET-238
Valores de Aplicacidn para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROVISION
DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de
2020 - Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuacion, se detallan los elementos
componentes e indices respectivos para la aplicacién de las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la férmula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0.34 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0.02 Segln Férmula 1.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de |
"Capitulo Mano de Obra" publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

Mano de Obra (MO) 0.54

indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador
- Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

Transporte (T) 0.06

fndice CIlU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Combustibles y Lubricantes (CL) 0.04

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Mat. Elemento 37440-11 Cemento portland
Cemento 0.15 normal, en bolsa - Anexo INDEC
IPIB Mayor desag. 2899 42999-2 Chapas
Chapa 0.45 metalicas - Anexo INDEC
Mat. Elemento 46340-1 Conductores
Cables 0.15 Eléctricos - Anexo INDEC
. IPIB Mayor desag. 2422 35110-3 Pinturas al
Pintura 0.25 latex - Anexo INDEC
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Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién
de
Amortizacién de Equipos (AE) equipo
65% Tabla IPIB-Mdaquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacién CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al dltimo digito
significativo.
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