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Articulo 1°. OBJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisiéon de
Hormigon Elaborado y Mezcla Asfaltica en Caliente destinados para los trabajos de obras nuevas y
mantenimiento a ser ejecutado por las cuadrillas de infraestructura de los FFCC del AMBA, FFCC
Larga distancia y Regionales. La mencionada provision comprende los materiales y su entrega en
los lugares definidos en el Anexo |I.

Articulo 2°, SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacion se regira mediante el sistema de Orden de Compra Cerrada, la cual tendra
un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, a computarse a partir de la
Notificacion de la misma.

Dentro del plazo de ejecucion establecido, el adjudicatario realizara Entregas Parciales del/de los
material/es y/o servicio/s adjudicados, a solicitud de SOFSE en atencién a su necesidad especifica
y programada.

Consecuentemente, SOFSE solicitara los materiales y los servicios requeridos al/a los
adjudicatario/s con no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelacion, indicando lugar y
condiciones especificas de entrega en cada caso.

Los oferentes deberan cotizar la provision de los materiales objeto de contratacién por “Unidad de
Medida”, indicando un uUnico “Precio Unitario” para cada uno de los Items que conforman cada
Rengloén.

Los precios cotizados deberan incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el
Oferente deba realizar para cumplir con la provision del material en forma integral de acuerdo con
la presente Especificacion Técnica.

Los oferentes podran cotizar por item, grupo de items o la totalidad de los items, de cada Renglén,
en funcion de su propia capacidad de provision, en tiempo y forma, segun la ubicacion geografica y
radio de abastecimiento de sus propias plantas, teniendo en consideracion los tiempos de fragie y
demas aspectos que puedan afectar la calidad del suministro.

En todos los casos, el oferente debera cotizar la TOTALIDAD requerida para cada uno de los items
cotizados. Consecuentemente, queda prohibida la cotizacion Parcial por Item, debiendo entenderse
por este concepto a aquellas cotizaciones presentadas por cantidades inferiores a las solicitadas
en cada uno de los items cotizados.

A su vez deberan tener en consideracion la solicitud de servicio de bombeo en aquellos pares de
items que asi lo indiquen.

Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA

Los oferentes deberan cotizar los materiales y servicios objeto de la presente contratacion, en un
todo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el articulo 4 del presente y por
“Unidad de Medida”, en atencién a lo establecido en la Planilla de Cotizacién que conforma el Anexo
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| del presente documento, indicando un unico “Precio Unitario” para cada uno de los ltems
requeridos en cada Renglon.

Los oferentes podran cotizar uno, varios o la totalidad de los Items requeridos, en funcién de su
capacidad productiva, capacidad de provision, ubicacién geografica y radio de abastecimiento,
teniendo en especial consideracion los tiempos de fraglie y demas aspectos que pudieran afectar
la calidad del material ofertado.

En todos los casos, se debera ofertar la TOTALIDAD requerida para cada uno de los items
cotizados, quedando estrictamente prohibida la cotizacion “Parcial por Iltem”.

El valor unico cotizado debera incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el
Oferente deba realizar para cumplir con la provision del material en forma integral de acuerdo con
la presente Especificacion Técnica.

La cotizacion debera realizarse en PESOS unicamente, discriminando separadamente el importe
correspondiente al .V.A.

Se considerara que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables

No se aceptaran propuestas Alternativas y/o Variantes al objeto especifico de contratacion.

La adjudicacion se realizara por ITEM, pudiendo adjudicarse a uno o varios oferentes en atencion
a las ofertas recibidas. La adjudicacion procedera en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP).

Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

De acuerdo a lo indicado en el Anexo I, el suministro consiste en los siguientes materiales:
GENERALIDADES HORMIGON ELABORADO

Salvo lo expresamente indicado en la columna “Requisito especial” del Anexo |, el suministro debera
atenerse a lo indicado en el presente apartado.

Agregados pétreos

Los agregados pétreos consistirdn en materiales provenientes de la trituracién de rocas sanas y
arena de rio.

Las caracteristicas de los agregados pétreos, cumpliran las exigencias establecidas en el
Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO Y PRETENSADQ", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCION Y RECEPCION Y
METODOS DE ENSAYQ" y 1666-2 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON
ELABORADO. ELABORACION Y TRANSPORTE".

Cemento
Se utilizara cemento, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad

contenidos en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE
|F-2019-16676910-APN-GI#SOFSE
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO", las Normas IRAM 1666-1
"HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, HORMIGON ELABORADO. REQUISITOS,
INSPECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYO" y 1666-2 "HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. ELABORACION Y TRANSPORTE". Aditivos

Cumpliran con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y
EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADOQ", las Normas IRAM
1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, HORMIGON ELABORADO. REQUISITOS,
INSPECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYQ" y 1666-2 "HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. ELABORACION Y TRANSPORTE".

Caracteristicas del hormigén

Las caracteristicas del hormigén de cemento Portland, cumpliran las exigencias establecidas en el
Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO Y PRETENSADOQ", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCION Y RECEPCION Y
METODOS DE ENSAYOQO", 1666-2 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON
ELABORADO. ELABORACION Y TRANSPORTE.

Resuelta la adjudicacion, el Proveedor, debera presentar a SOFSE el dosaje propuesto y las
muestras de los materiales a utilizar, a los efectos de verificar la FORMULA DE DOSIFICACION
DEL HORMIGON Yy los resultados de ensayos. Las probetas utilizadas para la verificaciéon seran
moldeadas y ensayadas por SOFSE en un laboratorio a designar por éste. El Proveedor sera
notificado con anticipacion del dia de preparacion de las muestras y de la realizacion de los ensayos,
debiendo este ultimo estar presente, caso contrario no tendra derecho a efectuar observaciones
sobre los resultados obtenidos.

Preparacion de la mezcla

La preparacion de la mezcla respetara lo descripto en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO,
CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADOQ", las
Normas IRAM 1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO.
REQUISITOS, INSPECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYQ", 1666-2 "HORMIGON
DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. ELABORACION Y TRANSPORTE" y esta
especificacion técnica.-

Transporte

El transporte a obra de la mezcla respetara lo descripto en el Reglamento CIRSOC 201
"PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y
PRETENSADO", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON
ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYOQ", 1666-2
"HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO. ELABORACION Y
TRANSPORTE" y esta especificacion técnica.-

Condiciones generales de aceptacion

No se aceptara la provisién de hormigones si transcurre mas de una (1) hora de elaborado o
presenta un asentamiento mayor a diez centimetros (10 cm).

Control de calidad y cantidad del hormigén

SOFSE, o quien ésta decida, ejecutara periddicamente todos los ensayos de control que considere
necesarios y en caso que los resultados de los mismos no respondan a las exigencias establecidas,
informara de inmediato al Proveedor, quién debera dar la soluciéon aceptable al problema, sin
suspender la entrega de material.

MODALIDAD DE ENTREGA:
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SOFSE confirmara los pedidos de material oportunamente programados con una antelacion de 48
horas, para lo cual la Adjudicataria debera informar la disponibilidad de una linea telefénica y/o
facsimil principal y otra alternativa, en los que indicara cantidad, fecha, hora y lugar de destino,
aceptandose una demora o anticipacion maxima de TREINTA (30) minutos en la entrega. El
suministro del material se llevard a cabo en las ubicaciones indicadas en el Anexo I, en las
condiciones que indique la SOFSE, conforme a como se lo requiera el area destinataria del material.
Las modificaciones al pedido del material, ya sea por razones climaticas u operativas, se realizaran
de la misma forma que los pedidos. Eventualmente en obras que por su complejidad asi lo requiera
podra requerirse material en dias y horas no especificadas en este articulo con la previa
comunicacion SOFSE y aceptacion de la Adjudicataria. La cantidad de material solicitado sera
entregado a pie de obra con un minimo de DOS (2) metros cubicos por viaje, pudiendo suceder que
haya dias que no se solicite material. A fin de que el material cargado en planta sea exactamente
igual al que se descarga en obra, se exigira que en planta se bloquee la palanca de descarga del
camién motohormigonero mediante un precinto plastico inviolable numerado, el que se hara constar
en el Remito de entrega, dicho precinto sera roto a la vista del receptor del material por parte de la
SOFSE o el encargado de la obra donde se realiza la descarga. La falta o el deterioro del
correspondiente precinto produciran el rechazo de la entrega. En los remitos debera constar impreso
en los mismos: cliente, domicilio, localidad, IVA, Direccion de la Obra, Resistencia o Tipificacion de
Hormigon, Control de horarios de Entrega (hora de carga, llegada a obra, comienzo de descarga,
terminacién de descarga, salida de obra, llegada a planta), Chofer, N° de camién, agua agregada
en obra, recepcion conforme a Condiciones Generales y N° de Precinto.

EQUIPO MiNIMO:

La Adjudicataria debera disponer para la entrega del material, como minimo de 2 (dos) camiones
motohormigoneros con capacidad minima de 5 (cinco) metros cubicos cada uno, los que deberan
tener un perfecto estado de funcionamiento.

4.1. Hormigon Elaborado tipo H21

Clasificacion: Hormigon tipo H 21,

Resistencia caracteristica minima: o ‘ bk:= 210 kg/cm2.

Contenido minimo de cemento: 340 kg/cm?.

Razén agua — cemento maxima: 0.45

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia + 1 cm) o segun se especifique en el Anexo |
Tamafo maximo del agregado grueso: 32 mm

4.2. Hormigon Elaborado tipo H30

Clasificaciéon: Hormigon tipo H30,

Resistencia caracteristica minima: o ‘ bk: 300 Kg/cm2.

Contenido minimo de cemento: 420 kg/cm?.

Razén agua — cemento maxima: 0.45

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia + 1 cm) o segun se especifique en el Anexo |.
Tamafo maximo del agregado grueso: 32 mm.

4.3 Mezcla Asfaltica en Caliente

Salvo lo expresamente indicado en la columna “Requisito especial” del Anexo |, el suministro debera
atenerse a lo indicado en el presente apartado.

En caso que se empleen aridos de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir
individualmente las prescripciones establecidas. La granulometria de los agregados, incluido el
relleno mineral, debe estar comprendido entre los limites Slgulerl‘EiOlQ-lBG?GQlO—APN-GI#SOFSE
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Porcentaje en peso que pasa por los tamices
19 mm - 3/4” 12,5 mm -1/2” 2,36 mm — N° 8 0,075 mm — N°
200
100 70 -90 32-55 4-10

Requisitos del arido grueso
En el caso de que el agregado sea del tipo basaltico, se debe, ademas verificar:

Norma
IRAM 1532

Ensayo
Coeficiente de desgaste “Los Angeles”

Exigencia

£15

Relleno mineral de aporte
Se empleara como relleno mineral de aporte cal hidraulica hidratada.

Ligante asfaltico
Se empleara, como ligante asfaltico, cemento asfaltico tipo CA30, segun Norma IRAM-6835.

Requerimientos de dosificacion
Los criterios para del disefio de la mezcla son:

Ensayo Marshall
(Norma
IRAM6845)

Parametro Exigencia
N2 golpes por cara 75
Estabilidad (kN) > 9kN

Fluencia

entre 2y 4,5mm

Porcentaje de Vacios en mezcla

4%

Relacién Estabilidad-Fluencia (kN/mm)

ente2,5y 4,5

Porcentaje de Vacios del Agregado Mineral (VAM) >14
Porcentaje Relacién Betln-Vacios entre 70% y 80 %

Porcentaje de Resistencia Conservada (Ensayo de Traccién Indirecta) > 80%
Porcentaje maximo de Arido Fino no triturado en mezcla 5%
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla 1%
Proporciones maximas de filler en mezclas(IRAM-1542) Cv/Cs<1,0

Se adopta, como criterio inicial para establecer el porcentaje 6ptimo de asfalto, aquel para el cual
los vacios de la mezcla resultan del 4 %. Para dicho porcentaje de asfalto, se verifica el cumplimiento
de las demas condiciones.

Contenido de Ligante Asfaltico

El contenido medio de cemento asfaltico correspondiente a un dia de produccion debe encuadrarse
dentro de una tolerancia de * 0,20% respecto de la formula de obra aprobada y vigente. Los valores
individuales se deben encontrar dentro de una tolerancia de * 0,30%, respecto del valor de formula
de obra aprobada y vigente. Si el contenido medio de cemento asfaltico del dia no cumple con la
premisa anterior, pero se encuadra dentro de la tolerancia +/- 0,3% corresponde un descuento del
10 % sobre la cantidad provista, siempre que se verifique que dicha mezcla cumple con las demas
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exigencias establecidas. Si el contenido medio de asfalto del dia no cumple con lo expuesto
anteriormente se procedera al rechazo de la mezcla correspondiente a ese dia de produccion.
Modalidad de Entrega

La provisidn de la mezcla asfaltica se medira por toneladas colocadas sobre camion en planta. Su
pago sera por toneladas conforme a la medicion, y este pago sera compensacion total por: la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, del ligante asfaltico, de
los aditivos a incorporar, de los falleres de aporte, el proceso de fabricaciéon de la mezcla asfaltica,
la mezcla asfaltica, las posibles correcciones de los defectos de la mezcla y todo otro trabajo, mano
de obra, equipo o material necesario para la correcta provision segun lo especificado. En el caso
que durante la provision se compruebe que la formula de la mezcla en obra, no cumple con los
requisitos establecidos, el adjudicatario debera modificarla corriendo por su cuenta todos los
mayores gastos que se produzcan por esta causa.

Articulo 5°. PLAZO DE EJECUCION

Se establece un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, a computarse a partir
de la notificacion de la Orden de Compra, durante los cuales SOFSE, en virtud de las cantidades
previstas, requerira los materiales y/o servicios en atenciéon a lo establecido en el articulo 2 del
presente.

SOFSE efectuara las solicitudes con no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacion,
indicandose lugar y condiciones de entrega especificos al momento de la solicitud.

La programacion prevista en el presente documento es enunciativa. SOFSE informara el diagrama
definitivo al adjudicatario/s al momento de la notificaciéon de la Orden de Compra. No obstante,
SOFSE, se reserva el derecho, en virtud de sus necesidades especificas y/o eventuales, de
modificar dicha programacién, dentro del radio de abastecimiento previsto en cada caso y en
atencion a lo manifestado por el adjudicatario en la oferta.

Articulo 6°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién son los que a continuacion
se detallan:

- Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO",

— Normas IRAM 1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON
ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYO" y
1666-2 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO.
ELABORACION Y TRANSPORTE".-

— Pliego de ETG (DNV- 1998) en todo lo que no se oponga a la presente Especificacion
Técnica Particular (ETP), en especial los siguientes apartados:

o Seccion D.I: Disposiciones Generales para la ejecucion de imprimacion,
tratamientos superficiales, bases, carpetas y bacheos bituminosos.

o D.l 1.6 Preparaciéon de mezclas bituminosas

o D.lI 2 Materiales

o D.lI 2.1 Agregados pétreos y suelos A) Para concretos asfalticos y tratamientos

superficiales |F-2019-16676910-APN-GI#SOFSE
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D.I 2.2 Relleno mineral

D.l 2.3 Mejorador de adherencia

D.l 2.4 Cementos asfalticos

D.I 2.12 Toma, remision de muestras y ensayos

D.l 2.13 Temperatura de calentamiento

D.I 3 Férmula para mezclas asfalticas y tratamientos bituminosos superficiales

D.l 4 Equipos

D.I 5 Condiciones para la recepcion

D.l 5.1 Condiciones para la recepcion de los materiales bituminosos A) Cementos
asfalticos

D.1 5.3 Contralor de la mezcla bituminosa

D.I 5.4 Caracteristicas del material bituminoso para mezclas

Seccion D.VIII: Bases y carpetas de mezclas preparadas en caliente

D.VIII 1 Descripcion

D.VIll 2 Tipos de materiales a emplear

D.VIII 5 Condiciones de recepcion

D.VIII 5.1 Concretos asfalticos

D.VIII 5.1.1 Mezcla elaborada

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos

de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. Su cumplimiento sera
exigido al momento de la Recepcion.

O O O O O O O O O

O O O O O O O

O

Articulo 7°, CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE

Cada oferente debera acompafar la informacién y documentacion que a continuacion se detalla.

1. Debera acreditar una solida experiencia, presentando detalle de sus principales clientes de los
ultimos tres (3) afios. Dicho listado debera incluir:
a. Denominacién y domicilio del Cliente.
b. Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas
c. Cantidades de material entregado.
d. Fecha de entrega.

Acompafiar la informacién con comprobantes de venta que acrediten lo expuesto.

2. Toda aquella otra documentacion e informacion requerida en el PET no mencionada en los
puntos e incisos anteriores.

Los requisitos podran ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten en
UTE o Consorcios, donde los socios responderan solidariamente por la asociacion que formula la
oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una
participacion minima del TREINTA POR CIENTO (30%).

SOFSE podra requerir toda informacion que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacion suministrada.

IF-2019-16676910-APN-GI#SOFSE
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Articulo 8°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

Ademas de la obligacién de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente contratacion,
queda a cargo del Proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la presente
documentacion, tanto vinculadas con la provision, como con el traslado.

e Correran por cuenta del Proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material
recibido. A esos efectos, el Proveedor proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfaccion de SOFSE.

e LaInspeccion que SOFSE designe tendra libre acceso a los lugares de acopio o elaboracion
del material a suministrar para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de los
materiales y tareas realizadas.

e Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
bienes defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse
las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.

Articulo 9°. ANEXOS

— Anexo I: Planilla de Cotizacién

IF-2019-16676910-APN-GI#SOFSE
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Requerimiento ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
FFCC AMBA FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES
; Ministerio de Transporte
. . . . e i’ Presidencia de la Nacion
Anexo I: Planilla de Cotizacion = —
Requiere bombeo?
PRECIO Tipologia de Elemento Cantidad de
CANTIDAD PRECIO TOTAL polos .. . . . . .
ITEM MATERIAL LINEA | UM MAXIMA UNITARIO SIN CON IVA ZONA DE ENTREGA Estructural a Requisito especial Hormigon Jornadas de | Distancia y altura a bombear
IVA Hormigonar bombeo
1 |PROVISION DE HORMIGON ELABORADO TIPO H21 sin servicio de bombeo
1.01 |HORMIGON ELABORADO TIPO H21 BS | M3 60,00 Est. Tapiales Fundaciones L;/;g:s‘ “columnas 1\ entamiento 12 con fluridificante NO NO
1.02 |HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LD /R M3 21,00 Villa Fontana, Chaco Contrapiso en taller mecanica C no no no
1.03 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LD /R M3 81,50 Pte. Saenz Pefia, Chaco Contrapiso en taller mecanica S no no no
4m3 por jornada ( 2 entregas) // LS_Obra_2
1.04 |HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 8,00 RAMAL MM -Est. Lujan Bases Col. de lluminacion Instalacién eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
6 m3 por jornada ( 2 entregas) // LS_Obra_2
1.05 |HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 12,00 RAMAL MM- Est.Mercedes Bases Col. de lluminacion Instalacion eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
jornada Unica (en 1 entrega) // LS_Obra_2
1.06 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 5,00 RAMAL ML -Est. Lobos Bases Col. de lluminacion Instalacién eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
jornada Unica (en 1 entrega) // LS_Obra_2
RAMAL ML - Est. E |
1.07 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 5,00 Lob(s)s mpaime Bases Col. de lluminacion Instalacidn eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
jornada Unica (en 1 entrega) // LS_Obra_2
1.08 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 5,00 RAMAL ML - Est. Mariano Acosta Bases Col. de lluminacion Instalacidn eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
jornada Unica (en 1 entrega) // LS_Obra_2
1.09 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 5,00 RAMAL ML - Est. Las Heras Bases Col. de lluminacion Instalacidn eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
jornada Unica (en 1 entrega) // LS_Obra_2
1.10 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 5,00 RAMAL ML - Est. Marcos Paz Bases Col. de lluminacion Instalacidn eléctrica de lluminacién en NO NO
estaciones
1.11 [HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LSA M3 30,00 Haedo - Vignes 1550 Losa
2 |PROVISION DE HORMIGON ELABORADO TIPO H21 con servicio de bombeo
2.1.01{HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LMI M3 Z0,00 Ramales Electricos (con Losa / Viga / Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
2.1.02|SERVICIO DE BOMBEO LMI M3 10,00 proveedor dentro del partido de L / Viga /B / Col NO 2 50 mts / 1 pi i /SINS PI
1. E San Martin se cubriria toda la | -052 / Viga / Base / Columna mts / 1 piso maximo erv Pluma
2.1.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LMI DIA 2,00 traza con los parametros dados) |Losa / Viga / Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
2.2.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LMI M3 10,00 Ramales Diesel (con proveedor |Losa / Viga / Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
2.2.02|SERVICIO DE BOMBEO M | M3 10.00 dentro del partido de Gral [ """ g e/ Col NO 2 50 mts / 1 pi imo / SIN Serv PI
2. B Pacheco se cubriria toda la traza |02/ Viga / Base / Columna mts / 1 piso maximo erv Pluma
2.2.03(ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LMI DIA 2’00 con los parametros dados) Losa / Viga / Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
2.3.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LD /R M3 36,00 EL Bordo, Salta camineria acceso a Apeadero no 4 Dist. Max. 180 mts.
2.3.02|SERVICIO DE BOMBEO LD /R M3 36,00 EL Bordo, Salta camineria acceso a Apeadero no 4 Dist. Max. 180 mts.
2.3.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LD /R DIA 4,00 EL Bordo, Salta camineria acceso a Apeadero no 4 Dist. Max. 180 mts.
2.4.01/HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LD /R M3 8’00 Betania, Salta camineria acceso a Apeadero no 3 Dist. Max. 150 mts.
2.4.02|SERVICIO DE BOMBEO LD /R M3 8,00 Betania, Salta camineria acceso a Apeadero no 3 Dist. Max. 150 mts.
2.4.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LD /R DIA 3’00 Betania, Salta camineria acceso a Apeadero no 3 Dist. Max. 150 mts.
RAMAL Plaza Constitucion Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
2.5.01/|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 Temperley Base, Viga, Losa, Columnay PP.| mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°. 1F-2019-166716910-APN-GI#SOESE
RAMAL PI Constitucion -
2.5.02|SERVICIO DE BOMBEO lGR | M3 30.00 aza LONSHIUCION =g e, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 100 mts.
! Temperley
RAMAL PI Constitucion -
2.5.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 T::pe(:lr:yl ucion - o e Viga, Losa, Columna y PP. Pagind 11 de Distancia 100 mis.
DAgin~
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Requerimiento ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
FFCC AMBA FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES
Ministerio de Transporte
o ° * [F4 e ‘i—’ Presidencia de la Nacion
Anexo . Planilla de Cotizacion = =
Requiere bombeo?
CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL Tipologia de Elemento Cantidad de
ITEM MATERIAL LINEA | UM MAXIMA UNITARIO SIN CON IVA ZONA DE ENTREGA Estructural a Requisito especial Hormigon Jornadas de | Distancia y altura a bombear
IVA Hormigonar bombeo
Asentamiento 8-12 cm.; Pied tida 6-20
RAMAL Temperley - Alejandro ) sentamiento . cm edra partl oa
2.6.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 corn Base, Viga, Losa, Columna y PP. | mm.1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1 Lts
de acelerante por M3 H°.
RAMAL T ley - Alejand
2.6.02|SERVICIO DE BOMBEO lGR | M3 30,00 em'fgriy €Jandro g se, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.
RAMAL T ley - Alejand
2.6.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 emtrr:y ejandro Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.
Asentamiento 8-12 cm. Piedra partida 6-20
2.7.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 RAMAL Temperley - Ezeiza  |Base, Viga, Losa, Columna y PP. |mm. 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1 Lts
de acelerante por M3 H°.
2.7.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Temperley - Ezeiza  |Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
2.7.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Temperley - Ezeiza Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 80 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
2.8.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
2.8.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 100 mts.
2.8.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 100 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
2.8.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 RAMAL Constitucién Burzaco |Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
2.8.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Constitucién Burzaco |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.
2.8.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Constitucion Burzaco |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
2.9.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H21 LGR M3 30,00 RAMAL Burzaco- La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
2.9.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Burzaco- La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
2.9.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Burzaco- La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
3 |PROVISION DE HORMIGON ELABORADO TIPO H30 sin servicio de bombeo
A t it hicul
3.01 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 BS | M3 60,00 Est. Tapiales ceesoy :/aer;‘: dzsve icular / Asentamiento 8 con fluridificante NO NO
H30. Asentamiento 8. Tamafio de agregado
6-20mm. Relacidn de agua cemento maxima
3.02 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LSM M3 120,00 PaN Jauretche Losa 0.45. Aditivo fluidificante. // Se agrega para hbeo, se vuelca d¢ Sin bombeo, se vuelca del mixer
"Obras x Adm". Priridad 2 Mes 5 //
LSM_Obra_12- Renovacion PaN Jauretche
3.03 [HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LSM M3 93,00 Devoto (Pan Nueva York)  |Losas H-30 No No
H30. Asentamiento 8. Tamafio de agregado
6-20mm. Relacidn de agua cemento maxima
3.04 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LsM | M3 70.00 PaN Zeballos Losa 0.45. Aditivo fluidificante. //Seagregapara |\ ielcadd  Sin bombeo, se vuelca del mixer
’ Obras x Adm". Proridad 3 Mes 8 //
LSM_Obra_18. Renovacidn de Pan Zeballos
km 56,260
Se agrega para "Obras x Adm". Proridad 3
3.05 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 23,80 PaN Alte. Brown - Km 49+436 [Losa de Calzada Mes 6 // LGR_Obra_5. Renovacién PaN Alte.
Brown - Km 49+436
Se agrega para "Obras x Adm". Priridad 2
3.06 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 39,00 PaN Doyhenard - Km 21+307 |Losa de Calzada Mes 4 // LGR_Obra_6. Renovacién PaN IF-2019-16676910-APN-GI#SOFSE

Doyhenard - Km 21+307
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Requerimiento ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
FFCC AMBA FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES
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Anexo |: Planilla de Cotizacion = S
Requiere bombeo?
PRECIO Tipologia de Elemento Cantidad de
CANTIDAD PRECIO TOTAL polos . , » o
ITEM MATERIAL LINEA | UM MAXIMA UNITARIO SIN CON IVA ZONA DE ENTREGA Estructural a Requisito especial Hormigon Jornadas de | Distancia y altura a bombear
IVA Hormigonar bombeo
Se agrega para "Obras x Adm". Priridad 2
3.07 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 41,00 PaN Porqueras - Km 38+232 |Losa de Calzada Mes 4 // LGR_Obra_7. Renovacién PaN
Porqueras - Km 38+232
Fco. Al TAVGral.S
3.08 |HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LSA M3 7,00 co Var,\enznrﬁ: ral-san ) osa
4 [(PROVISION DE HORMIGON ELABORADO TIPO H30 con servicio de bombeo
Ramales Electricos (con
4.1.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LM M3 20.00 proveedor dentro del partido de | ' /\.00 s Bace / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Ramales Electricos (con
4.1.02|SERVICIO DE BOMBEO LMI M3 10.00 proveedor dentro del partidode || | /\:0 / Bace / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Ramales Electricos (con
4.1.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO Ml | DIA 2 00 proveedor dentro del partido de | '\ s Bace / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Ramales Diesel (con proveedor
4.2.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LM M3 10.00 dentro del partido de Gral = |, '\ 02/ Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 Pacheco se cubriria toda la traza
con los parametros dados)
Ramales Diesel (con proveedor
4.2.02|SERVICIO DE BOMBEO LMI M3 10.00 dentro del partidode Gral | '~ /\:i00 / Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 Pacheco se cubriria toda la traza
con los parametros dados)
Ramales Diesel (con proveedor
4.2.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO Ml | DIA 2 00 dentro del partido de Gral |, '\ 02/ Base / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
’ Pacheco se cubriria toda la traza
con los parametros dados)
Ramales Electricos (con
4.3.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LM M3 20.00 proveedor dentro del partido de| ' /\q00 s Bace / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Ramales Electricos (con
4.3.02|SERVICIO DE BOMBEO LMI M3 10.00 proveedor dentro del partidode || | /\:o0 /e / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Ramales Electricos (con
4.3.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO Ml | DIA 2 00 proveedor dentro del partido de| ' /\q00 s Bace / Columna NO 2 50 mts / 1 piso maximo / SIN Serv Pluma
4 San Martin se cubriria toda la
traza con los parametros dados)
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
RAMAL Plaza Constitucion -
4.4.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 T:: ec:lr;s ttucion Base, Viga, Losa, Columnay PP.| mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
periey Lts de acelerante por M3 H°.
4.4.02|SERVICIO DE BOMBEO lGR | M3 30,00 RAMAL F::?pcec:g'tucm" " |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 100 mts.
4.4.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Temiirrl:y - Alejandro Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.
RAMAL Temperlev - Aleiandro Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
4.5.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 T(omy ! Base, Viga, Losa, Columnay PP.| mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H; 1 || F-2019-16676910-APN-GI#SOFSE
Lts de acelerante por M3 H°.
4.5.02|SERVICIO DE BOMBEO lGR | M3 30,00 RAMAL Temperley - Alejandro | \iea. Losa, Columna y PP. 4 Distancia 90 mts.

Korn
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Requerimiento ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
FFCC AMBA FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES
Ministerio de Transporte
. . ° Y4 e i’ Presidencia de la Nacion
Anexo |I: Planilla de Cotizacion S5 =
Requiere bombeo?
CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL Tipologia de Elemento Cantidad de
ITEM MATERIAL LINEA | UM MAXIMA UNITARIO SIN CON IVA ZONA DE ENTREGA Estructural a Requisito especial Hormigon Jornadas de | Distancia y altura a bombear
IVA Hormigonar bombeo
RAMAL T ley - Alejand
4.5.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 emizrr:y ejanaro Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 90 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
4.6.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 RAMAL Temperley - Ezeiza  |Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
4.6.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Temperley - Ezeiza  |Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
4.6.03[ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Temperley - Ezeiza Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 80 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
4.7.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
4.7.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 100 mts.
4.7.03[ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Temperley Bosques |Base, Viga, Losa, Columna y PP. 4 Distancia 100 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
4.8.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 RAMAL Constitucién Burzaco |Base, Viga, Losa, Columnay PP. | mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
4.8.02|SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Constitucién Burzaco |Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 90 mts.
4.8.03[|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Constitucion Burzaco |Base, Viga, Losa, Columna'y PP. 4 Distancia 90 mts.
Asentamiento 8-12 cm.; Piedra partida 6-20
4.9.01|HORMIGON ELABORADO TIPO H30 LGR M3 30,00 RAMAL Burzaco-La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP.| mm.; 1 Lts superfluidificante por M3 H°; 1
Lts de acelerante por M3 H°.
4.9.02(SERVICIO DE BOMBEO LGR M3 30,00 RAMAL Burzaco-La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
4.9.03|ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO LGR DIA 4,00 RAMAL Burzaco-La Plata Base, Viga, Losa, Columnay PP. 4 Distancia 80 mts.
5 |[PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
5.01 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LBS TN 90,00 Est. Tapiales
5.02 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LSM N 40,00 Manzanares y Pilar
RAMAL Plaza Constitucién - Se empleara un cemento asfaltico tipo CA-
5.03 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR ™ 20,00 Temperley Pavimentos 20 (penetracion 70-100) segiin norma IRAM
RAMAL Temperley - Alejandro . IAPG A 6835.
5.04 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR ™ 20,00 Corn Pavimentos El agregado de trituracién, max 10% de
5.05 [PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR ™ 20,00 RAMAL Temperley - Ezeiza  |Pavimentos ~ arenasilicica. ]
El tamafio maximo de agregado serd de 12.7
5.06 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR TN 20,00 RAMAL Temperley Bosques  |Pavimentos mm (1/2”).
5.07 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR N 20,00 RAMAL Constitucién Burzaco |Pavimentos Se debera presentar la dosificacion, pero en
ningun caso tendra un contenido inferior del
5.08 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR TN 20,00 RAMAL Burzaco-La Plata Pavimentos 6% de asfalto
5.09 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR TN 125,00 Distrito Temperley
5.10 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LGR N 32,00 Distrito Quilmes
5.11 |PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE LSA TN 100,00 Haedo

TOTAL SIN IVA (3)

IVA (21%)

TOTAL CON IVA (S)
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