

ACTA DE APERTURA DE OFERTA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de junio de 2018, siendo las 15:00 horas, se hacen presentes en la sede de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.) el Sr. Jonathan Díaz, el Dr. Facundo Mansur, el Dr. Fernando MENDOZA, todos en representación de la Gerencia de Compras y Licitaciones y el Sr. Diego TUCCIA, en representación de la Gerencia de Ingeniería, todos pertenecientes a la Sociedad mencionada, quienes manifiestan: -----

Que en este acto se procede a realizar la apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 59/2017 que tramita bajo el *Expediente TRE-SOF N° 7126/2017 “ CABINAS DE PINTURA Y GRANALLADO NAVE N° 54 TALLER REMEDIOS DE ESCALADA – LINEA GENERAL ROCA”*-----

En tal sentido, se constata la presentación de SEIS (6) Ofertas, recepcionadas por la “Mesa de Entradas de SOFSE”, con indicación de fecha y hora de recepción, debidamente cerradas, por lo que se procede a la identificación y apertura de las mismas.-----

Oferente N° 1: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 11:40 hs. Firma: CYM MATERIALES S.A. Presenta UN (1) Sobre, el cual contiene documentación, sin foliar. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 195849 emitida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 39/100 CENTAVOS (\$ 1.609.504,39) y la respectiva Oferta Económica por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO CON 11/100 CENTAVOS (\$ 29.131.301,11) más IVA.

Oferente N° 2: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 13:34 hs. Firma: BLASTING S.A. Presenta UN (1) Sobre, el cual contiene documentación, foliada del 1 al 195. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 110532 emitida por ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 950.000.-) y la respectiva Oferta Económica que se agrega a la presente como Anexo I, constando de UNA (1) foja.

Oferente N° 3: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 13:36 hs. Firma: COINAL S.A. Presenta UN (1) Sobre, el cual contiene DOS (2) cuadernillos identificadas como duplicado y el otro sin identificar, el denominado duplicado se encuentra foliado del 1 al 69, en tanto el no identificado no acusa foliatura. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 195872 emitida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 2.350.000.-) y la respectiva Oferta Económica por la suma total de PESOS CUARENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 35/100 CENTAVOS (\$ 40.115.719, 35) más IVA.

Oferente N° 4: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 13:54 hs. Firma: CONSTRUCTORA VENETTO S.A. Presenta UN (1) Sobre, que contiene DOS (2) sobres identificados como ORIGINAL Y COPIA, ambos sobres contienen documentación foliada del 1 al 289. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 667748 emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 99/100 CENTAVOS (\$ 1.394.978,99) y la respectiva Oferta Económica por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 85/100 CENTAVOS (\$ 27.899.579,85) más IVA.


Oferente N° 5: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 14:00 hs. Firma: GÖTTERT S.A. Presenta UN (1) Sobre, el cual contiene DOS (2) carpetas identificadas como original y copia, ambas sin foliar. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 461914 emitida por AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 1.777.571.-) y la respectiva Oferta Económica por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 29.381.338.-) más IVA.

Oferente N° 6: Fecha 08 de junio de 2018, Horario de recepción: 14:12 hs. Firma: ELECTROESTE LOM S.R.L. Presenta UN (1) Sobre, el cual contiene UNA (1) carpeta sin identificar y sin foliar. Asimismo se deja constancia de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida mediante PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN N° 231347 emitida por COSENA SEGUROS S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 2.250.000.-) y la respectiva Oferta Económica la cual se agrega a la presente como Anexo II, constando de DOS (2) fojas.

Presencian el Acto: Federico Wainztein D.N.I. 22823658, quien dice representar a la firma BLASTING S.A., Eduardo Dougall D.N.I. 27934159, quien dice representar a la firma GÖTTERT S.A., Andrea Luzko D.N.I. 33206738, quien dice representar a la firma COINAL S.A., Alberto Pigliapoco D.N.I. 22591925, quien dice representar a la firma CONSTRUCTORA VENETTO S.A----


Dichas ofertas, pasan para su análisis., siendo las 15:50 horas, se cierra el presente acto de apertura, firmando los presentes de conformidad.-----


FERNANDO
LONDOZA
GCYL



MANSUR
FALCONO
GCYL


Federico
Wainztein
GCYL


EDUARDO
DOUGALL


FEDERICO
WAINZTEIN


Andrea Luzko
Coinal SA


Andrea Luzko
Coinal SA


Pigliapoco Alberto
Const. Venetto S.A.

Planilla de cotización

Item 4

Cabina de granallado
y Sala de compresores

Handwritten notes: E.I.D. FW M PL (circled)

	Oferta según especificación		
	Cantidad	Precio Unitario \$	Total \$
Sistema de proyección de abrasivo. BL 350 – Cant. 2	2,00	93.695,00	187.390,00
Equipo de seguridad para el operario – Cant. 2	2,00	10.145,00	20.290,00
Sistema de recolección y limpieza.	1,00	293.865,00	293.865,00
Sistema filtrante	2,00	925.575,00	1.851.150,00
Sistema de recolección automática de abrasivo en toda la superficie de piso.	1,00	3.685.140,00	3.685.140,00
Cabina de granallado	1,00	3.266.215,00	3.266.215,00
Recubrimiento de goma en paredes y techo.	1,00	621.930,00	621.930,00
Línea de vida.	1,00	83.200,00	83.200,00
Compresores, sala de compresores e instalación neumática.	1,00	3.643.812,00	3.643.812,00
Equipos de pintura Z45 – Cant 2.	2,00	95.900,00	191.800,00
Lote de granalla	1,00	178.450,00	178.450,00
Lote de repuestos para 2 años	1,00	313.784,00	313.784,00
Instalación y puesta en marcha. Llave en mano. Ingreso, gestión de Seguridad e Higiene. Acometida eléctrica a tableros. Capacitación sobre Tratamiento de Superficies por granallado / Uso y mantenimiento de equipos de granallado. Capacitación sobre Seguridad e Higiene en tareas de granallado.	1,00	675.425,00	675.425,00
Total			15.012.451,00

Precios sin IVA

Oferta recomendado		
Cantidad	Precio Unitario \$	Total \$
2,00	93.695,00	187.390,00
2,00	10.145,00	20.290,00
1,00	293.865,00	293.865,00
2,00	737.320,00	1.474.640,00
1,00	3.166.740,00	3.166.740,00
1,00	2.845.255,00	2.845.255,00
1,00	621.930,00	621.930,00
1,00	83.200,00	83.200,00
1,00	3.515.677,00	3.515.677,00
2,00	95.900,00	191.800,00
1,00	178.450,00	178.450,00
1,00	253.808,00	253.808,00
1,00	675.425,00	675.425,00
Total		13.508.470,00

Handwritten note: Anexo I (1/1)

Handwritten: 4/1/15

Stamp: KIE... S.A.

Handwritten signature: [Signature]

Anexo II (1/2)

pv

ORIGINAL



PLANILLA DE COTIZACION ITEM 1: OBRAS CIVILES

OBRA: CABINAS PINTURA Y GRANALLADO NAVE N°54 TALLER REMEDIOS DE ESCALADA LGR

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

PRECIOS UNITARIOS (\$) OPERACIONES

Table with columns: SUB ITEMS, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, UNIDAD, CANT., MAT. (\$), M. DE OBRA (\$), IMP. PARCIAL (\$), % SUB.TOTAL ITEM (\$). Includes sections A through I with various construction tasks and their costs.

Handwritten notes on the left margin: 'SA E.D. FW M' and a large signature.

MARIANO G OSORIO ELECTROESTE LOM S.R.I SOCIO GERENTE

Anexo II (2/2)

DL

ORIGINAL

FOLIO No. 168

PLANILLA DE COTIZACION ITEM 2: PROVISIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS									
OBRA: CABINAS PINTURA Y GRANALLADO NAVE N°54 TALLER REMEDIOS DE ESCALADA LGR					TRENES ARGENTINOS OPERACIONES				
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO-ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR									
PRECIOS UNITARIOS									
SUB ITEMS	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANT.	MAT. (\$)	M. DE OBRA (\$)	IMP. PARCIAL (\$)	%	SUB.TOTAL ITEM (\$)	
NOTA: TODO SUB ITEM NECESARIO NO DESCRIPTO DEBERA SER AGREGADO POR EL OFERENTE									
Los importes deberán estar expresados en Pesos									
A	TAREAS PRELIMINARES						3,1%	\$ 272.121,04	
a-2	Traslado de equipos, maquinarias, herramientas	gl	1	\$ 272.121,04		\$ 272.121,04	3,1%	\$ 272.121,04	
B	INGENIERIA						5,2%	\$ 459.405,33	
b-1	Relevamiento de las instalaciones existentes y futuras a realizar.	H-H	20		\$ 1.221,82	\$ 24.436,45	0,3%	\$ 24.436,45	
b-2	Memoria Descriptiva	H-H	14		\$ 1.221,82	\$ 17.105,52	0,2%	\$ 17.105,52	
b-3	Listado de Balance y cargas electricas	H-H	18		\$ 1.221,82	\$ 21.992,81	0,2%	\$ 21.992,81	
b-4	Planos topograficos de tablero general, tablero de fuerza motriz y talbero de iluminacion	H-H	40		\$ 1.221,82	\$ 48.872,91	0,6%	\$ 48.872,91	
b-5	Esquemas unifilares de tablero general, tablero de fuerza motriz y talbero de iluminacion	H-H	60		\$ 1.221,82	\$ 73.309,36	0,8%	\$ 73.309,36	
b-6	Plano topografico y unifilar de tableros de toma corrientes.	H-H	18		\$ 1.221,82	\$ 21.992,81	0,2%	\$ 21.992,81	
b-7	Memorias de Calculo	H-H	36		\$ 1.221,82	\$ 43.985,62	0,5%	\$ 43.985,62	
b-8	Memorias de Calculo de Iluminación, General y areas localizadas	H-H	50		\$ 1.221,82	\$ 61.091,13	0,7%	\$ 61.091,13	
b-9	Conformes a Obra	H-H	30		\$ 1.221,82	\$ 36.654,68	0,4%	\$ 36.654,68	
b-10	Otros: (detallar) Canalizaciones y detalles	H-H	60		\$ 1.221,82	\$ 73.309,36	0,8%	\$ 73.309,36	
b-11	Otros: (detallar) Conexiones de iluminacion	H-H	30		\$ 1.221,82	\$ 36.654,68	0,4%	\$ 36.654,68	
C	DESMANTELAMIENTO						1,5%	\$ 133.341,04	
c-1	Desmantelamiento de instalacion existente y tableros a ser reemplazados por nuevas instalacio	gl	1		\$ 133.341,04	\$ 133.341,04	1,5%	\$ 133.341,04	
c-2	Otros: (detallar)					\$	0,0%	\$	
D	Tablero y circuitos electricos						9,4%	\$ 829.410,84	
d-1	Tablero General	gl	1	\$ 286.995,10	\$ 50.024,19	\$ 337.019,29	3,8%	\$ 337.019,29	
d-2	Tablero Fuerza Motriz	gl	1	\$ 276.481,98	\$ 40.019,35	\$ 316.501,33	3,6%	\$ 316.501,33	
d-3	Tablero Iluminacion	gl	1	\$ 83.336,99	\$ 23.540,79	\$ 106.877,79	1,2%	\$ 106.877,79	
	Tableros de areas localizada 281/282/242.	gl	1	\$ 23.207,44	\$ 16.007,74	\$ 39.215,18	0,4%	\$ 39.215,18	
	Tableros de areas localizada 241	gl	1	\$ 18.363,15	\$ 11.434,10	\$ 29.797,25	0,3%	\$ 29.797,25	
d-6	Otros: (detallar)					\$	0,0%	\$	
E	ARTEFACTOS DE ILUMINACION						52,7%	\$ 4.660.145,53	
e-1	Artefactos de Iluminacion General Nave 54 y area 241 (300 lux)	u	151	\$ 15.439,43	\$ 1.379,61	\$ 2.539.673,98	28,7%	\$ 2.539.673,98	
e-2	Artefactos de Iluminacion Areas 281 y 282 (600 lux)	u	93	\$ 15.439,43	\$ 1.379,61	\$ 1.564.170,07	17,7%	\$ 1.564.170,07	
e-3	Artefactos de Iluminacion Area 242 (400 lux)	u	24	\$ 15.439,43	\$ 1.379,61	\$ 403.656,79	4,6%	\$ 403.656,79	
e-4	Artefactos de Iluminacion en Sala de aire Comprimido	u	16	\$ 982,54	\$ 689,80	\$ 26.757,43	0,3%	\$ 26.757,43	
e-5	Artefactos luces de emergencia.	u	20	\$ 1.284,86	\$ 919,74	\$ 44.091,85	0,5%	\$ 44.091,85	
e-6	Accesorios de montaje	u	304	\$ 269,06		\$ 81.795,41	0,9%	\$ 81.795,41	
e-7		u				\$	0,0%	\$	
e-8		u				\$	0,0%	\$	
F	TENDIDO Y DISTRIBUCION ELECTRICO						26,4%	\$ 2.331.370,73	
f-1	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -2x16mm2	m	850	\$ 296,59	\$ 27,49	\$ 275.467,88	3,1%	\$ 275.467,88	
f-2	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -2x10mm2	m	1650	\$ 203,72	\$ 27,49	\$ 381.492,35	4,3%	\$ 381.492,35	
f-3	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -2x4mm2	m	350	\$ 83,97	\$ 27,49	\$ 39.010,63	0,4%	\$ 39.010,63	
f-4	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -2x2,5mm2	m	120	\$ 51,71	\$ 27,49	\$ 9.504,18	0,1%	\$ 9.504,18	
f-5	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -4x16mm2	m	10	\$ 539,34	\$ 27,49	\$ 5.668,27	0,1%	\$ 5.668,27	
f-6	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -4x1,5mm2 (alim. Cortinas)	m	1400	\$ 61,73	\$ 27,49	\$ 124.912,76	1,4%	\$ 124.912,76	
f-7	Cable tipo y seccion - PVC 1,1KV -1x240mm2	m	10	\$ 1.520,89	\$ 27,49	\$ 15.483,81	0,2%	\$ 15.483,81	
f-8	Cable tipo y seccion - PAT 1x35mm2	m	200	\$ 260,84	\$ 27,49	\$ 57.666,13	0,7%	\$ 57.666,13	
f-9	Bandejas Porta Cables - perforada 450x50mm	m	100	\$ 462,77	\$ 495,88	\$ 95.865,27	1,1%	\$ 95.865,27	
f-10	Bandejas Porta Cables - perforada 200x50mm	m	200	\$ 254,36	\$ 495,88	\$ 150.046,80	1,7%	\$ 150.046,80	
f-11	Bandejas Porta Cables - perforada 100x50mm	m	480	\$ 182,59	\$ 495,88	\$ 325.662,47	3,7%	\$ 325.662,47	
f-12	Bandejas Porta Cables - perforada 50x50mm	m	800	\$ 141,83	\$ 495,88	\$ 510.168,70	5,8%	\$ 510.168,70	
f-13	Bandejas Porta Cables - Accesorios y materiales de montaje	u	600	\$ 319,43	\$ 247,94	\$ 340.421,49	3,8%	\$ 340.421,49	
f-14		m				\$		\$	
G	Otros						1,1%	\$ 95.642,17	
g-3	Puesta a tierra	gl	1	\$ 95.642,17		\$ 95.642,17	1,1%	\$ 95.642,17	
	Otros: (detallar)	gl				\$		\$	
H	PRUEBAS						0,7%	\$ 63.696,54	
h-1	Pruebas de Funcionamiento	Its/m2			\$ 63.696,54	\$	0,7%	\$ 63.696,54	
SUBTOTAL SIN IVA								\$ 8.845.133,21	
IVA								\$ 1.857.477,97	
TOTAL OFERTA ECONOMICA EN PESOS, (incluye Iva)								\$ 10.702.611,19	

fu
DT.
E.P.
FW
M

MARIANO G OSORIO
ELECTROESTE LOM S.R.I
SOCIO GERENTE