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CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2026

EX-2026-78630405- -APN-SG#SOFSE

 “CONCESIÓN DE USO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES COMERCIALES UBICADOS EN LA 
ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN – LÍNEA GENERAL ROCA”

 

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Contratación, por medio autorizado 
en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:

“Las solicitudes que ponemos a su consideración … permitir acceder y/o suministrar la documentación técnica 
base sobre la cual pueda formularse la oferta, en formato editable de ser posible, para disponer de la 
documentación técnica (planos), planilla de inversión, de oferta y otros que consideren necesarios respetar su 
formato para incluirlo en la presentación”.

“… Solicitamos se facilite el acceso a la documentación técnica indispensable para cotizar: Planos a presentar y 
cualquier otro antecedente técnico que esa Operadora estime pertinente”.

RESPUESTA N°1:

Se pone a disposición la documentación técnica base para la formulación de las ofertas, consistente en planos, 
modelo de planilla de inversión y demás archivos de la publicación que resulta conveniente proporcionar en 



formato editable. Dicha documentación se adjunta a la presente como embebido.

Asimismo, se hace constar que determinados planos de acometidas o servicios compartidos tienen carácter 
meramente orientativo y corresponden a la última información disponible. Estos no constituyen documentación 
conforme a obra y pueden presentar diferencias o modificaciones respecto de las instalaciones existentes, por lo 
que la información allí contenida deberá ser verificada mediante el correspondiente relevamiento en obra.

CONSULTA N° 2:

“Las solicitudes que ponemos a su consideración… extender el plazo dado como fecha límite para la recepción 
de ofertas, otorgándose de ser factible, una prórroga en su término por un lapso adicional no menor a diez días 
sobre el originalmente establecido…”

“… solicitamos se evalúe otorgar una prórroga de diez días hábiles sobre la fecha de apertura fijada”.

RESPUESTA N° 2:

Se informa que la Operadora Ferroviaria ha decidido prorrogar los plazos para la presentación y la apertura de 
ofertas, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 5/10/2026 a las 11.30 hs., en Av. Ramos Mejía 1302, planta baja 
-Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSA-, CABA.

- Fecha límite para la recepción de ofertas por correo electrónico: hasta el 5/10/2026 a las 11.30 hs. (dirigidas 
a gerenciacompras@trenesargentinos.gob.ar) y mediante correo electrónico, a la casilla de 
gerenciacompras@trenesargentinos.gob.ar, conforme lo establecido en el artículo "FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS" del Pliego de Condiciones Particulares.

Acto de apertura de ofertas: el 5/10/2026 a las 12.00 hs, en Av. Ramos Mejía 1358, 3.er piso – Subgerencia de 
Contratos - CABA.  

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.
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00_ Inv PCN - Resumen General


						DESARROLLO COMERCIAL 
Estación PLAZA CONSTITUCIÓN - Línea ROCA


						PLANILLA DE INVERSIÓN – RESUMEN GENERAL


						Anexo												Particular 05																					Formulario:			05_a01





						1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COMERCIAL E INTERVENCIONES INICIALES REQUERIDAS





									SITUACIÓN INICIAL INFORMADA DE LOS BIENES COMERCIALES


									Conforme al Anexo Particular [01] – Identificación e Implantación de los Bienes Comerciales, sin perjuicio de la disponibilidad material, jurídica y operativa que resulte de las actas, la Matriz Operativa y los instrumentos emitidos o validados por SOFSA.





						2. RESUMEN DE VALORES DE INVERSIÓN DECLARADOS





									2.0 - DATOS DEL OFERENTE Y MONEDA DE COTIZACIÓN





												Razón social


												CUIT


												Representante / apoderado


												Mes base de la oferta												COMPLETAR												Fecha de presentación						COMPLETAR


												Moneda Cotización												Pesos argentinos (AR$)


												NOTA:
* Todos los importes deberán expresarse en pesos argentinos, sin IVA, indicando expresamente el mes base de precios utilizado.
* La presente planilla resume los valores declarados por el Oferente en el Formulario 05_a02 – Detalle de Obras Generales y Cargos.
* Los valores de tipologías deberán surgir de los Formularios 05_a03 y 05_a04.
* La asignación por obligación, etapa y programación temporal deberá desarrollarse en el Formulario 05_a05 – Plan de Inversiones.
* Las prestaciones adicionales ofrecidas deberán estar identificadas, descriptas y valorizadas y, en caso de adjudicación, integrarán el alcance contractual comprometido.
* Los valores declarados tienen carácter instrumental para la trazabilidad, programación, actualización, control, certificación y determinación de garantías, sin limitar el alcance físico, técnico, funcional o cualitativo exigido.





									2.1 - RESUMEN DE INVERSIÓN INICIAL EN BIENES COMERCIALES – POR OBRA GENERAL Y CARGOS





									Los alcances de la Obra General se encuentran indicados en el ANEXO PARTICULAR [02] -INVERSIONES, OBRAS GENERALES Y CARGOS MÍNIMOS REQUERIDOS, como así tambien en el PET y sus ANEXOS correspondientes





												ITEM												Unid			Cant			Observaciones									Subtotal por 
Subrubro			Total


												1			BIENES COMERCIALES DISPONIBLES - PUESTA EN VALOR INTEGRAL																											$    - 0


															1.1			GR-PCN-HA-PB-L-005						m2			55.27			Completar									$    - 0


															1.2			GR-PCN-HA-PB-L-225						m2			1371.63			Completar									$    - 0


															1.3			GR-PCN-HA-SS-L-005						m2			47.78			Completar									$    - 0


															1.4			GR-PCN-HA-SS-L-006						m2			64.84			Completar									$    - 0


															1.5			GR-PCN-HA-SS-L-050						m2			26.63			Completar									$    - 0


															1.6			GR-PCN-HA-SS-L-070						m2			50.49			Completar									$    - 0


															1.7			GR-PCN-HA-SS-L-090						m2			71.46			Completar									$    - 0


															1.8			GR-PCN-HA-SS-L-100						m2			36.75			Completar									$    - 0


															1.9			GR-PCN-HA-SS-L-110						m2			37.50			Completar									$    - 0


															1.10			GR-PCN-HA-SS-L-120						m2			80.94			Completar									$    - 0


															1.11			GR-PCN-HA-SS-L-170						m2			31.62			Completar									$    - 0


															1.12			GR-PCN-HA-SS-L-180						m2			27.57			Completar									$    - 0


															1.13			GR-PCN-HA-SS-L-210						m2			40.32			Completar									$    - 0


															1.14			GR-PCN-HA-SS-L-300						m2			102.51			Completar									$    - 0


															1.15			GR-PCN-HA-SS-L-316						m2			40.32			Completar									$    - 0


															1.16			GR-PCN-HA-SS-L-460						m2			54.36			Completar									$    - 0


															1.17			GR-PCN-05-PB-L-660						m2			11.96			Completar									$    - 0


															1.18			GR-PCN-03-PB-E-680						m2			11.48			Completar									$    - 0


															1.19			GR-PCN-TR-PB-E-002						m2			1617.25			Completar									$    - 0


															1.20			GR-PCN-TR-PB-L-003						m2			8234.96			Completar									$    - 0


															1.21			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER						m2			-			Completar									$    - 0


																														TOTAL INVERSIÓN EN OBRA CIVIL GENERAL (en $Arg sin IVA)





									2.2 - DETALLE DE INVERSIÓN - POR CARGOS





									Los alcances de la Obra de Cargos se encuentran indicados en el ANEXO PARTICULAR [02] -INVERSIONES, OBRAS GENERALES Y CARGOS MÍNIMOS REQUERIDOS, como así tambien en el PET y sus ANEXOS correspondientes





												ITEM			DESCRIPCIÓN																											Total


												1			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL HALL DE PLANTA BAJA																											$    - 0


												2			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LOS SANITARIOS DESTINADOS A LOS PERMISIONARIOS, E INDEPENDIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.																											$    - 0


												3			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LA SALA DE MEDIDORES LIMA; Y REGULARIZACIÓN DE GABINETES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN AMBAS SALAS.																											$    - 0


												4			PUESTA EN VALOR DE CUBIERTAS y DESAGÜES PLUVIALES																											$    - 0


												5			EJECUCIÓN DE SISTEMA ANTIFILTRACIONES VINCULADO A LA INSTALACIÓN PLUVIAL																											$    - 0


												6			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER																											$    - 0


																														TOTAL INVERSIÓN EN CARGOS (en $Arg sin IVA)												$    - 0





									2.3 - RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES SEGÚN INTERVENCIÓN





												DESCRIPCIÓN																														Total


												Inversión total en Obras Generales																														$    - 0


												Inversión total en Cargos																														$    - 0


																														INVERSIÓN TOTAL (en $Arg sin IVA)												$    - 0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































01_ Inv PCN - DETALLE OG y C


						DESARROLLO COMERCIAL 
Estación PLAZA CONSTITUCIÓN - Línea ROCA


						PLANILLA DE INVERSIÓN – DETALLE POR OBRA GENERAL Y CARGOS


						Anexo												Particular 05																					Formulario:			05_a02





						2. DETALLE DE VALORES DE INVERSIÓN DECLARADOS





									2.0 - DATOS DEL OFERENTE Y MONEDA DE COTIZACIÓN





												Razón social


												CUIT


												Representante / apoderado


												Mes base de la oferta												COMPLETAR						Fecha de presentación			COMPLETAR


												Moneda Cotización												Pesos argentinos (AR$)


												NOTA:
* Todos los importes deberán expresarse en pesos argentinos, sin IVA, indicando expresamente el mes base de precios utilizado.
* Las cantidades, superficies, metrajes y unidades informadas por SOFSA son referenciales y deberán ser verificadas por el Oferente.
* El Oferente deberá completar las cantidades verificadas y comprometidas, las observaciones y los valores unitarios correspondientes.
* Las Obras Generales deberán valorizarse mediante las tipologías aplicables y las tareas particulares de cada código, utilizando los Formularios 05_a03 y 05_a04.
* Los Cargos deberán valorizarse respetando la apertura mínima prevista, sin reducir el alcance del PET y del Anexo Particular [02].
* Cada prestación deberá imputarse y valorizarse una sola vez como Obra General o Cargo; cuando se encuentre definida como Cargo, se imputará exclusivamente al Cargo correspondiente.
* La programación temporal y la asignación por etapa deberán trasladarse al Formulario 05_a05 – Plan de Inversiones.
* Las prestaciones adicionales ofrecidas deberán identificarse, cuantificarse y valorizarse y, en caso de adjudicación, integrarán el alcance contractual comprometido.





									2.1 - DETALLE DE OBRAS GENERALES E INVERSIÓN INICIAL EN BIENES COMERCIALES





									Los alcances mínimos de las Obras Generales surgen del Anexo Particular [02], del PET y de los restantes anexos aplicables. La descripción incluida en esta planilla no sustituye ni limita el alcance físico, técnico, funcional o cualitativo exigido.																																							Cantidades consideradas por SOFSA





												ITEM												Unid			Cant			Observaciones			Valor unitario			Subtotal			Subtotal por 
Subrubro			Total						Unid			Cant


												1			BIENES COMERCIALES DISPONIBLES - PUESTA EN VALOR INTEGRAL


															1.1			GR-PCN-HA-PB-L-005						m2			Completar			Completar																		m2			55.27


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			55.27


																		2			Ejecución de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.2			GR-PCN-HA-PB-L-225						m2			Completar			Completar																		m2			1371.63


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			1371.63


																		2			Provisión e instalación de sistema de extinción por Hidrantes  -cañería seca- (conforme al plan de autoprotección de la estación).			un						Completar						$    - 0												un			4.00


																		3			Provisión e instalación de sistema de Extinción automática por Rociadores (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			66.00


																		4			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			69.00


															1.3			GR-PCN-HA-SS-L-005						m2			Completar			Completar																		m2			47.78


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			47.78


																		2			Verificación del sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.4			GR-PCN-HA-SS-L-006						m2			Completar			Completar																		m2			64.84


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			64.84


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			4.00


															1.5			GR-PCN-HA-SS-L-050						m2			Completar			Completar																		m2			26.63


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			26.63


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			2.00


															1.6			GR-PCN-HA-SS-L-070						m2			Completar			Completar																		m2			50.49


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			50.49


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.7			GR-PCN-HA-SS-L-090						m2			Completar			Completar																		m2			71.46


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			71.46


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			4.00


															1.8			GR-PCN-HA-SS-L-100						m2			Completar			Completar																		m2			36.75


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			36.75


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			2.00


															1.9			GR-PCN-HA-SS-L-110						m2			Completar			Completar																		m2			37.50


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			37.50


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			2.00


															1.10			GR-PCN-HA-SS-L-120						m2			Completar			Completar																		m2			80.94


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			80.94


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			5.00


															1.11			GR-PCN-HA-SS-L-170						m2			Completar			Completar																		m2			31.62


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			31.62


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			2.00


															1.12			GR-PCN-HA-SS-L-180						m2			Completar			Completar																		m2			27.57


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			27.57


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			2.00


															1.13			GR-PCN-HA-SS-L-210						m2			Completar			Completar																		m2			40.32


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			40.32


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.14			GR-PCN-HA-SS-L-300						m2			Completar			Completar																		m2			102.51


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			102.51


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			6.00


															1.15			GR-PCN-HA-SS-L-316						m2			Completar			Completar																		m2			40.32


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			40.32


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.16			GR-PCN-HA-SS-L-460						m2			Completar			Completar																		m2			54.36


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector cubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			54.36


																		2			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar						$    - 0												un			3.00


															1.17			GR-PCN-05-PB-L-660						m2			Completar			Completar																		m2			11.96


																		1			Provisión y colocación de nuevo módulo comercial metálico con instalación eléctrica interior 			Un						Completar						$    - 0												Un			1.00


																		2			Retiro, traslado y reubicación del puesto metálico existente			gl						Completar						$    - 0												gl			1.00


																		3			Regularización de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar						$    - 0												ml			150.00


															1.18			GR-PCN-03-PB-E-680						m2			Completar			Completar																		m2			11.48


																		1			Provisión y colocación de nuevo módulo comercial metálico con instalación eléctrica interior 			Un						Completar						$    - 0												Un			1.00


																		2			Retiro, traslado y reubicación del puesto metálico existente			gl						Completar						$    - 0												gl			1.00


																		3			Regularización de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar						$    - 0												ml			150.00


															1.19			GR-PCN-TR-PB-E-002						m2			Completar			Completar																		m2			1617.25


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial (Sector Descubierto)			m2						Completar						$    - 0												m2			1617.25


																		2			Provisión y colocación de cerramiento perimetral (alambrado olímpico)			ml						Completar						$    - 0												ml			300.00


															1.20			GR-PCN-TR-PB-L-003						m2			Completar			Completar																		m2			8234.96


																		1			Puesta en valor integral del bien comercial			m2						Completar																		m2			8234.96


															1.21			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER						m2			Completar			Completar																		m2			0.00


																		1			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			m2						Completar																		m2			0.00


																								TOTAL INVERSIÓN EN OBRA CIVIL GENERAL (en $Arg sin IVA)





									2.2 - DETALLE DE INVERSIÓN - OBRA POR CARGOS





									Los alcances de las Obras de Cargos se encuentran indicados en el ANEXO PARTICULAR [02] -INVERSIONES, OBRAS GENERALES Y CARGOS MÍNIMOS REQUERIDOS, como así tambien en el PET y sus ANEXOS correspondientes																																							Cantidades consideradas por SOFSA





												ITEM												Unid			Cant			Observaciones			Valor unitario			Subtotal			Subtotal por 
Subrubro			Total						Unid			Cant


												1			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL HALL DE PLANTA BAJA


															1.1			PUESTA EN VALOR ARQUITECTÓNICA DE NUCLEOS SANITARIOS EXISTENTES						m2						Completar																		m2			150.00


																		1			PISOS: Demolición de solados (incluye cateos, excavación de 10cm de profundidad y retiro de escombros)			m2						Completar						$    - 0												m2			15.00


																		2			PISOS: Ejecución de contrapiso de Hormigón de arcilla expandida (loc sanitarios)			m3						Completar						$    - 0												m3			1.50


																		3			PISOS: Ejecución de carpeta cementicia			m2						Completar						$    - 0												m2			15.00


																		4			PISOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar						$    - 0												m2			15.00


																		5			ZÓCALOS SANITARIOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			ml						Completar						$    - 0												ml			150.00


																		6			PAREDES: Retiro de revestimientos cerámicos dañados en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			90.00


																		7			PAREDES: Retiro de revoques en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			30.00


																		8			PAREDES: Azotado Hidrofugo			m2						Completar						$    - 0												m2			120.00


																		9			PAREDES: Ejecución de revoque grueso			m2						Completar						$    - 0												m2			120.00


																		10			PAREDES: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar																		m2			90.00


																		11			PAREDES: Ejecución de revoque fino			m2						Completar						$    - 0												m2			30.00


																		12			PAREDES: Pintura de la superficie (sobre todas las superficies relevadas)			m2						Completar						$    - 0												m2			150.00


																		13			CIELORRASOS: Reemplazo de cielorrasos deteriorados de junta tomada (de placas de yeso suspendidas incluyendo enduido y estructura) 			m2						Completar																		m2			15.00


																		14			CIELORRASOS: Pintura de cielorraso Al látex (enduido 2 manos, fijador y 2 manos)			m2						Completar																		m2			150.00


																		15			CARPINTERÍAS -Puesta en valor de puertas metálicas para sanitarios - Reparación, masilla y pintura (incluye herrajes)			un						Completar																		un			4.00


																		16			BOXES SANITARIOS: Reparación o reemplazo de puerta placa para receptáculo de inodoro (herrajes incluídos)			un						Completar																		un			9.00


																		17			BOXES SANITARIOS: Reparación o reemplazo de divisores sanitarios (herrajes incluídos)			un						Completar																		un			9.00


															1.2			INSTALACIONES ELÉCTRICAS												Completar


																		1			Provisión e Instalación de Tablero Seccional			N°						Completar																		N°			0.00


																		2			Adecuación de conductores, canalizaciones, comandos y protecciones. 
Instalaciones eléctricas de primera calidad.			un						Completar																		un			20.00


																		3			Retiro de artefactos deteriorados y provisión-colocación de luminarias LED aptas para ambientes húmedos, de mayor potencia y características análogas			un						Completar																		un			15.00


															1.3			INSTALACIONES SANITARIAS												Completar


																		1			DESAGÜES CLOACALES: Desobstrucción y limpieza.			ml						Completar																		ml			45.00


																		2			DESAGÜES CLOACALES: Reparación, recambio y reposición (incluye cañerías, accesorios y elementos intermedios, pruebas y verificaciones)			ml						Completar																		ml			15.00


																		3			PROVISIÓN DE AGUA: Reparación, recambio y reposición  (incluye cañerías, accesorios y elementos intermedios, pruebas y verificaciones)			ml						Completar																		ml			30.00


															1.4			ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS												Completar


																		1			Mingitorios ovales: Reparación, reposición o reemplazo 			un						Completar																		un			4.00


																		2			Inodoros: Reparación, reposición o reemplazo			un						Completar																		un			12.00


																		3			Conjunto de Sanitarios movilidad reducida: : Reparación, reposición o reemplazo			un						Completar																		un			1.00


																		4			Provisión y colocación de válvulas de descarga tipo "Pressmatic" (27 para inodoros y 14 para mingitorios, cantidades referenciales)			un						Completar																		un			41.00


																		5			Recambio de griferías de lavatorio			un						Completar																		un			20.00


																		6			Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido 			un						Completar																		un			8.00


																		7			Provisión e instalación de Cestos			un						Completar																		un			4.00


																		8			Provisión e instalación de portarrollos			un						Completar																		un			27.00


															1.5			ESPEJOS Y MESADAS												Completar


																		1			Mesadas: Limpieza profunda, pulido, sellado y recuperación de mesadas graníticas.			ml						Completar																		ml			12.00


																		2			Espejos: Reparación, reposición o reemplazo de espejos.			m2						Completar																		m2			30.00


															1.6			OTRAS INSTALACIONES												Completar


																		1			Verificación y adecuación del sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar																		un			8.00


																		2			Verificación y adecuación de sistema de Extinción automática por Rociadores (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar																		un			8.00


												2			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LOS SANITARIOS DESTINADOS A LOS PERMISIONARIOS, E INDEPENDIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.


															2.1			PUESTA EN VALOR ARQUITECTÓNICA DE NUCLEOS SANITARIOS EXISTENTES						m2						Completar																		m2			50.00


																		1			PISOS: Demolición de solados (incluye cateos, excavación de 10cm de profundidad y retiro de escombros)			m2						Completar						$    - 0												m2			5.00


																		2			PISOS: Ejecución de contrapiso de Hormigón de arcilla expandida (loc sanitarios)			m3						Completar						$    - 0												m3			0.50


																		3			PISOS: Ejecución de carpeta cementicia			m2						Completar						$    - 0												m2			5.00


																		4			PISOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar						$    - 0												m2			5.00


																		5			ZÓCALOS SANITARIOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			ml						Completar						$    - 0												ml			60.00


																		6			PAREDES: Retiro de revestimientos cerámicos dañados en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			12.00


																		7			PAREDES: Retiro de revoques en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			6.00


																		8			PAREDES: Azotado Hidrofugo			m2						Completar						$    - 0												m2			18.00


																		9			PAREDES: Ejecución de revoque grueso			m2						Completar						$    - 0												m2			18.00


																		10			PAREDES: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar																		m2			12.00


																		11			PAREDES: Ejecución de revoque fino			m2						Completar						$    - 0												m2			6.00


																		12			PAREDES: Pintura de la superficie (sobre todas las superficies relevadas)			m2						Completar						$    - 0												m2			60.00


																		13			CIELORRASOS: Reemplazo de cielorrasos deteriorados de junta tomada (de placas de yeso suspendidas incluyendo enduido y estructura) 			m2						Completar																		m2			5.00


																		14			CIELORRASOS: Pintura de cielorraso Al látex (enduido 2 manos, fijador y 2 manos)			m2						Completar																		m2			50.00


																		15			CARPINTERÍAS -Puesta en valor de puertas metálicas para sanitarios - Reparación, masilla y pintura (incluye herrajes)			un						Completar																		un			3.00


																		16			BOXES SANITARIOS: Reparación o reemplazo de puerta placa para receptáculo de inodoro (herrajes incluídos)			un						Completar																		un			2.00


																		17			BOXES SANITARIOS: Reparación o reemplazo de divisores sanitarios (herrajes incluídos)			un						Completar																		un			2.00


															2.2			INSTALACIONES ELÉCTRICAS												Completar


																		1			Provisión e Instalación de Tablero Seccional			N°						Completar																		N°			1.00


																		2			Adecuación de conductores, canalizaciones, comandos y protecciones. 
Instalaciones eléctricas de primera calidad.			un						Completar																		un			10.00


																		3			Retiro de artefactos deteriorados y provisión-colocación de luminarias LED aptas para ambientes húmedos, de mayor potencia y características análogas			un						Completar																		un			6.00


																		4			Ejecución de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar																		ml			40.00


															2.3			INSTALACIONES SANITARIAS												Completar


																		1			DESAGÜES CLOACALES: Desobstrucción y limpieza.			ml						Completar																		ml			30.00


																		2			DESAGÜES CLOACALES: Reparación, recambio y reposición (incluye cañerías, accesorios y elementos intermedios, pruebas y verificaciones)			ml						Completar																		ml			5.00


																		3			PROVISIÓN DE AGUA: Reparación, recambio y reposición  (incluye cañerías, accesorios y elementos intermedios, pruebas y verificaciones)			ml						Completar																		ml			10.00


															2.4			ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS												Completar


																		1			Mingitorios ovales: Reparación, reposición o reemplazo 			un						Completar																		un			1.00


																		2			Inodoros: Reparación, reposición o reemplazo			un						Completar																		un			2.00


																		3			Conjunto de Sanitarios movilidad reducida: : Reparación, reposición o reemplazo			un						Completar																		un			0.00


																		4			Provision y colocacion de válvula de descarga tipo "Pressmatic"			un						Completar																		un			10.00


																		5			Recambio de griferías de lavatorio			un						Completar																		un			12.00


																		6			Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido 			un						Completar																		un			2.00


																		7			Provisión e instalación de Cestos			un						Completar																		un			4.00


																		8			Provisión e instalación de portarrollos			un						Completar																		un			8.00


															2.5			ESPEJOS Y MESADAS												Completar


																		1			Mesadas: Limpieza profunda, pulido, sellado y recuperación de mesadas graníticas.			ml						Completar																		ml			6.72


																		2			Espejos: Reparación, reposición o reemplazo de espejos.			m2						Completar																		m2			6.00


															2.6			OTRAS INSTALACIONES												Completar


																		1			Verificación y adecuación del sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar																		un			3.00


																		2			Verificación y adecuación de sistema de Extinción automática por Rociadores (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar																		un			3.00


												3			PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE LA SALA DE MEDIDORES LIMA; Y REGULARIZACIÓN DE GABINETES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN AMBAS SALAS.


															3.1			SALA DE MEDIDORES LIMA: PUESTA EN VALOR ARQUITECTÓNICA						m2						Completar																		m2			70.60


																		1			PISOS: Demolición de solados (incluye cateos, excavación de 10cm de profundidad y retiro de escombros)			m2						Completar						$    - 0												m2			7.06


																		2			PISOS: Ejecución de contrapiso			m3						Completar						$    - 0												m3			0.71


																		3			PISOS: Ejecución de carpeta cementicia			m2						Completar						$    - 0												m2			7.06


																		4			PISOS: Pintura de alto tránsito			m2						Completar						$    - 0												m2			70.60


																		5			PAREDES: Retiro de revoques en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			14.70


																		6			PAREDES: Azotado Hidrofugo			m2						Completar						$    - 0												m2			14.70


																		7			PAREDES: Ejecución de revoque grueso			m2						Completar						$    - 0												m2			14.70


																		8			PAREDES: Ejecución de revoque fino			m2						Completar						$    - 0												m2			14.70


																		9			PAREDES: Pintura de la superficie (sobre todas las superficies relevadas)			m2						Completar						$    - 0												m2			147.00


																		10			CIELORRASOS: Reparación de cielorraso aplicado de yeso a la cal / yeso			m2						Completar																		m2			7.06


																		11			CIELORRASOS: Pintura de cielorraso Al látex (enduido 2 manos, fijador y 2 manos)			m2						Completar																		m2			70.60


																		12			CARPINTERÍAS -Puesta en valor de puertas metálicas - Reparación, masilla y pintura (incluye herrajes)			un						Completar																		un			1.00


															3.2			SALA DE MEDIDORES LIMA: PUESTA EN VALOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												Completar


																		1			Provisión e Instalación de Tablero Seccional			N°						Completar																		N°			1.00


																		2			Adecuación de conductores, canalizaciones, comandos y protecciones. 
Instalaciones eléctricas de primera calidad.			un						Completar																		un			20.00


																		3			Provisión y colocación de teclas y tomas corrientes			un						Completar																		un			5.00


																		4			Retiro de artefactos deteriorados y provisión-colocación de luminarias LED estancas, aptas para locales eléctricos y subsuelo, de mayor potencia y características análogas.			un						Completar																		un			14.00


																		5			Provisión y colocación de iluminación de emergencia LED			un						Completar																		un			2.00


																		6			Ejecución de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar																		ml			10.00


															3.3			SALA DE MEDIDORES LIMA: NORMALIZACIÓN DE GABINETES DE MEDIDORES.												Completar


																		1			Provisión e instalación de gabinetes normalizados para medidores monofásicos o trifásicos tarifa T1, incluyendo todos sus componentes. - Capacidad referencial: 12 medidores monofásicos T1 o 4 medidores trifásicos T1 por gabinete. 			gl						Completar																		gl			1.00


																		2			Refacción/normalización de gabinetes de medidores existentes 			gl						Completar																		gl			1.00


																		3			NICHOS PARA MEDIDORES: Ejecución o adecuación de nichos, muros bajos y divisiones mediante placas de yeso aptas para locales técnicos, con estructura, refuerzos, enduido, lijado y pintura.			m2						Completar																		m2			16.00


																		4			NICHOS PARA MEDIDORES: Pintura de nichos, muros bajos y divisiones al látex (enduido 2 manos, fijador y 2 manos)			m2						Completar																		m2			16.00


																		5			Ejecución de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar																		ml			10.00


																		6			Retiro de interferencias o instalaciones eléctricas residuales			ml						Completar																		ml			15.00


															3.4			SALA DE MEDIDORES LIMA: OTRAS INSTALACIONES												Completar


																		1			Provisión e instalación de sistema de Detección y Alarma (conforme al plan de autoprotección de la estación)			un						Completar																		un			4.00


															3.5			AMBAS SALAS: REGULARIZACIÓN DE GABINETES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS												Completar


																		1			Refacción/normalización de gabinetes de medidores existentes 			gl						Completar																		gl			1.00


																		2			Regularización de acometidas eléctricas (Conductores, canalizaciones, o bandejas portacables) - incluye retiro de instalaciones residuales			ml						Completar																		ml			500.00


																		3			Retiro de interferencias o instalaciones eléctricas residuales			ml						Completar																		ml			15.00


												4			PUESTA EN VALOR DE CUBIERTAS y DESAGÜES PLUVIALES


															4.1			PUESTA EN VALOR DE CUBIERTAS EXISTENTES
 Incluye la impermeabilización con membrana asfáltica y/o el recambio de chapas en mal estado						m2						Completar																		m2			1029.18


																		1			PUESTA EN VALOR DE CUBIERTAS Y DESAGÜES PLUVIALES – Códigos inicialmente individualizados y otros bienes del ámbito concesionado en los que durante la vigencia se detecte la misma problemática, conforme al AP [02], punto 7.4.			m2						Completar						$    - 0												m2			147.43


																		2			GR-PCN-HA-PB-L-200			m2						Completar						$    - 0												m2			46.65


																		3			GR-PCN-HA-PB-L-210			m2						Completar						$    - 0												m2			71.54


																		4			GR-PCN-HA-PB-L-340			m2						Completar						$    - 0												m2			37.47


																		5			GR-PCN-HA-PB-L-350			m2						Completar						$    - 0												m2			85.66


																		6			GR-PCN-HA-PB-L-360			m2						Completar						$    - 0												m2			295.11


																		7			GR-PCN-HA-PB-L-380			m2						Completar						$    - 0												m2			32.40


																		8			GR-PCN-HA-PB-L-520			m2						Completar						$    - 0												m2			43.12


																		9			GR-PCN-HA-PB-L-570			m2						Completar						$    - 0												m2			70.98


																		10			GR-PCN-11-PB-L-580			m2						Completar						$    - 0												m2			4.39


																		11			GR-PCN-11-PB-E-581			m2						Completar						$    - 0												m2			4.50


																		12			GR-PCN-11-PB-L-590			m2						Completar						$    - 0												m2			4.39


																		13			GR-PCN-09-PB-L-600			m2						Completar						$    - 0												m2			4.41


																		14			GR-PCN-09-PB-L-610			m2						Completar						$    - 0												m2			4.41


																		15			GR-PCN-07-PB-L-620			m2						Completar						$    - 0												m2			4.60


																		16			GR-PCN-07-PB-L-630			m2						Completar						$    - 0												m2			5.74


																		17			GR-PCN-05-PB-L-640			m2						Completar						$    - 0												m2			5.53


																		18			GR-PCN-05-PB-L-650			m2						Completar						$    - 0												m2			7.38


																		19			GR-PCN-03-PB-L-670			m2						Completar						$    - 0												m2			5.74


																		20			GR-PCN-03-PB-L-690			m2						Completar						$    - 0												m2			7.50


																		21			GR-PCN-01-PB-L-700			m2						Completar						$    - 0												m2			140.25


															4.2			PUESTA EN VALOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES EXISTENTE: Sobre los bienes comerciales incluidos en el item anterior.						ml						Completar																		ml			96.24


																		1			PUESTA EN VALOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES EXISTENTE: Incluye: la reparación/recambio de canaletas y bajadas en mal estado, y/o el destape/limpieza de bajadas, cámaras y condutales existentes.			ml						Completar																		ml			96.24


																		2			Ejecución y vinculación del sistema a la Red (Red pluvio cloacal, incluyendo todos sus componentes y accesorios necesarios)			ml						Completar																		ml			48.12


															4.3			RESTITUCIÓN DE SECTORES AFECTADOS POR LAS OBRAS												Completar


																		1			PISOS: Demolición de solados (incluye cateos, excavación de 10cm de profundidad y retiro de escombros)			m2						Completar						$    - 0												m2			28.87


																		2			PISOS: Ejecución de contrapiso			m3						Completar						$    - 0												m3			2.89


																		3			PISOS: Ejecución de carpeta cementicia			m2						Completar						$    - 0												m2			28.87


																		4			PISOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar						$    - 0												m2			28.87


																		5			PAREDES: Retiro de revoques en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			76.99


																		6			PAREDES: Ejecución de revoque grueso			m2						Completar						$    - 0												m2			76.99


																		7			PAREDES: Ejecución de revoque fino			m2						Completar						$    - 0												m2			76.99


																		8			EJECUCIÓN DE SISTEMA ANTIFILTRACIONES VINCULADO A LA INSTALACIÓN PLUVIAL – Códigos inicialmente individualizados y otros bienes del ámbito concesionado en los que durante la vigencia se detecte la misma problemática, conforme al AP [02], punto 7.5.			m2						Completar						$    - 0												m2			76.99


												5			EJECUCIÓN DE SISTEMA ANTIFILTRACIONES VINCULADO A LA INSTALACIÓN PLUVIAL


															5.1			EJECCIÓN DE SISTEMA ANTIFILTRACIONES: Incluye la provisión y colocación de bandeja recolectora (tipo zinguería), canaletas y bajadas.						m2						Completar																		m2			55.63


																		1			GR-PCN-HA-SS-L-120			m2						Completar						$    - 0												m2			16.19


																		2			GR-PCN-HA-SS-L-210			m2						Completar						$    - 0												m2			8.06


																		3			GR-PCN-HA-SS-L-300			m2						Completar						$    - 0												m2			20.50


																		4			GR-PCN-HA-SS-L-460			m2						Completar						$    - 0												m2			10.87


															5.2			PUESTA EN VALOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES EXISTENTE: Sobre los bienes comerciales incluidos en el item anterior.						ml						Completar																		ml			29.83


																		1			PUESTA EN VALOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES EXISTENTE: Incluye: la reparación/recambio de canaletas y bajadas en mal estado, y/o el destape/limpieza de bajadas, cámaras y condutales existentes.			ml						Completar																		ml			40.00


																		2			Ejecución y vinculación del sistema a la Red (Red pluvio cloacal, incluyendo todos sus componentes y accesorios necesarios)			ml						Completar																		ml			20.00


															5.3			RESTITUCIÓN DE SECTORES AFECTADOS POR LAS OBRAS												Completar


																		1			PISOS: Demolición de solados (incluye cateos, excavación de 10cm de profundidad y retiro de escombros)			m2						Completar						$    - 0												m2			12.00


																		2			PISOS: Ejecución de contrapiso			m3						Completar						$    - 0												m3			1.20


																		3			PISOS: Ejecución de carpeta cementicia			m2						Completar						$    - 0												m2			12.00


																		4			PISOS: Recambio o reposición de cerámicos análogos al existente.			m2						Completar						$    - 0												m2			12.00


																		5			PAREDES: Retiro de revoques en mal estado			m2						Completar						$    - 0												m2			32.00


																		6			PAREDES: Ejecución de revoque grueso			m2						Completar						$    - 0												m2			32.00


																		7			PAREDES: Ejecución de revoque fino			m2						Completar						$    - 0												m2			32.00


																		8			PAREDES: Pintura de la superficie según colores SOFSA			m2						Completar						$    - 0												m2			32.00


												6			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


															6.1			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER						m2			Completar			Completar																		m2			0.00


																		1			OTROS COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			m2						Completar																		m2			0.00


																								TOTAL INVERSIÓN EN CARGOS (en $Arg sin IVA)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































02_ Resumen TIPOLOGÍAS


			DESARROLLO COMERCIAL 
Estación PLAZA CONSTITUCIÓN - Línea ROCA


			PLANILLA DE INVERSIÓN – RESUMEN DE VALORES DE TIPOLOGÍAS


			Anexo						Particular 05									Formulario:			05_a03





			DATOS DEL OFERENTE Y MONEDA DE COTIZACIÓN





						Razón social						COMPLETAR						CUIT			COMPLETAR


						Representante / apoderado						COMPLETAR						Mes base de la oferta			COMPLETAR


						Moneda Cotización						Pesos argentinos (AR$)						Fecha de presentación			COMPLETAR


						NOTA:
* Todos los importes deberán expresarse en pesos argentinos, sin IVA, indicando el mes base utilizado.
* El presente Formulario 05_a03 deberá completarse con los valores resultantes de las planillas desarrolladas conforme al Formulario 05_a04.
* El Oferente deberá completar una planilla independiente por cada tipología o trabajo cotizado y trasladar su monto total a este resumen.
* Los valores deberán trasladarse al Formulario 05_a02 y programarse en el Formulario 05_a05.
* Los valores declarados no sustituyen ni limitan el alcance mínimo exigido por el PET y sus anexos.
* Las tipologías o trabajos adicionales deberán identificarse, describirse y valorizarse y, en caso de adjudicación, integrarán el alcance contractual comprometido.





			DATOS DE LA OBRA


						LINEA						Completar						TIPO DE OBRA			VALORES UNITARIOS PARA CONSTRUCCIÓN / REMODELACIÓN DE LOCALES COMERCIALES (Según tipología)


						ESTACIÓN						Completar


						BIENES						Completar





						TIPO DE LOCAL									INVERSIÓN
EN OBRA NUEVA
Según planillas de cómputo (en $Arg sin IVA)						INVERSIÓN
EN PUESTA EN VALOR
Según planillas de cómputo (en $Arg sin IVA)


						TIPO			DESCRIPCIÓN			SUPERFICIE 
COMPUTADA			VALOR TOTAL
DECLARADO			VALOR UNITARIO
DECLARADO POR m²			VALOR TOTAL
DECLARADO			VALOR UNITARIO
DECLARADO POR m²


						1			LOCAL COMERCIAL 
BÁSICO sin Baño 
de 21,76m2			21.76 m2			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


						2			LOCAL COMERCIAL 
BÁSICO con Baño
de 21,76 m2			21.76 m2			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


						3			LOCAL COMERCIAL GASTRONÓMICO
de 60,16 m2			60.16 m2			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


						4			EXPANSIÓN  COMERCIAL 
(PLAZA SECA)
de 72,00 m2			72.00 m2			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


						5			TIPO 5
PUESTA EN VALOR (OBRA GENERAL) EN EDIFICIO DE ENCOMIENDAS			8,234.96 m2			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER


						6			OTROS: Completar en caso de corresponder, junto a su planilla de tipología			COMPLETAR			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER			COMPLETAR EN CASO DE CORRESPONDER





						NOTA: Todos los valores expresados (en la moneda detallada) no incluyen  IVA.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































03a_ Modelo planilla tipologias


			DESARROLLO COMERCIAL 
Estación PLAZA CONSTITUCIÓN - Línea ROCA


			MODELO DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PARA CADA TIPOLOGÍA O TRABAJO


			Anexo						Particular 05									Formulario:			05_a04





			DATOS DEL OFERENTE Y MONEDA DE COTIZACIÓN





						Razón social			COMPLETAR			CUIT						COMPLETAR


						Representante / apoderado			COMPLETAR			Mes base de la oferta						COMPLETAR


						Moneda Cotización			Pesos argentinos (AR$)			Fecha de presentación						COMPLETAR


						NOTA:
* Todos los importes deberán expresarse en pesos argentinos, sin IVA, indicando expresamente el mes base utilizado.
* Esta hoja constituye el modelo base completo de cómputo y presupuesto y deberá duplicarse por cada tipología, Cargo o trabajo cotizado.
* El Oferente deberá identificar cada copia, completar las cantidades verificadas y los valores unitarios y trasladar el total resultante al Formulario 05_a03 o al ítem correspondiente del Formulario 05_a02.
* La programación temporal del monto resultante deberá desarrollarse en el Formulario 05_a05.
* El aperturado suministrado no limita el alcance mínimo del PET y sus anexos. El Oferente deberá incorporar todos los trabajos principales, accesorios y complementarios necesarios para obtener el resultado exigido.
* Las prestaciones adicionales deberán encontrarse identificadas, cuantificadas y valorizadas y, en caso de adjudicación, integrarán el alcance contractual comprometido.





			DATOS DE LA OBRA Y PLANILLA DE TIPOLOGÍAS


																														Cantidades consideradas por SOFSA en cada tipología


						LINEA			Completar			TIPO DE OBRA						COMPLETAR (Construcción / Puesta en valor / otro)												Unidad 
de
Medida			TIPO 1
Construcción 			TIPO 1
Puesta en Valor 			TIPO 2
Construcción 			TIPO 2
Puesta en Valor 			TIPO 3
Construcción 			TIPO 3
Puesta en Valor 			TIPO 4
Construcción 			TIPO 4
Puesta en Valor 			TIPO 5
PUESTA EN VALOR (OBRA GENERAL) EN EDIFICIO DE ENCOMIENDAS


						ESTACIÓN			Completar			TIPO DE LOCAL						COMPLETAR (Tipo 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ otro)


						BIENES			Completar			FECHA						1/1/90





						Artículo			DESCRIPCION 			Unidad 
de
Medida			Cantidad			Valor 
unitario 			Subtotal			Subtotal 
por rubro


						1			Trabajos Preliminares						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						1.1			Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Señalética			Gl									$    - 0									Gl			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0


						1.2			 Elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo (Incluye estudio geotécnico)			m2									$    - 0									m2			21.8			21.8			21.8			21.8			60.2			60.2			72.0			72.0			8,235.0


						2			Demoliciones y retiro de producido						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						2.1			De construcción completa			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1,500.0


						2.2			De revestimientos			m2									$    - 0									m2			0.0			61.1			0.0			68.0			0.0			120.4			0.0			0.0


						2.3			De pisos			m2									$    - 0									m2			21.8			9.0			21.8			9.0			60.2			27.0			72.0			36.0


						2.4			De cubierta existente			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						2.5			De elementos interiores, estrepisos de madera, barandas, escalera			m2									$    - 0									m2			0.0			18.0			0.0			9.0			0.0			27.0			0.0			0.0			150.0


						2.6			De rejas			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			150.0


						2.7			Limpieza y retiro de producido existente			m3									$    - 0									m3			2.2			8.8			2.2			8.6			6.0			15.4			7.2			3.6


						3			Excavación y compactación de suelo						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						3.1			Excavación/Zanjeo para vigas de fundación			m3									$    - 0									m3			4.8			0.0			4.8			0.0			12.3			0.0			21.6			0.0


						3.2			Provisión y compactación de suelo seleccionado			m3									$    - 0									m3			2.2			0.0			2.2			0.0			6.0			0.0			14.4			0.0


						4			Hormigón Armado						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						4.1			Estructura de Hormigón Armado (viga de encadenado, columna, viga, losa) según pliego			m3									$    - 0									m3			3.5			0.0			3.5			0.0			7.8			0.0			0.0			0.0


						4.2			Platea de H°			m3									$    - 0									m3			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			7.2			3.6


						5			Albañilería						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						5.1			Mampostería lad. común 0,15			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						5.2			Mampostería lad. hueco 0,08			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						5.3			Mampostería lad. hueco 0,12			m2									$    - 0									m2			80.7			0.0			88.3			0.0			167.1			0.0			0.0			0.0


						5.4			Mampostería de Bloque de Hormigón			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						5.5			Aislación Térmica vertical (incluye barrera de vapor)			m2									$    - 0									m2			73.3			36.7			73.3			36.7			127.0			63.5			0.0			0.0			0.0


						5.6			Mampostería de ladrillo visto junta rasada			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						6			Aislaciones hidrófugas						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						6.1			Cajón hidrófugo en muros			ml									$    - 0									ml			19.6			19.6			21.9			21.9			44.6			44.6			0.0			0.0


						6.2			Aislación Hidrófuga Cementicia Vertical			m2									$    - 0									m2			73.3			36.7			80.2			43.6			143.4			71.7			0.0			0.0


						6.3			Azotado bajo revestimiento sanitario			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			13.8			6.9			27.6			13.8			0.0			0.0


						7			Cubiertas 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						7.1			Metálicas						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						7.1.1			Ejecución cubierta completa (incluye estructura, aislación térmica, terminaciones y accesorios)			m2									$    - 0									m2			26.1			0.0			26.1			0.0			72.2			0.0			0.0			0.0


						7.1.2			Reemplazo de chapas metálicas 			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						7.2			Losas de H°A°						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						7.2.1			Retiro de membranas asfálticas existentes			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						7.2.2			Desagüe pluvial (incluye rejillas, embudos, etc)			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			30.0


						7.2.3			Provisión y colocación de membrana asfáltica (incluye imprimaciones de pintura asfáltica)			m2									$    - 0									m2			0.0			26.1			0.0			26.1			0.0			72.2			0.0			0.0			1,189.0


						8			Desagües y drenajes						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						8.1			Destape y limpieza 			ml									$    - 0									ml			0.0			7.7			0.0			7.7			0.0			18.9			0.0			5.0			0.0


						8.2			Reemplazo zinguería			ml									$    - 0									ml			6.4			3.2			6.4			3.2			18.8			9.4			0.0			0.0			500.0


						8.3			Reemplazo cañerías			ml									$    - 0									ml			9.0			4.5			9.0			4.5			19.0			9.5			10.0			5.0


						8.4			Perfilado de zanjas			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			6.0			6.0			100.0


						8.5			Ejecución cámaras			N°									$    - 0									N°			1.0			1.0			1.0			1.0			2.0			2.0			1.0			1.0


						9			Revoques 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						9.1			Grueso						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						9.1.1			En exteriores			m2									$    - 0									m2			73.3			36.7			73.3			36.7			127.0			63.5			0.0			0.0


						9.1.2			En interiores			m2									$    - 0									m2			48.9			24.5			62.7			31.4			113.8			56.9			0.0			0.0


						9.2			Finos a la cal esp. 5 mm.						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						9.2.1			En exteriores			m2									$    - 0									m2			73.3			36.7			73.3			36.7			127.0			63.5			0.0			0.0			


						9.2.2			En interiores			m2									$    - 0									m2			48.9			24.5			55.8			31.4			113.8			56.9			0.0			0.0			


						10			Construcción en seco 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						10.1			Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.)			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						10.2			Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.)             (1 placa verde)			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			100.0


						10.3			Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.). Incluye aislación			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						10.4			Cielorraso suspendido fijo			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						10.5			Cielorraso suspendido desmontable			m2									$    - 0									m2			19.8			9.9			19.8			9.9			59.4			29.7			0.0			0.0			0.0


						10.6			Cielorraso suspendido fijo - Tablas madera			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						11			Contrapisos y carpetas 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						11.1			Hormigón de cascotes sobre terreno natural			m3									$    - 0									m3			1.8			0.0			1.7			0.0			5.3			0.0			0.0			0.0


						11.2			Hormigón de arcilla expandida en locales sanitarios			m3									$    - 0									m3			0.0			0.0			0.1			0.0			0.1			0.0			0.0			0.0


						11.3			Carpeta cementicia			m2									$    - 0									m2			18.0			9.0			18.0			9.0			54.0			27.0			0.0			0.0


						12			Solados						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						12.1			Piso de Cerámico 50x50 			m2									$    - 0									m2			19.8			9.9			19.8			9.9			59.4			29.7			0.0			0.0			879.0


						12.2			Veredas 			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						12.3			Mosaico Granitico 40x40 alto tránsito			m2									$    - 0									m2			0.5			0.5			0.5			0.5			1.5			1.5			0.0			0.0			0.0


						12.4			Porcellanato 60x60			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						12.5			Limpieza y Pulido de piso de madera			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						12.6			Limpieza y Pulido de mármoles y granitos			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						12.7			Cemento alisado			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						13			Zócalos						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						13.1			Cerámico o Porcellanato			ml									$    - 0									ml			18.0			18.0			18.0			18.0			33.2			33.2			0.0			0.0


						13.2			Sanitario cerámico o porcellanato			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			4.6			4.6			4.6			4.6			0.0			0.0


						13.3			Cemento alisado			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						13.4			Madera			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						14			Revestimientos						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						14.1			Provisión y colocación revestimiento cerámico 			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			15.2			7.6			30.4			15.2			0.0			0.0			1.0


						15			Carpinterías						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						15.1			Carpintería de Madera						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						15.1.1			Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.2			Ajuste de herrajes y flejes			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.3			Provisión y colocación de puerta placa simple			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			1.0			0.0			3.0			3.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.4			Provisión y colocación de puerta placa doble			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.5			Provisión y colocación de puerta placa para receptáculo de inodoro (herrajes incluídos)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.6			Provisión y colocación de divisores sanitarios (herrajes incluídos)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.1.7			Ajuste y reparación de ventanas y marcos			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.2			Carpintería Metálica						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						15.2.1			Provisión y colocación de puerta en baño (herrajes incluídos)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			5.0


						15.2.2			Provisión e instalación de puerta exterior			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			2.0


						15.2.3			Provisión y colocación de ventiluz 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.2.4			Provisión y colocación de carpintería de aluminio (ventana con vidrio incluido, marco y premarco)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.2.5			Provisión e instalación de protección de ventana de malla tipo Shulman o calidad superior			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						15.2.6			Provisión y colocación de frente de local, estructura metálica y vidrios 3+3			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16			Instalación Eléctrica						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						16.1			Adecuación Tablero Principal 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.2			Provisión e instalación de Tablero Seccional Comercial			N°									$    - 0									N°			1.0			1.0			1.0			1.0			2.0			2.0			1.0			1.0			5.0


						16.3			Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.			boca									$    - 0									boca			16.0			16.0			16.0			16.0			34.0			34.0			0.0			0.0


						16.4			Colocación de tomas, teclas y tapas			N°									$    - 0									N°			12.0			12.0			12.0			12.0			23.0			23.0			0.0			0.0


						16.5			Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar c/louver			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			15.0			8.0			0.0


						16.6			Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar lineales			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.7			Provisión y colocación de artefactos de embutir c/louver			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.8			Provisión y colocación de artefactos puntuales 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.9			Provisión y colocación de artefactos lineales			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.10			Provisión y colocación de iluminación de emergencia 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.11			Provisión y colocación de señalética de emergencia 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.12			Provisión e instalación de secador de manos eléctrico de A°I°			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.13			Provisión e instalación de extractor para baño			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			2.0


						16.14			Provisión y colocación de bandejas portacables (incluye adecuación de cableado existente)			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						16.15			Canalizaciones y zanjeos (incluye conductos)			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			12.0			12.0			0.0


						16.16			Acometida eléctrica			ml									$    - 0									ml			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			36.0			36.0			600.0


						17			Instalación Sanitaria						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						17.1			Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajada y bomba presurizadora			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			1.0			0.0			1.0			0.0			0.0			0.0			3.0


						17.2			Provisión y distribución de agua fria			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			20.0			10.0			40.0			20.0			0.0			0.0			300.0


						17.3			Provisión y distribución de agua caliente			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			20.0			10.0			0.0			0.0			300.0


						17.4			Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0			1.0			0.0			0.0			2.0


						17.5			Instalación cloacal (desagüe primario, secundario, ventilaciones y accesorios)			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			20.0			0.0			45.0			0.0			0.0			0.0			300.0


						17.6			Provisión e instalación de inodoro pedestal de loza (incluye válvula de descarga + tecla tipo "Pressmatic", tapa y asiento)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			1.0			1.0			1.0			1.0			0.0			0.0			5.0


						17.7			Provisión e instalación de mingitorio de loza con sistema de descarga antivandálico (tipo "pressmatic")			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			5.0


						17.8			Provisión e instalación de bacha de A° I°			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			1.0			0.0			2.0			1.0			0.0			0.0			5.0


						17.9			Provisión e instalación de grifería de bacha (tipo "pressmatic")			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			1.0			0.0			2.0			1.0			0.0			0.0			5.0


						17.10			Provisión e instalación de canilla de servicio			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			2.0			1.0			0.0			0.0			5.0


						17.11			Provisión e instalación de juego de ducha sin transferencia (tipo "FV Llosa" o calidada superior)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.12			Provisión e instalación de mesada de granito con zócalo			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			1.0			0.0			3.0			1.0			0.0			0.0			10.0


						17.13			Provisión e instalación perchero A°I°			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.14			Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido 			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.15			Provisión e instalación de Jabonera con agarradera para ducha			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.16			Provisión e instalación de barrales y cortinas para duchas			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.17			Provisión de artefactos y accesorios en Baño Discapacitados			cjto									$    - 0									cjto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						17.18			Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna 			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			20.0			0.0			45.0			0.0			0.0			0.0


						17.19			Rejilla guardanado			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			6.0			3.0			20.0


						18			Instalación Termomecánica						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						18.1			Cañería de desagüe			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						18.2			Provisión de equipo de Aire Acondicionado			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						18.3			Provisión y colocación de Campana extractora (incluye conducto de Extracción y sombrerete)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0			1.0			0.0			0.0			0.0


						19			Detección y extinción de incendio						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						19.1			Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye cartelería y soporte de pared)			N°									$    - 0									N°			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						20			Vidrios y espejos 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						20.1			Float 3+3mm traslúcido 			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						20.2			Provisión y colocación de vinilos con imagen institucional			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						20.3			Espejos			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						20.4			Policarbonatos			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						21			Pintura 						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.1			De Muros Interiores de revoque fino						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.1.1			Al látex con enduido			m2									$    - 0									m2			48.9			48.9			48.9			48.9			103.0			103.0			0.0			0.0


						21.2			De Muros Exteriores						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.2.1			Al látex acrílico			m2									$    - 0									m2			73.3			73.3			73.3			73.3			127.0			127.0			0.0			0.0


						21.3			De Cielorraso de yeso						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.3.1			Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						21.4			De Carpinterías de madera						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.4.1			Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						21.4.2			Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						21.5			De Carpinterías Metálica						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.5.1			Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante			m2									$    - 0									m2			5.1			5.1			5.1			5.1			15.2			15.2			0.0			0.0


						21.6			De Pisos						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						21.6.1			Pintura epoxi en pisos de cemento			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						21.7			De Rejas						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X


						21.7.1			Convertidor de oxido + sintético mate, semimate o brillante			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						22			Cerramientos						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						22.1			Reja 			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						22.2			Alambrado Olímpico			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						23			Otros						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						23.1			Marquesina Simple (SIN ILUMINACION)			ml									$    - 0									ml			2.3			2.3			2.3			2.3			6.9			6.9			0.0			0.0			100.0


						23.2			Marquesina Simple (CON ILUMINACION Tipo Backlight)			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			50.0


						23.3			Reemplazo de toldos/parasoles			m2									$    - 0									m2			3.5			3.5			3.5			3.5			10.4			10.4			0.0			0.0			0.0


						23.4			Trampa de grasas			un									$    - 0									un			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0			1.0			0.0			0.0			0.0


						23.5			Tubo malla plástica para canaletas			ml									$    - 0									ml			6.4			6.4			6.4			6.4			18.8			18.8			0.0			0.0


						23.6			Cortina metálica de seguridad			m2									$    - 0									m2			7.4			3.7			7.4			3.7			22.1			11.0			0.0			0.0


						23.7			Reemplazo policarbonato alveolar 10mm			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						23.8			Provisión de jornales para trabajos varios - Oficial especializado			Hs									$    - 0									Hs			32.0			16.0			32.0			16.0			48.0			24.0			24.0			24.0			720.0


						23.9			Provisión de jornales para trabajos varios - Oficial			Hs									$    - 0									Hs			64.0			32.0			64.0			32.0			96.0			48.0			48.0			48.0


						23.10			Provisión de jornales para trabajos varios - Ayudante			Hs									$    - 0									Hs			96.0			48.0			96.0			48.0			144.0			72.0			72.0			72.0


						24			ITEMS ESPECÍFICOS						X			X			X												X			X			X			X			X			X			X			X			X


						24.1			Retiro de interferencias o instalaciones eléctricas residuales.			ml									$    - 0									ml			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			300.0


						24.2			Refacción/normalización de gabinetes de medidores existentes			GL									$    - 0									GL			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0


						24.3			Provisión y colocación de gabinete normalizado para 1 solo medidor trifásico tarifa T3 (1 solo local)			gl									$    - 0									gl			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0


						24.4			EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS: incluye la: instalación del pararrayos, del conductor de cobre desnudo y la puesta a tierra correspondientes, así como la correcta puesta en funcionamiento del sistema.			gl									$    - 0									gl			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0


						24.5			Reparación y/o refuerzo de elementos estructurales metálicos afectada por corrosión // Provisión y montaje de escalera metálica - estructura			KG									$    - 0									KG			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			15,637.0


						24.6			Pintura ignífuga o tratamiento de resistencia al fuego en estructura, si corresponde			m2									$    - 0									m2			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


						24.7			Saneamiento integral de subsuelo anegado.
Incluye bombeo, limpieza, desinfección, retiro de residuos, ventilación y acondicionamiento inicial.(bomba de achique para vaciar sótano de grandes dimensiones.)			Gl									$    - 0									Gl			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0


						24.8			Sistema permanente de bombeo/achique y/o drenaje, si corresponde			Gl									$    - 0									Gl			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0


						24.9			Provisión e instalación de sistema de extinción por Hidrantes  -cañería seca- (conforme al plan de autoprotección de la estación).			UN									$    - 0									UN			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			10.0


						24.10			Provisión e instalación de sistema de Extinción automática por Rociadores (conforme al plan de autoprotección de la estación)			UN									$    - 0									UN			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			135.0





						TOTAL (en pesos, sin IVA)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































04_ Plan de Inversiones


			DESARROLLO COMERCIAL
Estación PLAZA CONSTITUCIÓN - Línea ROCA





			PLAN DE INVERSIONES – DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL


			Anexo Particular [05]																																																																																																																														Formulario: 05_a05





			1. OBJETO Y CRITERIOS DE COMPLETADO


			La presente hoja integra el Plan de Inversiones y deberá completarse en consistencia con los Formularios 05_a01 a 05_a04, el Anteproyecto y la propuesta técnica. La programación económica general utilizará como origen común la fecha de firma del Contrato. El Oferente deberá estimar, cuando resulte posible, el mes en que se produciría el hito de disponibilidad aplicable y el mes contractual estimado de finalización. Cuando la fecha del hito no pueda estimarse razonablemente, la obligación deberá identificarse como condicionada y no integrará la curva contractual base; su programación relativa se desarrollará en el punto 4. Los plazos finales y las condiciones de inicio surgen del PET, del Anexo Particular [02] y de los instrumentos de disponibilidad emitidos o validados por SOFSA. La programación no constituye autorización de inicio, no sustituye el Proyecto Ejecutivo ni la Estrategia Indicativa de Implementación y no modifica los plazos finales esenciales. Los importes se expresarán en pesos argentinos, sin IVA y al mes base de la oferta. Esta versión no contiene fórmulas.

















			2. DATOS DEL OFERENTE Y BASE ECONÓMICA


			Razón social												COMPLETAR																											CUIT												COMPLETAR																											Representante / apoderado												COMPLETAR


			Mes base de la oferta												COMPLETAR


			Identificación de la oferta												COMPLETAR





			3. PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL BASE – MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO


			Clave			Tipo			Código / sector			Descripción de la intervención			Resultado físico comprometido			Referencia 
contractual			Condición / hito de inicio			Plazo final según AP [02]			Carácter / 
etapa propuesta			Mes estimado del hito desde la firma			Mes contractual estimado de finalización			Monto total declarado sin IVA			Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4			Mes 5			Mes 6			Mes 7			Mes 8			Mes 9			Mes 10			Mes 11			Mes 12			Mes 13			Mes 14			Mes 15			Mes 16			Mes 17			Mes 18			Mes 19			Mes 20			Mes 21			Mes 22			Mes 23			Mes 24			Mes 25			Mes 26			Mes 27			Mes 28			Mes 29			Mes 30			Mes 31			Mes 32			Mes 33			Mes 34			Mes 35			Mes 36			Total 
programado			Diferencia			Observaciones 
/ restricciones


			OG-1.1			Obra General			GR-PCN-HA-PB-L-005			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.2			Obra General			GR-PCN-HA-PB-L-225			Puesta en valor integral interior y exterior del local histórico.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3 y 8.1			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.3			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-005			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.4			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-006			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.5			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-050			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.6			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-070			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.7			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-090			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.8			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-100			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.9			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-110			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.10			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-120			Puesta en valor integral, diferenciando las prestaciones imputadas al Cargo 5.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3, 6.1 y 7.5			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.11			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-170			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.12			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-180			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.13			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-210			Puesta en valor integral, diferenciando las prestaciones imputadas al Cargo 5.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3, 6.1 y 7.5			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.14			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-300			Puesta en valor integral, diferenciando las prestaciones imputadas al Cargo 5.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3, 6.1 y 7.5			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.15			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-316			Puesta en valor integral del bien comercial.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], punto 3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.16			Obra General			GR-PCN-HA-SS-L-460			Puesta en valor integral, diferenciando las prestaciones imputadas al Cargo 5.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3, 6.1 y 7.5			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.17			Obra General			GR-PCN-05-PB-L-660			Provisión y colocación de módulo comercial metálico nuevo y normalización de instalaciones.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3 y 5.1			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-1.18			Obra General			GR-PCN-03-PB-E-680			Provisión y colocación de módulo comercial metálico nuevo y normalización de instalaciones.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3 y 5.1			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			24 meses


			OG-ADIC			Obra General / mejora adicional			COMPLETAR			Otros trabajos o mejoras ofrecidos.			Resultado físico identificado por el Oferente, sin reducción de los alcances mínimos exigidos.			Oferta / AP [05]			Según la condición contractual aplicable que se identifique.			COMPLETAR


			C-01			Cargo			Hall PB – baños públicos			Puesta en valor integral de los baños públicos del hall de planta baja.			Baños terminados, seguros, accesibles y operativos, con la totalidad de las prestaciones del AP [02].			AP [02], puntos 4 y 7.1			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			12 meses


			C-02			Cargo			GR-PCN-HA-SS-L-015			Puesta en valor integral de sanitarios para permisionarios e independización eléctrica.			Sanitarios operativos e instalación eléctrica independiente, con la totalidad de las prestaciones del AP [02].			AP [02], puntos 4 y 7.2			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			12 meses


			C-03			Cargo			GR-PCN-HA-SS-L-115 / GR-PCN-HA-SS-L-002			Puesta en valor de Sala Lima y regularización de gabinetes y acometidas en Salas Lima y Hornos.			Salas, gabinetes y acometidas normalizados, protegidos, identificados, ensayados y habilitados conforme al AP [02].			AP [02], puntos 4 y 7.3			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			6 meses


			C-04			Cargo			Códigos inicialmente individualizados en AP [02], punto 7.4, y otros bienes con igual problemática			Puesta en valor de cubiertas y desagües pluviales.			Cubiertas estancas y sistema pluvial primario con correcto escurrimiento, incluyendo los bienes adicionales alcanzados conforme al AP [02].			AP [02], puntos 4 y 7.4			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			12 meses


			C-05			Cargo			GR-PCN-HA-SS-L-120 / L-210 / L-300 / L-460 y otros bienes con igual problemática			Ejecución de sistema complementario antifiltraciones vinculado a la instalación pluvial.			Sistema estanco y operativo, incluyendo los bienes adicionales alcanzados conforme al AP [02].			AP [02], puntos 4 y 7.5			Desde la firma del Contrato, cuando la disponibilidad material, jurídica y operativa suficiente se encuentre instrumentada desde el inicio; en caso contrario, desde la fecha en que SOFSA instrumente dicha disponibilidad.			12 meses


			C-ADIC			Cargo / trabajo adicional			COMPLETAR			Otros Cargos o trabajos adicionales ofrecidos.			Resultado físico identificado por el Oferente, sin reducción de los alcances mínimos exigidos.			Oferta / AP [05]			Según la condición contractual aplicable que se identifique.			COMPLETAR





			TOTAL DE PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL BASE – completar o calcular posteriormente


			CURVA ACUMULADA DE LA PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL BASE – completar o calcular posteriormente








			4. INVERSIONES CONDICIONADAS – PROGRAMACIÓN RELATIVA DESDE EL HITO DE DISPONIBILIDAD


			OG-COND-01			Obra General condicionada			GR-PCN-TR-PB-L-003			Recuperación, adecuación y puesta en valor integral del Edificio Ex Encomiendas.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3 y 8.2			Recuperación material e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			36 meses												Condicionada


			OG-COND-02			Obra General condicionada			GR-PCN-TR-PB-E-002			Puesta en valor de alcance diferenciado del acceso al Edificio Ex Encomiendas.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 3 y 8.2			Instrumentación por SOFSA de la disponibilidad suficiente del conjunto Ex Encomiendas. El tratamiento de gracia y su exigibilidad económica se vinculan con el código GR-PCN-TR-PB-L-003.			36 meses												Condicionada


			OG-PPU-01			Obra General condicionada			GR-PCN-13-PB-E-575			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-02			Obra General condicionada			GR-PCN-11-PB-E-585			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-03			Obra General condicionada			GR-PCN-07-PB-L-620			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-04			Obra General condicionada			GR-PCN-07-PB-E-625			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-05			Obra General condicionada			GR-PCN-07-PB-L-630			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-06			Obra General condicionada			GR-PCN-05-PB-L-640			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-07			Obra General condicionada			GR-PCN-05-PB-L-650			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-08			Obra General condicionada			GR-PCN-05-PB-E-655			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-09			Obra General condicionada			GR-PCN-03-PB-L-670			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada


			OG-PPU-10			Obra General condicionada			GR-PCN-03-PB-L-690			Obra nueva – módulo comercial metálico nuevo.			Intervención completa y conforme, con el resultado físico y las prestaciones mínimas establecidos en el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos aplicables, la oferta adjudicada y el Proyecto Ejecutivo aprobado.			AP [02], puntos 5 y 5.1			Vencimiento, extinción o cese del PPU e instrumentación de disponibilidad suficiente por SOFSA.			12 meses												Condicionada





			TOTAL DE INVERSIONES CONDICIONADAS – completar o calcular posteriormente





			NOTAS DE CONTROL:
• El monto total declarado de cada obligación deberá coincidir con el Formulario 05_a02.
• La suma de los importes mensuales deberá coincidir con el monto total declarado cuando se incorporen las fórmulas de control.
• La programación contractual base utiliza como origen común la fecha de firma del Contrato.
• Las inversiones condicionadas se programan en meses relativos desde su hito y no se acumulan en la curva base hasta que dicho hito sea estimado o instrumentado.
• La descripción del resultado físico es una síntesis de control y no sustituye ni limita el PET, el Anexo Particular [02], los restantes anexos, la oferta adjudicada ni el Proyecto Ejecutivo aprobado.
• Las prestaciones vinculadas simultáneamente a una Obra General y a un Cargo deberán diferenciarse para evitar doble imputación.
• La programación no constituye autorización de inicio de obra ni modifica los plazos finales esenciales.
• Las referencias al Formulario 05_a05 deberán incorporarse al índice y a las referencias cruzadas del Anexo Particular [05].




















			Dato precargado por SOFSA																								Campo a completar por el Oferente																								Celda reservada para cálculo posterior
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