

Anexo I

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 6/2017 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0002613/2017

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE CARRO TRANSVERSAL PUENTE GRÚA DEPÓSITO LLAVALLOL - LGR”.

En los términos de la Resolución N°001/17 de fecha 3 de agosto de 2017, se informa lo siguiente:

- 1) Sustitúyase el Artículo 6° del Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°.- Plazo de Obra

“El plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de 120 (ciento veinte) días corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

- 2) En consecuencia, sustitúyase el Artículo 7° del Pliego de Condiciones Particulares, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 7°. PLAZO DE EJECUCIÓN.

“El plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de Ciento Veinte (120) días corridos, a contar desde la fecha de la firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

- 3) En consecuencia se prorroga el plazo de recepción y apertura de las ofertas de acuerdo la siguiente cronograma:

Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 16/08/2017 a las 11:30 horas, en Av. Ramos Mejía 1358, 2° piso – Mesa de Entradas de la Gerencia de Compras y Contrataciones – CABA.

Acto de apertura de ofertas: el 16/08/2017 a las 12:00 horas, en Av. Ramos Mejía 1358, 2° piso – Subgerencia de Contratos – CABA.