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1 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

1.1 Generalidades 

 

El presente llamado tiene por objeto la contratación para la realización de las siguientes tareas: 

Relevamientos, Elaboración de la Ingeniería de proyecto, de detalle e Ingeniería ejecutiva 

correspondiente al Proyecto del título y realizar la Ejecución de las Obras, con la provisión, de 

la totalidad de los materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la obra 

de Referencia. 

Los OFERENTES realizarán sus propuestas de acuerdo a: 

 

– Pliego de Condiciones Generales de Contratación. 

– Pliego de Condiciones Particulares de Contratación. 

– Pliego de Normas de Seguridad e Higiene. 

– Términos de Referencia. 

– Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

– Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

– Planos que complementas las Especificaciones Técnicas. 

 

Toda otra información técnica que integra el presente llamado, entendiendo que se han de 

incluir en dicha oferta, todos aquellos trabajos y provisiones necesarias, estén o no 

mencionadas explícitamente en la presente documentación y que sean necesarios para cumplir 

con el objeto de la obra. 

El desarrollo de la ingeniería y plan de trabajos deberá contemplar que en todo momento la 

Operación del Servicio Ferroviario no se deberá afectar, debiendo preverse e incluir en el 

presupuesto de la obra, la prestación de servicio por grupo electrógeno, si así lo requiriese el 

desarrollo de los trabajos. 

El esquema de trabajo que integre la oferta deberá estar compuesto por los siguientes ítems 

como mínimo, y llevará asociado el plan de certificaciones correspondiente. 

 

– Relevamientos 

– Ingenierías, de proyecto, de detalle, constructiva y conforme a obra. 

– Compra y provisión de Materiales 

– Obra Eléctrica 

– Obra Civil 

– Pruebas y ensayos  

– Documentación Conforme a Obra. 
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El cronograma de obra definitivo será elaborado por el Contratista una vez adjudicados los 

trabajos y el mismo solo tendrá validez luego de ser aprobado por la Inspección de Obra de 

SOFSE. 

El plazo para la entrega del Cronograma de Obra definitivo para ser sometido a la aprobación 

será de 10 días corridos a partir de la notificación de la Acta de Inicio de Obra, y 

complementariamente llevará asociado el plan de certificaciones mensual y la curva 

correspondiente, indicando los avances porcentuales de cada ítem y de la obra. 

El Contratista deberá respetar los lineamientos indicados en la presente documentación por 

SOFSE, responsabilizándose por el mismo y realizará a partir de estos, la documentación 

gráfica y escrita de la Ingeniería de Detalle, Ingeniería Ejecutiva, la Ejecución de las Obras y 

todo otro ajuste o adecuación necesaria para su implementación. 

Toda documentación emitida por el Contratista con carácter de Ingeniería deberá estar firmada 

por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el Área Eléctrica 

acorde a la potencia que implique la obra, para lo cual deberá acreditar la correspondiente 

Matricula habilitante. 

1.2 Marco Regulatorio: (legislación aplicable) 

 

El ejecutor de la Ingeniería de Detalle, Ingeniería Ejecutiva y Ejecutor de las Obras deberá 

conocer y aplicar para el desarrollo de los trabajos del presente llamado, la legislación y 

normativa vigente Nacional, Provincial, Municipal y de la Distribuidora Eléctrica de la zona, tanto 

en lo que hace a la ejecución de Obras Civiles, como Eléctricas. 

Se entiende que el ejecutor de la Ingeniería de Detalle, Ingeniería Ejecutiva y Ejecutor de las 

Obras cuenta con la idoneidad y los conocimientos profesionales para contemplar todo otro 

elemento que explícitamente no sean definidos por SOFSE., pero que hacen al objeto de la 

obra, y que por lo tanto se encuentran incluidos en el precio total cotizado. 

1.3 Normas y especificaciones a considerar.  

 

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a 

continuación se detallan: 

– Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del 

I.N.T.I. 

– Normativas del E.N. R. E. (electricidad). 

– Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 

– Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 

– Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.  

– Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 

RITO 
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– Normas Operativas Nº 16, Nº 17 y N°21 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 

de SOFSE. 

– Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 

9254/72). 

– IEC – Comisión Electrotécnica Internacional 

– Norma AEA 95402-2001 

– Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles -AEA 

90364- Asociación Electrotécnica Argentina. Sección 771. 

– IRAM – Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

 

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los 

requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A 

todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego 

y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido por la Inspección de Obra. 

1.4 Información a entregar por SOFSE S.A. 

 

La documentación que entrega o entregue SOFSE será a título de referencia. Toda la 

documentación es indicativa siendo de exclusiva responsabilidad del Oferente verificar en cada 

uno de los lugares, los datos, medidas, informaciones, etc., que figuran en esta.  

Producido el análisis de los lineamientos, el ejecutor de la Ingeniería de Detalle, Ingeniería 

Ejecutiva y Ejecutor de las Obras, deberá reflejar en los planos y documentación que entregue 

a SOFSE. los valores y medidas finales siendo responsable de la veracidad de los datos allí 

volcados y sus consecuencias en caso de haber errores y/u omisiones. 

1.5 Ingeniería ejecutiva, su relación con la operación ferroviaria 

 

En el desarrollo de la Ingeniería Ejecutiva deberá tenerse en cuenta que la obra se ejecutará 

bajo operación ferroviaria; es decir que SOFSE no alterará la normal circulación de los trenes. 

Aquellos trabajos que, a juicio de la Inspección de Obra, afecten la atención al público usuario 

deberán realizarse en horario especial, incluido el nocturno, con una duración estimada de 8 

horas corridas. Dicho horario será solicitado con 7 días de anticipación mediante el Libro de 

Nota de Pedidos para ser analizado por la Inspección de Obras y se deberán de tomar todos 

los recaudos para la provisión de grupos electrógenos, aumentar las condiciones de seguridad, 

etc. 

En todos los casos se deberá cumplir con el R.I.T.O, Reglamento Interno Técnico Operativo; 

siendo obligatorio para el Contratista familiarizarse con el mismo. 
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1.6 Planilla de cotización y planillas de certificación. 

 

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se detalla una planilla tipo para la 

cotización de la Obra, la que será de uso obligatorio para la presentación de la oferta.  

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems y subitems que en ella se detallan en 

forma excluyente.  

Las ofertas podrán presentarse en “moneda nacional” y/o “moneda extranjera” según lo previsto 

en el Reglamento de Compras y Contrataciones Cap. IX, Art. 59.- Moneda de cotización.  

En caso de que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo requiera, se adjuntará 

Manual para Redeterminación de Precios, indicándose además los índices a considerar para 

tal fin.  

Una vez adjudicada la obra, el contratista, junto al proyecto ejecutivo deberá presentar un 

desglose o aperturado de cada uno de los ítems componentes de la misma, la cual se acordará 

con la Inspección de Obra (pudiendo ésta solicitar ampliaciones o modificaciones a la misma) 

y en donde se indicarán los costos unitarios de cada tarea, su porcentaje de incidencia sobre 

el costo de la obra, a fin de poder computar los avances al momento de las certificaciones 

parciales. 

1.7 Documentación 

 

Terminada la instalación y realizados los ensayos de recepción, el Contratista confeccionará un 

juego completo de planos conforme a obra, indicando en ellos la posición de todos los 

elementos componentes de la instalación, detallando las dimensiones de los materiales 

utilizados. La documentación conforme a obra deberá ser entregada en dibujo asistido por 

computadora (programa AUTOCAD Versión 2010 o superior), grabado en soporte digital 

(original y copia en CD o pendrive). Se entregará también tres juegos de la documentación 

impresa en papel, como así también de los protocolos de los ensayos de recepción.  

Toda la documentación deberá ser avalada por un profesional matriculado del Área Eléctrica. 

Al momento de la entrega de documentación conforme a obra, está deberá estar firmada por el 

Responsable Habilitado. 

 

1.8 Ejecución de las tareas 

 

Consideraciones generales: Habiéndose realizado la verificación por parte de SOFSE de la 

Ingeniería de Detalle e Ingeniería Ejecutiva, se procederá a dar inicio a las obras, acorde al 

Plan de Trabajos presentado por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra.  



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

9 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

El Contratista deberá prever para la Ejecución de las Obras, las siguientes consideraciones y 

se obliga a: 

a. Ejecutar las obras conforme al cronograma de trabajos y certificaciones aprobadas y 

demás pautas impartidas por la Inspección de Obra, considerando en todo momento 

que se trata de un servicio público y que debe funcionar sin interrupciones en sus 

horarios de servicio. 

b. Será responsable por cualquier sanción o multa que el Ente de aplicación efectuase a 

SOFSE. por interrupción del servicio consecuencia de la ejecución de las obras, la que 

será transmitida al Contratista a cargo de las obras asumiendo el mismo todos los 

costos. 

c. Tomar conocimiento de la implantación de los lugares donde se desarrollarán los 

trabajos en su aspecto físico, accesos, circulaciones, interferencias, propias del 

Ferrocarril, de terceros, de otras Empresas, etc., que influyan en el desarrollo de los 

trabajos y proponer hasta su aprobación por parte de SOFSE. el plan de acción para 

cada caso. 

d. Realizar las señalizaciones y vallados en áreas de ejecución de trabajos, protegiendo a 

los usuarios del ferrocarril, terceros y personal propio o subcontratado. 

e. Respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad e Higiene de aplicación a las 

distintas tareas a desarrollar.  

f. Aplicar las mejores técnicas y reglas del Arte en la ejecución de las obras. 

 

Pautas para la ejecución de los trabajos: El Contratista ejecutará los trabajos de acuerdo a las 

siguientes pautas siendo este listado enunciativo: 

a. Provisión y posicionamiento de Obradores o baños químicos: El Contratista debe 

presentar una propuesta con la cantidad, dimensiones y usos en cada caso. Normas de 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Decreto 911/96. 

b. Proveerá y colocará todos los elementos necesarios para la correcta señalización (de 

acuerdo a la ley de seguridad e higiene y normas internas de SOFSE. y el R.I.T.O.) 

cercos, vallados y tareas previas en todas las áreas donde existan instalaciones de 

cualquier tipo en servicio, plataformas (andenes) y/o edificios cualquiera sea su 

prestación. 

c. En cuanto a la adecuación de estructuras existentes, demoliciones y ajustes de las 

mismas, el Contratista realizará la propuesta de intervención correspondiente.  Se 

deberá contemplar la provisión de elementos de fácil y rápida colocación y remoción 

para salvar interferencias a la operación. (Escaleras Metálicas, cercos y barandas 

provisorias). Respecto de las instalaciones en servicio que se vean afectadas 

(eléctricas, sanitarias, corrientes débiles, señalamiento, etc.) se mantendrán activas 



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

10 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

ejecutando el Contratista todos los trabajos necesarios a ese fin, no se aceptarán 

resoluciones de carácter provisorio.  

d. Para cada trabajo en ejecución y/o ejecutado será de exclusiva responsabilidad del 

Contratista la provisión de materiales, personal y equipo en número suficiente y 

necesario para la realización de los trabajos de acuerdo a los plazos preestablecidos y 

la limpieza diaria correspondiente. 

e. Los horarios de ejecución de los montajes de las estructuras e instalaciones deberán 

ser acordados con SOFSE., teniendo en cuenta fundamentalmente el criterio de 

minimizar los inconvenientes ocasionados al público usuario y al normal funcionamiento 

de la línea. 

f. De acuerdo a lo precedente el Contratista debe asumir que en muchos casos el horario 

de los trabajos será nocturno razón por la que deberá contar con sistemas de 

iluminación apropiados e independientes de los existentes, incluida la provisión de 

grupos electrógenos en el caso de ser necesario con todas las previsiones e 

implicancias que ello trae aparejado. 

g. Será obligación del Contratista tomar los recaudos necesarios para proveer de 

seguridad y protección de su personal y patrimonio en cualquier horario y sector donde 

se desarrollen las tareas objeto del presente llamado. La SOFSE no se responsabilizará 

por faltantes y/o deterioros. 

h. El horario normal de trabajo será de 08 a 17 horas de lunes a viernes, y cuatro horas 

los sábados. En condiciones especiales los trabajos se realizarán de noche.  

1.9 Plazo de obra y condiciones de ejecución 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será el que se indique en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. Se contará en días corridos a contar desde la fecha de la firma del “Acta 

de Inicio de Obra”. 

El CONTRATISTA deberá denunciar todos los hechos que determinan la alteración de los 

plazos y porcentajes previstos en el avance de la obra. Las denuncias deberán ser formuladas, 

dentro de los plazos establecidos, luego de ocurrido el hecho y mediante el libro de órdenes de 

servicio. 

La denuncia deberá ser elevada por Nota de Pedido al Inspector de la Obra debiendo quedar 

constancia de la fecha de recepción por parte de la Inspección. 

No serán válidas las denuncias asentadas en el Registro de Pedidos que no sigan el orden 

correlativo de fechas, ni las que se formulen con posterioridad a las fechas de recepción 

provisoria o definitiva de la obra. 
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1.10 Suministro de equipos, materiales, etc. 

 

Todos los materiales y mano de obra necesarios para ejecutar la Obra en todos sus alcances 

estarán incluidos en la oferta del CONTRATISTA. 

La totalidad de los materiales serán nuevos, sin uso, de primera calidad y provistos en su 

embalaje de fábrica. 

Las herramientas, elementos de plantel y equipo, insumos, combustibles, lubricantes, etc. 

deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y su costo incluido dentro del Presupuesto de 

la Obra. Los materiales deberán ser provistos en un todo de acuerdo a las especificaciones 

F.A. – I.R.A.M. vigentes y/o U.I.C. y exigencias de las Empresas Distribuidoras de energía, u 

otras que se indiquen. 

El transporte, resguardo y custodia de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios, 

estará a cargo del CONTRATISTA.  

Todos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación técnica 

de la licitación y en el Contrato. El contratista proveerá a su cargo los materiales, instrumental, 

personal y todo el apoyo necesario para obtener muestras de los mismos y efectuar las 

mediciones y ensayos que requiera la Inspección, antes y durante su utilización. 

Los ensayos de control de calidad que el comitente requiera, aún los no especificados, serán 

por cuenta y cargo del contratista, debiendo participar en todos los casos a la Inspección de 

Obra para presenciarlos. Las mediciones y ensayos se realizarán en Laboratorios previamente 

autorizados por la Inspección de Obra. Los costos de traslado y estadía de La Inspección, para 

la recepción de todo tipo de material ó equipo, nacional ó importado, deberá incluirse en el 

precio de Oferta. El contratista proveerá el personal necesario para apoyo de la Inspección en 

el relevamiento y control de los trabajos.  

Todos los materiales de la obra, deberán ser custodiados por el contratista y tratados 

adecuadamente, sin golpes, ni caídas bruscas, etc. Además, aquellos que deban depositarse 

serán correctamente apilados a fin de evitar deterioros o deformaciones. Estas disposiciones 

se mantendrán hasta la instalación y/o colocación de los mismos. 

Al término de la jornada de trabajo tanto los materiales nuevos no utilizados como los 

producidos deberán quedar debidamente apilados y depositados, pues no se aceptará que 

permanezcan desordenados. El incumplimiento de esta disposición será motivo suficiente para 

que la Inspección pueda ordenar el reemplazo del personal del contratista responsable, de 

cualquier nivel. Además, deberá hacerse cargo del costo que implique el material perdido o 

deteriorado por tal causa. A tal fin también deberá cumplimentarse la disposición de no trasladar 

al lugar de trabajo el material manipulable que no sea colocado durante dicha jornada. 

Todos los materiales producidos se trasladarán a un lugar de almacenamiento a definir por la 

Inspección de Obra. La carga de producidos, el traslado y descarga debe formar parte de la 
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cotización de los presentes trabajos.  Al finalizar los trabajos se efectuará el cierre de todos los 

materiales producidos que deberá coincidir con el retirado de la Obra. De no cumplimentarse, 

la Inspección no firmará el Acta de Recepción Provisoria. 

1.11 Representante Técnico del Contratista en Obra. 

 

El contratista atenderá continuamente la obra a partir de su iniciación por medio de un 

Representante Técnico legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión y con 

antecedentes que el comitente considere adecuados para la obra. 

El Representante Técnico del contratista en la Obra deberá cumplir, al igual que el responsable 

de los trabajos, los siguientes requisitos, título Profesional, Ingeniero Electricista, Ingeniero 

Civil, o título equivalente que acredite conocimiento, capacidad e incumbencias profesionales 

para desarrollar esta actividad. 

El contratista deberá contar, además, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se indicarán al comenzar la 

Obra. 

El Representante Técnico propuesto deberá ser aprobado por SOFSE., para lo cual se lo 

evaluará y acreditará en base a sus antecedentes profesionales. 

Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes habilitados, serán 

puestos en conocimiento del comitente el que deberá dar su conformidad al reemplazante. el 

comitente se reserva el derecho de pedir la remoción de representantes del contratista, cuando 

a su solo juicio no resulten competentes con su cometido o incurrieran en faltas inherentes a la 

relación contractual. 

1.12 Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir 

 

El contratista deberá cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones: 

 

– Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto 

351/79. 

– Decreto Nº 911/96. 

– Ley 17.294 de Migraciones. 

– Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18. En especial NT GVO (OA) 003 

– Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios. 

– Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 – Obligatoriedad del procedimiento de 

conciliación. 

– Decreto N° 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad 

Vial N° 24.449. 

– Ley Nº 11430 de la Provincia. De Buenos Aires. Decreto Nº2719/94. 

– Ley Nº 4873 y Decretos Reglamentarios. 
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– R.I.T.O 

– Reglamento para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles, de 

Septiembre de 1997 ó Agosto de 2002, según corresponda. 

– Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

– Reglamento de la Compañía de Electricidad correspondiente 

– ENRE Ente Nacional de Regulación de la Electricidad 

– Reglamentación para líneas que cruzan o corren paralelas a vías del ferrocarril 

(Decreto 9254/72) 

– IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

 

Protocolos de ensayo: el contratista deberá presentar los Protocolos de Ensayo de todo el 

material que sea solicitado por la Inspección de Obra. La no presentación en tiempo y forma 

podrá retrasar la Certificación de los ítems donde intervienen dichos elementos. En todos los 

casos los Protocolos serán referidos a la presente Obra. 

El contratista deberá efectuar por su cuenta los trámites necesarios ante las Autoridades 

respectivas (Dirección Provincial y Nacional de Vialidad, Municipalidades, empresas de agua y 

gas, etc.) en los casos que las obras a realizar afecten las instalaciones de dichas reparticiones 

o empresas, con la antelación suficiente a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. 

Por lo que no se admitirá prolongación del plazo de ejecución de obra debido a lo 

precedentemente indicado. El contratista deberá basarse en las exigencias de las normas 

vigentes y de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista tomará conocimiento de la distribución 

subterránea y/o superficial del señalamiento e identificará los puntos críticos, a fin de evitar 

cualquier daño al mismo, lo que será de su absoluta responsabilidad. 

Durante toda la ejecución de los trabajos, a partir de la fecha del Acta de Iniciación y hasta la 

Recepción Provisoria, el contratista deberá confeccionar en duplicado firmado por el 

Representante Técnico y de común acuerdo con la Inspección de Obra, un “parte diario” donde 

conste para cada uno de los días del mes los datos que permitan el conocimiento integral de 

los trabajos, incluyendo: 

 

– Cantidad de personal, discriminado por categoría. 

– Trabajos ejecutados. 

– Equipos utilizados. 

– Novedades de interés relativas a la marcha de los trabajos. 

– Días de lluvia o secuelas de lluvia, no trabajados total o parcialmente. 

1.13 Nómina de equipos obligatorios 

 

El oferente presentará, en forma detallada, los equipos que para responder a las exigencias de 

la Obra está en condiciones de aportar, indicando su tipo, marca, potencia, modelo, 

implementos que lo equipan y demás características que permitan su individualización como 
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así también el lugar donde pueden ser inspeccionados, previamente a la adjudicación. Además, 

indicará cuales son de su propiedad y/o alquilados.  

1.14 Sistema de contratación. 

 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares indicará el sistema de contratación a 

aplicar. (Las definiciones de estos sistemas se encuentran detallados en el Reglamento de 

Compras y Contrataciones vigente). 

1.15 Libro de órdenes y libro de pedidos. 

 

Las órdenes e instrucciones que la inspección imparta por escrito al contratista, así como 

también extensión de actas y certificados serán asentados en un libro que se llamará LIBRO 

DE ÓRDENES. 

En igual forma el contratista asentará cuanta pregunta, observación o propuesta, 

reconocimiento e incluso pedido de certificación de trabajos o de pago, estime le corresponde 

efectuar, en un libro que se llamará LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS. 

Los libros de órdenes y de pedidos serán provistos por el contratista, serán entregados a los 

cinco (5) días de haberse suscripto el contrato o de la colocación de la Acta de Inicio de Obra. 

Los mismos serán foliados y estarán rubricados por el comitente. 

El contratista deberá emitir un “parte diario” en el que consten los trabajos realizados y el 

personal ocupado (debidamente detallado según modelo que indicará el comitente). 

1.16 Planos conforme a obra. 

 

A la terminación de la obra, y antes de la recepción provisoria el contratista entregará a la 

Inspección juegos completos de documentación “conforme a obra”, en las condiciones que se 

establecen en las especificaciones técnicas particulares. Para su validez deberán ser 

aprobados por la Inspección. 

1.17 Capacidad técnica de los oferentes. 

 

Los oferentes, en sus ofertas, deberán adjuntar la documentación necesaria para acreditar 

vasta experiencia en la ejecución de obras de similares características, y ejecutadas en el 

período de cinco años de anterioridad, contabilizado desde la fecha de presentación de ofertas. 

Esta capacidad técnica, será conformada por los recursos humanos (planteles profesionales, 

técnicos y de aplicación de mano de obra), por el equipamiento de su propiedad, incluyendo; 
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tecnológico informático, las máquinas y equipos para la ejecución de trabajos, equipamiento 

destinado a estudio y ensayo de instalaciones, etc.  

1.18 Obrador y Depósito. 

 

La contratista preverá y montará el obrador y depósito que el desarrollo de la obra requiera. El 

mismo estará conformado por módulos para obradores del tipo containers, tanto para oficinas, 

depósitos y vestuarios, a lo que se sumará la cantidad necesaria de sanitarios del tipo químico. 

La contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservación y limpieza. El 

costo de la provisión y/o construcción del obrador y depósito provisionales estará a exclusivo 

cargo de la contratista, el que deberá presentar a la Inspección de Obra la documentación de 

detalle que permita su evaluación y eventual aprobación previa. No se autoriza el uso de otros 

sectores de edificios distintos al obrador y/o depósito para colocar materiales, equipos o 

instalaciones. 

La contratista será el único responsable de la seguridad de la totalidad de los ámbitos 

destinados a obradores y depósitos. El depósito de materiales contará con un área especial 

destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterías, etc.) que 

deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos. 

La contratista será pleno y único responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales 

allí colocados, haciéndose cargo de su reposición, al margen de las multas que pudieran 

corresponderle. 

En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar 

directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los 

materiales guardados allí. 

1.19 Medición y Certificación. 

 

Mensualmente se confeccionará el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de 

acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medición, donde constará la cantidad de 

trabajo ejecutado. Dicho documento se compondrá de la siguiente información: 

a. Planilla Certificado: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo y numerando 

los ítems que figuran en la Planilla de Cotización de la oferta; ésta indicará el avance 

porcentual y el avance en pesos para cada uno de los ítems, de acuerdo a la cantidad 

de trabajo ejecutado. 

b. Acta de medición: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo y numerando los 

ítems que figuran en la planilla de cómputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el 

avance porcentual para cada uno de los ítems, de acuerdo a la cantidad de trabajo 

ejecutado. 
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c. Informe mensual: descripción cualitativa del trabajo ejecutado para cada ítem de la 

planilla de medición, acompañado por el correspondiente relevamiento fotográfico que 

ilustrará el estado de la infraestructura antes y después de la ejecución de los trabajos 

certificados. 

d. Curva de Avance: gráfico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado. 

e. Otra información complementaria: En caso de corresponder se deberá adjuntar al 

informe los Ensayos/certificados de calidad, etc. 

1.20 Ensayos, recepción provisoria y periodos de garantía. 

 Ensayos 

 

Se procederá a efectuar los ensayos al equipamiento eléctrico/electromecánico y demás 

instalaciones descriptos en estas Especificaciones Técnicas, bajo las condiciones indicadas en 

los apartados correspondientes. 

 Puesta en servicio normal. 

 

Aprobada la etapa de ensayos y pruebas, la instalación quedará en servicio normal (energizada 

y en operación), sin interrupción, bajo operación del Operador de los servicios.  

Este período de prueba será de 30 días corridos. 

De producirse inconvenientes durante esta etapa, por fallas de equipamiento o trabajos 

efectuados por el Contratista, será éste quien deberá disponer en forma inmediata personal 

técnico, idóneo, materiales y equipamiento necesario, a fin de subsanar los inconvenientes. 

Una vez solucionada la falla, la instalación será puesta nuevamente bajo tensión, reiniciándose 

el periodo de puesta en servicio normal.  

Una vez solucionado el inconveniente, el sector intervenido será puesto en servicio normal, 

comenzando toda la instalación un nuevo período de prueba de treinta (30) días sin 

interrupción. 

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas en total, posteriormente el Comitente tendrá 

el derecho a rechazar el equipamiento intervenido, estando a cuenta y cargo del Contratista su 

reemplazo con la provisión de mano de obra, equipamiento y accesorios si los hubiere. 

Realizado el reemplazo se iniciará sobre el equipamiento intervenido un nuevo período de 

Puesta en Servicio. 
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 Recepción provisoria. 

 

Una vez cumplimentados todos los pasos detallados en los ítem precedentes del apartado 1.13; 

y 1.14.3 Se entenderá que la obra está terminada cuando el contratista haya efectuado con la 

aprobación de la inspección de Obra, la ejecución completa de los trabajos, el retiro íntegro de 

las instalaciones provisorias, maquinarias, materiales, etc., la limpieza completa de la obra y 

del lugar del obrador y la entrega de los elementos accesorios a que se hubiere obligado con 

la sola excepción de aquellas instalaciones, maquinarias, etc. necesarias hasta la recepción 

definitiva. 

Cumplido dicho requisito se procederá a labrar Acta de Recepción Provisoria de la Obra. La 

fecha de la misma indicará la terminación del plazo de entrega, a los efectos del cumplimiento 

de las cláusulas pertinentes del contrato. 

 

 Periodo de garantía. 

 

El período de garantía se fija en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos y comprende 

desde la recepción provisoria, hasta la recepción definitiva. 

A partir de la fecha de recepción provisoria y hasta la recepción definitiva de la obra, el 

contratista reparará todo defecto o desperfecto que apareciera por deficiencias de los 

materiales empleador, de la construcción o efecto de los fenómenos atmosféricos, como así 

también realizará el mantenimiento a que obligue el uso normal de la Obra. 

El comitente dará aviso por escrito al contratista de cualquier anomalía que notara, y éste se 

compromete a corregirla sin pérdida de tiempo, de conformidad con las indicaciones de la 

Inspección de Obra. 

Si el contratista tuviere que efectuar reparaciones durante el período de garantía, el tiempo que 

demanden dichas reparaciones será adicionado al plazo de garantía original. 

 Recepción Definitiva. 

 

Transcurrido el período garantía y de no haberse producido fallas o inconvenientes en las 

instalaciones entregadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva, y EL 

COMITENTE procederá a devolver las garantías que correspondan. 
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 Mantenimiento durante el período de garantía. 

 

Durante el período de garantía, el mantenimiento predictivo y preventivo de las instalaciones 

comprendidas en la presente Especificación Técnica, estarán a cargo y costo del Contratista, 

incluyendo la provisión del total de materiales y mano de obra que ello requiera. Cubrirá todos 

los aspectos, excepto los producidos por uso incorrecto de las instalaciones. 

1.21 Vigilancia en Obra y Medidas de Seguridad. 

 

Se requiere especial cuidado en asegurar la debida vigilancia en todos los sectores de trabajo 

de tareas especiales, y en general, cuidar las condiciones de seguridad para los usuarios del 

servicio ferroviario y automotor como para terceros y su propio personal y en particular con 

relación al tráfico ferroviario, el respeto de las precauciones fijadas, en un todo de acuerdo a lo 

estipulado en el R.I.T.O., ya que se deberán observar cuidadosamente las prescripciones del 

mismo. 

Está absolutamente prohibido encender fuego para quemar malezas o por cualquier otro 

motivo. 

En los trabajos que impliquen ocupación de vía con circulación de trenes, el CONTRATISTA 

deberá cumplimentar todas las disposiciones establecidas en el R.I.T.O., a tal fin, en particular 

los que se refieren a la seguridad del personal que trabaja y de las circulaciones. Correrán por 

su cuenta la colocación de vigilancia, sereno, etc., que sean necesarios y/o que correspondan. 

Deberá disponer de los tableros de precaución reglamentarios (de distancia, de inicio de 

precaución y de fin de precaución), para cada sentido de circulación y de los tableros S (Silbe) 

para instruir a los conductores en tal sentido si las características del trabajo lo hacen 

conveniente. También deberá incluirse el tablero de “Hombres Trabajando”. 

Deberá disponer, además, del “pitero” o agente encargado de alertar, con un elemento acústico 

de adecuada potencia, al personal que trabaja, de la proximidad de un tren y de bandera roja o 

luz roja de noche para observar al maquinista cuando el tren se aproxime a velocidad superior 

a la autorizada o se hayan producido otras causas que obliguen a ello. 

Además, en el caso de existir vías paralelas próximas, se deberá demarcar con elementos 

físicos el sector de entrevía para evitar que un agente pueda ocupar el gálibo de la otra vía con 

riesgo de accidente. 

En el caso de proximidades de Obras de Arte que por sus características dificulten el 

alejamiento del personal de los sectores de riesgo, deberá asegurarse e incrementarse 

adecuadamente las medidas de seguridad necesarias a implementar. 

En caso de neblina o cualquier causa que dificulte la visibilidad (como zonas de curvas), 

deberán colocarse petardos de acuerdo a lo establecido en el R.I.T.O. 
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El CONTRATISTA será responsable por la pérdida o substracción de cualquiera de los 

materiales nuevos, como así también de los producidos en la obra. 

Cuando como consecuencia de la ejecución de los trabajos se altere de alguna manera la 

normal circulación del tráfico automotor de algún Paso a Nivel y el mismo represente riesgo a 

juicio de la Inspección de Obra, el CONTRATISTA deberá proceder a ocupar el personal 

adicional, incluso uniformado, realizando las gestiones antes las autoridades que 

correspondan. 

Fuera del horario de trabajo, la vía bajo precaución a la circulación de trenes quedará con 

vigilancia permanente por parte del personal del CONTRATISTA, las 24 horas del día,   

a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera producirse y tomar de inmediato las 

medidas de normalización que correspondan.  

Todas estas tareas, se considerarán incluidas dentro del precio total cotizado. 

1.22 Condiciones Especiales 

 

Los Capataces y el personal especializado con que contará el Contratista deberán ser idóneos 

en trabajos comprendidos en zona de vías. 

El contratista tendrá en cuenta que deberá programar los trabajos en forma tal de no afectar el 

servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de vía y/o 

precauciones indispensables en la vía que cuenten con la conformidad de la Inspección de 

Obra, en un todo de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego.  

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecución de la obra, el Contratista deberá      contar 

con la conformidad de SOFSE. quien decidirá al respecto luego de evaluar si procede dicha 

decisión y si los antecedentes de la firma propuesta son satisfactorios. La aceptación de 

Subcontratistas por parte de SOFSE., no disminuye ni modifica las responsabilidades 

contractuales del Contratista. 

Deberán establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las 

instrucciones de la Inspección de Obra. Correrán por cuenta del Contratista la colocación de 

vigilancia, serenos, etc. Que resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del 

R.I.T.O. con toda la implementación que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. 

También proveerá los carteles de precaución según R.I.T.O. 

El Contratista deberá asegurar y proveer todos los medios y elementos para la señalización de 

los Pasos a Nivel clausurados o donde esté realizando trabajos, en un todo de acuerdo a las 

normas de los Organismos Oficiales con jurisdicción en el lugar de los trabajos. Además, será 

responsable por la no observancia de las indicaciones precedentemente citadas, interrupción 

del tráfico ferroviario o daños a personas o terceros, que puedan ocasionarse. 
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Durante la ejecución de los trabajos, cuando se crucen pasos peatonales existentes, deberán 

construirse pasarelas con tablones de 0,05 x 0,30 m. (2” x 12”) con un ancho mínimo de 1,50 

m. asegurados y nivelados convenientemente, de manera de brindar seguridad de cruce a los 

usuarios y no ser motivo de entorpecimiento del tráfico ferroviario. 

El Contratista será responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en 

condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las 

personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales. 

Deberán establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las 

instrucciones de la Inspección. SOFSE. y el Contratista dispondrán la colocación de vigilancia, 

serenos y banderilleros que resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del 

R.I.T.O. con toda la implementación que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. 

Dichas tareas se considerarán incluidas dentro del precio total cotizado. 

Los trabajos que requieran construcciones provisorias estarán a cargo y costo del Contratista y 

quedara bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones, vigilancia, cerramiento, 

iluminación y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o construcciones deberán ser 

desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos. 

En la ejecución de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales, debiendo 

adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Deberá evitarse la producción de ruido, polvo, 

olores, etc. Tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias sensibles a los 

transeúntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares públicos o predios privados. 

1.23 Cronograma de Obra 

 

El contratista presentará con la OFERTA un cronograma de Provisiones y Montajes en 

secuencia de tareas que abarque la totalidad de la obra (como mínimo incluirá, todos los ítem 

y subítem de la planilla de cotización propuesta en la presente documentación). 

El plazo de obra comenzará a contarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

La metodología de trabajo a emplear tendrá en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrirá 

alteraciones.    

1.24 Memoria del Proyecto 

 

El Contratista que resulte adjudicatario, deberá desarrollar el proyecto de detalle completo en 

base a la documentación integrante del pliego, que debe interpretarse como una guía 

orientativa sobre la naturaleza de los elementos que han de ser provistos e instalados. Esta 

documentación se deberá presentar a SOFSE para su visado. SOFSE presentará sus 

observaciones sobre la documentación. Una vez efectuadas las correcciones solicitadas y 

devuelta la documentación, recién se podrá dar inicio a la obra. 
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De la misma forma, tanto los Oferentes y eventual Contratista tendrán la obligación de verificar 

los documentos entregados por SOFSE y su concordancia, no siendo causal de mayores costos 

los errores u omisiones en las mismas. 

El Oferente (o eventual Adjudicatario) deberá efectuar un prolijo y completo relevamiento de las 

instalaciones existentes que serán afectadas por las obras, procediendo a verificar sus 

parámetros con instrumentos provistos por él. 

1.25 Documentación a presentar 

 

El Contratista confeccionará la documentación técnica de las nuevas instalaciones eléctricas 

basándose en los planos y especificaciones de la licitación y en el relevamiento in situ, 

considerando cuando se trate de conductores eléctricos y tableros, una previsión de un 30% 

como reserva equipada. Esta documentación será presentada a SOFSE para su visado. Una 

vez visada la documentación, y ejecutadas las modificaciones que SOFSE considere necesario, 

se podrá dar comienzo a la Obra.  

Se hace notar que no se podrá ejecutar ninguna tarea si previamente no ha sido aprobada por 

la Inspección de SOFSE.  

La aprobación de las tareas y su realización por parte de SOFSE no implica transferencia de 

responsabilidad, permaneciendo el Contratista como único y total responsable. La presentación 

tiene el sentido de convenir los ajustes y detalles de la provisión. 

1.26  Planos 

 

Los planos a elaborar, entre otros, son los siguientes (este listado es enunciativo y no definitivo): 

– Esquemas unifilares. 

– Esquemas topográficos. 

– Planos de plantas, vistas y cortes. 

– Detalles constructivos y de montaje. 

– Otros. 

1.27  Especificaciones. 

 

Las especificaciones a confeccionar estarán compuestas por: 

– Memoria descriptiva de la instalación. 

–  Planos de la instalación 

– Marcas, modelos y fabricantes. 

– Listas de requisitos y accesorios a proveer. 

– Modos de operación. 

– Catálogos, folletos, planos y/o croquis de características técnicas y constructivas. 

– Cálculo para tablero principal. 

– Cálculos de caídas de tensión y verificaciones al cortocircuito.  



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

22 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

– Selectividad de protecciones. 

– Cálculos de las puestas a tierra. 

– Características técnicas generales y particulares.  

– Toda la documentación necesaria adicional que sea aplicable al proyecto y a la obra. 

 

Si las especificaciones estipulan una marca, similar o equivalente o cualquier palabra que 

exprese lo mismo, el Contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las 

especificaciones.  

Los lineamientos básicos para el cálculo de las instalaciones eléctricas son los siguientes: 

Caídas de tensión máxima admisible en circuitos de iluminación, 3 %. (Partiendo del tablero 

general). 

Caídas de tensión máxima admisible en circuitos de Fuerza motriz, 5 %. (Partiendo del tablero 

general). 

Potencia de cortocircuito en la Toma de energía, suministrado por la Distribuidora de energía 

eléctrica de la zona. Información que deberá gestionar el oferente. O en caso que sean 

instalaciones alimentadas de la red propia ferroviaria, ese dato lo aportará la Dirección de obra. 

1.28  Muestras. 

 

Todos los trabajos deberán ser ejecutados empleándose materiales nuevos, sin uso, de la más 

alta calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y 

calificada, con los elementos de trabajo que sean necesarios para que las instalaciones resulten 

completas y de acuerdo a su finalidad. 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará un muestrario de todos los materiales 

a emplear, que será conservado por la Inspección de Obra como prueba de control y que no 

podrá ser utilizado durante los trabajos. Aquellos elementos que por su naturaleza no sea 

posible incluirlos en el muestrario y si la Inspección de Obras lo estimara conveniente, se 

describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de 

cualquier otro dato que se considere conveniente para su mejor conocimiento. Todo lo 

antedicho es sin perjuicio del detalle de marcas, y tipos y/o modelos indicado en la oferta. 
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2 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

2.1 Objeto de la Obra. 

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones Técnicas Particulares 

para realizar la completa ejecución de la obra “Montaje del Nuevo Transformador de 

Distribución Tr.D2 – Subestación Transformadora Temperley”; ubicada en el Km 17,800 de la 

LGR. 

Como introducción debemos destacar que en la actualidad existe en la S.E. Temperley un único 

Transformador de rebaje de 132 kV / 13,2 kV de 5 MVA de Potencia llamado “Tr.D” desde el 

cual se realiza la alimentación eléctrica a estaciones,  talleres, sistema de señales, etc.  

El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas es establecer las condiciones y 

requerimientos técnicos a los que se deberán ajustar todos los trabajos, materiales y equipos a 

utilizar para el montaje y puesta en servicio de un nuevo Transformador de Distribución Tr.D2 

(a proveer por SOFSE) y de todo el equipamiento asociado a dicho transformador para que 

ambos se puedan operar individualmente, como respaldo uno del otro y su vez puedan 

funcionar en paralelo. 

 

2.2 Ubicación del lugar de provisión, montaje y ejecución de la Obra. 

 

Los trabajos se llevarán a cabo en instalaciones propias del ferrocarril, más precisamente en la 

sub estación Temperley, ubicada en la localidad homónima, Provincia de Buenos Aires, 

aproximadamente en la posición de geo-referencia (-34.786744, -58.396764). 

2.3 Plazo de obra y condiciones de ejecución 

 

El plazo de ejecución será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos a contar desde la 

fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

El Contratista deberá denunciar todos los hechos que determinan la alteración de los plazos. 

Las denuncias deberán ser formuladas, dentro de los plazos establecidos, según el reglamento 

de contrataciones de SOFSE. 

Esta denuncia deberá ser elevada al Inspector de SOFSE, debiendo quedar constancia de la 

fecha de recepción por parte de la Inspección. 
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No serán válidas las denuncias que se formulen con posterioridad a las fechas de recepción 

provisoria o definitiva de la obra. 

 

2.4 Sistema de contratación. 

La obra se llevará a cabo por el método de contratación por “ajuste alzado”, bajo la modalidad 

de “llave en mano”. 

Las ofertas podrán estar expresadas únicamente en Moneda extranjera Dólares 

Estadounidenses (U$S). 

Llos pagos serán realizados en Pesos ($) Moneda Nacional, para lo cual, se deberá calcular el 

monto del desembolso tomando en cuenta lo establecido en el Reglamento de Compras y 

Contrataciones y en el PBCG. 

La adjudicación será por el total de los trabajos y del monto ofertado a tal fin. Dadas las 

características de la Obra y las provisiones de equipamiento que ella involucra, El Contratista 

podrá solicitar un anticipo financiero del 20% del total del contrato, una vez conformada el Acta 

de Inicio de Obra.  

Se incluye en esta Contratación la provisión de todos los bienes necesarios para entregar LA 

OBRA en las condiciones pactadas y con los alcances detallados en el Pliego de Condiciones 

Particulares, en el proyecto ejecutivo aprobado por el comitente, el contrato y sus documentos. 

Se considerará igualmente incluida toda aquella provisión o ejecución y todos aquellos detalles 

y elementos no definidos ni enumerados explícitamente pero que resulten necesarios y deban 

ser incluidas en la obra para que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 

y su precio se considerará incluido en el precio total. 

El contratista se obliga frente al comitente, a ejecutar la obra determinada previamente 

proyectada, con los estándares de calidad indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, de tal modo que pueda empezar a utilizarse las instalaciones con la entrega de 

las mismas. 

2.5 Alcance de los trabajos. 

El alcance de la obra a ejecutar incluye la confección de proyecto ejecutivo, ingeniería básica y 

de detalle. Provisión de mano de obra para el montaje, instalación, conexionado y puesta en 

servicio del nuevo transformador (el que será provisto por SOFSE), como así también la 

provisión e instalación de todo el equipamiento y materiales asociados al mismo para su 

correcto funcionamiento. Se adjunta a esta especificación el  PLANO 2 - RO-E-SE-SETY-001-
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001 que muestra detalle de ubicación de equipos y  PLANO 1 - RO-E-SE-SETY-001-002 con 

esquema unifilar.  

Se deberán realizar la provisión y montaje de: celdas, interruptores, seccionadores, 

transformadores de medición, equipos de medición, protecciones, gabinetes frontera, 

cableados en MT y BT y Comando. Como así también ejecutar todas las modificaciones 

necesarias en el sistema de Media Tensión. 

 Se deberán configurar enclavamientos y protecciones necesarias para un correcto 

funcionamiento. 

También se deberá considerar para el dimensionamiento y verificaciones de la ingeniería, que 

el transformador existente y el nuevo a instalar (objeto de la presente obra) puedan trabar en 

paralelo (Dichos transformadores poseen igualdad de relación de transformación y 

correspondencia de bornes homólogos, igual impedancia de cortocircuito, similitud de potencia 

nominal y diseñados para operar a la misma frecuencia). 

Además de la obra Electromecánica, para el correcto montaje del nuevo transformador, el 

proyecto contempla obra Civil complementaria, por lo que se deberá realizar, ingeniería básica 

y de detalle de todas las instalaciones a realizar, como así también proveer toda la mano de 

obra y materiales para realizar la obra civil asociada, como ser modificación de estructura, 

fundaciones, bases, canalizaciones, canales de cables. Tanto en la playa de 132 kV como en 

las salas de Interruptores de M.T. y en la de Comando de la S.E. (Ver planos de fundaciones 

tipo). 

Los trabajos incluyen la provisión de mano de obra, herramientas, equipos y todos los 

materiales necesarios para una correcta y completa ejecución de los mismos, de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes y reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspección de 

obra, respetando todas las Normas Vigentes. 

Dicho transformador deberá incorporarse al sistema de telecomando, por lo que se deberá 

realizar todo el cableado hasta la RTU y realizar las modificaciones necesarias a la misma con 

el objeto de incorporar el nuevo transformador al sistema SCADA de telecomando. La 

modificación de software del HMI de la RTU y la incorporación del TRD2 en el CCEE estará a 

cargo del contratista y será llevado a cabo en coordinación con personal idóneo de SOFSE línea 

Roca. 

Las especificaciones, planillas de datos garantizados y planos que acompañan al Pliego son 

complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigible en ambos. 

En el caso de contradicción entre planos, textos y planillas de datos garantizados (PDG), la 

cuestión será resuelta a solo juicio de la Inspección. 

En el alcance estará incluido: 
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– Relevamientos topográficos y eléctricos de las superficies e instalaciones existentes a 

intervenir. 

– Estudio de suelos 

– Ingeniería de proyecto, constructiva y de detalle. 

– Obra Civil, realización de bases y fundaciones para equipos en playa de 132kV de la 

subestación Temperley, (Transformador TRD, interruptores, seccionadores, aisladores 

y tablero de conjunción)  

– Obra Civil, realización de bases, fundaciones y batea de contención de aceite con su 

conexión a cisterna existente. 

– Traslado  y montaje de transformador a sitio definitivo 

– Provisión y montaje interruptor 132kV completo con su caja de comando. 

– Provisión y montaje seccionador 132kV, completo con su caja de comando. 

– Provisión y montaje aisladores 132kV 

– Obra Civil, Construcción de canales de cables en H°A° para cable de comando. 

– Obra Civil, realización de tapas de H°A° iguales a la sección de las existentes y serán 

de fabricación in situ. 

– Provisión y montaje tablero de conjunción en playa de 132kV 

– Obra Civil, adecuación de la sala de Comando de la S.E. para instalación de gabinete 

de control manual, e indicadores del interruptor y seccionador de 132kV 

– Provisión y montaje celda de control de 132 kV en sala de control. 

– Obra Civil, Zanjeo para el cable de 13,2 kV desde el Tr.D2 a celda ubicada en la sala 

de interruptores de M.T. 

– Provisión y montaje de cables de 13,2 kV desde el Tr.D2 a celda ubicada en la sala de 

interruptores de M.T. 

– Obra Civil, adecuación de sala de Interruptores de M.T para alojar nueva celda 

seccionador / interruptor.  

– Provisión y montaje celda 13,2 kV interruptor / seccionador extraible, TV, TI, 

protecciones y mediciones. 

– Tendido de Cable de Comando desde TRD hasta los correspondientes tableros 

fronteras. 

– Canalizaciones y cableados de circuitos auxiliares de comando y enclavamientos. 

– Configuración de protecciones y enclavamientos. 

– Provisión de repuestos. 

– Instalaciones de puesta a tierra. 

– Pruebas y ensayos. 

– Puesta en servicio. 

– Ingeniería y documentación conforme a obra. 

 

Los trabajos deberán ser completos, con provisión de materiales y mano de obra y conforme a 

su fin con la inclusión en las especificaciones y los planos de todos los elementos y los trabajos 

necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Toda modificación que se realice en la operación de la subestación, no debe afectar el correcto 

funcionamiento de la misma. 

Los trabajos y materiales descriptos en estas Especificaciones Técnicas deben considerarse 

como mínimos para realizar las instalaciones y se deberán considerar incluidos todos aquellos 
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qué, si bien no se indiquen específicamente, sean necesarios para la correcta ejecución de las 

mismas. 

Es imprescindible que los oferentes verifiquen "in situ" el estado de las instalaciones existentes 

a intervenir y efectúen su propuesta tomando en cuenta todas las prestaciones y provisiones 

necesarias para lograr la correcta terminación y funcionalidad de las nuevas instalaciones, 

previendo la menor afectación sobre el servicio que prestan las instalaciones existentes. 

 

2.6 Visita de obra. 

 

Será de carácter obligatorio y excluyente para la presentación de las ofertas, realizar la visita 

de obra, en fecha y horario en el que serán citados. Durante esta visita, los oferentes podrán 

hacer todas las consultas necesarias a fin de clarificar todos aquellos aspectos de la obra que 

no hubiesen quedado claramente expuestos en la presente especificación técnica. Será 

exclusiva responsabilidad de los oferentes el replanteo de todas las dimensiones indicadas en 

el Pliego, ya sea, ubicación de edificios, equipos, tendidos subterráneos, etc. 

El representante de SOFSE que acompañe la visita a Obra, se reserva el derecho de qué, ante 

determinadas consultas, solicitar a los Oferentes que las eleven formalmente a través del área 

de Contratos. 

 

2.7 Confección de la oferta técnica 

 

Se hace notar que la Obra se adjudicará a un solo oferente, por el total de los trabajos descriptos 

en el presente documento. No se aceptará ofertas con la planilla de cotización incompleta, se 

deberán cotizar todos los ítems. 

En el precio estarán incluidos además los gastos por todo concepto, cargas sociales, seguros, 

viáticos, transporte del personal que ocupe EL CONTRATISTA para la ejecución de los 

trabajos, inclusive impuestos directos o indirectos, (excluido el I.V.A, que se facturará en forma 

discriminada), habilitaciones y/o tramitaciones municipales, provinciales y/o nacionales y todo 

otro concepto requerido para la ejecución de los trabajos a cargo del CONTRATISTA, y todo 

elemento o medio no específicamente mencionado en los documentos del Contrato, pero 

indispensable para la ejecución de las tareas y para el cumplimiento de las leyes y disposiciones 

vigentes, así como los gastos generales conexos y el beneficio. 

La oferta se deberá realizar respetando los Ítems de la “Planilla de cotización” incluida en el 

presente documento, siendo obligatorio y excluyente la cotización del total de ítems. 
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La oferta técnica contará indefectiblemente para su análisis con los siguientes elementos:  

– Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.  

– Planilla de Cotización completada según el modelo adjunto, con indicación de los 

precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse 

discriminando el Impuesto al Valor Agregado, e indicando la moneda en que se cotiza. 

– Plan de Ejecución de las obras, Cronograma de Obra (Gantt), compatible con los plazos 

de la obra. 

– Curva de avance de obra (% / Tiempo). 

– Curva de inversión ($ / Tiempo). 

– Análisis de precios desglosado y aperturado de cada ítem detallando materiales y mano 

de obra. 

– Especificaciones técnicas, catálogos, datos garantizados y toda otra información de los 

materiales y equipamientos ofrecidos como integrantes o componentes de la obra o 

provisión. 

– Planillas de Datos Garantizados, completamente conformadas. 

– Comprobante de asistencia a la visita de Obra. 

– Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el 

presente pliego, en los últimos cinco (5) años, donde conste nombre de la obra, 

comitente, características técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecución, 

lugar de ejecución, fecha de comienzo y de recepción provisoria y/o definitiva (La 

acreditación se efectuará mediante la presentación del certificado de Recepción 

Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el último certificado de obra o certificado 

de medición final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se 

reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias). 

 

Toda documentación emitida por LA CONTRATISTA con carácter técnico deberá estar firmada 

por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el área que 

corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matrícula habilitante, caso contrario la 

documentación carecerá de validez.  

 

2.8 Ingeniería 

 

Una vez adjudicada la Obra, El Contratista deberá elaborar la documentación técnica del 

anteproyecto, proyecto ejecutivo, de detalle y conforme a obra, en forma completa y de manera 

correcta para la ejecución y verificación de las instalaciones en todas sus etapas y con todos 

sus detalles. 

Dentro de los 15 (quince) días corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de tareas, 

el Contratista deberá someter a la aceptación de inspección de obra o a quien éste designe el 

Plan de trabajos ampliado y desagregado de las obras. Como así también, la documentación a 

presentar que integrará el Proyecto Ejecutivo. 
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Antes de dar inicio a la ejecución de la Obra, el contratista deberá presentar y obtener la 

aprobación “Apto para la construcción” por parte de la Inspección de Obra, la siguiente 

documentación. 

 

El Contratista presentará (como mínimo), para aprobación de la Inspección: 

 Planos. 

 Planos unifilares y funcionales. 

 Planos de tendidos eléctricos subterráneos. 

 Planos de tendidos eléctricos internos en edificios. 

 Planos de disposición de equipos en planta (lay out). 

 Planos topográficos de distribución de elementos en los tableros. 

 Planos de equipos. 

 Planos funcionales de todas las celdas y/o equipos. 

 Planos de obra civil, de conjunto y de detalle. 

 Ingeniería de proyecto. 

 Memoria técnica de los trabajos a ejecutar. 

 Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar. Folletos, 

catálogos, Esp. Técnicas, etc. 

 Normas constructivas y de ensayo. 

 Memoria de cálculo y elección del equipamiento. 

 Memoria de cálculo de la obra civil. 

 Detalle de materiales para obra civil. 

 Detalle de equipamiento electromecánico. 

 Ingeniería de detalle. 

 Planilla de cableado y esquemas de disposición de elementos en las celdas. 

 Esquemas de borneras. 

 Planillas de cables. 

 Planos de detalle de la obra civil  

 Planillas de locales. 

 

Una vez avanzada la ejecución de la Obra y en su etapa final, el Contratista deberá presentar 

y obtener la aprobación “Conforme a Obra” por parte de la Inspección de Obra, de la siguiente 

documentación: 

o Planos conforme a obra. 

Todos los planos confeccionados durante el proyecto y ejecución de la Obra, con todas sus 

correcciones, actualizaciones, etc., más todos aquellos que la Inspección de Obra solicite como 

de final de Obra. 

o Memorias y documentación técnica. 

Todas las memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, catálogos de 

equipamiento, etc, confeccionados durante el proyecto y ejecución de la Obra, con todas sus 
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correcciones, actualizaciones, etc., más todos aquellos que la Inspección de Obra solicite como 

de final de Obra. 

o Documentación del equipamiento entregado. 

Finalizada la obra el Contratista entregará al Comitente todos los manuales de operación y 

mantenimiento y los documentos conforme a obra de la totalidad de equipos, equipamiento, 

cables, etc, que los fabricantes de los mismos proveen para su elección, montaje y 

mantenimiento. 

La totalidad de lo enunciado deberá de ser presentado como final de Obra y previo a la firma 

del Acta de Recepción Provisoria. 

Forma de presentación: 

Toda la documentación citada precedentemente deberá entregarse en idioma Castellano, dos 

copias en soporte magnético contenidas cada una en un pendrive, tres copias en papel.  

En formato A4 y los planos en formatos normalizados IRAM y en tamaños de fácil y clara 

visualización. 

Se emplearán herramientas informáticas de entorno Windows Office, Word y Excel, y los planos 

en Autocad 2010 o superior. 

2.9 Detalle de tareas 

La obra incluye los siguientes aspectos generales y particulares, que en forma sintetizada se 

enumeran a continuación. Dicho listado no es limitante, de ser necesario el contratista deberá 

realizar las tareas adicionales que surjan para lograr el correcto funcionamiento del nuevo 

transformador.   

 

- Obra civil. 

 Relevamientos topográficos y eléctricos de las superficies e instalaciones existentes a 

intervenir. 

 Estudio de suelos 

 Ingeniería de proyecto, constructiva y de detalle. 

 Retiro y/o salvado de interferencias en el lugar de la obra. 

 Realización de bases, fundaciones y batea de contención de aceite con su conexión a 

cisterna existente. 

 Construcción de canales de cables en H°A° para cable de comando. 

 Realización de tapas de H°A° iguales a la sección de las existentes y serán de 

fabricación in situ. 
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 Adecuación de la sala de Comando de la S.E. para instalación de gabinete de control 

manual, e indicadores del interruptor y seccionador de 132kV. 

 Zanjeo para el cable de 13,2 kV desde el Tr.D2 a celda ubicada en la sala de 

interruptores de M.T. 

 Adecuación de sala de Interruptores de M.T para alojar nueva celda seccionador / 

interruptor. 

 Ingeniería y documentación conforme a obra.  

 

- Obra electromecánica. 

Transformador Tr. D2 

 Traslado, montaje, instalación, ajustes. 

 Traslado final y ubicación definitiva del transformador en el lugar indicado dentro de la 

sub estación. 

 Pruebas, ensayos eléctricos y mecánicos, puesta en servicio. 

Seccionador 132 kV. 

 Provisión, montaje y conexionado. 

 Pruebas, ensayos eléctricos y mecánicos, puesta en servicio. 

Interruptor 132 kV. 

 Provisión, montaje y conexionado. 

 Pruebas, ensayos eléctricos y mecánicos, puesta en servicio. 

Celda 13,2 kV, Interruptor y elementos de medición. 

 Provisión y montaje de una celda de 13,2 kV en nuevo recinto de interruptor y su 

interconexión. 

 Canalización y cableado de todos los circuitos de enclavamientos, para maniobra y 

comando. 

 Pruebas, ensayos, puesta en servicio. 

 Configuración de protecciones de 13,2kV, resolución de enclavamientos y 

escalonamiento, pruebas, ensayos y puesta en servicio. 

Telecomando 

 Provisión, tendido y conexión de cables de señales, estados y comando hasta la RTU. 

 Instalaciones de puesta a tierra.  

 Vinculación con el sistema de puesta a tierra existente mediante caja equipotencial. 

 Pruebas, medición protocolizada y puesta en servicio. 
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Pruebas y ensayos. 

 Pruebas, puesta en servicio del total de las instalaciones. 

 Se efectuarán todas las pruebas individuales, parciales, de conjuntos y totales antes 

de la puesta en servicio. 

 Prueba final, energización y puesta en servicio del total de las instalaciones, se 

realizará por etapas y por grupos. 

2.10 Responsabilidad técnica 

 

El Contratista asumirá la responsabilidad del proyecto, de los trabajos y las provisiones por él 

efectuadas como así también de los informes, cálculos, planos y/o cualquier otro documento 

que elabore por sí o por terceros por su cuenta y orden y por los trabajos complementarios en 

cumplimiento del objeto del Contrato. 

2.11 Condiciones generales y de seguridad. 

 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO Decreto 351 y Decreto Nº 911/96 —Reglamento de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción. Como así también a toda 

indicación y/o recomendación impartida por el área de Higiene y Seguridad de SOFSE, respecto 

de las obligaciones del contratista, permisos a gestionar, programas a implementar y pautas 

generales. Ver: 

- ANEXO 2.- Norma Nº 16 - - REVISION 01- TAOF - LINEA ROCA 1.2  

- ANEXO 3.- Norma Nº 17 - - REVISION 01 - TAOF - LINEA ROCA. 

- ANEXO 4.- NORMA Nº 21 - - REVISION 01 - TAOF - LINEA ROCA. 

- ANEXO 5.- PG HSMA 002 16 Proc Gral Contratistas Rev02 - May 2021. 

Antes de dar inicio a los trabajos, el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista será 

capacitado e informado por su par de SOFSE, sobre la aplicación y cumplimiento de las Normas 

Internas de Higiene y seguridad de SOFSE. 

2.12 Horario de trabajo. 

 

Las obras se ejecutarán en jornadas normales de trabajo de 08:00 hs. a 17:00 hs. De lunes a 

viernes y sábados de 08:00 hs. a 12:00 hs., respetando al efecto la legislación vigente. Dada 

las particularidades operativas del ferrocarril, se deberá considerar en algunos casos 

particulares, los trabajos en horarios especiales, incluidos los días domingos y los nocturnos. 
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Si por alguna circunstancia especial debería realizar trabajos nocturnos con corte de energía, 

se coordinará con la inspección de obra con la antelación suficiente, a fin de realizar el trabajo 

bajo las modalidades operativas que garanticen la seguridad. Todas las tareas extraordinarias 

a ejecutar fines de semana y feriados no significaran un costo adicional a la obra. 

 

2.13 Bases para los equipos eléctricos. 

 

El Contratista deberá proyectar, calcular y ejecutar las bases para los equipos electromecánicos 

cuyas características se indican en estas Especificaciones Técnicas. En consecuencia, la 

construcción de fijaciones, anclajes, sustentaciones, etc., se ajustarán a las recomendaciones 

que a tal fin determinen los fabricantes de los equipos y/o a las necesidades propias del lugar, 

sin descuidar las primeras. 

2.14 Cotas y niveles. 

Todas las cotas, medidas y niveles relacionados con las vías, los edificios, las interferencias y 

las instalaciones existentes, deberán ser verificados en obra por el contratista e indicados en la 

documentación correspondiente, ya sea de relevamiento, de proyecto, ejecución o conforme a 

obra. 

2.15 Proyecto de las instalaciones. 

El Contratista deberá elaborar el proyecto correspondiente, debiendo confeccionar sus propios 

relevamientos, planos, completándolos con la ingeniería de detalle necesaria para cada una de 

las instalaciones. 

El proyecto deberá constar como mínimo de: 

 Memoria descriptiva de la obra a ejecutar. 

 Planos generales. 

 Disposición de equipos en planta. 

 Planos complementarios de construcción, de montaje y de detalle. 

 Memorias y Planillas de cálculos del equipamiento eléctrico. 

 Descripción del funcionamiento de las protecciones. 

 Estudio de la selectividad de las protecciones. 

 Esquemas eléctricos unifilares, trifilares, topográficos y funcionales. 

 Detalles y cálculo del sistema de puesta a tierra. 

 Planilla de borneras y de cables de interconexión de las mismas (señalización, 

medición y comando). 

 Cálculo de barras y cables de interconexión de potencia de Media y Baja tensión. 

 Especificaciones y características técnicas del equipamiento a instalar, adjuntar 

catálogos. 



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

34 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

 Detalle de las pruebas y ensayos, métodos a emplear, normas a aplicar (adjuntar 

copia de las normas). 

 

La presentación del proyecto y la ingeniería de detalle y su aprobación por parte del 

Contratante, no implica la transferencia de responsabilidad a éste, permaneciendo el 

Contratista como único y total responsable del mismo. Con la presentación de la ingeniería de 

detalle se adjuntarán los protocolos de ensayo de tipo del equipamiento eléctrico a que 

corresponda (rubricados por el fabricante y refrendados por el Contratista). Estos protocolos 

responderán a un equipamiento igual o de superior prestación al solicitado y deberán ser de 

reciente data. 

Toda la documentación mencionada deberá presentarse en idioma Castellano en cuatro copias 

en papel y archivo digital editable (Autocad 2010 o superior). 

 

2.16 Normas de ensayo y verificación. 

 

Los ensayos y las verificaciones de los materiales y del equipamiento a proveer, como así 

también la puesta en servicio de las instalaciones, deberán ajustarse a las siguientes normas: 

AEA, IRAM, IEC, CENELEC, IEEE, VDE, DIN y las mencionadas en las Especificaciones 

Técnicas. 

En los casos no contemplados por las precitadas normas, se deberá mencionar las normas a 

las cuales responden los equipos a proveer y/o sus componentes. 

Esta entrega formará parte del proyecto. 

2.17 Interpretación de las especificaciones técnicas. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas deberán interpretarse en el sentido de que sean 

cuales fueren las omisiones en que incurrieren, deben suministrarse los elementos que se 

necesiten para que las instalaciones funcionen de acuerdo a su fin, en condiciones de 

explotación industrial, cumpliendo correctamente con el objeto que les destinen y de acuerdo 

con todas las reglas de la técnica, para lo cual se deberá tener en cuenta que el material y la 

mano de obra necesarios se deben discriminar en cada uno de los ítems de la oferta. 

2.18 Cursos de capacitación. 
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Se deberá incluir como provisión de la presente obra, a cargo y costo del Contratista, un curso 

de capacitación para el manejo y operación de: 

 Equipamiento de 132 KV. 

 Equipamiento de 13,2 KV. 

El mismo deberá ser dictado por el propio proveedor de los equipos. Tendrá alcance para seis 

participantes, y se entregará un juego de documentación, manuales de mantenimiento, planos 

generales, de detalle y funcionales de los mismos a cada uno de los participantes. Incluirá la 

provisión de materiales y herramientas necesarias si así se requiere. Todos los gastos por 

traslados, estadías, etc., asociados a la capacitación estarán a cargo del Contratista. 

2.19 Provisiones para la inspección de Obra. 

 

Con el fin de llevar un correcto y ordenado archivo de documentación y gestión de la Obra, se 

proveerá para uso exclusivo de la Inspección de Obra y al momento del inicio de la obra, los 

siguientes elementos, los que quedarán en poder del Comitente una vez finalizada la Obra: 

 

Dos (2) computadora portátil tipo notebook nueva a estrenar de igual o superior calidad a la 

descripta a continuación:  

Procesador: Intel i7 10ma generación o superior. 

Memoria: 8Gb DDR3 o superior.  

Disco de Estado sólido: SSD 500 Gb o superior. 

Pantalla: 15,6’ pulgadas o superior. 

Ethernet + Wifi + Bluetooth. 

USB 3.0. 

Salida HDMI. 

Mouse óptico Genius NS-120 OS2/USB 

Teclado numérico incluido. 

Valija de acarreo correspondiente.  

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) con su respectiva licencia. 

Microsoft Office 2015 con su respectiva licencia. 

Antivirus NOD 32 o similar con su respectiva licencia. 

Garantías: 1 año. 

 

Dos (2) medidores de distancia laser, con las siguientes especificaciones técnicas o mejor: 

Marca: Bosch 

Modelo: GLM 250 VF Profesional 

Diodo Laser: 635 nm, ≤ 1 Mw 

Rango de medición: 0.05 – 250,00 m. 

Mira telescópica: Integrada 
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En el obrador, se dispondrá de un recinto, oficina o módulo de uso en conjunto para la 

Inspección y dirección de Obra, con la intención de realizar reuniones y trabajos de la obra en 

cuestión, este estará equipado con un puesto de trabajo compuesto por; un (1) escritorio, cuatro 

(4) sillas, un (1) gabinete de dos puertas (0,90x0,45x1,80) con estantes y cerradura, en buenas 

condiciones para su uso. El lugar de trabajo contará con iluminación y tomacorrientes de 

energía disponibles, así como también un equipo de aire acondicionado frio/calor, y un 

Dispenser De agua Frio/calor Para Bidón. 

2.20 Repuestos. 

 

Formando parte de la provisión de obra, el contratista proveerá todos los repuestos en cantidad, 

calidad y número indicados en cada caso particular de la presente Especificación Técnica. Todo 

el material de repuesto deberá estar en condiciones de funcionamiento inmediato. 

Todos los aparatos de repuesto y los lotes de piezas de repuesto estarán protegidos, 

embalados, acompañados por su respectiva especificación técnica o plano que lo defina, su 

valorización y etiquetados cuidadosamente. En particular, todos los equipos y componentes 

sensibles a la humedad o a las descargas de electricidad estática deberán estar protegidos por 

un embalaje estanco y antiestático. 

Todos los materiales adquiridos que perdieran su aptitud de funcionamiento dentro o fuera del 

período de garantía por su inadecuado embalaje, deberán ser sustituidos sin cargo por el 

Contratista. 

Todos los materiales de repuesto adquiridos deberán poseer idénticas características y calidad 

que los originales a los que sustituyeran, debiendo ser perfectamente intercambiables sin 

necesidad de ajustes o adaptaciones. 

La totalidad de las provisiones en concepto de repuesto deberán ser entregadas en los 

depósitos del ferrocarril indefectiblemente 1 mes antes de realizar la puesta en servicio parcial 

y/ó total del sistema. Estos equipos no podrán ser utilizados para el reemplazo de equipos en 

falla durante el período de garantía. 

El listado de los repuestos formará parte de la oferta, se cotizará independientemente y con 

precios para cada repuesto. El monto total deberá ser agregado al ítem correspondiente de 

“repuestos” de la planilla de cotización. 

 Se deberá incluir como mínimo: 

 

SECCIONADORES 132kV  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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Contactoras del circuito de control   

 1 

 
Juego contactos auxiliares 

 1 

 Llaves predispositoras y/o comando  1 

 
Motor de accionamiento   

 1 

 
Guardamotor    

 1 

 

INTERRUPTOR 132kV  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
Bobinas de apertura 

 2 

2 
Bobinas de cierre        

 2 

3 Motor de carga resorte    1 

4 
Contactoras del circuito de control 

 1 

5 
Juego contactos auxiliares   

 1 

6 
Llaves predispositoras y/o comando 

 1 

7 
Rele 

 1 

8 
Minidiyuntores 1 y 2 

 1 

9 
Resistencia calecfactoras 

 1 

 

CELDA TRIFÁSICA 13,2 KV 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Bobina de Apertura en 125 Vcc para Interruptor de 
Vacío marca EMA modelo VE 17.  

 2 

2 Bobina de Cierre en 125 Vcc para Interruptor de  

Vacío marca EMA modelo VE 17. 

 2 

3 Motor de Carga de Resorte en 125 Vcc para  

Interruptores de Vacío marca EMA modelo VE 17 

 1 

4 Indicadores luminosos Led para Celdas marca  

Epoxiformas modelo LSS-110 ó similar. 

 3 

5 Termostato para control de calefacción.  1 

6 Divisor Capacitivo para Tensión Nominal de 13,2 
Kv marca Epoxiformas modelo DCT-117 ó similar. 

 3 

7 Tulipa (contacto móvil)  6 

8 Rele auxiliar para alarma falta de tension de  1 
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medicion 4 contactos inversores 

9 Rele auxiliar para alarma falta de tension de 
commando 4 contactos inversores 

 1 

10 Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 
NA + 10NC 

 1 

11 Llave manipuladora  1 

12 Llave de dos posiciones Local - Remoto  1 

13 Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor 
EmaE 

 1 

 

 

 

TERMINALES  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA
D 

1 Terminal 13,2 kV conexión celda interruptor  U 3 

2 Terminal 13,2 kV conexión exterior U 3 

 

 

Entrega de repuestos 

 

Los requisitos que se enuncian a continuación y procedimiento de ingreso se deben realizar 

para todos los repuestos de equipos a proveer para esta obra.  

1) Listado Cada repuesto deberá contener los siguientes datos:  

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Volumen Peso 
Precio de 
referencia 

Foto 

Cada componente deberá ser acompañado por hoja de datos y/o plano. 

 

2) El listado debe ser presentado a SOFSE, informando la forma de embalaje (en conjunto o 

individual). La entrega en conjunto deberá ser para elementos de la misma característica.  

 

3) Se deberá informan volumen y dimensiones aproximadas.  

 

4) Aprobado el listado se informará el lugar de destino de los repuestos a entregar. 
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2.21 Desarme, carguío y transporte de equipamiento y material producido. 

 

Todo el material producido, previo a V°B° de la Inspección de Obra, será clasificado, 

catalogado, embalado (cajones, bolsones, etc.), cargado, transportado y descargado a cargo 

del Contratista. Teniendo como destino; el producido de desecho (será la Inspección de Obra 

quien así lo determine) quedará a cargo del Contratista su retiro y disposición final. El material 

no incluido en la clasificación anterior, será cargado, transportado y descargado a cargo del 

Contratista, siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra, dentro del predio Castelar de 

SOFSE.  

2.22 Planos y esquemas 

PLANO 1: RO-E-SE-SETY-001-002 - UNIFILAR SIMPLIFICADO 132-13,2 kV SETY .  

PLANO 2: RO-E-SE-SETY-001-001- TENDIDO DE CABLE DE COMANDO Y POTENCIA 

PARA NUEVO TRD. 

PLANO 3: RO-E-SE-TY-026-004 - FUNDACION POSTE SECCIONADOR 132kV (TIPO A). 

PLANO 4: RO-E-SE-TY-026-018 - ADAPTACION BASE INTERRUPTOR 3A91 FG 145kV. 

PLANO 5: RO-E-SE-TY-026-016 - FUNDACION POSTE AISLADOR 132kV - SAL.TRD. 

PLANO 6: RO-E-SE-TY-026-003 - Esquema base transformador TRD2. 

PLANO 7: RO-E-SE-TY-021-002 - BATEA DE CONTENCION DE ACEITE TRD. 

PLANO 8: RO-E-SE-TY-021-001- SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE Y DEL NUEVO TRD. 

 

2.23 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

En este apartado se describen en detalle los trabajos a realizar, los materiales a emplear y los 

detalles constructivos particulares para cada una de las tareas. 

 

 Obra civil. 

 

Alcance. 

Esta obra civil se comprende las siguientes partes: 

a. Relevamientos topográficos y eléctricos de las superficies e instalaciones existentes a 

intervenir.  

b. Estudio de suelos. 
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c. Ingeniería de proyecto, constructiva y de detalle. 

d. Retiro y/o salvado de interferencias en el lugar de la obra. 

e. Realización de bases, fundaciones y batea de contención de aceite con su conexión a 

cisterna existente. 

f. Construcción de canales de cables en H°A° para cable de comando. 

g. Realización de tapas de H°A° iguales a la sección de las existentes y serán de 

fabricación in situ. 

h. Adecuación de la sala de Comando de la S.E. para instalación de gabinete de control 

manual, e indicadores del interruptor y seccionador de 132kV. 

i. Zanjeo para el cable de 13,2 kV desde el Tr.D2 a celda ubicada en la sala de 

interruptores de M.T. 

j. Adecuación de sala de Interruptores de M.T para alojar nueva celda seccionador / 

interruptor. 

k. Ingeniería y documentación conforme a obra. 

 

Incluyendo en todos los casos la provisión del total de materiales y mano de obra. 

Se da por entendido que la obra civil incluye; relevamientos, proyecto ejecutivo, de detalle, la 

obra civil propiamente dicha, carpinterías, instalación eléctrica, puesta a tierra, desagües 

pluviales y accesorios y detalles de terminación. 

El desarrollo de las tareas se llevará a cabo en el ámbito la Subestación Temperley, en todos 

los casos son instalaciones de propiedad exclusiva del Ferrocarril Línea General Roca. 

 

1. Memoria descriptiva. 

 

A continuación, se detallan los trabajos mínimos a ejecutar para la construcción civil en la 

subestación Temperley. Se deberá realizar, estudio de suelos, proyecto ejecutivo, planos de 

replanteo, planos de detalles, cálculos estructurales y toda otra documentación necesaria para 

la realización de los trabajos. Una vez realizada la presentación del anteproyecto y en base al 

estudio de suelos, se definirá el tipo de fundación a adoptar (fundaciones directas o indirectas). 

Tanto el estudio de suelos, como las memorias de cálculo deberán ser entregados firmados por 

calculista matriculado en original para su pertinente aprobación. Realizado el punto anterior el 

Contratista presentará el proyecto estructural detallado con la memoria de cálculo de la obra a 

ejecutar (base, vigas, mampostería, estructura metálica, etc.). 

Las instalaciones se diseñarán, se proyectarán y se construirán de manera tal que resulten 

aptas para su función, confiables para su operación y simples de mantener. Sus características 

se describen a lo largo del presente documento y su alcance estará directamente relacionado 
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con cada uno de los equipamientos a instalar y sus funciones dentro del sistema de 

alimentación adoptado para el ramal. 

Los trabajos incluyen la provisión de mano de obra, herramientas, equipos y todos los 

materiales necesarios para una correcta y completa ejecución de los mismos, de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes y reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspección de 

obra, respetando todas las Normas Vigentes. 

Se prestará especial atención a las recomendaciones dadas en la AEA Nº 95402 y 

complementarias para el diseño y construcción de las obras civiles que contendrán equipos de 

energía cuya provisión, montaje es materia de pliego de electromecánica. El Contratista tomará 

en cuenta las características y dimensiones de estos equipos para la obra civil como bases, 

zanjeos, cámaras, etc. 

El relleno y la nivelación del terreno deberá ser la adecuada para permitir el natural 

escurrimiento del agua de lluvia hacia los sumideros existentes. Toda la superficie afectada de 

obra deberá dejarse terminada con 7cm de balasto a nivel del existente. 

      Las tareas consisten en la provisión de la totalidad de la ingeniería, los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipos necesarios y retiro de materiales producidos para: 

 

a. Relevamientos topográficos y eléctricos de las superficies e instalaciones existentes a 

intervenir.  

b. Estudio de suelos. Para un correcto dimensionamiento de las Fundaciones se deberá 

realizar un estudio de suelo. A fines informativos y para ayudar en la cotización, a 

continuación, se muestran valores referenciales obtenidos de un ensayo realizado para 

una obra cercana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ingeniería de proyecto, constructiva y de detalle. Se deberá realizar toda la ingeniería 

de proyecto, constructiva y detalle correspondiente para la instalación y puesta en 

marcha de un nuevo transformador Tr. D2 de la Subestación Temperley, que estará 

disponible como respaldo para abastecer la red destinada a suplir circuitos de 

señalamiento y fuerza motriz de distintos sectores y dependencias. 
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d. Retiro a cargo y costo del Contratista de materiales e interferencias en la zona de 

desarrollo de los trabajos. Aquellas interferencias que no se puedan retirar, se deberán 

salvar (a costo y cargo del Contratista) buscando la solución técnica más conveniente 

siendo la Inspección de Obra la que tomará la decisión final al respecto. 

e. Realización de bases, fundaciones y batea de contención de aceite con su conexión a 

cisterna existente. 

 Excavación para la construcción de nuevas bases de equipos y postes, Toda 

tierra sobrante será retirada por el Contratista y trasladada en camión o volquete 

fuera de área operativa y/o inmediaciones del FC, según disponga la inspección 

de obra. Hasta el momento del llenado, los pozos serán protegidos por malla de 

seguridad de color naranja de trama cerrada de 1 cm de diámetro, estacada en 

8 puntos a 50cm de la apertura de la excavación. 

 Colocación de Hormigón pobre o de limpieza. 

 Armado de estructuras o armadura metálicas y encofrado. La armadura a colocar 

deberá permitir el acceso a la profundidad de la excavación para realizar la 

limpieza de la misma al momento de la llenada, deberá colocarse separadores 

plásticos o de hormigón de 5 cm en las caras hacia la tierra. Deberá posicionarse 

sobre un hormigón pobre de 7cm de espesor. 

 El llenado de las estructuras será realizado con Hormigón elaborado, el mismo 

no podrá tener una resistencia inferior a la denominación H-21. Se extraerán 

probetas normalizadas de hormigón en cada camión utilizado en la obra. 

 Desencofrado y limpieza  

 Montaje de postes y soportes para el equipamiento electromecánico y 

retenciones de líneas. 

f. Construcción de canales de cables en H°A° para cable de comando, Se deberá ejecutar 

un canal de H°A° ídem al existente con armadura armada in situ, y hormigón elaborado 

H21 como mínimo. La tierra sobrante de la excavación tendrá el mismo destino que la 

retirada de las excavaciones realizadas para las bases. El piso sobre el azotado 

horizontal llevará una carpeta con pendiente para desagüe pluvial. El drenaje será 

materializado por medio de perforación con vizcachera a 2.00mts de profundidad, 

rellenas con leca 

g. Realización de tapas de H°A° iguales a la sección de las existentes y serán de 

fabricación in situ, estas deberán estar impermeabilizadas interiormente con una 

aplicación de azotado hidrófugo previo. Y entre canal y tapa se debe colocar un cordón 

igual al existente para que sirva de burlete. 

h. Adecuación de la sala de Comando de la S.E. para instalación de gabinete de control 

manual, e indicadores del interruptor y seccionador de 132kV. Se debe fijar al piso y 

modificar las tapas de la canal de ser necesario, para la instalación de gabinete de 

control manual, e indicadores. Para esta nueva construcción se respetarán todos los 

detalles e indicaciones que se citen en la presente Especificación Técnica, la medida de 

este nuevo gabinete no debe ser más alto de los existente 240 cm. 
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i. Zanjeo para el cable de 13,2 kV desde el Tr.D2 a celda ubicada en la sala de 

interruptores de M.T.  

j. Adecuación de sala de Interruptores de M.T para alojar nueva celda seccionador / 

interruptor. Se debe fijar al piso y modificar las tapas de la canal de ser necesario para 

alojar nueva celda seccionador / interruptor. Para esta nueva construcción se respetarán 

todos los detalles e indicaciones que se citen en la presente Especificación Técnica. 

k. Ingeniería y documentación conforme a obra. 

 

2. Documentación técnica 

 

La contratista se encargará de desarrollar toda la documentación e ingeniería ejecución de 

obra, de detalle y toda aquella que sea necesaria para su completa ejecución, incluyendo lo 

que sea necesario para la intervención de las distintas reparticiones que tengan injerencia en 

las obras a realizar. 

Los planos que acompañan al presente pliego sólo servirán de base para el desarrollo de esta 

documentación y no serán los que se usen para la ejecución de las obras. 

El contratista previo al inicio de la obra y en base al anteproyecto adjunto, con las instrucciones 

que imparta la Inspección de Obra, presentará el proyecto ejecutivo, que contemple las 

modificaciones y la obra a realizar. Copia de toda la documentación generada deberá ser 

entregada a la Inspección de Obra para su aprobación. 

Se presentará la siguiente documentación básica (no taxativa), para ser estudiada y aprobada 

por la Inspección de Obra de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (S.O.F.S.E) 

 Memoria técnica descriptiva. 

 Estudio de suelos. 

 Planos de Replanteo, arquitectura, estructura y herrería. 

 Cálculo de estructura, encofrado y detalle de doblados de armadura. 

 Planos de Detalle. 

 Planos de instalaciones. 

 Listado de materiales con especificaciones técnicas, folletería de marcas utilizadas. 

 

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximirán al Contratista de su responsabilidad en 

forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le darán derecho 

a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones 

reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 

El Contratista deberá confeccionar los planos conforme a obra anticipadamente y deberá 

entregar a la inspección al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos 

Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las 

reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con 
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los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar además una versión digitalizada de la 

totalidad de dichos planos (en Autocad 2010 o superior). 

 

3. Obrador 

 

La contratista se encargará de la provisión y la construcción del obrador durante la ejecución 

de la obra. Deberá cumplir con la Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo y los protocolos 

sanitarios Covid19 que establezca el Área de Higiene y Seguridad de SOFSE.  

El obrador se ubicará dentro del predio de la subestación en un sitio que no impida el normal 

funcionamiento de los servicios de la subestación. 

La posición definitiva de este deberá ser consensuada con la inspección de SOFSE. 

Deberá contener todo material nuevo y producido, contenido para herramientas y acopio de 

materiales, contenedor para personal de la contratista, oficinas y comodidad para la Inspección 

de Obra de SOFSE. 

De ser necesario, deberá estar cercado con tejido romboidal en mallas de 1½” y alambres de 

calibre 13 ½”, con postes de Hormigón Armado vibrado de 10x10cm. El alambrado deberá ser 

olímpico de 2 metros de altura. 

Se debe contar con la provisión de agua potable para el consumo humano en botellones 

plásticos para dispenser. 

Se deberán proveer por lo menos dos baños químicos, con servicio de mantenimiento a cargo 

de la contratista. 

Con respecto al suministro de energía de las instalaciones podemos hacer uso de una toma 

desde la subestación. El contratista deberá proveer y realizar todo el cableado necesario para 

poder conectar estas instalaciones provisorias bajo norma. 

  

4. Demoliciones 

 

Ejecutará todas las demoliciones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. Retirará 

y/o reubicará todo elemento y/o instalación existente que impidan la ejecución de la obra. 

Básicamente los trabajos de demolición consisten:  

– Retiro y modificación de interferencias.  

– Demolición o modificación de tapa de canal de cable en sala de interruptores. 

– Todo material producido deberá retirarse a volquetes por cuenta y cargo de la 

Contratista, para trasladarlo a donde la Inspección de Obra requiera. 

 

5. Reparación de calles y veredas 

Se procederá a reconstruir las calles, veredas, pasos peatonales en todos los lugares que 

resulten afectados por la ejecución de la presente obra. 
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Se proveerán los materiales necesarios para la reparación de muros, paredes, pavimentos y 

veredas. 

 

6. Apuntalamiento 

 

Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la 

construcción propia o linderas, La Empresa Contratista propondrá y ejecutará los 

apuntalamientos que previamente aprobará la Inspección de Obra. Se producirán los 

apuntalamientos, y/o medidas de precaución que resulte necesario, debiendo La Empresa 

Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura tubulares tipo 

“Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metálicos regulares, vigas celosías, tirantes, 

cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., según sea necesario a fin de lograr un acceso 

conveniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los 

componentes constructivos de los sectores involucrados en la obra. 

 

7. Interferencias 

 

El Contratista deberá remover, trasladar o reubicar las instalaciones existentes que interfieran 

con la ejecución de los trabajos, a su exclusivo cargo y costo, ya sea que pertenezcan al 

Comitente o a terceros, según surja del relevamiento y proyecto ejecutivo elaborado por el 

Contratista y aprobado por El Comitente, o que aparezcan durante el desarrollo de la Obra. 

El Contratista deberá realizar a su exclusivo cargo todas las tramitaciones ante las Empresas 

de Servicios Públicos por las remociones y/o modificaciones que afecten sus instalaciones, 

haciéndose responsable de los gastos que originen los trabajos que sea necesario ejecutar. 

El Contratista deberá conservar las instalaciones con el mayor esmero, protegiéndolas 

adecuadamente. A tales efectos se lo considera único responsable de los deterioros que por 

falta de esas previsiones se produzcan quedando a su cargo del pago de reparaciones y daños 

que se produzca en el lugar. 

Cuando se deba intervenir sobre instalaciones de Señalamiento, Telecomunicaciones y 

Eléctricos, se deberá prever que estas tareas no deben ocasionar alteraciones en la circulación 

de trenes, adoptando los recaudos necesarios para que ello no ocurra. 

Los materiales producidos serán clasificados y ordenados por el Contratista, quién tendrá a 

cargo su traslado al lugar que indique la Dirección de Obra, o retiro a su cargo, según los casos 

 

8. Adecuación de la sala de Comando de la S.E  

 

Para la sala de comando de subestación se realizará lo siguiente: 
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– Mover gabinetes de Sistema de Medición Comercial (SMEC). Medidas disponibles 

medidas aproximadas de 0,40 m x 2,36 m. 

– Quitar fijación actual en la parte inferior y lateral de gabinetes. 

– Mover hacia la pared gabinetes del SMEC 

– Realizar nueva fijación de gabinete SMEC con pernos y adhesivo epoxi para anclajes 

para fijar pernos en el hormigón.  

– Generado el espacio para el nuevo gabinete, fijar nuevo gabinete de control para TRD 

con pernos y adhesivo epoxi para anclajes para fijar pernos en el concreto.  

– Sobre la mampostería existente se intervendrá removiendo los revoques sueltos o 

deteriorados, ejecutando las reparaciones necesarias y dejando las superficies en 

perfecto estado para recibir el tratamiento superficial final. 

– Se realizará una instalación eléctrica (detallada en otro ítem). 

– Terminación de superficies paredes y solados afectados por la instalación. 

– Fabricación de nueva tapa de canal de cable igual a la existente de ser necesario o de 

ser afectada por nueva instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Gabinetes SMEC a reubicar  

 

9. Adecuación de sala de Interruptores de M.T  

 

Para alojar nueva celda seccionador / interruptor. Se debe fijar al piso y modificar las tapas del 

canal de ser necesario, realizar fijación de gabinete con pernos y adhesivo epoxi para anclajes 

y de esta manera poder fijar pernos en el concreto, de igual manera se debe realizar los ajustes 

o fijaciones necesarias para evitar inestabilidad en la celda.  

– Realizar fijación de celda seccionador / interruptor para el TRD con pernos y adhesivo 

epoxi para anclajes, para fijar pernos en el concreto. 
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– Sobre la mampostería existente se intervendrá removiendo los revoques sueltos o 

deteriorados, ejecutando las reparaciones necesarias y dejando las superficies en 

perfecto estado para recibir el tratamiento superficial final. 

– Se realizará una instalación eléctrica (detallada en otro ítem). 

– Terminación de superficies paredes y solados afectados por la instalación. 

– Fabricación de nueva tapa de canal de cable igual a la existente de ser necesario o de 

ser afectada por nueva instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ubicación de nueva celda  

 

Para el montaje de las Celdas y de los Seccionadores con su caja de comando y barral de 

mando, se deberán de construir bastidores metálicos, con perfilería del tipo PNU de 100 mm / 

PNL 50 mm, a fin de salvar la viga cajón existente en el lugar y otras estructuras y de forma tal 

que al instalar las Celdas, todas ellas queden a una misma altura de su parte superior al piso 

de 2.40 m. Todas estas estructuras metálicas, como las Celdas y equipamiento que soportan, 

quedarán debidamente vinculadas al sistema de puesta a tierra. 

Toda la estructura metálica recibirá tratamiento superficial anticorrosivo y dos manos de 

acabado final.   

10. Canales para cables 

 

Construcción de canales de cables en H°A° para cable de comando, Se deberá ejecutar un 

canal de H°A° ídem al existente con armadura armada in situ y con medidas mínimas de 40 cm 

de base x 60 cm de altura y un grosor del hormigón terminado de 8 cm, con hormigón elaborado 

H21 mínimo. 
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La tierra sobrante de la excavación tendrá el mismo destino que la retirada de las perforaciones 

para bases. El piso sobre el azotado horizontal llevará una carpeta con pendiente para desagüe 

pluvial. El drenaje será materializado por medio de perforación con vizcachera a 2.00mts de 

profundidad, rellenas con leca 

 

Para prevenir cualquier posibilidad ingreso de agua proveniente del terreno, napas, etc. En la 

unión de los tabiques verticales y losas de fondo de HºAº del túnel, se deberán realizar juntas 

del tipo “Water stop” y además tendrán como tratamiento hidrófugo la aplicación de revoque 

cementicio impermeable en todo su interior. 

Las tapas de canales de cables que se encuentren a intemperie serán de hormigón armado, 

deberán ser iguales a las existentes (Ver imagen ilustrativa). Estas deberán estar revocadas 

interiormente con una aplicación de azotado hidrófugo previo. Y entre canal y tapa se debe 

colocar un cordón igual al existente para que sirva de Burlete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ejemplo tapa de hormigón exteriores 

 

Las tapas de los canales de los recintos bajo techo (sala de control propuesta 1) deben ser 

transitables, construidas en chapa semilla de melón, y estas deberán tener tratamiento de 

galvanizado en caliente siguiendo la uniformidad de las tapas existentes. Y en el caso de las 

tapas de hormigón armado (sala de control propuesta 2 y sala de interruptores de media 

tensión), deberán ser iguales a las existentes, abertura o manijas para izaje y cada tramo de 

tapa no deberá pesar más de 35kg (Ver imagen ilustrativa). Estas deberán estar revocadas 

interiormente con una aplicación de azotado hidrófugo previo. El borde de los canales, deberán 

poseer un bastidor metálico con tratamiento de galvanizado en caliente.   



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

49 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ejemplo tapa de hormigón interiores 

 

 

11. Aislaciones  

 

Sobre el nuevo contrapiso, a ejecutar, se realizará un planchado hidrófugo horizontal bajo 

carpeta que se empalmará con Hidrófugo vertical de la mampostería a realizar y a las 

estructuras y pisos existentes. 

Sobre la mampostería de bloques de hormigón se les aplicará un azotado de hidrófugo vertical 

que se empalmará con la horizontal del piso mediante un cajón hidrófugo. 

En la nueva cubierta inaccesible se realizará una planchada hidrófuga sobre la losa. 

 

12. Carpetas 

Sobre planchado hidrófugo a nivel de piso y en azotea inaccesible, se realizará una carpeta a 

la cal reforzada de un espesor mínimo de 0,02 m, no se admitirán espesores menores dado que 

las mismas tienden a fracturarse por el propio calor de hidratación liberado durante el proceso 

fraguado del cemento como tampoco se admitirán espesores mayores a los mencionados, sin 

la debida justificación.  

 

13. Pisos  

 

En caso de ser necesarias modificaciones sobre los solados existentes, se deberán reparar los 

mismos en función a los solados actuales en cada local. 

En caso de solados nuevos e independientes, sobre la aislación hidrófuga se colocará un piso 

de cemento alisado, con recubrimiento epoxi. 
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El alisado de cemento deberá tener un espesor mínimo de 5 cm y estar compuesto por agregado 

grueso de baja granulometría (Blinder), agregados finos y cemento, todos en las proporciones 

acordes a la terminación requerida en el proyecto. 

A modo de evitar fisuras en el mismo, se colocará una malla de acero electrosoldada tipo Sima 

o similar de 4,2mm y aberturas cuadradas de 0,15 x 0,15 m, a su vez, se delimitarán los paños 

a no más de 16 m² y largos no mayores a 4 metros separados por juntas de dilatación.  

Cuando la mezcla este aun en estado fresco, se deberá colocar un endurecedor de superficie, 

no metálico, de partículas minerales o copolímeros acrílicos. 

Por último, será pintado con una pintura del tipo epoxi, en tantas manos según la protección 

necesaria en el solado, teniendo en cuenta el posible derrame de ácidos. 

El curado y protección se realizará con laca al agua durante el tiempo correspondiente, el cual 

no podrá ser inferior a 7 días. 

Conjuntamente con el piso se realizará un zócalo interior en todo el perímetro, de 0,15 m de 

altura. 

14. Sistema de contención de aceite  

 

El sistema de contención de aceite deberá proveer medios adecuados para confinar, recoger y 

almacenar el aceite, encendido o no, que pudiera derramarse del transformador, mediante 

depósitos independientes del sistema de drenaje de agua es por eso que se deberá construir 

una batea de contención de aceite, se debe realizar una carpeta de terminación, con pendiente 

hacia el canal recolector de líquidos a construir y se deberá realizar el tratamiento necesario, 

para evitar filtraciones de posibles derrames de aceite, la superficie de la batea debe cumplir 

con lo especificado en la norma AEA 95402-2001 con el objeto de cubrir todos los sectores 

donde se pueda producir el derrame, incluido el tanque de expansión, la batea será construida 

de hormigón armado, esta deberá tener como mínimo, un muro perimetral de 15 cm de espesor 

y 50 cm de alto desde el nivel de terminación de la base de la batea. Los pisos de las bases 

deberán tener pendientes del 3% para que los fluidos converjan al canal recolector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ejemplo batea de contención de aceite 
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El caño que une la pileta colectora con el separador deberá ser capaz de soportar altas 

temperaturas y de trasladar rápidamente el aceite hacia el separador existente, con una sección 

no menor a 4”. Para evitar obstrucciones del caño, se deberá colocar una malla de protección 

entre el canal y el ingreso del caño, la batea deberá tener 2 canales de recolección de líquido, 

construido de hormigón armado de 20 x 20 cm, deberá poseer un bastidor de perfil L (1 ½” x 1 

½” x 1/8”) en toda su extensión capaz de sostener una reja caballeriza extraíble, construida con 

planchuela de acero de 1 ¼” de ancho y 1/8” de espesor y un ojo no mayor de 1 cm, el largo de 

cada reja no será mayor a 2 metros, tanto el bastidor como la reja deberán tener tratamiento de 

galvanizado en caliente. 

Terminada la construcción y montaje, se deberá llenar por encima de la reja hasta el nivel de la 

base de la batea con un manto de piedra partida de granulometría tal, que no traspase la reja 

hacia el canal. Toda Estructura metálica debe ser conectada al sistema de puesta a tierra de la 

subestación. 

Esta batea debe estar impermeabilizado con sikaguard-65 o similar, las juntas entre la fundación 

y la batea, así como también cualquier otra junta se tomaran con sellador del tipo Sikaflex T68w 

o Sikaflex 1ª o de características equivalentes (previa aprobación de la inspección) 

 

 

15. Mamposterías  

 

La mampostería, según los casos será ejecutada con bloques portantes de hormigón, con 

ladrillos comunes o con ladrillos huecos cerámicos, en todos los casos con refuerzos de varillas 

de acero de 6 mm cada 3 hiladas. 

Tanto los bloques portantes de hormigón, como los ladrillos (de cualquier tipo) serán colocados 

mediante la técnica constructiva correspondiente y siguiendo las reglas del buen arte. 

Algunos parámetros a tener en cuenta son los siguientes: 

– Los ladrillos se colocarán mojados. 

– Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla y se les apretará con el fin de que la 

misma rebalse por las juntas. 

– Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas. 

– Cada 3 hiladas, se colocará en la junta una armadura mínima de 8mm para dar 

estabilidad a la estructura. 

– Las juntas tendrán un espesor máximo de 0,015 m. Irán alternadas de modo que no se 

correspondan ni vertical ni horizontalmente, en hiladas sucesivas. 

– La trabazón será perfectamente regular. 

– Los muros que se empalmen o crucen, deberán trabarse convenientemente. 

– La ejecución de la mampostería se realizará utilizando la "plomada"; el "nivel"; las 

"reglas" etc. para lograr su horizontalidad, a nivel y a plomo. 

– La mezcla de asiento deberá ser de concreto, cemento y arena (proporción 1:3). 
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– Las paredes, pilares y tabiques deberán quedar perfectamente a plomo y no se admitirán 

pandeos en sus caras. 

–  

16. Revoques 

 

En caso de tener que modificar los revoques existentes, los mismos se harán siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

Los revoques exteriores, tendrán primeramente un azotado hidrófugo aplicado con cuchara de 

albañil y nunca mediante el uso de reglas, sobre este se colocará el revoque grueso y fino a la 

cal, los cuales, si podrán ser aplicados con regla y deberán ser fratachados y acondicionados 

con fieltro, para una correcta terminación final. Se entiende que los paramentos de los muros 

son perfectamente verticales, con lo cual el revoque grueso y fino no podrá exceder los 

espesores de 1 cm y 0,50 cm respectivamente. 

Los revoques interiores, seguirán los mismos lineamientos que los exteriores, con la diferencia 

de que no es necesaria la impermeabilización hidrófuga. 

Se deberá tener en cuenta, según la naturaleza del muro, la aplicación de una lechada de 

cemento, que funcione de mordiente para la correcta adherencia de los demás mezclas a 

colocar. 

Mezclas 

Azotado Hidrófugo 

 1 Cemento 

 3 Arena 

 Componente hidrófugo: Proporción en peso de agua utilizada, según fabricante, mezclado en 

la misma.  

Revoque grueso 

 1/4 Cemento 

 1 Cal 

 3 Arena 

Revoque fino 

 1/8 Cemento 

 1 Cal aérea 

 3 Arena fina 

 

17. Sellador. 

 

Se deberá dar un correcto sellado a toda junta existente en la obra, y especial tratamiento a 

aquellas entre diferentes materiales, siendo estas las juntas entre la mampostería/losa y los 

cerramientos de chapa si los hubiera. 
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Dichas juntas deberán ser tomadas con un sellador especial para tal fin y a su vez colocar por 

encima una pieza de zingueria acorde a la ubicación de la junta que asegure estanqueidad y 

protección de la misma. 

 

18. Estructura de Hormigón 

 

Se debe evaluar el tipo de fundación más conveniente para la obra. Como ejemplo vigas de 

fundación sustentadas por pilotines o zapatas de hormigón armado. 

Estarán de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras 

de Hormigón Armado) redactado por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales 

de Seguridad para las Obras Civiles. 

Se verificará la ejecución de los planos de estructura con los de arquitectura, instalaciones y 

detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones 

particulares y las planillas de armadura. 

Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la 

Inspección de Obra para su conformidad. 

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la 

totalidad de los planos de arquitectura, detalles, planillas de armaduras y resultados de los 

ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, que aseguren las 

calidades requeridas. 

La Contratista confeccionará los planos de fundación y encofrado, todos ellos en escala 1:50. 

Las intersecciones de conductos, caños y cajas embutidos, etc. con las estructuras de hormigón 

armado que surjan de los planos de instalaciones o que a falta de estos le sean indicadas por 

la Inspección de Obra, a cuyo efecto se acotaran debidamente las posiciones de huecos y 

aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones especiales dejase 

aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras 

como consecuencia de los mismos no dará lugar a demanda alguna. 

Sobre cada plano se asignará claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigón 

que se hallan fijados en la memoria de cálculo elaborada por el Contratista, no pudiendo este 

alterar sus calidades una vez aprobada. 

 

19. Hormigón a emplear  

 

El hormigón a utilizar deberá tener la resistencia característica mínima a la compresión de 

21Mpa (H-21) y el cálculo de la estructura corresponderá a este tipo de hormigón. 

El Contratista proveerá el hormigón elaborado en toda la obra.  
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Resistencia característica – Requisitos que debe cumplir el hormigón elaborado 

 

El valor de la resistencia característica a compresión (f’c), resulta de la interpretación estadística 

de ensayos de resistencia, según lo establecido en el CIRSOC. 

En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, 

mediante ensayos de compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en 

condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada. 

Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a. La resistencia característica (f’c) será igual o mayor que la especificada. 

b. El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos 

cualesquiera, será igual o mayor que f’c. 

c. Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85 % de f’c. 

La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará que el hormigón 

representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 

Especificaciones. 

 

Ensayos a realizar y frecuencia de realización 

 

Durante la ejecución de las estructuras en la oportunidad, forma y con la frecuencia que lo 

disponga la Dirección de Obra. La toma de muestras del hormigón fresco se realizará en el 

momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados, en las condiciones que 

establece la norma IRAM 1541. 

Después de ejecutadas las estructuras, cuando sea necesario verificar los resultados de los 

ensayos realizados sobre probetas moldeadas. Los ensayos se realizarán sobre testigos 

extraídos de las estructuras mediante sondas rotativas, complementados, cuando así lo 

disponga la Dirección de Obra, por ensayos no destructivos u otros que permitan obtener la 

información necesaria. 

 

20. Acero 

Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia de 420 Mpa conformado tipo 

lll ADN – 420. 

Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o 

garantía, emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Código de la 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y CIRSOC., que deberá ser guardado como 

documento por el Contratista. 
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21. Empalmes de la Construcción Antigua y Construcción Nueva 

 

Se deberá dejar toda armadura en espera ("pelos") y empalmes, con su correspondiente 

longitud y puente de adherencia, que se requieran para la unión de la estructura con la 

mampostería, pisos o cualquier elemento estructural que lo requiera. 

 

22. Encofrado 

 

Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 

indicadas en los planos ejecutados por la contratista. 

La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras 

que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.  

Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones 

y se dispondrán de manera tal que puedan quitarse en una primera etapa los encofrados de las 

columnas y laterales de vigas, por último, se retirarán los encofrados correspondientes a los 

fondos de vigas y losas. 

Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan 

las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas 

encontradas.  

Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo solo la tercera parte de ellos 

con un empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 

Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. 

Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego en el 

momento previo al hormigonado el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la 

madera. 

En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la empresa la verificación 

de los encofrados y apuntalamientos. 

No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de 

cañerías debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente 

necesarias en las losas, en las vigas y tabiques se dejaran manchones de caños de hierro negro 

sin costura, debiendo en todos los casos ser colocados de antemano por el debilitamiento 

producido por el agujero para colocar el refuerzo necesario en la estructura. 

 

23. Desencofrados 

 

En el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos 

que establece el CIRSOC. (Como ejemplo). 
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Para el desencofrado de cada elemento estructural se deberá esperar: 

a. Tabiques                          5 días 

b. Laterales de vigas            1 días 

c. Losa y fondo de viga      15 días 

 

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección 

de Obra, por ser esta quien decida cómo proceder para subsanar o rehacer la estructura. 

 

24. Tratamiento posterior del hormigón 

 

Una vez hormigonadas las estructuras, la Contratista deberá adoptar las correspondientes 

medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón.  

 

Amasado de hormigón 

 

Es obligatorio que se haga mediante hormigón elaborado, respetando la dosificación aprobada. 

La relación agua cemento, no deber ser superior a 0,55 considerando los áridos en estado seco. 

El tiempo mínimo de amasado será de un minuto, cuando todos los materiales estén ya 

colocados en la hormigonera. 

 

25. Compactación 

 

Para lograr una correcta compactación se permite el uso de vibradores, cuya duración estará 

comprendida entre 10 y 30 segundos, a una distancia entre los puntos de inmersión de 0,50 m, 

se preferirá siempre esta metodología antes que vibrar un mayor periodo de tiempo pero en 

menos cantidad de puntos, dado que lo mismo produciría segregación en el hormigón, 

perdiendo toda uniformidad del mismo. 

La aguja del vibrador se aplicará en forma vertical evitando todo corrimiento transversal. 

No se permitirá introducir el vibrador a menos de 10cm de la pared del encofrado ni vibrar las 

armaduras de las estructuras para evitar la formación de burbujas de aire y lechada a lo largo 

de las paredes de los encofrados. 

 

26. Inspección. 

 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el 

conforme por escrito de la Inspección de Obra, está a su solo juicio podrá ordenar, demoler lo 

ejecutado sin su conforme. 
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La Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminación por 

cuanto la Inspección de Obra no tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni 

oquedales por imperfección con el preparado o colado del hormigón. 

Todo el encofrado que corresponda a estructura deberá pintarse antes del llenado con dos 

manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigón al encofrado. 

El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será de 3 cm tanto para tabiques 

como vigas, de 2 cm para las losas y de 5 cm para estructuras enterradas. Se tomará especial 

cuidado para que por ningún motivo la armadura quede en contacto con el encofrado, colocando 

separadores cada una distancia acorde. 

La Contratista tendrá en el momento de la hormigonada una persona que verifique la posición 

de los hierros en el momento del llenado, otro para el golpeteo de columnas y otro para la 

limpieza de todo material metálico que se encuentre sobre el encofrado. Este número será 

aumentado de requerirlo así la Inspección de Obra. 

Se colocarán guías y reglas para el hormigonado de las losas, no admitiéndose de manera 

alguna la nivelación de la superficie a ojo. 

La Inspección de obra será especialmente exigente en cuanto a la prolijidad de las armaduras, 

y con respecto a las separaciones y dimensiones fijadas en las planillas con los respectivos 

radios de doblado en función del mandril utilizado para el mismo. 

La armadura deberá ser atada correctamente de acuerdo a planilla de doblados. 

El equipo de maquinarias y enseres que disponga la Contratista estará en consonancia con el 

volumen y la altura de la obra, debiendo asegurar la marcha ininterrumpida de la misma. El 

contratista indicara en su presupuesto el detalle de los elementos que lo constituyan. 

 

27. Pintura 

 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies 

a intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a 

tratar, retocando las mismas esmeradamente una vez concluidas las manos. 

 

Esmalte sintético: Se aplicará en las carpinterías metálicas, rejas, puerta reja. La pintura será 

de primera marca.  

Tratamiento: Extracción de antióxido de fábrica, una mano de antióxido de cromato; retoque 

con masilla, una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte. 

 

Cielorraso: se aplicará sobre la losa vista tres manos de fijador mate al agua. 
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Mampostería exterior: 

Se deberá respetar tanto las gamas como la trama de colores existente en las paredes de las 

edificaciones linderas, a fin de unificar la arquitectura y vista del depósito. 

 

Mampostería interior: 

Se aplicará sobre el jaharro interior una mano de fijador al aguarrás, dos manos de enduido al 

agua, una segunda mano de fijador y dos manos de pintura látex igual a la existente. 

Código de colores: 

Marcos de carpinterías: color gris 020 Alba. 

Hojas de carpinterías: color gris espacial 026 Alba. 

 

28. Instalación eléctrica  

Generalidades. 

La instalación de servicios auxiliares se proyectará, y realizará en un todo de acuerdo a las 

exigencias de la Asociación Electrotécnica Argentina, última edición.  

El contratista deberá proveer todo el material y mano de obra para llegar a los lugares donde 

sea necesaria la utilización del sistema de servicios auxiliares de 110Vcc y 220Vca. 

Se deberán utilizar materiales nuevos de primera marca. 

Las canalizaciones se llevarán a cabo en forma embutida en pared y en forma a la vista en 

losas, o a la vista con canalizaciones del tipo DAISA. El alcance de la obra incluye el tendido 

alimentador desde el tablero Seccional incluido en la presente Obra, tanto canalización como 

cableado y protecciones. 

 

 Obra Electromecánica 

 

1. Transformador de distribución - Tr.D2 

 

Esta especificación se refiere a las condiciones que se deben respetar para realizar el montaje 

del nuevo transformador de distribución y las cláusulas a que se ajustará su traslado y puesta 

en funcionamiento. 

Características nominales 

 

– Potencia Nominal = 5 MVA 

– Frecuencia Nominal = 50 Hz 

– Tensión Primaria Nominal = 132 kV +10%/-3%. 

– Grupo de conexión YN y n0. 
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– Tensión Secundaria Nominal = 13,2 kV. 

– Número de fases = 3/3 

– Nivel de Aislación = en 132 kV – 650 kV 

– en 13,2 kV – 95 kV  

– neutro 34, 5 kV 

– Sistema de refrigeración = ONAN 

– Líquido refrigerante: Aceite aislante Transformador 64 Inhibido, IEC 296-1982, Clase 

IA y IIA, ASTM D-3487 Tipo II, IRAM 2026/98. 

– Emplazamiento = Intemperie. 

– Regulación = 128-132-136-140-144 kV. 

 

Característica y/o condiciones de servicio 

 

El equipo será montado a intemperie. 

Dicho centro de estrella es accesible en todos los casos y con aislación total. 

Conexiones:  

– Primario: estrella con neutro accesible, para conexión rígida a tierra. 

– Secundario: estrella con neutro accesible, para conexión rígida a tierra. 

 

La cuba del transformador posee apoyos para gatos dispuestos en forma tal que es posible 

colocar simultáneamente en ellos, los tacos de madera para elevación o descanso del 

transformador y el gato. 

Posee cuatro ganchos para izar del transformador, dispuestos en las esquinas de la cuba o 

bastidor, en posición vertical. 

2. Montaje de transformador 

 

El transformador se encuentra en el predio de la subestación, completo, totalmente equipado, 

listo para su conexión, el mismo deberá ser trasladado hasta su posición final de montaje. En 

caso de ser necesario desarmar el transformador para su traslado, los costos serán a cargo del 

contratista.    

El contratista deberá presentar memoria descriptiva que incluya el protocolo de verificación del 

método a utilizar para su montaje. Una vez aprobado la memoria y protocolo por inspección de 

obra se podrá realizar el montaje.    

Si se optara por realizar el montaje utilizando grúa, la misma deberá ser con pasteca y de las 

toneladas necesarias de carga que requiera el transformador para su correcto izaje. Si en su 

defecto el traslado se opta por utilizar gatos hidráulicos, los mismos deberán cumplir con los 

requerimientos de esfuerzos que solicite el transformador y las medidas de seguridad 

necesarias. 

La instalación deberá garantizar que se cumplan todas las distancias de seguridad que le 

apliquen.  
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El día y la hora del montaje será coordinado y aprobado por la inspección de obra. Dicha tarea 

no deberá afectar el normal funcionamiento de la subestación. 

El transformador deberá quedar mecánicamente rígido en su base, los elementos de fijación 

deben soportar por lo menos 2,5 veces el peso de este. No debe permitir ningún movimiento 

por vibraciones o acción externa, deberá quedar correctamente nivelado.  

Antes de su traslado, se deberá realizar ensayo FRA (análisis de respuesta en frecuencia), con 

el objeto de obtener información de parámetros constructivos del transformador al momento del 

traslado. Una vez instalado, se deberá realizar nuevamente el ensayo para verificar que el 

transformador se encuentra en las mismas condiciones que antes de su traslado. 

3. Conexión  

 

El transformador debe tener el punto neutro y la carcasa sólidamente conectados a la malla de 

puesta tierra. 

Las conexiones de las barras de media tensión, deberán estar mecánicamente rígidas, y las 

líneas deberán montarse de forma tal que no les permita moverse con el viento o vibraciones, 

con el objeto de evitar poner en contacto con partes que no se deben energizar, o que se 

produzcan arcos eléctricos debido al acercamiento. 

4. Inspección y ensayos 

 

Una vez instalado el transformador con sus accesorios se realizará una inspección de control 

visual (1º aprobación) antes de someterlo a ensayos que se mencionan a continuación: 

Ensayos de Rutina: 

   Se realizarán de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM. 

 

a. Revisión de la estructura. 

b. Ensayo de relación de transformación y de fase, según la norma IRAM 2104. 

c. Ensayo de rendimiento y regulación, según la norma IRAM 2106. 

d. Ensayo dieléctrico, con excepción del ensayo con tensiones de impulso, según la norma 

IRAM 2105. 

e. Tangente δ. 

f. Ensayo FRA (ensayo de respuesta en frecuencia) 

g. Contraste de los distintos dispositivos que van montados en el transformador. 

h. Pruebas dieléctricas del líquido aislante. 

 

5. Gabinete de control e indicadores en sala de control de 132kV 

 

En la sala de comando de la subestación, se deberá proveer e instalar un gabinete de control y 

visualización de indicadores para el interruptor de 132kV. Las características constructivas 
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deberán ser similares al del TRD 1 (chapa de 2 mm mínimo y pintura con las mismas 

características). Adaptándolo al espacio disponible para tal fin como se describe en la sección 

2.23.1 - punto 8.  

Deberá contener los enclavamientos electromecánicos como el transformador existente. En el 

frente, deberá disponer de llave local-distancia, indicadores: verde (abierto), Rojo(cerrado) para 

el seccionador de 132kV, otra para el interruptor de 132kV y otra para el interruptor de 13,2kV. 

También dispondrá de llave predispositora de apertura o cierre y llave interruptor de corriente 

de comando. 

Se deberá utilizar el mismo estilo de identificación que el TRD existente, como así también se 

deberá actualizar las identificaciones de manera que se puedan distinguir uno del otro con la 

nueva codificación (TRD1 y TRD2). 

El gabinete deberá disponer de bloques de borneras para tensiones auxiliares. 

6. Seccionador de 132 kV – 89TDP2 

 

Se deberá proveer e instalar un SECCIONADOR TRIPOLAR DE DOS COLUMNAS 132 kV – 

800 A. El seccionador se ajustará en todo a lo establecido en última versión vigente de la Norma 

UNE-EN 62271 y sus Normas complementarias, la cual deberá ser entregada a la inspección 

de obra en idioma castellano al igual que la Norma IEC 60694. 

Se instalará en forma horizontal y hacia arriba. La dirección del movimiento de las cuchillas será 

horizontal, para el mismo lado y con un solo punto de contacto. 

El seccionador será provisto de mecanismos de accionamiento eléctrico local, a distancia y 

manual. Estos mecanismos proveerán una acción rápida, simple y eficaz. El accionamiento 

manual será posible sin excesivo esfuerzo por parte de un solo operario. 

Las manijas y mecanismos de accionamiento se montarán a una distancia de trabajo 

conveniente sobre plataformas de seguridad de tierra, de las estructuras que soportan los 

seccionadores. 

Se proveerán medios en las manijas y mecanismos de accionamiento de los seccionadores, o 

cerca de ellos, para bloquearlos, ya sea en posición abierta o cerrada por medio de candados.  

El mecanismo de accionamiento se proveerá con pernos inoxidables y cojinetes del tipo buje o 

de rodamiento a bolas o rodillos. 

El mecanismo de accionamiento será a prueba de tiempo y estará protegido de modo de impedir 

la entrada de polvo o arena a los engranajes, la caja del mecanismo, los cojinetes y otras partes 

sujetas a deterioro. Todos los cojinetes estarán totalmente sellados y lubricados 

permanentemente y no requerirán ajustes ni mantenimiento en servicio. Todos los engranajes 

diseñados para transmitir fuerza a través de contactos de rodadura, serán hechos de acero 
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maquinado uno y de bronce maquinado u otro material adecuado el otro, o ambos de materiales 

homólogos. 

Todos los engranajes recibirán un recubrimiento de fosfato resistente a la corrosión. Todos los 

agujeros en manivelas, articulaciones y piezas similares que lleven pernos en movimiento 

estarán taladrados con ajuste preciso, no punzonados. Se proveerán medios adecuados para 

mantener en un mínimo el juego y movimiento muerto en todo el mecanismo de accionamiento. 

Los ejes de accionamiento estarán provistos de cables flexibles de puesta a tierra. 

Los seccionadores serán de polos paralelos, de emplazamiento a la intemperie y permitirán 

como mínimo 3.000 operaciones de cierre-apertura sin necesidad de revisión y más de 10.000 

con una simples revisión cada 1.000 después de 3.000 operaciones sin ningún inconveniente. 

Detalles Constructivos:  

a. No se emplearán accesorios de hierro fundido y todas las partes del seccionador 

situadas sobre las tapas de los aisladores serán de material no ferroso. 

b. Los elementos de montaje y de fijación de los aisladores y parte de los seccionadores, 

en la medida de lo posible se construirán con empleo de modelos normalizados y 

plantillas. 

c. Aquellas piezas sujetas a desgaste serán fácilmente accesibles y rápidamente 

desarmables para su mantenimiento, reparación o reemplazo. 

d. Todos los elementos deberán proporcionar un servicio continuo y absolutamente seguro 

y poder soportar las sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio. 

e. Los seccionadores estarán constituidos por una sola columna de aisladores de soporte 

por polo. 

f. Los aisladores y terminales deberán soportar los esfuerzos mecánicos tanto de ajuste 

de cierre y apertura como el debido a tensiones mecánicas a que estén sometidos y los 

electrodinámicos de las corrientes de cortocircuito, sin que la seguridad de su 

funcionamiento, ni su aptitud para soportar corrientes se vean disminuidas. 

g. Las partes de contacto serán estructuralmente apropiadas para soportar las vibraciones 

originadas exteriormente y los esfuerzos torsionales y de flexión debidos al 

funcionamiento del seccionador. 

h. Las partes bajo tensión serán diseñadas de manera de reducir a un mínimo el efecto 

corona. 

i. Los seccionadores estarán provistos para el cierre del circuito, con contactos de 

alineación automática de diseño apropiado. La presión de contacto debe ser segura 

eléctricamente y los contactos estarán diseñados en tal forma que no causen excesiva 

abrasión o desgaste en el funcionamiento. 

j. Cada polo individual de los seccionadores será provisto con una base completa 

diseñada para el montaje horizontal. 

k. Las partes móviles entre los terminales y las cuchillas serán de capacidad de corriente 

adecuada y de materiales no corrosivos. Las conexiones serán engrapadas o soldadas 

o equivalentes. En caso de que la capacidad de corriente de la parte móvil sea 

insuficiente, tendrá sus conexiones realizadas convenientemente con trenzado de cobre 

extra flexible o mediante contactos auxiliares de alta presión. 

l. Los seccionadores estarán previstos no solo con dispositivos de traba eléctrico y 

mecánico sino también con un dispositivo de traba de seguridad. El dispositivo de traba 
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eléctrico, permitirá que el seccionador pueda ser cerrado o abierto solo cuando el 

interruptor del circuito asociado esté abierto. 

m. Debido al comando manual, los seccionadores deberán estar provistos con sistema de 

enclavamiento electromecánico con pulsador luminoso. La luz de dichos pulsadores 

permanecerá normalmente apagada y encenderá cuando el interruptor asociado esté 

abierto. 

n. Selector “local-remoto” para selección del modo de operación con contactos auxiliares,  

2 NA cableados hasta bornera. Con la llave selectora colocada en posición “remoto” se 

transferirá los circuitos de mando al panel de control, con lo cual se imposibilitará el 

accionamiento eléctrico local del seccionador. Con la llave colocada en posición “local” 

será imposible el accionamiento eléctrico “remoto”, habilitando al mismo tiempo los 

pulsadores correspondientes para realizar las funciones de cierre y apertura del 

seccionador.  

 

 

 

Caja de comando 

 

Con el seccionador se suministrará una caja de comando, en el que se alojarán todos los 

aparatos de mando y control del mismo. 

Dicha caja de comando será apta para su instalación a la intemperie, debiendo ser construido 

con chapa de acero inoxidable y completamente estanco con grado de protección IP55 según 

Recomendación de la IEC 60529. Norma IRAM 2444. 

Principales características: 

–  Caja construida en chapa de acero inoxidable. 

–  Reductor con lubricación permanente accionado por motor eléctrico. 

–  Accionamiento manual de las cuchillas principales por medio de manivela que se 

introduce solo después de pulsar el dispositivo de desenclavamiento. Además queda 

impedida la maniobra a distancia por medio del motor. 

Accesorios de suministro normal: 

–  Pulsadores para comando local apertura-cierre. 

–  Conmutadora mando local-distancia. 

–  Manivela para comando manual de emergencia. 

–  Resistencia anti-condensación.  

–  Contactos auxiliares 12 NA + 12 NC para señalización y enclavamientos. 

–  Bornera circuitos auxiliares. 

–  Enclavamiento mecánico posición de cuchillas de tierra. 

–  Enclavamiento por candado de las posiciones extremas del motor. 

–  Enclavamiento por candado de las posiciones extremas de las cuchillas de puesta a 

tierra. 

Inspección y recepción 
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Al seccionador y sus accesorios complementarios se realizará una inspección de Control Visual 

(1º aprobación) antes de someterlos a los ensayos que se mencionan seguidamente: 

Ensayos de Tipo: 

El Oferente deberá presentar junto con su oferta, copia de los protocolos de ensayos de tipo, 

Cap. 6 de IEC 129/84, extendidos por laboratorio especializado de reconocido prestigio a 

satisfacción de SOFSE. 

La no presentación de los ensayos de tipo requeridos en el pedido particular o en la presente 

especificación significará el rechazo de la oferta. 

a. Ensayos de resistencia mecánica. 

b. Verificación del funcionamiento. 

c. Medición de resistencia de los circuitos principales. 

d. Ensayo de calentamiento. 

e. Ensayo de cortocircuito y de corriente momentánea. 

f. Medición de resistencia de los circuitos principales luego del ensayo de calentamiento. 

g. Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial bajo lluvia. 

h. Ensayo de impulso. 

Ensayos de Rutina: 

Se realizarán en fábrica utilizando los métodos de ensayo según indican normas IRAM o IEC, 

de acuerdo al siguiente orden: 

a. Ensayo de rigidez dieléctrica en seco y a frecuencia industrial. 

b. Ensayo de tensión de circuitos auxiliares. 

c. Ensayo de resistencia de circuitos principales. 

d. En este ensayo, la resistencia de cada circuito principal se medirá en las condiciones 

más parecidas a las del ensayo de tipo y no excederá el valor de 1,5 Ru; siendo Ru la 

resistencia de referencia o del ensayo de tipo del seccionador ensayado. 

e. Ensayo mecánico de 50 operaciones. 

f. Ensayo de tratamiento superficial (IRAM 20022 Anexo D – VDE 0210-5-69) 

Previamente a la puesta bajo tensión, se efectuarán los siguientes ensayos: 

a. Control de circuitos eléctricos y su funcionamiento. 

b. Funcionamiento mecánico. 

c. Medida de resistencia del circuito principal. 

Indicaciones complementarias 

 

Placa de Características: 

Se colocarán placas de identificación sobre la base o mecanismo del seccionador en lugares 

bien visibles como mínimo los siguientes datos: 
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a. Marca registrada o nombre del fabricante. 

b. Número de fabricación. 

c. País de origen. 

d. Modelo. 

e. Tensión nominal (kV). 

f. Nivel de aislación en kV. 

g. Intensidad nominal en Amp. 

h. Frecuencia nominal en Hz. 

i. Corriente de corta duración admisible. 

j. Norma. 

 

Las placas características serán confeccionadas de un material inalterable a los agentes 

climáticos y el texto correspondiente será nítido e indeleble en idioma castellano. 

Se suministrará obligatoriamente un juego completo de herramientas especiales y dispositivos 

necesarios para el desarme, rearme y mantenimiento de los equipos provistos. 

En los manuales de instrucciones respectivos figurará una nómina completa de las mismas, 

con una descripción somera de su empleo. 

Junto a la provisión del seccionador, pero cotizado en planilla separada, se deberá incluir, como 

ítem separado, el suministro 1(un) juego de repuestos de rutina, a juicio del oferente. 

Su cotización se realizará por separado y formará parte de la oferta técnica, SOFSE podrá optar 

por su adquisición. 

El contratista deberá entregar para su aprobación la documentación técnica del material 

ofrecido, indicando todos los datos necesarios para su montaje eléctrico, mecánico y cálculo de 

las fundaciones. 

 

7. Interruptor de 132 kV – 52TDP2 

 
Se deberá proveer e instalar un nuevo interruptor de 132 kV para el nuevo Transformador de 

Distribución. El mismo será con accionamiento a resorte y con corte en SF6, deberá incluir todos 

los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación. 

Por compatibilidad con el equipamiento instalado, será en forma excluyente, un equipo 

SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. 

La provisión del mismo debe contemplar todo aquello, que aún sin estar explícitamente indicado 

en el presente pliego y sea necesario para llevar a buen término la finalización de la obra 

cumpliendo con las reglas del buen arte y las condiciones técnicas. 

Normas 

 

Todo el equipo y sus accesorios deberán ser diseñados, fabricados y ensayados de acuerdo a 

la Norma IEC 62271-100 y sus Normas complementarias de la Comisión Electrotécnica 
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Internacional y demás Recomendaciones de dicha Comisión que sean de aplicación, como así 

también las normas IRAM. 

Características técnicas generales  

 

En cuanto al diseño y fabricación, los interruptores responderán a los últimos adelantos de la 

tecnología. 

El mismo estará compuesto por polos separados, debiendo asegurarse el grado de 

simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre y apertura tripolar, manejado 

por una sola caja de comando, la transmisión del accionamiento entre polos debe ser mecánica 

por medio de barras y levas. 

Serán aparatos de presión única de gas hexafluoruro de azufre (SF6), que actuará como 

elemento aislante y extintor del arco. 

El método de extinción de arco deberá ser por autogeneración de la presión de soplado 

utilizando el principio de soplado tipo térmico, en combinación con el tipo “puffer”. 

 

a. Accionamiento eléctrico local y a distancia.  

b. Apertura manual de emergencia  

 
El interruptor estará dotado de 2 (dos) bobinas de apertura para ser accionadas desde circuitos 

independientes y 1 (una) bobina de cierre.  

El interruptor deberá estar dotado de un dispositivo de bloqueo, que impida el funcionamiento 

del sistema, cuando la presión del elemento aislante haya llegado a valores inadmisibles, 

previendo para este caso, un sistema de alarma. 

Independientemente del tipo de accionamiento, esta deberá ser tal que permita efectuar el ciclo 

cierre- apertura a partir del interruptor abierto o apertura-cierre apertura, a partir del interruptor 

cerrado, a la potencia nominal de cortocircuito, debiendo cumplir el accionamiento en conjunto 

el ciclo de operación y funcionamiento de la mencionada norma. 

El interruptor será capaz de establecer su poder nominal de cierre en cortocircuito, y abrir 

inmediatamente después de esta maniobra, cuando la acumulación de energía esté realizada 

de acuerdo a lo establecido en la mencionada norma. 

Recobrará su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una operación de 

reenganche. 

Todas las partes que requieran revisión deben ser desarmables. 

Cada polo del interruptor tendrá un indicador óptico solidario con el accionamiento para 

visualizar fácilmente su estado de abierto ó cerrado. 

Contará con un sistema de anti bombeo que impida el cierre sobre falla en el caso de persistir 

una señal de cierre manual. 
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La tensión de servicios auxiliares será de 110 V en corriente continua (tensión de comando, 

de motor de precarga de los resortes, etc.). 

Gabinete de comando 

 

Con el interruptor se suministrará un gabinete de control, en el que se alojarán todos los 

aparatos de mando y control del mismo. 

Dicho gabinete será apto para su instalación a la intemperie, debiendo ser construido con chapa 

de acero y completamente estanco con grado de protección IP55 según Recomendación de la 

IEC 60529. Norma IRAM 2444. 

El gabinete deberá ser metálico y protegido mediante zincado en caliente, previo tratamiento 

con bases adecuadas.  

La lectura del manómetro, y contador de operaciones debe ser de fácil lectura. 

La carga de resorte (según corresponda) deberá tener la capacidad de permitir dos operaciones 

de apertura y cierre (quedando siempre en apertura después de la última operación). 

El gabinete deberá alojar en su interior los siguientes elementos como mínimo: 

 
– 2 contadores de maniobra, con 4 dígitos como mínimo, uno con retorno a cero y otro 

acumulativo, que registrarán el número total de operaciones de apertura. 

– Deberá tener la posibilidad de colocarle un precinto para evitar su puesta a cero 

accidental. 

– Apertura de emergencia en el caso de falta de energía de control, y operable con éste 

bajo tensión. Este comando deberá estar protegido frente a operación accidental. 

– Indicador de posición del interruptor. 

– Selector “local-remoto” para selección del modo de operación con contactos auxiliares, 

2 NA cableados hasta bornera. Con la llave selectora colocada en posición “remoto” se 

transferirá los circuitos de mando al panel de control, con lo cual se imposibilitará el 

accionamiento eléctrico local del interruptor. Con la llave colocada en posición “local” 

será imposible el accionamiento eléctrico “remoto”, habilitando al mismo tiempo los 

pulsadores correspondientes para realizar las funciones de cierre y apertura del 

interruptor. Las aperturas por protecciones operarán normalmente al interruptor 

independientemente de la posición de la llave selectora “local – remoto” y de la llave de 

“apertura y cierre”. 

– Contactos para señalización a distancia de anomalías de funcionamiento del interruptor 

y de su equipo de accionamiento, bloqueo, etc. y toda otra información que el oferente 

considere necesaria. Estos contactos serán aptos para la tensión de comando 

especificada, libre de potencial y totalmente cableados a bornera. 

– Bornera de acometida, del tipo componible, para cables multifilares de interconexión de 

los circuitos auxiliares externos. Además de los  bloquetes de bornes necesarios para el 

propio interruptor y su cableado interno y externo, se dispondrá de un 10 % de bornes 

libres con un mínimo de 30. En las borneras de acometida de circuitos de fuerza motriz, 

se dispondrán bornes duplicados con puentes de unión, aptos para cable de hasta 10 

mm2. Los conductores a utilizar para el cableado serán como mínimo de 1,5 mm2. 

– Pulsadores y/o llaves de cierre y apertura para el comando eléctrico local. 
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– Un block con los contactos auxiliares, reversibles, libres de potencial, todos con 

posibilidad de ser NA o NC; el block será entregado con 10 contactos dispuestos como 

NA y los 10 restantes como NC; no se aceptarán contactos auxiliares inversores o con 

un punto de conexión común a 2 circuitos. 

– Interruptor termo magnético para 220 V – 50 Hz con regulación térmica para la 

alimentación de calefacción, iluminación y toma monofásico con tierra. Estará equipado 

con contactos auxiliares libres, 1 NA + 1 NC como mínimo, cableados a borneras de 

acometida. 

– Un tomacorriente de 110 Vcc. 

– Una lámpara de 220 V – 50 Hz controlada manualmente por un interruptor y por un 

contacto de puerta. 

– Interruptor termo magnético para protección del circuito de control o lógica del 

funcionamiento del motor de accionamiento. Poseerá contactos libres, 2 NA como 

mínimo, cableados a borneras de acometida.   

– Resistores anti condensación del tipo blindado controlados por termostatos con 

inserción automática a temperaturas ambientes inferiores a 10 °C para impedir la 

condensación de humedad dentro del gabinete. Estos resistores funcionarán 

conectados a 220 Vca – 50 Hz. -La inserción automática de los resistores se realizará a 

través de un contactor comandado por el termostato, por lo cual se equipara con los 

contactos auxiliares necesarios.  

– Una barra de cobre para conexión a tierra de 100 mm2 de sección como mínimo. 

– El gabinete deberá disponer de una puesta a tierra exterior independiente. 

– Dispositivos eléctricos y/o mecánicos de anti bombeo y disparo libre. 

– El gabinete estará provisto con cierre falleba y cerradura tipo YALE. 

– El interruptor debe tener un par de contactos disponibles para cada una de las 

indicaciones abajo detalladas (locales y a distancia), además de los contactos auxiliares 

necesarios para su accionamiento: 

 

a. Interruptor abierto. 

b. Interruptor cerrado. 

c. Indicación de espera. 

d. Baja densidad de hexafluoruro 1ª etapa. 

e. Salida de servicio por falta de hexafluoruro 2ª etapa. 

f. Resorte descargado. 

Placa de características 

 

Cada polo del interruptor y su dispositivo de maniobra deberán llevar una placa de 

características indeleble de acero inoxidable. 

En caso de que el dispositivo de maniobra sea inseparable de un polo del interruptor, puede 

ser suficiente una sola placa de características combinada para las dos partes. 

La placa deberá ser visible en la posición de instalación normal del aparato y contendrá como 

mínimo los datos grabados en bajo relieve solicitados por la IEC  62271-100. 

Accesorios y requerimientos 

 

Cada polo del interruptor será montado sobre columnas soportes individuales de acero 
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galvanizado en caliente según Norma: 

Toda pieza galvanizada debe soportar las cantidades normalizadas según (ASTM A 239) de 

inmersiones de un minuto cada una en solución de sulfato de cobre (CuSo4), antes de formarse 

incrustaciones de cobre y luego de desalojada la capa de aleación de zinc (Ensayo Preece). 

Espesor de recubrimiento: La capa de aleación de zinc deberá cumplir con medidas 

normalizadas de espesor ASTM A 123 y ASTM A 153, dependiendo del tipo de pieza, cuyas 

mediciones se tomarán en no menos de 5 ó 10 lecturas, realizadas según tamaño y tipo de 

pieza, a criterio de que requiera la inspección.  

Adherencia: La capa de aleación de zinc debe presentar firme adherencia al material base. 

Los métodos utilizados para el análisis son:  

Método de martillo basculante según norma ASTM A 123 7.4.2 y ASTM A 153 8.4.2  

Método de cuchillo normalizado según ASTM A 123 7.4.1 y ASTM A 153 8.4.1. 

Toda estructura metálica deberá ser puesta rígidamente a tierra. 

Se deberán realizar las bases correspondientes para el montaje de dicho interruptor. La 

memoria de cálculo a presentar firmada por profesional matriculado deberá abalar que dichas 

bases cumplen con las solicitaciones mecánicas del interruptor.     

Cada recipiente de presión deberá ser fabricado y ensayado de acuerdo con el código ASME 

para recipientes de presión a prueba de incendios. Cada reservorio poseerá un sello en el cual 

se indique que el mismo cumple con lo solicitado.  

Cada polo deberá poseer dos terminales de bronce de puesta a tierra en la base de la es-

tructura. Los mismos deberán ser capaces de transportar corrientes de magnitud igual a la 

capacidad de interrupción del interruptor. 

  

Las partes aislantes que estén continuamente en contacto con elementos metálicos bajo 

tensión, serán de porcelana. 

El interruptor deberá tener los terminales de conexión dispuestos a 180º entre sí, de modo que 

puedan utilizarse en ambos sentidos. 

Todas las cañerías necesarias serán de cobre o acero inoxidable y su ubicación será tal que no 

queden expuestas a riesgos de golpes o aplastamiento. Las válvulas, accesorios, uniones, etc. 

serán de acero inoxidable protegidos con pintura epoxica. 

El interruptor dispondrá de algún sistema de alivio de sobrepresiones rápidas, como las ori-

ginadas por una descarga descontrolada en el interior del polo. 

Características técnicas particulares 

 

El SF6 utilizado como aislante y en el proceso de extinción del arco deberá cumplir con lo 

especificado por la Norma lEC 60376. 

El interruptor deberá contar con un control de densidad de gas de SF6, que incluya los sistemas 
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de alarma y bloqueo para caso de disminución de la densidad del gas en las cámaras. Deberá 

poseer además contactos que permitan dar alarma de baja presión o re- llenado de SF6, 

cableados hasta la bornera de acometida. 

Se instalarán resistencias de calefacción para garantizar el estado gaseoso del SF6 con muy 

bajas temperaturas ambientales para el caso de interruptores que por razones de diseño no 

garanticen un buen funcionamiento con temperaturas de 20°C bajo cero. 

Deberá proveerse cantidad suficiente de SF6 para las operaciones de llenado inicial, 

ensayos y puesta en servicio, más un adicional equivalente a 10 Kg. por interruptor 

provisto, siendo la cantidad mínima adicional a suministrar, un botellón de 40 Kg. de gas. 

Con el suministro el fabricante deberá entregar la siguiente información:  

– Calidad del gas a suministrar.  

– Protocolo de ensayo realizado previo a la entrega.  

– Detalle de los ensayos que se recomiendan para determinar las condiciones del gas 

dentro de los interruptores luego de un período de servicio a indicar por el oferente, 

especialmente con referencia al contenido de humedad.  

– Detalles del procedimiento a ser seguido por el personal de mantenimiento para el mani-

puleo de equipos que hayan sido expuestos a los productos de descarga del gas SF6, 

a fin de asegurar de que no sean afectados por posibles emanaciones nocivas. Se sumi-

nistrarán recomendaciones sobre la ropa protectora a emplear y método para la utili-

zación de los elementos de limpieza en el interruptor.  

 
En todos los casos cada interruptor se suministrará con el accesorio correspondiente 

para la carga de SF6. 

 

Accionamientos  

 

La operación de cada polo se hará en forma independiente, aunque ante una maniobra de cierre 

o apertura tripolar el accionamiento se efectuará simultáneamente para las tres fases. 

El interruptor estará compuesto por polos separados, debiendo asegurarse el grado de 

simultaneidad requerido por las normas en las maniobras de cierre y apertura tripolar. 

Independientemente del tipo de accionamiento, éste deberá ser tal que permita efectuar el ciclo 

cierre - apertura a partir del interruptor abierto o apertura - cierre - apertura a partir del 

interruptor cerrado, a la potencia nominal de cortocircuito, debiendo cumplir el accionamiento 

en conjunto el ciclo de operación definido en la lEC 62271 - 100. 

El interruptor será capaz de establecer su poder nominal de cierre en cortocircuito, y abrir 

inmediatamente después de esta maniobra, cuando la acumulación de energía esté realizada 

de acuerdo a lo establecido en la norma mencionada. 

En las mismas condiciones, el interruptor será capaz de cerrar sin carga, sin sufrir un deterioro 

mecánico anormal. 

Cada polo del interruptor contará con una señalización mecánica de posición que será solidaria 
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con el accionamiento.  

Accionamiento mecánico por resorte  

 

Para interruptores con accionamiento mecánico, los dispositivos de operación a resorte estarán 

diseñados para su carga manual y a motor de corriente continua. Se proveerá un disparador 

local con señalización mecánica y contactos para indicación de la carga del resorte.  

El mecanismo deberá estar dispuesto de modo que el resorte de cierre pueda ser cargado 

mientras el interruptor está cerrado. Una vez cargado, el mecanismo de cierre no deberá ser 

operado por vibraciones en la apertura del interruptor. Se proveerán medios para efectuar el 

cierre lento del interruptor con fines de mantenimiento.  

Ensayos 

 

Los ensayos a efectuar con el fin de recepcionar los interruptores responderán a las reco-

mendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional lEC 62271 - 100.  

 

Ensayos de Tipo  

 

El Oferente deberá presentar junto con su oferta, copia de los protocolos de ensayos de tipo, 

Cap. 6 de IEC 129/84, extendidos por laboratorio especializado de reconocido prestigio a 

satisfacción de SOFSE. 

La no presentación de los ensayos de tipo requeridos en el pedido particular o en la presente 

especificación significará que deberán realizar los mismos al equipo ofertado. 

 

a. Ensayo de resistencia mecánica (en la unidad sometida a este ensayo deberán 

reemplazarse sin costos para SOFSE, todos los elementos o partes que puedan haber 

sido sometidas a fatiga, de forma tal que el interruptor quede en perfectas condiciones 

de funcionamiento). 

b. Calentamiento. 

c. Ensayo dieléctrico con onda de impulso. 

d. Ensayo dieléctrico en atmósfera contaminada. (lEC 60507). 

e. Ensayo de descargas parciales.  

f. Ensayo de cortocircuito según norma.        

g. Corriente de corta duración.  

h. Desconexión de línea en vacío.  

i. Desconexión de corrientes inductivas. 

 

Ensayos de recepción 

  

Ensayos de componentes en fábrica 
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Previo al inicio de la fabricación se acordará con la inspección de SOFSE el alcance y la 

metodología de los ensayos a realizar a los distintos elementos que constituyen las distintas 

partes del aparato.  

Se solicita que todos los valores obtenidos en los ensayos realizados por el fabricante, a sus 

propios productos ó a provisiones de terceros, en presencia o no de la inspección de SOFSE 

sean consignados en protocolos debidamente conformados. 

Ensayos de recepción en fábrica  

A todos los interruptores completos, se le realizarán los ensayos detallados a continuación: 

 
a. Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el circuito principal. 

b. Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en los circuitos auxiliares incluyendo el 

motor de carga del resorte. 

c. Medida de la resistencia del circuito principal. 

d. funcionamiento mecánico.   

e. Medición de tiempos de apertura, cierre y verificación de discrepancias de tiempos 

entre polos (discrepancia de polos).  

f. Control de pérdidas de SF6.     

      g.- Ensayos de tratamiento superficial.  
 
Ensayos de puesta en servicio 

Durante el montaje de los interruptores, el Contratista será complementado con la presencia de 

un Supervisor del Proveedor del Interruptor y una vez concluido el montaje, serán realizados 

en el emplazamiento como mínimo, los siguientes controles y ensayos, suministrando al efecto 

los elementos e instrumentos durante el lapso en que sean necesarios.  

 
a. Ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares y principales. 
b. Funcionamiento mecánico. 
c. Medida de la resistencia de contacto del circuito principal. 
d. Verificación del funcionamiento, depósitos, dispositivos de mando, alarmas, 

señalización, etc. 
e. Medición de tiempos de apertura, cierre y verificación de discrepancias de tiempos  

entre polos (discrepancia de polos).  
f. Control de pérdidas de SF6. 
g. Medición de la aislación de tierra. 
h. Medición de la resistencia de aislación de cada polo. 
i. Inspección del calibre de los fusibles, ajustes de protecciones térmicas, 

temporizadores, presostatos, etc. 
j. Inspección de las resistencias calefactoras; control de funcionamiento de 

calefacción, termostatos e iluminación de las cajas. 
k. Accionamiento local y remoto de cierre y apertura eléctrica con variación de 

tensión de comando. 
l. Accionamiento local de emergencia. 
m. Verificación de señalizaciones locales y a distancia. 
n. Verificación de los contactos auxiliares. 
o. Verificación de alarmas y bloqueos. 
p. Verificación de operación por baja presión, actuación por discrepancia y anti 

bombeo. 
q. Ensayos oscilográficos según los ciclos indicados en las normas respectivas.        
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r. Verificación de presión, estanqueidad y contenido de H2O en el gas. 
 
Todos los ensayos y/o verificaciones con los resultados obtenidos deberán ser volcados en 

protocolo por cada interruptor. El modelo de protocolo deberá ser aprobado por la inspección 

con anterioridad al comienzo de los ensayos. 

Todos los equipos de ensayos serán provistos por el Fabricante. 

Todos los ensayos, incluyendo los de tipo, serán presenciados por la inspección de obra, por 

ende se deberán coordinar con la misma con 15 días de anticipación. 

 

8. Celda de Media Tensión 13,2 kV 

 

Sede deberán proveer e instalar 1 (una) celda, con interruptor extraíble con equipos de medición 

y protección. 

La misma deberá adaptarse al lugar disponible e insertarse al sistema actual. 

Se dispone de las siguientes dimensiones: 

Espacio disponible total lineal ancho: 1.2m. 

Espacio disponible ancho desde última celda existente hasta canal porta cables cerrado con 

loseta: 0.68m. o un poco más colocando bastidor y reduciendo el tamaño de lo loseta  

Espacio de profundidad:  

Carro extraíble 1.14m. 

Barras 0.82m. 

Será metálica, de simple juego tripolar de barras colectoras, serán aptas para instalar en interior 

con grado de protección mecánica IP-54. 

La inserción y extracción del carro de interruptor y del carro de la Medición de Tensión estará 

diseñado para ser efectuado a puerta cerrada desde el frente del tablero por medio de un 

sistema de traslación a manija giratoria para asegurar la máxima seguridad personal al 

operador de la celda. 

La acometida de cables deberá estar prevista para hacerse por la parte inferior de la celda. 

La celda estará cerrada en el frente con una puerta exterior, detrás de la cual se encontrará la 

puerta interior para interruptor y del compartimiento de control, y en la parte superior tendrá 

tablero de baja tensión y protecciones. 

Cada fase del juego tripolar de barras, deberá estar diseñado para soportar una corriente 

nominal de 630 A, estará constituida por 1 planchuela de cobre electrolítico como mínimo de 

500 mm² de sección.  Las barras serán pintadas y los extremos de barras en las zonas de 

contacto serán plateados. 



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

74 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

Las barras no serán aisladas, sino pintadas con los colores identificatorios de cada fase, sin la 

aplicación de materiales aislantes como fundas o vainas termocontraíbles. 

 La construcción de las celdas metálicas se ajustará a la tecnología METAL CLAD con 

aislación en aire. No se aceptarán celdas tipo METAL ENCLOSED del sub tipo cubicadas. 

Se deberá realizar las modificaciones necesarias con el objeto de conectar las barras de celda 

a proveer a las barras del conjunto de celdas existente. 

La celda deberá quedar asociada al conjunto de celdas existentes y deberá cumplir con todos 

los requisitos de seguridad. 

La celda estará realizada como unidad independiente en chapa de hierro de espesor no inferior 

a 2,50 mm, adecuadamente doblada, reforzada y calada a fin de constituir una estructura 

compacta, montada sobre un bastidor base de perfiles de acero galvanizado. El conjunto 

ofrecerá rigidez mecánica suficiente para resistir las solicitaciones eléctricas, mecánicas y 

térmicas a las que pueda estar sometida en servicio y a las corrientes de cortocircuito 

mencionadas. La estructura de los tableros de mando será de construcción duradera y de 

buena conductibilidad eléctrica entre ellos. 

Las puertas estarán provistas con pantallas internas para impedir el paso de los gases 

ionizados entre compartimientos y barras. Las puertas y demás aberturas contarán con 

guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo. 

A lo largo del tablero correrá una barra de 200 mm² de sección para el conexionado de tierra. 

Las mismas serán dimensionadas para soportar los esfuerzos provocados por las solicitaciones 

térmicas y dinámicas de las corrientes de cortocircuito de 25 kA correspondientes a un nivel de 

500 MVA en 13,2 kV. 

Las bisagras y sistemas de cierre se diseñarán para soportar explosiones en el interior de las 

celdas sin sufrir deterioro. Se dispondrán "FLAPS" de descompresión. 

Los cuadros de distribución de media tensión tendrán un grado de protección IP 44, según IEC 

529. 

Los tableros serán completamente montados en fábrica, incluyendo el montaje y cableado 

completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y 

las conexiones de los cables de entrada y salida. 

Se instalarán resistencias anti condensación controlada por termostatos. Las resistencias serán 

blindadas, fácilmente accesibles y situadas de forma tal que no causen daño al equipamiento. 

La tensión de alimentación será monofásica 220 Vca, 50 Hz. 

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las 

vibraciones, de manera que impidan su aflojamiento. 

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de 

aluminio pintado, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras en las puertas, el color 
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del mímico se definirá en la etapa de la ingeniería de detalle, el cual deberá respetar el diseño 

existente. 

Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, 

aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las placas de identificación de los circuitos se 

situarán en el frente y en la parte posterior de cada celda. Las placas de identificación serán de 

plástico laminado, con letras blancas sobre fondo negro. La altura mínima de las letras será de 

5 mm. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos y celdas, tendrán 

letras de 10 mm de altura. Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los 

diagramas de cableado. 

Interiormente la celda deberá poseer espacios metálicamente aislados entre sí, de modo de 

facilitar los trabajos sin riesgo dentro de cada equipo estando el tablero en servicio, de acuerdo 

a los requerimientos de la norma IEC - 298. 

Formarán parte del suministro las piezas de fijación, abrazaderas y demás elementos que 

pudieran ser necesarios para la colocación de los cables. 

El tablero se entregará completo de conexiones secundarias que se tenderán, para su 

protección, dentro de conducto de material aislante auto extinguible (cable canales) en los 

compartimientos de baja tensión y protegido con caño metálico en su recorrido por los 

compartimientos de media tensión. Dichas conexiones estarán realizadas con cable de cobre 

aislado en plástico de 2,50 mm2 de sección para los circuitos de medición de tensión y 

auxiliares y de 4 mm2 para los de medición de corriente. Cada uno de los conductores estará 

individualizado por un mismo número colocado en ambos extremos. No estarán permitidos los 

empalmes en los conductores, excepción hecha de los terminales de los equipos y/o borneras. 

Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes componibles ubicadas en 

lugares accesibles que faciliten el tendido de los cables. Contarán con suficiente número de 

bornes de prueba para permitir la medición y el chequeo del instrumental y las protecciones sin 

retirar los mismos del servicio. 

Los tableros dispondrán de bloques de borneras para las siguientes tensiones auxiliares: 

3 x 380/220 V - 50 Hz para resistencias de calefacción de tableros y de los circuitos de 

iluminación interior de los compartimientos. 

3 x 110 V - 50 Hz conectado a los transformadores de tensión para protección de mínima 

tensión y para medida. 

La tensión para comando, control y señalización será de 110 Vcc y provendrá del cargador de 

baterías / banco de baterías a tal fin. 

Se instalará en cada salida un dispositivo de protección para cada tensión auxiliar. 

Desde el punto de vista eléctrico y de su manejo, las celdas deberán ofrecer una seguridad 

absoluta de manera de no presentar peligro al personal que las atiendan y asegurar un servicio 

absolutamente continuo. 
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El tablero contará con un sistema de alarmas para señalizar los eventos anormales de 

funcionamiento. Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una bornera común 

que se instalará en el tablero. 

Las señales al panel de alarmas provendrán a través de contactos normalmente abiertos. 

Los compartimientos de las celdas serán iluminados interiormente por medio de lámparas led 

alimentadas en 220 Vca. Su encendido se producirá automáticamente por el accionamiento de 

pulsadores al producirse la apertura de las puertas. 

Las celdas contendrán tres indicadores de presencia de tensión.  

Los transformadores de medida de media tensión serán encapsulados en resina epoxi, doble 

arrollamiento, clase 0,5 para medición y clase 1 para protección. Deberán satisfacer las normas 

IRAM 2344 e IEC 60044, en cuanto a características y ensayos. Deberán ser provistos con sus 

correspondientes protocolos. No se permitirá conexión ARON para los de tensión y se 

emplearán tres para los de corriente. 

Los transformadores de corriente deberán estar provistos de derivación o arrollamiento doble 

secundario para distintos estados de carga. Deberán satisfacer la norma IRAM 2344. La 

disposición del transformador en el circuito deberá permitir su fácil contraste. 

Deberán poseer salidas adecuadas para conexión de instrumentos registradores. 

Estarán montados en la parte fija de la celda. 

El primario se conectará en el lado de la carga del interruptor o seccionador, de forma tal de 

quedar des energizado en caso de interruptor abierto o extraído. 

Deberán ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente de 

cortocircuito durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondientes a su valor pico. 

Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán 80 In e 200 In 

respectivamente. Los valores específicos se determinarán en función de la potencia de 

cortocircuito del sistema (300 MVA). 

El secundario de los transformadores de intensidad será de 5 A para medida local y 5 A para 

remota. 

Serán, por lo general, de doble núcleo, medida y protección. Deberán tener una potencia y 

clase tales que se mantenga su exactitud en caso de sobrecarga y cortocircuito, de manera que 

se garantice la operación selectiva adecuada de los relés de protección. 

Las potencias de precisión mínimas se considerarán, cuando no sean especificadas, veinte (20) 

veces para circuitos de protección y de cinco (5) o menos de cinco (5) para circuitos de 

medición, referido a la intensidad nominal eficaz simétrica de las barras principales. 

Las especificaciones técnicas son las siguientes 

Tensión nominal: 13,2 KV - 50 Hz 

Relación de transformación en las celdas de los interruptores: surgirá de la ingeniería (300/5A). 

Los transformadores de tensión deberán instalarse de modo de presentar un fácil acceso. 
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Deberán poseer salidas adecuadas para conexión de instrumentos registradores, deberán 

tener fusibles de protección en el primario y secundario, que responderán a lo especificado en 

el punto respectivo. 

Las especificaciones técnicas son las siguientes 

– Tensión nominal: 13,2/√3kV - 110/ √3V - 50 Hz 

– Relación de transformación: 13,2/√3kV: 0,11/(√3kV.  

– Normas de aplicación: IRAM 2344. 

La potencia de precisión será determinada por el fabricante del tablero, en ocasión de realizar 

la ingeniería de detalle (50 VA). 

Los fusibles para los transformadores de tensión podrán estar incluidos en los transformadores 

de tensión, o separados de los mismos y montados en portafusiles, debiendo responder a los 

requerimientos de esta especificación. 

En el caso de ofrecerse fusibles separados de los transformadores de tensión, deberán ser de 

fácil colocación y retiro del porta fusible para permitir su rápido recambio. También deberán 

estar provistos de un indicador óptico fácilmente visible que señale el fusible que se ha fundido. 

Los Indicadores de tensión formarán un sistema que indique la presencia de tensión en los 

cables de entrada de las celdas. El sistema podrá ser por medio de transformadores de tensión 

o indicadores que operen como divisores de tensión, conectados entre fase y tierra y de un 

elemento indicador cuya tensión no deberá ser superior a 110 V CA. El diseño y la instalación 

de los dispositivos admitirá su operación con 13,2 KV y permitirá verificar la ausencia de tensión 

respecto a tierra en las tres fases. En todos los casos deberá tener un sistema de auto prueba. 

Los dispositivos deberán ser absolutamente seguros en su funcionamiento y para la operación 

del usuario. En particular no serán alterados por envejecimiento, humedad o temperatura. 

Deberán resistir mecánicamente eventuales golpes o deformaciones a los que podrán ser 

sometidos en la explotación. Deberá preverse un sistema que impida la operación de alta 

tensión sobre las tomas en las que normalmente se apliquen los 110 V CA de los indicadores. 

Deberá resistir las sobretensiones que puedan producirse en las condiciones de explotación. 

La celda estará compuesta por los siguientes compartimientos blindados: 

Compartimiento del interruptor, en donde se ubica el interruptor extraíble, con su bastidor o 

carro montado sobre cuatro ruedas convenientemente guiadas, mediante un sistema de perfiles 

de guía y auto centrado del carro. Mediante desplazamiento horizontal sobre las guías, el 

conjunto extraíble del interruptor con su bastidor, puede colocarse en tres posiciones diferentes: 

Posición conectado: al maniobrar el interruptor se cierra o se abre el circuito principal. 

Posición seccionado: se puede maniobrar el interruptor sin que éste opere sobre el circuito 

principal que está seccionado y se utiliza para el control de funcionamiento del aparato y para 

revisión y mantenimiento de los circuitos auxiliares. En esta posición el interruptor está 

bloqueado mecánicamente con su contenedor. El frente del compartimiento del interruptor 
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deberá estar cerrado mediante una puerta de características tales que sea posible disponer los 

interruptores en posición seccionado, con la puerta respectiva cerrada, en las mismas 

condiciones de maniobra y protección que en servicio, no debiendo esta prueba entorpecer el 

funcionamiento de los otros equipos que se encuentran bajo carga ni el ajuste de los relés. Al 

pasar el interruptor de la posición conectado a seccionado, se cierran automáticamente 

pantallas de material aislante separatorias a los efectos de evitar contactos accidentales con 

partes en tensión, esta operación se revierte automáticamente al insertar el interruptor. 

Posición extraído: el interruptor podrá retirarse de la celda para control, mantenimiento o 

sustitución.  

La ejecución de falsas maniobras como por ejemplo, seccionamiento o conexión del interruptor 

cerrado, etc., se evitan mediante bloqueos mecánicos. 

El dispositivo de maniobra deberá ser autoenclavado, es decir que la parte móvil no podrá variar 

su posición introducida o extraída sin que haya acción sobre el órgano de maniobra. 

Las posiciones "conectado, seccionado y extraído” deberán ser claramente marcadas de 

manera que no puedan ser sobrepasadas, o sea, que las operaciones de conexión, 

seccionamiento y extracción sean normalmente ejecutadas a fondo, sin que el operador tenga 

necesidad de tomar precauciones particulares. 

La operación inicial de extracción y final de introducción se ejecutará por medio de palanca, 

manivela u otro dispositivo mecánico que asegure una operación simple y efectiva. 

El guiado de la parte móvil deberá ser asegurado eficazmente durante todo el recorrido, de 

manera de evitar todo desplazamiento con respecto a la parte fija. 

El elemento móvil podrá ser extraído bajo tensión, pero no bajo carga. La introducción se podrá 

realizar en las mismas condiciones. No será posible cerrar el interruptor durante la operación 

de introducción. 

En la posición "extraído" el interruptor debe conservar la distancia de seccionamiento a las 

mordazas de barras, de modo que puedan realizarse "in situ" operaciones menores de 

mantenimiento, inspección de los mecanismos de los circuitos eléctricos secundarios, contactos 

auxiliares, etc. 

El interruptor podrá ser cerrado únicamente estando en la posición normal de trabajo (o sea 

conectado) o seccionado a la distancia de seccionamiento, pero no en su recorrido intermedio. 

La puesta a tierra del interruptor está garantizada durante todo el recorrido del mismo por medio 

de un contacto deslizante sobre una planchuela de cobre de 100 mm2 de sección. 

Los circuitos auxiliares del interruptor se alimentan a través de un sistema portador de los 

contactos auxiliares, constituido por una ficha especial enchufable con enclavamiento mecánico 

con el comando del interruptor que impide maniobras según prescripciones de la norma IEC 

56. 
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En la parte superior anterior del tablero y a todo lo largo del mismo, constituyendo un conducto 

separado de los otros compartimientos, se alojará la barra ómnibus colectora, conformando el 

compartimiento de barras   

El juego de barras principales y las derivaciones serán de cobre electrolítico IRAM 2002 de 

99,99% de pureza.  

Estará perfectamente indicado el orden de fases.  

La sección del juego de barras principales y derivaciones será constante. 

Las barras serán soportadas por aisladores o travesaños aislados a base de resinas epoxi. 

Los juegos de barras principales y las conexiones de unión a los interruptores serán calculados 

para satisfacer las condiciones de calentamiento y efectos electrodinámicos de la corriente de 

cortocircuito más desfavorable, calculada según VDE 0102. La temperatura final para la 

corriente de cortocircuito simétrica eficaz máxima durante un segundo no superará los 200º C, 

siendo la temperatura inicial de 50 °C, debiéndose verificar igual o inferior variación de 

temperatura para un cortocircuito monofásico. 

Las barras principales se dimensionarán para transportar como mínimo la corriente normal del 

interruptor de maniobra de acometida, de acuerdo al método que indica la norma DIN 43671/85. 

En la oferta se incluirá el cálculo de los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito a los efectos 

de comprobar que los aisladores u otros elementos de sujeción soportan los esfuerzos 

calculados de acuerdo con la norma VDE 0103 última edición. 

Las uniones de las barras principales (nuevas y existentes) se realizarán por medio de tornillos 

de acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas y demás dispositivos que impidan el 

aflojamiento de las mismas. Todos estos elementos deberán estar cadmiados. 

Se deberán acondicionar las barras para evitar los efectos de electroerosión.  

El compartimiento de las barras irá provisto de pantallas resistentes al arco para impedir que 

éste y sus gases ionizantes, producidos por cortocircuito en una celda, se propaguen a las 

adyacentes. 

Deberán mantener las distancias a masa que establece la norma VDE 0101 y se verificará que 

la frecuencia propia de oscilación de la barra resulte alejada de 50 Hz y 100 Hz. 

El compartimiento de entrada de cables está aislado de los demás como en los casos 

anteriores, con acceso mediante puertas y es apto para el emplazamiento de transformadores 

de medida de corriente, el seccionador de puesta a tierra, los terminales, los sensores de los 

indicadores de presencia de tensión y un carro extraíble conteniendo los transformadores de 

tensión. 

El compartimiento de baja tensión y comando estará ubicado en la parte superior anterior de 

las celdas, preferiblemente a nivel de vista. Se accede al mismo mediante una puerta frontal 

independiente, donde irán montados los instrumentos de medición y señalización 

correspondientes a las celdas respectivas, protecciones y demás elementos de comando  
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En el mismo se alojan los relés de protección, relés auxiliares y todo otro elemento de baja 

tensión que se requiera. 

Todos los elementos de baja tensión instalados en su interior estarán perfectamente separados 

y protegidos de los elementos de media tensión por medio de tabiques metálicos, de manera 

de poder operar en los primeros con la celda en servicio. Los componentes deberán cumplir 

con la norma IEC 947 (última versión) 

Contendrá, como mínimo, el siguiente equipamiento: 

– Amperímetro. 

– Voltímetro. 

– Conmutador amperométrico. 

– Relés de protección acorde a los requerimientos del sistema, como mínimo se 

solicitarán: 51-51N relé sobre corriente y 50-50N cortocircuito en MT, 27 relé 

mínima tensión, 79 relé de recierre, 81 relé de frecuencia, 97 relé de Buchholz. 

– Señalización luminosa de presencia de tensión. 

– Señalización (interruptor cerrado o interruptor abierto,                                     

interruptor insertado, en prueba o extraído). 

– Pulsadores (cerrar y abrir). 

– Conmutador local/remoto. 

 

9. Interruptor de media tensión – 52TDS2   

 

Será tripolar, del tipo extraíble, en vacío, debiendo estar incluido en la provisión del interruptor 

todos los elementos necesarios para el conexionado de sus circuitos auxiliares al tablero donde 

será instalado, este permitirá el conexionado tanto en la posición de trabajo como en la de 

prueba y puesta a tierra. 

El interruptor, y de forma excluyente, será del tipo interior y totalmente intercambiable con los 

demás equipos instalados en la Sala de Celdas de MT de la S/E Transformadora Temperley. 

Los polos o cámaras del interruptor y su sistema de comando, se montarán sobre un carro que 

contará con una placa frontal que evite todo contacto accidental con las partes bajo tensión. 

Dicha placa poseerá un visor Transparente para inspección. 

El sistema de aislamiento o separadores del interruptor será por medio de contactos 

desenchufables autoalineantes, auto limpiantes y suficientemente dimensionados para soportar 

las condiciones de operación normal y los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos 

por las corrientes de cortocircuito sin necesidad de mantenimiento inmediato. Al retirarse el 

interruptor las partes fijas bajo tensión deberán quedar protegidas al acceso directo por medio 

de un mecanismo automático de seguridad. 

El interruptor extraído tendrá mordazas y tulipas adecuadas de modo que la distancia de 

seccionamiento se logre por desplazamiento del interruptor completo. Este desplazamiento se 
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hará manualmente desde el lugar de emplazamiento, de manera que la extracción de un 

interruptor pueda realizarse rápida y fácilmente. 

La temperatura máxima de mordazas de seccionamiento no deberá superar los 75ºC para 45ºC 

de temperatura ambiente. 

Las características técnicas serán las siguientes: 

– Tensión nominal: Trifásica 13,2 KV - 50 Hz   

– Servicio: Continuo 

– Intensidad nominal: 630 A (mínimo)  

– Capacidad de ruptura: 350 MVA 

– Responderán a lo estipulado en las normas IEC 62271. 

– La capacidad térmica del interruptor será, como mínimo, la suficiente como para 

permitir el paso durante un segundo de la intensidad de corto circuito, sin que se 

produzca ningún daño en un interruptor o su equipo auxiliar. 

– El interruptor tendrá, como mínimo, cuatro (4) contactos auxiliares normalmente 

abiertos (NA) y cuatro (4) normalmente cerrados (NC). 

– El interruptor será, mecánica y eléctricamente, de disparo libre en caso de que cierre 

contra un cortocircuito y deben incluir un dispositivo anti-bombeo. 

– El interruptor será capaz de efectuar, como mínimo, tres (3) ciclos completos por hora, 

espaciados no más de quince (15) minutos entre sí. 

– El tiempo total de interrupción (tiempo de apertura de los contactos, más tiempo de 

arco) no superará los 100 m s. (Cien milisegundos). 

– La tensión auxiliar de control, tanto para el cierre como para el disparo será 110 Vcc.  

– Se suministrará contadores de maniobra. 

El interruptor deberá llevar una pinza de puesta a tierra de manera de que el bastidor del 

interruptor se ponga a tierra antes de que las pinzas de fase entren en contacto con las barras. 

El Oferente deberá indicar el valor mínimo de aislación, medido con Megger entre bornes a 

circuito abierto y entre bornes y masa, indicando asimismo con qué valor de tensión debe 

efectuarse la medición. 

El Oferente deberá indicar y garantizar la cantidad de operaciones, a corriente nominal y 

potencia de ruptura nominal, que es capaz de efectuar el interruptor sin que disminuya la rigidez 

del dieléctrico por debajo de los valores límites fijados por el fabricante para un correcto servicio 

y sin que sea necesario revisar los contactos. 

Deberá ser capaz de efectuar operaciones a plena capacidad de ruptura sin necesidad de 

inspección y/o mantenimiento inmediato, por lo que se deberá indicar las cantidades de 

funcionamientos a plena carga y/o a plena capacidad de ruptura admisibles entre inspecciones 

y/o mantenimientos. 

Las operaciones de mantenimiento deberán cumplirse con el menor desarme posible del 

interruptor. 
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El accionamiento será por resorte cargado con motor eléctrico alimentado por corriente 

continua, para lo cual se dispone de una fuente de 110 Vcc. 

El interruptor deberá disponer además de un dispositivo que permita su operación de cierre y 

apertura en forma manual, debiendo ser el mismo de fácil acceso.  

Tanto el cierre como la apertura podrán realizarse a distancia. 

El mecanismo de accionamiento será tal que una vez abierto el interruptor se conecte 

automáticamente el motor para la carga resorte, el que actuará hasta lograr la máxima tensión 

mecánica del mismo. Esta carga será la necesaria para un ciclo completo de maniobra o sea 

de cierre y apertura. 

Deberá estar provisto de un enclavamiento tal que impida realizar la maniobra de cierre del 

interruptor, tanto eléctrica como mecánicamente, mientras el resorte no se encuentre en la 

situación de máxima tensión. 

El interruptor se comandará por medio de pulsadores de mando y confirmación luminosa de 

tres posiciones, "Cerrado-Abierto-Disparo", situado en el frente de cada celda. 

Para el comando a distancia se realizará del mismo modo. En este caso se instalará además 

un selector "Local/Remoto o Local", y el comando local sólo se habilitará con el interruptor en 

la posición de prueba. 

Sobre el frente del interruptor deberá proveerse una señalización mecánica que indique la 

posición del mismo (cerrado o abierto). 

Para propósitos de mantenimiento, el interruptor deberá disponer de algún dispositivo propio 

y/o adicional que permita su cierre o apertura en forma lenta, en estas condiciones debe ser 

imposible su operación en servicio. 

El interruptor estará provisto de un dispositivo de rearme para el caso de faltar tensión auxiliar 

para el comando o para el motor de carga del resorte.  

Todos los equipos y sus accesorios deberán ser diseñados, fabricados y ensayados de acuerdo 

con la última revisión de las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional, 

I.E.C. 60056 / 62271-100. 

Ensayos Tipo 

El interruptor a proveer deberá contar con protocolos que certifiquen haber aprobado los 

siguientes ensayos de tipo, previstos en las Normas I.E.C. correspondientes: 

– Ensayo de resistencia mecánica. 

– Calentamiento. 

– Ensayo dieléctrico con onda de impulso. 
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– Ensayo dieléctrico con sobretensiones de maniobra.  

– Ensayo dieléctrico en atmósfera contaminada, según I.E.C. 60507.  

– Determinación de la tensión de radio interferencia. 

– Ensayo de descargas parciales. 

– Ensayo de cortocircuito. 

– Corriente de corta duración. 

– Desconexión de línea en vacío. 

– Desconexión de corrientes inductivas. 

El Contratista deberá entregar copia de los protocolos a SOFSE. Si los aparatos ofrecidos no 

contaran con alguno de estos ensayos, el oferente deberá contemplar el costo que demande su 

ejecución incluido en el monto de su oferta, indicando expresamente en la misma el laboratorio 

donde se realizará.  

Ensayos de recepción 

Previo al inicio de la fabricación el Contratista acordará con los representantes de SOFSE el 

alcance y la metodología de los ensayos a realizar sobre el interruptor. Todos los valores 

obtenidos en los ensayos realizados por el fabricante a sus propios productos o a provisiones 

de terceros, serán consignados en protocolos debidamente conformados. 

Ensayos de recepción en fábrica 

Sobre cada interruptor completo se realizarán los siguientes: 

– Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el circuito principal. 

– Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en los circuitos auxiliares. 

– Medida de la resistencia del circuito principal. 

– Funcionamiento mecánico. 

– Medición de tiempos de apertura, cierre y verificación de discrepancias de 

tiempos entre polos (dispersión polar) 

Ensayos en obra 

Se efectuarán sobre el interruptor instalado, inmediatamente antes de la puesta bajo tensión, 

los siguientes ensayos: 

a. Ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares, incluidos en su caso los motores de 

accionamiento, con 2 kV, 50 Hz, 60 seg. 

b. Funcionamiento mecánico. 

c. Medición de tiempos de apertura, cierre y verificación de discrepancias de tiempos 

entre polos (dispersión polar) 

d. Control de circuitos eléctricos. 

e. Medida de la resistencia del circuito principal. 

f. Ensayo de los dispositivos de mando, alarmas señalización, etc. 
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Todos los ensayos y/o verificaciones con los resultados obtenidos deberán ser volcados en un 

protocolo. El modelo del protocolo deberá ser aprobado por la inspección con anterioridad al 

comienzo de los ensayos. 

Capacitación del Personal  

El Oferente deberá contemplar en su oferta la capacitación del personal que designe el 

Comitente; la misma consistirá en la operación de armando, desarmando, mantenimiento y 

maniobra de los interruptores. A tal efecto se tendrá en cuenta que el entrenamiento se realizará 

durante el período que dure el montaje y puesta en servicio de los mismos. 

La instrucción y capacitación se efectuará en idioma castellano y estará a cargo de personal 

especializado, destacado por el fabricante en la obra. 

Herramientas 

 Se suministrará un juego completo de herramientas de uso general, herramientas especiales y 

dispositivos necesarios para el desarme, rearme y mantenimiento de cada equipo provisto. 

Las citadas herramientas serán debidamente rotuladas para indicar su uso y estarán 

acondicionadas en cajas metálicas provistas de cerradura.  

En los manuales de instrucciones respectivos figurará una nómina completa de las mismas, con 

una descripción somera de su empleo. 

Información Técnica. 

Con la Oferta, además de las planillas de datos técnicos debidamente completadas, toda oferta 

de interruptores vendrá acompañada de la siguiente información: 

Copia de los protocolos de ensayos de tipo especificados en el artículo 2.1 de la presente 

Especificación. 

Lista de suministros anteriores del mismo modelo ofrecido. 

30 (treinta) días antes del inicio del montaje deberá entregar el Manual de instrucciones en 

castellano para el montaje, puesta en servicio y mantenimiento con indicación sobre su 

periodicidad y del uso de las herramientas especiales. 

 

10. Provisión del CTD (o tablero de conjunción de señales) 

 

Hace referencia a la caja (o gabinete) de conexión que reúne todas las señales de control y 

alarmas, tanto del transformador como del interruptor y seccionador, para luego ser enviadas a 

la Sala de Comandos mediante cable de comando. El CTD construido en chapa de espesor 

mínimo para soportar el tratamiento de galvanizado en caliente. Tapa frontal ciega, con bisagras 

reforzadas, cerradura y con un grado de protección IP54. El gabinete deberá disponer de un 
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borne de puesta tierra. Tendrá una capacidad para albergar las borneras necesarias, más un 

30% bacante. Deberá poseer resistencia anticondensación y un tomacorriente 220Vca.  nuevo. 

debe respetar las características constructivas del existente en el TRD1 (dimensiones mínimas, 

material, espesor de chapa, base de hormigón, protecciones y soportes, puesta a tierra, 

resistencia antihumedad, resistencia anti condensante, etc). 

Debe contemplar la cantidad de borneras necesarias para el envío de todas las señales 

involucradas (mencionadas anteriormente), más una reserva del 30% para futuras 

intervenciones. 

  

11. Provisión y tendido de cables 

 

El contratista tendrá a cargo la provisión y el montaje tanto de los cables de potencia como los 

de comando y comunicaciones, respetando las planillas de datos garantizados en este pliego. 

Sobre este último el contratista será responsable de la puesta en marcha de todos los 

enclavamientos, respetando la operatividad de la subestación.  

También será responsabilidad del contratista la provisión y montaje de la totalidad de cajas de 

paso (o gabinetes) necesarios para el intercambio de las señales involucradas. 

De ser necesario adaptar o llegar con cableado a algún punto de la subestación para que el 

nuevo transformador, interruptores de 132kV y 13,2kV se incorporen correctamente al 

funcionamiento de la subestación, el contratista deberá proveer todo material y mano de obra a 

su costo para tal fin. 

El Contratista deberá presentar en su proyecto ejecutivo con la traza de cables a seguir, así 

como también el calibre de cable a utilizar, la cual será evaluada y aprobada por la Inspección 

de Obra una vez realizados los cateos correspondientes para evitar interferencias. 

El desempeño de las tareas de montaje no deberá comprometer la seguridad de las 

instalaciones ferroviarias y de terceros. Especialmente cuando se trabaje cerca o se manipulen 

elementos de las instalaciones en servicio. Toda rotura o deterioro de las instalaciones de 

SOFSE, estén o no en servicio, serán reparas a cargo y costo del Contratista, sin generar esto 

el derecho a la Contratista a la solicitud de pagos adicionales. 

A continuación, se describen las principales sub – tareas que se incluyen en este ítem. 

 

2.23.2.11.1  Cable de media tensión 
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El cable de media tensión será definido según proyecto ejecutivo. Para fines de cotización y 

como resultado del preproyecto, se propone cable unipolar de cobre 1x120mm2 de aislación 

seca de polietileno reticulado (XLPE), pantalla estándar para soportar falla monofásica y vaina 

de PVC, Clase II.  Cumplirán con las normas IRAM 2178. 

Las condiciones de servicio son: 

 Temperatura Máxima:  45 °C 

 Temperatura Mínima:   5 °C  

 Humedad Relativa Max:  99 % 

 Servicio:    Continuo 

 

La tensión máxima de servicio de la red es 14,5KV, para la tensión nominal de 13,2KV y tensión 

entre conductor y tierra de 7,62KV.  

Cumplirá en un todo con la Norma IRAM 2178 para el compuesto aislante XLPE, vale decir: 

Operación normal:   90 °C 

Cortocircuito Max. 5 seg  250 °C 

Los conductores serán de cobre recocido electrolítico, para uso eléctrico conformando cuerdas 

compactas del Tipo 2, El conductor no será estañado. 

Será aplicada sobre la capa semiconductora externa una pantalla metálica, constituida por una 

o más cintas continuas de cobre recocido de 0,08mm de espesor mínimo aplicadas 

helicoidalmente con una sobre posición mínima del 10%. La resistencia eléctrica será igual o 

menor a 3,3 OHM/KM a 20°C. 

El cable llevará en forma indeleble, cada metro como máximo, las siguientes indicaciones: 

  Fabricante o su marca de origen. 

  Tensión nominal. 

  Categoría. 

  Sección nominal de los conductores 

 

Canalización y Tendido de Cables 13,2kV  
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Se deberá realizar zanjeo para la totalidad del trayecto. Esto es, desde el pie del transformador 

hasta la Sala de Celdas, bordeando el cerco perimetral de la subestación. Se adjunta plano 

orientativo RO-E-SE-SETY-001-001.  

Se deberá tener en cuenta la ubicación de la malla de puesta a tierra existente. En caso de 

tener que intervenir la malla PAT, el contratista deberá realizar las modificaciones necesarias 

para mantener su configuración. El costo de la provisión de material y mano de obra estará a 

cargo de la contratista. 

 

  Zanjeo  

 

La zanja se efectuará totalmente a cielo abierto en forma manual. Serán practicadas en las 

trazas a determinar previamente en el proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por la 

Inspección de Obra. Deberá tener sección rectangular y mantener una perfecta linealidad en 

sentido vertical.  

Las variaciones de nivel se efectuarán en forma suave y progresiva manteniendo la sección 

rectangular, y deberá cuidarse especialmente que el fondo de la zanja se mantenga limpio y 

que no haya piedras o cualquier otro elemento duro que con el tiempo pueda dañar el cable. 

Toda interferencia encontrada debe ser informada a la Inspección de Obra, quien determinara 

la forma de resolver la situación y los pasos a seguir. Si la inspección considera que se pueda 

remover dicha interferencia, se deberá extraer todo el material encontrado, y se utilizarán los 

medios necesarios para su remoción. En caso contrario se realizarán los trabajos necesarios 

para sortear dicha interferencia.  

Se deberá disponer la limpieza y preparación del terreno previo al comienzo de la excavación. 

No se permite acumular la tierra ni los materiales en la zona de vías o en sus adyacencias, de 

manera que impliquen obstáculos al normal desenvolvimiento del servicio ferroviario. Cuando 

el terreno disponible no permita acumular la tierra excavada, la misma deberá trasladarse a otro 

sitio por cuenta del Contratista. Se deberá prever y proveer todos los medios y los recaudos 

necesarios para evitar accidentes, balizando, tapando la zanja adecuadamente para contenerla 

sin obstaculizar el paso peatonal o vehicular ni alterar zanjas o desagües. La contención de la 

tierra será mediante encajonamiento. 

El balasto no debe contaminarse con tierra, por lo tanto previamente a la construcción de la 

zanja en las zonas donde éste existiera, deberá retirarlo con horquilla y depositarlo sobre la vía 

sin que ello afecte la libre circulación. Luego de cerrado el zanjeo deberá reponerse el balasto, 

u optar por cubrir el balasto con un film de nylon de características adecuadas para preservar 

el mismo. Nunca deberá colocarse la tierra de la excavación sobre el mencionado balasto. 
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Las profundidades de instalación del conductor eléctrico serán; en cruce de vías 1,2 m respecto 

del nivel inferior del durmiente de vía, en terreno normal 0,80 m. respecto del nivel de terreno 

natural (de existir balasto se deberá remover hasta llegar al terreno natural 

El ancho mínimo de la zanja para los dos cables en paralelo será 0,50 m. Luego de ejecutada 

la zanja se preparará el fondo de la misma alisando y eliminando todo material ajeno a la tierra. 

 

Tendido de cables 

 

Una vez preparado el fondo de la zanja practicada, se colocará una capa de arena de 0,10 

metros y sobre esta se apoyará el cable; luego otra capa de 0,10 metros de arena (medido 

sobre la parte superior del cable). Finalmente, como protección mecánica se protegerá con 

losetas de HºAº en toda su extensión sin dejar espacios libres. 

El cable a tender en zanja se colocará en el lecho de la misma, el que deberá estar 

perfectamente nivelado, manteniéndose el paralelismo con las paredes de la zanja.  

Los extremos del cable serán protegidos con tapón termocontraible de forma tal que no se 

exponga el cobre a intemperie para evitar el ingreso de humedad a los mismos. 

El tendido se efectuará en forma manual, observándose estrictamente las especificaciones 

sobre tensión mecánica, radios de curvatura, tratamiento, protecciones, etc., que correspondan. 

En la traza de los cables deberá mantenerse un radio mínimo en las curvas equivalente a 15 

veces al diámetro externo de los mismos. 

Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre un carro porta-bobinas, calzado 

éste de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la bobina. Esta debe ser 

tal que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento 

mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El cable nunca debe 

retirarse de la bobina con anterioridad a su instalación definitiva. 

El Contratista contará con todos los elementos y maquinarias para el traslado de las bobinas 

desde   el   obrador como así también   para su carga y descarga.  No se permitirá en ningún 

caso dejar caer directamente desde altura las bobinas al suelo o sobre montículos de arena, ni 

hacer rodar las bobinas para su traslado. 

Si el cable debe ser colocado en caño, el trazado será lo más rectilíneo posible y de inclinación 

tal que evite todo estancamiento de agua. 

El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones 

bruscos, deslizando el mismo sobre rodillos colocados previamente en el fondo de la zanja. La 

distancia entre rodillos no superará los 3 metros. 

El tendido se hará por medio de cabrestante, controlándose la tracción con dinamómetros o 

fusibles mecánicos. El valor máximo de tracción a que se podrá someter el cable será de 3 

daN/mm2, para cables de conductores de cobre. 
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Deberá protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones 

excesivas. 

En los casos en que el tendido deba efectuarse en forma manual, los operarios encargados de 

impulsar el cable deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera 

que la fuerza se aplique en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave. 

Se empleará media o camisa elástica para la tracción del cable por su extremo, no 

permitiéndose unir el cable a la soga de tracción con atadura de alambre. 

Se deberán tender los cables asegurando que los mismos lleguen al canal de cable existente 

en el interior de la Sala de Celdas de 13,2kV. Se deberán respetar los tiros permitidos por el 

cable. 

 

Cierre de zanja 

 

Una vez acondicionado el cable en el lecho de arena (capa inferior y superior de arena), se 

procederá a cubrirlo para protección contra acciones mecánicas con losetas de hormigón 

armado, colocándose una a continuación de la otra sin dejar espacios libres entre ellas y sin 

dejar espacios libres entre cable / arena / loseta. Posteriormente se cubrirá con una primera 

tapada de tierra (tierra seleccionada del movimiento de suelos, limpia de escombros o agentes 

extraños) que cubra levemente la loseta, se efectuará un apisonado liviano a ambos lados del 

cable con un pisón liviano de madera de bordes redondeados. A continuación, se extenderá a 

lo largo de toda la ruta del cable, una malla plástica de protección y advertencia (específica para 

uso eléctrico) Una vez terminada la colocación de la protección del cable correspondiente a 

cada bobina tendida, se procederá a reparar las obras afectadas por aquellos trabajos. 

Finalmente, luego de ser verificadas por el Inspector de Obras dichas operaciones, se ordenará 

el relleno de las zanjas. 

El relleno de la zanja se llevará a cabo con la tierra previamente extraída, humedecida y libre 

de escombros. Se depositará la tierra en capas sucesivas de espesores no mayores de 20 cm, 

apisonado mecánicamente, mediante la utilización de equipo adecuado (pisones de masa 

mínima 7,5 kg y superficie máxima de golpeo de 100 centímetros cuadrados). 

Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar perfectamente nivelada y 

compactada. 

El terreno deberá quedar reconstituido a las condiciones originales. 

Finalmente se dejará una convexidad sobresaliente del nivel del terreno de unos 0,30 m para 

su asentamiento. 

La tierra sobrante de la excavación se esparcirá cuando el terreno libre disponible lo permita y 

el volumen de tierra sea pequeño. En caso contrario se procederá al retiro de la misma. 
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Deben preverse mojones (de hormigón armado, con indicación de dirección, número de cable 

y nivel de tensión) en los cambios de dirección y en las longitudes rectas superiores a 100 

metros. 

 

2.23.2.11.2 Cableado a RTU 

 

Todas las señales de alarmas, estado y comando, tanto del transformador como del interruptor 

seccionador, y celda de 13,2 kV deberán llegar a los módulos de entradas y salidas analógicas 

y digitales de la RTU. Se utilizarán cables de comando, profibus o comunicaciones según 

corresponda. Aquí también se incluyen las señales de protecciones y medidores de las Celdas.   

 

2.23.2.11.3   Cableado de comando. 

 

El contratista deberá proveer, realizar el tendido y conexión de todos los cables necesarios de 

comando y enclavamientos. La configuración mínima de cable será 7 x 2,5 mm². IRAM 2268 

Cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. 

Aislante: PVC especial. Identificación de los conductores: numerados cada 10 cm. Rellenos, de 

material extruído.  

El tendido se realizará por canal de H°A° existente y por canal a construir con el objeto de 

realizar las interconexiones necesarias con cada equipo.  

Los conductores serán tendidos sobre bandejas y estarán codificados por colores según su 

función. 

No estarán permitidos los empalmes de los conductores, excepción hecha de los terminales de 

los equipos y/o las borneras. 

Las conexiones a los equipos montados en partes móviles tales como puertas, paneles, etc., 

serán con cable extra flexible de un solo conductor formado por hilos de cobre trenzados. 

El cableado deberá realizarse hasta las borneras terminales y conectores. 

Ningún tipo de cableado deberá dejarse pendiente para ser terminado en obra.  

 

2.23.2.11.4  Cable de potencia 
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La contratista deberá proveer los cables de potencia de primera marca necesarios para 

alimentación de servicios auxiliares de 220Vca y 110Vcc. Se podrán utilizar cables unipolares 

y multipolares de cobre electrolítico IRAM 247-3 e IRAM 2178 según corresponda de sección 

acorde al proyecto ejecutivo. 

Los cables multipolares de potencia se deberán terminar con Polifurcación termoretráctil 

moldeada que sella y protege las derivaciones de dichos cables. 

 

     Canalización y Tendido de Cables de Comando y servicios auxiliares 

 

Canalización  

Se utilizará el canal de cable troncal existente, que atraviesa la playa en forma longitudinal, y 

sólo se creará canal de cable nuevo para acceder al mismo desde la ubicación del nuevo 

Transformador. En el plano RO-E-SE-SETY-001-001 adjunto puede visualizarse información 

orientativa sobre la ubicación y los trayectos de los canales nuevos a crear.  

Todos los canales de cables nuevos a crear deberán respetar las especificaciones mencionadas 

anteriormente (ver sección 2.25.9 canales de cable).  

 

 

Tendido 

El tendido del cable de comando está dividido en dos tramos. El primero conecta el tablero de 

conjunción de señales (o CTD, instalado al pie del interruptor 52 TDP del nuevo TRD a montar) 

con el gabinete de comando de 132 kV, ubicado en la Sala de Comando. En éste tramo se hará 

uso del nuevo canal de cable creado por la contratista.  

El segundo tramo conecta el RTU (ubicado en la Sala de Comando) con la celda de 13,2kV 

(ubicado en la Sala de Celdas). Para el tendido de este tramo no es necesaria la creación de 

canal de cable, se utilizará el canal de cable existente para la totalidad del trayecto. En el 

mencionado plano adjunto RO-E-SE-SETY-001-001 se sugieren los canales existentes a utilizar 

para conectar la Sala de Comando con la Sala de Celdas.  

 

Precauciones especiales para el tendido 

 

Para el tendido de los cables deben guardarse las siguientes precauciones especiales: 
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Bajo ninguna circunstancia se tenderá el cable con temperaturas menores de 3 ºC, a efectos 

de evitar fisuras en la cubierta del mismo. 

Antes de proceder al tendido, deberá comprobarse que las puntas del cable se encuentren 

selladas. 

En caso de observarse algún deterioro, el representante del Contratista en Obra, dará aviso de 

inmediato a la Inspección de Obra, quien evaluará el daño o avería y determinará los pasos a 

seguir, lo que podrá incluir desde una reparación, hasta el cambio parcial o total del tramo de 

cable. Toda reparación será indicada en la documentación conforme a obra y señalizada en el 

terreno. 

No debe dejarse el cable sin protección, descubierto, durante la noche, para evitar daños 

involuntarios o intencionales. 

 

2.23.2.11.5 Accesorios para la conexión. 

 

- Terminales de media tensión 

Se exigirán terminales de primera marca y se solicitará certificación oficial del personal a cargo 

de realizar los terminales. Para permitir una correcta conexión en los polos o bornes de la celda, 

el contratista deberá proveer todo lo necesario para asegurar la correcta conexión en el equipo, 

estos con la sección adecuada para soportar la máxima capacidad del interruptor extra rápido, 

tanto en servicio normal, como ante un cortocircuito y respetar las distancias dieléctricas del 

caso. 

- Borneras 

Las borneras serán componibles en poliamida o melamina, para una tensión de aislación de 

2000V. 

Las borneras tendrán un 10% de reserva, estarán situadas de forma accesible y con suficiente 

espacio para facilitar su inspección y mantenimiento. 

Contarán con suficiente número de bornes de prueba para permitir la medición y el chequeo del 

instrumental y las protecciones sin retirar los mismos de servicio.  

No se admitirá la conexión de más de un conductor por borne. 

 

Elementos a proveer por el Contratista 

 

Todos los elementos necesarios para la correcta funcionalidad de la obra, serán suministrados 

por el Contratista, quedando a cargo de éste los procesos de gestión de compras, ensayos en 



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

93 de 111 Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

fábrica, recepción de materiales, etc., quedando la aceptación de la provisión a cargo de la 

Inspección de Obra. 

La inspección y recepción en fábrica se realizará de acuerdo a lo especificado en las normas 

de fabricación. 

Antes de la realización de ensayos de rutina en fábrica, se deberá contar con las 

especificaciones particulares del respectivo fabricante del cable con la planilla de datos 

garantizados. 

Se deberá también acompañar de una copia de Protocolos de ensayos de Tipo sometidos a 

cables de características similares al que se considera y que haya efectuado previamente el 

fabricante. 

También se acompañará el listado de equipamiento a utilizar en los ensayos, con la copia del 

certificado de calibración del instrumental vigente a la fecha del ensayo. 

Para el tendido de los cables, en cruce de vías, cruce de muros, cañerías, pasos peatonales y 

pasos a nivel, ya sea que se encuentren habilitados al tránsito o no, se utilizarán cañerías caños 

de PEAD (Polietileno alta densidad), reforzado, con un espesor mínimo de 10 mm y diámetro 

nominal mínimo de 110 mm. Se empleará un caño por cada cable. 

Deberá asegurarse que los bordes de los caños queden libres de rebabas, de forma tal de no 

dañar la vaina de los cables. 

En los extremos de cada tramo de cañería de plástico se obturará con poliuretano expandido, 

de forma tal que queden convenientemente sellados ambos extremos. 

El Oferente deberá aclarar en su oferta las marcas de los elementos ofrecidos, debiendo 

adjuntar a su propuesta las características técnicas de los mismos, protocolos de ensayos, 

folletería, etc. 

Si se presentaran casos de cruce de alcantarillas o sectores donde deben mantenerse las 

condiciones de rigidez del tendido, se utilizarán caños de Hº Gº de cuatro pulgadas (4”). 

Todas las zanjas, desagües, conductos pluviales, veredas, calles, cercos o instalaciones 

existentes en la ruta a seguir deberán ser dejados al finalizar los trabajos, en las mismas 

condiciones que se encontraban anteriormente. 

 

 

Ensayos de cables 

 

Una vez adquiridos los mismos se deberá coordinar con la Inspección de Obra a fin que la 

misma presencie en fábrica, la realización de los ensayos de rutina de los cables a utilizar. 

 

- Cables de media tensión 
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Previo al conexionado de los cables, una vez instalados, se realizará ensayo de VLF y rigidez 

dieléctrica. La medición de aislación se realizará tanto entre conductores como entre cada 

conductor y tierra. 

- Cables de potencia y comando 

Previo al conexionado de los cables, una vez instalados, se comprobarán la continuidad y la 

aislación de cada conductor con megohmetro. La medición de aislación se realizará tanto entre 

conductores como entre cada conductor y tierra. 

 

Con los resultados se labrará un acta, indicando las características del instrumental empleado, 

(adjuntando copia de su certificado de homologación vigente), los resultados obtenidos, los 

valores máximos y mínimos recomendados y todo ello rubricado por profesional matriculado. 

 

Identificación de la ruta de cables 

 

Una vez finalizado el cierre del zanjeo, se proveerán e instalarán mojones indicadores de la ruta 

de cables y sus características. Se colocarán uno cada 20 m. cuando sea en línea recta y uno 

en cada cambio de dirección. Estos mojones estarán construidos en hormigón armado, de 

sección cuadrada, de un largo de 1,00 m de forma que una vez instalados quede por sobre la 

superficie del terreno 0,40 m. En su parte superior, tallado en el hormigón y pintado en forma 

indeleble con pintura especial para hormigón y color reglamentario, se indicara la dirección del 

tendido o del cambio de dirección. En su lateral deberá tener en bajo relieve, indicado el nivel 

de tensión del tendido. Ensayos. 

 

 Condiciones para el funcionamiento en paralelo de transformadores 

 

Ambos transformadores de distribución, el existente y el nuevo a instalar, deberán poder 

funcionar tanto en forma independiente como en conjunto (paralelo), acorde a la operatividad 

con la que se trabaja en la subestación. Para ello existen una serie de condiciones que el 

contratista deberá chequear a la hora de la puesta en marcha. Las mismas se detallan a 

continuación: 

– Igualdad en las tensiones de línea primarias y en las secundarias, lo cual implica igual 

relación de transformación. 

– Igual desfase secundario respecto al primario, lo que implica igual grupo de conexión.  

– Igual orden de rotación de las fases secundarias o igual secuencia. 

– Igualdad en tensiones relativas de cortocircuito. 
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–  Se deberá realizar y presentar estudio que garantice que la impedancia vista desde 

barras de 13,2kV de ambos transformadores son del mismo orden.  

 

 Operatividad – Estudio de Funcionales  

 

El contratista deberá estudiar los funcionales existentes y hondar en todas las condiciones de 

trabajo y enclavamientos lógicos existentes que garantizan la operatividad actual de los 

transformadores.  

Para el nuevo transformador se deberán implementar funcionales y enclavamientos de acuerdo 

a los lineamientos de operación de la subestación. 

Al culminar todas las tareas relacionadas al cableado de comando, se deberán chequear 

estrictamente dichas condiciones. El contratista también tendrá a cargo desarrollar y realizar los 

nuevos esquemas funcionales respetando los existentes. 

 

 Enclavamientos 

 

Todos los enclavamientos a implementar serán electromecánicos, igual al sistema de 

enclavamientos existente en la subestación Temperley.  

El contratista deberá presentar a inspección un estudio de enclavamientos a implementar el 

cual podrá implementarse una vez aprobado por la inspección de obra.  

Condiciones que se deberán tener en cuenta: 

El interruptor y seccionador de 132kV y el interruptor de 13,2kV se encuentran asociados. Por 

ejemplo, si se realiza la apertura del interruptor de 132kV, se desencadena la apertura del 

interruptor de 13,2kV y el seccionador de 132kV con la secuencia correspondiente. Si se realiza 

la apertura de interruptor de 13,2kV producirá la apertura del interruptor y seccionador de 132kV. 

Lo mismo ocurre si se realiza el cierre, respetando la secuencia correcta de cierre. Está 

operación se deberá implementar para los nuevos equipos asociados al TRD2. 

Dado que disponemos de 2 subestaciones algunas de las salidas de los ramales pueden 

funcionar como entrada de energía. Por lo que se deberán realizar los enclavamientos teniendo 

en cuenta esta condición. 

 

 Protecciones 13,2kV 

 

La celda de 13,2kV a instalar dispondrá de una protección Schneider MiCOM serie 40 P142 

40TE. No será aceptada una protección que no disponga de las características como la 

mencionada. 
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El contratista deberá proveer, instalar y realizar el estudio y configuración de las protecciones 

acorde a los requerimientos del sistema de la subestación. 

 

 Señales a reportar al CCEE 

 

El contratista deberá llevar las señales de control, señalización y alarmas hasta la RTU 

existente. Dicha RTU ya dispone de borneras destinadas para ello. 

A continuación, se expresan las señales a transmitir, dicho listado es indicativo no limitante, en 

caso de tener que implementar más señales, el contratista deberá realizar las tareas necesarias 

con el aporte de material y mano de obra necesarios para llegar con la señal correspondiente 

hasta la RTU. 

 

 

 

 Total de Señales 

 Control Señalización Alarmas 

 0 0 1 

 0 1 0 

 0 1 0 

 2 1 6 

 0 1 0 

 0 0 2 

Total 2 4 9 

 

 Estudio de Situaciones de Emergencia 

 

El contratista deberá contemplar el accionar de la subestación ante situaciones de emergencia, 

y su correspondiente operatividad deberá permanecer transparente a la instalación del nuevo 

TRD. Éste estudio es parte de la ingeniería de detalle, y condiciona fuertemente al 

confeccionado de los nuevos esquemas funcionales, a la lógica de enclavamientos, y por tanto 

también a la información que se intercambia entre Sala de Comando, Sala de Celdas, TRD1 y 

TRD2.  

Sobrecorriente Tierra 64TD

8TD2 X

43TD2 X

89TDP2 X

52TDP2 X X X X X X X X X

52TDS2 X

TRD 2 X X

Equipo

Control Señalización
Alarmas

Maxima Corriente Falta 

Tensión de 

Comando

Corte de 

Energía

Resorte 

Descargado

Caída Presión 

Gas Interruptor 

1° Etapa

Caída Presión 

Gas Interruptor 

2° Etapa

Bloqueo 

por Falla
Temperatura

Bucholz por 

Flujo de 

Aceite
Cierre Apertura

Abierto / 

Cerrado
Local

Fases
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Un ejemplo de ello es la situación de emergencia ante la inoperatividad de la Subestación 

Temperley. En dicha situación, al no tener funcionando ningún transformador de distribución 

(TRD1 y TRD2, ambos fuera de operación), existe la posibilidad de alimentar desde la 

Subestación Quilmes, a través de las Salidas (en 13,2kV) 10F y 40F, correspondientes a 

Constitución y Bosques, convirtiéndose momentáneamente en Entradas. En este caso, para 

evitar un corto circuito, es de suma importancia el cruce de información (señales de estado y 

demás) entre los distintos equipos que intervienen en la operatividad de la subestación.    

 

 Protocolo de testeo 

 

Testeo de señales  

 

El contratista deberá generar un protocolo para testear que todas las señales involucradas en 

la lógica de comando se lean correctamente desde la RTU.  

 

 

Testeo de secuencia 

 

El contratista deberá generar un protocolo para testear que los órdenes de rotación de las fases 

secundarias de ambos transformadores sean iguales, lo que implica igual secuencia. 

3 PLANILLAS DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS. 

El Oferente complementará las Planillas de Datos Garantizados que se adjuntan; los valores 

allí asentados, de resultar adjudicatario, serán exigidos en la provisión, no admitiéndose 

alteraciones bajo causa alguna, excepto que por razones de fabricación se ofrezca un 

equipamiento de superiores características o prestaciones y que a evaluación de la Inspección 

de Obra sea calificado como “Aprobado”. 

En caso que para un mismo equipo o material el oferente presente más de una Planilla de Datos 

Garantizados, de diferentes orígenes o fabricantes, el Comitente decidirá cuál de ellos debe 

proveerse. 
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3.1 Seccionador de 132 kV  

       

DESCRIPCIÓN SECCIONADOR TRIPOLAR 132 Kv UNIDAD 
DATOS 

EXIGIDOS 

DATOS 

OFRECIDOS 

1 FABRICANTE -           (*)   

2 NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS - EN 62271   

3 MODELO (DESIGNACIÓN DE FÁBRICA) - (*)   

4 AÑO DE DISEÑO DEL MODELO - (*)   

5 TIPO PEDIDO 
a) Tipo - INTEMPERIE   

b) Accionamiento - ELÉCTRICO    

6 TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA Kv 132   

7 TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA DE SERVICIO Kv 145   

8 CORRIENTE NOMINAL EN SERVICIO CONTINUO A 800   

9 FRECUENCIA NOMINAL Hz. 50   

10 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

NOMINAL CON ONDA DE 

IMPULSO 12/50 MICROSEG (V. 

CRESTA) 

ENTRE POLO Y TIERRA kV 650   

ENTRE BORNES DEL 

SECCIONADOR  ABIERTO 
kV 750   

11 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

NOMINAL A 50 Hz (V. EFICAZ). 

EN SECO DURANTE 1 MINUTO 

ENTRE POLO Y TIERRA kV 275   

ENTRE BORNES DEL 

SECCIONADOR  ABIERTO 
kV 315   

12 CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL SISTEMA - 

RIGIDO A 

TIERRA   

13 NÚMERO DE POLOS - 3 
  

27 TIPO DE CONTACTOS PRINCIPALES - (*)   

29 TENSIÓN AUXILIAR Vcc 110   

30 VALOR MÁXIMO GARANTIZADO DE LA TENSIÓN AUXILIAR (Vcc) % 10   

31 VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE LA TENSIÓN AUXILIAR (Vcc) % 15   

33 PESO DE CADA POLO COMPLETO       

34 PESO DE LA CABINA DE COMANDO       

35 TIPO DE SOPORTE   (*)   

36 PESO DEL SOPORTE       
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37 ALTURA MÍNIMA DEL TERMINAL INFERIOR       

38 
ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DE LA CAJA DE 

COMANDO       

39 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AISLADORES:       

a) A LA FLEXIÓN daN (*)   

b) A LA TORSIÓN daNm (*)   

40 
TRACCIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA ADMISIBLE DEL CABLE SOBRE 

LOS BORNES DE CONEXIÓN 
kg 

    

41 

TERMINALES DE CONEXIÓN       

a) MATERIAL   (*)   

b) DIMENSIONES mm     

42 MATERIAL DE LOS TERMINALES DE PAT       

 (*) Dato a completar y garantizar por el Oferente. 
 
 
 
 
 

3.2 Interruptor tripolar 132 kV  

      

       

DESCRIPCIÓN INTERRUPTOR TRIPOLAR 145 Kv UNIDAD 
DATOS 

EXIGIDOS 

DATOS 

OFRECIDOS 

1 FABRICANTE - Siemens    

2 NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS - EN 62271-100   

3 MODELO (DESIGNACIÓN DE FÁBRICA) - 3AP1FG-145kV.   

4 AÑO DE DISEÑO DEL MODELO - ULTIMO   

5 TIPO PEDIDO 

a) Medio extintor - SF6   

b) Tipo - INTEMPERIE   

c) Clase de recierre - (*)   

d) Ciclo de operación garantizado - 

O-0,3S-CO-

3min,-CO   

e) Accionamiento - 

ELÉCTRICO A 

RESORTE   

6 TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA kV 132   
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7 TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA DE SERVICIO kV 145   

8 CORRIENTE NOMINAL EN SERVICIO CONTINUO A 3150   

9 FRECUENCIA NOMINAL Hz. 50   

10 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

NOMINAL CON ONDA DE 

IMPULSO 12/50 MICROSEG (V. 

CRESTA) 

ENTRE POLO Y TIERRA kV 650   

ENTRE BORNES DEL INTERRP. 

ABIERTO 
kV 750   

11 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

NOMINAL A 50 Hz (V. EFICAZ). 

EN SECO DURANTE 1 MINUTO 

ENTRE POLO Y TIERRA kV 275   

ENTRE BORNES DEL INTERRP. 

ABIERTO 
kV 315   

12 CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL SISTEMA - 

RIGIDO A 

TIERRA   

13 
VALOR MÁXIMO DE POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA QUE PUEDE 

SER MANIOBRADA A TENSIÓN NOMINAL 
MVAr. 60 

  

14 
VALOR MÁXIMO DEPOTENCIA REACTIVA CAPACITIVA QUE PUEDE 

SER MANIOBRADA A TENSIÓN NOMINAL 
MVAr. 60 

  

15 
NÚMERO DE OPERACIONES 

GARANTIZADAS 

A CORRIENTE NOMINAL - 5000   

A CORRIENTE MÁXIMA DE 

SERV.CONT. - 1000   

AL 100% DE POTENCIA DE 

RUPTURA SIMÉTRICA - 10   

16 

TEMPERATURA MÁXIMA DE 

LOS CONTACTOS ARA 

TEMPERATURA AMBIENTE 

IGUAL A 45 ºC 

A CORRIENTE NOMINAL C - 
  

LUEGO DE UN CICLO O-0,3" CO - 3 ' 

– CO 
C micro - 

  

17 
VALOR DE LA RESISTENCIA ENTRE LOS CONTACTOS PRINCIPALES 

DEL INTERRUPTOR CERRADO 
Ohm kA - 

  

18 CORRIENTE DE RUPTURA SIMÉTRICA (A TENSIÓN NOMINAL) kAef 40   

19 
CORRIENTE DE RUPTURA SIMÉTRICA VALOR CRESTA (A TENSIÓN 

NOMINAL) 
kAcr 104   

20 
TIEMPO DE CORRIENTE DE RUPTURA SIMÉTRICA VALOR CRESTA 

(A TENSIÓN NOMINAL) 
Seg. 1   

21 
TIEMPO TOTAL DE APERTURA HASTA LA SEPARACIÓN DE LOS 

CONTACTOS 
mseg. -   

22 TIEMPO TOTAL DE DURACIÓN DEL ARCO mseg. -   

23 
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DE LA RUPTURA DESDE LA ORDEN 

DE APERTURA HASTA LA EXTINSIÓN DEL ARCO 
mseg. < 60   

24 TIEMPO DE CIERRE mseg. < 130   
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25 MEDIO AISLANTE 

TIPO - SF6   

MARCA - (*)   

NORMA - IEC 60376   

DENSIDAD DEL GAS A PRESIÓN 

NOM. kg/dm3 -   

PRESIÓN NOMINAL daN/cm2 -   

PRESIÓN MÍNIMA PARA REALIZAR 

UN OPERACIÓN DE APERTURA A 

CORREINTE DE RUPTURA 

daN/cm2 - 

  

PRESIÓN MÍNIMA PARA REALIZAR 

UN CICLO O - 0,3 S - CO  A 

CORREINTE DE RUPTURA  

daN/cm2 - 

  

PÉRDIDAS 

ANUALES 

MÁXIMAS 

TOTALES DE 

GAS 

PORCENTUAL % 1   

PESO 

kg     

VALOR MÍNIMO DE LA RIGIDEZ 

DIELÉCTRICA A PRESIÓN NOMINAL 
Kv/cm -   

26 

RESISTENCIA DE AISLACIÓN 

MEDIDA ENTRE CONTACTOS 

ABIERTOS DEL 

INTERRUPTOR 

RESISTENCIA Mohm -   

TENSIÓN DE MEDICIÓN V 1000   

27 TIPO DE CONTACTOS PRINCIPALES -     

28 TIPO DE CONTACTOS APAGA CHISPAS -     

29 TENSIÓN DE LAS BOBINAS DE CIERRE Y PAERTURA Vcc 110   

30 VALOR MÁXIMO GARANTIZADO DE LA TENSIÓN AUXILIAR (Vcc) % 10   

31 VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE LA TENSIÓN AUXILIAR (Vcc) % 15   

32 ACCIONAMIENTO 

a) MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO POR POLO   (*)   

b) BOBINAS DE ACCIONAMIENTO 

POR POLOS       

c) MOTOR DE TENSADO:   (*)   

 MARCA       

 TIPO       

 

GRADO DE 

PREOECCIÓN - 

IEC 60529       

 
TENSIÓN DE 

ALIEMENTACIÓN       
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 FREC. NOM.       

 POTENCIA   (*)   

d) CICLO DE OPERACIÓN MÍNIMO 

EJECUTABLE SIN NECESIDAD DE 

RECAR- GAR EL SISTEMA       

e) TIEMPO MÁXIMO DE 

RESTIRUCIÓN DE LA ENERGÍA 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN CILO 

A CAPACIDAD DE RUPTURA 

NOMINAL LUEGO DE CONCLUIDO 

UN CICLO O-0,3S-CO   (*)   

f) TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE 

OPERACIÓN PARTIENDO DE 

RESORTES DESCARGADOS HASTA 

CARGA MÁXIMA   (*)   

33 PESO DE CADA POLO COMPLETO   (*)   

34 PESO DE LA CABINA DE COMANDO       

35 TIPO DE SOPORTE   (*)   

36 PESO DEL SOPORTE       

37 ALTURA MÍNIMA DEL TERMINAL INFERIOR       

38 
ALTURA MÁXIMA DEL EXTREMO SUPERIOR DE LA CAJA DE 

COMANDO       

39 

RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AISLADORES:       

a) A LA FLEXIÓN daN (*)   

b) A LA TORSIÓN daNm (*)   

40 
TRACCIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA ADMISIBLE DEL CABLE SOBRE 

LOS BORNES DE CONEXIÓN 
kg 

    

41 

TERMINALES DE CONEXIÓN       

a) MATERIAL   (*)   

b) DIMENSIONES mm     

42 MATERIAL DE LOS TERMINALES DE PAT       

(*) Dato a completar y garantizar por el Oferente. 
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3.3 Celda de 13,2 kV C.A. Interruptor 

Planilla de Datos garantizados. 

CELDA DE C.A. INTERRUPTOR 

Ítem Características Unidad 
Valor 

Especificado 
Solicitado 

Valor Ofrecido 
Garantizado. 

1 Fabricante   (*)   

2 Marca   (*)   

3 Modelo   (*)   

4 Tipo    Interior   

5 Grado de protección   IP40   

6 Norma de fabricación y ensayo   IEC 62271-200   

7 Frecuencia Hz 50  

8 Tensión Nominal kV 13,2   

9 Tensión máxima de servicio kV 14,5   

10 Tensión de aislamiento nominal     

11 
Potencia de cortocircuito trifásico simétrico 
a la U de servicio  

MVA 350  

12 
Corriente de cortocircuito trifásico simétrico 
a la U de servicio 

kA-s 20 - 1   

13 Intensidad nominal A 630   

14 Corriente mínima de alimentador     

15 
A 50 Hz (V eficaz) 1 min – en seco. Entre 
fases y entre fases y tierra. Entre polos de 
una misma fase. 

kV 38  

16 
A impulso 1,2/50 s (valor de cresta). 
Entre fases y entre fases y tierra. Entre 
polos de una misma fase. 

kV 95  

17 Capacidad de sobrecarga   Clase VI   

18 Tensión circuito de comando     

19 Material de barras   Cobre   

20 Material aisladores   Epoxi/Poliéster   

21 Temperatura ambiente de trabajo °C -5 / +45   

22 Peso aproximado Kg (*)   

23 Dimensión Alto mm (*)   

24 Dimensión Ancho mm (*)   

25 Dimensión Largo mm (*)   

     

(*) Dato a completar y garantizar por el Oferente. 

 

 
Interruptor extra rápido de C.A. 
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Planilla de Datos garantizados. 

INTERRUPTOR DE C.A. 

Ítem Características Unidad 
Valor Especificado 

Solicitado 

Valor 
Ofrecido 

Garantizado
. 

1 Fabricante   (*)   

2 Marca   (*)   

3 Modelo   (*)   

4 Tipo    
Disyuntor extra rápido 
con ventilación natural, 
extraíble, bidireccional. 

  

5 Ejecución   Estacionaria   

 Principio de interrupción  Vacío  

 Grado de protección   IP 41   

 Uso   Interior   

 Normas   IEC 62271-100   

 Medio de Interrupción   SF6   

 Cantidad de polos   1   

 Ejecución   Extraíble   

 Tensión Nominal (Un) kV 13,2   

 Tensión máxima de operación kV 14,5   

 Frecuencia 50 Hz   

16 Intensidad nominal mínima (In) A 630   

17 

Intensidad de corta 
duración 

Máxima inicial 
(valor de cresta) 

kA (*)   

18 
Durante 1 s (valor 
eficaz) kA (*)   

19 
Durante 3 s (valor 
eficaz) kA (*)   

20 
Capacidad de ruptura simétrica referida 
a la tensión de servicio 

MVA 350   

21 
Intensidad de cierre (V de cresta) 
referida a la tensión de servicio 

kAc (*)   

 

Tiempo 

De movimiento 
total de contactos 

ciclos (*) 
 

 De arco ciclos (*)  

 Total de apertura ciclos (*)  

 De cierre ciclos (*)  

 
Tensión  
de prueba 

A 50 Hz (V eficaz) 
1 min 

kV 38 
 

 
A impulso 1,2/50 

s(valor de cresta) 

kV 95 
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Tensión mínima de utilización a plena 
capacidad de ruptura 

kV (*) 
 

 
Intensidad de ruptura simétrica (Valor 
eficaz) 

kA (*) 
 

22 Tensión de comando VCC 110+10%/-15%   

23 
Número de operaciones totales 
garantizadas a Un y 1,5 In sin recambio 
de contactos 

N° (*)   

24 
Máxima cantidad de maniobras en una 
hora 

N° (*)   

25 Número de contactos auxiliares   (*)   

26 
Principio de funcionamiento de los 
sistemas de apertura de sobrecorriente 

  (*)   

27 Temperatura ambiente de trabajo C° -5 / +45   

28 Humedad relativa ambiente % 85   

29 Peso total aproximado. Kg. (*)   

30 Alto mm (*)   

31 Ancho mm (*)   

32 Largo mm (*)   

33 Catálogos e información técnica.   Adjuntar   

     

(*) Dato a completar y garantizar por el Oferente. 
NOTA: No se acepará el uso de ventilación forzada en los contactos 
principales.  

 

 

3.4 CABLE DE 13,2 kV   

ITE
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

SOLICITADO 
VALOR 

GARANTIZA
DO 

1 CARACTERISTICAS GENERALES    

1‐1 Marca  (*)  

1‐2 Tipo  (*)  

1‐3 Norma  IRAM 2178-2  

1‐4 Tensión normal de fase KV 10,5  

1‐5 Tensión normal de Línea KV 13,2  

1‐6 Tensión máxima KV 14,5  

1‐7 Frecuencia nominal Hz 50  

1‐8 Categoría  II  

1‐9 Numero de fases  1  

1‐10 Número de conductores y Sección nominal N x mm² 1x120  

1‐11 Armadura  SI  

1‐12 Diámetro exterior aproximado mm (*)  

1‐13 Radio mínimo de curvatura mm (*)  

1‐14 Masa aproximada Kg/Km (*)  

1‐15 Temperatura máxima de operación normal °C 90  

1‐16 Temperatura máxima en corto circuito °C 250  

1‐17 Reactancia a 50 Hz. Ohm/Km (*)  



  

 

TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA. 
Línea Roca – Temperley. Sub Estación Temperley 
Montaje de transformador de distribución de respaldo. 

106 de 

111 
Sub Gerencia Ingeniería Eléctrica 

 

2 CONDUCTOR    

2‐1 Sección Nominal mm² 120  

2‐2 Material  Cobre  

2‐3 
 
Tipo y Forma 

 Circular 
completo 

 

2‐4 Clase  (*)  

2‐5 Número de alambres  (*)  

2‐6 Diámetro del conductor aproximado mm (*)  

2‐7 Resistencia en C.C. a 20° C. Ohm/Km (*)  

2‐8 Resistencia a 90 °C y 50 Hz. Ohm/Km (*)  

3 
CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA 

SOBRE EL 
CONDUCTOR 

 (*)  

3‐1 
 
Material 

 Polietileno 
reticulado 

 

3‐2 Espesor mm (*)  

3‐3 Resistividad máxima a 20 °C Ohm. cm (*)  

3‐4 Resistividad máxima a máxima temperatura de Ohm. cm (*)  

4 AISLACION  (*)  

4‐1 
 
Material 

 Polietileno 
reticulado 

 

4‐2 Espesor promedio mínimo mm (*)  

 Antes de envejecer  (*)  

4‐3 Resistencia mínima a la tracción N/mm² (*)  

4‐4 Alargamiento de rotuta, mínimo % (*)  

 Después de envejecer  (*)  

4‐5 Resistencia a la tracción N/mm² (*)  

4‐6 Variación máxima % (*)  

4‐7 Alargamiento a la rotura  (*)  

4‐8 Variación máxima % (*)  

4‐9 Alargamiento permanente máximo % (*)  

5 CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA 
SOBRE EL AISLANTE 

   

5‐1  

Material 

 Polietileno 
reticulado 

 

5‐2 Espesor mm (*)  

5‐3 Resistividad máxima a 20 °C Ohm . cm (*)  

5‐4 Resistividad máxima a máxima temperatura de Ohm . cm (*)  

6 PANTALLA ELECTROESTATICA    

6‐1 Material  Cobre 
electrolítico 

 

6‐2 Sección Nominal mm² (*)  

6‐3 Resistencia máxima en C.C. a 20°C. Ohm / Km. (*)  

6‐4 Formación  (*)  

7 Cubierta de separación interna  (*)  

7‐1 Material  PVC  

7‐2 Tipo  (*)  

7‐3 Espesor mm (*)  

8 ARMADURA    

8‐1 Material  Acero 
Galvanizado 

 

8‐2 Número de flejes  (*)  

8‐3 Espesor nominal de cada fleje mm 0,8  

8‐4 Masa de Cinc Gr/m3 (*)  

9 CUBIERTA EXTERIOR    
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(*) A definir en el Proyecto. 

 

 

 

3.5 Cable de control 

 

 

Planilla de Datos garantizados. 

CABLE 1,1 KV. C.A. 

Ítem Características Unidad 
Valor Especificado 

Solicitado 
Valor Ofrecido 
Garantizado. 

1 Marca   (*)   

2 Tensión Nominal VC.A. 1100   

3 Categoría   II   

  Tipo   Multipolar   

  Flexibilidad   Clase 5   

4 Sección mm² (*) x 2.5  

9‐1 Material  PVC  

9‐2 Tipo  (*)  

9‐3 Espesor promedio mínimo mm 3,7  

10 CUBIERTA EXTERIOR    

10‐1 Antes de envejecer  (*)  

10‐2 Resistencia mínima a la tracción N/mm² (*)  

10‐3 Alargamiento de rotuta, mínimo % (*)  

10‐4 Después de envejecer  (*)  

10‐5 Resistencia a la tracción N/mm² (*)  

10‐6 Variación máxima % (*)  

10‐7 Alargamiento a la rotura  (*)  

10‐8 Variación máxima % (*)  

11 INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLE    

 

10‐1 

Cables unipolar enterrado con temperatura 
de terreno de 25 °C a 1 m. de profundidad, 
100 °C cm/W 

resistividad térmica. 

 

A 

 
(*) 

 

12 ACONDICIONAMIENTO ‐ S/IRAM 9590    

12‐1 Largo de expedición m   

12‐2 Tolerancia por largo % ± 5%  

12‐3 Acondicionado  Carretes  

12‐4 Diámetro exterior del carrete mm (*)  

12‐5 Diámetro interior del carrete mm (*)  

12‐6 Diámetro del buje del carrete mm (*)  

12‐7 Ancho del carrete mm (*)  

12‐8 Peso vacío del carrete Kg (*)  

12‐9 Peso con la longitud de cable del carrete Kg (*)  
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  Protección / Blindaje   
Mecánica y electromagnética. 

Fleje de cobre 
  

5 Diámetro exterior aproximado mm (*)   

6 Masa aproximada Kg/Km (*)   

7 Radio mínimo de curvatura m (*)   

8 
Temperatura máxima de 
operación normal 

°C 90   

9 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

°C (*)   

10 Resistencia en C.C. a 20 °C Ohm/Km (*)   

11 Material del conductor   Cobre electrolítico 99,9%   

12 Formación   (*)   

13 Material vaina de protección.   PVC    

14 Tipo de aislación.   
Polietileno reticulado 

silanizado XLPE 
  

15 
Resistencia máxima a la 
tracción para tendido 

N/mm² (*)   

16 Norma    IRAM 2178-1 IEC 60228   

17 Uso.   Subterráneo   

18 Largo de expedición m 200/250   

19 Diámetro exterior del carrete mm (*)   

20 Diámetro interior del carrete mm (*)   

21 Diámetro del buje del carrete mm (*)   

22 Ancho del carrete mm (*)   

23 Peso del carrete vacío. Kg. (*)   

     

(*) Dato a completar y garantizar por el Oferente. 

 

 

 

 

4 Planilla de cotización 

Los oferentes deberán de completar en todas aquellas celdas en que se indiquen costos 

(parciales o totales) y la moneda en la cual se cotiza.  

Esto será requisito excluyente para la aceptación de la planilla de cotización. 
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OBRA: 

LÍNEA FC GENERAL ROCA. 
SUB ESTACION TEMPERLEY 

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 
RESPALDO. 

 
 

Íte
m 

Sub 
ítem 

Descripcion Unid. Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 
Total U$D 

sin IVA 

1   TAREAS PREVIAS         

  1.1 Relevamientos gl       

  1.2 Estudio de suelos gl       

  1.3 Obrador, vallado, limpieza y cartel de obra gl       

2   PROYECTO E INGENIERIA         

  2.1 Proyecto ejecutivo e ingeniería de obra electromecanica gl       

  2.1 Documentación conforme a obra gl       

3   TRANSFORMADOR TRD2         

  3.1 Civil         

  3.1.1 Excavación para base y batea gl       

  3.1.2 Base de transformador de hormigón armado   gl       

  3.1.3 Batea de contención de aceite gl       

  3.1.4 Conexión de batea con cisterna existente gl       

  3.1.5 
Fundaciones postes aislador 132kV y 13,2 kV salida de 
TRD2 

gl       

  3.1.6 Provisión de estructura soporte p/aisladores de 132kV gl       

  3.1.7 Instalación de estructura soporte p/aisladores de 132kV gl       

  3.1.8 
Provisión e instalación Estructura metálica para aisladores 
de 13,2 kV 

gl       

  3.1.9 Construcción de canales de cables + tapas en HA gl       

  3.2 Electromecánica   

  3.2.1 Pruebas antes de traslado del trasformador gl       

  3.2.2 Traslado de transformador a punto de conexión y montaje gl       

  3.2.3 Provisión de aisladores soporte de porcelana 132 kV  gl       

  3.2.4 Provisión de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 gl       

  3.2.5 
Provisión de materiales, montaje  y conexión de 
transformador a líneas de 132kV 

gl       

  3.2.6 Montaje y Conexiones de transformador gl       

  3.2.7 Puesta a tierra gl       

  4 INTERRUPTOR 132 kV   

  4.1 Civil   

  4.1.1 Excavación para fundación gl       

  4.1.2 Fundación para interruptor 132kV gl       

  4.2 Electromecánica   

  4.2.1 
Provisión de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. 
Completo 

gl       

  4.2.2 
Instalación de estructura metálica escalera base de 
interruptor  

gl       

  4.2.3 Instalación de plataforma equipotencial gl       
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  4.2.4 Puesta a tierra gl       

  4.2.5 Montaje, conexión  y puesta en marcha de interruptor gl       

  4.2.6 Ensayos de interruptor gl       

  5 SECCIONADOR 132 kV   

  5.1 Civil   

  5.1.1 Excavación para fundación gl       

  5.1.2 Fundación para seccionador de 132kV gl       

  5.2 Electromecánica   

  5.2.1 
Provisión de seccionador tripolar de dos columnas 132 kV – 
800 A. Con caja de comando motorizada 

gl        

  5.2.2 
Montaje y conexionado de seccionador tripolar 132 kV – 800 
A. 

gl       

  5.2.3 Puesta a tierra gl       

  5.2.4 Ensayos de seccionador gl       

  6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132kV   

  6.1 Provisión de gabinete gl       

  6.2 Instalación de gabinete gl       

  7 CABLE DE 13,2 kV   

  7.1 Provisión de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV  m       

  7.2 Zanjeo + tapada m       

  7.3 cañeros m       

  7.4 Tendido de línea  gl       

  7.5 Provisión, armado de terminales de media tensión y conexión gl       

  8 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV   

  8.1 
Provisión de Celda Trifásica 13,2 kV interruptor extraíble. 
Completa. 

gl       

  8.2 Montaje, Instalación de Celda Trifásica 13,2 kV y conexiones gl       

  9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCIÓN DE SEÑALES)   

  9.1 Provisión e instalación de tablero CTD gl       

  9.2 Cañeros de conexión gl       

  10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL   

  10.1 Provisión de cables de control m       

  10.2 Tendido de cables  m       

  10.3 Montaje y Conexiones gl       

  11 ENSAYOS Y PRUEBAS   

  11.1 Ensayos transformador TRD2 gl       

  11.2 Ensayos Celdas gl       

  11.3 Ensayos de cables y terminales gl       

  11.4 Ensayos Sistema de Control gl       

  11.5 Ensayos Sistema de Protección gl       

  11.6 Pruebas de puesta en marcha + capacitacion gl       

  12 REPUESTOS   

  12.1 Repuestos gl       

 
   

SUBTOTAL sin 
IVA 

    

    IVA     

    TOTAL     
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Manual de aplicación

Cartel de chapa de hierro BWG N° 24, 
sobre estructura de perfiles de hierro o 
bastidores de madera.

Tratamiento de doble mano de pintura antióxida
en su totalidad.

Dimensiones:
Mínima: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Máxima: 600 x 400 cm

Placa soporte de la gráfica en zinc de 0,5 mm.

Vientos de sujeción reforzados de acuerdo
a las características de la zona. 

Apoyo de hormigón de 1 m de profundidad
como mínimo.

Requisitos

Nota

Diseño Cartel de Obras

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Se requiere la colocación de al menos 2 carteles
de obra con las siguientes dimensiones, de 
acuerdo al espacio disponible en el sector a colocar. 

Gráfica en vinilo autoadhesivo (Avery) 
o similar. Garantía: 3 años.

La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

El lugar de instalación debe ser verificado
y revisado por personal de la SOFSE.

Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

La gráfica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Marca y Pasajero de Trenes Argentinos.

 Los espacios donde se colocarán los carteles serán 
 definidos en conjunto con la Gerencia de Marca y Pasajero.  

Orden de Compra Nº XXXX
Licitación Pública Nº XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OBRA

Título de obra

Tipo de obra

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1 

PLAN INTEGRAL DE OBRAS 
PARA LA RED METROPOLITANA
DE TRENES

INICIO: Abril 2017
PLAZO: 21 meses 
CONTRATISTA: 
UNION TRANSITORIA RIVA S.A.I.I.C.F.A. Y 
TECMA S.A.
EXPEDIENTE: S02 : 0071224 / 2015

Construcción de un viaducto ferroviario 
y una nueva estación elevada que conectará 
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

CLAIM

LOGO TRENES
ARGENTINOS   LOGO MINISTERIO

TITULAR



Dimensiones del cartel (Estándar)

300 cm

20
0 

cm
20

0 
cm

Título de obra

Tipo de obra

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1 

PLAN INTEGRAL DE OBRAS 
PARA LA RED METROPOLITANA
DE TRENES

INICIO: Abril 2017
PLAZO: 21 meses 
CONTRATISTA: 
UNION TRANSITORIA RIVA S.A.I.I.C.F.A. Y 
TECMA S.A.
EXPEDIENTE: S02 : 0071224 / 2015

Construcción de un viaducto ferroviario 
y una nueva estación elevada que conectará 
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

CLAIM

LOGO TRENES
ARGENTINOS   LOGO MINISTERIO

TITULAR



Cuadrícula roja con módulos (24 H x 16 V) para la óptima diagramación de los elementos. 

Grilla constructiva

Orden de Compra Nº XXXX
Licitación Pública Nº XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OBRA

Título de obra

Tipo de obra

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1 

PLAN INTEGRAL DE OBRAS 
PARA LA RED METROPOLITANA
DE TRENES

INICIO: Abril 2017
PLAZO: 21 meses 
CONTRATISTA: 
UNION TRANSITORIA RIVA S.A.I.I.C.F.A. Y 
TECMA S.A.
EXPEDIENTE: S02 : 0071224 / 2015

Construcción de un viaducto ferroviario 
y una nueva estación elevada que conectará 
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

CLAIM

LOGO TRENES
ARGENTINOS   LOGO MINISTERIO

TITULAR

Los textos deben estar alineados a la izquierda en toda la pieza.



Tipografía
Gotham black: Claim
Gotham bold: Titular de obra
Gotham medium: Obra
Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. pública / Contratista

C: 85   M: 25   Y: 00   K: 00

C: 00   M: 00   Y: 00   K: 10

Tipografía

Paleta cromática

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1 

PLAN INTEGRAL DE OBRAS 
PARA LA RED METROPOLITANA
DE TRENES

INICIO: Abril 2017
PLAZO: 21 meses 
CONTRATISTA: 
UNION TRANSITORIA RIVA S.A.I.I.C.F.A. Y 
TECMA S.A.
EXPEDIENTE: S02 : 0071224 / 2015

Construcción de un viaducto ferroviario 
y una nueva estación elevada que conectará 
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

CLAIM

LOGO TRENES
ARGENTINOS   LOGO MINISTERIO

TITULAR
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES  

PERSONAL DE CUADRILLAS QUE TRABAJAN EN VIA 

 

 

1 Objetivo: 
 
Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como 
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparación en vías. 
 
 

2 Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – Línea Roca y en 
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectúan trabajos en zonas de 
vías. 
 
En ningún caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aquí establecido, esta Norma es complementaria a las 

especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) 

 

 

3 Referencias: 

 Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) 

 Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Trabajos en vías electrificadas, ver Norma de Seguridad Nº 17: Norma de Seguridad para la 
Prevención de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vías y Obras en Vías Electrificadas 

 
 

4 Responsabilidades: 
 
Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas serán los responsables de cumplir y 
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como así también hacerla del conocimiento de todo el personal a 
su cargo.  
 
 

5 Introducción: 
 

Estas MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas 
aquellas personas vinculadas a trabajos en Vías.  
 
Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, o el trabajo deba desarrollarse en 
vías electrificadas (tales como Catenarias), se adoptarán las medidas establecidas para la prevención de 

Accidentes  en la Norma de Seguridad Nº 17: Norma de Seguridad para la Prevención de Accidentes 

en Trabajos de Cuadrillas de Vías y Obras en Vías Electrificadas. 
 
 
 



 
LINEA ROCA 

Sub Gcia. Recursos Humanos 
Coordinación Higiene, Seguridad y  

Medio Ambiente 

NORMA DE SEGURIDAD LR Nº 16 

Emisión: 

19/10/2007 

Vigencia: 

Noviembre 2007 

“NORMA DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 

GENERAL PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES EN TRABAJOS DE 

CUADRILLAS DE VIAS EN VIAS “ 

Actualización: 

Revisión RV 01  

Marzo de 2015 

Página 2 de 7 

 

 

 

6 Desarrollo: 

 

6.1 Uso de herramientas: 
El personal tendrá que adoptar una posición aplomada de seguridad. Los esfuerzos serán realizados de 
modo que una falla del material o de las herramientas no permita un movimiento en falso que puedan 
ocasionarles heridas. 
 
6.1.1 Cabos de madera: se observara especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen 

rajados ni carcomidos. 
 
6.1.2 Llaves de vía: al trabajar con los bulones de vía, no se usara la llave tirando de ella, debe 

colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, se hará presión sobre ella. 
 
6.1.3 Barretas:  

a) Cuando se utiliza la barreta no deberá tirarse de ella, ni sentarse sobre ella. Deberá situarse 
al costado haciendo presión sobre la misma. 

 
b) Al arrancar clavos de gancho se cuidara de que la uña agarre bien la cabeza del clavo y que 

nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser alcanzado por la barreta si ésta llegara a 
zafarse. 

 
c) Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se deberá quitar con la azuela un 

poco de madera alrededor del mismo. En días de lluvia o de humedad, debe esparcirse un 
poco de tierra seca o de conchilla en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no 
resbale. La costumbre de colocar la barreta de uña y golpearla fuertemente es sumamente 
peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. Empero, si fuera necesario recurrir a este 
procedimiento, es preciso que todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que 
realizan la operación. 

 
d) Cuando se disponga de gatos, no deberá usarse barretas para levantar las vías. 
 
e) En ningún caso deben clavarse barretas en los terraplenes próximos a la vía ni dejar palas u 

otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba. 
 
6.1.4 Martillos: deberá cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al desprenderse con 

violencia puedan causar heridas. Estarán perfectamente acuñados para evitar que se salgan del 
mango. 

 
6.1.5 Gatos:  

El personal deberá: 
a) Tener el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de vía. 
 
b) Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, según el caso, pero se tendrá 

mucho cuidado de NO ENGRASAR LOS DIENTES DE LA CREMALLERA NI LOS 
TRINQUETES. 

 
c) Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando frente a 

plataformas o en otras circunstancias especiales, haya instrucciones en contrario. 
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No se deberá colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los durmientes maestre y 
contramaestre. 
 

d) Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda ser herida por 
cualquier inconveniente que se presente en el manejo. 

 
e) Para accionarlos se utilizaran siempre cabos de madera, estando absolutamente prohibido 

emplear barretas. Se cuidara de efectuar la bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar 
desgaste innecesario o daños en los dientes, y la posibilidad de que por zafar del engranaje, 
la palanca escape con violencia y peligro. 
Salvo casos de absoluta emergencia en que podrá recurrirse al disparo, deberá bajarse la 
cremallera con sumo cuidado y diente por diente. No se deberá recurrir al disparo 
continuamente, ya que esta operación es un recurso de emergencia únicamente. 

 
f) No efectuar la operación de disparo sin antes asegurarse que el trinquete inferior este bien y 

firmemente endentado en la hendidura provista para tal efecto en el trinquete superior. 
 
g) No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez cada 10 días y con 

mayor frecuencia si fueran utilizados con mayor asiduidad. 
 
h) Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre los mismos, dado que 

conociendo el cuidado que debe observarse reduzca la posibilidad de inconvenientes y 
accidentes. 

 
i) No aflojar la presión sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete superior o colgante 

quede bien y perfectamente engranado con los dientes de la cremallera. 
 
j) No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado y empujando 

hacia abajo. 
 
k) Los gatos no se llevaran en la parte delantera de las zorras. Al igual que todas las 

herramientas pesadas, deben colocarse atrás. 
 
l) No levantar la vía más alta de lo absolutamente necesario. 

 
6.1.6 Advertencia para el uso y cuidado de herramientas: 

a) Ubicación de las herramientas: deberá cuidarse de no dejar herramientas sobre las vías, 
entre las vías o a una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes. 

 
b) Enclavadura: al efectuarse la enclavadura se tendrá cuidado de asentar bien el clavo en el 

agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el clavo quede 
bien afirmado y no llegue a saltar al golpearlo fuerte. 

 
c) Ubicación del personal: se mantendrá una distancia prudencial entre el personal a fin de no 

dañarse con el uso de las herramientas. Se cuidara de que no haya otra persona frente a la 
dirección que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por este. 

 
 
 
d) Corte de bulones con tajadoras: cuando se corte bulones con tajadoras deberá cuidarse que 
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éstas no reboten y que no se encuentre otro compañero próximo al lugar o en la dirección en 
que se golpea. 

 
e) Corte de rebaba: al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hará con sumo cuidado, a fin 

de evitar que partículas de metal salten. 
 
f) Corte de alambre: cuando se corte alambre con tijera, el personal se deberá colocar del lado 

opuesto al chicote mas largo, girando al mismo tiempo la cabeza en dirección opuesta. 
 
g) Elementos cortantes: deberá ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas 

cortantes, como azuelas, guadañas, palas afiladas para cortar pasto, etc.  
Cuando se las afile se pondrá atención para no cortarse las manos y a la vez las piedras 
deberán ser las adecuadas. 

 
h) Chanfleo de durmientes: al chanflear durmientes  con la azuela deberá tenerse la precaución 

de mantener las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, 
pase entre ellas sin sufrir heridas. 

 
i) Apisonar durmientes: al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel. 
 
j) Transporte de rieles con tenazas: cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran 

con la palma de la mano hacia el cuerpo. No se caminara retrocediendo. 
 
 

6.2 TRABAJOS EN LAS VIAS:  PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES 

 
6.2.1 En los trabajos de vías que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomará 

conocimiento sobre el estado de circulación de los mismos. 
 
6.2.2 Aviso de la Proximidad de trenes por medio de silbato: 

 
Con el fin de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces estarán provistos de un silbato. 
En casos especiales como cuando el personal trabaje en desmontes o secciones consideradas 
peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de silbato. 
En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el capataz incrementará el 
numero de vigías (vigías: personal designado por el capataz para dar aviso ante la proximidad de 
trenes) hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos. 

 
5.2.2 Personal dividido en grupos: 

 
En aquellos puntos en que los operarios deban trabajar separados en grupos y haya intensidad de 
trafico, el capataz designara a un operario (será conveniente designar a uno de los mas 
experimentados) para preservar la integridad de los demás, proporcionándole un silbato. 
 
En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitaran proceder en 
forma individual. Cuando sea inevitable que actúen individualmente se les darán precisas 
prevenciones relativas a la seguridad. 

 
 
 
6.2.3 Señales de advertencia en vía, puentes y alcantarillas: 



 
LINEA ROCA 

Sub Gcia. Recursos Humanos 
Coordinación Higiene, Seguridad y  

Medio Ambiente 

NORMA DE SEGURIDAD LR Nº 16 

Emisión: 

19/10/2007 

Vigencia: 

Noviembre 2007 

“NORMA DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 

GENERAL PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES EN TRABAJOS DE 

CUADRILLAS DE VIAS EN VIAS “ 

Actualización: 

Revisión RV 01  

Marzo de 2015 

Página 5 de 7 

 

 

 
Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la vía, puentes o alcantarilla se utilizara un cartel amarillo 
y negro clavado en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los trenes a una distancia 
de aproximadamente 300 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el 
conductor hará toque de atención con la bocina para que el personal adopte las precauciones 
apropiadas por la proximidad del tren. El tren no disminuirá la velocidad de modo que el personal 
debe cuidar en estos casos de estar alejado de la vía. Es responsabilidad del encargado de los 
trabajos que esta señalización este ubicada correctamente y bien visible. 

 
6.2.4 Colocación de petardos: 

 
a) Los petardos deberán manipularse con suma atención, cuidando de no sacudirlos ni 

golpearlos pues son peligrosos al estallar. 
 
b) Se prohibe trasladarlos o transportarlos en los bolsillos 
 
c) Después de colocados, el encargado de esta operación deberá colocarse a la pasada del 

tren alejado y del lado opuesto al del riel en que coloco los petardos, así como abstenerse de 
fijar la vista sobre estos, cuando deben estallar. 

 
d) Los capataces deberán reiterar estas instrucciones al personal cada vez que lo destaque a 

efectuar estas tareas. 
 
 

6.2.5 ADVERTENCIAS: OBSERVACIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEBIDOS 

A LOS TRENES 
 

a) Ubicación del personal a la pasada de Trenes: 
Ante la proximidad de los trenes y/o durante la pasada de éstos, tanto el capataz como el 
personal deberá situarse en las banquinas inmediatas a la vía buscando refugio (para lo cual 
se elegirá un lugar estable), a una distancia conveniente para no ser golpeados por cualquier 
objeto que pueda sobresalir de los vagones / coches y evitar ser alcanzados por algún 
elemento transportado por éstos, o que a la vez caigan de los mismos y el personal además, 
adoptará una posición tal que la presión del aire desplazado por el paso del tren no haga 
perder el equilibrio. 
 

TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO DE 

TRENES 
 
En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto deberán permanecer entre o sobre la vía 
opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberán alejarse completamente de las cuatro 
vías, pero si por alguna razón no pudiera “ Salir ”, en ultima instancia deberá tirarse al suelo, 
entre vías, en posición extendida a fin de evitar la absorción del cuerpo por el remolino que 
se produce al paso del tren. 
 
Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e instruirlos sobre la 
manera de proceder cuando se encuentre en situaciones de peligro, en especial al personal 
recién ingresado y al que nunca hubiera trabajado en vías dobles o cuádruples. 
 
Cuando se trabaje en vías con balasto de pedregullo, se cuidara de que los rieles estén libres 
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de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén dando la cara hacia estos, a fin de 
evitar que alguna partícula de piedra salte y se le introduzca en los ojos. 
 
No entrar en la zona de vías habilitadas al tráfico salvo en casos necesarios 
 
Cuando se deba caminar por vías habilitadas al trafico, se lo hará en sentido contrario al de 
los trenes y en lo posible por la contra-banquina. 
 
Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los trenes, señalando 
las vías con el índice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al cruce en forma 
perpendicular. 
Se prestara particular atención: 

 al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico 

 al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados antes de 
cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en ambas direcciones 

 
Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy densa, 
que hagan dificultosa la completa preservación de la seguridad, sin cavilaciones, se tomarán 
medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o reemplazarlos por otros que 
sean de menor peligrosidad. 
 

b) De los elementos de trabajo: 
Cuando el personal se retire de la vía deberá sacar a un costado de ella y depositarlos donde 
no puedan ser alcanzados por los trenes. Lo mismo se procederá con los equipos, 
maquinarias y materiales que se utilicen, lo cual deberá conocer de antemano la manera de 
encarar esta operación. 
 
Al finalizar el trabajo o bien  cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si no 
quedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual se 
hará lo propio con los vigías de trenes. 
 

c) Forma de amontonar el balasto: 
Cuando se “destape la vía” para levantar golpes, no debe amontonarse el balasto entre los 
rieles o demasiado cerca de las vías, para evitar los daños que pueda causar a una 
locomotora, tanto a ésta como a las personas que se encuentran en las  proximidades o a las 
que va en los trenes. 
 

d) Cambios automáticos o accionados desde Garita: 
Donde existan cambios automáticos o accionados desde garita, no deberá introducirse las 
manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en la cabina que no hay peligro de 

movimiento y luego de haber colocado un taco de madera calzando la aguja, única y 

estrictamente si la vía no es utilizada. 
Al caminar entre cambios no deberá pisarse sobre ellos. 
 

e) Transportando cajas de cambio: 
Al transportar y manejar cajas de cambio deberá cuidarse que el contrapeso esté en su 
posición correcta. 
 
 
 

f) Posición de señales: 



 
LINEA ROCA 

Sub Gcia. Recursos Humanos 
Coordinación Higiene, Seguridad y  

Medio Ambiente 

NORMA DE SEGURIDAD LR Nº 16 

Emisión: 

19/10/2007 

Vigencia: 

Noviembre 2007 

“NORMA DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 

GENERAL PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES EN TRABAJOS DE 

CUADRILLAS DE VIAS EN VIAS “ 

Actualización: 

Revisión RV 01  

Marzo de 2015 

Página 7 de 7 

 

 

Cuando se trabaje revisando las vías y el capataz no estuviera en las proximidades, se 
designara a uno de los operarios para que ejerza vigilancia sobre los trenes, a fin de que el 
resto del personal pueda trabajar con confianza. 

 
 
6.3 Manipuleo de Materiales 
 
6.3.1 Selección del personal: 

Cuando se trate de levantar o tirar pesos, deberá cuidarse de que el trabajador designado sea el 
mas destacado por su fuerza, estatura, etc., para la tarea que se le encomiende en cada caso. 

 
5.3.2 Distribución del personal: 

Cuando se trata de mover, levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo deberá ubicar 
al personal en punto adecuado de modo que haya una distribución equitativa de fuerzas, estatura, 
etc., y cuidara de dar las voces de ordenes en el momento preciso. 

 
5.3.4 Obstáculos en el camino: 

Al transportar materiales, sobre todo pesados, deberá tenerse cuidado de evitar obstáculos que 
puedan ocasionar una caída. 
Deberá evitarse pisar en barro o sobre materiales hundidos. 
Será conveniente, en consecuencia, eliminar antes del paso, en la medida de lo posible, todos los 
objetos que puedan obstruir el camino. 

 
5.3.5 Transporte de durmientes y vigas: 

Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los llevan, en lo posible, 
deberán ser de la misma estatura y los cargaran en el hombro del mismo lado. 

 
5.3.6 Levantamiento de rieles: 

Al levantar rieles para su transporte deberá cuidarse de que uno de los brazos pase por sobre el, 
de modo que los dedos de las manos que los sostienen, sigan direcciones opuestas. 

 
5.3.7 Remoción de materiales: 

Cuando se renuevan durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hará el trabajo con todo 
cuidado y se evitara que se encuentre alguien colocado donde pueda alcanzarlo algún material 
que se desplace de su lugar. Deberá cuidarse de no hacer esfuerzos cuando no se pueda adoptar 
una posición segura. 

 
5.3.8 Carga y descarga de vagones: 

Al cargar o descargar vagones se observara de que no haya al costado de los mismos, personas 
a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los vagones se manejaran las puertas y cerrojos con 
precaución. 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES  

DEL PERSONAL DE CUADRILLAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS CON 25.000 VOLTS 

 

1 Objetivo: 
 
Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como 
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparación en vías electrificas. 
 
 

2 Alcance: 
 
De aplicación general en OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – Línea Roca y en 
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectúan trabajos en zonas de 
vías electrificadas. 
 
En ningún caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aquí establecido, esta Norma es complementaria a las 
especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) 

 

3 Definiciones: 

 
Las instalaciones de catenarias, denominación genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica, 
son las encargadas de transportar energía, para la circulación de los trenes eléctricos. La línea de 
contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la 
tracción, en 25.000 voltios – Ver gráficos de estructura en Anexo I –  
 

4 Referencias: 

 Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) 

 Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Trabajos de cuadrillas en vías, ver Norma de Seguridad Nº 16: Norma de Seguridad de Aplicación 
General para la Prevención de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vías en Vías. 

 

5 Responsabilidades: 
 
Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas serán los responsables de  cumplir y 
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como así también hacerla del conocimiento de todo el personal a 
su cargo.  
 
 

6 Introducción: 
 

Estas MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas aquellas personas 
vinculadas a trabajos de Vías y Obras. Se ha tenido en cuenta en forma especial el hecho de que se trata 

de secciones electrificadas con corriente alterna.  
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Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, tales como Catenarias, se 
prevendrán los Accidentes a través de una suficiente coordinación con el Personal de las Areas 
Eléctricas. 
 
 

7 Desarrollo: 
 

7.1 Medidas de prevención generales: 

 
7.1.1 Por razones de seguridad no acercarse a menos de 1m. de la catenaria. 

 

Por consiguiente no esta permitido: 
a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones. 
b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga. 
c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e instalaciones de la 

catenaria. 
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7.1.2 Está estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta  una línea 
bajo tensión (catenaria, consola, guías o soportes de catenarias) aunque esté caída o 
tumbada. 
 

7.1.3 No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberán acercar a menos de 1m. objetos 
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto. 

7.1.4 No caminar debajo de las líneas de energía portando objetos largos. 
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7.1.5 Cada vez que un trabajo implique que el operario deba acercarse a menos de 1m. de la 

línea bajo tensión deberá gestionarse PREVIAMENTE EL CORTE DE ENERGIA ANTE EL 
CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA. 
 

7.1.6 Se debe suponer siempre, que todas las líneas de energía se encuentran bajo tensión, 
hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario. 
 

7.1.7 Dado que hay tensiones que resultan peligrosas, existe riesgo de tocar directamente con 
las manos o por medio de una herramienta metálica. 

 2 Rieles de distinta fila. 

 2 Rieles de igual fila separados por una junta aislante. 

 2 partes de un riel separados por una rotura.- 

 1 riel y una masa metálica separada de la vía. 

 1 riel y una conexión desunida no conectada con ese riel. 
 
 

8 Medidas de prevención a observar en la realización de trabajos. 
 

8.1 Los ferrocarriles eléctricos están constituidos de modo que por los rieles circule la corriente 
de carga. 

 
En la Línea Roca, se ha utilizado el sistema de autotransformador en gran parte del sistema. 
A la fecha se cuenta también con el sistema de alimentación directa, por ejemplo entre Glew 
Y Alejandro Korn . En estos sistemas, se pueden dar  casos en los que se producen  arcos 
entre los rieles separados, con el consiguiente peligro de quemaduras y electrocución para 
los operarios. 
 
Es por ello que en caso de interrumpir la continuidad de los rieles se deben tomar las 
siguientes medidas, procurando la Seguridad de los Operarios próximos al punto donde se 
produzca la misma: 

 
8.1.1 La continuidad eléctrica de una fila de rieles está asegurada por las eclisas o a la vez 

por estas y una liga de retorno o conexión quedando prohibido en los trabajos de vía 
cortar esta continuidad eléctrica sin haber previamente unido los extremos por medio 
de conexiones provisorias, debiéndose además dar parte al Area de Señalamiento y 
Telecomunicaciones. 

 
8.1.2 En casos de grandes trabajos con interrupción de la continuidad de los rieles, se 

cortara la energía en el sector correspondiente. 
 

8.1.3 En casos de trabajos de pequeña escala, se puentearan los rieles a separar 
mediante un conductor de cobre de sección adecuada, tras lo cual se realizara el 
trabajo de separación. 
 

8.1.4 De ser necesario, se gestionará la asistencia del personal del Area Eléctrica durante 
la ejecución del corte de la continuidad del riel. 
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8.1.5 Los trabajos de mantenimiento que no interrumpan la continuidad eléctrica, o que no 
necesiten el desconexionado eléctrico puede ser ejecutado sin la presencia de 
personal del Area Eléctrica, salvo instrucciones del Jefe de Distrito. 

 
8.1.6 Para la ejecución de estos trabajos las únicas precauciones son las indicadas en los 

puntos 7.1 a 7.1.7   Medidas de Prevención Generales. 
 

8.1.7 Habiendo tomado las medidas de seguridad citadas en los puntos 8 y 9 pueden ser 
ejecutados sin la presencia del agente del Servicio Eléctrico, los siguientes trabajos 
que implican la interrupción de la continuidad de la vía o el desconexionado: 

 
8.1.7.1 En Vía corriente: 

 Desmontaje de eclisas para revisión de juntas. 

 Aflojado de eclisas para lubricarlas o suplementarlas. 

 Reparación por rotura del riel (consolidación) 

 Reemplazo de un riel con la condición que no sea conectado sobre el 
mismo ninguna otra  conexión salvo la de la junta común. 

 
8.1.7.2 En aparatos: 

 No todos los trabajos necesitan el desconexionado. 
 

9 Colocación de una conexión provisoria  
 
Cuando para la ejecución de ciertos trabajos, se deben conectar conexiones provisorias, su colocación 
debe efectuarse con las precauciones siguientes: 
 
Los dispositivos (morsetos, pinzas, etc.), que tomarán contacto con el riel, estarán previamente separados 
del cable que hará de puente, procediendo luego a ajustarlos sobre el mismo, a ambos lados de la junta o 
parte a puentear. Tomando después el cable por su aislación, se conecta primero un extremo ajustándolo 
convenientemente al dispositivo, y posteriormente, de la misma manera, se opera con el otro. 
 
Para desconectar la secuencia es inversa. 
 
 

10 Trabajos en vía corriente 
 
Para la ejecución de los trabajos en vía indicados en 7.1.7  se debe observar lo siguiente: 
 
 

10.1 Desmontaje y afloje de eclisas de una junta común  
 

Si existe una conexión entre rieles, en buen estado, el desmontaje puede ser 
efectuado de la manera corriente sin precauciones especiales. 
 
Si no existe conexión o está en mal estado, se debe colocar una conexión 
provisoria previamente a todo trabajo, como se indica en el punto 8. 
 
Si la conexión está en mal estado, la conexión provisoria se debe dejar luego de 
efectuado el trabajo, hasta tanto sea reparada y restituida la conexión. 
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Si la conexión no está constituida por un conductor de más de 4 mm, convendrá 
dejar también  la conexión provisoria, hasta tanto sea normalizada la 
correspondiente. 

 
 

10.2 Desmontaje de eclisas de una junta aislante 
 

10.2.1 Si la junta aislada está munida de una conexión inductiva, con la condición 
de estar en buen estado sus conexiones al riel, la conexión provisoria no es 
necesaria y los trabajos de vía pueden ser ejecutados de manera normal. 
Si las uniones al riel, de la liga inductiva, no están en buen estado, no realizar 
ningún trabajo y dar aviso al personal de Señalamiento. 

 
10.2.2 Si la junta aislante no está munida de una conexión inductiva, el trabajo no 

debe ser efectuado sin instrucción del personal de Señalamiento, quien 

resolverá: 

 Sea la puesta previa de una conexión provisoria a ambos lados de la 
junta, pudiendo en este caso efectuarse la tarea. 

 
 

11 Reparación de un riel roto  
 
Previamente a todo trabajo, se deberá hacer una conexión provisoria de manera de puentear la rotura 
(Punto 8) 
Luego de ello: se deberá tener cuidado de no tocar con las manos desnudas o  con herramientas 
metálicas sin protección, ambos extremos del riel roto. 
 
Esta conexión provisoria deberá ser mantenida hasta el reemplazo del riel. 
 

11.1 Reemplazo de un riel, sobre el cual no hay más conexiones que las de la junta 
común. 

 
Antes de comenzar el trabajo, unir las extremidades de los rieles anterior y 
posterior al roto, con los rieles de la otra fila de esa vía, por medio de 
conexiones provisorias (Figura 1) del mismo ancho de la trocha. 

 
 
 
 

FIGURA 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONEXIONES PROOVISORIAS 

RIEL  ROTO 
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12 Trabajos en aparatos de Vía ( cambios, trampas, etc. ) 

 
A excepción de los trabajos que necesitan el desconexionado (reemplazo de piezas), los demás pueden 
ser ejecutados sin la presencia de personal de Señalamiento, siempre y cuando se observen los puntos 
precedentes y sobre todo el Punto 9. 
 
Además, medidas de seguridad especiales, deben ser tomadas en aparatos de vía con juntas aisladas, 
para evitar el contacto con elementos metálicos entre 2 carriles diferentes que pueden estar muy 
próximos entre sí, así como entre el contrarriel  y exterior del cruzamiento cuyo separador de cota de 
protección no esté aislado. 
 
En consecuencia todo trabajo que ejecute el personal que deba entrar en contacto simultáneamente con 

ambas piezas, deberá ser instruido previamente por el Jefe del Servicio de Señalamiento. Este le 

indicara: 

 El puenteo de los 2 carriles por una conexión provisoria. 
 
 

13 Trabajos sobre puentes con tablero metálico 
 
El Jefe de Distrito de Vía dará la siguiente medida: 

 Antes de todo trabajo puentear ambos carriles y conectar uno de ellos al tablero metálico por 
intermedio de una conexión provisoria. 

 

 

14 Supervisión de conexiones de toda naturaleza 

 
Esta supervisión  está asegurada por el personal de cuadrillas en el curso de su recorrida por la vía y 
sobre todo por los patrulleros. Si este personal nota una conexión rota, desconectada o en mal estado, 
debe advertir inmediatamente al Servicio de Señalamiento, en el caso que se tratare con un sector 
señalizado o utilizado para accionamiento de la señalización activa en PAN y/o PP , fuera de ello deberá 
dar aviso al área eléctrica .  
 
 

15 Conexión provisoria 
 
Toda conexión provisoria colocada y dejada en la vía después de los trabajos debe ser advertida al 
Servicio de Señalamiento ó Eléctrico, según el caso.  
 
 

16 NOTA IMPORTANTE 

 
Las prescripciones anteriores se aplican tanto en trabajos en Vía Principal y en vía Secundaria. 
 
Ellas deben ser tenidas en cuenta también en una vía no electrificada cuando: 
a) La vía está próxima a otra electrificada. 
 
b) El trabajo se realiza a menos de 1000 m. del punto donde termina la catenaria. 
 
c) Las zonas de aplicación serán definidas por la superioridad. (Jefe de Distrito). 
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17 TRABAJOS EN LAS VIAS:  PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES 

 
17.1 En los trabajos de vías que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomará 

conocimiento sobre el estado de circulación de los mismos. 
 
 
17.2 Aviso de la Proximidad de trenes por medio de silbato: 

 
Con el fin de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces estarán provistos de un silbato. 
En casos especiales como cuando el personal trabaje en desmontes o secciones consideradas 
peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de silbato. 
En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el capataz incrementará el 
numero de vigías (vigías: personal designado por el capataz para dar aviso ante la proximidad de 
trenes) hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos. 

 
17.3 Personal dividido en grupos: 

 
En aquellos puntos en que los operarios deban trabajar separados en grupos y haya intensidad de 
trafico, el capataz designara a un operario (será conveniente designar a uno de los mas 
experimentados) para preservar la integridad de los demás, proporcionándole un silbato. 
 
En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitaran proceder en 
forma individual. Cuando sea inevitable que actúen individualmente se les darán precisas 
prevenciones relativas a la seguridad. 

 
17.4 Señales de advertencia en vía, puentes y alcantarillas: 

 
Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la vía, puentes o alcantarilla se utilizara un cartel amarillo 
y negro clavado en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los trenes a una distancia 
de aproximadamente 300 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el 
conductor hará toque de atención con la bocina para que el personal adopte las precauciones 
apropiadas por la proximidad del tren. El tren no disminuirá la velocidad de modo que el personal 
debe cuidar en estos casos de estar alejado de la vía. Es responsabilidad del encargado de los 
trabajos que esta señalización este ubicada correctamente y bien visible. 

 
17.5 Colocación de petardos: 

 
a) Los petardos deberán manipularse con suma atención, cuidando de no sacudirlos ni 

golpearlos pues son peligrosos al estallar. 
 
b) Se prohibe trasladarlos o transportarlos en los bolsillos 
 
c) Después de colocados, el encargado de esta operación deberá colocarse a la pasada del 

tren alejado y del lado opuesto al del riel en que coloco los petardos, así como abstenerse 
de fijar la vista sobre estos, cuando deben estallar. 
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d) Los capataces deberán reiterar estas instrucciones al personal cada vez que lo destaque 

a efectuar estas tareas. 
 
 

17.6 ADVERTENCIAS:  OBSERVACIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

DEBIDOS A LOS TRENES 
 

a) Ubicación del personal a la pasada de Trenes: 
Ante la proximidad de los trenes y/o durante la pasada de éstos, tanto el capataz como el 
personal deberá situarse en las banquinas inmediatas a la vía buscando refugio (para lo 
cual se elegirá un lugar estable), a una distancia conveniente para no ser golpeados por 
cualquier objeto que pueda sobresalir de los vagones / coches y evitar ser alcanzados por 
algún elemento transportado por éstos, o que a la vez caigan de los mismos y el personal 
además, adoptará una posición tal que la presión del aire desplazado por el paso del tren 
no haga perder el equilibrio. 

 

TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO 

DE TRENES 
 

En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto deberán permanecer entre o sobre la 
vía opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberán alejarse completamente de las 
cuatro vías, pero si por alguna razón no pudiera “Salir”, en última instancia deberá tirarse 
al suelo, entre vías, en posición extendida a fin de evitar la absorción del cuerpo por el 
remolino que se produce al paso del tren. 

 
Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e instruirlos sobre la 
manera de proceder cuando se encuentre en situaciones de peligro, en especial al 
personal recién ingresado y al que nunca hubiera trabajado en vías dobles o cuádruples. 

 
Cuando se trabaje en vías con balasto de pedregullo, se cuidara de que los rieles estén 
libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén dando la cara hacia estos, a 
fin de evitar que alguna partícula de piedra salte y se le introduzca en los ojos. 

 
No entrar en la zona de vías habilitadas al tráfico salvo en casos necesarios 

 
Cuando se deba caminar por vías habilitadas al tráfico, se lo hará en sentido contrario al 
de los trenes y en lo posible por la contra-banquina. 

 
Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los trenes, 
señalando las vías con el índice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al 
cruce en forma perpendicular. 
Se prestara particular atención: 

 al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico 

 al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados antes de 
cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en ambas 
direcciones 

 
Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy 
densa, que hagan dificultosa la completa preservación de la seguridad, sin cavilaciones, 
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 se tomarán medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o 
reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad. 

 
b) De los elementos de trabajo: 

Cuando el personal se retire de la vía deberá sacar a un costado de ella y depositarlos 
donde no pueda ser alcanzados por los trenes. Lo mismo se procederá con los equipos, 
maquinarias y materiales que se utilicen, lo cual deberá conocer de antemano la manera 
de encarar esta operación. 

 
Al finalizar el trabajo o bien  cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si no 
quedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual 
se hará lo propio con los vigías de trenes. 

 
c) Forma de amontonar el balasto: 

Cuando se “destape la vía” para levantar golpes, no debe amontonarse el balasto entre 
los rieles o demasiado cerca de las vías, para evitar los daños que pueda causar a una 
locomotora, tanto a ésta como a las personas que se encuentran en las  proximidades o a 
las que va en los trenes. 

 
d) Cambios automáticos o accionados desde Garita: 

Donde existan cambios automáticos o accionados desde garita, no deberá introducirse las 
manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en la cabina que no hay peligro 

de movimiento y luego de haber colocado un taco de madera calzando la aguja, única y 

estrictamente si la vía no es utilizada. 
Al caminar entre cambios no deberá pisarse sobre ellos. 

 
e) Transportando cajas de cambio: 

Al transportar y manejar cajas de cambio deberá cuidarse que el contrapeso esté en su 
posición correcta. 

 
f) Posición de señales: 

Cuando se trabaje revisando las vías y el capataz no estuviera en las proximidades, se 
designara a uno de los operarios para que ejerza vigilancia sobre los trenes, a fin de que 
el resto del personal pueda trabajar con confianza. 

 
 

18 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN. 
 

18.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA  TENSIÓN: 
 

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de tocar 
directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se sufrirá un 
violento shock ocurriendo la muerte por electrocución. 

 

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones 
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt , aun sin mediar el contacto directo 
con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas espontaneas, por el solo 
acercamiento a una cierta distancia de las catenarias. 
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Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar 

una distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.  
 
 

18.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 

18.2.1 Los trabajos que requieran la utilización de maquinas de transporte vertical, 
trabajos de carga y descarga de materiales y los que se realicen utilizando 
plumas, si los mismos tienen lugar en proximidades de vías habilitadas, se 
suspenderán temporalmente a partir de la aproximación de los trenes hasta 
finalizada la pasada de los mismos. Además se cuidara que tanto los 
implementos de trabajo como los materiales no sufran desplazamientos ni 
caídas. 
Aún cuando se haya procedido al corte de energía, no producir contactos 
directos con las catenarias a fin de evitar daños en las mismas.  

 
18.2.2 Cuando se instalen objetos en forma provisoria en proximidades de las 

catenarias, se utilizarán materiales de alta rigidez dieléctrica tales como 
madera, plásticos, etc. 
Cuando se utilicen materiales metálicos, se pondrá extremo cuidado en su 
manejo. 

 
18.2.3 En trabajos que se consideren especialmente peligrosos, el responsable de los 

mismos se pondrá en coordinación con el encargado responsable del 
mantenimiento de las catenarias, y en casos especiales solicitará su presencia 
durante los trabajos.  

 
 

19 Prevención de la rotura accidental de cables subterráneos  

 
19.1 Consecuencias de las roturas por accidentes: 

 
En el caso de rotura accidental de cables subterráneos, tales como cables de 
señalamiento, son grandes las consecuencias que acarrean a la circulación de los 
trenes. 

 
 

19.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 

19.2.1 Cuando existan riesgos de daño a instalaciones subterráneas por trabajos de 
excavación, reemplazo de balasto, compactación de balasto por medio de 
grandes máquinas, etc., previamente, el responsable de los trabajos 
conjuntamente con personal de las Areas Eléctricas y Señalamiento y 
Telecomunicaciones, determinarán el procedimiento a seguir. 

 
19.2.2 En los lugares donde sea necesario, se indicarán las instalaciones 

subterráneas mediante mojones de prevención. 
 
 
 



 
LINEA ROCA 

Sub Gcia. Recursos Humanos 
Coordinación Higiene, Seguridad y  

Medio Ambiente 

NORMA DE SEGURIDAD LR Nº 17 

Emisión: 19/10/2007 

Vigencia:  

Noviembre 2007 

“NORMA DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCION DE ACCIDENTES EN 

TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y 

OBRAS EN VIAS  ELECTRIFICADAS “ 

Actualización: 

Revisión RV 01  

Marzo de 2015 

Página 12 de 18 

 

 

19.2.3 Cuando existan instalaciones subterráneas que interfieran con los trabajos, se 
efectuarán sus traslados y protección, los que como norma básica serán 
realizados por las Areas Eléctricas.  
 
El Responsable de los trabajos (de VyO), asistirá a dichas tareas tomando 
detallado conocimiento de la posición del cable enterrado, su profundidad y  
características de su protección asentándolo en el plano correspondiente, lo 
cual será transmitido a sus operarios, además de instruírseles suficientemente 
sobre la importancia del cable en cuestión, de modo de ejecutar los trabajos 
con seguridad.  
 

19.2.4 Los trabajos no podrán ser iniciados hasta después de finalizado el traslado y 
protección del cable y su amojonado. 

 
 

20 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LA CORRIENTE DE CARGA CIRCULANTE POR LAS VÍAS 

DURANTE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS 

 
20.1 Trabajos habituales en vías 

 
Se denominan trabajos corrientes de vías, a aquellos trabajos tales como: la 
compactación del balasto y la corrección de la trocha, que no implican la interrupción 
de la continuidad de los rieles. 
Para la realización de estos trabajos, los operarios actuantes deberán estar provistos 
de los elementos de seguridad correspondientes como ser: calzado de seguridad, 
casco de seguridad, guantes, ropa de trabajo, etc. 

 
La metodología de realización de estos trabajos en condiciones seguras, esta 
relacionada con el valor del potencial eléctrico del riel, debido al contacto con el mismo 
en su ejecución.  

 
Según resultados de mediciones reales, los valores máximos del potencial eléctrico del 
riel durante corridas de trenes eléctricos, fueron: 

 
Formaciones de 9 coches: 85 volts. 
 
Formaciones de 6 coches: 57 volts. 

 
Estos valores son los correspondientes al punto de carga donde el tren tomo la 
máxima corriente. Además, estos valores perduraron durante un reducido tiempo del 
orden de los 10 segundos. 

 
Por lo tanto, aunque los operarios estén en contacto con el riel, de estar calzados con 
botines de seguridad, la resistencia equivalente del cuerpo humano se eleva, por lo 
que no existirá peligro de electrocución. 

 
Sin embargo, de entrar en contacto con el riel estando descalzos, dependiendo del 
caso pueden recibir descargas, por lo que estará prohibido trabajar sin calzado de 
seguridad. 
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21 Cuidados a observar respecto de las instalaciones de señalamiento durante trabajos de 

conservación de vías 
 

21.1 Las instalaciones de señalamiento existentes en las vías son las bobinas resonantes 
del ATS, las ligas de continuidad de rieles, liga de impedancia, las aislaciones de 
rieles, conductores de señalamiento, maquinas y timoneria de cambios. 
 

21.2 Estas instalaciones son numerosas, debiéndose observar las siguientes medidas de 
precaución en el momento de efectuar tareas de conservación de vías: 
 

21.3 En caso de realizar trabajos de conservación mediante grandes máquinas, tales como 

la apisonadora, niveladora y alineadora, se efectuará una revisión previa del tramo 
donde se realizan los mismos, a fin de tomar registro de las instalaciones de 
señalamiento presentes en la vía. Cuando se efectúen dichos trabajos, los mismos se 
llevarán a cabo cotejando suficientemente esos registros. 
 

21.4 Las ligas soldadas en la zona de las juntas de rieles son las más numerosas, además 
son muy susceptibles de ser dañadas, por lo que requieren atención permanente. 
 

21.5 Con respecto a la conservación de los aparatos de cambios, en los trabajos relativos a 
la zona de puntas de agujas, se solicitará la presencia de personal de mantenimiento 
del Area de Señalamiento. Esto se debe a que hay casos en los cuales por trabajos de 
conservación de vías en dicha parte de los cambios, se producen fallas de tipo 
mecánico en las maquinas de cambio, imposibilitando el accionamiento de los 
mismos. 
 

21.6 No producir el cortocircuito de ambos rieles de la vía mediante herramientas metálicas 
de trabajo, cintas métricas de acero, etc., utilizadas en trabajos de conservación de 
vías. 

 
 

22 Trabajos en jaulas de señalamiento 

 
Debe tenerse especial cuidado que las puestas a tierra de las mismas estén en perfectas condiciones, a 
fin de asegurar la protección que brindan actuando como jaulas de Faraday, al personal que trabaje 
dentro de ellas.      
 
 

23 Casos de tensión inducida 
 
Cuando es alta la tensión, induce elevada tensión eléctrica en los objetos metálicos existentes en la 
proximidad, por lo que es peligroso tocar dichos objetos. 
 
Se instalaran puestas a tierra en las canaletas de desagüe de los aleros o abrigos de las plataformas 
existentes en el sector electrificado con corriente alterna, así como el equipo de señalamiento, cercos de 
hierro, puentes peatonales, etc., de manera que no haya peligro en caso de contacto de personas. 
Asimismo, se instalaran puestas a tierra en los herrajes de la línea de iluminación extendida a lo largo de  
los sostenes de catenaria a fin de evitar los efectos de la tensión inducida. Sin embargo, deberá tenerse 
cuidado ya que pueden presentarse casos en que no este instalada la puesta a tierra, casos en que esta 
es difícil de realizar o casos en que este desprendida accidentalmente. 
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23.1 En casos de llevarse a cabo un trabajo durante el cual debe tocarse alguna estructura 
en que pueda producirse inducción eléctrica, se deberán tomar medidas preventivas 
como instalar la puesta a tierra o emplear los elementos de protección adecuados. 
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 Anexo I:  OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA 
 

 Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no deberá hacerse desde el lado de 
la línea de catenaria. 

 
 

 Cuando se transite debajo de catenarias con vehículo automotor, no subir sobre la carga 

 
 

 No utilizar grúas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias. 

 
  
 

 No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de  catenarias 
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 Instalaciones de catenarias 
 
A lo largo de los tramos de las vías electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria; denominación 
genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica y elementos estructurales, como poste, ménsula, 
pórtico, etc., siendo este la encargada de transportar energía para circulación de trenes eléctricos. 
 
Complementariamente un sistema de distribución en corriente trifasica y monofasica de media tensión, 
suministra energía a edificios, semáforos, etc. 
 
Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos valores de 
tensión en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por líneas catenarias. 
 
Existen varios tipos de soporte en líneas catenarias. A continuación esquematizaremos dos de ellos mas 
característicos (tramo recto vía cuádruple y tramo recto vía doble). 
 
El sistema de sostén para línea de  contacto en el caso de vía cuádruple, un pórtico soporta dos brazos 
colgantes los cuales están vinculados con dos ménsulas móviles en cada brazo (Figura A). Para vía 
doble, se efectúa mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste (Figura B). 
 

- Ver gráficos en página siguiente -  
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ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA CUADRUPLE – TRAMO RECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las líneas de contacto (LC) y 
sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores. 
 
La línea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantógrafo recibe la energía de 
tracción necesaria para circulación del tren eléctrico. 
 
Las líneas de fuerza (LDF) y de señales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200 Volts, uno de 
corriente monofasica que abastece el sistema de señalamiento, y otro trifasico, que cumple funciones de 
alimentación y energía en playas y estaciones. 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA DOBLE – TRAMO RECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: 
LA –  Línea de Alimentación 50.000 Volts 
LS –  Línea de Sostén 25.000 Volts 
LC –  Línea de Contacto 25.000 Volts 
LDF -  Línea de Fuerza 13.200 Volts 
LDS -  Línea de Señales 13.200 Volts 
LP -  Línea de Protección 
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1  Objetivo: 
 
Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes en zonas vía, 
estableciendo los lineamientos básicos que debe observar el personal de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Línea Roca, de empresas contratistas y de 
terceros, cuando se encuentren transitando en zonas de vías, ya sea para la ejecución de la 
tarea propiamente dicha o para ingresar o salir de áreas o sectores de trabajo, etc. 
 
 
2 Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – 
Línea Roca y en forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura, 
Transporte y Material Rodante que efectúan trabajos de Inspección o deban transitar en 
zonas de vías. 
 
Gcia. Transporte: incluye al personal Operativo y de Supervisión realizando tareas 
requeridas por su función específica (Auxiliares de Estación, Cambistas, Señaleros, 
Guardabarreras, Guardas, Personal de Conducción, etc.), o durante la intervención en 
accidentes e incidentes (Personal de Jefatura y Supervisión). 
 
Gcia. Material Rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas 
dentro de los establecimientos y todo aquel operativo interviniente en la línea (Revisadores, 
etc.). 
 
Personal del Area Coordinación de Fuerzas de Seguridad y de Limpieza: incluye al 
personal que para cumplir su función debe caminar en zona de vías o ejecutar acciones 
sobre ella tales como, patrullajes, intervención en accidentes y acompañamiento durante 
evacuaciones de trenes, tareas de limpieza y desmalezado, etc. 
 
Contratistas y Terceros con intervención en zona vía, playas de estaciones y cuadro de 
estaciones, etc. 
 
En ningún caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser 
complementada con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el 
Area Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
 
NOTA MUY IMPORTANTE:  
Sin perjuicio de lo aquí establecido, esta Norma es “complementaria“ a las especificadas en 
el REGLAMENTO INTERNO TÉCNICO OPERATIVO (R.I.T.O.) 
 
 
3 Definiciones: 
 
CATENARIAS: Las instalaciones de catenarias, denominación genérica del conjunto de 
líneas de conducción eléctrica, son las encargadas de transportar energía, para la 
circulación de los trenes eléctricos. La línea de contacto es el elemento a lo largo del cual 
frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la tracción, en 25.000 voltios – 
Ver gráficos de estructura en Anexo I –  
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GALIBOS1 
 
Gálibo: Es el contorno de referencia con las alteraciones que corresponde considerar para 
determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las instalaciones fijas y el material 
rodante para posibilitar la circulación de los vehículos sin interferencia. 
 
Gálibo del material rodante: Es el gálibo que limita el dimensionamiento de las secciones 
del material rodante detenido o en movimiento. 
 
Gálibo estático: Es el gálibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehículo 
detenido en la vía en las condiciones más desfavorables, resultantes de considerar los 
juegos y desgastes máximos admisibles del sistema de rodadura y de suspensión así como 
del apoyo del bogie con la caja y del contacto del riel con la pestaña de la rueda, 
considerándose en este caso sólo el desgaste admitido para la pestaña. 
 
Gálibo cinemático: Es el gálibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehículo 
en movimiento en la vía en las condiciones más desfavorables, resultantes de considerar 
además de las condiciones señaladas en Gálibo estático, los desplazamientos más 
desfavorables del sistema de suspensión, cualquiera sea la causa (fuerza centrífuga no 
compensada, inclinación de la vía, movimientos anormales, etc.). 
 
 
4 Referencias: 

 Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) 

 Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Trabajos de cuadrillas en vías, ver Norma de Seguridad Nº 16: Norma de Seguridad 
de Aplicación General para la Prevención de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas 
de Vías en Vías. 

 Trabajos en vías electrificadas, ver Norma de Seguridad Nº 17: Norma de Seguridad 
para la Prevención de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vías y Obras en 
Vías Electrificadas 

 
 
5 Responsabilidades: 
 
Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas serán los responsables 
de cumplir y hacer cumplir esta Norma de Seguridad como así también hacerla del 
conocimiento de todo el personal a su cargo.  
 
 
6 Desarrollo: 
 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES 
 

 METODOS ADECUADOS Y PREVENCIONES A ADOPTAR: Deberán adoptarse 
especiales precauciones en las circunstancias que se describen y comentan a 

                                                      
1
 Fuente C.N.R.T. 
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continuación, como así también proceder de acuerdo con el método y procedimiento 
adecuado que se establece para cada caso: 

 
 Máquinas y equipos en operación: Mantenga la distancia de seguridad con respecto a 

las máquinas y equipos presentes en el lugar de tránsito, estos al operar o entrar en 
funcionamiento pueden ocasionarle lesiones. 

 
 Obstáculos Verticales y Horizontales, Desniveles, Pisos Irregulares: Antes de pasar por 

una zona determinada, observe cuidadosamente detectando la presencia de Columnas, 
Vanos de Puertas, Escalones, Cañerías, Andenes, Plataformas, Escaleras, Pisos con 
desniveles tales como rampas o terrenos irregulares (ZONAS DE VIAS) ya que al 
transitarlos puede chocar o tropezar en los mismos accidentándose. 

 
 

 Factores Personales: 
 
 Calzado de Seguridad: Al transitar por distintos sectores se deberá utilizar el calzado 

adecuado provisto por la empresa; la presencia de elementos como vidrios, latas, 
alambres, recortes de chapa, grasas y aceites, materiales abrasivos o suelos irregulares 
pueden provocar lesiones en pies o caídas. 

 
 Falta de Atención: No se deben olvidar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, 

no utilizar los elementos de protección personal, salir apresuradamente y sin prestar 
atención de su puesto de trabajo trae aparejado la existencia de gran cantidad de 
accidentes. Disminuir estos riesgos depende de todos los integrantes de la Empresa. 

 
 Ascenso y descenso de locomotoras (escalerillas) 

Para el ascenso y descenso de las unidades se deberá hacerlo siempre por las 
escalerillas para tal fin, de frente a éstas, sujetándose con ambas manos firmemente de 
los pasamanos y no de espaldas a las mismas, adoptando de esta manera una posición 
segura para evitar caídas a distinto nivel. 
De igual manera se deberá adoptar esta posición segura cuando deba subir o bajar del 
techo de la unidad (VER ESPECIALMENTE LO OBSERVADO EN: VIAS 
ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES) 
No se utilizará el bogie y/o cilindro de freno como medio para el ascenso y descenso de 
las unidades, puesto que esta práctica constituye una actitud o movimientos con 
exposición innecesaria a situaciones riesgosas. 

 
 Apertura y cierre de puertas y compuertas de locomotoras y coches 

Para evitar atrapamientos, aprisionamientos, golpes y/o lesiones en manos, miembros 
superiores, tronco y cabeza, ocasionados por puertas, compuertas, etc. tanto al ingreso 
a la cabina de conducción y/o al realizar inspecciones de rutina en sala de maquinas, se 
deberán sujetar firmemente las puertas o compuertas por sus dispositivos de apertura y 
cierre (manijas) para evitar zafaduras de éstas, como así también evitar el apoyar las 
manos en marcos y/o bordes que pueden ocasionar lesiones al cerrarse bruscamente 
las mismas. 
Al ingresar a la cabina de conducción, se deberá prestar particular atención a 
dispositivos u otras salientes en puertas como en el caso de los limpiaparabrisas 
evitando lesiones por golpes. 
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 Desplazamientos a bordo de las unidades (locomotoras y coches)- en cabinas, en 
pasarelas laterales, etc. 
Al desplazarse sobre las unidades tanto en cabinas como en pasarelas laterales se 
deberá observar el estado de las superficies por las que se transitará para evitar 
lesiones.  
En el caso particular de las pasarelas laterales, al desplazarse deberán sujetarse 
firmemente por los dispositivos pasamanos o barandas (según la marca y/o modelo de la 
unidad tractiva) a los efectos de evitar resbalones, tropezones y/o caídas a nivel o 
distinto nivel.  

 
 Otros puntos de riesgo: 

Altas temperaturas: se deberá evitar todo tipo de contacto con superficies calientes, 
salpicaduras con líquidos calientes, etc.  previniendo quemaduras. Se evitará además la 
exposición innecesaria al riesgo. 
Movimientos rotativos: prestar particular atención a los componentes mecánicos que 
tienen este tipo de movimiento dentro de la sala de maquinas a los fines de evitar 
atrapamientos o aprisionamientos de miembros superiores o inferiores. 
Aire bajo presión: se evitará la exposición innecesaria de las partes del cuerpo o cara a 
los fines de evitar lesiones por proyección de partículas (durante tareas de purgado del 
pulmón de compresor, manipuleo de manga de freno, etc.) 

 
 Acople y desacople de locomotoras y coches (manipuleo del gancho y mangas ) 

Al efectuar el acople y/o desacople de las unidades, se deberá adoptar una posición 
segura y correcta al ingresar entre paragolpes, durante los movimientos de levante, 
posicionado y ajuste o afloje de gancho, evitando lesiones en cabeza, en manos, etc. por 
elementos salientes (puentes deslizantes, grifos, etc.) y lesiones en zona lumbar al 
adoptar posiciones no adecuadas al mover el gancho o mangas. 
Para iniciar la tarea de acople y/o desacople de las unidades, antes de ingresar entre las 
mismas, se deberá esperar que dichas unidades se encuentren totalmente detenidas y 
con los paragolpes comprimidos, a los efectos de evitar accidentes tales como golpes 
y/o atrapamientos por el desplazamiento de los vehículos. 
En el caso particular de las mangas de freno, se deberán evitar los golpes de ariete por 
descompresión previniendo lesiones en cara, miembros y  enganches con los elementos 
de sujeción (cadena y alambre). 

 
 Riesgo eléctrico (tensiones/amperajes presentes en las unidades que se utilizan- 

precauciones en el accionamiento y/o intervención de contactores, cuchillas, terminales, 
fusibles, etc).- herramientas y/o elementos que se utilizan,  su aislacion – producción de 
cortocircuitos / chispas 
Se deben recordar los procedimientos seguros para efectuar los trabajos con elementos, 
equipos y dispositivos bajo tensión evitando riesgos de quemaduras y choque eléctrico. 
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 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEBIDO A LOS TRENES 
 
 
Recorrida por la zona de vías 
No entrar en la zona de vías habilitadas al tráfico salvo en casos necesarios 
 
Cuando se deba caminar por vías habilitadas al trafico, se lo hará en sentido contrario al de 
los trenes y en lo posible por la contra-banquina, verificando constantemente su 
acercamiento, estando permanentemente alerta. 
 
Sin embargo en los tramos de vía sencilla, cuadro de estaciones, etc., en donde no se 
puede caminar en sentido contrario, o en el caso de vías múltiples / dobles, etc., convertidas 
en sencillas por obstrucción o reparación, etc. se deberá prestar suficiente y especial 
atención de los trenes que podrían venir desde detrás. 
 
Cuando caminan por los lugares en donde el espacio entre vías es muy estrecho o un tramo 
de viaducto, deberá verificarse bien el estado de la circulación de trenes. 
 
Antes de ingresar a puentes o túneles se debe verificar que no haya formaciones 
aproximándose a los mismos. 
 
Está prohibido circular sobre los rieles, canales de señales y tapas de cámaras. 
 
Mientras circula en zona de vías, no llevará puesta protección auditiva, ni tapadas las orejas 
con abrigo. Está prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo. 
 
No está permitido correr ni saltar a las vías desde plataformas o formaciones. 
 
Cuando se aproxime un tren, quienquiera que sea que se encuentre dentro de las medidas 
del gálibo del material rodante, deberá colocarse por fuera de la zona de vías. 
 
No retirar con la mano y/o correr con los pies objetos que se encuentren entre rieles y 
agujas de cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado para 
asegurar la acción con el señalero que pudiera operar el cambio. 
 
Al caminar en la zona de cambios no se deberá pisar entre o sobre las agujas y 
contraagujas. 
 
Ante condiciones de niebla muy densa, que hagan dificultosa la completa preservación de la 
seguridad se suspenderán las tareas, de no ser posible ello se deberá optar por extremar al 
máximo los recaudos para asegurar la integridad física del personal 
 
 
 
Para ingresar y/o transitar en zonas de vías, el personal utilizará obligatoriamente los 
elementos de protección personal y de señalización personal descriptos en el Punto 7 
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Cruce de las vías. 
 
Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los trenes, una vez 
efectuada una confirmación de la inexistencia de trenes personalmente, apuntando con los 
dedos primero hacia la derecha, luego a la izquierda, diciendo para sí en voz alta “Derecha 
confirmada, izquierda confirmada”, recién entonces cruzará las vías perpendicularmente. 
 
 Se prestara particular atención: 

- al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico 
- al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados antes de 

cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en ambas 
direcciones. 

 
 Ante la proximidad de un tren, buscara un lugar seguro y estable, adoptando una 

posición tal que la presión del aire desplazado por el paso del tren no haga perder el 
equilibrio. 

 
En caso de cruzar las vías donde se encuentran estacionados varios vehículos, una vez 
realizada la verificación de que no hay peligro de desplazamiento de alguno de ellos, 
cruzarán la vía alejándose suficientemente de los mismos. 
Se prohibe cruzar las vías y/o permanecer entre vehículos o cruzar por debajo de los 
mismos, exceptuándose al personal de Revisadores / Reparadores habilitados para ejecutar 
sus tareas en condiciones previamente aseguradas. 
 
 
 

 VIAS ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES 
 
Estas normas básicas de Prevención de Accidentes tienen por destinatarias a todas 
aquellas personas vinculadas a trabajos en zonas de vías electrificadas. 
 
Las instalaciones de catenarias (se reitera lo citado en Punto 3 Definiciones), denominación 
genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica, son las encargadas de transportar 
energía, para la circulación de los trenes eléctricos. La línea de contacto es el elemento a lo 
largo del cual frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la tracción, en 
25.000 volt. (25 Kv. – 50Hz.). 
 
Todo este sistema que permite la circulación de trenes eléctricos es COMPLETAMENTE 
SEGURO siempre y cuando se cumplan las precauciones establecidas y se respeten las 
Normas en vigencia. 
 
Por ello se cita a continuación la Guía de NORMAS BASICAS GENERALES DE 
SEGURIDAD dirigida a todo el personal, pero especialmente a quienes ejercen funciones 
dentro de los Servicios que actúan en zonas ELECTRIFICADAS. 
 
Estas Normas de Seguridad, son resultado de la experiencia propia y de otras empresas en 
todas partes del mundo. Por lo tanto, NO COMPRUEBE UD. MISMO LO QUE OTROS YA 
HAN COMPROBADO A COSTA DE GRAVES ACCIDENTES O DE SUS PROPIAS VIDAS. 
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CUMPLA ESTAS NORMAS POR SU PROPIO BIEN Y EL DE SUS SEMEJANTES 
 
Por lo tanto: 
 
NO ACERCARSE A MENOS DE UN (1) METRO DE LAS LINEAS CONDUCTORAS DE 
ENERGIA (CATENARIA). 

 
Por consiguiente no esta permitido: 
a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones. 
b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga. 
c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e 

instalaciones de la catenaria. 
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Está estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta  una línea 
bajo tensión (catenaria, consola, guías o soportes de catenarias) aunque esté caída o 
tumbada. 

 

 
 

No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberán acercar a menos de 1m. objetos 
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto. 
 

 
 
 
 

No caminar debajo de las líneas de energía portando objetos largos. 
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 SI DURANTE LA REALIZACION DE ALGUN TRABAJO, NO SE PUEDE ASEGURAR LA 
DISTANCIA MINIMA DE 1 METRO, DEBERÁ GESTIONARSE EL CORTE DE ENERGIA 
ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA. 

 
 NO ARROJAR LIQUIDOS NI OBJETOS SOBRE LOS CABLES E INSTALACIONES DE 

LA CATENARIA. 
 
 NO MANIPULAR OBJETOS ALARGADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS LINEAS 

DE ENERGIA. 
 
 NO PERFORAR NI EXCAVAR EL TERRENO EN ZONAS ELECTRIFICADAS SIN 

PREVIA ANUENCIA DE LOS SERVICIOS DEL AREA INFRAESTRUCTURA. 
 
 NO SUBIR A POSTES DE COMUNICACIONES, DE SEÑALES, NI OTROS SITIOS 

PROXIMOS A CABLES AEREOS. 
 
 ANTE LA PRESENCIA DE CABLES CONDUCTORES ELECTRICOS, SE DEBEN 

SUPONER SIEMPRE QUE ESTAN BAJO TENSION, HASTA TANTO EL PERSONAL 
DEL DEPTO. ELECTRICO VERIFIQUE, EN SU PRESENCIA, LO CONTRARIO. 

 
 ANTE LA PRESENCIA DE OBJETOS EXTRAÑOS COLGADOS O SUSPENDIDOS DE 

LAS CATENARIAS, NO LO TOQUE NI LO RETIRE, DE AVISO DE LO OBSERVADO AL 
AREA CORRESPONDIENTE YA QUE DEBE INTERVENIR UNICAMENTE PERSONAL 
ESPECIALIZADO. 

 
 
MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCION 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA  TENSIÓN: 

 
CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de 
tocar directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se 
sufrirá un violento shock ocurriendo la muerte por electrocución. 
 
CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones 
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt (25 Kv), aun sin mediar el 
contacto directo con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas 
espontaneas, por el solo acercamiento a una cierta distancia de las 
catenarias. 
 

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar una 
distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias. 
 
 
 
RECUERDE:  “CON 25.000 VOLT. SU PRIMER ERROR, PUEDE SER EL ULTIMO”. 
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 Anexo I:  OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA 
 

 Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no deberá hacerse 
desde el lado de la línea de catenaria. 

 
 

 Cuando se transite debajo de catenarias con vehículo automotor, no subir sobre la carga 

 
 

 No utilizar grúas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias. 
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 No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de  catenarias 
 

 
 
 

 Instalaciones de catenarias 
 
A lo largo de los tramos de las vías electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria; 
denominación genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica y elementos 
estructurales, como poste, ménsula, pórtico, etc., siendo esta la encargada de transportar 
energía para circulación de trenes eléctricos. 
 
Complementariamente un sistema de distribución en corriente trifásica y monofásica de 
media tensión, suministra energía a edificios, semáforos, etc. 
 
Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos 
valores de tensión en la Subestación Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por 
líneas catenarias. 
 
Existen varios tipos de soporte en líneas catenarias. A continuación esquematizaremos dos 
de ellos mas característicos (tramo recto vía cuádruple y tramo recto vía doble). 
 
El sistema de sostén para línea de  contacto en el caso de vía cuádruple, un pórtico soporta 
dos brazos colgantes los cuales están vinculados con dos ménsulas móviles en cada brazo 
(Figura A). Para vía doble, se efectúa mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste 
(Figura B). 
 

 Ver gráficos en páginas siguientes – 
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Anexo 2: 
 

ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA CUADRUPLE – TRAMO RECTO 
 
 

(FIGURA  A) 
 
 
 
La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las líneas de 
contacto (LC) y sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores. 
 
La línea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantógrafo recibe 
la energía de tracción necesaria para circulación del tren eléctrico. 
 
Las líneas de fuerza (LDF) y de señales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200 
Volts, uno de corriente monofásica que abastece el sistema de señalamiento, y otro trifásico, 
que cumple funciones de alimentación y energía en playas y estaciones. 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA DOBLE – TRAMO RECTO 
(FIGURA  B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y DISPOSICIONES 
SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.- 
 
Los encargados de turno del PCT (Puesto Control Trenes) y sus similares del CCEE 
(Control Central Energía Eléctrica), son las únicas personas con facultades para convenir el 
momento de interrumpir ó disponer la reconexión del suministro de energía eléctrica. Estas 
gestiones se documentarán mediante numeración consecutiva, ordenada en registro 
especial, indicando fecha, hora de corte de energía, hora de reposición de energía, y el 
sector involucrado en la operación ( ramal, vía, etc.). 
 
Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, es necesario que 
un representante de éste último se haga presente y actúe también en la gestión, avalando el 
trámite, asegurando el cumplimiento de las medidas técnicas de desenergización y luego de 
terminados los trabajos, procederá de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones 
para reconectar energía, y librar al servicio el sector intervenido. 
 
En los casos de apertura de las líneas por falla (sin pedido de corte de energía), el Operador 
del CCEE dispondrá de un lapso de 3 minutos para recabar ó recibir información de la 

Referencia: 
LA –  Línea de Alimentación 50.000 
Volts 
LS –  Línea de Sostén 25.000 Volts 
LC –  Línea de Contacto 25.000 Volts 
LDF -  Línea de Fuerza 13.200 Volts 
LDS -  Línea de Señales 13.200 Volts 
LP -  Línea de Protección 
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posibles causas, estado de las instalaciones, etc., y en caso de no obtener indicios de daños 
a personas, instalaciones, ó solicitud expresa de corte de energía – procederá a la re-
energización de la línea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuación 
en similares situaciones no indiquen lo contrario. 
 
 
PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 
 
Es importante que el Contratista designe una supervisión encargada de la seguridad de los 
trabajos al realizar en especial tareas en zona electrificada, para entre otras: 

 Coordinar con el Depto. Eléctrico la planificación de necesidades de corte de energía, al 
igual que con el sector Operaciones de Transporte, las ocupaciones de vía, según 
corresponda, con 1 semana de antelación, a efectos de incluirlos en la planificación 
semanal de cortes de servicio. 

 

 En los horarios concertados participará en la confección de la documentación 
normalizada para solicitar el corte y para entregarlo en condiciones de operación segura 
del servicio. 

 

 Supervisar en forma permanente la obra, en especial durante la realización de tareas 
que impliquen riesgos potenciales, para las personas y/o instalaciones. 

 

 Instruir a todo su personal de los riesgos que implica realizar trabajos en cercanías de 
líneas de energía de alta tensión. 

 

 Disponer sistemas, equipos, elementos de seguridad, para salvaguardar la integridad del 
personal, con aceptación previa de uso por parte de la inspección de Infraestructura y 
Depto. Eléctrico. 

 
 
 
7 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALAMIENTO PERSONAL 
 

 Elementos de Protección Personal 
 

 Elementos de Utilización Obligatoria: Casco, Calzado de Seguridad, y otros 
elementos necesarios para realizar las distintas tareas según riesgo 
específico acorde a la misma. 

 
 

 Señalamiento Personal 
 

 Diurno y Nocturno: Bandolera o Chaleco Reflectivo 
 

Utilización obligatoria únicamente para el personal que efectúa trabajos de 
Inspección, para Tránsito Peatonal u otras tareas que deban efectuar en zonas 
de vías (tales como los casos de peones, patrulleros, tareas de cambistas, 
revisadores y/o mecánicos de vehículos, guardabarreras, etc. contratistas y 
terceros con intervención en zona de vías y vías. 
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 Anexo 3:   
 

GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS COMUNES Y 
ELECTRIFICADAS – TROCHA ANCHA (1,676m)2 

 
 

                                                      
2
 Fuente C.N.R.T. 
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1. Objetivo: 
 
Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que 
brinden servicios en todo el Ámbito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
2. Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para 
los sectores con responsabilidad en la contratación y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas 
y de Servicios.  
 
En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos. 
 
3. Definiciones: 
 
• ATS: Análisis de Tarea Segura. 
• PST: Procedimiento Seguro de Trabajo. 
• EPP: Elementos de Protección Personal.  
 
4. Referencias: 
 
• Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario Nº 351/79; Decreto 1338/96, 

Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Ley 24.557 Riesgos del Trabajo – Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 

Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Resolución S.R.T. 

231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 
Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 

• Res. S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – Inc. V. 
• Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Protección 

Personal. 
• Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. 
• Ley 24.051 de Residuos Peligrosos – Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones, 

Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
• Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud. 
• Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinación de HSMA de Línea. 
• PG HSMA 007 – Procedimiento de Registro de Actividades. 
• Anexo I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
• Anexo II – Constancia de Capacitación 
• Anexo III – Modelo de Declaración Jurada (DDJJ) 
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas 
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios: 

 
Este Procedimiento General deberá ser dado a conocer y lo deberá cumplir todo el personal involucrado en 
contrataciones, licitaciones y supervisión de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera 
de los ámbitos afectados a la gestión de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 

El responsable del sector interesado en la contratación deberá incluir dentro de la confección de los 
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo 

con la actividad que desee contratar. 
 
 
El responsable del sector solicitante del trabajo será encargado de todo el control del trabajo contratado, 
consultas, modificaciones, etc.  
Además, informará en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por 
el medio que corresponda. 
 
También tendrá la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de 
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas según 
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisión desde el punto de vista de 
seguridad, el trabajo del contratista y su personal. 
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6. Flujograma de comunicación: 

 

1. SECTOR CONTRATANTE
Confecciona el pliego haciendo referencia 

al presente procedimiento.
Podrá solicitar colaboración de HSMA.

4. CONTROL DE TERCEROS
Solicita al contratista la carga de la 

documentación al sistema de acuerdo al 
presente procedimiento, a lo informado 
por HSMA y al tipo de trabajo a realizar. 
Una vez finalizado el proceso de carga, 
CT da aviso a HSMA para su validación. 

7. CONTROL DE TERCEROS
Informa a las áreas involucradas y al 

contratista la validación de la 
documentación para poder continuar con 

la gestión.  

8. SECTOR CONTRATANTE
Gestiona reunión de inicio.

NO CUMPLE

CUMPLE

2. COMPRAS
Pone en conocimiento a Control de 

Terceros de la adjudicación.

5. CONTROL DE TECEROS y HSMA
Controlan la documentación 

correspondiente.

3. CONTROL DE TERCEROS
Solicita a HSMA vía correo electrónico 

que documentación se le debe requerir al 
Contratista. 

*ENTREGA DE NORMAS
CT y/o HSMA en caso de ser necesario 
se comunicará con el Contratista para 

realizar la entrega de normas que 
deberá incluir dentro del programa de 

seguridad en caso de corresponder.
En ese caso se realizara el envío de las

normas y el contratista deberá devolver
el Anexo I firmado. 

6. HSMA
Valida la documentación y avisa a CT
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1. SECTOR CONTRATANTE: Deberá incluir el presente procedimiento en la confección del Pliego 
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de 
trabajo. En caso necesario podrá solicitar colaboración de HSMA.  
 

2. COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicación en el momento que se le 
comunica al oferente.  
 

3. CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA vía correo electrónico que documentación se le debe 
requerir al Contratista.  
 
*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondrá en 
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberán ser 
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.  
El contratista deberá devolver firmado el Anexo I como constancia de recepción de las normas. 
  

4. CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentación en el sistema 
informático de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por 
HSMA a través de la solicitud de contratación o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares 
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a 
HSMA para la verificación de la documentación.   

 
5. CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentación cargada.  

 
6. HSMA: Valida la documentación en el sistema informático de control de contratistas y da aviso a CT 

de las novedades.  
 
7. CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevención, 

al área requirente y a cualquier otra área que crea conveniente, la validación de la documentación 
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestión de ingreso.  
 

8. SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunión de inicio para 
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitación faltante 
por parte de HSMA. Luego de dicha reunión se firmará el Anexo IV. 
Se deberá involucrar en esta reunión a todas las áreas intervinientes y al personal del Contratista.  
(Por la Empresa Contratista concurrirá: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable 
de Higiene y Seguridad). 
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7. Desarrollo del Procedimiento: 
 
7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros” 
En los siguientes casos se podrá dar autorización a ingresos eventuales: 

a) Recorrida informativa por dependencias. 
b) Recorrida para la confección de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de 

riesgo. 
 
En los casos enumerados se deberá presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida 
Obligatorio (para el personal en relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza 
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia. 
 
Las personas ingresantes deberán estar en todo momento acompañados por personal de Trenes Argentinos 
Operaciones.  
 
7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”: 
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuación: 

a) Excavación; 
b) Demolición; 
c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de 

superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0); 
d) Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, 

definidas MT y AT según el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(E.N.R.E.); 

e) En aquellas obras que, debido a sus características, SOFSE lo requiera. 
 
7.3. ¿QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN? 
 
Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la 
realización de tareas. 

a) Contratistas que deban realizar obras. 
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico, 

mantenimiento general, personal externo, etc. 
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos. 
d) Operadores y transportistas de residuos. 

 
7.4. ¿QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE 

DEPENDENCIA O AUTONOMOS? 
 
Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se considera que posee personal 
en relación de dependencia y debe constituir un contrato con una ART. 
 
Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la documentación que determina el 
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentación, falsedad en su contenido o 
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presentación incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las 
tareas.  
 
Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realización de determinadas 
tareas, será responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligación a las empresas 
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con carácter de Declaración Jurada, que las 
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentación requerida.  
 
A continuación, se detalla la documentación que obligatoriamente deberá presentarse ante las 
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una 
de las líneas, según corresponda: 
 

Nº Documentación Obras 
(7.1) 

Proveedores de 
Servicio 

Proveedores de 
insumos 

Operadores y 
Transportistas de 

residuos 

7.4.1 Programa de Seguridad aprobado 
por la ART X    

7.4.2 AST  X   
7.4.3 Constancias de capacitación X X  X 

7.3.4 Constancia de entrega de EPP y 
Ropa de trabajo X X  X 

7.4.5 
Constancia de nomina cubierta 
por la ART o Póliza de seguro de 
accidentes personales 

X X X X 

7.4.6 
Certificado de correcta instalación 
y/o funcionamiento – Constancia 
de validez del certificado  

X X   

7.4.7 
Certificados de Verificación 
Técnica de los vehículos o 
maquinas según corresponda 

X X X X 

7.4.8 Certificados de aptitud del 
personal según la tarea  X X   

7.4.9 Constancias de capacitación 
especial según corresponda X X X X 

7.4.10 Habilitaciones particulares según 
actividad X X X X 

7.4.11 Ficha de datos de seguridad de los 
productos a utilizar según SGA. X X X  

 
7.4.1 Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra  

 
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, deberá presentar el correspondiente 
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución 
S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99. 
 
Además, deberá adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.  
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Dentro del Programa de Seguridad será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según 
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada 
riesgo general o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.2 AST – Análisis Seguro de Tareas 

 
En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea 
personal autónomo, deberá presentar un Análisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y 
Seguridad con matricula habilitante.  
Dentro del AST, será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según la etapa de cada 
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o 
particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.3 Constancias de Capacitación 

 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las 
actividades.  

 
7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP 
 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas. 
 
7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en 

relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza de seguro de Accidentes 
Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia): 

 
LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE 

LA OBRA / SERVICIO. 
 

Se deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal 
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
 
a) Seguros del Personal en relación de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:   
Deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde 
conste: 

- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
- Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado 

Nacional. 
- Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
 
b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relación de dependencia del Contratista y de 

sus Subcontratistas: 
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Póliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste: 
 

• Nombre y Apellido completo del Asegurado 
• D.N.I. 
• La suma asegurada exigida en la contratación. 
• Cláusula por cobertura médico-farmacéutica. 
• Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial 
• Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá. 
• Designación de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligación legal que pudiera 

existir. 
• Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional 
• Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las 
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en 
zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, etc. 
 
7.4.6 Certificado de correcta instalación y/o funcionamiento – Constancia de validez del certificado  

- Equipos de levantamiento de carga 
- Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas. 

Para el tiempo de duración de las tareas. 
 

7.4.7 Certificados de Verificación Técnica – Constancia de validez del certificado.  
 

Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 

- Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Grúas, Vehículos 
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.). 

- Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, 
IRAM, etc.  

- Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje. 
 

7.4.8 Certificados de Aptitud 
 
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 

- Aptos médicos para la realización de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o 
instalaciones 

o Trabajos en altura; 
o Espacios confinados; 
o Conductor de Automotores; 
o Grúas; 
o Autoelevadores; 
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Dando cumplimiento a la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. V 
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
según la Línea que corresponda. 

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente. 
- Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje. 
- Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación Competente 

correspondiente. 
 
7.4.9 Capacitación especial actualizada 

 
En el caso de corresponder según la actividad a realizar se deberá presentar lo siguiente: 

 
- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos. 
- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría. 
- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o equipos de izaje. 

7.4.10 Habilitaciones particulares según actividad 
 
Según corresponda se deberá presentar las habilitaciones correspondientes según actividad. Ej. Habilitación 
para el transporte de residuos, habilitación para el tratamiento de residuos, habilitación para el transporte 
de productos químicos o combustibles, etc. 
 
7.4.11 Ficha de datos de seguridad 
 
En el caso de utilizar un producto químico, se deberá presentar la ficha de datos de seguridad 
correspondiente para su posterior autorización. La documentación deberá estar en un todo de acuerdo con 
la Resolución SRT 801/15. 
 
7.5 CRITERIOS GENERALES 
 
7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:  

 
7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del 
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos 
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dará lugar a la suspensión parcial o 
total de las tareas o del personal. 

 
Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrán por exclusiva cuenta 
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por acción u omisión del contratista a 
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
podrá llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar 
la situación, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su 
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por 
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias. 
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La provisión de Uniformes de Trabajo – Ropa de Trabajo – y Elementos y Equipos de Protección 
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será Obligatorio durante la jornada laboral de 
acuerdo con lo estipulado en los análisis de riesgo y deberá contar con identificación legible de su razón 
social. 

 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas 
condiciones de conservación. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y 
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas 
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.) 

 
7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan. 

 
7.5.1.3 El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y 
Disposiciones vigentes al respecto. 

 
7.5.1.4 La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 
una afectación de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio 
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 231/96. 

 
El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con personal Auxiliar en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) 
en base a lo dispuesto por la legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el 
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente, 
dependiendo también de los frentes de obra abiertos. 

 
7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas Internas de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 
7.5.1.6 Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del 
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal Jerárquico de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin. 
 
7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus características impliquen un riesgo 
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente 
señalizadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto 
de día como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la señalización lo 
que establezca el IRAM. 
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la 
Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa Contratista, la suspensión, remoción o llamado de 
atención de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o 
Normas referenciadas. 

 
7.5.1.9 Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales necesaria para su trabajo seguro. 
 
Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: Seguridad básica contra 
incendios, uso adecuado de los elementos de protección personal, primeros auxilios, etc. y las 
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – inherente a las Normas 
de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda.  
 
7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de Emergencia para llamar, en 
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO. 
A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado principalmente por su Capataz, 
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención 
del accidentado. 
 
La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la 
Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 
correspondiente. 
 
Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de Accidente de acuerdo al Método 
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. Nº 001/2004 – Informe de Investigación de Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) 
 
7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar cuidadosamente las 
instalaciones de la Empresa como así también preservar la higiene dentro de la misma. 

 
7.5.1.12 Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos 
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
7.5.1.13 Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de 
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanías o próximo a 
elementos de fácil combustión. Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes 
de autorización correspondientes.  
 
7.5.1.14 Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES 
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorización de la Sub 
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, 
según corresponda a la designación por línea). 
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7.5.1.15 Está prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., próximos o 
no a Líneas energizadas / Vías energizadas sin la previa Autorización de la Sub Gerencia de 
Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según 
corresponda a la designación por línea). 
 
7.5.1.16 La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya 
sean de trabajo o las de servicios personales. 
 
7.5.1.17 Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar obstruidos. 
 
7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos para 
tal fin. 
 
7.5.1.19 La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo como 
así también de los obradores o pañoles. 
 
Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de 
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la 
libre circulación del sector. 
 
7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por 
la Empresa Contratista, deberá gestionar su disposición según Legislación Vigente en la Materia, a 
cargo del contratista, y acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 
final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda. 
 
7.5.1.21 No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas. 
 
7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará comprendido dentro de 
los alcances de la Resolución C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, 
Narcotest, Atención, etc.) en lo que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio 
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado deberá ser relevado 
de inmediato. 
 
7.5.1.23 En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en todos aquellos lugares 
donde así está señalizado. 
 
7.5.1.24 La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros Auxilios conteniendo 
elementos básicos para las primeras intervenciones. 
 
7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará con equipos de extinción 
de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase (ABC). Estos 
estarán identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con Normas IRAM 
y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas. 
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La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando 
como mínimo con uno por cada frente de obra abierto. 
 
Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de trabajo, obradores, pañoles, 
etc. El personal estará debidamente capacitado para su uso. 
 
En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberá solicitar el permiso correspondiente. 

 
7.6 Ingresos de Emergencia 

 
En los siguientes casos se permitirá el ingreso de contratistas de forma emergencial: 
 
Cuando se den las siguientes situaciones: 

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general. 
2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.  
3. Riesgo operativo. 

 
El sector contratante deberá informar al sector de Administración de Contratos/Control de Terceros la 
necesidad de la contratación de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente. 
Este tipo de comunicación se realizará vía GDE sin excepción.  
 
El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentación detalla en el presente 
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata. 
Para ello el contratista deberá firmar el Anexo IV – DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepción lo 
requerido en el punto 7.3.5 del presente, además de la firma de los Anexos I, II y III. 
 
Antes del comienzo de los trabajos y sin excepción, el contratista mantendrá una reunión con la Coordinación 
de HSMA y las áreas involucradas, en donde recibirá las normas correspondientes y la indicación de las 
medidas de seguridad a tomar para la realización de los trabajos, en donde se firmará el ANEXO I.  
 
Así mismo se compromete a presentar la documentación correspondiente en un lapso de 5 días hábiles al 
inicio de los trabajados.  
 
8 Auditorías 

 
8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista 

de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria visitas / auditorías durante la ejecución de obras 
y/o prestación de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, 
dejando información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea que corresponda, con copia al 
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según PG HSMA 007 – Registro de Actividades. 
 

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución de las obras o la prestación de los servicios de la 
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse como asunción de 
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular. 

 
8.3 Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados fehacientemente desde 

la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinación de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control 
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, 
otorgándose plazos para su adecuación. 

 
8.4 Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el cumplimiento del marco legal 

de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Línea. La 
periodicidad de las visitas quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista. 

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las 
personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderá la obra 
notificando fehacientemente a la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en 
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecúen las 
desviaciones mencionadas. 

 
El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o 
prestación del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informará al 
Coordinador de la Obra quien solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar 
continuidad a las tareas. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 ANEXO I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
9.2 ANEXO II – Declaración Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 

 
En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realización de 
determinadas tareas deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada en donde manifieste 
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente 
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentación requerida. 
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la información consignada con carácter de DDJJ 
dará derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del 
incumplimiento. 

 
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA  

 
a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 

 
b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART 

 
c. CONSTANCIA DE CAPACITACION 

 
d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 
 

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Según 7.3.5) 
 

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Según 7.3.6) 

 
g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 

(Según 7.3.7) 
 

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Según 7.3.8) 
 

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Según 7.3.9) 
 

9.3 ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 
9.4 ANEXO IV – REUNION DE INICIO  
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ANEXO I – CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO haber recibido, 
leído y aceptado las Normas que a continuación se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO  
 

- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 

 
Así mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a 
mi empresa y a mis subcontratistas.  
 

 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO II – DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 
Subcontratista ……………………………….CUIT ………………………..que ejecutará tareas o prestará servicios, 
presentó toda la documentación solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y 
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 

 
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 

 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. solicito el ingreso de emergencia para poder 
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente. 
 
Así mismo me comprometo presentar toda la documentación exigida en el procedimiento PG HSMA 002 
en un lapso máximo de 5 días hábiles.  
 
Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinación de 
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas. 
 
Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO IV – REUNION DE INICIO 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Razón Social: 

 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

 
 
Por la presente se deja constancia de la reunión de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen 
presentes: 
 
Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
 
Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMAS (Aclarar): 

 



Edesur - Línea 579

89R1

52R1

89B1

MEDICIÓN

PROTECCIÓN

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

Edesur - Línea 580

89R1

52R1

89B1

MEDICIÓN

PROTECCIÓN

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

BARRA DE 132 kV

PAT

PAT

89R1

52R1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

52R1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

TR.D 1
132/13,2 kV
5 MVA

89R2

52R2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

52R2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

TR.D 2
132/13,2 kV
5 MVA

89EB

BARRA DE 13,2 kV

12 kV
5 kA

52D1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89D1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89DT1

BARRA DE TRANSFERENCIA 13,2 kV

A P. CONSTITUCION
10F

12 kV
5 kA

52D2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89D2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89DT2

A EZEIZA
20F

12 kV
5 kA

52D3

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89D3

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89DT3

A KORN
30F

12 kV
5 kA

52D4

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89D4

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89DT4

A BOSQUES
40F

12 kV
5 kA

PAT

TSN
13,2/6,6-0-6,6 kV
1 MVA
MONOFASICO

89TSN

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

BARRA DE 13,2 kV LDS

52S1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89S1

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89ST1

BARRA DE TRANSFERENCIA 13,2 kV

A P. CONSTITUCION
10S

12 kV
5 kA

52S2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89S2

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89ST2

A EZEIZA
20S

12 kV
5 kA

52S3

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89S3

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89ST3

A KORN
30S

12 kV
5 kA

52S4

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89S4

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

89ST4

A BOSQUES
40S

12 kV
5 kA

PAT

TO 1
13,2/0,4 kV
100 kVA

89TSN

A TABLERO DE SS.AA.
PAT

TO 2
13,2/0,4 kV
100 kVA

89TSN

A TABLERO DE SS.AA.

INSTALACION EXISTENTE

INSTALACION FUTURA

ABCD

ABCD

1
2

1

2

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE

INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

ROCA
SUBESTACIONES

S.E. TEMPERLEY

ESQUEMAS ELÉTRICOS

ESQUEMA UNIFILAR SIMPLIFICADO

132/13,2 kV S.E. TEMPERLEY

RO-E-SE-SETY-001-002

S/E 1 1

A4



CTD

52TDP2

89TDP2

Al.Al.1x240 mm2

Al.Al.1x240 mm2

Al.Al.1x240 mm2

CERCA PERIMETRAL

EDIFICIO DE
COMANDO

EDIFICIO DE CELDAS Y
COMPRESORES

PLAYA 13,2 kV

PLAYA DE 27,5 kV

164

1161019,526,5982

CE
RC

A 
PE

RI
ME

TR
AL

8
6

6
6

6
6

6
18

62

CERCA PERIMETRAL

52TP2 89TP2 89B2 TC 59R2 TV 89R2

52TP1 89TP1 89B1 TC 59R1 TV 89R1

52TDP 89TDP

TC

TC

B1 B2

TrA2

TrA1

TC

TC

D

D

D

D

D

D

LC

LA M

LA

LC T

LC

LA M

LA

LC T

D

D

D

D

D

D

D

D

A1 A2

52TS2 (M)

52TS2 (T)

89TS2

89TS1

52TS2 (M)

52TS2 (T)

U

V

W

u

Qu

Qv

v

U

V

W

u

Qu

Qv

v

A1 A2

2 134

2 134

A
B

C
D

A

B

C

D

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE

INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

ROCA
SUBESTACIONES

S.E. TEMPERLEY

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

TENDIDO DE CABLE DE COMANDO

Y POTENCIA PARA NUEVO T.R.D.

-

RO-E-SE-SETY-001-001

1:250 1 1

A2

REFERENCIAS�

Canalizaciones existentes

Canalizaciones nuevas

Tendido de comando desde equipos hacia Edificio de Comando

Tendido de potencia

Tendido de comando desde Edificio de Comando hacia Edificio de Celdas

Equipamiento nuevo

PLANO NO APTO PARA LA

CONSTRUCCIÓN

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A

TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD

DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA

CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL

PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS

N

Salvo indicación contraria, las cotas están indicadas en metros.

SUBESTACI�N TEMPERLEY



1,4
5

0,3
0

0,1
0

0,0
4

0,75

±0,00

+0,10

1,3
5

0,04

0,75

0,0
4

0,0
4

0,7
5

0,36

FUNDACION POSTE SECCIONADOR 132 kV (TIPO A)
(ejecutado en hormigón simple)

CORTE A-A

VISTA EN PLANTA

0,04

AA

Caño de PVC de 1"

FUNDACION TIPO Cant.Aparat. a
m

D
m

t
m

d
m

∅ noyo
m vol H° 1 base m3

SECCIONADOR 132kV (TIPO A) 24 0,75 1,45 1,35 0,30 0,36 0,76

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

17

ROCA SUBESTACIÓN

TEMPERLEY

PLANOS CIVILES

FUNDACIONES PARA SOPORTE DE
APARATOS

RO-E-SE-TY-026-004

1:20 4 A4



2530

439

24
0

4000
439

24
0

438,95

27
65

16
93

21
12

410

440

440
410

410

2
6
6
5

56
86

320

349

37
0

1

2

2

3

1

2

3

60
68

,5

3

2

1

5

18
71

2670
4392963

4

4 4

1
8
9
0

410

2 134

2 134

A
B

C
D

A

B

C

D

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

ROCA SUBESTACIÓN

TEMPERLEY

PLANOS CIVILES

ADAPTACIÓN BASE INTERRUPTOR
TIPO 3AP1 FG - 145 kV - 3150 A - 40 KA

RO-E-SE-TY-026-018

1:20 1 5 A2



FUNDACION POSTES AISLADOR 132 kV - SAL. T.R.D
(ejecutado en hormigón simple)

0,04

0,80

0,0
4

0,0
4

0,8
0

VISTA EN PLANTA

0,04

A

0,04

0,80

0,0
4

0,0
4

0,8
0

0,36

0,04

1,5
5

0,1
0 0,0

4

0,80

+0,10

1,4
5

CORTE A-A

0,36

A

0,04 0,04

0,15 0,15

0,09 0,09

1,00 1,60

1,00

0,0
4

0,0
4

0,2
0

0,4
0

+0,40

0,8
5

1,5
5

0,1
0 0,0

4

0,80

+0,10

1,4
5

0,2
5

0,2
5

±0,00

Caño de PVC de 1"Caño de PVC de 1"

Caño de PVC de 1"Caño de PVC de 1"

Caño de H.G. de 6"

0,6
0

FUNDACION TIPO
Cant.

Aparat.
a
m

D
m

t
m

d
m

∅ noyo
m

vol H°
1 base

m3

AISLADOR 132kV SAL T.R.D. 1 0,80 1,55 1,45 0,25 0,36 2,20 (conjunto)

2 134

2 134

A
B

C
D

A

B

C

D

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

17

ROCA SUBESTACIÓN

TEMPERLEY

PLANOS CIVILES

FUNDACIONES PARA SOPORTE DE
APARATOS

RO-E-SE-TY-026-016

1:10 16 A2



1783

184 191

3
1
5

182 193

160

15

202

2145

375

2
4
2
3

1
7
9
5

3
2
4

362

187 175

3
2
0

8
0
0

8
0
0

1
0
0

UPN 300

BULON Ø1"

VISTA FRENTE

PLANTA

TÍTULO:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ESCALA: deHOJA:

DOCUMENTO N°:

SUBGERENCIA DE

INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUBGRUPO:

FECHA:

LÍNEA: ÁREA:

GRUPO:

ROCA
SUBESTACIONES

S.E. TEMPERLEY

PLANOS CIVILES

ESQUEMA BASE TRANSFORMADOR

-

RO-E-SE-SETY-026-003

S/E 1 1

A4



1

B

TABIQUE DE H.A

HORMIGON: H21

ARMADURA: MALLA DE REFUERZO 15X15 FI 8

ESPESOR: 15cm.

LOSA DE H.A. BATEA DE CONTENCION

HORMIGON: H21

ARMADURA: MALLA DE REFUERZO 15X15 FI 8

B

R E J I L L A  T I P O

GUARDAGANADO DE 25CM

ANCHO A FILO DE MARCO

(24CM UTIL) CONSTRUIDAS

EN PL 

7

8

'' X 

3

16

'' Y MARCO EN

A N G .  D E  1 ' '  X  

1

8

 ' '

C / T E R M I N A C I O N

G A L V A N I Z A D A  P O R

INMERSION EN CALIENTE.

PENDIENTE INTERNA CANAL

D E  D E S A G U E  1 %  .

2

0.00
Base de transformador

+0.50
T.Batea

-0.02
Batea

-0.09
Rejilla

1- CAMARA DE H°A° PARA INSPECCION DE DESAGUE DE BATEAS 0,80 X 0,80

REFERENCIAS:

0,25

8

6

2 - CAÑERIA DE DESAGÜE 4"0,15

0,57 1,964 1,93

0,25

PENDIENTE 1,03%

0,
55

0,15

2,
05

2,
05

4,
38

PENDIENTE 1,03%
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ROCA SUBESTACIÓN

TEMPERLEY

BATEAS DE CONTENCIÓN DE ACEITE

BATEA DE CONTENCIÓN DE ACEITE TRD

RO-E-SE-TY-021-002

1:250 1 A2



4 3 2 1

SUBESTACIÓN TEMPERLEY

EDIFICIO DE CELDAS Y
COMPRESORES

PLAYA 13,2 kV
A1 A2

CERCA PERIMETRAL

52TDP 89TDP Al.Al.1x240 mm2

Al.Al.1x240 mm2

PLAYA DE 27,5 kV

52TS2 (T) LC T

89TS1

52TS2 (M)

LC

LA M

LA

D

D

D

D

u

Qu

Qv

v

U D

V

W
D

D

TrA1

B1

89TS2

52TS2 (M)

LC

LA M

LA

52TS2 (T) LC T

D

D

D

D

B2

Al.Al.1x240 mm2

u

Qu

Qv

v

U

V

W

D

D

D

TrA2

CTD

TC

TC

52TP2 89TP2 89B2 TC 59R2 TV 89R2

TC

TC

52TP1 89TP1 89B1 TC 59R1 TV 89R1

89TDP2

A1 A2

52TDP2

EDIFICIO DE
COMANDO

CERCA PERIMETRAL

82

164

REFERENCIAS

Salvo indicación contraria, las cotas están indicadas en metros.

PLANO NO APTO PARA LA
CONSTRUCCIÓN

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A
TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL

PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS
LÍNEA:

ROCA

GRUPO:
S.E. TEMPERLEY ESCALA: 1:250

SUBGERENCIA DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÁREA:
SUBESTACIONES

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

FECHA:
-

SUBGRUPO:

BATEAS DE CONTENCION DE ACEITE

TÍTULO:

TENDIDO DE CABLE DE COMANDO
Y POTENCIA PARA NUEVO T.R.D.

DOCUMENTO N°:

RO-E-SE-SETY-021-001

HOJA: 1 de 1

9 26,5 19,5 10 16 1
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CE
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PE

RI
ME

TR
AL
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6

6
6

6
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A
B

C
D

6
6

18

N

Taller

Separador

Sistema de drenaje existente

Sistema de drenaje del nuevo TRD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego Especificaciones Tecnicas
 

Número: 
 

 
Referencia: PET-SUBESTACION TEMPERLEY - MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE RESPALDO TRD2 
– LGR

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 184 pagina/s.
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