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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eféctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalard medidaores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacion de la Inspeccién de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacion desde el lugar de entrada proviste por La Inspeccidn de
Obra. |
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacién y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coardinacién con |a

Inspeccion de Obra.

C- Tahlero General de Obra
a) El tablero General de Obra serd un gshinete metdlico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios,
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorias, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA,

D- Tendidos
a} Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provisién, montaje de Ios tendidos necesarios para

BLIEGD BF FSPECIFICACIONES TLUMICAS GERERALES
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la ejecucion de la obra.

b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra,

C} Se debera tener en cuenta el vano méximo admisible entre fijaciones.

d} 5ise debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-ensamblados.

€) Todos ios elementos y caracteristicas descriptas son de sequridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provision, montaje y conexidn de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucion de
energia elécirica de obra en Ia totalidad de |as dreas afectadas,

E- Puesta a Tierra de Seqguridad.
a) Todas |las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccién de la instalacién
eléctrica provisoria de obra.
b) La puesta a tierra propuesta debera ser aprebada por |3 Inspeccion de Obra.
¢} Laresistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no debera superar los 5 (cinco) ohm,
dy lluminacién de Cbra
a, Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Deberd asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimeo de 200 lux

{plano general / plano de trabajo)
¢. Enlas areas que permaneceran habilitadas al useo plblico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existents.

F- Una vez finalizada de |la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion
La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la torna a su carga,

A. l.a conexién para el agua de construccidn a las redes existentes sera s cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra ¥ tramitando |a conexidn a su
cargo,

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desagiies cloacales y del bambeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccidn vy puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de |as conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna gue fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

E. Sifuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacién de tangues provisorios de agua,

previa aprobacidn de la Inspeccian de Obra.

1.1.2 Desagiles temporarios
A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras
durante su gjecucién y construird a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos gue

fusran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrative comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o movil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martilios
neumaticos, puntales, soleras y tableros metdlicos, etc,

B. Todos los equipos, maguinas y herramientas deberén ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas yl'o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aguellos para los cuales la
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Inspeccidn de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de |os trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso,

E. El emplazamiento y funcionamiento de las magquinas v equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra,

1.1.3 Sequridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicién de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para |la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
abra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
cormespondiente y entregara copia de la misma por Mota de Pedido a la inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA |a contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio. convenientemente agrupado, protegido

y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL
Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico

cbrador correspondiente, consultando con la inspeccién de obra su dimension, disefo,

caracteristicas, instalacionas a suministrar y su ubicacion definitiva.
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B.- El obrador sera desmontable, de construccién sslida ¥ segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con barios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actvidad feroviara. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
&n todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El abrador cumplita con toda la reglamentacion vigente en relacicn a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud ¥
Seguridad en la Construccion,

D.- En el Obrador estar4 a disposicién permanente de la Inspeccion de Chra, un juego completo
y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E - Queda entendido que &l costo del tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios W
totales de los trabajos v a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.

F.- A la terminacién de Ja obra, antes de la recepcion provisoria v previa autorizacion de la
inspeccion de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y depdsito de materiales

A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aguellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclermencia del tiempo.

Locales para depdsito de inflamables

A. Los materiales inflamables deberén ser depositados en locales apropiados, donde no carran

peligro de entrar en combustién, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
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B. Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona,

C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio gue exigen las disposiciones nacionalss y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
Cerco perimetral y vallados internos

A. Alcomenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral ¥ construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

B. Cuando sea necesario por &l desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en &l
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

C. Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefializaciones necesarias,

D. Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

E. LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacitn
previa de la Inspeccion de Obra

F. Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas nj

ningln otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios
A. LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentacicnes municipales establecidas por los Municipios de la zona.

B. De todos modos, la aprobacién de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus

condiciones de seguridad y proteccién, queda librado a juicio de la Inspeccidn de Qbra y
sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener |a habilitacién municipal de corresponder,
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1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Infarmacidn

A. Reglas de medician
Cuando deban efectuarse mediciones y coémputos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccién de edificios”, gue se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacion que integra el llamado a licitacian tiene cardcter de ante-provecto v todas |as
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblements - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replantec de obra tanto en las areas de trabajo interiores como

axteriores,

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabigues, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, cbras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referercia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetard sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior 2 0,10 m. del nivel de terreno natural,

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental
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El instrumental que deberd aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, serd la totalidad necesaria en cantidad, calidad ¥ especificidad en funcién de las
necesidades de la obra y |a dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECLUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucién del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma estando bajo su responsabilidad la
exactitud de esas operaciones,

A tal efecto debera estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los

ejecutades por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos,

Replanteo
Una vez en posesitn del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamienta del mismo en el

perimetro total del proyecto v efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificade.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccion de

Obra y referidas a una coordenada local.
1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccitn de Obras y libre de residuos y material producide.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacién en zonas operativas del eventual
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material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales ¥ BQuipos

{caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volguetes en la via piblica debera cumplir con los requisitos exigibles seglin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacidn temperaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acurnulacion de polvo, humos, vapores vy
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo v barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas

Mo se permitira quemar materiales combustibles en ningln lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente v los residuos provenientes de la ejecucion de las obras himedas.
Mo podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final,

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, efc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al campletar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirara todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra v el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejanda la obra limpia "a escoba”
o su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios v deshechos

depositados en los lugares especificados en |a abra.
Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las

herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
LA CONTRATISTA serd responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras gjecutadas

o por la pérdida de cualguier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
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realizacion de los trabajos de fimpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de

Fecha: 05/2016

la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra vio
reconstriird a su cargo todos aquelios elementos existentes gue hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2, GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera arganizar los trabajos de saneamiento inicial de ia obra y de limpieza
diaria y final. de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes 3 su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos v dificultades en |a circulacian de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacien de desperdicios y materiales desechables.
Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma vy los horarios de retiro de residucs y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capataces y el personal especializado can que contard LA CONTRATISTA deberan ser
idénaos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucién de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccion de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisién y si los antecedentes de la firma propuesta son

satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
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modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.
4. LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N® 2873, el Reglamento

Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacién y Conduccion de equipos (de

propiedad particular} autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacian que en el mismo se realizara o en la normativa citada.

5. También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

6. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra, Comreran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin gue estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.IT.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la
implementacién que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveers los carteles de precaucion segan el RLT.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en carrespondencia con sectores de Pascs a Mivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R..T.O. con toda |a
implementacion que el mismo indigue ¥ la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se
consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos gue requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacidn y toda oftra medida necesaria. Dichas instalaciones o©
construcciones deberan ser desarmadas v retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin, Debera evitarse la produccion de ruido,
polve, olores, etc. tomando las medidas necesarias para gue no constituyan molestias

sensibles a los transelintes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares pablicos o predios

privados,
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2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacidn a suministrar

LA CONTRATISTA debers presentar una Memoria detallada de los trabajos de demalicion,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revisidn por parte de la inspeccitn de
abra, no se dara inicic a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacion de la

inspeccion de obra.

Alcance

A. Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacion, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.

B. Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.
b} Estructuras de hormigén armado.

c} Pavimentos.

d) Veredas,

e} Redes de servicios propios y/o publicos involucrados. sto.

C. Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.

D. Por tal motivo sera cbligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.

E. Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

F. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones;
* Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N°® 19.587/72 v su Decreto 351/79.
« Decreto N° 911/96.
* RIT.O. - Reglamento Técnico Operativo,
* Normas Operativas de Higiene, Seguridad ¥ Medio Ambiente de SOFSE S.E.
» Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.
* Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
+ CIlRS3.0.C
s [ RAM.
« DN

= Y toda normativa vigente de aplicacién.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de |a obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacién de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de fos trabajos
A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningtin costo adicional por la ejecucion de Ias
tareas de demolicion, segin lo explicitado en 2.1,
B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
21,
C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencién de
accidentes gue como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra yo

terceros.
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El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o seguin las instrucciones de la Inspeccién

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a} Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tinel

particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presién.

e} Rellenos compactados con suelo seleccionado.
fi Provision de tierra negra y plantas para cantero.

g) Carga y retiro de tierra sobrante.

} Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro yo reubicacion de tendidos de servicios piblicos y de infraestructura,

B. LA CONTRATISTA deberd presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida

anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la

Inspeccion de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los

trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a

adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del

transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucién de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacion de vehiculos y personas en calles v veredas

items relacionados

La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a) Replanieo de las Obras.
b} Limpieza
c) Hormigén.

¥ FLIEGD UE ESPECIFICACIONES TFCHILAS GENERALES
Ing. Miguel Etitordo Fernindez
F INGENIERIA
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d) Instalaciones de Vias.

e} Instalaciones Eléctricas.
T} Instalaciones de Sefialamiento

g} Instalaciones de Telecomunicaciones

2,2.2.- PRODUCTOS
Materiales de relleno
A. Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
B. En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuents vy cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por |a

Inspeccitn de Obra.

2.23.- EJECUCION
Niveles
A. Seejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda |a obra,
este se coordinara con la inspeccién de obra y estara vigente sabre todo el lapso que dure
1a misma,
B. LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.
C. Siexistiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en e sitio, la Inspeccidn
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacion contractual. sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones
A. El fondo de las excavaciones serd completamente planc ¥ horizontal y sus taludes hien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.
B. No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fonda

par la Inspeccidn de Cbra,
C. La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segln el mencionado plan, realizando los

FLIEGD DE ESPECIFILACIONES TECHICAS GENERALES

f
Ing. Miguel Eﬁilh;iﬂu Fernindez Ing. ;‘::mow
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apuntalamienios correspondientes a cada nivel alcanzado,

0. LA COMNTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

E. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achigues
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencidn necesaria.

F. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccién de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios
no previstos ¥ que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucién de estructuras nuevas,

G. Si durante la excavacion se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o plblicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicion y retiro — segin
carresponda - a la Inspeccidon de Obra.

H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio pablico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos yio privados para su remocion, modificacion de

ubicacion, cambio de recorrides, etc. que sean necesarios

Equipos

A LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de |as excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Inspeccién de Obra, comprometiendose LA CONTRATISTA a aceptar cualguier observacién
que al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones, Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguneo de ellos durante |a ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de

Obra podré ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas

condiciones.

Ing. Miguel Edua %. Femandez i nl;;:‘?
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3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la sjecucion de la estructura de hormigén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigdn
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a} Fundaciones de hormigan armado.

b) Losas de hormigon armado.

c) Tabiques de hormigdn armado.

d} Ejecucion de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.
g} Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios,

B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamigjes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién. sean necesarios para

gjecutar |as estructuras de hormigon armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluides en la presente seccidn guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas,

a} Limpieza.

b) Demaliciones,

c] Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e} Instalacionss Mecanicas,

fl  Instalaciones Eléctricas.

___"F‘lﬂ"':'iu RE ESPECIFICACICHES TECHICAS GEMERALES
Ing. Miguel

0 Fernéndez
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Mormas de referencia:
Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

« C.LRB.O.C
« [LE.AM
« [N

= Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con ofras normas que

expresamente sean citadas en &l mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumird |a responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el calculo estructural, los plancs de encofrado. Debera elaborar las planillas de
doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significara delegacion de
responsabilidades en la Inspeccitn de Obra, siendo LA CONTRATISTA el dnico responsable por la

ingenieria, calculo v ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiente y manipulacion:
Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto

con la Inspeccién de Cbra,

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie,

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales

de deshecha.
El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y

oxidacian excesiva,

Ing. Migue! Edgardo Fernéndez
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Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la cbra se hara mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas
que puedan comprometer la calidad v |a eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

que se desarrollen en la obra,

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 v Anexos.

B. Cemento: Se utilizarén cementos poritand normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas eficialmente.

C. Agregado fino: Se utilizardn agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201,

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a o
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201,

E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRS0OC 201,

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacién de aceleradores de fragiie, excepto con expresa autorizacian de la
Inspeccion de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420,

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N®186.

3.1.3.- EJECUCION
Colocacién y construccién,
A, Encofrados
a} Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.
b} Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la

PLIEGT DF ESPECIFICACIDNES TECKICAS CENERALES
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armadura.

t) Seasegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccion de
Obra.

d} Eldesencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. de reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras

a) La colocacién, recubrimiento. atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRS0C 201.

b} Se asegurara la correcta ejecucisn respetando las medidas y formas de planes ¥ planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos os
elementos, cuidando Ila prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje v empalme,
separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadaments el hormigan.

C. Hormigdn

a) Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al calculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 5.6.2.1. del reglamento CIRSCOC
201, tratandose por lo tanto de hormiganes del grupo H-ll. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, art, 6.6.3

b} El hormigén tendra agregado un aditivo hidrofugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente,

¢) Mezclado y elaboracion del hormigon: se regiran y verificaran por CIRSOGC 201, 917a%94y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo i capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

€) Reparacién superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 ¥ anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, ll v anexos.

9) En caso que se produzean defectos de hormigonado se seguirdn los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaberado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666,

iguel ernéndez
Ing, Miguel/Edhardo Fernan
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Relacion entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia media yla

cantidad minima de cemento.

Hormigon clase segin CLR.5.0.C,

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias ¢ o bk en kg/cm? Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales obm en kg/fom?

Cantidad minima de cemento (kg/m?)

H44070 200

H 880 120 250

H 13130175 320

H 17 170 215 340

H 21210 260 360

D. Desencofrado
En ningln case se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3,

del reglamente CIRSOC 201,

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigon nuevo con hormigon fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas estd obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad v estangueidad.

Ensayos:

PFLIEGL GF ESPECIFICACIONES TECHICAS GERERALES
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A. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estan sometidas a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 204 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigén se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigon fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

L. Siseindicaran ensayos sobre hormigdn endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.1l y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
enelart. 6.6.3.11 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se proceders
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producio de la
demalicién. Luego, se procedera a la reconstruccidn de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionadas con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demclicién y reconstruccion, corren por cuenta de LA
COMNTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prémoga de plazos invocando esta causa,

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccidn incluye:
El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos v carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.2 Contrapisos sobre losas del tnel.

.b Conirapisos en veredas exteriores.

.c Reparacion de pavimentos existentes.
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.d Carpetas para recibir los solados.

-2 Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes ¥ Nuevas.,

-g Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacian
de los trabajos como mano de obra, eguipos, andamiajes, provisidn, descarga, elevacion ¥
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd &n cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas,

.2 Replanteo de las Obras.

b Limpieza

.¢ Estructura de Hormigon Colado en QObra

.d Aislaciones para la Humedad.

.& Instalaciones Sanitarias.

f Revogues

.g Pisos y zécalos

h Revestimientos

. Instalaciones Eléctricas.

MNormas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias constructivas. se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con ofras normas que

expresamente sean citadas en el mismao.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

‘Fernandez
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Todos los materiales serén entregados en la obra ¥ almacenados hasta su uso,

Todo el cemento y la cal se entregaran en boisas enteras, en buena condicion y en peso completo,
Las bolsas dafadas o de peso fraccional serédn rechazadas,

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad v de |a intemperie, estibadas sobre tarimas o pisas de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTCS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos}, debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamario variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma |RAM 16285.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas [RAM
1508 y 15186.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprebado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633 y 1682,
E. Agua
a) Elagua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b} El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplira con la norma IRAM
1601
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3.2.3.- EJECUCION
Construccion de contrapisos y carpetas..

A. Todos los trabajos de ejecucién de los contrapisos y las carpetas cementicias deberdn
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aungue no s indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una corrects ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra,

B. Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 em. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terrena natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

C. En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se proceders a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafigs, mojando
con agua antes de comenzar,

D. Silos contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidrofugas, se extremaran los
Cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones,

E. Se gjecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

F. Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza,

G. Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragiie del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.
LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademds con lo siguients:

Ing. Miguel Eﬁ}z&frda Fermnindez
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A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara gue se hayan ejecutado las
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban guedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacién
de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

commectamente.

B. Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

C. El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacion {1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (@ 4.2 mm, separacién 15 x 15 cm)

Construccion de carpetas,
A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente;

A. Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados gue mas adelante se
especifican,

B. Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente v a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, efc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

C. El gradode adherenciay lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
guede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maguina hasta obtener la superficie requerida.

0. Encaso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.
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E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b}, y estando atn himeda Ia lechada
de cemento prescripta, se extendera una Capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento ¥ arena fina en proporcion uno a dos ( 1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre |a que antes de fragiie se aplicara un enlucido de dos {2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proparcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de aguay
una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre |3

superficie,

. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacién del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
0 por una membrana de polietileno, Esta proteccion se mantendré durante cuatro dias como
minimo,

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de I3 carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con |as de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.
4,- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccién incluye
Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:
-a Tabigues divisorios de Locales.
.b Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion

de los trabajos como manoc de obra, equipos, andamiajes, prowvisian, descarga y transporte de
al
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materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alcjar
cafierias. nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios
para la fijacién de diverso tipo de elementos vy otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado gue los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras,

b} Limpieza.

c; Estructuras de Hormigon colado en Obra,

d} Aislaciones

e] Revestimientos de Baldosas.

fi Revogues.

g Contrapisos y Carpetas

h} Instalaciones Sanitarias

il Instalaciones Eléctricas.

il Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion electrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos gue se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan ¢ sean reemplazadas con otras normas que

expresamenie sean citadas en el mismao.
Los trabajos de albafileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establecen las

A
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prescripciones del Codigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra o requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra {parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el Gnico objeto de poder compararlas en caso
de duda,

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién ¥ en peso completa.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra. dentro de Ios locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal’, tados de farmas regulares y de las

dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12515,

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones seran de 8 x 15 x 20 cm yde 18 x 19 x 40 em.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H" 39 x 19 x 19 cm, su terminacién lisa y/o simil piedra segln corresponda.

4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion

A
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Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, ete.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada. a plomo, nivelada y en escuadra, segln
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armadao,
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigon armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precaucionss

-a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los merteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 *C,

€ Cada mampuesto sera ajustado a su posicién final en el muro mientras el mortero esté
blando vy plastico.

-d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otras
elementos alrededor de los cuales se levante albariileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes. canaletas v ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4.2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 ¢m en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL

Alcance

La seceidn incluye:

Provision y montaje de los tabigues de placa de raca de yeso, indicados en los plancs v en estas
especificaciones. Los trabajos de tabigues de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:

' R VTSGR L
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.a Tabigues divisorios de Lacales.

.b Bufias perimetrales,

.c Refuerzos para la sujecion de elementos.

d Coordinacién con otras tareas

.2 Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de abra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos v sujeciones para instalaciones, gjecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacian de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabigues de Ia

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en |3 presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b} Limpieza.

¢} Estructuras de Hormigén colado en Obra,

d) Revestimientos de Baldosas.

e} Revoques,

f} Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sida

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
A
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Los valores caracteristicos, tolerancias, anélisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién. asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre ¥ cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresaments sean citadas en &l mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11,596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.585 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial),
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020 equivalente a la Norma 1SO 834,
Morma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) vy Norma IRAM 4044 para aislacion aclstica, Norma ASTM C
830-91 para absorcién de humedad,

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kealim h*C,

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberén presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o trama completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualguier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera
consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo 1al que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso,

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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El transporte vehicular v la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin hinguna proteccion

adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera ¥
apoyadas & una distancia del suelo no menor de 7.5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. v a 5 om. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin
tomarse de los extremos,

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, niicleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde)} v
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m._, de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacién del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m,
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N® 6 N° 8;

by Remaches tipo Pop;

c] Tornillos tipo T1 para fijacidn montante con solera,

d) T2 para fijacion de placa a la estructura,

e} .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elermentos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

by Cintas de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.
¢} Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°,

ej Cantonera guarda canto o esguinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
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con perforaciones para clavado y penstracian de masilla.
fi  Bufia perimetral “Z", perfil de terminacién precintado en forma de ‘2", de chapa galvanizada
N® 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes vy cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 18 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una bogueta para cerradura tipe Allen embutida,
La Inspeccion de Obra rechazarad todo material gue no cumpla las condiciones descriptas

antericrmante,
4.2.3.- EJECUCION

Colocacién v construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberdn efectuarse de acuerdo 3 las
indicaciones de los planos generales v de detalle, estas especificaciones v el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus ohligaciones, el efectuar todos
aguellos trabajos gue aunque no se indiguen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la ejecucian de los tabigues, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra ¥
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tormillos tipo Parker,
terminéndose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher,

b} La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion,

¢} Sobre esta estructura se montaran |as placas de yeso estandar de 12.5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d} Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se

colocaran separados 25 a30 ¢m y en ningdn caso a menos de 15 mm de los bordes del

tablero. Los tornillos ¢ clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper &l papel,

Ing. Miguel E&r{ o Fernindez
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Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a poCos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultaneamente
los marcos y refuerzos necesarios para la colocacién de elementos segin los respectivos planos.
Instalaciones

Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:
Se gjecutard la estructura de Ios tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones,
Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debers coordinar sus
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra,

En ninguin caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique,

a)

b} posiciones con la

Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
{Aproximadamente 7Kg/m2).

e} Las tapas de acceso especificadas se colocaran segin los planos de cielorrasos.

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de |a cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las filaciones seran tomadas con masilla ¥ encintadas con
la cinta de papel celuldsico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuara un
masillado final sobre las cintas y |as improntas de los tormillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas nj por las depresiones originadas
por tornillos logrande el mismo nivel para toda la superficie del paramento,

Todas las caras de los tabigues de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogenea v plana.

Los tabigues deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de

PLIEGD DE ESPCOIFILACIONES TFCMICAS GERCRALES
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ajuste de chapa galvanizada especificados.
Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
terminacion especificados en esta Seccidn del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A La fabricacién y montaje de las barandas y pasamanos segln se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Pasamanos de escaleras y rampas.
b Barandas de andenes
.t Anclajes y accesorios de fijacién como tornillos, planchuelas y rosetas.
d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.

.2 Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en ofras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificacicnes respectivas.

.a Estructuras de Hormigén Colado en Obra

.b Pizos y Zdcalos,

¢ Pinturas de Carpinterias.

Descripcion del sistema.
El proyecto basico de las barandas y pasamanos metélicos figura con todos sus detalles en los

planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA |a satisfaccién de los requerimientos especificados.

PLIEGL DF ESPECIFICACIONES THoRICAS GENERALES
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LA CONTRATISTA sera responsable de |a ejecucion de los planos de detalles constructivos 11 yio
1.5, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
X6 mm, 110 cm +/~ 5 cm de altura, distanciados 1.50 m uno del otro; cafio barandal de 101" espesor
29mma 0.60 my 1,10 m del pisc.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 80 cm. de altura +/- 5om.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculs yio filo
de paramento en 4 cm. coma minime.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente,

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 em.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor gue 2,40 m. tendrd similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2° x 3.2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer |a posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando |a resistercia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
.a Carios y planchuelas de acera.
.b Elementos de fijacion.
€ Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, gue se

cologuen definitivamente,

Entrega, almacenamiento y manipulacién

|
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Todas las barandas y/o partes de ellas serdn entregadas en la obra, depositadas en locales

cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

mentaje.
3.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Cafos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de carios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural,
1 Cafio negro de 2" y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Cano negro de 1,5" y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metélica 1,5" y espesor 4.8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderén a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2588, 2600, 2608 v concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etg,
51.3.- EJECUCION

Construccién en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los plancs generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aguellos trabajos que aungue no se indiguen en la documentacian
mencionada resulten necesarios para una correcta gjecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en |a obra todas las dimensiones ¥ las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion ¥ terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones yio
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes gue se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resalios. Se usaran los tramos de cafios

mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.

PLIEGD DE ESPECIFILACIONES TECMICAS GENERALES E .
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En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccicon

Se revisaran todos los lugares en los gue se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicion gue pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera considerado
comgo indicio de la aprobacion de las aberturas v las superficies.

El replantes de las barandas v pasamanos debers ser sometido a |a consideracion de la Inspeccion

de Chra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
o amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas v esté fraguado en material de colocacian,

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
85.1.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidrofugas
en general, horizontales y verlicales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente

indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas

aisladoras de |a presente obra.

| PLIEGD O ESPECIFICACIONES TECHICAS GEMERALES
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Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Alslacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b} Aislacion horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones,

c) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones,

d} Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigon de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tineles y tabigues.

el Todas zquellas ofras que sunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado gue los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b} Demoliciones.

¢} Hormigdn Armado colado en Obra.

d) Contrapisos v Carpetas.

e} Revestimienios.

fi Pisosy Zécalos.

g} Rewvogues,

h} Instalaciones Mecéanicas.

i} Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

i1 Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones

Tramos de muestras:
Si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan gjecutar tramos de muesiras de aislaciones

hidrofugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
i
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Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Cbra los haya
aprobado,

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505 y 1617.

Arenas
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada easo ¥ no contendran sales, sustancias

arganicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir Ia norma IRAM 1633,

Film de polietileno
Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b} Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

¢} Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccién al hormigdn: (Método Pull - Offy:7 dias: 1.45 Mpa (se
produce |a falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigan),

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro- 1:1/4:3 (Métado FPull - Off): falla el sustrato

por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucién

Como prescripeion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente

limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc,

FLIEGD DE ESPECIFICACIGHES TECHTLAS GENERALDS g
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Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado v en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias sila obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques vy

perturbaciones que estos mantos deban interceptar,

Aislacién hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeatilizacion a realizarse sobre el suels compactado - bajo y sobre tinel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor,

b} El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de

sobrepaosicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigdn para tineles tendra un aditivo Sika Hidrofugo o equivalente a razon del 2% al 3% del
peso del cemento,
Para la ejecucidn del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble,
Para sellar las juntas de trabajo v de dilatacion en &l hormigon con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PYC, tipo Sika Waterstop o
equivalente,
Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigen de tinel.

El mortero se mezclara sélo cnn'agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, vy 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacién con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a} El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado

a llana y de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependers del

tipo y rugosidad del sustrato y de la presién de agua existente,

b} El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y

lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacion pero el sustrato debe estar

humedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.
c} El mezclado del mortero se colocara en un recipisnte adecuado para mezclar y agregar 80
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400

1
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a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorperar aire durante e}

mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d} En caso de gue se produzean bajas ternperaturas usar hasta un 15% menos de agua, puss
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura,

=y Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

f) Fara aplicacién a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre
2 ¥ 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacién del material v una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fing
alisado,

g} En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

h} Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.} antes de aplicar la segunda
capa para evitar &l arrastre de material,

i} -La liberacion al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

I Los limites de aplicacién seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producta): 8°C.

2} Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie hiimeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacién de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) Mo superar el espesor maxima de 8 mm en una sola capa.

k) Antes de realizar el revogue de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la Gltima capade Sika
WMonotop 107.

[} Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido {mas de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccion sera necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikaldtex {1:1) hasta obtener la fluidez esperada,

m} Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una

carpeta de proteccion sobre el mortero hidrofugo,
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Aislacién hidréfuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier lipo para instalaciones u otros gue atraviesen las losas y
tabiques de hormigén, se realizara la impermeabilizacisn en forma similar al acdpite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segiin instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS,
7.1.1 GENERAL

Alcance
La seccidn incluys:
Provisién y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas

especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacidn
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a |3 perfecta funcionalidad, tales come,
elementos de unién, selladares, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclagje, ajustes ¥ demas trabajos gue, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en |a presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Tecnicas, LA CONTRATISTA tendra
&n cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.¢ Estructuras de hormigén colado en obra.

.d Revestimientos,
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.e Pisos y Zocalos.,
f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revogues,

Mormas de referencia
Mormas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11552 y 11583,

Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar les trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacidn de muestras comprendera:
a) Chapas de acero.
b} Complementos.
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patrdn de
comparacion.
Planos de Taller,
a) Estard a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccion de los planos de
construccion de taller v de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones v las instrucciones que podrd suministrar la

Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamigntc y manipulacién

Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso,

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o
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cualguier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A, Chapas de acern.

a} Todos los espescres de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18, Cualguier medificacién de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccién de Obra,

b} Seran de primera calidad v no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma [RAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesarig, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos polivretanicos, aplicados a pistola.
Tratamientos anticomrosivos
Los recubrimientos de proteccién contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccian de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asedure adherencia.

2. Cincado por inmersion en caliente {no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimeo
de 400 grfm2, segun MNorma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementas
gue deban ser trabajados con cortes yfo doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posterioni” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “"Galvafroid” o equivalente.

—
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7.1.3 EJECUCION

Construccién en taller

A. Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberdn efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones v los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aguellos trabajos que aungue no se indiguen en la documentacion mencionada resulten
necesarios para uha correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

B. LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones ¥ las cotas de niveles
y/o cualquier ofra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion ¥ terminacian
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de |as
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas anadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificard escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar |as mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas par
estirado en frio; en esta lltima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
maordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tomillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduras autdégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en ™V y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a

fin de que penetre el material de aporte.
G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
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debera verificar su completada.

H. Tanto como sea practicable, el armado de |as distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I Aguellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obira, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra v alli se valveran a armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en ohra

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
enirenada y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deber&n ser montadas en forma perfectamente a plomo ¥ nivel, en la correcta
posicidn indicada por los planos de construccion v los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones v las cotas de niveles Wwo
cualquier otra medida de la misma gque sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones ylo
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes gue se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerds al
procedimiento estipulada por el fabricante v proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirén los respectivos elementos de sujecién.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de

tolerancias.
La colocacion de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.
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Inspecciones

La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara
aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.

7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas ¥ en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.8 Puertas de acceso a nuevos locales

b Coordinacion con otras tareas; Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes. provisién, descarga y transporte de
materiales, asi como todes los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar v colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Yer Punto "7.1.- CARPINTERIAS,”

Mormas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11582 y 11593,

Descripcion del proyecto
Wer Punto “7.1.- CARPINTERIAS."

Presentaciones
YVer Punto “7.1.- CARPINTERIAS "
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Entrega, almacenamiento y manipulacién {(Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.")

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2", cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz Gtil de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes v cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizarén puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes v las tareas de pintura comespondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz Gtil minima de paso de 90 ¢cm y permitira su utilizacién por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos, El esfuerzo que transmita a traves de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 em sobre el nivel del solado u otras gue por su disefio resulten
aptas para su utilizacién por parte de personas con discapacidad en |a actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituide por una barra de seccidn circular de 40 cm de lengitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel dal solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz Gtil + 30 em ¥

un largo de 1.00m

a
i
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Puerta para Baiie _

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndase utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N® 18} para todas las puertas que se utilizaran en los bafios ¥ demas vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, serdn con “cerrgjo para bafio Libre-Ocupadc”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes v cerraduras,

Ventanas

Para las ventanas en los Iocales que surjan del proyecto se utilizaran vertanas de alurmninio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera calidad
¥ ejecutadas segln indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes v Ias tareas de

pintura correspondientes cerraduras

Partones de acceso

Todlos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metalicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A® o metalicos segln detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves vy Ia aplicacién de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
2.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pere no se limitan a:

.a Mosaicos y zocalos graniticos
b Mosaicos y zocalos ceramicos
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.C Baldosas y zocalos calcareos

d Mosaicos y zdcalos de parcellanato

.2 mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.9 Coordinacion con ofras tareas: trabajos accesarios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones,

.2 Replanteo de las Obras,

b Limpieza,

.C Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.2 Pisos v Zocalos.

f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revogues.

.h Instalaciones Eléctricas.

i Instalaciones Mecanicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis v métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

narmas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinara con todos los demdas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la

colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a |a

Inspeccitn de Obra, todas |as inspecciones necesarias.
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Presentaciones:

A Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacian, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacion de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra Y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

B Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras ¥ sin

encalladuras.
C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacién, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactes, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir per la Inspeccion

de Obra.
Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicas o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:

A.- La Inspeccion de Obra inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran los

R
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revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualguier condicién que impida una

comrecta colocacion, para su correccidn inmediata,

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque gruese, en un todo de acuerdo a lo
especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A~ Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalents, la capa de revogue grueso
deberéd quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piszas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicidn de todos los revestimientas que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocarén los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizard de acuerdo con las instrucciones del fabricante, Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia maxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
cologue una regla metélica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar |a
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:
A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de [a cara del revestimiento, para

crear una superficie de terminacion pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberdn proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
COMNTRATISTA debera rehacerlas.
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Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos,
B.2 PISOS Y ZOCALOS
8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccién incluye;

A La colocacion de todos los pisos v zécalos indicados en los planos v en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Pisos y zdcalos

-b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.

. Alzadas v pedadas,

.2 Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para Ia realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales ¥
demaés trabajos que, sin estar explicitamente indicados en |os planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente chra.

Secciones relacionadas
A Dadao gue los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacidn con tratamientos

incluidos en ofras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de

especificaciones respectivas. Este listado es orientative y na limitativo:

.8 Replanteo de las Obras.
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b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas,

.d Aislaciones para la Humedad.
& Carpinterias.

f Revestimientos,

g Revoques.

-h Instalaciones Mecanicas.

.1 Instalaciones Eléctricas.

J Instalaciones Sanitarias,

Mormas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresaments sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574,

Presentaciones
Muestras;

a LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, v la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientas y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

b La Inspeccién de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a |a forma de colosacion aprobada en el tramo de

muestra.

Entrega y almacenamiento
A.- Los pisos y zocalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material {dimensiones, color, marca, cantidad de

piezas, etc.),
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B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que

no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras,
C - Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacion. a fin de evitar su

envejecimiento.
8.2.2 PRODUCTOS
8.2.2.1. Pisos comerciales

+ Mosaicos
« Ceramicos
s Porcellanatos

+« Baldosas de cemento

Todos los pisos serdn de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacién y stock constants.

Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos
B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2,2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigdn armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) v el ligante {cemento purg), Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H®, se aplicara endurecedor ¥
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ferrite de color a definir segin las caracteristicas de la obra, Se realizaran juntas de dilatacién que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o pisc de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos {tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar ¥ sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rolles.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional - 0,3 %

Resistencia a la guemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A"

Dureza BB+/-5

Indentacion residual == (.09 mm

Resistencia a la abrasién <=={,7 mm deep

Decoloracidn a la |luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 2
Absorcion de agua 2K, norma lram 113074
Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 8.6
Envejecimiento O, fram 113076, proc, 6.7
Fesistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Frop. Antideslizantes =05

Absorcion sonora ==20 db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EMN 423

Prop. De aislamiento eléctrica =10 10 Ohm

Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacian del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos

sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
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madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una éptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATIST A,

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacién de los trabajos detalladas.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera v todos aguelios
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo guedar el trabajo bien terminacdo

¥ completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.
8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacién de mosaicos y baldosas

A.-Inspeceion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicién que impida una correcta colocacidn. La iniciacien
de los trabajos implicara la aceptacién de Ias condiciones,

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zécalos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacion en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas con
sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida |a utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias,

F.- 5i fuera necesario colecar tapas de inspeccion, éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
& una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar

piezas cortadas.
G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
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hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismao
cualquier otro, la Inspeccion de Obra ordenara la demolicién de las partes defectucsas y exigira su
reconstruccidn en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprabadas por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucién de los solados.

l.- No se admitiran imperfecciones de nivelacién general, de alineacion, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los zocalos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente,
La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las jurtas,

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburc
de silicio en las pedadas, segin detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar v finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencién con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segin diserio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de |a escalera.

Colocacion de pastinas:

A.~ Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitdndose el uso de colorantes organicos
gue puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortere de juntas (Pastina) provisto se preparard con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de |a pastina,

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpieza y proteccién:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta gue esten

firmemente fraguades. Todo trabajo dafado antes de la recepcion sera reparado por LA

CONTRATISTA sin costo adicional.
B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
C- Hasta la recepcion provisicnal de las obras, LA CONTRATISTA sera dnico responsable de la
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proteccion de los pisos con materiales adecuados,
8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A.- Provisién y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.

b Cenefa y cierre desde carpinteria de locales a losa de techa.

.c Bufias perimetrales.

.d Tapas de acceso,

.2 Refuerzos para la sujecion de elementos.

f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesarios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga ¥ transporte de
materiales, colocacidn de marcos vy sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
caferias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios
para la fijacién de diverso tipo de elementos y otros trabajaos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
abra,
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en ofras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas,

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza,
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. Estructuras de Hommigdn colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

& Revoques.

[flinstalaciones Mecanicas.

g Instalaciones Eléctricas.

h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipe de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier ofro tipe que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo fanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Mormas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos gue se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
espetificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
Nonmas que expresamente sean citadas en &l mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensaye de impacto de bola de acero. INTI (Institute Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustién: Ensayos baje Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma IS0
B34, Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones
A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los

materiales a ser utilizadaos.
B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorrasa: madulo o tramo completo) con

el fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
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conservaran con el Gnico objeto de poder compararlas en caso de duda.
C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debers

consultarse el Manual del Instalador publicado por 2| fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo ial que
esten absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, ete. en depésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso,

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aguellos paneles o elementos de |3
estructura de suspensidn que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 80 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7.5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 ¢cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin

tamarse de los extremos.
8.3.2 PRODUCTOS

Materiales
A- Placas de roca de yeso, resistentes a [ humedad, nicleo de roca de yeso bihidratado, con caras

revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 {tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0.6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
&l cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
{méximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm, y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metalico, Las alas seran moleteadas para
permitir [a fijacion de los tornillos autorroscantes T2,

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
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estandar de 2,680 m.
D- Fijaciones:

.2 Tarugos tipo Fischer v Tornillog N2 6 N 3.

.b Remaches tipo Pop.

¢ Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera,

.d T2 para fijacion de placa a la estructura.

.2 T3 para fijacion de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacidn:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

-b Cintas de papel celuiosico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

¢ Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidric cruzadas, para reparaciones de placas.

d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera {para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

.f Buria perimetral "Z°, perfil de terminacién prepintado en forma de "z", de chapa galvanizada
M® 24 de 15 x 8,5 mm. large 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillade o pegado de la placa:
usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1.5 x 1,5 cm. Incluiran una bogueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccién de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.
8.2.3 EJECUCION

Colocacién y construccion
A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las

indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones v el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos gue aungue no se indiguen en la documentacion mencionada resulten necesarios
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