

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2018
EXP. TRE-SOF-SOFS-0000053/2018

OBJETO: "LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PASOS A NIVEL – LÍNEAS SARMIENTO, ROCA, BELGRANO SUR, MITRE Y SAN MARTÍN"

Mediante Acta de Directorio N° 237 a los 23 días del mes de julio de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, se informa el siguiente Acto Administrativo:

Adjudicada a la firma: AUTOTROL S.A.

Renglón N° 1: Mástil de 5" c7 caja de conexiones galvanizadas – Cantidad 127.

Renglón N° 2: Juego de luces c/ soporte doble – Cantidad 127.

Renglón N° 4: Cruz de San Andres c/ soporte – Cantidad 127.

Renglón N° 12: Cargador de 12v. Fuente + Flote – 45amp – Cantidad 74.

Renglón N° 14: Contador de ejes para dos C.V. c/ cuatro sensores de ruedas – Cantidad 40.

Renglón N° 15: Circuito de vía tipo C Completo – Cantidad 38.

Monto adjudicado: USD 1.912.023.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN NOVECIENTOS DOCE MIL VEINTITRES) + IVA.

Adjudicada a la firma SIEMENS S.A.

Renglón N° 3: Campana electrónica una placa dos bocinas – Cantidad 83.

Renglón N° 5: Relé (tipo ST) mod. 400212 – Cantidad 38.

Renglón N° 6: Relé (tipo ST) mod. 400012 – Cantidad 64.

Renglón N° 7: Relé (tipo ST) mod. 400004 – Cantidad 182.

Renglón N° 8: Relé (tipo ST) mod. 400802X – Cantidad 73.

Renglón N° 9: Relé (tipo ST) mod. 400700 7X (4FB) – Cantidad 63.

Renglón N° 10: Zócalo tipo (ST) mod. 420000 – 43x c/ terminales – Cantidad 420.

Renglón N° 16: CV PSO 4000 – Cantidad 40.

Renglón N° 17: Mecanismo de barrera – Cantidad 109.

Monto adjudicado: USD 1.794.893,99.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS) + IVA.

Plazo de entrega: Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Declarar fracasados los siguientes ítems:

Renglón N° 11: Terminales para zócalo tipo (ST) mod. 420000 – 50x.

Renglón N° 13: hd/link System (Telemetría vital).

Renglón N° 18: Brazo de barrera.

Renglón N° 19: Soporte y contrapeso de brazo de barrera.

Renglón N° 20: Armario de control – Metálico reforzado.

Se hará una nueva convocatoria oportunamente.

Suma Total de la contratación: \$ 817.930.- + IVA (PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA)