
Año 2022 – Las Malvinas son argentinas 

 

 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2022  

 

CIRCULAR N° 2 

  

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 43/2022 - EX-2022-84198681-APN-SG#SOFSE 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA SECTOR LOS 

CARDALES - CAPILLA DEL SEÑOR / RAMAL VICTORIA – CAPILLA DEL SEÑOR – LÍNEA 

MITRE” 

INFORMACIÓN CON CONSULTA 

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio 

autorizado en los términos del artículo 6° del Pliego de Condiciones Particulares. 

CONSULTA N° 1:  

“A los fines de poder identificar claramente los pasos a nivel a intervenir, les pedimos tengan a bien 

proporcionar las coordenadas de los mismos.” 

REPUESTA N° 1:  

A continuación, se indican las coordenadas de Google Maps de los pasos a nivel a renovar: 

PASO A NIVEL COORDENADAS 

PAN S/N KM 70,844 -34.321128, -59.016746 

PAN S/N KM 72,973 -34.314015, -59.038229 

PAN S/N KM 76,704 -34.301545, -59.075879 

PAN BUENOS AIRES KM 79,368 -34.288732, -59.099718 

PAN RUTA 193 KM 79,931 -34.285036, -59.104004 

INFORMACIÓN SIN CONSULTA 

Información emitida por la Operadora Ferroviaria en razón del llamado a Licitación, por medio 

autorizado en los términos del artículo 6° del Pliego de Condiciones Particulares. 

INFORMACIÓN N°1:  

Se acompaña a la presente, el Anexo I con la Planilla de Cotización que regirá la contratación de la 

referencia. 
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OBRA:


Artículo DESCRIPCION 
Sistema de 


Contratación
U/Medida Cantidad


 Precio 


Unitario 
 Total 


 Subtotal 


Rubro 


21.1
TRABAJOS PRELIMINARES - LA SUMA DE LOS ITEMS DE LOS RUBRO 21.1 NO 


DEBERÁN SUPERAR EL 7% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA
-$           


21.1.1 MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL OBRADOR. 


21.1.1.1 CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y DELIMITACIÓN DE OBRA AA Gl 1,00


21.1.1.2 PRESTACIONES PARA LA INSPECCIÓN AA Gl 1,00


21.1.2 PROYECTO EJECUTIVO


21.1.2.1
PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIA TÉCNICA. REPLANTEO TOPOGRÁFICO. 


DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. TRAMITACIONES / HABILITACIONES
AA Gl 1,00


21.2
DESARME Y RETIRO DE VÍA, AUSCULTACIÓN DE RIELES Y CLASIFICACIÓN DE 


MATERIAL PRODUCIDO
-$           


21.2.1 DESARME Y RETIRO DE VÍA AA Ml 12.029,00


21.2.2
TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - 


rieles. Incluye ENSAYOS DE ULTRASONIDO
AA Ml 24.778,00


21.2.3
TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - 


durmientes
AA Un 20.640,00


21.2.4
TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - 


fijaciones, eclisas, material chico
AA Gl 1,00


21.2.5 RETIRO, TRATAMIENTO y DISPOSICIÓN FINAL DEL BALASTO EXISTENTE AA Ton 37.167,00


21,3 MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E. -$           


21.3.1 RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE RIELES 54 E1 - BARRAS DE 18M AA Un 1.377,00


21.3.2
RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN 


PRETENSADO MONOBLOCK
AA Un 20.640,08


21.3.3


RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE FIJACIONES VOSSLOH W14 O W21 


PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN (2 TIRAFONDOS DEL TIPO SS35, 2 CLEPES 


ELÁSTICOS SKL 14 O SKL 21, 2 PLACAS ACODADAS, 1 PAD DE FIJACIÓN)


AA Cjto 41.280,00


21.3.4 RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE BALASTO A1 AA Ton 37.167,00


21.4 RENOVACION DE VIA CORRIDA -$           


21.4.1 LIMPIEZA DEL TERRENO AA Gl 1,00


21.4.2 REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS AA Hs/H 300,00


21.4.3 CONFORMACIÓN DE LA NUEVA SUPERESTRUCTURA DE VÍA


21.4.3.1 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA UM Ml 8.471,00


21.4.3.2 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON SUELO MEJORADO UM Ml 1.075,00


21.4.3.3 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 1.444,00


21.4.3.4
PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO 


(400 GR/M2)
UM M2 47.275,40


21.4.4 CONSTRUCCIÓN DE VÍA


21.4.4.1 ARMADO DE TRAMOS (INCLUYE MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.) AA Ml 11.109,00


RENOVACION DE VIA SECTOR LOS CARDALES - CAPILLA DEL SEÑOR / RAMAL VICTORIA – CAPILLA DEL SEÑOR / LINEA MITRE







21.4.4.2 DESCARRILADEROS DE ZORRA AA Un 24,00


21.4.4.3 MONTAJE DE VÍA AA Ml 11.109,00


21.4.4.4 LEVANTES DE VÍA AA Ml 11.109,00


21.4.4.5
SOLDADURA DE RIELES - PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE SOLDADURAS 


ALUMINOTÉRMICAS O ELÉCTRICAS - Incluye ensayo por ultrasonido
AA Un 1.238,00


21.4.4.6
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTOS DE ECLISAS DE 6 AGUJEROS (eclisas 


de 6 agujeros para UIC 54, bulones, tuercas y arandelas elásticas) 
AA Cjto 176,00


21.4.4.7 LIBERACIÓN DE TENSIONES AA Gl 1,00


21.4.4.8 MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA AA Ml 11.109,00


21.4.4.9 JUNTAS AISLADAS AA Un 30,00


21.4.5 LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES


21.4.5.1 LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES AA Ml 11.689,00


21.4.6 POSTES KILOMETRICOS


21.4.6.1 TRASLADO Y COLOCACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS AA Un 120,00


21.5
RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL RURALES CON DURMIENTES DE H°P° Y 


CALZADA DE H°A°


A PASO A NIVEL S/N KM 70,844 -$           


21.5.1 RENOVACION DE VÍA


21.5.1.1 DESARME Y RETIRO DE VÍA UM ML 72,00


21.5.1.2 REBAJE DE VIA UM ML 72,00


21.5.1.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO UM M3 91,00


21.5.1.4 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 37,00


21.5.1.5 BALASTADO UM TON 216,00


21.5.1.6
COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  


FIJACIONES, ETC.)
UM ML 72,00


21.5.1.7 PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C° UM UN 60,00


21.5.1.8 NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN UM ML 72,00


21.5.2 CALZADA EN ZONA DE VÍAS


21.5.2.1 COLOCACION DE CAMA DE RIELES UM M2 60,00


21.5.2.2
PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y 


MATERIAL ASFÁLTICO
UM UN 200,00


21.5.3 DESAGÜES Y DRENAJES


21.5.3.1 CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL UM ML 140,00


21.5.3.2 CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS) UM UN 4,00


21.5.4 SEÑALAMIENTO


21.5.4.1 CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO UM ML 80,00


21.5.4.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO UM UN 6,00


21.5.4.3 REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS UM UN 2,00


21.5.4.4 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA UM UN 6,00


21.5.4.5 ALAMBRADOS UM ML 200,00


B PASO A NIVEL S/N KM 72,973 -$           


21.5.1 RENOVACION DE VÍA


21.5.1.1 DESARME Y RETIRO DE VÍA UM ML 72,00


21.5.1.2 REBAJE DE VIA UM ML 72,00


21.5.1.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO UM M3 91,00


21.5.1.4 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 37,00







21.5.1.5 BALASTADO UM TON 216,00


21.5.1.6
COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  


FIJACIONES, ETC.)
UM ML 72,00


21.5.1.7 PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C° UM UN 60,00


21.5.1.8 NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN UM ML 72,00


21.5.2 CALZADA EN ZONA DE VÍAS


21.5.2.1 COLOCACION DE CAMA DE RIELES UM M2 60,00


21.5.2.2
PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y 


MATERIAL ASFÁLTICO
UM UN 200,00


21.5.3 DESAGÜES Y DRENAJES


21.5.3.1 CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL UM ML 140,00


21.5.3.2 CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS) UM UN 4,00


21.5.4 SEÑALAMIENTO


21.5.4.1 CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO UM ML 80,00


21.5.4.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO UM UN 6,00


21.5.4.3 REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS UM UN 2,00


21.5.4.4 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA UM UN 6,00


21.5.4.5 ALAMBRADOS UM ML 200,00


C PASO A NIVEL S/N KM 76,704 -$           


21.5.1 RENOVACION DE VÍA


21.5.1.1 DESARME Y RETIRO DE VÍA UM ML 72,00


21.5.1.2 REBAJE DE VIA UM ML 72,00


21.5.1.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO UM M3 91,00


21.5.1.4 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 37,00


21.5.1.5 BALASTADO UM TON 216,00


21.5.1.6
COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  


FIJACIONES, ETC.)
UM ML 72,00


21.5.1.7 PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C° UM UN 60,00


21.5.1.8 NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN UM ML 72,00


21.5.2 CALZADA EN ZONA DE VÍAS


21.5.2.1 COLOCACION DE CAMA DE RIELES UM M2 60,00


21.5.2.2
PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y 


MATERIAL ASFÁLTICO
UM UN 200,00


21.5.3 DESAGÜES Y DRENAJES


21.5.3.1 CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL UM ML 140,00


21.5.3.2 CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS) UM UN 4,00


21.5.4 SEÑALAMIENTO


21.5.4.1 CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO UM ML 80,00


21.5.4.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO UM UN 6,00


21.5.4.3 REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS UM UN 2,00


21.5.4.4 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA UM UN 6,00


21.5.4.5 ALAMBRADOS UM ML 200,00


21.6
RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL URBANOS CON DURMIENTES DE H°P° Y 


CALZADA DE H°A°


A PASO A NIVEL CALLE BUENOS AIRES KM 79,368 -$           


21.6.1 RENOVACION DE VÍA







21.6.1.1 DEMOLICION UM M2 60,00


21.6.1.2 DESARME Y RETIRO DE VÍA UM ML 72,00


21.6.1.3 REBAJE DE VIA UM ML 72,00


21.6.1.4 MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO UM M3 91,00


21.6.1.5 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 37,00


21.6.1.6
PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO 


(400 GR/M2)
UM M2 303,00


21.6.1.7 BALASTADO UM TON 216,00


21.6.1.8
COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  


FIJACIONES, ETC.)
UM ML 72,00


21.6.1.9 NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN UM ML 72,00


21.6.2 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HºAº EN ZONA DE VÍAS 


21.6.2.1 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN H-8 UM M3 6,00


21.6.2.2 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN H-30 UM M2 70,00


21.6.2.3
CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE 


VÍAS
UM M2 85,00


21.6.3 DESAGÜES Y DRENAJES


21.6.3.1 CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL UM ML 140,00


21.6.3.2 CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS) UM UN 4,00


21.6.4 SEÑALAMIENTO


21.6.4.1 CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO UM ML 80,00


21.6.4.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO UM UN 6,00


21.6.4.3 REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS UM UN 2,00


21.6.4.4 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA UM UN 6,00


21.6.4.5 ALAMBRADOS UM ML 200,00


21.6.5 PINTURA


21.6.5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL UM M2 14,00


21.6.6 EJECUCIÓN DE PASOS PEATONALES


21.6.6.1
DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE PRODUCIDO 


EXISTENTE
UM M2 44,00


21.6.6.2
HORMIGÓN SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y SEÑALETICA EN 


LABERINTOS
UM M3 6,00


21.6.6.3
HORMIGÓN ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS, LABERINTOS,LOSAS 


DE APROXIMACION, VEREDAS,  RAMPAS Y ACCESOS
UM M3 38,00


21.6.6.4 CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS UM M2 96,00


21.6.6.5
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN POSTES, BARANDAS EN LABERINTOS  Y ACCESOS 


(INCLUYE PINTURA)
UM UN 6,00


21.6.6.6 SEÑALÉTICA PARA PASO PEATONAL UM UN 2,00


21.6.6.7 DEMARCACIÓN DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA PEATONAL UM M2 14,00


B PASO A NIVEL RUTA 193 KM 79,931 -$           


21.6.1 RENOVACION DE VÍA


21.6.1.1 DEMOLICION UM M2 60,00


21.6.1.2 DESARME Y RETIRO DE VÍA UM ML 72,00


21.6.1.3 REBAJE DE VIA UM ML 72,00


21.6.1.4 MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO UM M3 91,00


21.6.1.5 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 37,00







21.6.1.6
PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO 


(400 GR/M2)
UM M2 303,00


21.6.1.7 BALASTADO UM TON 216,00


21.6.1.8
COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  


FIJACIONES, ETC.)
UM ML 72,00


21.6.1.9 NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN UM ML 72,00


21.6.2 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HºAº EN ZONA DE VÍAS 


21.6.2.1 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN H-8 UM M3 6,00


21.6.2.2 CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN H-30 UM M2 70,00


21.6.2.3
CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE 


VÍAS
UM M2 85,00


21.6.3 DESAGÜES Y DRENAJES


21.6.3.1 CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL UM ML 140,00


21.6.3.2 CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS) UM UN 4,00


21.6.4 SEÑALAMIENTO


21.6.4.1 CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO UM ML 80,00


21.6.4.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO UM UN 6,00


21.6.4.3 REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS UM UN 2,00


21.6.4.4 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA UM UN 6,00


21.6.4.5 ALAMBRADOS UM ML 200,00


21.6.5 PINTURA


21.6.5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL UM M2 14,00


21.6.6 EJECUCIÓN DE PASOS PEATONALES


21.6.6.1
DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE PRODUCIDO 


EXISTENTE
UM M2 44,00


21.6.6.2
HORMIGÓN SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y SEÑALETICA EN 


LABERINTOS
UM M3 6,00


21.6.6.3
HORMIGÓN ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS, LABERINTOS,LOSAS 


DE APROXIMACION, VEREDAS,  RAMPAS Y ACCESOS
UM M3 38,00


21.6.6.4 CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS UM M2 96,00


21.6.6.5
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN POSTES, BARANDAS EN LABERINTOS  Y ACCESOS 


(INCLUYE PINTURA)
UM UN 6,00


21.6.6.6 SEÑALÉTICA PARA PASO PEATONAL UM UN 2,00


21.6.6.7 DEMARCACIÓN DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA PEATONAL UM M2 14,00


21.7 CUADRO DE ESTACIÓN CAPILLA DEL SEÑOR KM 79,500 -$           


21.7.1 RENOVACION DE VIA PRINCIPAL Y SEGUNDA CON DURMIENTES DE H°P°


21.7.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO UM Gl 1,00


21.7.1.2 REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS UM Hs/H 200,00


21.7.2 CONFORMACIÓN DE LA NUEVA SUPERESTRUCTURA DE VÍA


21.7.2.1 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA UM Ml 1.280,00


21.7.2.2 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON SUELO MEJORADO UM Ml 128,00


21.7.2.3 TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR UM M3 154,00


21.7.2.4
PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO 


(400 GR/M2)
UM M2 5.888,00


21.7.3 CONSTRUCCIÓN DE VÍA







21.7.3.1 ARMADO Y MONTAJE DE VÍA 


21.7.3.1.1 ARMADO DE TRAMOS (INCLUYE MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.) AA Ml 1.280,00


21.7.3.1.2 DESCARRILADEROS DE ZORRA AA Un 2,00


21.7.3.1.3 MONTAJE DE VÍA AA Ml 1.280,00


21.7.3.1.4 LEVANTES DE VÍA AA Ml 1.280,00


21.7.3.1.5
SOLDADURA DE RIELES - PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE SOLDADURAS 


ALUMINOTÉRMICAS O ELÉCTRICAS - Incluye ensayo por ultrasonido
AA Un 147,00


21.7.3.1.6
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTOS DE ECLISAS DE 6 AGUJEROS (eclisas 


de 6 agujeros para UIC 54, bulones, tuercas y arandelas elásticas) 
AA Cjto 24,00


21.7.3.1.7 LIBERACIÓN DE TENSIONES AA Gl 1,00


21.7.3.1.8 MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA AA Ml 1.280,00


21.7.3.1.9 JUNTAS AISLADAS AA Un 16,00


21.7.4 MEJORAMIENTO DE DESVÍOS - ADV / ENLACES -$           


21.7.4.1 MEJORAMIENTO DE ADV / ENLACES UM UN 2,00


TOTAL ITEMS SIN IVA


IVA (21%)


TOTAL ITEMS CON IVA






PLACOT



						OBRA:		RENOVACION DE VIA SECTOR LOS CARDALES - CAPILLA DEL SEÑOR / RAMAL VICTORIA – CAPILLA DEL SEÑOR / LINEA MITRE





				Artículo		Artículo		DESCRIPCION 		Sistema de Contratación		U/Medida		Cantidad		Precio Unitario		Total		Subtotal Rubro

				21.1		21.1		TRABAJOS PRELIMINARES - LA SUMA DE LOS ITEMS DE LOS RUBRO 21.1 NO DEBERÁN SUPERAR EL 7% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA												$    - 0

				21.1.1		21.1.1		MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL OBRADOR. 

				21.1.1.1		21.1.1.1		CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y DELIMITACIÓN DE OBRA		AA		Gl		1.00

				21.1.1.2		21.1.1.2		PRESTACIONES PARA LA INSPECCIÓN		AA		Gl		1.00

				21.1.2		21.1.2		PROYECTO EJECUTIVO

				21.1.2.1		21.1.2.1		PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIA TÉCNICA. REPLANTEO TOPOGRÁFICO. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. TRAMITACIONES / HABILITACIONES		AA		Gl		1.00

				21.2		21.2		DESARME Y RETIRO DE VÍA, AUSCULTACIÓN DE RIELES Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO												$    - 0

				21.2.1		21.2.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		AA		Ml		12,029.00

				21.2.2		21.2.2		TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - rieles. Incluye ENSAYOS DE ULTRASONIDO		AA		Ml		24,778.00

				21.2.3		21.2.3		TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - durmientes		AA		Un		20,640.00

				21.2.4		21.2.4		TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO - fijaciones, eclisas, material chico		AA		Gl		1.00

				21.2.5		21.2.5		RETIRO, TRATAMIENTO y DISPOSICIÓN FINAL DEL BALASTO EXISTENTE		AA		Ton		37,167.00

				21.3		21.3		MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.												$    - 0

				21.3.1		21.3.1		RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE RIELES 54 E1 - BARRAS DE 18M		AA		Un		1,377.00

				21.3.3		21.3.2		RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO MONOBLOCK		AA		Un		20,640.08

				21.3.4		21.3.3		RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE FIJACIONES VOSSLOH W14 O W21 PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN (2 TIRAFONDOS DEL TIPO SS35, 2 CLEPES ELÁSTICOS SKL 14 O SKL 21, 2 PLACAS ACODADAS, 1 PAD DE FIJACIÓN)		AA		Cjto		41,280.00

				21.3.5		21.3.4		RETIRO, RECEPCIÓN, TRASLADO Y ACOPIO DE BALASTO A1		AA		Ton		37,167.00

				21.4		21.4		RENOVACION DE VIA CORRIDA												$    - 0

				21.4.1		21.4.1		LIMPIEZA DEL TERRENO		AA		Gl		1.00

				21.4.2		21.4.2		REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS 		AA		Hs/H		300.00

				21.4.3		21.4.3		CONFORMACIÓN DE LA NUEVA SUPERESTRUCTURA DE VÍA

				21.4.3.1		21.4.3.1		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA		UM		Ml		8,471.00

				21.4.3.2		21.4.3.2		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON SUELO MEJORADO		UM		Ml		1,075.00

						21.4.3.3		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		1,444.00

				21.4.3.3		21.4.3.4		PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO (400 GR/M2)		UM		M2		47,275.40

				21.4.4		21.4.4		CONSTRUCCIÓN DE VÍA

				21.4.4.1.1		21.4.4.1		ARMADO DE TRAMOS (INCLUYE MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.)		AA		Ml		11,109.00

						21.4.4.2		DESCARRILADEROS DE ZORRA		AA		Un		24.00

				21.4.4.1.3		21.4.4.3		MONTAJE DE VÍA		AA		Ml		11,109.00

				21.4.4.1.4		21.4.4.4		LEVANTES DE VÍA		AA		Ml		11,109.00

				21.4.4.1.5		21.4.4.5		SOLDADURA DE RIELES - PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS O ELÉCTRICAS - Incluye ensayo por ultrasonido		AA		Un		1,238.00

				21.4.4.1.6		21.4.4.6		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTOS DE ECLISAS DE 6 AGUJEROS (eclisas de 6 agujeros para UIC 54, bulones, tuercas y arandelas elásticas) 		AA		Cjto		176.00

				21.4.4.1.7		21.4.4.7		LIBERACIÓN DE TENSIONES		AA		Gl		1.00

				21.4.4.1.8		21.4.4.8		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		AA		Ml		11,109.00

				21.4.4.1.9		21.4.4.9		JUNTAS AISLADAS		AA		Un		30.00

				21.4.4.2		21.4.5		LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES

				21.4.4.2.1		21.4.5.1		LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES		AA		Ml		11,689.00

						21.4.6		POSTES KILOMETRICOS

						21.4.6.1		TRASLADO Y COLOCACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS		AA		Un		120.00

						21.5		RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL RURALES CON DURMIENTES DE H°P° Y CALZADA DE H°A°

						A		PASO A NIVEL S/N KM 70,844												$    - 0

						21.5.1		RENOVACION DE VÍA

						21.5.1.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.2		REBAJE DE VIA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.3		MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO		UM		M3		91.00

						21.5.1.4		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		37.00

						21.5.1.5		BALASTADO		UM		TON		216.00

						21.5.1.6		COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  FIJACIONES, ETC.)		UM		ML		72.00

						21.5.1.7		PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C°		UM		UN		60.00

						21.5.1.8		NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN		UM		ML		72.00

						21.5.2		CALZADA EN ZONA DE VÍAS

						21.5.2.1		COLOCACION DE CAMA DE RIELES		UM		M2		60.00

						21.5.2.2		PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y MATERIAL ASFÁLTICO		UM		UN		200.00

						21.5.3		DESAGÜES Y DRENAJES

						21.5.3.1		CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL 		UM		ML		140.00

						21.5.3.2		CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS)		UM		UN		4.00

						21.5.4		SEÑALAMIENTO

						21.5.4.1		CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		ML		80.00

						21.5.4.2		CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		UN		6.00

						21.5.4.3		REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS		UM		UN		2.00

						21.5.4.4		SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA		UM		UN		6.00

						21.5.4.5		ALAMBRADOS		UM		ML		200.00

						B		PASO A NIVEL S/N KM 72,973												$    - 0

						21.5.1		RENOVACION DE VÍA

						21.5.1.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.2		REBAJE DE VIA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.3		MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO		UM		M3		91.00

						21.5.1.4		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		37.00

						21.5.1.5		BALASTADO		UM		TON		216.00

						21.5.1.6		COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  FIJACIONES, ETC.)		UM		ML		72.00

						21.5.1.7		PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C°		UM		UN		60.00

						21.5.1.8		NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN		UM		ML		72.00

						21.5.2		CALZADA EN ZONA DE VÍAS

						21.5.2.1		COLOCACION DE CAMA DE RIELES		UM		M2		60.00

						21.5.2.2		PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y MATERIAL ASFÁLTICO		UM		UN		200.00

						21.5.3		DESAGÜES Y DRENAJES

						21.5.3.1		CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL 		UM		ML		140.00

						21.5.3.2		CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS)		UM		UN		4.00

						21.5.4		SEÑALAMIENTO

						21.5.4.1		CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		ML		80.00

						21.5.4.2		CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		UN		6.00

						21.5.4.3		REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS		UM		UN		2.00

						21.5.4.4		SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA		UM		UN		6.00

						21.5.4.5		ALAMBRADOS		UM		ML		200.00

						C		PASO A NIVEL S/N KM 76,704												$    - 0

						21.5.1		RENOVACION DE VÍA

						21.5.1.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.2		REBAJE DE VIA 		UM		ML		72.00

						21.5.1.3		MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO		UM		M3		91.00

						21.5.1.4		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		37.00

						21.5.1.5		BALASTADO		UM		TON		216.00

						21.5.1.6		COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  FIJACIONES, ETC.)		UM		ML		72.00

						21.5.1.7		PROVISION DE DURMIENTES DE Q°C°		UM		UN		60.00

						21.5.1.8		NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN		UM		ML		72.00

						21.5.2		CALZADA EN ZONA DE VÍAS

						21.5.2.1		COLOCACION DE CAMA DE RIELES		UM		M2		60.00

						21.5.2.2		PROVISION DE FIJACIONES PARA CAMA DE RIELES EN DURMIENTES DE Q°C° Y MATERIAL ASFÁLTICO		UM		UN		200.00

						21.5.3		DESAGÜES Y DRENAJES

						21.5.3.1		CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL 		UM		ML		140.00

						21.5.3.2		CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS)		UM		UN		4.00

						21.5.4		SEÑALAMIENTO

						21.5.4.1		CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		ML		80.00

						21.5.4.2		CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		UN		6.00

						21.5.4.3		REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS		UM		UN		2.00

						21.5.4.4		SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA		UM		UN		6.00

						21.5.4.5		ALAMBRADOS		UM		ML		200.00

						21.6		RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL URBANOS CON DURMIENTES DE H°P° Y CALZADA DE H°A°

						A		PASO A NIVEL CALLE BUENOS AIRES KM 79,368												$    - 0

						21.6.1		RENOVACION DE VÍA

						21.6.1.1		DEMOLICION		UM		M2		60.00

						21.6.1.2		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		UM		ML		72.00

						21.6.1.3		REBAJE DE VIA 		UM		ML		72.00

						21.6.1.4		MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO		UM		M3		91.00

						21.6.1.5		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		37.00

						21.6.1.6		PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO (400 GR/M2)		UM		M2		303.00

						21.6.1.7		BALASTADO		UM		TON		216.00

						21.6.1.8		COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  FIJACIONES, ETC.)		UM		ML		72.00

						21.6.1.9		NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN		UM		ML		72.00

						21.6.2		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HºAº EN ZONA DE VÍAS 

						21.6.2.1		CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN H-8		UM		M3		6.00

						21.6.2.2		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN H-30 		UM		M2		70.00

						21.6.2.3		CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS		UM		M2		85.00

						21.6.3		DESAGÜES Y DRENAJES

						21.6.3.1		CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL 		UM		ML		140.00

						21.6.3.2		CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS)		UM		UN		4.00

						21.6.4		SEÑALAMIENTO

						21.6.4.1		CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		ML		80.00

						21.6.4.2		CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		UN		6.00

						21.6.4.3		REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS		UM		UN		2.00

						21.6.4.4		SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA		UM		UN		6.00

						21.6.4.5		ALAMBRADOS		UM		ML		200.00

						21.6.5		PINTURA

						21.6.5.1		DEMARCACIÓN HORIZONTAL		UM		M2		14.00

						21.6.6		EJECUCIÓN DE PASOS PEATONALES

						21.6.6.1		DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE PRODUCIDO EXISTENTE		UM		M2		44.00

						21.6.6.2		HORMIGÓN SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y SEÑALETICA EN LABERINTOS

tc={A7877DFF-78EC-4476-9FFB-753B81F3B247}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Todo esto lo reduciría a tres renglones: preparación de bases, ejecución de losas de hormigón (con la terminación que defina el pliego), colocación de barandas según normativa. En el item general aclararía que incluye rampas para discapacitados		UM		M3		6.00

						21.6.6.3		HORMIGÓN ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS, LABERINTOS,LOSAS DE APROXIMACION, VEREDAS,  RAMPAS Y ACCESOS		UM		M3		38.00

						21.6.6.4		CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS		UM		M2		96.00

						21.6.6.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN POSTES, BARANDAS EN LABERINTOS  Y ACCESOS (INCLUYE PINTURA)		UM		UN		6.00

						21.6.6.6		SEÑALÉTICA PARA PASO PEATONAL		UM		UN		2.00

						21.6.6.7		DEMARCACIÓN DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA PEATONAL		UM		M2		14.00

						B		PASO A NIVEL RUTA 193 KM 79,931												$    - 0

						21.6.1		RENOVACION DE VÍA

						21.6.1.1		DEMOLICION		UM		M2		60.00

						21.6.1.2		DESARME Y RETIRO DE VÍA 		UM		ML		72.00

						21.6.1.3		REBAJE DE VIA 		UM		ML		72.00

						21.6.1.4		MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO		UM		M3		91.00

						21.6.1.5		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		37.00

						21.6.1.6		PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO (400 GR/M2)		UM		M2		303.00

						21.6.1.7		BALASTADO		UM		TON		216.00

						21.6.1.8		COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATÉGICOS DE VÍA: DURMIENTES,  FIJACIONES, ETC.)

tc={C45CF480-E3DD-4251-A715-CCCCDD8D02D5}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    los materiales los provee sofse		UM		ML		72.00

						21.6.1.9		NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN		UM		ML		72.00

						21.6.2		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HºAº EN ZONA DE VÍAS 

						21.6.2.1		CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN H-8		UM		M3		6.00

						21.6.2.2		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN H-30 		UM		M2		70.00

						21.6.2.3		CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS		UM		M2		85.00

						21.6.3		DESAGÜES Y DRENAJES

						21.6.3.1		CAÑERÍAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL 		UM		ML		140.00

						21.6.3.2		CAMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS)		UM		UN		4.00

						21.6.4		SEÑALAMIENTO

						21.6.4.1		CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		ML		80.00

						21.6.4.2		CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE SEÑALAMIENTO		UM		UN		6.00

						21.6.4.3		REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS DE BARRERAS		UM		UN		2.00

						21.6.4.4		SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PUBLICA		UM		UN		6.00

						21.6.4.5		ALAMBRADOS		UM		ML		200.00

						21.6.5		PINTURA

						21.6.5.1		DEMARCACIÓN HORIZONTAL		UM		M2		14.00

						21.6.6		EJECUCIÓN DE PASOS PEATONALES

						21.6.6.1		DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE PRODUCIDO EXISTENTE		UM		M2		44.00

						21.6.6.2		HORMIGÓN SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y SEÑALETICA EN LABERINTOS

tc={A7877DFF-78EC-4476-9FFB-753B81F3B247}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Todo esto lo reduciría a tres renglones: preparación de bases, ejecución de losas de hormigón (con la terminación que defina el pliego), colocación de barandas según normativa. En el item general aclararía que incluye rampas para discapacitados		

tc={C45CF480-E3DD-4251-A715-CCCCDD8D02D5}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    los materiales los provee sofse		

tc={A7877DFF-78EC-4476-9FFB-753B81F3B247}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Todo esto lo reduciría a tres renglones: preparación de bases, ejecución de losas de hormigón (con la terminación que defina el pliego), colocación de barandas según normativa. En el item general aclararía que incluye rampas para discapacitados		UM		M3		6.00

						21.6.6.3		HORMIGÓN ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS, LABERINTOS,LOSAS DE APROXIMACION, VEREDAS,  RAMPAS Y ACCESOS		UM		M3		38.00

						21.6.6.4		CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA ZONA DE VÍAS		UM		M2		96.00

						21.6.6.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN POSTES, BARANDAS EN LABERINTOS  Y ACCESOS (INCLUYE PINTURA)		UM		UN		6.00

						21.6.6.6		SEÑALÉTICA PARA PASO PEATONAL		UM		UN		2.00

						21.6.6.7		DEMARCACIÓN DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA PEATONAL		UM		M2		14.00

				21.5LG		21.7		CUADRO DE ESTACIÓN CAPILLA DEL SEÑOR KM 79,500												$    - 0

				21.5.1		21.7.1		RENOVACION DE VIA PRINCIPAL Y SEGUNDA CON DURMIENTES DE H°P°

				21.5.1.1		21.7.1.1		LIMPIEZA DEL TERRENO		UM		Gl		1.00

				21.5.1.2		21.7.1.2		REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS 		UM		Hs/H		200.00

				21.5.1.3		21.7.2		CONFORMACIÓN DE LA NUEVA SUPERESTRUCTURA DE VÍA

				21.5.1.3.1		21.7.2.1		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA		UM		Ml		1,280.00

				21.5.1.3.2		21.7.2.2		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON SUELO MEJORADO		UM		Ml		128.00

						21.7.2.3		TRATAMIENTO DE SUBBASE CON MATERIAL QUIMICO ESTABILIZADOR		UM		M3		154.00

				21.5.1.3.3		21.7.2.4		PROVISIÓN E INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO (400 GR/M2)		UM		M2		5,888.00

				21.5.1.4		21.7.3		CONSTRUCCIÓN DE VÍA

				21.5.1.4.1		21.7.3.1		ARMADO Y MONTAJE DE VÍA 

				21.5.1.4.1.1		21.7.3.1.1		ARMADO DE TRAMOS (INCLUYE MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.)		AA		Ml		1,280.00

						21.7.3.1.2		DESCARRILADEROS DE ZORRA		AA		Un		2.00

				21.5.1.4.1.3		21.7.3.1.3		MONTAJE DE VÍA		AA		Ml		1,280.00

				21.5.1.4.1.4		21.7.3.1.4		LEVANTES DE VÍA		AA		Ml		1,280.00

				21.5.1.4.1.5		21.7.3.1.5		SOLDADURA DE RIELES - PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS O ELÉCTRICAS - Incluye ensayo por ultrasonido		AA		Un		147.00

				21.5.1.4.1.6		21.7.3.1.6		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTOS DE ECLISAS DE 6 AGUJEROS (eclisas de 6 agujeros para UIC 54, bulones, tuercas y arandelas elásticas) 		AA		Cjto		24.00

				21.4.4.1.7		21.7.3.1.7		LIBERACIÓN DE TENSIONES		AA		Gl		1.00

				21.5.1.4.1.7		21.7.3.1.8		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		AA		Ml		1,280.00

						21.7.3.1.9		JUNTAS AISLADAS		AA		Un		16.00

				21.5.1.4.1		21.7.4		MEJORAMIENTO DE DESVÍOS - ADV / ENLACES 												$    - 0

						21.7.4.1		MEJORAMIENTO DE ADV / ENLACES		UM		UN		2.00

								TOTAL ITEMS SIN IVA

								IVA (21%)

								TOTAL ITEMS CON IVA
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