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PLIECO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.ET)
1. OBJETO

El objeto del presente pliego consiste en la contratacion de servicios de limpieza y extracciéon /
remocion de residuos, extraccion de efluentes liquidos con hidrocarburos en instalaciones varias, y el

mejoramiento de los espacios intervenidos.

Todo ello en el marco de la Ley Nro. 25.612 de la Nacién, Ley Nro. 24.051 de la Nacién, Ley Nro.

13.592 de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nro. 11.720 de la Provincia de Buenos Aires, Ley 2214 de la
CABA.

2. REGIMENES DE PREFERENCIA

¢ Ley Nro. 25.612 de la Nacion,

¢ Ley Nro. 24.051 de la Nacién,

s Ley Nro. 13.592 de la Provincia de Buenos Aires,
s Ley Nro. 11.720 de la Provincia de Buenos Aires,
s LeyNro. 2.214 de CABA.

3. ALCANCE DEL SERVICIO
El adjudicatario del servicio debera realizar las tareas que se describen a continuacion, por predio:

e Perforacién y acondicionamiento del sector de trabajo incluyendo el transporte, tratamiento y
disposicion final de los residuos especiales/peligrosos que se generen.

e Realizar informes periédicos con el detalle de los trabajos realizados (carpeta técnica), cantidad de
kilos retirados, porcentaje o kilos de los residuos recuperados, discriminando los tratamientos
posteriores para cada categoria. (1 informe mensual o cada 100m3 (100 metros cubicos), lo que
suceda primero). Este informe debe incluir la medicién de los niveles freaticos y espesores de FLNA
en la red existente de freatimetros del sector, compuesta de ONCE (11) freatimetros.

e Limpieza y extraccion de efluentes liquidos con hidrocarburos en camaras e instalaciones varias.

Transporte, Tratamiento y Disposicion final / Recupero de los mismos.
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Segun el siguiente detalle:

Dependencia iTEM Descripcion de tareas Unidad | Cantidad
1. TALLER 1A Perforacion y acondicionamiento del Hs. 24
RETIRO sector de trabajo incluyendo el

transporte, tratamiento y disposicion
final de los residuos especiales /
peligrosos que se generen.

1B Realizar informes periédicos con el C/U 7
detalle de los trabajos realizados
(carpeta técnica), cantidad de kilos
retirados, porcentaje o kilos de los
residuos recuperados, discriminando
los tratamientos posteriores para cada
categoria. (1 informe mensual o cada
100m3 (cien metros cubicos), lo que
suceda primero). Este informe debe
incluir la medicion de los niveles
freéticos y espesores de FLNA en la red
existente de freatimetros del sector,
compuestade 11 (once) freatimetros.

1.C Limpieza y extraccion de efluentes KG 700.000
liguidos con hidrocarburos en camaras

e instalaciones varias.

Transporte, Tratamiento y Disposicion
final / Recupero de los mismos. (700 m3
aproximadamente)

4. REQUISITOS MINIMOS DE LOS OFERENTES

El oferente debera acreditar su habilitacion como transportista y operador por las autoridades ambientales

correspondientes segun la normativa mencionada.
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En caso de que por cuestiones operativas o causas de fuerza mayor se deba subcontratar el transporte
o cualquier otro tipo de servicio, se debera acreditar la capacidad de transporte en sus diferentes tipos
y las habilitaciones correspondientes segun la jurisdiccion interviniente. La misma se debera acreditar

mediante un contrato que acredite la reserva de capacidad del transportista a subcontratar.

Se entienden como empresas subcontratistas aquellas que seran contratadas por EL CONTRATISTA,
y aceptadas por SOFSE, comprometiéndose con ésta Ultima a cumplir con los requisitos y las

obligaciones del presente Pliego.

Independientemente de esto, las empresas adheridas seran solidariamente responsables con EL

CONTRATISTA por cualquier incumplimiento en que incurran.

Ningldn subcontrato autorizado por SOFSE eximira al CONTRATISTA del cumplimiento de las

obligaciones a su cargo.

5. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacion de efectuar la prestacion

conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en este PET.

6. COTIZACION

Se deberé cotizar de acuerdo a la planilla de cotizacion incorporada como Anexo | al presente pliego,
y en cantidades unitarias, tomando como referencia las cantidades maximas. El Oferente, debera
cotizar por la totalidad del servicio (1.A; 1.B; 1.C).

En ninguin caso se podra cotizar cantidades inferiores de cada uno de los items. Toda prestacién no
itemizada, pero necesaria para la ejecucion del SERVICIO conforme a su fin, de acuerdo a la presente
especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA entendiéndose que su costo

esta incluido en el valor total cotizado y en los distintos rubros que integran su oferta.

7. LUGARES DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se debera efectuar en el sitio que se detalla a continuacion.

Predio Linea Direccién y Localidad

Talleres Retiro Linea San Martin Padre Carlos Mugica 1365, CABA
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8. VISITATECNICA

El OFERENTE debera inspeccionar las caracteristicas, asi como la magnitud e indole de las tareas
que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, mediante la visita, el OFERENTE ha podido conocer el alcance de la contratacion,
y que por lo tanto su oferta incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, de acuerdo con las

reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion.

La misma tendra caracter obligatorio y se realizara de manera presencial (sin excepcién).

SOFSE entregara el dia de la visita a El OFERENTE un certificado que acredite su visita al sitio, dicho

certificado debera adjuntarse a la oferta a presentar (Anexo ).

9. PRECIO

La cotizacién debera estar expresada en pesos.

En el precio estaran incluidos ademas los gastos por todo concepto, cargas sociales, seguros, viaticos,
transporte del personal que ocupe EL CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.

Importante: No se aceptara ningun costo adicional.

10. FORMA DE CONTRATACION
La contratacion se podra realizar sélo por el total de los items detallados en el Anexo “I” del presente
pliego.

La modalidad de contratacion serd Orden de compra cerrada.

No se admiten cotizaciones parciales del renglén.

11. PLAZO

El plazo total de ejecucion de los trabajos, objeto de este contrato, a cargo de EL CONTRATISTA, sera
hasta de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias desde la fecha de suscripcion del acta de inicio.
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12.

13.

CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

EL CONTRATISTA debera presentar el Remito por cada tarea realizada. Los originales de estos

documentos seran entregados en la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE.

SOFSE los aprobara u observara dentro de los cinco dias de su presentacién. Una vez aprobado el
Remito, EL CONTRATISTA debera emitir la correspondiente FACTURA y enviarla por correo

electronico a recepcionproveedores@trenesargentinos.gob.ar.

AUTORIZACION PARA SUBCONTRATAR

La prestacion del servicio es responsabilidad absoluta de EL CONTRATISTA en todos los casos
pudiendo subcontratar el TRANSPORTE vy todos los medios para la realizacion de tareas de carga y

descarga (personal, equipos, etc.).

Se entienden como empresas subcontratistas aquellas que seran contratadas por EL CONTRATISTA,
y aceptadas por SOFSE oportunamente, comprometiéndose con ésta Ultima a cumplir con los requisitos
y las obligaciones del presente Pliego. Independientemente de esto, las empresas adheridas seran

solidariamente responsables con EL CONTRATISTA por cualquier incumplimiento en que incurran.

Cabe aclarar que el CONTRATISTA debera informar por escrito al momento de presentar la oferta si
para la ejecucion de los trabajos se tercerizard algun servicio (Ej.: Transporte, Tratamiento y/o

Disposicidn Final de los Residuos Peligrosos a retirar).

Ningun subcontrato autorizado por SOFSE eximira al CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo; por el contrario, el CONTRATISTA ser el Unico responsable ante SOFSE de
todo lo hecho por los subcontratistas y de todas las obligaciones que en relacién con las disposiciones

legales vigentes les corresponda. Se adjunta ANEXO V, para mayor detalle.

14. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

La Oferta contara para su analisis con los siguientes elementos:

1. Planilla de Cotizacion completa seguin el modelo adjunto en el Anexo I, con indicacion
de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberdn expresarse

discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

2. El OFERENTE debera presentar un listado de antecedentes de los Ultimos DIEZ (10)
afios de trabajos similares a los requeridos en esta contratacion en predios ferroviarios (zona
operativa), detallando como minimo: objeto, comitente, fecha y plazos de ejecucion, monto total

de la contratacion e informacion de contacto de referencias verificables.
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Este listado debera estar respaldado por documentos probatorios (6rdenes de compra,actas
de recepcion, Ultimo certificado, etc.).
3. Debera presentar documentacion respaldatoria que certifique:

4, Listado de vehiculos y maquinas propias con las que realizara el servicio, acreditando
titularidad, VTV y seguro al dia.

5. Habilitaciones correspondientes para cada tipo de material transportado.

6. Listado de personal propio afectado a la tarea, acreditando némina de ART.

7. Habilitacion para operar segun la actividad.

8. Cronograma de Tareas Propuestas.

9. El OFERENTE deber4 justificar en el momento de presentacion de la oferta, el destino

de los elementos en el marco de la economia circular, indicando el destino y presentando un
Manifiesto a modo de ejemplo en donde se debera justificar la reincorporacion de esos
elementos en cualquier proceso productivo.

10. Constancia de visita técnica ANEXO Il.
11. Planilla de Andlisis de Precios.
15. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

¢+ Cumplir en forma estricta, lo estipulado en las Normas Generales de Seguridad
(PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA “REQUISITOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS “), de
acuerdo a cada una de las tareas desarrolladas.

¢ Proveer los elementos y supervisar su correcto uso vinculado a la seguridad del personal que
trabaje respecto del desarrollo de sus tareas y del servicio ferroviario.

s Dejar en condiciones de orden y limpieza las &reas donde se realicen los trabajos, retirando
del lugar todo residuo generado por el desarrollo de las actividades.

s Presentar la nébmina de personal a SOFSE a fin de gestionar las autorizaciones de acceso.

» Listar los vehiculos con los que prestara este servicio.

s Presentar los certificados de cobertura de la ART, con el listado del personal con su N° de
C.U.L.L. correspondiente.

¢ Presentar las constancias de seguro de accidente personal para el caso de trabajadores
autbnomos; empresas unipersonales, monotributistas, etc.

16. REDETERMINACION DE PRECIOS

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la contratista y
debidamenteautorizada por SOFSE. En tal sentido, se adjunta a la presente como
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Anexo lll, el Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Provisién de Bienes y
Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020 e identificado como
IF-2020-49865779- APN-GCO#SOFSE. A su vez, en este anexo se describen los valores a considerar
para la férmula del Factor de Reajuste
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ANEXO | - PLANILLA COTIZACION

Clase de Contratacion:

Expediente :

Objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS

DETALLE PROVEEDOR

Razén Social:

CUIT:

Moneda: PESOS

RENGLON ITEM Descripcion de tareas Unidad Cantidad \lﬁli(t)ar\rio Valor Total
1.A Perforacién y acondicionamiento del sector de trabajo incluyendo el transporte, Hs. 24
éé?f&%ERES tratamiento y disposicién final de los residuos especiales/peligrosos que se
generen.
1B Realizar informes periddicos con el detalle de los trabajos realizados (carpeta C/U 7

técnica), cantidad de kilos retirados, porcentaje o kilos de los residuos
recuperados, discriminando los tratamientos posteriores para cada categoria.
(1 informe mensual o cada 100m3 (cien metros cubicos), lo que suceda primero).
Este informe debe incluir la medicién de los niveles freaticos y espesores de
FLNA en la red existente de freatimetros del sector, compuesta de 11 (once)
freatimetros.
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1.C Limpieza y extraccion de efluentes liquidos con hidrocarburos en camaras e KG 700.000
instalaciones varias. Transporte, Tratamiento y Disposicion final / Recupero de

los mismos.

Condicion de Pago: Segun Pliegos
Lugar de prestacion Segun Pliegos
Plazo de prestacion Segun Pliegos
Mantenimiento de Oferta Segun Pliegos
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS

Buenos Aires, de de 2023.

El presente certificado, debera adjuntarse junto con la Oferta, de forma tal que el presente acredita el
reconocimiento del alcance de la contratacién y las tareas involucradas en el contrato:

¢+ Diayhora: /[ lalas: horas.

o Lugar de encuentro/modalidad de la visita: Presencial. Taller Retiro Linea San Martin

o+ Observacion:
Presentar ndmina previa, confirmando asistencia a licitaciones@sofse.gob.ar
Declaro haber tomado conocimiento de la prestacion del servicio, a cotizar.
OFERENTE: SOFSE

Empresa:

CUIT:

Firma:

Aclaracion:

D.N.I. N°:
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ANEXO Il - MANUAL DE REDETERMIANCION DE
PRECIOS

MANUAL DE REDETERMINACION
DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRAS, PROVISION DE BIENES Y
SERVICIOS
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacién de Precios en las
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio entre los
precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la ejecucion del
Contrato.

Il. — Alcance

La presente metodologia de redeterminacién de precios serd aplicable para las Contrataciones
de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda nacional, cuyo plazo sea mayor
o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacidnde la misma sea prevista en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares de cada llamado.

l1l.- Definiciones

SOFSE: Se refiere ala SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria — Ley 27.132-

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucién de las obras
y/o prestacidn de servicios y/o provision de bienes.

IV.- Metodologia

1. Confeccidn del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitacion o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera contratar,
SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades y/o provisiones
requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién para todas las actividades y/o
provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluird en el pliego como requisito a presentar por los proveedores
en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un analisis de costos a nivel de precios de los componentes que se
consideren mas relevantes en la prestacidén de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, los cuales
servirdn de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones relativas de
los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar en no mas
de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones relativas de los mismos
en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y Mdquinas’ debe aplicar la estructura de
ponderacion establecida en el punto 4.b del presente Manual.

1.3. indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia para la
redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacidn seran los publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que utilizara la tasa
nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacidn Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el INDEC, se tomara
el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por SOFSE.

1.4. Documentacion

La documentacidon indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de costos,
precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia) es responsabilidad
plena de la Operadoray se considera como base para el proceso de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentaciéon incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminacién de precios
deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se indica a continuacion,
conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidas
precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacion

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios
La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra, servicio y/o

provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una variacién superior al
DIEZ por ciento (10%), en mas o menos, respecto al monto de la obra, servicio y/o provision
faltante calculado con los precios basicos o que surjan dela ultima Redeterminacidn de Precios
aprobada, segun férmula de cdlculo establecida a tal fin por SOFSE en los correspondientes
pliegos de bases y condiciones de cada contratacién.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios
La redeterminacién solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del contratista,

mediante presentaciéon a SOFSE del cdlculo de la redeterminacién de precios del contrato a
redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacién de SOFSE, de manera tal que la
redeterminaciéon no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias corridos
posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacion de precios
En caso de proceder la redeterminacidn de precios, SOFSE debera confeccionar un informe con

el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y se expliquen las causas.
El informe mencionado debera estar firmado por las autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacion de precios
A los efectos de aplicar el presente regimense tomara como mes bdasico para la Redeterminacion

de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual seprodujo la presentacion
de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes bdasico, o desde la Ultima
redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya alcanzado la variacion de
referencia.

3.5. Nuevos precios
Cuando proceda la Redeterminacién de Precios, los nuevos precios que se determinen se

aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes siguiente en que se produce
la variacién de referencia, excepto en los casos queexista obligaciones en mora y cumplimiento
parcial, en los cuales se procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se hayan
ejecutado conforme al Ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento aprobado por
causas imputables al Contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en
gue debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a loscontratistas
mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcién de dicho anticipo. Solo en
caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pagodel anticipo financiero, el mismo
se redeterminara en funcidn al factor de reajuste correspondiente en el marco de la metodologia
descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacidn de precios el contratista -a través de Representante
Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza contra la SOFSE hasta la
fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacién de garantias

Aprobada la redeterminacién, el contratista debera extender y adecuar el monto de la garantia
de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de reparo en caso de
que la contratista opte por esa opcién.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato
Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de

redeterminacién de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios seran
considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacién de precios aprobada
sila hubiere y les serdn aplicables las adecuaciones de precios que se encuentren aprobadas para
el contrato hasta ese momento.

3.11. Cémputo de multas
A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto original del

mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera establecer
sus coeficientes de ponderacién (o) en cada pliego, segun establezca la férmula
correspondiente de cada contratacion:

Componente indice o Valor a Considerar

Materiales (FM)

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marcodel
decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y
Magquinas (FEM)

Segun Férmula General de la Variacion de precios del
componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

Mano de Obra (MO)

Indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Transporte (T)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Combustibles y

indice C11U-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB publicado
en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa(“ANEXO

Lubricantes (CL) INDEC”)
indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos Generales”
Gastos Generales (GG) publicado en el marco del decreto 1295/2002 delINDEC informa

(“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecerd sus coeficientesde

ponderacién (B) en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material

indice o Valor a Considerar

Descripcion de material
0 tipo de material, 0
rubro representativo
(hasta 5
subcomponentes)

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marcodel
decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en caso de
corresponder.
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Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- Iindice Equipos- Amortizacion
Amortizacion de Equipos de equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- Indice
ClIU3 2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacion
CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa
se considerardn con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo digito
significativo.
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5. Férmulas a aplicar para la Redeterminacién de Precios en Contratosde Obras

Expresiones Generales de Aplicacion

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

Pi=Po X [Af X (Fra) + (1 — Af) X (Fri)]

Donde:

P;

P,

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacién).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores basicos de contrato.

Af

Fri

FRra

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del
anticipo, completar en numeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se hubiera pagado
al momento de la redeterminacién de precios, serd reemplazado por Fri.

Férmula General del Factor de Reajuste

Mo

Mo Lo

Fii = [aM x FM, + aEM x FEM, + aM0 x (0) + aT x () + aCL x (o) x {1+ kx (F252)]

CF,

Donde:
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Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MoO;
Mo, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (M0O,).

Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.

o

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacién (T;) y el indicador de precio al mes Base (T).

~
]

Factor de variacion de precios del componente - Combustible v Lubricantes.

CL;
CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
" Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;— CF,
CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:

CF; = (1+4,/12)% -1 CF, = (14+i,/12)% -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01
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Foérmula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1; M2; M3; Mn;
FM. = X =) + X =y 4 o e =
i = Q1 (Mi,,) Qpz2 (MZD) Qw3 (MB,,) Qptn (Mn )

o

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segln corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qa1 Quzs - Qunr  Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el

costo-costo total del componente materiales.
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Férmula General de |la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
MO;
FEM,-—CAEX( )+(.‘RRx{0 7><( )+° 3X(M—‘
0
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizacién de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizaciéon de Equipos para mes de
° redeterminacion “i" y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
Mo, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratosde Provisidn
de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la provisidon de bienes Faltante

Pi= P, X [Af X (Fra) + (1 — Af) X (Fri)]

Donde:

P;

Po

Precio de la provisidn faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores basicos de contrato.

Af

Fri

FRa

Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del
anticipo y/o acopio, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo y/o acopio

no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado
por Fri.
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Formula General del Factor de Reajuste

Fgi=|aM x FM; + aGG x (:%) +al x (%} + aCL x (%]] X {1 +kx (CF:':F,)]

Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacion de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (¢G;) y el indicador de precio al mes Base (GGy)
Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

Redeterminacion (T;) v el indicador de precio al mes Base (T).
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Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

€L; Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provision. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;— CF,

CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
: i 2
CF; = (1+4/12)0 -1 CFy = (1+iy/12)% -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su detecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M. — (Ml;) (MZ;) (MB;) (Mnl-)
i = PBm1 X M1, + Bumz % Mz, + Bu3z x M3, + -+ Bmn % Mn,
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la provision.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qm1 QuziweQunr  Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el

costo-costo total del. componente. matenales.
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7. Férmulas a aplicar para la Redeterminacién de Precios en Contratosde Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios sera de aplicacién la siguiente
metodologia:

Férmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

Pi=Po X [Af X (Fra) + (1 — Af) X (Fri)]

Donde:
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacidn, expresada en
valores basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como “i”.
FRra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del

anticipo, completar en numeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serareemplazado por Fri.

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

"2023 - 40 ANOS DE LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA"

Formula General del Factor de Reajuste

{1+001x (%)}

Fri = [aM X FM; + aEM x FEM; + aGG X (%) +aMO x (—) + aCL x (ﬂ)] X

MOi

MOo CLo

FM;

Factor de vaniacion de precios del componente Materniales.

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las varnaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.

FEM;

Factor de variacion de precios del compenente Equipos v Maquinas.

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccién
(amortizacion, repuestos y reparaciones)

GG,
GG,

Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.

Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (GG,) y el indicador de precio al mes Base (GG,)

MO‘
Mo,

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (MO,) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CL(
CL,

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
(CL¢) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

CF,—CF,
CF,

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

Se calcula segUn las siguientes expresiones:

CF = (1+/12)% -1 CF, = (1+i,/12)% -1

Indicador correspondiente al Costo Financigro.

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su
detecto el dia habil posterior.

Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01
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Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

M1, M2, M3, Mn,
FMi = B x (Mla) +Buz x (MZO) + Bus x (ME,,) ot Ban X (Mna)

Donde:

M1;M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.

Segun corresponda, del mes de redeterminacién “i” o del mes basico “0”

Qm1; QMm2; ...QmMn1  Coeficientes de ponderacién de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo

total del componente materiales.

Férmula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas

Se evaluard aplicando la siguiente expresién que pondera la variacidn de los subcomponentes
Amortizacidn de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del servicio:

FEM, = CAE X (:E‘) + CRR x {o 7 x (:E‘) +0,3 x (MO‘)}
T E, ’ ES Mo,
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Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizacién de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
4 redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (M0O,).

CAE;CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse gug.; CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacion
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion. |
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ANEXO IV-Férmula para la Redeterminacion de Precios

leterminacion de Preci

Dentro del presente pliego se remite el Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y
Servicios.

Al tratarse de un servicio se deben considerar la siguiente formula de reajuste y los factores de reajuste para los componentes
asociados.

Férmula General del Factor de Reajuste

o - [am x FM; + aEM x FEM, + aGG X (%) +aMO x (”0") +
o

MOo
act x (22)] x {1+ 001 x (E£=))

0

. 9 o] | :

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Factor .
Componentes Indice o Valor a Considerar
an
Materiales (FM) 0.0

fndice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo Mano de Obra" publicado en el marco del

Mano de Obra (MO) 0.15 )
decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos Generales” publicado en el

Gastos Generales 0.20 i
marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)
EaUinos indice Ponderado 35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
M a p y 0.50 equipo 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3 2924/CPC 44427-1
aquinarias
a Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”
Combustibles y indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto

0.15
Lubricantes (CL) 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"
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Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que brinden servicios en
todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2.

Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para los sectores
con responsabilidad en la contratacion y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas y de Servicios.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras directivas de la
Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de
Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

Definiciones:

ATS: Analisis de Tarea Segura.
PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
EPP: Elementos de Proteccidn Personal.

Referencias:

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96, Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién. Resolucién S.R.T. 231/96;
Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y
Disposiciones Vigentes.

Res. S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccion Personal.

Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.
Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacién de HSMA de Linea
PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
Anexo Il — Constancia de Capacitacion
Anexo Il — Modelo de Declaracién Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en

contrataciones, licitaciones y supervisién de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera de los

ambitos afectados a la gestién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion debera incluir dentro de la confeccion de los pliegos
técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo con la actividad
que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo sera encargado de todo el control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc.

Ademas, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por el medio
que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de Terceros y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun corresponda, las medidas
preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista 'y
su personal.
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6. Flujograma de comunicacidn:

1. SECTOR CONTRATANTE
Confecciona el pliego haciendo
referencia al presente procedimiento.
Podra solicitar colaboracién de HSMA.

2. COMPRAS
Pone en conocimiento a Control
de Terceros de la adjudicacidn.

4 I

ENTREGA DE NORMAS
3. CONTROL DE TERCEROS | CT y/o HSMA en caso de ser necesario se
comunicara con el Contratista para
realizar la entrega de normas que deberd
incluir dentro del programa de seguridad
en caso de corresponder.
En ese caso se realizara el envio de las

\ normas y el contratista debera devolver

Solicita a HSMA via correo electrénico que |
documentacion se le debe requerir al
Contratista.

K 4, CONTROL DE TERCEROS el Anexo | firmado.

Solicita al contratista la carga de la \ /
documentacion al sistema de acuerdo al
presente procedimiento, a lo informado
por HSMA y al tipo de trabajo a realizar.

Una vez finalizado el proceso de carga,

CT da aviso a HSMA para su validacion.

—_— e = ==

—_ 5. CONTROL DE TECERQOS y HSMA
Controlan la documentacion
correspondiente.

6. HSMA

Valida la documentacién y avisaa CT

7. CONTROL DE TERCEROS
Informa a las areas involucradas y al

contratista la validacion de la
documentacidon para poder

8. SECTOR CONTRATANTE
Gestiona reunidn de inicio.
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1. SECTOR CONTRATANTE: Debera incluir el presente procedimiento en la confeccidn del Pliego Técnico para poner
en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de trabajo. En caso necesario
podra solicitar colaboracion de HSMA.

2. COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacién en el momento que se le comunica al
oferente.

3. CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electronico que documentacién se le debe requerir al
Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en contacto
con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberdn ser incorporadas dentro del
programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcién de las normas.

4. CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacién en el sistema informatico de control
de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por HSMA a través de la solicitud de
contratacidn o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares dependiendo de la actividad a contratar de
acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a HSMA para la verificacién de la documentacién.

5. CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacién cargada.

6. HSMA: Valida la documentacién en el sistema informdtico de control de contratistas y da aviso a CT de las
novedades.

7. CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencién, al drea
requirente y a cualquier otra area que crea conveniente, la validacion de la documentacion en el sistema para
que se pueda proseguir con la gestidn de ingreso.

8. SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunidn de inicio para ultimar detalles
respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacion faltante por parte de HSMA. Luego de
dicha reunion se firmara el Anexo IV.

Se debera involucrar en esta reunion a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.

(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y
Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacion a ingresos eventuales:

a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccidn de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de riesgo.

En los casos enumerados se debera presentar la Constancia de ndmina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio
(para el personal en relacién de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberan estar en todo momento acompafiados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacioén;

b) Demolicion;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie
cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tensién, definidas MT y AT
segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.);

e) En aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢éQUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la realizaciéon
de tareas.

a) Contratistas que deban realizar obras.

b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico, mantenimiento general,
personal externo, etc.

c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.

d) Operadoresy transportistas de residuos.

7.4. {QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




TRENES ARGENTINOS )
OPERACIONES "2023 - 40 ANOS DE LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA"

Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera que posee personal en relacién
de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la documentacién que determina el presente
Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacidn, falsedad en su contenido o presentacién incompleta de
la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacién de determinadas tareas, sera
responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacién a las empresas Subcontratistas, debiendo para
ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaracién Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida.

A continuacién, se detalla la documentaciéon que obligatoriamente debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una de las lineas, segun
corresponda:

Operadores y
. Obras Proveedores Proveedores .
Ne Documentacion . . Transportistas
(7.1) de Servicio de insumos .
de residuos

Programa de Seguridad
7.4.1 X
aprobado por la ART

7.4.2 | AST X
7.4.3 | Constancias de capacitacion X X X

Constancia de entrega de EPP y
7.3.4 ) X X X
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta

7.4.5 | porla ART o Pdliza de seguro X X X X
de accidentes personales

Certificado de correcta

7.4.6 instalacién y/o funcionamiento X X
— Constancia de validez del
certificado
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Certificados de Verificacion
7.4.7 Técnica de los vehiculos o X X X X

maquinas segun corresponda

Certificados de aptitud del

7.4.8 i X X
personal segulin la tarea

2.4.9 Constfmcias f:le capacitacion X X X X
especial segun corresponda
Habilitaci ticul

2.4.10 ab,| i acn?rfes particulares X X X X
segun actividad
Ficha de datos de seguridad de

7.4.11 los productos a utilizar segiin X X X

SGA.

7.4.1 Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente Programa de
Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucidn
S.R.T.51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Ademas, debera adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.

Dentro del Programa de Seguridad sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa
de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucion y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular debera detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST - Analisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea personal
auténomo, debera presentar un Andlisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y Seguridad con
matricula habilitante.

Dentro del AST, sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada actividad,
teniendo en cuenta los plazos de ejecuciény las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o particular deberd detallarse
las Medidas Preventivas de cada caso.
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7.4.3 Constancias de Capacitacion

Se deberd presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se deberd presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de ndmina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en relacién de
dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Péliza de seguro de Accidentes Personales (para el
personal que no estuviese en relacidon de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE LA OBRA /
SERVICIO.

Se deberd presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal afectado a
las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Deberd presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde conste:

- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

- Clausula de NO repeticiéon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional.

- Clausula de Anulacién: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacidn no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacion de dependencia del Contratista y de sus
Subcontratistas:
Péliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.I

e La suma asegurada exigida en la contratacién.
e Clausula por cobertura médico-farmacéutica.
°

Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
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e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.

e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacion legal que pudiera existir.

e Cldusula de NO repeticiéon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional

o Cldusula de Anulacién: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificacion

fehaciente a SOFSE, con una antelacidon no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Péliza que cubrird los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la
altura en que se realizan las tareas, Trabajos en zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacién y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos moviles de levantamiento, excavacién y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracién de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.

Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se debera presentar:

- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos Ferroviarios,
Camiones, Camionetas, etc.).

- Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.

- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.

7.4.8 Certificados de Aptitud

Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se debera presentar:

- Aptos médicos para la realizacidn de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o instalaciones

O

o O O O

Trabajos en altura;

Espacios confinados;
Conductor de Automotores;
Gruas;

Autoelevadores;

Dando cumplimiento a la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo I — inc. V para

ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.
- Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
- Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacion Competente correspondiente.

7.4.9 Capacitacion especial actualizada
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En el caso de corresponder segln la actividad a realizar se debera presentar lo siguiente:

- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segln la Categoria.

- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.
7.4.10 Habilitaciones particulares segun actividad

Segln corresponda se debera presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitacion para el
transporte de residuos, habilitacion para el tratamiento de residuos, habilitacién para el transporte de productos
quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberd presentar la ficha de datos de seguridad correspondiente para su
posterior autorizacién. La documentacidn debera estar en un todo de acuerdo con la Resolucion SRT 801/15.

7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del contratista y/o su
personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal
en caso de corresponder), dara lugar a la suspension parcial o total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta del
contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accién u omisién del contratista a personas, instalaciones
y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, podra llegar a detenerse la realizacion
de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo riesgo para las personas,
bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales
consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos de Proteccidén Personal, corre por
cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio durante la jornada laboral de acuerdo con lo estipulado en los
analisis de riesgo y deberd contar con identificacidn legible de su razén social.
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Asimismo, sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas condiciones
de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevard el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y Ropa de
trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa
(chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y Decretos,
Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademads con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al
respecto.

7.5.1.4 LaEmpresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con una afectacion
de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo establecido en el
Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberd contar con personal Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto
por la legislacion vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en
cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberad respetar las Normas Internas de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del trabajador
Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacién del personal Jerarquico de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo para las
personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto de dia como en horario
nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacion lo que establezca el IRAM.

7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la Supervisién o

Personal Jerdrquico de la Empresa Contratista, la suspension, remociéon o llamado de atenciéon de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o Normas referenciadas.
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7.5.1.9 Es obligacion de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacién sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su
trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como: Seguridad basica contra incendios, uso
adecuado de los elementos de proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO — inherente a las Normas de Seguridad de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionara Niumero de Teléfono de Emergencia para llamar, en caso que
un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado sera acompafiado principalmente por su Capataz, Supervisor o

Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la Coordinacién de HSMA
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevard a dicha Coordinacidn el Informe definitivo de Investigacién de Accidente de acuerdo al Método del Arbol
de Causas (Circular S.R.T. G.P.y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar cuidadosamente las instalaciones de la
Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos varios en
los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o préximo a elementos de facil
combustidn. Para ello deberd informar al Inspector / Responsable de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes de autorizacién correspondientes.

7.5.1.14 Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA,
SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizaciéon de la Sub Gerencia de Infraestructura
correspondiente a cada linea (Coordinacidn / Dpto. Energia / Catenaria, segln corresponda a la designacién por
linea).

7.5.1.15 Estd prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., proximos o no a Lineas
energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




TRENES ARGENTINOS )
OPERACIONES "2023 - 40 ANOS DE LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA"

cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segln corresponda a la designacion por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya sean de
trabajo o las de servicios personales.
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7.5.1.17 Los pasillos de circulacién y vias de evacuacion no deben estar obstruidos.
7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los recipientes distribuidos para tal fin.

7.5.1.19 La Empresa Contratista serd responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo como asi
también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de materiales o
desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacién del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por la Empresa
Contratista, debera gestionar su disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacién referente al transporte, tratamiento y disposicion final ante la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circulardn ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrard comprendido dentro de los alcances
de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencidn, etc.) en lo
que hace a la realizacidon de exdmenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por personal destacado por la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado de

inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares donde asi estd
sefializado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo elementos
basicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extincién de fuegos
(Portatiles). Los mismos seran como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados
con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumplirdn con Normas IRAM y tendrdn sus respectivas tarjetas
de identificacidn actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando como
minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocardn en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, pafioles, etc. El
personal estara debidamente capacitado para su uso. En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se
debera solicitar el permiso correspondiente.
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7.6 Ingresos de Emergencia

En los siguientes casos se permitira el ingreso de contratistas de forma emergencial:

Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.
2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.
3. Riesgo operativo.

El sector contratante debera informar al sector de Administracién de Contratos/Control de Terceros la necesidad de
la contratacién de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.

Este tipo de comunicacion se realizara via GDE sin excepcion.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacion detalla en el presente procedimiento,
solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista debera firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo requerido
en el punto 7.3.5 del presente, ademas de la firma de los Anexos |, Il y IlI.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcidn, el contratista mantendra una reunién con la Coordinacién de HSMA
y las dreas involucradas, en donde recibira las normas correspondientes y la indicacion de las medidas de seguridad a
tomar para la realizacién de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO 1.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacion correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al inicio de los
trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista de cada
Linea, realizarad de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucidn de obras y/o prestacién de
servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando informacion documentada
con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun PG HSMA 007
— Registro de Actividades. IF-2022-120781712-APN-GCOF#SOFSE
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8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO visite / audite la ejecucidn de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o
eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de parte de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

8.3 Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde la
Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, otorgandose plazos para su adecuacion.

8.4 Las visitas / auditorias serdn efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal de Higiene
y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas
quedard determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, segun los riesgosy
actividades que desarrolle la Contratista.

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las personas o las
instalaciones, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando
fehacientemente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar
a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales
referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrara los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o prestaciéon
del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien
solicitard una nueva auditoria a la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar que las
desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO | - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
9.2 ANEXO Il — Declaracién Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizaciéon de determinadas
tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracién Jurada en donde manifieste que ha verificado el
efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han
presentado la documentacion requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con caracter de DDJJ dara derecho
a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Seguin 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segin 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Seguin 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)
9.3 ANEXO Il — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA
9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO
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ANEXO | — CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .....ccveeunee
REF: (detallar OC/ Tipo de trabajo)
Por la presente, ......ceeeececeieriereneeneans CUIT .o declaro BAJO JURAMENTO haber recibido, leido y

aceptado las Normas que a continuacién se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO

Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la lin€a.....cceceeecevevereceeeeeee
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN€a......cceceeece e
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente ala lin@a.......cccccveeeeeceeecccieiieeee,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la lin€a.....cceceevece e

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a mi empresa
y a mis subcontratistas.
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 2023
Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: ........coeeuee.
REF: (detallar OC/ Tipo de trabajo)
Por la presente, .......ceevevveeieveveninceineees (61U 1 IR declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista .......ccoceeeevecceceveiereee. CUIT gue ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda

la documentacidn solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y controlada conforme a lo
solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislacién vigente.

FIRMA: ...ccocovrinee

SELLO O CARGO EN LA EMPRESA: ..................

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



TRENES ARGENTINOS )
OPERACIONES "2023 - 40 ANOS DE LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA"

ANEXO Il - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 2023
Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .....ccveeunee
REF: (detallar OC/ Tipo de trabajo)
Por la presente, .....ccccceeeeeeeveiereneeieceene e CuItT solicito el ingreso de emergencia para poder satisfacer

vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacion exigida en el procedimiento PG HSMA 002 en un lapso
maximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacién de HSMA y me
comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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ANEXO IV - REUNION DE INICIO
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Razon Social:

REF: (detallar OC/ Tipo de trabajo)

Por la presente se deja constancia de la reunidn de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen
presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):



