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Articulo 1°.- Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al Pliego de
Condiciones Generales y demas documentos que conforman la vigente contratacion rigen los
trabajos de “CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA |, LINEA
REGIONAL”.

La mencionada provision comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucidon de los trabajos objeto del presente pliego.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos
La finalidad de los trabajos comprende primordialmente la construccion de nuevos andenes
respetando los gdlibos vigentes de trocha, la instalacion de sefializacion indicativa y de seguridad,
rampas Yy senderos de acceso, iluminacién de accesos y andenes, instalacion de refugios,
equipamiento, delimitacion mediante cercos perimetrales y toda aquella tarea que sea necesaria
para la realizacion del proyecto. Todos los trabajos requeridos deberdan ser realizados conformes
a su fin, paralo cual deberan considerarse incluidos todos los elementos y medios para el correcto
funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente especificacion.
La presente contratacién abarca la ejecucidn de los siguientes nuevos Apeaderos, a saber:

- Central

- lgnacio Rivas

- Eton

- ElCholar

- Aeropuerto

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el articulo 22 de la presente
especificacion.

Articulo 3°.-  Personal del CONTRATISTA en Obra — Dotacién
La CONTRATISTA debera estar representada en Obra permanentemente hasta la finalizacion total
de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,

inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.
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El Representante Técnico serd responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados de obra
El Jefe de Obra serd responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
etc.); deberd atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccién de Obra.
Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido de la
CONTRATISTA,; suscribir Actas; llevar al dia y en obra toda la documentacion correspondiente, la
cual estara a disposicion de la Inspeccidn de Obra cuando ésta asi lo solicite. Serd responsable de
todos los aspectos de ejecucién conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos
“Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las
obras. Deberd tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccién de personas,
bienes propios y de terceros.

A su vez el Jefe de Obra serd responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propdsitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicién de la Inspeccidon de Obra la ingenieria
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.

El personal de la CONTRATISTA deberad ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de la CONTRATISTA que
considere incompetente, o su asignacién a otra tarea. Asimismo la Inspeccién de Obra podra
solicitar la desvinculacién, a costa de la CONTRATISTA, de todo empleado de la CONTRATISTA o
sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste
resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacién minima requerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra la CONTRATISTA deberd contar con una dotacién
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada serd la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal en funcién de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en

las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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En el desarrollo de la obra tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene
deberan estar presentes de manera permanente en obra.

Articulo 4°.- Sistemas de contratacion

El presente llamado se encuentra dividido en dos renglones, a saber:

Rengldén Apeaderos
Renglén 1 Central, Ignacio Rivas y Eton
Rengldn 2 El Cholar y Aeropuerto
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Cada rengldn se podra adjudicar por separado a distintos oferentes. Los oferentes podran cotizar
uno o los dos renglones.

Los trabajos seran contratados por el sistema “Mixto”.
Para los items a ser contratados bajo la modalidad de “Ajuste Alzado” una vez adjudicados los
trabajos no se reconocera ningln tipo de adicional. El oferente tomara todos los recaudos técnicos
a fin de identificar todas las posibles interferencias en el desarrollo de la obra. Realizard una
inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretacion cabal
de todas las tareas necesarias para la ejecucidon de los trabajos, previo a la presentacién de su
oferta.
Para aquellos items a contratar bajo la modalidad de “Unidad de Medida”, las cantidades
detalladas en las planillas de cotizacidn seran consideradas a los efectos de evaluar las ofertas. Las
cantidades definitivas a ejecutar resultaran del Proyecto Ejecutivo, el cual deberd ser aprobado
por la Inspeccidén de Obra.
Los items incluidos en las planillas de cotizacién seran cotizados de la siguiente manera:

e [tems 22.1a 22.10: Bajo la modalidad de Ajuste Alzado

e [tems22.11 a 22.14: Bajo la modalidad de Unidad de Medida

Articulo 5°.- Forma de Cotizacién

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en las Planillas de
Cotizacion para cada renglon, que se adjuntan como Anexo | a la presente Especificacion. Esto
incluird la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizaciéon de los
trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones patronales,
traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que serd expresado
en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucién de la obra conforme a su fin, de
acuerdo a la presente especificacidon, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en las Planillas de Cotizacién.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
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e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo vy
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

e Planillas de Cotizacion completas segin el modelo adjunto en el Anexo |, con indicaciéon de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberdn expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado vy los limites fijados para el item TRABAJOS
PRELIMINARES (ver art 22.1).

e Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo listado
de materiales, composicién de costo de Mano de Obra.

e Plan de Ejecucidn de las obras coherente con los plazos comprometidos en el Cronograma
de Obra (Gantt). Dicho Plan deberd reflejar la simultaneidad e interrelacion entre los
frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Las ofertas
cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos seran consideradas no admisibles.

e NoOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se haya
desempefiado.

e Organigrama de Obra Propuesto.

e Certificado de visita de obra

e Antecedentes: El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos

administrativos, cuyo detalle deberd formar parte de su propuesta:
Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucidon en los ultimos diez (10) afios, donde
detalle nombre de la obra de similares caracteristicas técnicas a la licitada, contratante,
caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de
gjecucion, fecha de comienzo y de recepcidn provisoria y/o definitiva.

Dada la invasion al galibo ferroviario que implica la obra y las condiciones de circulacion de
formaciones durante el plazo de obra, se consideraran obras similares a:
e Obras de elaboracién y colocaciéon de elementos Premoldeados, y movimiento de
suelo dentro del sector de vias en presencia de circulacion de formaciones, o bien:
e Obras de mejoramiento/renovacion de vias dentro del sector de vias en presencia
de circulacion de formaciones.
La acreditacién se efectuard mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el tltimo certificado de obra o certificado

de medicion final.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones que

considere necesarias.
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Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo maximo previsto para la ejecucién de los trabajos serd de DOSCIENTOS DIEZ DIAS
CORRIDOS (210), a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra”.

El Acta de Inicio se firmard dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacién de la Orden de
Compra.

El Oferente deberd demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la
totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacion, equipamiento, personal de
coordinacidén y logistica, etc.

RENGLON APEADERO
Central
1 lgnacio Rivas
Eton
El Cholar
2 Aeropuerto

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considera
Los reglamentos y normas que regirdn para la presente documentacioén son los que a continuacién
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — Ultima edicién aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).
— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.

— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96

— Ley 25.250 Ley De Contrato de Trabajo.
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— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N2 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N2 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y Decreto
7.488/72.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO
— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72).
— NTGVO (OA) 003.

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n°® 9.254 del 28/12/1972).

— Normas para los cruces entre caminos y vias férreas — SETOP N°7/81

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucién D. N2 887/66).

— "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén" — CIRSOC 201-05

— “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para
Edificios y otras Estructuras” - CIRSOC 101-05

— "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios" —
CIRSOC 302-05

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas vy los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte de la presente
Especificacion y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién
de Obra.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucién o como consecuencia de los
mismos. No se permitird dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida

cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.
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Se contard con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estard a disposicién en el obrador, tanto de Ia
Inspeccion de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOF S.E..

Se dispondrd de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

La CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra,
el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

e Programa de seguridad segin Res. 51/97. Aprobado por ART.

e Aviso de Inicio de Obra

e Constancia de capacitacién en temas generales de la obra a ejecutar.

e Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizard la continuidad de los servicios desarrollados en la totalidad del predio en el que se
implanta, tomdndose las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad.

10.1.- Dep0sito de materiales, herramientas y equipos
Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién vy facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplird con las prescripciones
siguientes:
Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos provisorios de
materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser dispuestos de

tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal o a los usuarios, o
provocar inconvenientes en la sefializacién.

10.2.- Seguridad operativa

El trabajo se ejecutard con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un

clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La CONTRATISTA tendrd como premisa
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garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendrd perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del FFCC vy el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacién de los trenes.

El todo momento LA CONTRATISTA deberd garantizar la operatividad de |a Estacion a fin de reducir
al minimo la molestias a la normal prestacion del servicio.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucién de los trabajos nocturnos.

Se deberad contemplar la iluminacién exterior del sitio donde se emplacen, temporalmente
durante la ejecucién de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como oficinas.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiard y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a los sectores
de intervencion expresados en planos y pliegos de especificaciones.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOF S.E. seran
indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el lugar
indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., serd retirado por la CONTRATISTA fuera de la
Obray de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que
ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

10.5.- Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucién de la Obra cumplirdan con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida. La CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccion de Obra,
para su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la
presente obra.

La CONTRATISTA deberd acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados quedando a criterio de SOFSE la aplicaciéon de sanciones en el caso de
constatarse el incumplimiento de esta premisa.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el

pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar
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todos los trabajos necesarios para la obra, deberdn reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencion de la calidad exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para la
obray el personal afectado.

Dadas las caracteristicas de la Obra, podra ser necesario intervenir con vehiculos o equipos de
gran porte. Quedara a exclusiva responsabilidad, costo y cargo de la Contratista todas las gestiones
para el desplazamiento de los mismos. En cuanto a su movimiento en la zona de vias, se necesario
adecuar la zona de desplazamiento colocando camas de durmientes complementadas con
planchones metalicos para permitir su transito sin apoyar en los rieles y durmientes, a tal fin SOFSE
suministrarad los durmientes en alguno de sus depdsitos y estard a cargo y costo del Contratista su
transporte, carguio y distribucion en la zona de trabajo conformando el camino de circulacién de
los equipos. Para casos particulares de circulacion sobre vias nuevas con durmientes de hormigon,
sera necesario reemplazar algunos de esos durmientes por otros de madera y finalizado el trabajo
su normalizacidn, quedando estos trabajos a cuenta y costo del Contratista.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, desvios, sistema
de informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma,
garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para su rapida
remocién en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de
las personas. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias climaticas.

Los cercos seran metdlicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Serd rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, vy
todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

La CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
gue resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se
emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra
con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. Los letreros no deberan contener abreviaturas, inscripciones, iniciales, siglas
ambiguas ni leyendas no autorizadas por la Inspeccion de Obra. La sujecidon de los carteles serd la
apropiada, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra medidas de sujecidén adicionales. Cuando la
circulacion nocturna lo amerite, la Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles,

la que correrd por cuenta de la CONTRATISTA.
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Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a
viernes. De corresponder por cuestiones operativas, se deberan realizar tareas en horario
nocturno, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE.

Para el desarrollo del cronograma de obra debera tenerse en cuenta que la obra se ejecutara bajo
operacion ferroviaria, y el servicio no sufrird alteraciones.

Los cortes de energia deben solicitarse y programarse con no menos de 7 dias de anticipacion, lo
cual no garantiza la posibilidad del otorgamiento en el momento de la solicitud en sitio, los
otorgamientos de cortes de energia estan condicionados a la situacidon del servicio.

En caso que no sea posible el otorgamiento del corte de energia, se reprogramara la tarea, lo cual
no sera motivo para que El Contratista solicite costos adicionales.

Los trabajos que impliguen invasion de galibo o interfieran con la normal operaciéon del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementard y mantendra los sistemas de informacion de la obra actualizados,
posibilitando a la Inspeccidn llevar un control sistematico de la misma.

Producird a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la
fiscalizacidon y verificacion de la calidad de las tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran
efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros proveedores, la
CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion tenga libre acceso a esos
lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Sila Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, vy la Inspeccién podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,

siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.
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Las comunicaciones entre la CONTRATISTA vy la Inspeccidn se realizaran por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estardan conformados por folios triplicados, seran provistos
por la CONTRATISTA y sus hojas serdan numeradas correlativamente. Dichos libros permaneceran
a disponibilidad de la Inspeccién de Obra.

La CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, los cuales deberadn ser entregados
diariamente a la Inspeccién de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo:
trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion, listado de personal con horas
trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock de materiales, listado de
materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e higiene, listado de
subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de terceros y horas trabajadas.
Mensualmente la CONTRATISTA deberd presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacién de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

N o o AW N R

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.
8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.
9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los
trabajos.
10. Recopilacion de Partes diarios

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucién de los Trabajos
Los trabajos se realizaran en el ambito de la traza ferroviaria de cada apeadero correspondiente
con la extensidn del Servicio del Tren Del Valle (Cipolleti — Neuguén — Aeropuerto), a saber:

Estacion / Recorrido Apeadero Ubicacién

Nodo Ap. Central Av Argentina y Pque. Central
Neuguen - Plottier Ap. Ignacio Rivas 12 de Sep. E Ignacio Rivas
Neuguen - Plottier Ap Eton 12 de Sep y Solalique
Neuguen - Plottier Ap. El Cholar 12 de Sep. Y El Cholar
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Neuquen - Plottier Ap. Aeropuerto San Martiny Goya

A PLOTIIER

Articulo 14°.- Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion del
presente llamado.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse las construcciones a intervenir. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente deberd obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera

adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 15°.- Manejo de la Obra

15.1.- Obrador

La CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depdsitos que el normal desarrollo de la
obra requiera.

La CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacién y limpieza. El
costo de la provision y/o construccién de los obradores y depdsitos provisionales estard a exclusivo
cargo de la CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion de
detalle que permita su evaluacién y, eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para colocar

materiales, equipos o instalaciones.
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La CONTRATISTA sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depdsito de materiales contarda con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales
alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que pudieran
corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a cualquiera de los
materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderdn a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirdn con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correrd a cargo de la CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, la CONTRATISTA deberd contar con maquinarias vy
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la CONTRATISTA
se hard responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera identificar
procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y vencimiento de los
mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serdn guardados en el depdsito correspondiente.
Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los mddulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto

en las normas de seguridad vigentes para la obra.
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15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacién del stock
en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizard exclusivamente en horarios vy a
través de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La CONTRATISTA
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Ultima decision respecto a aprobacion de los
materiales a cargo de la Inspeccidn de Obra de SOF S.E.

La CONTRATISTA estard obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio
de la Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacién, sin
generar dafios a las partes originales del edificio.

Asimismo, emplearad mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permiso

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
servicios y otros para el correcto desempefio de las tareas a ejecutar.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo
estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico

reglamentarias para dichas instalaciones.
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Serd rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo
juicio de la Inspeccién de Obra.

Se establece un tendido minimo de 350 mts lineales, incluyendo tendido aéreo de postes con
altura minima de tendido de 4.50mts.

Incluye tendido de cafieria de polipropileno de 1” de extension minima de 350 mts para provision
de agua para obra (los puntos de consumo que el contratista considere necesarios) y valvulas y
accesorios necesarios para el conexionado de consumo de obra, incluyendo tendido aéreo de
postes con altura minima de tendido de 4.50mts.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA presentarad la documentacién de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada
sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos en
la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La Inspeccidon de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones que
crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea
expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, LA CONTRATISTA podra iniciar los trabajos de
que se trate.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el drea a intervenir, la
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion del mismo. Contard con
los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las
situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA vy la Inspeccién de Obra. La
CONTRATISTA gueda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o inventario
de elementos o de estado de situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccién de
Obra, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos de la Obra

La CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector

(adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma.
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15.11.- Andamios

La ejecucion de las tareas detalladas puede requerir el uso de plataformas elevadoras eléctricas.
En aquellos casos que no puedan ser utilizadas se requerird la utilizacion de andamios.

Los mismos seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto
a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacién de la Inspeccién de Obra. Queda
expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar
cargas debera presentarse memoria de calculo.

Los andamios fijos o moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran
con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo,
durante la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios serdn los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por
ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchdn de plastico o goma). La Inspeccién de
Obra gqueda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar

protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de oxido y esmalte sintético),

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN - PLOT

Pégina 23 de 306



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Presidencia de la Nacién NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fooha 1212020
é%maw

para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

La pantalla de seguridad tendrd un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomarad a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendrdan libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la obra, |a totalidad de
los pisos operativos que correspondan.

15.12.- Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del sector a
intervenir que puedan ser dafiados por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijaciéon no agresivos (cintas adhesivas, cuerda,
etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitird la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, etc.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico de la CONTRATISTA en la Obra deberd cumplir, al igual que responsable
de los trabajos, los siguientes requerimientos: Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto
Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador
La CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de SOF S.E. desde el inicio
de la obra los siguientes elementos:

1) Una (1) oficina tipo conteiner para la Inspeccion de Obra. La misma debera contar con

mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo:
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a. Una biblioteca

b. 2 escritorios

c. 4sillas

d. 1dispenser de agua fria/caliente
e. 1 Equipo de Aire acondicionado
f. Servicios de luz y wi fi incluidos

g. Sanitario portatil de uso exclusivo de la Inspeccion de Obra. Incluye como minimo
3 servicios de limpieza semanales.

La CONTRATISTA gue resulte adjudicada por el RENGLON | proveerd y pondra a disposicion

permanente para uso de SOF S.E. desde el inicio de la obra los siguientes elementos:

1) Un (1) vehiculo O km tipo Camioneta de cabina doble con caja para minimo cuatro (4)
pasajeros, con motor diésel turbo de potencia superior a los 160 CV, a efectos de realizar
la inspeccion, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo deberd estar equipado
como minimo con direccion asistida, calefaccion y aire acondicionado, sistema de ABS en
las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para conductor y
acompafiante. Deberdan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacién por
las rutas de la provincia (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.). El mantenimiento, revisiones
eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provision de combustibles vy
lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia, patentes e impuestos y todos
aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estardn a cargo de LA CONTRATISTA,
gue no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. Debera
cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e identificacion.
LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la
suscripcion de la Recepcion Definitiva de la obra sin observaciones, momento en que el
vehiculo sera devuelto a la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA que resulte adjudicada por el RENGLON Il proveerd y pondrd a disposicion

permanente para uso de SOF S.E. desde el inicio de la obra los siguientes elementos:

1) Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a estrenar

de igual o superior calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes caracteristicas:

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN - PLOT

Pégina 25 de 306



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Presidencia de la Nacién NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fooha 1212020
émw

Procesador: Intel® Core i7 102 Generacion (4MB Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4,
Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica: Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD, Garantia:
1 afio de fabrica. Debe contar con software original instalado: Windows 10, Paquete Office
2019, Autocad 2020. LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios hasta la suscripcién
de la Recepcion Definitiva de la obra sin observaciones, momento en que la computadora
sera devuelta a la CONTRATISTA.

2) Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo Smartphone, sin uso. Uno liberado vy el
otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming internacional
y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes prestaciones: Memoria
interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo Android, Tamafio de la pantalla 6.2
" Resolucién de la pantalla 1440 px x 2960 px, Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS,
Bluetooth. Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la
Contratista, desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra.
Concluida la obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente.
Los gastos a partir de la Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

Los items detallados deben cotizarse dentro del item Obrador.

Articulo 18°.- Limpieza de Obra

18.1.- Limpieza periddica de obra

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitird la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

18.2.- Limpieza final de obra

Se realizard con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar

libres de escombros, ramas o residuos.

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN - PLOT

Pégina 26 de 306



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Presidencia de la Nacién NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fooha 1212020
é%mam

Articulo 19°.- Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcién
Provisoria, la CONTRATISTA entregara a la Inspeccidon de Obra tres copias en papel firmadas por el
profesional correspondiente y en formato digital (Autocad version 2019 o superior + PDF)
mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la documentacion conforme a obra vy registro
fotografico de condiciones previas a la obra y de condiciones al fin de la misma.

Toda otra documentacién que la Inspeccion considere exigible para la definicion e identificaciéon
de los trabajos efectuados.

En forma conjunta se deberd entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacién y demds documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros
de aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizard la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra que
resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la totalidad de
los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion durante
el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcidon Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion de
los deterioros y/o fallas serd hecha por la CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccién interpretara
que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin defecto de fabricacion,
ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el
articulo correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros y/o fallas
gue se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOF S.E. tendra el derecho
a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo
gue por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a
la CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa
gue corresponda. Luego de la Recepcién Definitiva la CONTRATISTA sera responsable en los
términos de los Articulos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn.

20.1.- Recepcién provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la CONTRATISTA vy la

Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
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de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacién, se procederd a recibir
provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

20.2.- Recepcidén definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”. La CONTRATISTA debera detallar el valor de los
Bienes de Uso que quedaran en poder del Comitente para poder ser activados dentro del Mddulo
de Bienes de la Empresa.

Articulo 21°.- Medicién y Certificacién

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de acuerdo
al trabajo realizado y en base al Acta de Medicidén, donde constara la cantidad de trabajo
ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicard el avance
porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de
trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

e Informe Mensual: descripcidn cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico que ilustrara
el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

e Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.

La CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su confeccion, el
cual serad posteriormente firmado por la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico de la
CONTRATISTA.
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Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Se detallan a continuacidn los trabajos para la ejecucion de “CONSTRUCCION DE APEADEROS,
SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA |7, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA el Proyecto
Ejecutivo, el cual respetara las premisas indicadas en el presente pliego. Queda por lo tanto
totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene como objeto facilitar la lectura e
interpretaciéon del mismo a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién de
la obra.

Los trabajos descriptos incluyen las tareas necesarias para la ejecucién de las construcciones que
se detallan.

Durante el desarrollo de la Obra, el Contratista tendra a cargo salvar todas las interferencias que
aparecieren o se encuentren, debiendo tomar las soluciones técnicas mas adecuada en cada caso
en particular. Estas soluciones seran consensuadas con la Inspeccion de Obra, quien tendra la
potestad de aceptarla o solicitar otro tipo de solucion. El costo de la totalidad de los trabajos
(materiales, mano de obra, equipamiento, etc.) necesarios para salvar las interferencias estaran a
cargo del contratista y se los considerara incluido en el precio total de la Obra.

Las tareas a ejecutar seran las siguientes:

ftem | DESCRIPCION DE TAREAS

ITEMS POR AJUSTE ALZADO

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA'Y DESMALEZADOS

ANDEN

HERRERIAS

PASO A NIVEL PEATONAL Y LABERINTO
REFUGIO + ISQUIATICO

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
CANERIA VACIA

MOBILIARIO

SENALETICA

Ol N D] WIN]| -

=
o
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ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
11 |MOVIMIENTO DE SUELOS / EXCAVACIONES / SUELO SELECCIONADO
12 | FUNDACIONES Y ESTRUCTURA PORTANTE DE ANDEN
13 | ACOMETIDA ELECTRICA
14 | CERRAMIENTO PERIMETRALY ACCESOS

e Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar el material nuevo conforme a las Especificaciones del presente
PET, y que a continuacién se detallan:

a) Hormigdn

Cemento Porland tipo ARS, segun CIRSOC 201-05.
Resistencia caracteristica (f'c) : 30 MPa
Contenido de cemento minimo: 350 kg/m3
Relacion agua-cemento: 0,35

b) Hormigon fundaciones

Cemento Porland tipo ARS, segun CIRSOC 201-05.
Resistencia caracteristica (f'c) : 30 MPa
Contenido de cemento minimo: 350 kg/m3
Relacién agua-cemento: 0,35

c) Acero y/o Mallas

Acero tipo ADN 420, segun CIRSOC 201-05.

Alambre tejido: alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar o similar, calibre
12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm.

Planchuelas de hierro de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10" y torniquetes
N° 7, para tenzado de cerco.

d) Chapas y metal desplegado
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Chapa lisa 1/8” de espesor.

Chapa sinusoidal prepintada blanca, BMG 25

Chapa trapezoidal N2 26 prepintada roja

Metal desplegado, Diag. Mayor 20mm, esp. 3,20mm

e) Tubos estructurales

Laminado en caliente, semi pesado, medidas detalladas en PET.

f) Perfiles

Perfil laminado L de alas iguales, 38mm

Las materiales no definidos en este apartado deberan estar ajustados a las normativas
vigentes y de calidad definida por el Inspector destinado por la Gerencia de Via y Obras,
sobre las cuales no reconocera adicional alguno.

Se recuerda que el OFERENTE debe cotizar todos los materiales necesario para la ejecucion
los trabajos, esten o no es esta apartado.

Del mismo modo, todos los trabajos deben ser ejecutados conforme a lo especificado,
respetando las buenas reglas de arte y las normativas de seguridad vigentes, con especial
atencion a lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) en la
totalidad de los aspectos.

22.1.- Trabajos Preliminares

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1 y 22.1.2)
deberda ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1. - Cartel de obra, Obrador, Vallado y Sefialética

Se procedera a la ejecucidn de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provision y montaje de Cartel de Obra.
- Construccién del obrador.

- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.
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LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra, segin disefio indicado en Anexos, instalarlo y
mantenerlo durante el trascurso de la obra en el sitio del apeadero que indique el Inspector de
Obra. Previo a su instalacién se debera presentar a dicha Inspeccién una verificacion estructural
del cartel a las solicitaciones (viento), la fundacion, anclajes, tensores, etc.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentard el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobacion con que deberd contar, previamente a la ejecucién de todas las obras
provisionales para obradores.

Este contard con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado
por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion
de la Inspeccidn, asimismo proveerd las comodidades y elementos para la Inspeccion.

La instalacion de bafios quimicos suficientes para el personal de obra, deberd incluir limpieza de
al menos 3 veces a la semana.

El obrador serd instalado en terreno ferroviario en funcién del area disponible. De no ser suficiente
LA CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad particular a su
exclusiva cuenta y cargo. El Comitente autorizard al CONTRATISTA a realizar todos los arreglos
necesarios para la ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc.

Estas tareas las realizard LA CONTRATISTA de completo acuerdo con la Inspeccion designada por
la Gerencia de Via y Obra, la cual dard las directivas precisas sobre la ubicacién del sitio y la
superficie definitiva a ocupar.

LA CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la integridad
de los pasajeros y las instalaciones del Comitente. Dicho trabajo debera merecer la aprobacién de
la Inspeccidn.

Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de

limpieza y a entera satisfaccién del Inspector del Comitente.
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Vallado y Sefialética deberan cumplimentar las especificaciones realizadas en las presentes ET. La
CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefializacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y
usuarios del Apeadero. Asimismo, deberd proveer y asegurar el uso de los elementos de
proteccidn por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas
de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

22.1.2. - Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica. Incluye replanteo

Previo al inicio de los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo de las
tareas a ejecutar. Para ello, deberd realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del
sitio y de los lugares e instalaciones a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva
presentada en instancia de Oferta a las singularidades que se evidencien.
La CONTRATISTA realizard el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision de
todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en servicio y todas
las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin, respetando todas las Normas vy
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas
propuestos, de forma de obtener una instalacién confiable y segura.
La CONTRATISTA deberd ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios para
la ejecucidn de la obra en su totalidad. Los célculos serdn presentados debidamente firmados por
profesional matriculado y representante técnico de la empresa contratista.
Proyecto Ejecutivo: La CONTRATISTA presentard 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo a la
Inspeccidon para su aprobacion y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

— Planos de limpieza y desmonte.

— Planos de replanteo

— Estudio de Suelos

— Planos de arquitectura.

— Planos de detalles constructivos.

— Proyecto de desagles, incluyendo memoria de calculo, plano de escorrentia e

instalaciones pluviales nuevas y conexion a tendidos existentes, seglin corresponda.

— Proyecto eléctrico completo.

— Proyecto de iluminacion con calculo de niveles de iluminacién.

— Layout de solados y pavimentos.

— Estudio de Suelos

— Memorias de célculo de estructuras, refuerzos, instalaciones.

— Memoria descriptiva indicando la metodologia de trabajo adoptada.
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— Ensayos de Calidad.

— Plan de trabajos y curva de inversion, el cual deberd incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberdn estar desglosados en sus tareas
mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los efectos de
simplificar su lectura.

— La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como el
inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones seran
imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las
respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva Financiera
debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de Tareas en forma
automatica.

— Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir los
trabajos a realizar en la obra.

22.2 Limpieza y desmalezado
22.2.1 Limpieza de terrenos y desmalezados

Previo a ejecutar cualquier tarea se procederd al desmalezado y desmonte de todo elemento que
se encuentre en las dreas destinadas a nuevas obras.

También se nivelard el suelo retirando monticulos de tierra y/o escombros que pudieran
encontrarse.

Se incluye limpieza de la zona, retiro, extraccién de desechos, basura, carga, transporte y
disposicidn final del material a descartar, de todos los sectores de trabajo, de manera de permitir
el desarrollo de los mismos.

Aquellos elementos que pudieran ser de interés para SOFSE, se seleccionardn y se pondran a
disposicidn para ser transportados a su nuevo destino dentro del predio ferroviario.

22.3 Andén
El proyecto comprende la construccién de andenes respetando los gédlibos vigentes del material
rodante y toda aquella tarea que sea necesaria para la ejecucién de la estructura de andén.
La estructura sera de hormigdn armado In situ, mamposteria de cierre perimetral, losa alivianada,

viga perimetral de borde.
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La distancia entre el Nivel Superior del Riel y el Nivel Superior del Anden terminado se expresa en
planos adjuntos al presente PET y debera ser verificada por la Contratista en funcién del Material
Rodante que circula en el servicio.

Queda a cargo de LA CONTRATISTA la obtencién de zonas y permisos de vuelco de los suelos
excavados productos de la obra, como también la disposicién final de las demoliciones, desechos
de los desmalezados y destronques.

22.3.1 Estudio de Suelos

Para cada Apeadero, se ejecutara un estudio de suelos para determinar la capacidad portante del
mismo para distintos tipos de fundaciones.
Cada estudio constara de 2(dos) sondeos (S.P.T.) bajo normas 'RAM/ ASTM, ubicados
aproximadamente en coincidencia con la columna central del refugio y el restante con el extremo
de rampa.
Los mismos incluyen la determinacion de las siguientes caracteristicas:
- Profundidad de sondeos : 10m
- Determinacion de las caracteristicas fisicas de los suelos: humedad natural, limite liquido,
limite pldstico, Indice de plasticidad y contenido de granos finos (tamiz 200), pesos
unitarios natural y seco.
- Realizacién de ensayos tri-axiales escalonados no drenados para la obtencién de los
parametros de corte (cohesion c y angulo de friccién interna).
- Clasificacion de los suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos.
- Determinacion del nivel freatico.
- Recomendacién de tensiones admisibles y cotas para fundaciones directas o indirectas.
- Determinacion de la agresividad de los suelos (acero y hormigdn), relajamiento,
expansividad.

22.3.2 Plataforma de Anden - Provisidon y montaje de Viguetas + bloques alivianados de
poliestireno expandido + capa de compresion en andenes elevados

Las plataformas de los andenes estaran conformadas por viguetas pretensadas de ancho vy largos
variables seglun cdlculo y dimensiones de andén, tipo SHAP T50 o equivalente calidad vy
caracteristicas. Las mismas irdn apoyadas sobre la viga de cierre superior por medio de un
elemento elastico de transicion conformado por una cinta de neopreno de 10 mm.

Las viguetas se colocaran en sentido perpendicular a las vias, de acuerdo al apoyo corrido
proporcionado anteriormente. Para su colocacién deberdn respetarse las indicaciones ofrecidas

por el fabricante.
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Para su ejecucién deberdn considerarse las sobrecargas pertinentes al uso, siendo no inferior a
500kg/m2. El espesor de la losa de andén no debera ser menor a 12 cm.

Entre viguetas se colocaran bloques intermedios de poliestireno expandido, determinandose la
distancia entre las mismas.

Posteriormente se ejecutara la correspondiente capa de compresion, consistente en un hormigon
de resistencia y armadura segun indicacion del fabricante y calculos realizados por la
CONTRATISTA, de colado in situ, cubriendo con un espesor de 5cm por sobre la cara superior de
los bloques.

Previo a la colocacién y/o ejecucidn de los solados correspondientes sobre anden se considerara
ejecutar las pendientes que se realizardan hacia el lado opuesto a las vias, debiendo canalizar
libremente el agua hacia dicho sector. Estas pendientes no podran ser inferiores al 0,2%.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS CON EL OPERADOR FERROVIARIO Y EN FUNCION
DEL MATERIAL RODANTE EN OPERACION.

22.3.3 Ejecucion de Tapas de Inspeccion

Corresponde a las tapas de acceso superior al bajo andén. Las mismas seran de 0.80 mts x 0.80
mts y estaran conformadas por 2 piezas de 0.40mts x 0.80mts. Seran de Hormigdén armado
terminacién fratasado y lijado. Cada una de estas tapas tendrd un marco de hierro angulo de
seccion tronco piramidal y un piso de chapa con refuerzos que oficiard de contencién del
hormigdn. En el andén, las bocas de acceso quedaran delimitadas por un marco de hierro angulo
de la misma seccion que las tapas, debidamente amurado a la capa de hormigdn peinado. Se
ubicaran cada 20 mts aproximadamente y daran acceso a los tendidos de bajo andén.

Las tapas deberan calzar perfectamente en los marcos amurados a los andenes, evitando en todos
los casos saltos entre estas y los solados de andén.

22.3.4 Mamposteria de cierre bajo andén. Incluye revogue y pintura.

Se deberan cerrar los planos verticales existentes entre el solado de los andenes vy el terreno
natural.

El cerramiento se debera ejecutar en ambas caras de cada uno de los andenes y previamente se
debera proceder a la limpieza del espacio que se va a cerrar. Deberd construirse en mamposteria
con ladrillo macizo de 0,15 mts de espesor, revocado a la cal para exterior y aislacion hidraulica
horizontal, siendo el espesor final del cierre de 20 cm. Esta deberd apoyarse sobre viga de
fundacidn, en todo el perimetro correspondiente.

La mamposteria de cierre debera soportar posibles esfuerzos laterales de volcamiento por lo que

debera verificarse que el mismo los soporte.
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Considerar, de acuerdo al calculo estructural realizado por la CONTRATISTA, la ejecucion de muros
perpendiculares a los cerramientos laterales.

Se procederd a pintar las paredes de mamposteria del perimetro inferior de los andenes, con no
menos de dos manos de latex exterior color a definir por la inspeccion de obra, previo preparacion
de la superficie con liquido fijador.

22.3.5 Solados podotactiles— Bordes Reglamentarios

Los solados podotactiles constituyen los denominados “Bordes Reglamentarios” y se aplicaran a
lo largo de los nuevos andenes, conformando una franja compuesta por solados de precaucion,
guia y peligro, los cuales deberdn ser ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
24.314 “Sistema de proteccion integral de los discapacitados y en las Normas IRAM 111102-1vy 2.
Estos solados estdn conformados por 3 franjas diferenciadas en color y textura:

a) Solado de Peligro: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color negro o rojoy
textura almohadillada en forma cuadricular, textura de peligro, compuesta por 81 cuadriculas de
25 x 25 mmy 5 mm de altura.

Constituye la linea mas proxima a las vias.

b) Solado de Precaucién: Consiste en 2 hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de color amarillo y
textura preventiva de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm de didmetro y 5 mm de
altura, separados entre si cada 6 cm.

c) Sendero Guia: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color blanco y textura de
“bastones”, compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho y 5 mm de altura separados entre
si 6 cm. Constituye el solado “guia” para las personas no videntes o con disminucion visual. Esta
hilera queda separada del solado de precaucion por medio de una hilera de baldosas lisas de 30
cm x 30 cm de color gris y textura alisada.

Las baldosas a utilizar deberan ser de primera calidad, debiéndose presentar muestras para la
aprobacién de la Inspeccidon de Obra.

La colocacion se realizara con mezcla de cal y agregados plasticos que garanticen su resistencia al
alto transito. Las baldosas deberdn ser sumergidas en agua en su totalidad, hasta saturarlas,
previamente a su colocacion. La junta de las piezas se realizara “a tope.

Las juntas de dilatacién se realizaran a lo largo de la unién con el solado de cemento del resto del
andén, y otras transversales a las vias, cada aproximadamente 3 mts. Se materializaran con juntas
de dilatacion en rollo tipo marca “Nodulastic” o equivalentes segin aprobacion de la inspeccién
de obra. No se admitirdn en ningun caso juntas de dilatacion rellenas con mastic asfaltico en

caliente o liquidas.
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En los extremos de andenes debera terminarse, en todo su ancho, con dos hileras de baldosas de
30cmx30cm de prevencién color amarillo y botones.

Finalmente se exigira la realizacién de una limpieza profunda de los solados de baldosas con acido
muridtico a los efectos de eliminar cualquier rastro de material para luego aplicar una terminacién
final que consiste en la aplicacidon de un sellador especial para pisos cementicios. (Ej. Sikafloor o
equivalente).

22.3.6 Solado de Hormigdn

Se ejecutardan solados antideslizantes que completaran la superficie de los andenes,
conjuntamente con los solados podotactiles. Estos solados tendran un espesor aproximado de 6 /
7 cm y deberan llevar una malla tipo SIMA o equivalente de cuadricula de 5 cm x5 cm y varillas de
Fe 4.2 mm. Los pafios no serdn mayores de 9 m2 y su modulacién debera realizarse cada 3 mts,
donde llevara una junta de contraccion que deberd ser aserrada por medio de un corte profundo
gue abarque la totalidad del espesor de la carpeta. El hormigdn a utilizar sera elaborado y del tipo
H30 con agregado grueso de piedra partida tipo Binder (3/6). Su terminacion sera peinada y los
bordes de los pafios seran alisados.

22.3.7 Corddn de borde de andén en hormigdén armado

Previo a la colocacion de los solados, se ejecutara un corddn de borde de andén. Se ejecutara en
hormigdn armado y sera colado en encofrado tipo metdlico de chapa doblada a medida. Deber3
tener una altura de 15cm y ancho de 8cm (en planta). La arista superior hacia la via debera ser
resuelta por medio de un bisel de 1 cm x 1 cm. La modulacién del encofrado debera ser en tramos
iguales. Su fijacion a la estructura de la plataforma se resolvera por medio de un tramo de malla
cuadriculada de 5 cm x 5 cm a la cual se le aplicara un azotado hidrofugo de proteccidn en forma
previa al pegado de las baldosas del borde reglamentario.

22.3.8 Guardahombres

Este item contempla la ejecucién de entrantes sobre el muro de cierre bajo andén como espacios
guardahombres ubicados equidistantes a lo largo del mismo, constituyendo un area de seguridad
y resguardo que debe garantizar acceso rapido vy sin obstaculos.

Las dimensiones interiores deberan asegurar la presencia de dos operarios en simultaneo, en
posicion de cuclillas, por lo que su tamafio se estima en no menos de 1.60m de ancho x 1.00m de
alto x 0.70m de profundidad.

Dicho espacio debera estar integramente revocado con igual acabado que el cierre bajo andén. Se

pintara de acuerdo a la imagen que lo ilustra.
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Se cerrara con puerta de chapa pintada (color a definir por la Inspeccion de Obra) de doble hoja,
doble pestafia y candado.

Imagen iustrativa

22.3.9 Ejecucion de rampas de acceso

Se procederd a la ejecucion de rampas en los sectores indicados en planos, segliin dimensiones y
desarrollos reglamentarios a los fines de asegurar la accesibilidad a los sectores.

En todos los casos se procederd a verificar los niveles que deben salvarse y se establecera su
recorrido, previa aprobacién de la Inspeccidon de Obra.

Se ejecutara en hormigdn armado, dopaje 1:3:3 de 10cm de espesor minimo y malla de acero de
4.2mm alta resistencia de 100x100mm de lado, terminado con una carpeta de cemento rodillado
1:3 de 3cm de espesor.

Se deberan colocar solados haptico sobre inicio y fin de recorrido.

22.3.10 Bases para Barandas de rampas

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de las bases para
barandas.

En ambos casos los elementos verticales se colocaran en pozos que permitan en su posicion
definitiva sobresalir del terreno la longitud que cada uno lo requiera, respecto al nivel de terreno
natural.

En la parte inferior de cada uno de dichos elementos se ejecutaran bases de hormigén simple de
dimensiones a definir, previéndose de 60 cm de profundidad y 30 cm de lado, y deberdn estar
rellenas con hormigdén., nivelado hasta la cota inferior de excavacion.

Se empleara hormigdn simple tipo H-21.
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224 Herrerias
22.4.1 Barandas para rampas. Incluye pintura.

Deberdn construirse pasamanos en las rampas de acceso para discapacitados y/o escaleras. Segun
indicacién de la Inspeccion de Obra, se colocaran barandas en los lugares peligrosos o donde exista
riesgo de ingreso a la zona de via.

Tampoco debera quedar espacio libre sin proteccion entre la entrada al laberinto y la defensa del
accionamiento de barrera, que permita el ingreso de una persona. Dicho espacio deberd ser
también cerrado mediante barandas.

Estos cerramientos tendran iguales caracteristicas que los expresados en laberintos.

Incluye terminacion de esmalte sintético semi mate color a definir por la Inspeccion de Obra,
previa aplicacion de convertidor de dxido.
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22.4.2 Herreria de cierre de fin de andén y espalda. Incluye pintura.

Este item contempla la ejecucion de cerramientos de espalda y fin de andén los que se
materializardn con parantes de extremo de tubo redondo 60x2.5mm, parantes intermedios de
tubo redondo de 2.5mm vy planchuelas horizontales de 3”x1/4”. La altura desde NPT a Nivel
Superior serd de 2,00 mts.

Los postes metalicos no deberan quedar huecos, evitando asi acumulacion de agua en su interior
y posterior corrosion. El cerramiento incluird puerta de iguales caracteristicas, con doble pestafia
y candado.

Deberd utilizarse como carga de dimensionamiento para las barandas perimetrales, una fuerza
horizontal de 200kgf aplicada a 1m de altura y una fuerza vertical de 300 kgf.

Incluye terminaciéon de esmalte sintético semi mate color a definir por la Inspeccion de Obra,

previa aplicacion de convertidor de dxido.
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22.5 Paso a Nivel Peatonal y Laberinto
22.5.1 Bases para Laberintos

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para ejecucion de las bases de los
parantes de los laberintos y cierres.

Los parantes verticales se colocaran en pozos que permitan en su posicidon definitiva sobresalir del
terreno la longitud de 1,00 metros con respecto al nivel de terreno natural.

En la parte inferior del parante se ejecutaran las bases de hormigoén simple de 0.30x0.30mts de
seccién por 0.60mts de altura, nivelado hasta la cota inferior de excavacion.

El mismo serd un hormigdn simple tipo H-21.

22.5.2 Provisién y colocacién de Laberinto

Los laberintos tendran que ser ubicados de forma tal que, para acceder a la zona de via, el Ultimo
pasillo del laberinto, sea recorrido en contra al sentido de circulacién de los trenes de la via mas
cercana al laberinto, de forma que un peatdon pueda ver de frente a un tren que se aproxime al
laberinto, segln el siguiente esquema:

i Eid

+
2Zaidm
_t =
T
‘)
2a3m

o T

[lustracién: Esquema de la disposicion de los laberintos peatonales

Los bordes interiores de los laberintos tendrdn que respetar una cierta distancia respecto del riel
exterior de la via de corrida, siendo esta distancia mayor que 2,00 m y no mas que 3,00 m.

La estructura del laberinto respetara las dimensiones reglamentarias para los accesos a los
mismos. Las bocas de acceso, tendran 1.20 m libre, y en su interior debe poder inscribirse un

circulode 1,50 m de didmetro. Con estas condiciones, los anchos de los laberintos seran tales
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gue permitan la circulacién en todo su recorrido de dos personas (una de ellas en sillas de ruedas)
y demas condiciones previstas en la Ley 24.314 (modificatoria de la Ley 22.431) con relacién a la
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Si el paso tiene un angulo de inclinacion distinto de 909, respecto de la via, se tendra que formar
el laberinto con las caras paralelas a la acera y a las vias respectivamente.

Los laberintos se construirdn con postes de cafio negro (acero al carbono) de diametro 4”7, y
travesafnios de diametro 2%”. Todos los materiales necesarios para la construccién de los
Laberintos deberan ser suministrados por la CONTRATISTA.

El material a utilizar para la construccion de los laberintos serd cafio negro con costura (tubos
ASTM-53), para lo que se optara:

e Columnas (parantes): @ nominal 4 pulg; @ exterior 88,9 mm; espesor 5,49 mm
e Travesafios: @ nominal 2% pulg; @ exterior 48,3 mm; espesor 3,68 mm

Los parantes seran de 1,10 m de alto sobre el nivel del paso, tendrdn tapa superior y estaran
empotrados 0,40 m en su base.

Los cafios de baranda serdn de 2 %” de didmetro exterior y se colocaran 3 por lado cada 33cm, a
contar a partir del nivel del piso terminado.

Una vez realizados los trabajos de herreria, se realizara el tratamiento de pintura, el cual se
conformara de dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético en franjas alternadas
rojas y blancas. Los postes y los cafios que conformen el laberinto serdn instalados previa limpieza,
tratando a los mismos con dos (2) manos de pintura anticorrosiva al cromato de zinc de colores
distintos, mas dos (2) manos de pintura acabado sintético compatible con aquella, pintandolos
con franjas alternadas rojas y blancas de 30 a 35 cm de ancho.

El laberinto se debera colocar por lo menos a 40 cm del corddn o linea delimitadora, con el fin de
separarlo de la caja de un vehiculo que pueda circule cefiido al corddn.

El laberinto que se encuentre sobre zanja de desagiie pluvial deberd llevar cordones a modo de
zbcalo por seguridad e ira pintado con color reglamentario.

Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda seran salvadas
mediante la construccién de escaleras de H2A2 con sus correspondientes pasamanos y rampas de
acceso para discapacitados (cumpliendo con Ley 24.314, modificatoria de la Ley 22.431),
construidas de forma tal que su ancho sea una alzada y pedada que brinde la seguridad necesaria

al paso del peatdén, cumpliendo con la ecuacidn:
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2a+p=60a63cm.
Donde:

a = alzada, varia entre 14 a 16 cm
p = pedada, varia entre 28 y 30 cm

El ancho minimo de los accesos a los laberintos serd de 1,20 m.
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22.5.3 Solado de Hormigdn Armado. Terminacion peinado

Comprende la provision de mano de obra, materiales y equipos para la ejecucion del piso de
cemento peinado de los laberintos y en la senda peatonal.

Las sendas peatones a ejecutar son aquellas necesarias para conectar el cordén cuneta, vereda
existente y el laberinto, como también el sector entre laberintos del mismo cruce.

El sendero tendra un ancho no inferior a 1,50mts, con juntas de trabado moldeadas cada 4,00mts
de sendero ejecutado y entre la losa del laberinto y el sendero.
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La superficie a cubrir en el Laberinto serd igual a la definida en los planos adjuntos, ejecutandose
juntas de expansion moldeadas entre la losa del laberinto y los parantes.

El piso estara compuesto por losas de Hormigén Armado tipo H-21, con una malla sima o similar
de 4,2 de didmetro y espesor nominal de 10cm. La terminacion serd cepillada. Las losas seran
ejecutas sobre el suelo excavado liso, previamente humedecido.

Se resolveran las interfaces entre los pisos de los laberintos y las veredas, realizando los trabajos
necesarios por fuera del laberinto hasta aproximadamente 10 metros, aln en caso de quedar los
trabajos fuera de la propiedad ferroviaria o zona operativa.

En caso de ser necesario, deberan realizarse entubamientos de zanjas y barandas para permitir el
desarrollo de la vereda hasta los 10 metros o limite de area operativa.

En general los entubamientos se realizardn prolongando las cafierias existentes. En caso de por
ejemplo tenerse un cabezal de desembocadura cercano, que fuera a quedar aislado debido a la
prolongacién de las cafierias, en este caso se demolerd el cabezal, se prolongara la cafieria con
igual didmetro y se reconstruird el cabezal en la desembocadura de la prolongacion.

Se deberan realizar todos los trabajos de relleno del terreno, remocién, demolicion de obstaculos
y reubicacion de instalaciones, necesarios a fin de poder implantar el laberinto en el lugar
proyectado y de facilitar el acceso de los peatones a los mismos desde las veredas o sendas
existentes.

El relleno que sea necesario, para los laberintos y calles peatonales de acceso, se debera realizar
con un suelo mejorado de la zona hasta 40 cm por debajo del piso terminado de los peatonales y
el resto con suelo de tosca compactado con equipos mecanicos adecuados hasta alcanzar una
densidad minima, segun lo indicado en la seccion B.V. — Compactacion Especial — del “Pliego
general de especificaciones técnicas mds usuales para la construccidon de obras publicas y
calzadas” de la Direccion Nacional de Vialidad de 1994.

22.5.4 Solado haptico

Se colocardn baldosones de precaucién y de peligro en los ingresos de los laberintos.

El solado pododactil estd compuesto por baldosones calcareas color amarillo de 0,40x0,40 mts y
botones segln plano adjunto, colocado sobre la losa del laberinto con mortero cementico o
similar.

22.5.5 Demarcacion Laberinto

En coincidencia con el trazado de las barandas del laberinto se realizard la demarcacién sobre el
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solado de dicho recorrido, con franjas de alta reflectividad de 0,10 m de ancho. El material a utilizar
serd pintura termoplastica u otra de similar calidad de resistencia al desgaste sujeta a la
aprobacién de la inspeccidn.

Linea de detencion peatonal (La zona segura de espera ante la proximidad de un tren deberd estar
limitada por baldosones de seguridad de 40x40 cm de color amarillo) se realizara en cada acceso
al laberinto.

22.5.6 Demarcacion Sendas

Se demarcaran los pasos peatonales en correspondencia con la salida de los respectivos laberintos
hacia la zona de via con dos franjas de color blanco de alta reflectividad de 0,10 m de ancho,
definiendo una senda peatonal de 2,10 m de ancho. El material a utilizar serd baldosas tactiles,
pintura termopldstica u otra de similar calidad de resistencia al desgaste sujeta a la aprobacién de
la inspeccion.

Los pasos peatonales se definiran uniendo en linea recta las bocas de salida de los laberintos.

El piso resultante debera ser sin resaltos ni aberturas que provoquen el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas. Solamente se admitird la minima abertura y profundidad necesaria
para el paso de la pestafia de la rueda del tren.

El sendero peatonal, dentro de la zona ferroviaria, debera tener la longitud minima posible, ser lo
mas perpendicular a la via posible, y todo recorrido mas alld de los galibos de cada via, deberan
ser encausados mediante barandas.

El sefialamiento horizontal del paso a nivel deberd ser realizado en un todo de acuerdo con el
Capitulo VI del Decreto 779/95 (dimensiones, reflectividad, etc.). Para todas las tareas de
demarcacion vy sefializacién pasiva prevista en las presentes Especificaciones Técnicas debe
considerarse que las mismas seran ejecutadas en concordancia con los lineamientos dispuestos
en el Articulo 7° del decreto N°747/88.

Las sefializaciones que se detallan no eximen al CONTRATISTA de la realizacion de toda la sefializacién
gue se exija en las normas vigentes.

22.5.7 Losetas premoldeadas de Hormigén Armado

Una vez estabilizada la via se procedera a la colocacion de las losetas. La calzada a considerar con
losetas abarcara el ancho de las sendas peatonales, sin discontinuidades.
Las losetas se apoyaran sobre bandas de caucho sintético liso de 5 mm de espesor y del ancho del

durmiente (aproximadamente 24 cm) y de las caracteristicas establecidas en la Norma [.R.A.M.
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1121.001 Tipo 3 BC. 7105 A 14 BE14 E 34.
Se utilizaran losetas de Hormigén 21 de 10cm con bordes de perfiles en Angulo (2x2x3.2) fijadas a
durmientes.

22.6 Refugio
22.6.1 Provisién y montaje de refugio

La Contratista debera fabricar e instalar refugios de andén, compuestos por tres modulos cada
uno, constituidos por estructura metalica y cubiertas de chapas, cielorrasos, espalda vy
equipamiento de chapa prepintada. Los mismos deberan ser fabricados, montados e instalados
en un todo de acuerdo a la siguiente memoria técnica general.

La tarea comprende todos los estudios necesarios para el correcto emplazamiento y construccién
de las estructuras, como ser verificacion de los estudios de suelo efectuados y la realizacion en
caso de corresponder de estudios de suelo puntuales, relevamientos planialtimétricos, estudios
hidraulicos de desagle de las cubiertas, su conexién con la red de desagles pluviales y toda otra
tarea que resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Generalidades sobre la estructura metalica

La tarea comprende todos los cdlculos necesarios para el correcto desarrollo y su emplazamiento.
Para el calculo de la accién del viento, el mismo se calculara con el reglamento CIRSOC 102,
adoptandose los siguientes pardmetros de calculo:

Cp=1.65

Rugosidad llI

El cdlculo deberd contemplar la accién del viento en las diferentes direcciones posibles,
condiciones internas (de presiéon o depresion) y los efectos de embolsamiento debidos a la
geometria.

En cuanto al sistema de rigidizacion, se le conferird a la estructura metalica sostén de la cubierta
(VIGAS Y COLUMNAS) la responsabilidad de transmitir las cargas horizontales por la accion del
viento al nivel de fundacion.

La ingenieria y resolucion técnica la debe desarrollar LA CONTRATISTA, siempre que no varie en
ningln aspecto la propuesta arquitectdnica, no disminuya la calidad de los detalles y de los
materiales propuestos ni las condiciones establecidas en el célculo.

Utilizdndose detalles y calculos expresados en esta licitacion o bien los propuestos por la
Contratista, la responsabilidad respecto a la estabilidad y estanqueidad sera exclusiva

responsabilidad de este ultimo.
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Con los planos de anteproyecto que se utilizaran para la licitacion LA CONTRATISTA realizara los
planos de ingenieria de detalle, de fabricacién, montaje y demas documentos técnicos necesarios,
debiendo calcular las dimensiones de las estructuras proyectadas y los esfuerzos a transmitir a los
apoyos o estructuras de H2A?,

La documentacion entregada podra ser modificada por la Inspeccion de Obra a los efectos de
realizar algunos ajustes finales de proyecto, en cuyo caso antes de comenzar la ejecucion se
entregaran al Contratista los planos definitivos. LA CONTRATISTA no podra efectuar ningun
reclamo adicional por el hecho de que se hayan efectuado modificaciones.

Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos y/o planillas se
consideraran como minimas, aun cuando de los calculos surgiera que presentan una sobre
resistencia. La provision de los refugios incluye provision y ejecucién de los elementos
estructurales de fundacidn necesarios para asegurar la estabilidad del conjunto.

Esta documentacién serd presentada a la inspeccion de obra para su aprobacion previamente a
su ejecucion, pudiendo realizarse entregas parciales segln las necesidades del avance de obra,
con una antelacion de diez (10) dias como minimo respecto del momento en que segun el plan de
trabajo es necesario comenzar con el corte y plegado de las armaduras.

Si la inspeccion de obra no encontrase satisfactorios los cdlculos o detalles presentados podra
rechazarlos en forma total o parcial, debiendo el contratista proceder a su correccidén y nueva
presentacion. LA CONTRATISTA debera acatar indefectiblemente las instrucciones que imparta la
inspeccion de obra.

LA CONTRATISTA no podra efectuar ningln reclamo a la Inspeccién de Obra por las diferencias
gue pudiesen presentarse en la elaboracion del proyecto definitivo respecto de los planos de
Licitacion, ya que las dimensiones reales deberan ser evaluadas y consideradas oportunamente
en su propuesta.

Por razones de disefio arquitectdnico deberd respetarse indefectiblemente la disposicién vy
caracteristicas generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos de
licitacion.

Caracteristicas Técnicas:

e COLUMNAS
Seran materializadas mediante perfiles electrosoldados de seccion doble T de inercia variable y
refuerzos laterales segun calculo estatico.
Seran dimensionadas segun las siguientes normas: CIRSOC 101 (cargas estaticas) CIRSOC 102
(Cargas de viento), AlSI y AISC para calculo de estructura metalica.
El acero de los perfiles de columnas serd como minimo calidad F36 segun CIRSOC 301. El

contratista debera presentar certificados de calidad del acero de los elementos principales de la
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estructura, en todo de acuerdo con la calidad indicada en la memoria de célculo (que el contratista
también tendrd que confeccionar y entregar).

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo
tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios
para rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Correrd por cuenta del Contratista el retiro, transporte y disposicion final de los residuos de las
todas las tareas necesarias para la correcta disposicion de las mismas.

e UNIONES
El Contratista realizara el disefio de detalle, cdlculo y construccién de las uniones para transmitir
los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones.
Las uniones de taller seran soldadas, salvo aquellas que exista necesidad de proceder en contrario.
En este Ultimo caso se requerira la aprobacion de la Inspeccion de obra.
Todo elemento provisional que por razones de fabricacion o montaje deba ser soldado a la
estructura, se desguazara posteriormente con soplete sin dafiar la estructura. No se admitird el
trabajo con maza o martillo. Los restos de soldadura se eliminardn con piedra esmeril, fresa o lima.
Uniones soldadas: las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla,
pinturas, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse
cuidadosamente antes de la soldadura. También estaran libres de rebabas y desgarraduras. La
preparacion de los bordes cortados a soplete serd hecha mecanicamente. Se prohibe la ejecucién
de soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0 2C. Los elementos a soldar siempre
deberan estar perfectamente secos.
Luego de ejecutar cada corddn elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria
la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. No se podra acelerar el enfriamiento de la
soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Los soldadores deberdn ser calificados
mediante ensayos, como competentes por la Direccidn de Obra para la clase de trabajo requerido.
Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Direccion de Obra en los
lugares que ella lo determine. Los cordones de soldadura no seran llenados hasta su recepcion. La
inspeccion de obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

e BULONES
Estructurales: ASTM A-325 galvanizados.
Secundarios ASTM A-307 galvanizados.

e ELECTRODOSY FUNDENTES
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Los electrodos y fundentes cumpliran con los requisitos del Cédigo de la AW.S. (American Welding
Society) de acuerdo con las condiciones o clasificaciones de su uso.

e VIGAS
Seran dimensionadas segun las siguientes normas: CIRSOC 101 (cargas estaticas) CIRSOC 102
(Cargas de viento), AISI y AISC para calculo de estructura metalica. La estructura principal
(columnas y vigas).
Seran materializadas mediante perfiles electrosoldados de seccion doble T de inercia variable y
refuerzos laterales segun calculo estatico.
El acero de los perfiles de columnas serd como minimo calidad F36 segin CIRSOC 301. El
contratista debera presentar certificados de calidad del acero de los elementos principales de la
estructura, en todo de acuerdo con la calidad indicada en la memoria de célculo (que el contratista
también tendra que confeccionar y entregar).
Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo
tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios
para rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.
Correrda por cuenta del Contratista el retiro, transporte y disposicion final de los residuos de las
todas las tareas necesarias para la correcta disposicion de las mismas.

e CORREAS
Seran perfiles de acero conformado mecanicamente en frio, de seccion transversal tipo C. El acero
virgen serd, como minimo, calidad F-22, debiendo entregar el contratista los respectivos
certificados de calidad de la misma manera que debera hacer con el acero de la estructura
principal y con las chapas de los cerramientos.

e PREPARACION DE MATERIALES

Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso
indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se
realizard mediante maquina. Cuando excepcionalmente se utilice maza o martillo deberan
tomarse las precauciones necesarias para evitar alteraciones en las propiedades del material.

En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por
operaciones posteriores. En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no introducir en
la pieza tensiones parasitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que
deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizaran los mismos mediante
piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2mm, a fin

de levantar toda la capa de material alterado por el corte. No se cortaran nunca las chapas en
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forma de que queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos, cuando no se puedan
eludir, se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Agujereado: los agujeros podran ser punzonados hasta un espesor maximo de material de 10mm,
y cuando dicho espesor sea como maximo 2/3 del didmetro del agujero. Excediéndose estos
maximos, los agujeros deberdn taladrarse (siempre de adentro hacia afuera).

Trabajabilidad: El material sélo ha de trabajarse en frio o a la temperatura de rojo cereza claro
(alrededor de 950 ©C).

e CUBIERTA DE TECHO:
Las cubiertas seran de alas dobles (a dos aguas), con una pendiente para canaletas centrales
interiores, en un todo de acuerdo a los detalles que se adjuntan en el presente pliego.
La chapa de la zingueria y de la cubierta serd (BWG N2 25) o mayor, galvanizada.
La cubierta sera de chapa conformada TRAPEZOIDAL tipo Panel Rib o T101 calibre BWG N2 25,
sujeta a las correas de techo mediante tornillos auto perforantes (de acero galvanizado con
arandela de neoprene).
Para canaletas la chapa serd de 0.70 mm de espesor (BWG N2 22), galvanizada.

e CIELORRASOS:
Se revestird el cielorraso de la estructura del andén con ACM o ALUCOBOND o calidad superior,
segln detalles que se especifican en los planos correspondientes. LA CONTRATISTA debera
presentar muestras del material antes de su colocacion para ser verificado y aprobado por la
Inspeccion de Obra.
Para evitar diferencias de reflexion los paneles compuestos se deben montar en la misma
direccién, indicada por flechas direccionales en la ldmina de proteccidn. Al utilizar paneles de
diferentes lotes de produccion puede haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar
un tono de color uniforme se deberia pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.
Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiacion UV, la [dmina protectora
se debe quitar lo mds pronto posible después de montar los paneles.
Las laminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni
con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los solventes o plastificantes pueden atacar las
superficies pintadas. Después del montaje la ldmina protectora se debe retirar lo antes posibles,
dado que las [aminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden resultar dificiles de quitar.

Entre el cielorraso y las cubiertas se deberan dejar previstas las canalizaciones para alimentar el
circuito de CCTV, audio y pantallas de informacién que deberan ser instaladas en la Estaciéon. Todas

estas instalaciones deberdn poseer sus correspondientes cafierias y cajas de pase perfectamente
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sujetadas a la estructura de sostén de la cubierta, quedando terminantemente prohibido el uso
de caflos corrugados, se podra utilizar cafios de polipropileno especiales para este tipo de
instalaciones.

Queda terminantemente prohibido utilizar las mismas cafierias para alimentacion eléctrica y
corrientes débiles o datos, deberan poseer cada una su correspondiente cafieria y cajas de pase.

e [UMINARIAS LED EMPOTRADAS EN CIELORRASOS DE REFUGIOS
Las luminarias de los refugios seran del tipo Lucciola modelo Linea continua Infanty Led o calidad
superior. Se colocaran empotradas en los cielorrasos de los refugios.
El mismo esta compuesto por difusor de policarbonato optomax, tubos t5, fuente de led interna
incorporada, tratamiento de la superficie con pintura epoxi.
Longitud de cada linea 213ml.

e |INSERTOS:
El Contratista proveerd los insertos que vinculardn las estructuras metalicas objeto de esta
licitacidn con las estructuras de hormigén armado. Previamente deberd someter a la Direccidn de
Obra los planos respectivos de replanteo y ubicacion de los elementos en obra para ser amurados
por el contratista que tenga a cargo la ejecucién de las fundaciones. Los insertos seran calculados
por el contratista a los efectos de cumplir con las normas respectivas.

e CANALETAS:
Se colocaran canaletas para el desagie pluvial de acuerdo a los célculos hechos por el contratista
para la correcta evacuacién hidrdulica. El material utilizado para las canaletas serd (chapa de acero
galvanizada BWG N2 22), y el encuentro de zinguerias no presentara filtraciones.
Cierres y sellados: se deberdn realizar la totalidad de los cierres (interiores y exteriores) que se
consideren necesarios para la total estanqueidad de las obras.

e EMBUDOS:
El didmetro serd de acuerdo a célculo hidraulico realizado por el Oferente. El material para los
embudos serd el mismo que para las canaletas (chapa de acero galvanizada BWG N2 22), y el
encuentro de zinguerias no presentara filtraciones.
Cierres y sellados: se deberdn realizar la totalidad de los cierres (interiores y exteriores) que se
consideren necesarios para la total estanqueidad de las obras.

e BABETAS:
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Se colocardn todas las zinguerias de cierre necesarias, cumbrera, babeta perimetral inferior y
superior en cubierta, y toda otra zingueria no especificada aqui que sea necesaria para obtener
una correcta terminacién y cumplir con las reglas del buen arte.

Las zinguerias exteriores de cubierta (Unicamente las que no quedaran a la vista de los peatones)
seran en chapa galvanizada BWG N2 25,

e GOTERON:
Se colocardn todas las zinguerias de cierre necesarias, como asi también el goterdn y toda otra
zingueria no especificada aqui que sea necesaria para obtener una correcta terminacion y cumplir
con las reglas del buen arte.
Las zinguerias exteriores de cubierta (Unicamente las que no quedaran a la vista de los peatones)
seran en chapa galvanizada BWG N2 25,

e BAJADAS PLUVIALES:
Se colocaran cafios verticales de desaglie pluvial por dentro de las columnas. Los mismos podran
ser de caflo de 4” reforzado tipo AWADUCT o equivalente. Se deberdn prever para su conexionado,
conductos con embudo previamente amurados a los troncos de hormigdn de las columnas. Su
instalacién y empalme se realizard una vez montadas las columnas, utilizando el espacio dejado
entre la platina y la cara superior de los troncos de hormigon.

e PASES COLUMNAS:
Las caracteristicas y materiales de los mismos seran en un todo de acuerdo a los célculos aportados
por el contratista en su oferta.

e REVESTIMIENTO METALICO
Se proveera y ejecutara un revestimiento metalico tipo SKINWALL QUADRANTE color SILVER,
fijado a la estructura de soporte tubo 50x50, segln planos correspondientes. LA CONTRATISTA
presentarda muestra del material para ser verificado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
La cenefa se ejecutard en chapa galvanizada color SILVER, fijada a estructura de soporte tubo
20x50. LA CONTRATISTA presentara un detalle de la misma para ser verificado y aprobado por la
Inspeccion de obra.

e PINTURAY ARENADO:

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES
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Todas las superficies a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas,
pinturas viejas, oxidos, etc. Las superficies serdn limpiadas de materiales que puedan
descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con
materiales no apropiados. Se le aplica arenado a las mismas para su correcta limpieza.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO

Los materiales deberan emplearse segun prescripcion del fabricante, las mezclas y aditamentos
de todo tipo son admisibles. Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de
secado solo podran emplearse previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

APLICACION DE LA PINTURA

Imprimacion anticorrosiva

Se usard Anticorrosivo Epdxico.

Como minimo se daran dos manos, sin embargo, definira la cantidad definitiva de manos el
espesor de anticorrosivo (40micrones).

PINTURA DE TERMINACION

Del taller la estructura saldra con dos manos de Esmalte Poliuretanico asegurando un espesor
minimo de 60 micrones.

Como minimo se daran dos manos, sin embargo, definira la cantidad definitiva de manos el
espesor de anticorrosivo, medido en pelicula seca total de 100 micrones (anticorrosivo 40
micrones + esmalte poliuretanico 60 micrones).

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor a 85%. En caso de lluvia, clima
himedo y formacidon de agua, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse ante
temperaturas menores a 5 2C o mayores a 50 2C. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente secas. Antes de someter en obra a las operaciones de terminacién superficial las
zonas en que se realizaron las soldaduras en obra, se eliminaran escorias y salpicaduras realizando
todas las operaciones de modo que la terminacién superficial sea equivalente a la del resto de |a
estructura.

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente. Los angulos, esquinas
y espacios intermedios dificilmente accesibles han de pintarse con un pincel especialmente
seleccionado y/o disefiado para tal fin.

Los colores (RAL) a utilizar en cada uno de los elementos constitutivos de las cubiertas seran
entregados por la inspeccion de obra oportunamente previo a su pintado.

PINTURA EN OBRA
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Las zonas deterioradas durante el transporte y montaje se limpiardan de modo de lograr un
tratamiento y terminacion acorde con lo especificado en el punto anterior. En obra se realizara el
retoque y/o terminacion de las partes que hubieren resultado afectadas durante el transporte,
montaje y/o tiempo transcurrido.

Conjuntamente con el certificado mensual de avance de obra la contratista debera presentar los
certificados de calidad, que a consideracién quedara a criterio de la Inspeccién de Obra la
periodicidad y la cantidad de ensayos a presentar, con relacion a los trabajos de soldadura en
fabrica, para lo cual se utilizara el uso de tintas penetrantes fluorescentes y/o coloreadas, a
verificar especialmente entre la costura de soldadura de las bridas o platabandas con las vigas y
columnas que serviran de unién entre estos elementos estructurales, siendo este el punto de
mayor esfuerzo. En un todo de acuerdo a las normas de calidad ASTM E165-Standard Test Method
for liquid penetrant examination y ASTM E 1417 — St Practice for Liquid penetrant examination y
a las Normas IRAM 760 (fundiciones — soldaduras) y ensayos con liquidos penetrantes IRAMCNEA
500/1001 —IRAM-CNEA 500/1004.

Por otro lado respecto de la calidad de |a pintura aplicada en obra, la cual estd dada por el espesor
de la pelicula total de 100 micrones, la inspeccién de obra podrad rechazar los elementos
estructurales (columnas y vigas) que no provengan correctamente pintados de fabrica con la
calidad / espesor de obra requerido, no obligando a la inspeccién de obra aprobar la certificacidn
de estos elementos rechazados. En obra solo se podran efectuar retoques de pintura debido a
deterioros sufridos durante el transporte, manipuleo y montaje de las piezas.

e CIERRE INFERIOR REFUGIO
Ubicacion: en la parte inferior del entre columnas de los refugios.

Estructura: Este elemento esta constituido por 2 travesafios horizontales conformados por cafios
redondos de Didm: 45 mmy esp: 3.68 mm los cuales iran ubicados a las siguientes alturas respecto
del N.P.T. de andenes: +0.15 / +0.45 respectivamente, unidos entre si por medio de 2 planchuelas
intermedias verticales perforadas de 3" x 1/4". En sus extremos quedaran sueltos a los efectos de
posibilitar su instalacién y ajuste a través de elementos independientes de fijacién. Estos ultimos
estaran conformados por planchuelas de extremo verticales, las cuales se abulonaran a las
columnas y dispondran de 2 tramos de cafio de Diam: 50mm vy esp: 3.68mm. Estos tramos de cafio
redondo tendran un desarrollo de 50mm a los efectos de permitir el ajuste del elemento de cierre

mencionado.
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Terminacién: Todas las piezas seran de hierro galvanizado en caliente e irdan pintadas al horno con
pintura en polvo color RAL 7024 (idem estructura de los refugios).

Partes componentes: Planchuelas de Extremo y Ajuste + Cierre de Travesafios.
Dimensiones: 2800mm x 30mm.

Imagen ilustrativa

e ASIENTOS
Ubicacién: entre las columnas de los refugios.

Estructura: la estructura de este elemento estd formada por dos cafios de hierro (Fe) de @ 2” x
2mm. vinculados entre si por medio de planchuelas de 1y %4” x 3/16”, plegadas. Una vez soldado
este conjunto de elementos, se suelda en ambos extremos a dos planchuelas laterales de hierro
(Fe), cortadas por laser, de %" de espesor. Las mismas poseen dos juegos de perforaciones de @
14mm. con una separacién de 170mm. entre sus centros, para luego fijar el elemento a las
columnas del refugio mediante bulones niquelados. La variacién entre los 2 pares de perforaciones
permitird absorber la diferencia que pudiera quedar tras la nivelacion de las columnas del refugio,
de forma tal que el asiento quede a la altura especificada. La estructura completa debe ir pintada
al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL7024. El cdlculo de espesores
asi como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor quien debera presentar
prototipos para su aprobacion.

Asiento: Realizado en chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, cortada por laser, cilindrada, y
pintada al horno color celeste RAL5015. Posee agujeros, cortados por laser, para desagote de
agua, lo que genera a su vez una superficie antideslizante y aliviana visualmente el elemento.
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El elemento posee capacidad para alojar a 5 (cinco) personas sentadas. El calculo del mismo, como
asi también sus fijaciones estaran a cargo del constructor y aprobado en prototipo.

Apoyabrazos: Realizado en planchuela de hierro (Fe) de 1y %" x 3/16” plegada, pintada al horno
con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL7024. Este subelemento va fijado a

la estructura mediante tornillos cabeza tanque niquelados.

Partes componentes: Asiento metdlico + estructura metdlica + apoyabrazos + elementos de
fijacion.

Dimensiones: 2800mm x 460mm x 560mm.

"ht |
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Imagen ilustrativa

e APOYO LUMBAR REFUGIO
Ubicacién: entre las columnas de los refugios.
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Descripcion: este elemento posibilita un descanso para los pasajeros que se encuentran sobre
andén esperando el tren. El mismo esta proyectado sujeto a las especificaciones técnicas exigidas
por la Comisién Nacional de Regulacion de Transporte (CNRT), contemplando a usuarios de
avanzada edad, o usuarios con movilidad reducida, que se vean imposibilitados de sentarse en los
asientos del refugio.

Estructura: Esta realizado con dos cafios de hierro (Fe) de @ 2” x 2mm pintado al horno con pintura
en polvo termoconvertible color celeste RAL5015. Se acoplan a la estructura por medio de una
piezalograda con planchuelas de hierro (Fe) de %", cortadas por laser, pintada al horno con pintura
en polvo termoconvertible color gris topo RAL7024.

Estas planchuelas que van fijadas a la estructura del refugio mediante bulones niquelados, tienen
soldados dos cafios de @ 1y %” x 2mm de aproximadamente 100mm. de largo, en donde se
acoplan los dos cafios de @ 2. y poseen perforaciones de @ 14mm. que alojan los bulones para la
fijacién del elemento a la columna.

El punto mas alto del 1° cafio debe quedar a 750mm. del piso; el centro del 2° cafio se desplaza
150mm. hacia atras con respecto al del primero, y 250mm hacia arriba, quedando el punto mas
alto del 2° cafio a 1mts. del piso. El calculo de espesores asi como la densidad de dicha estructura
va a estar a cargo del constructor para su aprobacion con prototipo.

Partes componentes: Cafios estructurales redondos + pieza vinculacion de apoyos lumbares +
elementos fijacion.

Dimensiones: 2800mm. x 290mm. x 150mm
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e CARTELERIA COMUNICACIONAL EN REFUGIO
Ubicacion: en la parte superior entre columnas de los refugios.

Descripcion: la carteleria consta de dos bandejas metalicas que van fijadas a un bastidor situado
entre las columnas de los mdodulos. Esta sefial lleva distintas inscripciones de acuerdo a los datos
gue se necesiten informar, ya sean éstos; nombre de estacidén, traza de la linea o indicacién de
salida.

Estructura: El bastidor portante de los pafios informativos esta compuesto por una estructura de
cafio estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada de seccion cuadrada 50mm x 50mm x
1,6mm. Este bastidor se vincula a las columnas por medio de dos chapas plegadas en ~“U"" de
1,6mm. de espesor con la intencidn de absorber cualquier diferencia minima existente en el ancho
entre columnas. Los soportes en forma de U~ van pintados con pintura en polvo
termoconvertible en color gris topo RAL 7024. El cdlculo de la estructura, como sus fijaciones
estara a cargo del constructor.

Pafios Informativos: La tipografia y los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de corte
alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo RAL7024, gris perla RAL7047,
blanco y celeste RAL5015. Los mismos deberdn contar con una pelicula de laca que proteja la sefial
no solo de la exposicion a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles
actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN (Ver detalles en apartado de pafios informativos).
Dependiendo de la diagramacion de los refugios, los pafios graficos podran ser simple o doble faz.
En el caso de los pafios informativos simple faz se debe colocar una bandeja metdlica ciega en la
espalda del pafio informativo, pintada al horno con pintura en polvo color celeste RAL5015.

Partes componentes: Bandejas metalicas ploteadas + estructura metalica interna
(bastidor) + pieza vinculo “U"".

Dimensiones: 2750mm. x 450mm.
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Imagen ilustrativa

e CHAPON EN REFUGIO
Ubicacidn: en la parte media entre columnas de los refugios.

Descripcion: El chapdn indica el sentido del tren en ese andén, a la vez que le otorga un cierre
delimitador al refugio. Esta sefial estd proyectada de antemano también como un respaldo
funcional para los pasajeros que utilicen el apoyo isquiatico para descansar mientras esperan el
tren.

Estructura: El interior de las sefiales esta compuesto por una estructura rectangular de perfiles de
chapa de hierro (Fe) galvanizada de seccién cuadrada 50mm x 50mm x 1,6mm. Este bastidor lleva
dos refuerzos verticales logrados con el mismo cafio con la intencién de rigidizar la sefial y evitar
ondulaciones en las chapas. A su vez lleva una chapa interna pintada al horno color celeste
RAL5015, para enfatizar la sefial. El bastidor se sujeta a las columnas con la implementacién de
una chapa plegada en forma de “"U"" pintado con pintura en polvo termoconvertible en color gris
topo RAL7024, con el objetivo de absorber cualquier minima diferencia posible. Estas ultimas
piezas vinculo se abulonan a las columnas a dos agujeros provistos con una tuerca soldada desde
el lado interno de la columna. El bastidor también se sujeta a las piezas vinculo por medio de
bulones.

Tanto el calculo del mismo, como sus fijaciones estaran a cargo del constructor y debe contar con
la aprobacion de la inspeccion de obra.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con dos bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
perforada por laser y plegada de 1,6mm, con sus respectivos pliegues para mantener la rigidez de
la sefial (a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color
gris perla RAL7047. El calculo del mismo, como sus fijaciones estara a cargo del constructor.
Dependiendo del lugar de aplicacién, los pafios perforados podran ser simple o doble faz.

Al igual que la sefial SCR, en los casos en que va simple faz, las espaldas van revestidas con una

bandeja metélica ciega, en este caso color gris perla RAL7047, obviando la chapa celeste interna.
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NOTA: Ambas bandejas iran montadas sin dejar espacio interno entre ellas.

Partes componentes: Bandejas metadlicas externa + bandeja interna + estructura metalica interna
+ planchuelas vinculo en "U"".

Dimensiones: 2750mm. x 985mm.
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Imagen ilustrativa

e GRAFICA EN CIELORRASO DE REFUGIO
Ubicacién: en las bandejas metalicas de los cielorrasos de los refugios.

Descripcion:

Grafica en vinilo de corte apto intemperie, calidad 3M o superior. Los mismos deberan cubrirse
con una pelicula de laca para evitar el vandalico. Cumple la funcion de orientar al pasajero en el
sentido de circulacién de los trenes.

Partes componentes: Vinilo autoadhesivo + laca de proteccion.

Dimensiones: 2750mm x 800mm.
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Imagen ilustrativa

e CARTELERIATIPO MENSULA
Ubicacién: En la parte superior de las columnas de los refugios.

Descripcion: esta sefial se utiliza para indicar las calles principales correspondientes a cada salida
de estacion, a la vez que indica a los usuarios la zona segura para esperar el tren.

Estructura: El interior de las sefiales estd compuesto por una estructura de perfiles de chapa de
hierro (Fe) galvanizada de seccién cuadrada 20mm x 20mm x 1,2mm. y 60mm x 20mm x 1,2mm.
en el extremo proximo a la columna lleva soldada una planchuela de hierro (Fe) de 3” x 3/16”,
pintada a horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL7024. La misma
posee dos perforaciones de @14mm. por las cuales se vincula a la columna, que viene provista de
las mismas perforaciones con tuercas soldadas en el interior. La vinculacion se logra por medio de
bulones. El calculo del mismo, como sus fijaciones estara a cargo del constructor.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
perforada por laser de 1,6mm. para mantener rigidez de la sefial (a definir en prototipo). Pintadas
al horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris perla RAL7047.

Pafios Informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo
de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo RAL7024, gris perla
RAL7047, blancoy celeste institucional. Los mismos deberan cubrirse con una pelicula de laca para
evitar el vanddlico. La tipografia utilizada es DIN.

Partes componentes: Chapas metdlicas ploteadas + estructura metalica interior.
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Dimensiones: 800mm. x 300mm.

Imagen ilustrativa

22.6.2 Provisidon y montaje de apoyos isquiatico.
Ubicacién: sobre andenes.
Descripciéon Estructura autoportante compuesta por tres columnas. Contiene dos pafios
informativos logrados con bandejas metdlicas plegadas. Estas van vinculadas a la estructura
mediante un bastidor de hierro alojado entre las columnas. Las espaldas de los pafios van
revestidas con bandejas metdlicas ciegas. Asimismo esta sefial lleva los apoyos isquidticos hacia
un solo lado, sujetos a las especificaciones técnicas exigidas por la Comisién Nacional de
Regulacion de Transporte (CNRT).
Columnas: Las columnas y placa base estan conformadas con planchuelas de hierro (Fe) de 1/2”
de espesor, pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024.
Estas van selladas herméticamente con las mismas soldaduras con las que se conforman para
evitar la oxidacién, propia de la exposicion a la intemperie.
Tanto el calculo de espesores, como asi también la densidad de dicha estructura van a estar a
cargo del constructor y aprobada por la inspeccion de obra.

Dos de estas columnas tienen una altura de 2250mm mientras que la columna mas alta mide
2780mm.
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Fijacion al piso: La sujecion al piso se realizara mediante brocas de expansion. La cantidad
necesaria deberd estimarse por el contratista y estar aprobada por la inspeccion. Se deberd prever
en el lugar de emplazamiento los refuerzos que sean necesarios para asegurar la rigidez del
anclaje.

Apoyo lumbar: Estd realizado con dos cafios de hierro (Fe) de @ 2” x 2 mm pintado al horno con
pintura en polvo termoconvertible color celeste RAL 5015. Se acoplan a la estructura por medio
de una pieza lograda con planchuelas de hierro (Fe) de %", cortadas por laser, pintada al horno
con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. Estas planchuelas que van fijadas
a la estructura del refugio mediante bulones niquelados, tienen soldados dos cafios de @ 1y %" x
2 mm de aproximadamente 100mm. de largo, en donde se acoplan los dos cafios de @ 2".

El punto mas alto del 1° cafio debe quedar a 750mm del piso; el centro del 2° cafio se desplaza
150mm. hacia atras con respecto al del primero, y 250mm. hacia arriba, quedando el punto mas
alto del 2° cafio a 1mts. del piso. El cdlculo de espesores asi como la densidad de dicha estructura
va a estar a cargo del constructor.

Estructura: El bastidor portante de los pafios informativos estd compuesto por una estructura de
cafio estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada de seccion cuadrada 50mm x 50mm x
1,6mm. Este bastidor se vincula a las columnas por medio de dos chapas plegadas en “U"" de
1,6mm. de espesor con la intencién de absorber cualquier diferencia minima existente en el ancho
entre columnas. Los soportes en forma de U~ van pintados con pintura en polvo
termoconvertible en color gris topo RAL 7024. El cdlculo de la estructura, como sus fijaciones
estara a cargo del constructor.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
plegada de 1,6mm. Estos pliegues en las chapas le aportan rigidez y rectitud a la sefial a la vez que
posibilitan un anclaje al bastidor dejando ocultos los tornillos de fijacién (a definir en prototipo).
Las bandejas van todas pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color celeste
RAL 5015.

Pafios Informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo
de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo (RAL7024), gris perla
(RAL7047), blanco y celeste (RAL 5015). Los mismos deberdn contar con una pelicula de laca que
proteja la sefial no solo de la exposicidn a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de
los posibles actos vanddlicos. La tipografia utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de pafios

informativos). Los pafios graficos para esta sefial seran simple faz.
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Imagen llustrativa

22.7 Instalacidn eléctrica e iluminacion
22.7.1 Ejecucion de Pilar Eléctrico

La CONTRATISTA debera realizar un pilar nuevo segun la ubicacién a designar por la Inspeccién de
Obra. Se debera regir por las normas vigentes del ENRE y debera estar perfectamente realizado
para recibir la instalacion de |la prestataria de energia. Las caracteristicas del pilar deben adecuarse
a lo exigido por la ENTIDAD AUTORIZADA, para la tarifa gestionada.

Se cotizara la provisién de los siguientes materiales:

Caja toma de material Plastico normalizada 52x42x20 cm para medicién indirecta T” Marcas.
CONEXTUBE, GENROD o calidad superior, con fusibles.

Gabinete Normalizado de Policarbonato para medidor marca CONEXTUBE, VARIPLAST o calidad
superior.

Cafo de PVC de 2” para la vinculacién de los gabinetes

Cafio Flexible metalico de 2” para la vinculacién entre gabinetes

Cafio Flexible metalico de 2” para la vinculacién del gabinete con el tablero principal.

Y la ndmina de cables Sintenax, o equivalentes, unipolar flexible con envoltura de proteccion
antillana IRAM 2289.
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Denominacion Tipo de cable largo | desde Hasta
Sintenax Buzon de

Acometida 3x1x35+1x16mm Acometida Caja Toma
Sintenax

Cable Principal 3x1x35+1x16mm Caja Toma Tablero Principal

Se cotizara la obra civil y obra eléctrica necesaria para la instalacion de los materiales antes
mencionados segln el plano de la ENTIDAD autorizada. Se contemplard la ejecucion de un Nicho
de 100x40x27 para la colocacion del buzdon de acometida a proveer.

22.7.2 Nuevo Medidor Eléctrico

La CONTRATISTA deberd acompafiar la instalacion de un nuevo medidor eléctrico prestando su
servicio con las demandas necesarias para su ejecucion, de acuerdo a lo solicitado por la entidad
reguladora.

22.7.3 Provision e instalacion de Tablero Eléctrico Principal. Incluye cableado.
Se debera verificar y asegurar:
Corriente de cortocircuito
Selectividad

Capacidad eléctrica

b=

Seguridad eléctrica

Se deberdn asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema a ejecutar.

En ningln caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara
con disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera, llave de acceso, disyuntores e interruptores termo
magnéticos de modo de garantizar la seguridad y operatividad necesaria.

El tablero deberd contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira

con la puesta a tierra general.
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Se deberd instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual serd de 3 mts de longitud
y %” de espesor. El alimentador de tierra nunca serd de menos de 15mm? de seccion el cual tendrd
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metdlicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6mm? de seccidn con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se deberd proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierray de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informaciéon constard de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

22.7.4 Provision e instalacion de Tablero Eléctrico Seccional. Incluye cableado.

Se deberdn asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema.

El tablero deberd tener cubrebornera y llave de acceso.

En ninguln caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara
con disyuntor diferencial.

El tablero deberd contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero deberd tener descarga a tierra, el cual contard con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se deberd instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual serd de 3 mts de longitud
y %” de espesor. El alimentador de tierra nunca serd de menos de 15mm? de seccion el cual tendrd
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metdlicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables

flexibles de 6mm? de seccidn con sus correspondientes terminales.
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En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se deberd proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informaciéon constard de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

22.7.5 Tendido Eléctrico

Este item contempla la ejecucion del Proyecto Ejecutivo vy cableado de los distintos circuitos para
la alimentacién de las columnas de iluminacién en andenes, refugios y tomas necesarios.

Se debera cablear toda la instalacion con cables tipo “Sintenax” — Afumex 1000 o similar de marca
reconocida en el mercado para las instalaciones exteriores.

El cableado deberd iniciarse en el sector de Tablero Eléctrico General y Seccionales y debera
alimentar a cada una de las terminales presentes en el andén, realizando sus conexiones por
medio de borneras o conectores a presion. En el caso de las columnas de iluminacion deberdn
ubicarse dentro de estas y en cajas de pase y acometida que el contratista debera colocar para tal
fin a los efectos de que se puedan efectuar la conexién de las instalaciones.

La seccion minima a utilizar serd de 2,5 mm?2.

Se deberd verificar que la caida maxima de tension admisible entre el punto de acometida y un
punto de consumo sera del 3% para iluminacion.

Los circuitos eléctricos de los andenes deberan ser independientes entre si.

22.7.6 Provision e instalacion de columnas de iluminacion. Incluye Pintura

Se proveeran y colocaran columnas de alumbrado doble de acero de 6" de didmetro en la base y
3" de didmetro en la parte superior. Altura de columna 6 mts desde el nivel del andén y pescante
metalico accesorio de la columna.

A 2,50 m de altura del NPT deberan contar con una tapa que dard acceso a las bornerasy ala toma
de tierra que deberan instalarse en su interior. Las columnas llevaran Instalaciéon eléctrica
completa con su correspondiente canalizacidn subterranea independiente de otras instalaciones.
En coincidencia con cada una de las columnas de alumbrado, se realizara un plinto cilindrico y
camara en hormigdn armado. El mismo tendra un didmetro aproximado de 25 cm y una altura de

12 cm. Se ejecutaran utilizando un encofrado de cafio de PVC o metalico.
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Las columnas metalicas, sus extensiones y/o accesorios metalicos deberan estar pintadas en color
gris topo RAL 7024 o similar.

Las superficies deberan estar perfectamente limpias, libres de polvo y asperezas. Limpiar con
solvente, previo a la pintura, remover la existente en su totalidad por medios mecanicos o manuales
(lijado), hasta el metal, luego se aplicara una mano de convertidor de oxido y las manos necesarias
de esmalte sintético (minimo dos), color a definir por la Inspeccién de Obra.

22.7.7 Provisién e instalacién de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior,
proteccién IP67, incluye fotocélula.

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior,
proteccion IP67 con fotocélula y ldmpara.

LA CONTRATISTA debera realizar los cdlculos necesarios para la colocacién de los artefactos a fin
de garantizar la intensidad de iluminacion deseable sobre el plano de trabajo. Los artefactos
incluiran pescante y proteccion anti vandalica.

La intensidad luminica minima sobre el andén sera de 100 lux.

Se deberan proveer 3 (TRES) artefactos completos por andén para el mantenimiento futuro por
parte de la Operadora,

T ﬂ"a
1000000009
1000000000
0000 0000

Strand RS160 Led
22.7.8 Tomas 20 A

Se deberd prever la instalacion de dos tomas de 20 A para exterior en una caja hermética con llave,
en el drea del refugio. El circuito deberd estar separado de la iluminacion y con accionamiento

independiente al resto de los circuitos.
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22.8 Cafieria vacia
22.8.1 Tendido de cafieria vacia

Este item contempla el tendido de cafieria vacia para el posterior trazado de instalaciones
necesarias y toda otra instalacion que surja del proyecto eléctrico en cada andén.

La provisidn y colocacion de cafieros corresponde a los tendidos troncales desarrollados bajo los
andenes, partiendo desde el sector de tablero general. Se accederd a ellos por medio de cdmaras
de inspeccién desde la plataforma de andén, accediéndose a las cajas de pase y derivacidon a
proveer e instalar. Las cajas de pase y derivacidon deberan ser estancas de plastico reforzado y tapa
con burlete de goma incorporado.

Se emplearan cafierias de polipropileno de 4” de didmetro (seccion minima admitida) y estaran
adosadas mediante grapas de hierro reforzado a la estructura. No se permitiran cafios corrugados
ni cafios cloacales de 4”. Todos los cafieros deberan concurrir a la sala de tableros y todas las
cafierias responderan a NORMAS IRAM.

Los cafios tendran un diametro minimo tal de dejar un espacio libre del 30 % de seccidn.

La disposicién de tales cafieros serda de acuerdo al proyecto presentado por la Contratista vy
aprobado por la Inspeccién de Obra.

22.9 Mobiliario
22.9.1 Provision e Instalacion de Bancos de Hormigoén

Comprende la provision y colocacidon de banco premoldeado de hormigdn de seccién aporticada,

Antivandalico, tipo “Tigre”.
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VISTA FRENTE VISTA LATERAL

22.9.2 Provisidn e Instalacidn de cestos de residuos / reciclables

Se proveeran y colocaran cestos anti-vandalicos metalicos de residuos / reciclables en los sitios
indicados en los planos adjuntos.

Los cestos de residuos estaran construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor,
perforada segln disefio propuesto, rolada y soldada, pintada con polvo termoconvertible poliéster
color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de cierre superior de planchuela de acerode 1 1/2" x 3/16”
con bisagra para funcionar como sujetador de bolsa. Todos los papeleros que se utilicen a la
intemperie deberan llevar una tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, |a
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cual estara abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto. Adicionalmente se realizara
en los cestos a la intemperie una tapa superior abisagrada. La sujecién a las columnas de
iluminacién serd por medio de grampas adaptadas realizadas en planchuela de acero de 1 1/2" x
3/16”; en columnas de los refugios se tomaran mediante un soporte de planchuela metdlica, el
cual ird soldado y/o atornillado.

La identificacion de residuos se logra a través de dos chapas de 1,6mm de espesor, de 200 x
250mm, soldadas en el frente de cada cesto, copiando la forma curva de la estructura. Cada chapa
lleva una grafica que identifica el tipo de residuo.

En caso de no montarse en columnas de iluminacion o del refugio se usara un soporte de pie,
constituido es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 900 mm. Para el anclaje al suelo se
utiliza un mortero cementicio, pintado con las mismas caracteristicas del cesto. La base es de
chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijacion
al suelo, quedando a cargo de la Contratista, la verificacion de dichos soportes y anclajes.

Chapas identificacion de cestos

Medida 200 x 250 cm
Basura Reciclables
B Feriore 361C
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Imagen ilustrativa

22.10 Sefialética
22.10.1 Bases para Sefalética

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de las bases para
Sefialética.

En ambos casos los elementos verticales se colocaran en pozos que permitan en su posicion
definitiva sobresalir del terreno la longitud que cada uno lo requiera, respecto al nivel de terreno
natural.

En la parte inferior de cada uno de dichos elementos se ejecutaran bases de hormigdn simple de
dimensiones a definir, previéndose de 60 cm de profundidad y 30 cm de lado, y deberdn estar
rellenas con hormigdn., nivelado hasta la cota inferior de excavacion.

Se empleara hormigdn simple tipo H-21.

22.10.2 Provisidn e instalacion de cartel de estacién / apeadero

Corresponde la provision, transporte y colocacion de la carteleria indicativa, correspondiente a

Indicacion de Estacién / Apeadero.
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El cartel estd constituido por una estructura interior compuesta por perfiles de chapa de Fe
galvanizada de seccién cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm vy planchuela de 3” x 3/16”, pintado
con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL 7024. La misma se fijard es sus
extremos a las columnas del refugio o columnas fundadas al terreno. El calculo de espesores asi
como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor. Dada la longitud de la
sefial va a ser fundamental el cuidado en este tipo de aspectos para que no pierda su forma
original.

Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de Fe galvanizada plegada de 1,6 mm, como
para mantener rigidez de la sefial. Pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en
color celeste RAL 5015. La sefial estd compuesta por tres bandejas plegadas: Un modulo sera de
2,75 mtsy de 0.45 mts.

El cartel serd abulonado a dos columnas conformadas con planchuelas de acero de 3/4” de
espesor pintadas al horno con pintura al horno termoconvertible color gris topo RAL 7024. Las
placas base estaran compuesta del mismo material y pintadas con las mismas caracteristicas. El
espesory la densidad deberan ser propuesta por el CONTRATISTA.

Las columnas serdan fijadas a bases ejecutadas In Situ por brocas de expansién. Se deberd prever
en el lugar de emplazamiento un refuerzo para asegurar la rigidez del anclaje y cubierto por
mortero de cemento para prevenir la corrosion.

La posicion de este cartel sera definida por la Inspeccion.

Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estdn realizados en vinilo de corte alta calidad
apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo, gris perla, blanco y celeste institucional.
Los mismos deberan cubrirse con una pelicula de laca para evitar el vandalismo. La tipografia sera
informada por la Inspeccion de obra. Dependiendo del lugar de aplicacion, los pafios graficos
podran ser simple o doble faz. Se deberd proveer 5 (CINCO) pictogramas por cartel de estacion
para reposicion.

22.10.3 Provision e instalaciéon de cartel de recorrido y horarios

Corresponde la provision, transporte y colocacion de la carteleria indicativa, correspondiente a
Indicacién de horarios y recorridos.

El cartel de horarios y recorrido constara de un acrilico o policarbonato de 60 x 80 cm y de 3mm

de espesor. El cartel estd compuesto de una parte fija y una hoja moévil. La parte fija estara
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compuesta por una chapa lisa de 1/8” soldada en su perimetro a un marco rectangular de acero
en la parte posterior a este Ultimo. La parte movil estd compuesta de un perfil L de alas iguales y
un contramarco cuadrado que ajusta al acrilico o policarbonato. Parte mdévil y fija estaran
articuladas con dos bisagras, y su movimiento estara restringido por un tornillo de seguridad.
Estara pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible en color celeste RAL 5015.

22.10.4 Provisién e instalacion de Tétem de Acceso

Se considera provision y colocacion de Totem Institucional.

El mismo debe ser interpretado como un planteamiento estético, por lo tanto debe respetarse el
disefio y sus proporciones sin variaciones, mas que la referencia a la Estacién / Apeadero
correspondiente a instalarse.

Previamente a la fabricacidn de los elementos, el adjudicatario deberd verificar que los materiales
a utilizar son los adecuados y garantizar la durabilidad de los mismos.

La CONTRATISTA debera construir un prototipo modelo antes de la produccién de cada elemento.
En esta instancia se evaluaran tanto materiales, terminaciones y ajustes finales que serdn
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La ingenieria serd responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA quienes deberdn realizar todo su
desarrollo y ademas entregar planos de replanteo, computo, emplazamiento, detalles, memoria
de célculo de estabilidad, resistencia y anclaje a ser aprobada previamente por la I.O.

La ubicacion serd en los accesos de las estaciones.

Descripcion:
Esta sefial se logra a partir de un conjunto monocolumna autoportante, revestido con bandejas

de chapa plegadas, pintadas y con letras en vinilo corte.

Estructura:

La estructura interna de esta sefial esta compuesta por un marco rectangular logrado con cafio
estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta con
refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene la totalidad
del conjunto.

Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su secion ajustandose

Anclaje:
Se deberd realizar una fundacién de H°A® in situ, en el cual ird inserto un anclaje formado por

planchuela de Fe de 4" y varillas roscadas, al cual se fijara el tétem. Dimensiones: 5000 mm x 680

mm x 280 mm.
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Imagen ilustrativa de Totem Institucional

22.10.5 Provision e instalacion de Sefialética para PAN peatonal

Este item comprende la provisidn y colocacién de la carteleria de sefialética correspondiente a
pasos peatonales habilitados. Ver planos de detalle en Anexos.

Se deberan respetar los siguientes lineamientos para su disposicién:

- Lacarteleria ainstalarse debe orientar al peatdn a mirar a ambos lados antes de realizar
el cruce.

- Debe colocarse antes del inicio de cada laberinto y de frente al cruce.
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A la misma debera adicionarse la sefialética establecida por la CNRT correspondiente a un cruce
habilitado para uso publico, referida a indicacion de mal funcionamiento de sefiales el cual estara
integrado al sistema de deteccion de fallas.

22.11 Movimiento de Suelos / Excavaciones / Suelo seleccionado

22.11.1 Movimiento de suelos

La CONTRATISTA, debera nivelar enteramente la zona del cuadro de apeadero a Nivel Superior del
Durmiente, velando por la continuidad de la superficie del terreno con respecto a hechos
existentes (cordon de pavimento, berma de zanja, etc).

La CONTRATISTA determinara previo a la oferta las necesidades y cantidades de desmonte y/o
relleno y compactacién que fueren necesario frente al nivel superior de riel local. Se deberd prever
una zanja de captacion y conduccién de agua de lluvia al pie del apeadero, de forma de encauzar
el agua acumulada entre la via y la plataforma. La misma se materializara por perfilado de suelo,
geotextil no tejido de 200gr/m2 vy suelo cemento de cobertura. El punto de vuelco deberd ser
propuesto por LA CONTRATISTA.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m® del
volumen neto de trabajo ejecutado (M3).

22.11.2 Excavacién y Zanjeo para fundaciones

Al ejecutar fundaciones sobre terreno natural se debera acondicionar a fin de lograr una superficie
de contacto homogéneay firme.

Las excavaciones, se ejecutaran de acuerdo con lo que se determina en el estudio de suelos y los
planos y memorias estructurales desarrolladas para las fundaciones a presentar la CONTRATISTA.
Se consideraran incluidos apuntalamientos del terreno, los achiques de agua, el vaciado y el
cegado de todos los pozos absorbentes, si hubiesen, que resultaren afectados por las
excavaciones y la construcciéon del andén. La tierra serd retirada del dmbito de la obra cuando no
sea utilizada para rellenos.

La CONYTRATISTA serd siempre responsable por cualquier desmoronamiento y asentamientos de
terreno que puedan ocurrir, asi como de los perjuicios de cualquier naturaleza que de aquellas
tareas puedan resultar.

Durante las excavaciones, la CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por sus

condiciones o por la calidad de las tierras excavadas haga presumir su desmoronamiento.
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Se deberd ejecutar una carpeta de limpieza de 7cm de espesor sobre el suelo previamente
desmalezado y compactado, que provea una zona de trabajo cémoda para las estructuras de
apoyo de los andenes. El hormigén de limpieza debera ser ejecutado una vez efectuada la
correspondiente apertura de caja, relleno con suelo seleccionado, y ejecucion de la estructura de
fundacién para andenes.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion indicadas por Inspeccion
de Obra (M3).

22.11.3 Provisidon y compactacién de suelo seleccionado

Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material
organico o arena. Comprende la provisién y emplazamiento del material seleccionado, asi como
también la compactacion y nivelacion del sector intervenido vy el retiro de material sobrante.

La compactacion del material debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra vy se realizard en
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua vy utilizando el
equipo necesario para lograr un grado de compactacion del 95 % del Proctor modificado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m3? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por Inspeccion
de Obra (M3).

22.12 Fundaciones y estructura portante de Andén

Las dimensiones de la plataforma a ejecutar sera seguin se detalla en planos de acuerdo a cada
nuevo apeadero.

La estructura sera de hormigdn armado In situ, mamposteria de cierre, viga perimetral de borde,
losa alivianada superior.

La contratista serd responsable tanto del calculo estructural como de la perfecta ejecucion de las
estructuras de hormigdn en forma directa e integral, al igual que del comportamiento estatico de
las mismas. Los célculos deberan estar firmados por un profesional matriculado responsable del
mismo y Representante Técnico de la obra.

22.12.1 Fundaciones y estructura portante de Andén

Comprende la ejecucién de estructuras resistentes para fundar los nuevos tramos de andenes.
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El sistema de fundacién serd con zapata corrida, por lo que la carga de disefio y cargas por peso
propio de la estructura debera transmitirse al terreno mediante este sistema.

En base al estudio de suelos, la CONTRATISTA deberd ejecutar el Calculo Estructural
correspondiente a todos los elementos que componen el sistema considerando una sobrecarga
minima sobre los andenes de 500 kg/m2y cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.
Ademas, deberad determinar la cota de fundacién, las maquinarias a utilizar, el tratamiento de
estabilizaciéon de suelos para las solicitaciones que surjan del calculo.

La CONTRATISTA presentara la documentacion correspondiente a la 1.O. para su aprobacién,
debiendo indicar secuencia y sistema de ejecucién, armaduras y montaje de los elementos
constitutivos, previendo que el servicio ferroviario debe funcionar de acuerdo a sus diagramas de
horarios.

Las estructuras portantes deberan prever la totalidad de los pases, conductos, cajas, insertos o
cualquier otro material o elemento constructivo necesario para cumplimentar con las tareas y
obras subsidiarias, previamente al colado del hormigdén o montaje de los elementos constitutivos.
Dicha situacion deberd ser corroborada por el Inspector de la Obra, siendo en cualquier caso la
CONTRATISTA, la responsable por cualquier omisién o error de ubicacion que pudiera existir.
Este item incluye la ejecucién de escaleras de hormigdn armado sobre el final de andén para
acceder a los mismos.

En los planos de replanteo la Contratista indicara la posicidn relativa de la mamposteria de cierre
con respecto a los ejes fijados para las estructuras de hormigén.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m® del
volumen de la estructura (M3).

22.12.2 Viga de cierre superior

Sobre la mamposteria de cierre se ejecutaran vigas de cierre y arriostre superior.

Se deberd proporcionar una superficie de terminacién lisa y pareja que permita un adecuado
apoyo de las viguetas pretensadas.

La unién entre la losa de andén y la viga de borde estara armada de forma tal que no permita giros
relativos entre estos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al m? del
volumen de la estructura (M3).

22.13 Acometida Eléctrica

Seran por cuenta de la CONTRATISTA, las gestiones y el pago de derechos e impuestos que deban

ser abonados a la compafiia de electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexién o
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provision de medidores, como asi también la obtencion y pago de la energia de obra que se utilice,
asumiendo la responsabilidad por dafios o accidentes que pudiera ocasionar la instalacion
eléctrica de caracter precario a utilizarse en la obra. Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria,
proveerd a la CONTRATISTA de la documentacion necesaria para efectuar dichas tramitaciones.

22.13.1 Acometida eléctrica aérea

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexidon entre el tablero principal
o sector de medidoresy los andenes mediante tendido aéreo, con cableado tipo sintenax o calidad
superior de dimensiones segln calculo a realizar por la CONTRATISTA, previa aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Se incluyen los soportes, sujeciones y elementos de suspensidn necesarios para lograr las alturas
necesarias en todo el recorrido del tendido.

22.14 Cerramiento Perimetral y accesos
22.14.1 Cerco Romboidal

Comprende el cerco romboidal necesario para limitar los senderos peatonales y los accesos de los
Apeaderos.

Este trabajo comprende la provision de los materiales herramientas y equipos para realizar el
cerramiento con cercos del tipo olimpico formados por alambrado del tipo romboidal con postes
de hormigdn, 2.00m de altura de cerco terminado, calibre 12.50mm, malla 63mm y espesor 2mm.

Incluye la colocacién de los refuerzos necesarios en cada punto de interrupcién del trazado, o
quiebre por cambio de direccién del mismo.

Comprende la ejecucion de las tareas de limpieza y desmalezado necesarias para la correcta
colocacién de los cercos. Debera contar con tres alambres tensores, uno en cada extremo y uno
intermedio.

Una vez tensado el cerco, se ejecutara un zécalo de hormigdn de 30 cm de altura y 15 cm de
ancho, dejando 10 cm bajo nivel del terreno natural.

Deberd contar con refuerzos cada 25 metros y la distancia entre postes no puede ser superior a
los 2 metros. Cada 25 metros, extremos de cerco y cambios de direccién debera contar con
torniquetes N27 y planchuelas que permitan tensar el cerco.

La fundacion de los postes serd de Hormigon Pobre de las siguientes caracteristicas;

- Refuerzoy Esquinero (minimo) =1 x 0,40 x 0,40 m.
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- Intermedios (minimo)=1x0,30x 0,30 m
- Puntales (minimo)=0,50x 0,50 x 0,50 m

22.14.2 Ejecucion de sendero de acceso.

Los senderos deberan ser losas de hormigdn armado no menores a 1,50 mts de anchoy 10 cm de
espesor, con juntas constructivas cada 3 mts y acabado superficial tipo cepillado. El contrapiso
serda de hormigdn pobre en un espesor no menor a 15 cm. Las juntas seran selladas con material
asfaltico conforme a criterios de la Inspeccidon. El sendero debe permitir el desplazamiento
adecuado de los pasajeros desde el Apeadero hasta el acceso mas cercano o el indicado por la
Inspeccion y se definira en particular para cada caso. En caso de cruzar una zanja o canal, se
debera contemplar la ejecucién de un entubado y muros de ala en todo el ancho del sendero y
barandas a ambos lados.

Se incluye en este item la provision e instalacion de solado podotactil para estos tramos de
senderos de acceso.

Articulo 23°.- Redeterminacién de Precios

El contrato estard sujeto a la redeterminacidon de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VIl el Manual para la Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el cdlculo de la Redeterminacion

de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo VIII.
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Anexos y Planos

1. Anexo I: Planillas de Cotizacion

2. Anexo ll: Planilla Modelo de Analisis de Precios

3. Anexo lll: Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles

4. Anexo IV: PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas Rev01
5. Anexo V: Disefio Cartel de Obra

6. Anexo VI: Planos y Detalles

7. Anexo VII: Manual de Redeterminacién de Precios

8. Anexo VIlI: Férmula de Redeterminacidn de Precios

9. Anexo IX: Carteleria de Sefialética
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ANEXO |

Planilla de Cotizacién
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OBRA: CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | - RENGLON | TRENES ARGENTINOS
LINEA REGIONAL OPERACIONES
Articulo DESCRIPCION UMedida Cantidad - 7eCi° Total Subtotal
Unitario Rubro
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
221 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 |Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefialética Gl. 1
22.1.2 |Proyecto ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) Gl. 1
22.2 Limpiezay d lezado!
22.2.1 |Limpieza de terrenos y desmalezados m2 2.000
22.3 Andén
22.3.1 |Estudio de Suelos Gl. 1
Plataforma de Andén: Provision y montaje de viguetas + bloques alivianados de
22.3.2 [poliestireno expandido + capa de compresion en andenes elevados m2 427
22.3.3 |Ejecucién de Tapas de Inspeccién un 9
22.3.4 |Mamposteria de cierre bajo andén. Incluye revoque y pintura. m2 135
22.3.5 |Solados podotactiles - Bordes Reglamentarios m2 228
22.3.6 |Solado de Hormigdn m2 190
22.3.7 |Cordén de borde de andén en hormigén armado ml 310
22.3.8 |Guardahombres un 3
22.3.9 |Ejecucion de Rampas de acceso u 6
22.3.10 |Bases para Barandas de rampas u 72
22.4 Herrerias
22.4.1 |Barandas para rampas. Incluye pintura ml 90
22.4.2 |Herrerias de cierre de fin de andén y espalda. Incluye pintura ml 130
22.5 Paso a Nivel Peatonal y Laberinto
21.5.1 (Bases para Laberintos un 48
21.5.2 |Provisién y colocacion de barandas de laberinto un 6
21.5.3 |Solado de Hormigon Armado m2 100
21.5.4 |Solado Haptico un 48
21.5.5 |Demarcacion Laberinto ml 46
21.5.6 |Demarcacion Sendas ml 44
21.5.7 |Losetas premoldeadas de Hormigén Armado m2 18
22.6 Refugio + isquiatico
22.6.1 |Provisién y montaje de refugio un 3
22.6.2 |Provision y montaje de apoyo isquiatico un 3
227 | lacion eléctrica e lluminacion
22.7.1 |Ejecucién de Pilar eléctrico u 3
22.7.2 |Nuevo medidor eléctrico u 3
22.7.3 |Provision e instalacién de Tablero Eléctrico Principal. Incluye Cableado un 3
22.7.4 |Provision e instalacion de Tablero Eléctrico Seccional. Incluye Cableado un 3
22.7.5 |Tendido Eléctrico Gl. 1
22.7.6 |Provision e instalacién de columnas de iluminacion. Incluye pintura un 38
Provision e instalacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior,
22.7.7 |proteccion IP67, incluye fotocélula. un 47
22.7.8 |Tomas 20 A un 9
22.8 Caieria vacia
22.8.1 | Tendido de cafieria vacia ml 135
22.9 Mobiliario
22.9.1 |Provision e Instalacion de bancos de Hormigén u 9
22.9.2 |Provision e Instalacion de cestos de residuos / reciclables u 18
2210 Senalética
22.10.1 |Bases para Sefalética u 22
22.10.2 |Provision e instalacion de cartel de estacion / apeadero u 3
22.10.3 |Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios u 3
22.10.4 |Provision e Instalacion de Totem de acceso u 6
22.10.5 |Provision e Instalacion de Sefaletica para PAN peatonal u 10
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
22.11 Movimiento de Suelos / Excavaciones / Suelo seleccionado
22.11.1 |Movimiento de suelos m3 270
22.11.2 |Excavacion y zanjeo para fundaciones m3 95
22.11.3 |Provision y compactacion de suelo seleccionado m3 135
2212 Fundaciones y estructura portante de Andén
22.12.1 |Fundaciones y estructura portante de anden m3 77
22.12.2 |Viga de cierre superior m3 37
2213 Acometida Eléctrica
22.13.1 [Acometida eléctrica aerea [ m ] 1050
22.14 Cerramiento perimetral y accesos
22.14.1 |Cerco Romboidal ml 1.500
22.14.2 |Senderos de acceso m2 56

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)
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Articulo DESCRIPCION UlMedida Cantidad u::f:r': Total S;:;‘:;a'
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
221 Trabajos Preliminares (hasta 5% del monto ofertado)
22.1.1 [Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefialética [ e | 1 ] [ [
22.1.2 |Proyeclo ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) | Gl. | 1 | | |
22.2 Limpiezay d lezad
22.2.1 |Limpieza de terrenos y desmalezados | m2 | 1.400 | | |
22.3  Andén
22.3.1 |Estudio de Suelos Gl 1
Plataforma de Andén: Provisidn y montaje de viguetas + bloques alivianados de
22.3.2 |poliestireno expandido + capa de compresion en andenes elevados m2 276
22.3.3 |Ejecucion de Tapas de Inspeccion un 6
22.3.4 |Mamposteria de cierre bajo andén. Incluye revoque y pintura. m2 90
22.3.5 |Solados podotactiles - Bordes Reglamentarios m2 148
22.3.6 |Solado de Hormigén m2 120
22.3.7 |Cordén de borde de andén en hormigén armado ml 187
22.3.8 |Guardahombres un 2
22.3.9 |Ejecucion de Rampas de acceso u 3
22.3.10 |Bases para Barandas de rampas u 40
22.4  Herrerias
22.4.1 |Barandas para rampas. Incluye pintura | mi | 49 | | |
22.4.2 |Herrer|’as de cierre de fin de andén y espalda. Incluye pintura | ml | 86 | | |
22.5 Paso a Nivel Peatonal y Laberinto
21.5.1 [Bases para Laberintos un 36 |
21.5.2 |Provisién y colocacion de barandas de laberinto un 4
21.5.3 |Solado de Hormigon Armado m2 68
21.5.4 |Solado Haptico un 36
21.5.5 [Demarcacion Laberinto ml 36
21.5.6 [Demarcacion Sendas ml 24
21.5.7 |Losetas premoldeadas de Hormigén Armado m2 12
22.6  Refugio + isquiati
22.6.1 |Provisic’>n y montaje de refugio | un | 2 | | |
22.6.2 |Provisic’>n y montaje de apoyo isquiatico | un | 2 | | |
22.7 Instalacion eléctrica e I i0
22.7.1 |Ejecucion de Pilar eléctrico u 2
22.7.2 |Nuevo medidor eléctrico u 2
22.7.3 |Provision e instalacion de Tablero Eléctrico Principal. Incluye Cableado un 2
22.7.4 |Provision e instalacion de Tablero Eléctrico Seccional. Incluye Cableado un 2
22.7.5 |Tendido Eléctrico Gl 2
22.7.6 |Provision e instalacion de columnas de iluminacion. Incluye pintura un 25
Provision e instalacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior,
22.7.7 |proteccion IP67, incluye fotocélula. un 31
22.7.8 |Tomas 20 A un 6
22.8  Caferia vacia
22.8.1 | Tendido de cafieria vacia [ m | 90 ] [ [
22.9  Mobiliario
22.91 |Provisic’>n e Instalacion de bancos de Hormigén | u | 6 | | |
22.9.2 |Provisic’>n e Instalacién de cestos de residuos / reciclables | u | 12 | | |
2210 Senaléti
22.10.1 |Bases para Sefialética u 15
22.10.2 |Provision e instalacion de cartel de estacion / apeadero u 2
22.10.3 |Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios u 2
22.10.4 |Provision e Instalacién de Totem de acceso u 3
22.10.5 |Provision e Instalacion de Sefaletica para PAN peatonal u 8
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
22.11  Movimiento de Suelos / E i I Suelo sell 1ado
22.11.1 [Movimiento de suelos m3 180
22.11.2 |Excavacion y zanjeo para fundaciones m3 63
22.11.3 |Provisién y compactacion de suelo seleccionado m3 90
22.12 Fundaciones y estructura portante de Andén
22.12.1 |Fundaciones y estructura portante de anden | m3 | 51 | | |
22.12.2 |Viga de cierre superior | m3 | 25 | | |
22.13 Acometida Eléctrica
22.13.1 |Acometida eléctrica aerea | ml | 700 | | |
2214 Cer i perimetral y ac
22.14.1 |Cerco Romboidal [ m | 1000 ] [ [
22.14.2 |Senderos de acceso | m2 | 48 | | |

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

I LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA I
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Ministerio de Transporte
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GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Revision 00

CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011

NEUQUEN - PLOTTIER ETAPA | Fecha: 12/2020

ANEXO Il = PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Rabro |

[mEM | |

[Usidad Item | l

Codigo

Unidad
de
Medida

Precio
Total
[ARE])

Precio
Parcial
[ARE])

Precio
Unitario
[ARE])

Descripcion Cantidad

] 3 4 5 6=4"5

MATERIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MANDO DE DOBRA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANZPORTE

0,00

0,00

EQUIrDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBCONTRATOZ

0,00

0,00

0,00

0,00

=X OMm

COSTO COETO [A+B+C+D+E]
Gastos Generales | # X][%F)
COSTO [F+G)

Eizneficic [ $#
Gaztos Financier:

%1[%H)]
# %) [%H
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TRENES ARGENTINOS
GERENCIA DE VIA'Y OBRAS
OPERACIONES —
Revision 00
B s o | CONSTRUSCION DE APEADEROS, SERVICIO | REG Vo ET 011
5/ Presidencia de la Nacién Q - Fecha: 12/2020

MANO DE OBRA
Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0O.C.R.A. Zona

Licitacién:

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA I -

Espeocfi';:iaz'ado Oficial Medio Oficial Ayudante

1 Sueldo Basico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigtiedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacion 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 A.N.SSALL 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 I.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacién por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-preocupacional. mediacién por despido. liauidacién de haberes v transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO

NEUQUEN - PLOTTIER ETAPA |

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenic''NC DA Zana®a"

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN - PLOTTIER ETAPA | -

Revision 00

REG-VO-ET-011

Fecha: 12/2020

N, . C .
N° Cédigo Equipo Potencia AC;?:' R:salllcural Vida Util | Uso Anual /Tnm(g;‘el;ag&?lf ::sj:f:;?;?% Tipo UPr((eclo Consumo Costo Lubricantes C?_Tt?:i:::: y
nitario
HP h h sih $h Sitt th aih $ih $ih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13

1 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00! 0.00

2 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00

3 0 10,000 2,000 0.00! 0.00( Gas Oil 0.00 0.00! 0.00

4 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas QOil 0.00 0.00 0.00

S 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ GasOil 0.00 0.00! 0.00

6 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00! 0.00

7 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00

8 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ GasOil 0.00 0.00! 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00 23.20[ Gas Oil 0.00 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00! 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ GasOil 0.00 0.00! 0.00
17 0 10,000 2,000 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucion (0,40 $/It)

Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo

Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida atil. Por convencién cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.

Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo yhomogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.

n: Periodo de vida util medido en afios, siendo: n = VU/ UA. Donde VU: Vida atil y UA: Uso Anual.

A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

1= [(CA-VR)x ((n+1)/2n)x0,10]/UA
All= A+

RIR=

6n se considera el 70% del total de amortizacién e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima nor convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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®

CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO
NEUQUEN - PLOTTIER ETAPA |

LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

Revision 00

REG-VO-ET-011

Fecha: 12/2020

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN - PLOTTIER ETAPA | -

Unidad de Costo
N° Cédigo Descripcion )
9 P medida Actual
Ingresar Codigos de material o ) Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion
Varios: polimeros,
pretensados, chapa
alvanizada,
Rubro 10 gavan |
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Material nitari
Rubro 12 ate aes.Sa tarios,
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Hectricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Tran rt
Rubro 16 @ s}pu»ey
comunicaciones
1. 2021 _1c0n~71
T ZOUZ 1T 1TO0UT IO
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Especificaciones Técnicas Generales
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 Servicios Provisorios

1.1.1 General

Energia Eléctrica

Agua de Construccion

1.1.2 Desagles temporarios

Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.1 General

Exigencias del obrador

Locales para acopio y depdsito de materiales

Locales para depdsito de inflamables

1.2.2 Ejecucion

Cerco perimetral y vallados internos

Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras

1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental

1.3.3 Ejecucién

Alcance y coordinaciéon

Replanteo
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GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA:
OPERAC|0NES Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Péagina 3 de 147
1.4 Limpieza

1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General

Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacion a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucién
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucion

Niveles

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 93 de 306




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Condiciones de las excavaciones

Equipos

3. HORMIGON

3.1 Estructuras de Hormigdn colado en obra

3.1.1General

Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Condiciones del proyecto

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Requisitos ambientales

3.1.2 Productos
Materiales
3.1.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

Requerimientos especiales

Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas

3.2.1 General

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Entrega, almacenamiento y manipulacion

3.2.2 Productos
Materiales

3.2.3 Ejecucion

Construccion de contrapisos y carpetas

Construccion de contrapisos sobre losas

Construccion de carpetas
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OPERACIONES

4. MAMPOSTERIA

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

4.1 Tabiques de mamposteria

4.1.1 General

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

4.1.2 Productos
Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacién y construccion

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso

4.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion

4.2.2 Productos
Materiales

4.2.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

Colocacién de marcos y refuerzos

Instalaciones

Terminaciones

5. METALES

5.1 Barandas y pasamanos

5.1.1 General
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Alcance

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Secciones relacionadas

Descripcion del sistema

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

5.1.2Productos
Materiales

5.1.3 Ejecucion

Construccion en el taller

Inspeccion

Colocacién de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS

6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion

6.1.2 Productos
Cemento

Arenas

Film de polietileno

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

6.1.3 Ejecucién

Condiciones generales de ejecucion

Aislacion hidréfuga horizontal y vertical

Aislacion hidréfuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
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7.1.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Descripcion del proyecto

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién
7.1.2 Productos

Materiales

7.1.3 Ejecucion

Construccion en taller

Colocacién en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso
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8. TERMINACIONES

8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.1.2 Materiales
Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales
8.1.3 Ejecucién
Preparacion
Colocacion de revestimientos de mosaicos
Colocacién de pastinas
Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Z6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijacion
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado

8.2.2.3. Pisos de goma
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8.2.3 Ejecucién
Preparacion y colocacion
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos
Materiales
8.3.3 Ejecucién
Colocacion y construccion
Colocacion de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion

Preparacion y construccion
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Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General

Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

8.5.2 Productos
Materiales
8.5.3 Ejecucién
Generalidades

Secado de las superficies pintadas

Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 Instalacion eléctrica, iluminacién normal y de emergencia

9.1.1 General

Alcance

Alimentacion de energia eléctrica a la obra

Secciones relacionadas

Normas de referencia

9.1.2 Productos

Tablero Principal

Tablero Seccional

Canierias, cajas y accesorios
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Conductores aislados y cables

Bandejas porta cables y soportes

lluminacion exterior

lluminacién interior

9.1.3 Ejecucion

Canalizaciones

Instalacion de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacién de emergencia
9.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucién
General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacién cloacal, pluvial y distribuciéon de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Caferias
Artefactos
Griferia
Depésitos
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Accesorios

Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacién de carierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
11.1. Vidrios

11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausura y librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucidén de la imprimacion por partes

13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 102 de 306




GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 13 de 147

13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Cémputo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General
14.2. Alcance de los trabajos
Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacién de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigdn para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS
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Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
Postes de Hormigén Armado
Accesorios:

Hormigon para fundacién de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalard medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacién del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacién con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El tablero General de Obra ser4 un gabinete metédlico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas serdn para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccién y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos

a) Estard a cargo de LA CONTRATISTA la provisién, montaje de los tendidos necesarios para
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b)

d)

la ejecucion de la obra.

En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-ensamblados.
Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisiébn, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucion de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no deber& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacién de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c. En las &reas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la toma a su cargo.

A.

La conexion para el agua de construccion a las redes existentes serd a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

Si fuera necesario, las conexiones de los desaglies cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccién y puesta en funcionamiento.

Al producirse la Recepcién Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.
Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios

A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagiies temporarios del obrador y las obras

durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, cadmaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A.

LA CONTRATISTA proveerd todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
méquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o movil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos

mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos para los cuales la
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Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contrataciébn de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o0 material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido

y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la inspeccion de obra su dimension, disefio,

caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
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B.- El obrador sera desmontable, de construccion sdlida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizardn los trabajos para provisibn de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplira con toda la reglamentacion vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estard a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra, el Obrador sera desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y dep6sito de materiales
A. No se permitird la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para deposito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran

peligro de entrar en combustidn, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
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Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podréa proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obra

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningan otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra y

sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.
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1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacion

A. Reglas de medicion
Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccion de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado a licitacion tiene caracter de ante-proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como

exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haréan referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental
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El instrumental que deberd aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las

necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendréa a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de esas operaciones.

A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspecciéon de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido 0 no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccion de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas. No se permitird la acumulacion en zonas operativas del eventual
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material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras hiumedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retiraré todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
LA CONTRATISTA seréa responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas

o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
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realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del &area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.
Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capatacesy el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idoneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que deber& programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccién
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccion de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son

satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
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modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccion de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacidn que en el mismo se realizara o en la hormativa citada.
También debera cumplirse con las deméas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correrdn por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.LT.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.
Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.I.T.O. con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se
consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedara bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacion y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccién de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.
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2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,

explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la inspeccion de

obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacién de la

inspeccion de obra.

Alcance

A.

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacién, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

¢) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
Decreto N° 911/96.

R.I.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
C..LR.S.O.C.

.R.AM.

D.L.N.

Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente

de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para

evitar la acumulacién de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION

Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y

particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA

CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o

terceros.
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Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccién

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tlunel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro y/o reubicacibn de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.
f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA deberéa presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados

La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:
a) Replanteo de las Obras.
b) Limpieza
c) Hormigon.
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d)
e)
f)
g9)

2.2.2.--

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Senalamiento

Instalaciones de Telecomunicaciones

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por la

Inspeccion de Obra.

EJECUCION

Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la inspeccion de obra y estara vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intenciébn de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones serd completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccién de Obra.

La excavacion se realizard por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
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apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccidon de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios
Nno previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

. Si durante la excavacibn se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
corresponda - a la Inspeccion de Obra.

. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de

excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberd contar con aprobacién de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas

condiciones.
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3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigbn armado para que la

misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.

b) Losas de hormigén armado.

c) Tabiques de hormigén armado.

d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de

especificaciones respectivas.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Limpieza.

Demoliciones.

Movimiento de Suelos.
Aislaciones para la Humedad.
Instalaciones Mecanicas.

Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LRS.O.C
e [LRAM.
e D.LN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el célculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, calculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y

oxidacion excesiva.
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Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climéticas
que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

que se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

B. Cemento: Se utilizarAn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.

C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizardn barras de acero del tipo ADN-420.

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

3.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion.
A. Encofrados
a) Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

b) Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
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armadura.

c) Se asegurara lalimpiezay el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccion de
Obra.

d) Eldesencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

Armaduras

a) La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

b) Se asegurard la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigon.

Hormigon

a) Los hormigones a utilizar en obra tendrén una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC
201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-ll. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) EI hormigdn tendré agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

c) Mezclado y elaboracion del hormigon: se regirdn y verificaran por CIRSOC 201,9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.
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Relacion entre la clase de hormigén, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigén clase segin C.I1.R.S.0.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm2 Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cm?2

Cantidad minima de cemento (kg/m3)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningun caso se permitird el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aungque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializardn con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:
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. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

. Los ensayos a efectuar sobre el hormigén se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.1l y 7.4.

. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

. Si se indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

. Enlos casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
enelart. 6.6.3.11 del CIRSOC 201y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicion. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prorroga de plazos invocando esta causa.
. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccion incluye:

El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse

bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en

los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias

incluyen, pero no se limitan, a:

.a Contrapisos sobre losas del tunel.
.b Contrapisos en veredas exteriores.

.Cc Reparacion de pavimentos existentes.
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.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o

en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

.f Revoques

.g Pisos y z6calos

.h Revestimientos

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregardn en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland serd el normal comun, aprobado y conformaré con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633 y 1682.
E. Agua
a) El agua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplird con la norma IRAM
1601
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3.2.3.- EJECUCION
Construccion de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccién
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidréfugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,

punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

E. Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellardn material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:
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A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobard que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

. Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucién de las fajas de nivel.

. El hormig6n de los contrapisos se efectuard con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (@ 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm)

Construccién de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicardn bajo solados que mas adelante se

especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicard una lechada de cemento puro diluido en agua.

. Elgrado de adherenciay lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.
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E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando ain hiumeda la lechada

de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fragle se aplicard un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
0 por una membrana de polietileno. Esta proteccién se mantendra durante cuatro dias como
minimo.

. Se dispondran juntas de dilatacién de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA

4.1.1.- GENERAL

La seccién incluye

Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:

.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
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materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albafileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que establecen las
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prescripciones del Cédigo de Edificacién de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucién de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el inico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregardn en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscoépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumplirdn con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuard con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacién (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

4.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion
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Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecioén, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y pléastico.

.d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:
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.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Buiias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujecién de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
caferias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Revestimientos de Baldosas.

e) Revoques.

f) Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicién horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccibn trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;

b) Remaches tipo Pop;

c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera,

d) T2 para fijacion de placa a la estructura,

e) .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen &ngulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
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con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacion precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
termindndose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher.

b) La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estdndar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijdndolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del

tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
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Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocaciéon de elementos

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultdneamente
los marcos y refuerzos necesarios para la colocaciéon de elementos segun los respectivos planos.
Instalaciones

Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutard la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deberd coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

¢) En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/mz2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones serdn tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejdndose secar 24 horas. Luego se efectuard un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
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ajuste de chapa galvanizada especificados.
Se ejecutaran los bufados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
terminacion especificados en esta Seccidén del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Pasamanos de escaleras y rampas.
.b Barandas de andenes
.c Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas.
.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.

.e Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigén Colado en Obra

.b Pisos y Zocalos.

.c Pinturas de Carpinterias.

Descripcién del sistema.
El proyecto bésico de las barandas y pasamanos metélicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo

responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.
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LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 10" espesor
2,9mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2” x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez
de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprenderé:
.a Cafnos y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.c Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Todas las barandas y/o partes de ellas serdn entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climéticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.

5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Canfos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Cafio negro de 2” y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Cafio negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metélica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie deberd terminarse mediante pulido adecuado.
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En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o0 uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicién que pudiera afectar adversamente la colocacién. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacién de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccién
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas

aisladoras de la presente obra.
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Los trabajos de aislaciones hidrofugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

¢) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigén de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tlneles y tabiques.

e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Hormigén Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f) Pisosy Zo6calos.

g) Revogues.

h) Instalaciones Mecénicas.

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

j) Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidrofugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccién de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias

organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies humedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicardn los tratamientos deberan estar previo perfectamente

limpias, elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.
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Se tendré especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tinel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de
sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigon para tdneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.

Para la ejecucion del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacion en el hormigén con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tanel.

El mortero se mezclara so6lo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanay de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. EI consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacion pero el sustrato debe estar
humedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

c) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80

% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
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d)

9)

h)

)

K)

m)

a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre
2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacién, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

.La liberacién al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la ultima capa de Sika
Monotop 107.

Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido (més de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccion sera necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una

carpeta de proteccion sobre el mortero hidréfugo.
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Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de hormigdn colado en obra.

.d Revestimientos.
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.e Pisos y Zocalos.
.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:
a) Chapas de acero.
b) Complementos.
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patréon de
comparacion.
Planos de Taller:
a) Estard a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la

Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las carpinterias y herrerias serén entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o
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cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.
Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersion en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
gue deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.
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7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller

A.

Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aguellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberén perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

No se permitirdn soldaduras autégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberén biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a

fin de que penetre el material de aporte.

. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
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deberé verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra serd realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuard de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armardn en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutard de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.
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Inspecciones

La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara
aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.

7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Puertas de acceso a nuevos locales

.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”
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Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2”, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz Gtil minima de paso de 90 cm y permitird su utilizacion por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccion circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz atil + 30 cm y

un largo de 1.00 m
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Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizardn en los bafios y demas vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bano Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera calidad
y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de

pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metélicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metdlicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Mosaicos y z6calos graniticos

.b Mosaicos y z6calos ceramicos
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.c Baldosas y zécalos calcareos

.d Mosaicos y zécalos de porcellanato
.e mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.e Pisos y Zocalos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.i Instalaciones Mecénicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinaré con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se deberd solicitar a la

Inspeccion de Obra, todas las inspecciones necesarias.
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Presentaciones:

A Se proveerd informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacién, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacién de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y

servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

B Deberéan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, cerdmicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:
A.- La Inspeccion de Obra inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran los
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revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méaxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacion pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 159 de 306



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERAC'ONES Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 70 de 147

Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

A La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Pisos y z6calos

.b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.
.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas

A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.
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.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislaciones para la Humedad.
.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.g Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

. Instalaciones Eléctricas.

.j Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

.a LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

.b La Inspeccién de Obra ordenard - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacion aprobada en el tramo de

muestra.

Entrega y almacenamiento
A.- Los pisos y zécalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de

piezas, etc.).
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B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacién, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

e Mosaicos
e Ceramicos
e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se

llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
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ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacion que
no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnhico o0 piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocaciéon que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasién <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustidn, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcion sonora >=20db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica >10 10 Ohm

Carga estética al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos

sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
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madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una Optima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizaciéon de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacién de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condiciéon que impida una correcta colocacién. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zOcalos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacién en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas con
sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizar4 de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendré talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecénicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
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hueco o0 que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccion de Obra ordenaréd la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucion de los solados.

I.- No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencion con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitandose el uso de colorantes organicos
que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcion serd reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcién provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera Unico responsable de la
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proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.

.b Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.Cc Buias perimetrales.

.d Tapas de acceso.

.e Refuerzos para la sujecion de elementos.

.f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.
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.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

.f Instalaciones Mecanicas.

.g Instalaciones Eléctricas.

.h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Ser& de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacién eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, serd realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberdn presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: modulo o tramo completo) con

el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
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conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.
C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-LA CONTRATISTA deberéa prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetard lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
(méaximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
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estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.c Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera.

.d T2 para fijacién de placa a la estructura.

.e T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

.b Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

.d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

.f Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa;
usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufa de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazard todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos

aguellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
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para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA deberd cumplir con lo exigido en
acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

.a Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fischer.

.b La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

.C Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada.

.d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocaciéon de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

.a.Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos.

.b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deber& coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que deberd ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

.c En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los

cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
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cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o0 equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

.e Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los elementos
de terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccidn incluye:
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A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

.a Jaharro y revestimiento plastico.

.b Revoque grueso bajo revestimientos.

.c Revoque fino y enlucidos

.d Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Hormigon Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

.f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las

especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
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normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucién del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, la Unica responsable seré
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.

D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los

revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
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E.- Cales

.a La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.

.b La cal viva aérea para construccién respondera a la norma IRAM 1628.

.c La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a El cemento portland seré el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679

.b El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albafiileria

.a El cemento de albafiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas

.a Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

.b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
|.- Revestimiento plastico

.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

.b Como base se utilizara Quintex Romano base.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberén efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
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desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacion peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacién de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revogue grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacion de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigdn deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL
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Alcance
La seccidn incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
.b Pintura en Paramentos interiores.
.c Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.
.e Pintura de elementos de madera.

.f Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de la presente

obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentard a la Inspeccién de Obra, muestras de
colores con su marca y cédigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su

aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.
B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para

depositos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético
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Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente

E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacién amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
gque afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas
A.- No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se

pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
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con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.
B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

.a En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

.b En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

.c Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m?2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metdlicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegarén a obra sin pintar

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antidxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicardn como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra serdn de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-
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Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

.a Se cepillara, lijard y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metdlico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra eléctrica necesaria
para la realizacién de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provision y colocacion de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias, cajas y accesorios.
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.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas portacables y soportes.

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacidn de energia eléctrica definitiva a la Obra

EI COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que EI COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacioén de Inspeccién de obra, que a su solo juicio determinara si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a la
intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta para
la cotizacion, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a normativa
ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificard a la caida de tension y al

cortocircuito.
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LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigo6n colado en Obra.

.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.e Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.

.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h lluminacién de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la mas estricta.

A.- Cédigo de Edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sdlidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
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emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.
G.- Norma IRAM 2205 Carfios de PVC
H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacién y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccién y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Tablero Principal
Se deberé aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacion que indique

el Inspector de Obra. Este Tablero contendr4 un sistema de transferencia automética para la
alimentacién auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicién de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacién de: lluminacion y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provisién de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metdlico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méax. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

c¢) Lugar de instalacion:
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Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicién de los grados de proteccién de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.

IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibore DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas

las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base,
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estaran atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mmz2,

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
serd de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la
posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran facilmente
accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete serd Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicién, lamparas de sefializacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacion de acrilico con fijacion mediante tornillos,
gue corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o menor a 35 mm2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas¥z vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lengleta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersién en caliente.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 185 de 306



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES ' Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 96 de 147

Elementos Constructivos.

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberdn serdn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafado, etc.), las
cuales soportaran la solicitacion térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras irAn montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizardn con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutardn segun norma DIN 43673.

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodindmico que
resulte de la respectiva memoria de célculo.

c) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 186 de 306



TRENES ARGENTINOS

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OPERACIONES OBRA: Revision 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 97 de 147

Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccion 2,5
mm?.

Para los circuitos de comando y sefializacion se emplearan conductores de seccion 1,5 mmz2.
Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de
4mm?2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

Todos los conductores estaran individualizados por un mismo nuamero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracién se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

Todas las conexiones a borneras de comando, se realizardn mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
gue conecta, en secciéon y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estara individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los respectivos
esquemas funcionales vy trifilares , correspondientes al conforme a obra.

Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendrédn dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada minima
del 20%. EIl cablecanal ser& del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal

fin y de seccién adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales serén tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, con

relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas de la

corriente de cortocircuito, lcc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:
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Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segin los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botdn de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefalizadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacién de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles serdn aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tensidn u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique o Fournas de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y deméas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del calculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacidon de seccion de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, logica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.
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Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecénico.

Acondicionamiento para la entrega:

Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad
Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccion de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Caferias eléctricas, cajas y accesorios
A.- Cafierias Eléctricas: Las caferias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como diametro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metélicas seran sin excepcion los que
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correspondan a la caferia especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.
C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberén ser de
aleacion de aluminio. Las tapas deberdn ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie 0 en ambientes himedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tensién: Los cables de potencia para circuitos de 380 V 0 menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000
(Baja emision de humos, reducida emisién de gases téxicos y nula de gases corrosivos) de acuerdo
a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat.”C".

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para
una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se deberan

usar cables menores de 4 mm?2 salvo indicacion en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberdn permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacién de bocas de iluminacion, que aseguren
un nivel de iluminacion sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las luminarias seran

artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de protecciébn metélica, donde su
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modelo sera presentado a la inspeccion de obra para su evaluacion y aprobacion Su accionamiento

seré automatica por fotocontrol.

lluminacién interior

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacién de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccién acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacién en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberén correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccién necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para caferias eléctricas, o0 cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con didmetro exterior de 27 mm (dimensién nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimension nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o

accesorios, deberan ser fijadas o mas proximo posible a su extremo y en ningln caso a una
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distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
caferias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).
E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas gue no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningln caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las caferias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccién mayores de 5° deberan hacerse
con segmentos curvos y codos normalizados.

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupaciéon maxima del 33% de la seccién interna.
l.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. EIl empalme debera resultar en una unioén tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningun caso se permitiran empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
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aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberéan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y deber& efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacion completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rotulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacién (excepto en los conductores de ramales de iluminacién), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empalme o de borneras.

Puestas a tierra.

Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.

Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se deberd ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.

No podré bajo ningun concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberdn construir
nuevas. En su construccién se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma

forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
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mediante soldadura cuproaluminotermica.

El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccién surgira del correspondiente célculo realizado por el Contratista.

El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una cdmara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta cAmara a la vez que de proteccién, servird para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.

El sistema descrito tendra un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitirA como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.

En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.

Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.

Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo
cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresién en la bornera de destino.

— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm?2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se deberd colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

[luminacion
A- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacién deberan efectuarse de

acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
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LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucioén al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION - Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacidon acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacidn y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provision y colocacién del sistema de iluminacién de emergencia segun lo indicado en los

planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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.a Cafierias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas porta cables y soportes

.d Aparatos de iluminacién de emergencias.

.e Carteles de sefalética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacion eléctrica e lluminacién

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones

se aplicara la vigencia de la mas estricta.
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A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL — Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de Iluminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefalizacién de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no autbnomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tension, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

.a Tensioén de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.

.b Tensién de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc).

.c Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tensién de flote y fondo.

.e Regulacién automética de tension por cadena de diodos.

.f Bateria de Niquel — Cadmio.

.g Alarmas Visuales.

.h Protecciones y comandos Automaticos.

.I Sefializaciones.

. Mediciones.
El equipo deberé:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.
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C.- Artefactos de iluminacion no autonoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips.

D.- Artefactos de iluminacién autbnomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
irAn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefializacion serd autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.

b) EIl difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo sera desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo serdn: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra ser
montado, segun requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondr& en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumplirdn con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefiales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafos.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo

luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
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con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.

La lampara estard montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacién y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitird el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria serd fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afos, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un moddulo electrénico de estado sélido y accion automética, sin dispositivos
electromecénicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electronico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorard aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electrénica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tensién en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tension y limitacion de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tension
sobre la bateria.

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

¢) Caracteristicas de la red de servicio hormal:
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Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada; 0,1 A
d) El equipo debera:
1 Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.
2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion de emergencia,
sefializacién e indicacién de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacién de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente serdn las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobaré la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas

locales.
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Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccion y/o cualquier desviacién de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacién de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningin cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos o0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutard toda la documentacion de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.
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Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias.

.b Accesaorios y griferias.

.C Artefactos.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicaré la mas estricta en vigencia.

A.- Codigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Carios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)
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10.1.2 PRODUCTOS

Cafierias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra serdn nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ningln cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagiies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios serdn mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CA1U - Domus 0 similar para robotizar canillas, antivandalismo.

B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacién 1", antivandalismo. (Para
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inodoros de bafios publicos - discapacitados).
E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depdsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

1 Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

1 Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

[ Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

(1 Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didmetro mayor a la cafieria en
que se instale.

[1 Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafos de bronce cromados con rosetas
en la pared.

71 Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a boton, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

1 Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Bafio para discapacitados
A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o

similar.
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B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 6 similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Cafierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberdn mantener perfectamente secas
durante la colocacioén de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenar4 con hormigdn pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafierias

A.- Cafierias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Cafierias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Cafierias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D.- Todos los elementos metélicos de fijacion llevaran una mano de pintura antioxido antes de su

colocacion.
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Uniones de caferias

A.- Cafieria de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, 0 conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusiéon o por rosca segun el

caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presién de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

e 1kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
e 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos sera verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccién de Obra podré solicitar la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desaglies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,

empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
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y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm + 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desaguies.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabdn, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion solo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estardn bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
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El espesor de las hojas de vidrios o cristales ser& regular y en ningan caso serdn menores que las
gue a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, StPOIILe ... ———— 4 mm
Vidrio rayado.......ccoooeiiie 5 mm
V4T [0 3= 14 21 = To [ RO PR 6 mm
[V LU= TP PPRST PP 5-6mm
(O 1S3 7= =PRI 6 mm
Vidrios laminados, templados. .........c.cooiiiii e 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metdlicas éstas recibirdn previamente una capa de pintura antioxido.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién
de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado

en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacién de masilla en la colocacion de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM PO085. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espétula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirard inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
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las haga estables y permitan pintarse.
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
los vidrios se colocaran a la "inglesa”, es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Serd ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria

ELEVACION
Y2 Cemento

1 Cal hidraulica

TABIQUES
1/2 Cemento

1 Cal hidréaulica

3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y, Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidrofugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)

Y, Cemento

1/8 Cemento
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1 Cal Aérea 1l Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y2 Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asfaltico sera la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor ser& como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material

asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
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Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asféltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como minimo de 850
Kg.-

Debera ser compactado con medios mecanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificaciéon, pero en ningun caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacién con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:

Este trabajo consistira en dar una aplicaciéon de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactaciéon, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausura vy librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.
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13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberdn cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base aimprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aguellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA deberé solicitar de la Inspeccion
gue se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformaciéon de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estardn a cargo delLA
CONTRATISTA.
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13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién de obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberé delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan
delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara cualquier otro
procedimiento aprobado por la Inspecciéon. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitird la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicaciéon del material bituminoso imprimador en una seccién dada, la misma
serd mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracion
establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA

tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 213 de 306



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES ' Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 124 de 147

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccién determinard si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccién, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actle
un namero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspecciéon para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacion Unicamente en casos especiales y lo hara en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

gue estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccién imprimada
deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucion de laimprimacidon por partes:

En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito aLA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que

la imprimacion se efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
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ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, debera volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base

negra.

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisién y colocacién en obra de mezcla bituminosa

del tipo concreto asféltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracion de
los materiales intervinientes en la composicion de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asfaltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacién

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.
13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucién de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucién de la mezcla sera con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que serd empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Iltem respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e
imprimacion reforzada” y a las érdenes de la Inspeccion.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazard la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion

debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
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transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se
permitird la colocacibn de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacién a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA deberé corregirlas a su costa por el método
que proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontard, no reconociéndose su pago, del material que por causas

imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.
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Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacién de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las érdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccion, asi como el resto del equipo que serd empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de

imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
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carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
6rdenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocaciéon en una
0 mas capas.

La mezcla asféltica seré transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre

perfectamente seca.
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Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacidon u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de éareas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.
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13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el &rea de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacién serd tal que permita la colocacién de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
Se recurrird a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucién de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la
Inspeccion.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulaciéon de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacion diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termémetro para determinar la temperatura

del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
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La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar estardn de acuerdo con las
especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las 6rdenes de la
Inspeccidn; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacion
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar serd tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accioén del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacién en obra debera ser tal que permita su correcta
compactacién posterior, no permitiéndose la distribucién y colocacién de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificaciébn adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuard, acorde a las caracteristicas del bache o
depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las érdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias
al trnsito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asféltica hasta los sitios de
obra se har4 mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.
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13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
qgue el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno deberé hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, 0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcion superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitira para la ejecucién de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa serd tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asféltica colocada y
aprobada.

Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. GENERAL
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Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentaciéon de obra de cerramiento
necesaria para la realizaciéon de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacién de los trabajos, incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucién de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construirdn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construird siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara

a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
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de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificara la Inspecciéon de Obra durante la medicién y certificacién de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecucién documentacién de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.

4. Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la

solucién adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacién y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucion de Hormigén armado "in situ" para bases correspondientes.

© © N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.
10. Unioén de los sucesivos moédulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia
La construccion del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.I.LR.S.0.C
I.R.A.M.
D.I.N.
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IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcion

E estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metalica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigobn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de puas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:
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1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacién de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, serdn desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del

tipo de excavacion, si la misma se realizara en forma manual el diametro de la base sera de 45cm
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y si la misma se realiza en forma mecanica esté didmetro sera de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigdén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagties a cielo abierto,
instalaciones de desagies, de provisién de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigdn de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigdn premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.
Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia

calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.
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Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de didmetro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigdn premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de postes
y puntales de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacibn de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacién superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcard la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliardn los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.

Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la
colocacion de las placas de hormigon premoldeado, ejecutdndose las mismas a una altura de 3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros ¢ a través de fijaciones a los efectos de evitar
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la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizard hormigdn pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procederd a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. EI mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigon de 4”x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m
lineales.

El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte

superior se colocaran dos filas de alambre con puas.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 230 de 306



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES ' Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 141 de 147

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior serdn de alambre galvanizado n° 7 irdn colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metélica corrediza, el resto de los materiales metélicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacioén del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metdlica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metélico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccién y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shullman.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metdlicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La union entre parantes y marco
metalico de la reja o marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 72" x
3/16” y bulones de seguridad de RW 2" x 1 V%", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafos de mallas, etc.) sera mediante la realizacibn de un proceso de galvanizado por

inmersién en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo serd de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
modulo de hormigbén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido ser& cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los

muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco New Jersey
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de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizaran
respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomaréa todos los recaudos del caso cuando efectie las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidrofugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizard un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcard la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estar& constituido por postes de Hormigén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones sUbitas y angostas, se colocaran postes de mayor

longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecénicos sobre
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la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estard a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.

Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procederd al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde serén apoyados los postes de hormigon.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacién de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion serd realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacién (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidard de no dafiar, afectar, etc., desagies a cielo
abierto, instalaciones de desagues, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.
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Colocacion de postes de hormigén

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicidon definitiva sobresalir del terreno la
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales
Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

o Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccién, con
altura minima de 3.30, con una seccién de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccion de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

e Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

e Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

e Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro

de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".
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e Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.

e Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

e Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigén para fundacién de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizar4d hormigon pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se deberd realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafos de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa deber& sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad sera de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre las camaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
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A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccion (En ningun caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que
invada galibo ferroviario, sin la autorizacién de la Inspeccién) en los casos que no se invada galibo

ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas A&, SE9MEIH o2 pN-GVY O#SOESE
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART IF-2021-15007167-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. |F-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SO%BB&?E&T&H@&M%%E
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

némins sbsjo datsllads, hen
PROCEDIMENTOGENERALOOZ - Requi
por Coordinacien) - Descripeion;
Descripeion: NORMADE SEGUR

detsliedo saguidsmants s los 2f2

CONSTANCIA DE CAPACITACION

o5..... diss de mes [ R,

G, o=
e O 18 3TREES,

rabsjadores individuslizados en s

= informacion concemienta s la
EGURIDAD ¢ {Segin comesponds

14 (Segun correspenda por Coordinacion) —

DESEG {Segn correspenda por Coordinacién) - Descripaibn; v 3l temario

d2 un mejor dasenvoivimiznto an lss obres.

Horario:

Pagina 1de 2

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

APELLIDO Y NOMBRE cuILDN FIRMA
Firma por Empraza Firma Coordinader HEMA
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Pagina 2 de 2
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIA Y OBRAS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Bresidericia de I NAGISH NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fecha: 12/2020

OBRA:

CONSTRUCCION DE APEADEROS
SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA |

LINEA:
Regional

ANEXO V

Disefo de Cartel de Obra

|F-2021-15007167-APN-GVY =
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIA Y OBRAS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Bresidericia de I NAGISH NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fecha: 12/2020

OBRA:

CONSTRUCCION DE APEADEROS
SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA |

LINEA:
Regional

ANEXO VI

Planos y Detalles
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PLANTA DE ARQUITECTURA

APEADERO CENTRAL - ESTACION NEUQUEN
ESC: 1:200

A CALLE BUENQS AIRES
A CALLE SANTAFE —

A ESTACION NEUQUEN ﬂ A ESTACION
CARGAS D | CIPOLETTI

‘ ALAMBRADO A COLOCAR T ' ALAMBRADO A COLOCAR

ALAMBRADO A COLOCAR ALAMBRADO A COLOCAR
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
0 SOLADOS EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO PAR'L\PE:NCOOE(;%PJSCION TRENES ARGENTINOS Av. Dr. Ramos Moifa 1302, 4°. GABA (CP 1104) é Ministerlo de Transporte
i ; y Presidencia de la Nacién
< | I s0./00 PELGRO PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
= PAPELERO L = = == INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
O ) DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA DESCRIPCION:
‘ || SOLADO PREVENCION RESIDUOS/RECICLABLES G REFUGIO (e===== 3 Sil COLUMNA DE ILUMINACION CONCORDANGIA ENTRE LO INIDICADO EN EL :
Z CANT: 6 N\ +J - PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS L. - , .
w Recties  Roud - CANT: 1 CANT:8 EJECUTO. Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
eciclables eslduos .
% SOLADO LISO BALDOSA GRIS APEADERO CENTRAL - ESTACION NEUQUEN - Km 1193+999.00
L N PLANTA DE ARQUITECTURA
i 0 [ g S| SENAL COMUNICACIONAL }
L SOLADO GUIA I ST BANCO DE HORMIGON e T i SON APOYO LUIBAR DOBLE SERAL TOTEM DE ACCESO PROYECTO: |E-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
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APROBO: ATOrRA RS O PLRSONA SN 50" PREVA AUTORZACION ESCRITA RE-VO-ET-011-PL002 a2
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PLANTA DE ARQUITECTURA
APEADERO IGNACIO RIVAS
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PLANTA DE ARQUITECTURA
APEADERO GOYA - AEROPUERTO
ESC: 1:200
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PLANO NO APTO TRENES ARGENTINOS Operadora Ferrovi_e}ria Socie(iad del Estado iniagarho di .
SOLADOS EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO PARA LA CONSTRUGCION Av. . Ramos Nejia 13024/, CABA (CP 1104 A [rtoe Sebupcns
%) PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO OPERACIONES rgentina. Tel. (54-11) >
< _ SOLADO PELIGRO ] INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
(__) o i . ) m GIo COLUMNA DE ILUMINACION CONGORDANGIA ENTIE 16> INIDIGADO £ E1 DESCRIPCION:
. RESIDUOS/RECICLABLES REF REFU T ; P 5 i
=z | | | SOLADO PREVENCION CANT:6 CANT: 1 @ L WSS g PLIEGOYLOSPLANOSADINTOS 1 curor Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
I&J \ | | SOLADO LISO BALDOSA GRIS Reciclables  Residuos APEADERO GOYA - AEROPUERTO - Km 1201+291.00
PLANTA DE ARQUITECTURA
Ll SOLADO GUIA BANCO DE HORMIGON i e youi SERAL COMUNICACIONAL o PROYECTO: |F-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
LL ‘ e sesreemeanas AST PREMOLDEADO i o ; CON APOYO LUMBAR DOBLE STA SENAL TOTEM DE ACCESO ESCALA: 1:200 \ FECHA: DIC/2020 \ FORMATO: A1 LINEA: Servicios Regionales RAMAL: Cipolletti-Zapala
L i 00000000000000000 ) CANT: 1 CANT: 1 LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO:
m SOLADO HORMIGON PEINADO CANT: 3 : APROBO: REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO 0 EN PARTE RE-VO-ET-011-PL0O10
. A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. REVISION
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PLANTA TiPICA DE ARQUITECTURA
ESC 1:100

36.91
4.65 14.37 12.00 10.54
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DETALLE SOLADOS + PREMOLDEADO H°A?®
+6.14
! i ESC 1:10
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(o] d F iaria Sociedad del Estad
PARAPt/:NCOO"\\IIg_I'_A;JgCION TRENES ARGENTINOS Aseéar %r:moesrr&\gﬁ;a“ 3g§|e4c>aCAeBA (SCaP?-]O“) é Ministerio de Transporte
' i ) 0-6 Presidencia de la Nacién
pLano esauemitico - se entreaaairuo| | OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630 :
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA -
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL DESCRIPCION:
PLEGOYLOSPLANOSADINTOS 1 o Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TiPICO DE APEADEROS
PROYECTO: 1E-2021-15007167-APN-G\.Y O#SOESE
ESCALA: 1:25/1:10 | FECHA: DIC/2020 | FORMATO: A1 LINEA: Servicios Regionales RAMAL: Cipolletti-Zapala
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPEDAD DE ESTE ELABORADD CON PROHIBICION DE PLANO:
APROBO: IERONCELY ) RGN0 00 0 PR o RE-VO-ET-011-PLOT1 [N
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1 2 4 | 3 4 4 4 5 6 4 7 8
PLANTA TIPICA DE RAMPAS CORTE TRANSVERSAL B-B" - TIPICO DE RAMPAS CORTE TRANSVERSAL C-C’ - TIPICO DE RAMPAS
ESC 1:100 ESC 1:15 ESC 1:15
| Parante
10 467 24.34 Tubo est. @3" e=2mm .
149 Vincul Terminacion baranda
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PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

PARA LA CONSTRUCCION
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
INFORMATIVO // ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

TRENES ARGENTINOS

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) é ginist_e(rjio de j’ra&spTrteN .
residencia de la Nacién

OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION:

£JECUTO. Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TiPICO DE RAMPAS

PROYECTO: 1F-2021-15007167-APN-G\/Y Q#SQFSE

ESCALA: 1:100/1:15/1:10] FECHA: DIC/2020 | FORMATO: A1 LINEA: Servicios Regionales RAMAL: Cipolletti-Zapala

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO: A
APROBO: R O T N O O T ESCRTA RE-VO-ET-011-PLO12 | YN
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PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TiTULO
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

OPERACIONES

1 2 3 4 5
PLANTA TIPICO DE LABERINTOS DETALLES SOLADOS -PASAMANOS
ESC 1:50 ESC 1:10
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ oo odgog
\ __ LINEA MUNICIPAL | | B EEEEEE Pasamanos
/\ K LT ] L] ] IR Cafio Estructural 2" e= 2.00mm
g | Vinculo Pasamanos - Parante 1
L] 1] ] Planchuela 21/2" x 3/16"
Solado en via |DDpoas T~ ’anc ela 21/2" x 3/16
Pendiente de definicion } g g Vinculo Pasamanos - Parante 2
L LI HIN Sojad - T 0T Planchuela 11/2" x 3/16"
— Solado oo
T BN Cemento rodillado con bordes alisados = 0 00 0 o Parante
Cerco olimpico \ Baranda metalica o0 O 0O O O Cafio Estructural 3" e=2.00mm
h=1.00 mts Arth ain g O 0O 0 O o\
H | gé e Loseta podotéctil 30x30
10 ST Precaucion
= Pend.2% | Pend. 2% A Pend.2%  Pend. 2% 099090 |
S ANl TV S Vo —" 00 O 0O 0 O Cemento rodillado
" S | B B . _poooo
3 g - \ - N, = O 0 0 O '— Borde alisado
N N ({? X / 10od
F Vereda . N Y, ‘ \ 100 O 00 0 O
- < ) \ 0o
© oo O 0 0 O
] NN o0
N g O 0 0 0 O
[ i 100 O 0 0 0O
EEIE I »— DD 50 00
Loseta podotactil 30x30
0075  1.50 1.50 0.075 0581d podo'a oc) |00 000
_ 5 o T ] tipo Precaucion s o a6
Centenario (RP 50) 3,00 =
: O 0 0 0 O
] T BN Cordén existente g 6 6 6 o
< 1.56 3.15 2.60 Anclaje
1 Bl -@ Planchuela 21/2" x 3/16"
VISTA TIPICO DE LABERINTOS
ESC 1:50
| | | Parante
I I 7 0 | Cafio Estructural 3" e= 2.00mm
(@)
- . =
Eeye;;tllmlentoltEpoxclj " | | | Pasamanos
ojo/Blanco alternado 30cm. § Cario Estructural 2" e= 2.00mm
Parante ~ /\ Revestimiento Epoxi
Cafio estructural 3" e= 2.00mm —H Rojo/Blanco alternado 30cm.
Pasamanos ) § " Vinculo 1 Pasamanos - Parante
Cafio estructural 2" e= 2.00mm Solado entre vias S| | Planchuela 21/2" x 3/16"
Solugién a definir o ©
Contrapiso _—— Vinculo 2 Pasamanos - Parante
H°A® e= 10cm. = Planchuela 11/2" x 3/16"
Terminacion
Cemento rodillado § Anclaje
Loseta podotactil 30x30 Planchuela 21/2" x 3/16"
Precaucion Hierro liso @10
Terreno compactado 5 ,}>§“\\\}\\/ ORI
P PIRIRRIRRRREET Malla electrosoladada 15x25 @6
Balasto
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
PARALACONSTRUCCION | | TRENES ARGENTINOS A D s o 1302 - CABA (GP 1109 O e T acién

Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

EJECUTO:

PROYECTO:

DESCRIPCION:

Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TIPICO DE LABERINTOS

APROBO:

ESCALA: 1:50/1:10 | FECHA: DIC/2020 | FORMATO: A2

IF-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
LINEA: Servicios Regionales
LA FRWA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE

| RAMAL: Cipolletti-Zapala
PLANO:
ACOTon FIOM O PERSOW SN S0 PREMA ATORZAGEN ESCRTA RE-VO-ET-011-PLO13 |
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SENALIZACION EN SOLADOS -

(Norma Iram 111102 - 02) -

ESC: 1:25

FINAL DE ANDEN

CORTE TiPICO SOLADOS - ESC: 1:10

BORDE DE ANDEN

0.07

1.50

1.20

BIFURCACION

O @

®

©

BIFURCACION

PRESENCIA DE
ESCALERA O RAMPA

%WM!

@]

SENALIZACION EN SOLADOS - CAMBIO DE DIRECCION Y NIVEL

i /A\/

REFERENCIAS:

@
@
®
®
®
®

NARIZ DE H°A®

SOLADO DE PELIGRO ROJO/NEGRO
SOLADO DE PREVENCION AMARILLO
SOLDADO LISO BALDOSA GRIS

SOLADO GUIA

SOLADO H* PEINADO

DETALLE COLOCACION

SOLADO DE PREVENCION S/ CONTRAPISO

SOLADO DE PREVENCION 3.5cm

CARPETA 2cm
NPT
CAPA COMPRESION

LOSETA PREMOLDEADA

SUP. MAX. 10m’
BORDE PERIMETRAL 10 CM ALISADO

SOLADO HORMIGON PEINADO

HORMIGON H21 ESPESOR MEDIO
10 CM CON MALLA @92.
TERMINACION ANTIDESLIZANTE
PEINADA ESPOLVORIZADA CON
ENDURECEDOR NO METALICO.
PANOS LARGO MAX. 4m

NPT

JUNTA DE DILATACION 15mm
COMPUESTA POR CILINDROS DE

ESPUMA DE CELDA CERRADA
IMPERMEABLES ELASTICOS E
HIDROFUGOS Y SELLADOR POLIURETANICO

CON LLANA METALICA

LOSETA PREMOLDEADA

CAPA COMPRESION

PLANO NO APTO

PARA LA CONSTRUCCION
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

TRENES ARGENTINOS

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION:

EJECUTO: Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1

DETALLE TiPICO REGLAMENTARIO - SOLADOS / BORDE DE ANDEN

PROYECTO: | F-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
ESCALA: 1:25/1:10 | FECHA: DIC/2020 ‘ FORMATO: A3 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cipolletti-Zapala
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO:

. REPRODUCIRLO O TRANSFERRLO EN TODO O EN PARTE RE-VO-ET-011-PL0O14
APROBO: A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. REVISION
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DETALLE TiPICO BANCO ANDENES

BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO MODELO TIGRE (Premoldeados Argentina) O SIMILAR
De H" A" vy seccion a porticada

Asiento perforado para adecuada evacuacion del agua de lluvia

Terminacion de superficie lisa, sin poros o grumos en todos los laterales

PLANTA

0.20 1.60 0.20
2.00
o
S
(@)
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
=
2 2
= Q
o
N.P.T N.P.T
A / N
0.20 1.60 0.20
2.00
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
PAR:LLQN(%ug_?:JgCION TRENES ARGENTINOS A\F,)_ Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) @ Ministerio de Transporte
; s 0-6 Presidencia de la Nacién
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO OPERACIONES Argentina. Tel. (54-11) 3220-630 - ana
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA DESCRIPCION:
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL ;
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS . P < .
EJECUTO: Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TiPICO BANCO EN ANDEN
PROYECTO: |F-2021-15007167-APN-GVY O#SOFSE
ESCALA: S/IE FECHA: DIC/2020 ‘ FORMATO: A3 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cipolletti-Zapala
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADD CON PROHIBICION DE PLANO:
APROBO: iEBF;SEUFC\g?MLE [()) ;gégggiR‘sR\bosEN PTROE?/(\]A [iUET’\[‘)R\PZ%T\EN ESCRITA. RE-VO-ET-011-PLO15 REVISION
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1 2 3 4 5
DETALLE TiPICO PAPELERO oo g AL SENALETIOH
RESIDUQOS / RECICLABLES |

)
PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES N
ESC 1:10 .
SOPORTE DE LIMPIEZA __—
0.20 / ~SOPORTE DE PIE PERFIL DOBLE T @10
' —BASE DE CHAPA e:3mm 20X20mm
CON 4 AGUJEROS #8mm
- © e ( - ESTRUCTURA Chapas identificacitn de ¢
S ] 2 —CHAPA GALVANIZADA 2mm, Mot
SROS < PERFORADA. ROLADA Y SOLDADA o e
°© —ARO DE CIERRE SUPERIOR DE
PLANCHUELA DE ACERO .
—TAPA SUPERIOR DE CHAPA GALVANIZADA DE 2mm
ESPARRAGO Y TUERCA 8mm
B r= W Fantor
PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES CORTE A-A PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES
C-02 ESC: 1:10 DETALLE SOBRE ANDEN
ESC:1:10 ARO DE FIJACION A ELEMENTO URBANO ESC:1:15
PLANCHUELA 5mmX2”
POLVO_TERMOCONVERTIBLE POLIESTER
/ COLOR: GRIS PERLA RAL=7047 POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER
COLOR: GRIS PERLA RAL—7047
. y b
o [ O
Qﬁ ;////// _ = PLANCHUELA DE HIERRO
© 0 _0 0o 0O é//%_ %, 0 5040 2°X5mm
ooooooooo % oooooooo 5 __0‘/,
O O O O O / O O O O
O O O O / O o O o O o Oo
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EJECUTO:

PROYECTO:

DESCRIPCION:

Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TiPICO - SENAL COMUNICACIONAL CON APOYO ISQUIATICO DOBLE

|E-2021-15007167-APN-G\/Y Q#SQFSE

APROBO:
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FECHA: DIC/2020 | FORMATO: A1

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE
REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE
A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA
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REFERENCIAS:

(1) POSTE DE HeA* PREMOLDEADO

(2) TEUDO TIPO ROMBOIDAL CALIBRE VARIABLE
(3) PLANCHUELA GALVANIZADA

(%) eancro "

(5) HILD DE ALAMBRE DE PUAS

(6) TORNIQUETE O GRIPPLE
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DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
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EJECUTO:

DESCRIPCION:

PROYECTO:

Construccion de Apeaderos Servicio Neuquén-Plottier Etapa 1
DETALLE TiPICO DE CERCO PERIMETRAL

[F-2021-15007

67-APN-GVY O#SOFSE

APROBO:

ESCALA: 1:25

FECHA: DIC/2020 FORMATO: A3

LINEA: Servicios Regionales

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPEEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE
REPRODUCIRLO O TRANSFERRLO EN TODO O EN PARTE
A OTRA FIRMA O PERSONA SN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

PLANO: REVO-ET-011-PL020

RAMAL: Cipolletti-Zapala
| REVISION
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TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIA Y OBRAS

OPERACIONES Revisién 00
CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO REG-VO-ET-011
@ Bresidericia de I NAGISH NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | Fecha: 12/2020

OBRA:

CONSTRUCCION DE APEADEROS
SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA |

LINEA:
Regional

ANEXO VI

Manual de Redeterminacién de Precios

|F-2021-15007167-APN-GVY =

- CONSTRUCCION DE APEADEROS, SERVICIO NEUQUEN — PLOTTIER ETAPA | -
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DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRAS,

PROVISION DE BIENES

Y SERVICIOS

OPERACIONES
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.

TRENES ARGENTINOS
0716 ZIAPNLCENA
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.

TRENES ARGENTINOS
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1;

FM (5710) + e > (55) + B )+ =+ Bnn > ()
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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ANEXO VIl - Férmula para la Redeterminacion de Precios

Obra: CONSTRUCCION DE APEADEROS SERVICIO NEUQUEN-PLOTTIER ETAPA 1

REG-VO-ET-011

Valores de Aplicacidn para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROVISION
DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de
2020 - Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuacion, se detallan los elementos
componentes e indices respectivos para la aplicacién de las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0.34 Seguin Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0.02 Segln Férmula 1.4
fndice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de |
"Capitulo Mano de Obra" publicado en el
Mano de Obra (MO) 0.54 marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")
indice Camién con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0.06 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacién del decreto 1295/02
indice CIlU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicad | del d t
Combustibles y Lubricantes (CL) 0.04 uadro publicado en €l marco de gecreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Mat. Elemento 37440-11 Cemento po