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La presente documentacion tiene por objeto la contratacién del servicio de desmalezado, poda,

limpieza de poda de los sectores enumerados en la presente Especificacion Técnica y que

corresponden al sector comprendido entre las progresivas kilométricas 978+600 a 970+100 del
Ramal C3 y del km 549+500 al km 405+000 del Ramal Linea F de la traza de Regional Chaco.

Articulo 2° - Alcance de los Trabajos

Provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para el desmalezado, poda y limpieza

de poda en el siguiente tramo operativo (la superficie de los pasos a niveles y playas de estaciones

incluidos en el sector se descuenta y computa mas adelante):

RAMAL PR S\VA | PROGRESIVA FINAL | LONGITUDm | ANCHO m
C3 978+600 970+100 8.500 8
Linea F 549+500 405+000 144,500 8
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SERVICIO RESISTENCIA - CACUI - LOS AMORES

D.C km.519

D.C km.474

Ap.Km.443

La Sabana
km.431,7

Ap. La Vicufia
km.418,7

km.415,976 (Paralslo 28)

Los Amores
km,405,0

Como también de los siguientes rombos de visibilidad de pasos a nivel detallados segun su categoria:
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Ramal Progresiva Nombre de Calle Localidad Observaciones

C3 969,573 Av. Rio Araza/Tierra Cacui
C3 970,553 Brasil/Pavimento Fontana Doble circulacion
C3 970,744 Augusto Rey/Tierra Fontana
C3 971,266 Sarmiento/Pavimento Fontana Doble circulacion
C3 971,538 Av. Alvear/Pavimento Fontana Avenida
C3 971,808 Giiemes/Pavimento Fontana Doble circulacion
C3 972,500 Chubut/Pavimento Fontana . .

Doble circulaciéon

Separa
C3 972,930 Belgrano/Tierra Resistencia/Font
ana
C3 973,630 Sierra de Cordoba/Tierra Resistencia
C3 974,705 Fotheringan/Tierra Resistencia
. . . Avenida de muy alta
C3 975,074 Av. Mac Lean/Pavimento Resistencia
peligrosidad

c3 975,682 Padre Cerqueira/Pavimento Resistencia Doble circulacion
C3 976,096 Av. Hernandarias/Pavimento Resistencia Avenida 3 carriles
C3 976,224 Cangallo/Pavimento Resistencia
C3 976,344 Echeverria/Pavimento Resistencia
C3 976,475 Av. Belgrano/Pavimento Resistencia Avenida
C3 976,596 Gral Dénovan/Pavimento Resistencia
C3 976,716 Necochea/Pavimento Resistencia
C3 976,841 Gral Vedia/Pavimento Resistencia
C3 976,966 Santa M. de Oro/Pavimento Resistencia
C3 977,082 Av. Alberdi/Pavimento Resistencia Avenida
C3 977,206 Frondizi/Pavimento Resistencia
C3 977,387 José M. Paz/Pavimento Resistencia
C3 977,446 Saenz Pefia/Pavimento Resistencia
C3 977,585 Colén/Pavimento Resistencia
C3 977,698 Av.San Martin/Pavimento Resistencia Avenida
c3 977,845 Arbo y Blanco/Pavimento Resistencia
C3 978,000 San Lorenzo/Pavimento Resistencia
C3 978,079 Av. Las Heras/Pavimento Resistencia Avenida 3 carriles
C3 979,086 Av. Chaco/Pavimento Resistencia

Producto de la imprevisibilidad del objeto a tratar, la vegetacion, la Inspecciéon de servicio podra

solicitar la intervencion en otros sectores o en rombos de visibilidad de la traza del servicio.
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PASOS A NIVEL SERVICIO CACUI/ LOS AMORES (LINEA "F")

Ramal Progresiva Nombre de Calle Localidad Observaciones
Linea "F" 549,270 Puablico/Tierra Cacui(Fontana) Municipio de Fontana
Linea "F" 547,980 Tierra (Vicentini) Cacui(Fontana) Municipio de Fontana
Linea "F" 546,000 Tierra Fontana/Tirol Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 543,700 Puablico/Tierra Gral. Dénovan Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 542,345 Puablico/Tierra Gral. Dénovan Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 539,500 Tierra Gral. Dénovan Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 532,000 Tierra F. Cardozo Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 531,000 Tierra (Estancia Lopez) F. Cardozo Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 529,450 | Puablico/Tierra (Estancia Copercol) F. Cardozo Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 528,850 Publico/Tierra F. Cardozo Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 519,523 Publico/Tierra (Escuela) Gral. Obligado Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 519,000 Tierra F. Cardozo Particular - Doble circulacion
Linea "F" 511,349 Publico/Tierra Gral. Obligado Municipio de Puerto Tirol
Linea "F" 501,000 Tierra (Estancia Pascuala) Gral. Obligado| Particular - Doble circulacion
Linea "F" 498,000 Tierra Cote Lai Particular - Doble circulacion
Linea "F" 495,000 Tierra (Estancia) Cote Lai Particular - Doble circulacion
Linea "F" 490,280 Puablico/Tierra Cote Lai Municipio de Cotelai
Linea "F" 489,328 Publico/Tierra Cote Lai Municipio de Cotelai
Linea "F" 479,356 Puablico/Tierra F. Tapenaga Municipio de Cotelai
Linea "F" 474,000 Tierra (Estancia) F. Tapenaga Particular - Doble circulacion
Linea "F" 472,000 Tierra (Estancia Persoglia) F. Tapenaga Particular - Doble circulacion
Linea "F" 467,100 | Publico/Tierra (Estancia Pontieri) | F.Tapenaga Municipio de Charadai
Linea "F" 460,000 Tierra (Estancia Santa Catalina) F. Tapenaga Particular - Doble circulacion
Linea "F" 457,213 Puablico/Tierra Charadai Municipio de Charadai
Linea "F" 456,694 | Puablico/Tierra - Ruta Prov. N° 89 Charadai Municipio de Charadai
Linea "F" 449,726 Pablico/Tierra (Estancia Goy) Charadai Municipio de Charadai
Linea "F" 435,407 Puablico/Tierra La Sabana Municipio de Charadai
Linea "F" 431,998 Publico/Tierra La Sabana Municipio de Charadai
Linea "F" 431,205 Puablico/Tierra La Sabana Municipio de Charadai
Linea "F" 424,583 Publico/Tierra (Estancia) La Vicufia Municipio de Charadai
Linea "F" 422,400 Publico/Tierra (ruta 10) La Vicufia Particular - Doble circulacion
Linea "F" 420,100 Pablico/Tierra La Vicuiia Particular - Doble circulacién
Linea "F" 405,465 Pablico/Tierra Los Amores Comuna de Los Amores

Independientemente de lo indicado de acuerdo a expresa indicacion de la Inspeccion de Obra, se
podra solicitar la ejecucion de tareas de desmalezado dentro de la traza del sector operado por

SOFSE en el servicio de Chaco.

Articulo 3° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
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e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacibn de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales a utilizar en la ejecucion del servicio.

e Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto en Anexo |, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando
el Impuesto al Valor Agregado.

e Planillas de Analisis de Precios por item completada segin el modelo adjunto en Anexo II,
incluyendo listado de materiales, listado de equipos, composicion de costo de Mano de Obra.

o Historial de trabajos de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en la presente
especificacion, ejecutadas y en ejecucion, en los ultimos cinco (5) afios, donde conste nombre
del servicio, comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de

ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

e Nomina de Personal Técnico que estara afectado directamente a los trabajos (Responsable
Técnico y Responsable de HyS), acompafado del curriculum vitae que los habilite para la

especialidad en la cual participen.

o Listado de Equipos previstos para la ejecucion de los trabajos incluyendo: marca, modelo,

potencia, estado, antiguedad.

e Constancia de visita de reconocimiento firmada.

El Contratista debera mantener dentro del horario de trabajo y mientras dure la ejecucién del contrato,
una persona competente que lo represente y con amplios poderes de decision. Las instrucciones u
observaciones dadas por la Inspeccion de Servicio al representante del Contratista seran
consideradas como dadas al mismo. Asimismo, debera contar con un Ing. Agrénomo
autorizado/habilitado (Responsable Técnico) ante el/los organismo/s de aplicacidon en la materia, que

brinde el asesoramiento y la representacion ante dicho/s organismo/s oficial/es.

Articulo 4° - Plazo del Servicio

El plazo maximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) dias corridos desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.

1E-2022-100444063-APN-GV'Y O#SOFSE

SERVICIO DE DESMALEZADO Y MANTENIMIENTO DE ZONA DE VIA REGIONAL CHACO — TRENES REGIONALES
Pé&gina7 de 112



SUBGERENCIA DE TRENES REGIONALES

COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE DESMALEZADO Y RE-VO-ET-039
MANTENIMIENTO DE ZONA DE VIA
REGIONAL CHACO Fecha: 18/07/2022

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 8 de 28

Dentro del alcance esta prevista la ejecucion de 6 cortes al afio de acuerdo a lo indicado en la planilla
de cotizacion. La distribucion de estos seis cortes sera acordada con la Inspeccién de Obra en funcion

de las necesidades operativas y las condiciones meteorologicas.

En funcién al cronograma mensual que la Contratista debera presentar (contemplando dias, personal
y maquinaria empleada), semanalmente debera entregar un parte / notificacion de los sectores donde
la contratista tenga previsto realizar el servicio, asi como también los horarios requeridos. En caso
de que no pueda cubrirlo (por ejemplo por lluvias), notificara a SOFSE los motivos y la fecha
reprogramada en la que cumplira con el servicio en ese sector. Esta AUV (Autorizacion de Uso de

Via) debera ser notificada ademas al personal de trafico para sus efectos.

Articulo 5° - Normas y Especificaciones a Considerar

La Contratista debera realizar las tramitaciones necesarias ante organismos oficiales competentes
para ejecutar los trabajos en forma integral y completa, de acuerdo a los requerimientos del presente
pliego. Asimismo debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de no interferir en las tareas
del personal de SOFSE y en sus servicios, protegiendo todas las instalaciones que puedan ser

afectadas durante el desarrollo de la presente contratacion.

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacion

se detallan:

» Ley N°19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79
y Normas Complementarias. Decreto N° 351/96 de Higiene y Seguridad de la Industria de la
Construccion y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos peligrosos y su Decreto
Reglamentario N° 831/93.

» Ley General de Ferrocarrilies Nacionales y sus Modificatorias, Reglamento General de
ferrocarriles aprobado por Decreto 90325/36 y sus actualizaciones, y Reglamento Interno
Técnico Operativo de Ferrocarriles.

» Normativa Interna de las empresas Ferroviarias. Resolucion P.N° 2334/1978 de Ferrocarriles
Argentinos en la que se establece las “Medidas de seguridad para Empresas Contratistas”.

» Higiene y Seguridad en la Construccion, Decreto N° 911/1996 y normas complementarias.
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» Norma Operativa N°16 “Transito peatonal, inspeccion y trabajos en zona de vias”.
Subgerencia de SHMA - SOFSE

» “Requisitos Para Empresas Contratistas”. RV2 - Subgerencia de SHMA - SOFSE

» Ley de Riesgos del Trabajo N? 24.557 y Decreto N° 1278/00 y normas complementarias y
modificaciones.

» Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos

(Resolucion D. N° 887/66).

Normas para los cruces entre caminos y vias férreas — SETOP N°7/81.

Normas Técnicas de Via y Obras.

Nota GST Nro. 3166 — CNRT.

PG-CGMA-FO01 . Gestion integral de envases vacios de fitosanitarios. SOFSE.

PE.GGO.I.001 - E3. Procedimiento de aplicacion de herbicida en zona de vias. Gerencia

General Operativa, SOFSE.

Ley Nacional 27.279 — Productos Fitosanitarios.

Resolucién 302/12 SENASA.

» Norma IRAM 12069 - Fitosanitarios. Procedimiento para el lavado de envases rigidos vacios

YV V. V V V

Y VvV

de productos formulados miscibles o dispersables en agua.
» Norma IRAM 14130-2 “Buenas practicas para labores agricolas” (Aplicacion terrestre).
> Ley N° 2026/13 y Decreto Reglamentario N° 1567/13

Para consulta de normas podran encontrarse en:

www.iram.org.ar

www.enre.gov.ar

www.infoleg.gob.ar

www.cnrt.gob.ar

http://www.inti.gob.ar

Normativa y disposicion final de producido

> Ley 25916 Gestion de residuos domiciliarios, y sus normas modificatorias y complementarias.

» Ley 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus normas modificatorias y complementarias.
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» Ley 24557 Riesgos del Trabajo y sus normas modificatorias y complementarias.

» Ley General de Ferrocarrilies Nacionales y sus Modificatorias, Reglamento General de
ferrocarriles aprobado por Decreto 90325/36 y sus actualizaciones, y Reglamento Interno
Técnico Operativo de Ferrocarriles.

» Normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de SOFSE. El adjudicado debera reunirse
con el Departamento de Higiene y Seguridad de SOFSE a los efectos de formalizar Acta
Previa de HYS y aportar la documentacion referida al cumplimiento de las normas vigentes
sobre la materia. Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus Modificatorias, Reglamento
General de ferrocarriles aprobado por Decreto 90325/36 y sus actualizaciones, y Reglamento

Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacién, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la

Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién de Servicio.

Articulo 6° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas

de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a

fin de asegurar su operatividad.

6.1. Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un clima
de cooperacion y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra como premisa garantizar la
continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar su
operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando
las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el publico en general, previendo la libre

visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.
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6.2. Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para ejecutar
todos los trabajos, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida
y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para el sector de los trabajos y el personal
afectado.

Articulo 7° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecuciéon o como consecuencia de los

mismos.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccién

de Servicio, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccidon personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de

comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de los trabajos el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de
F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 7 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
SOFSE.

El contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el siguiente
listado de documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio.
- Constancia de capacitacion en temas generales a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.
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El Oferente junto con su Oferta, debera presentar un listado detallado de todas las equipos,
herramientas y elementos de proteccidn personal con los que desarrollara las tareas, los que en todo
momento deberan estar a disposicién durante todo el plazo de ejecucion del servicio y cuyo correcto
funcionamiento, sera supervisado por la Inspeccién de Servicio, debiendo ser reemplazados en un

plazo de 24 horas, en el caso de sufrir desperfectos o roturas.

La Contratista debera contar con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente
matriculado. Se respetara durante la totalidad de la contratacion, el Reglamento Interno Técnico
Operativo (RITO) y las Normas de Higiene y Seguridad Y Medio Ambiente de SOFSE “Norma
Operativa N°16 “Transito peatonal, inspeccion y trabajos en zona de vias” Y “Requisitos Para

Empresas Contratistas” RV2.

Al dar inicio a la ejecucion de los trabajos debera presentar seguro del personal en una ART a
satisfaccion de SOFSE y contar en el lugar con los elementos de proteccion personal (guantes,
botines, polainas y delantales de descarne, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores
visuales, mascaras faciales, respiradores, cabos y lineas de vida etc.), de sefialamiento
reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicacién y todo otro elemento especifico no

mencionado pero necesario para el trabajo seguro.
La Contratista sera responsable de dafos y/o accidentes a terceros, incluso linderos a SOFSE

No se permitira el empleo de equipos sobre la via sin autorizacion expresa de la Inspeccion de
Servicio para la ocupacion de la misma, debiendo interrumpirse el trabajo y librar la via dentro del

tiempo autorizado en cada caso.

Algunos de los trabajos se realizaran bajo trafico -o sea entre trenes-, en los periodos y sectores que

SOFSE lo permita, para lo cual el Contratista debera disponer de piteros (Vigia).

Cada Oferente podra consultar los itinerarios de trenes, pero ello no implica ningin compromiso, pues
los cortes de trafico quedaran subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes lo permita,

como asi también a lo que se establezca en el momento de llevarse a cabo los trabajos.
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Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via, la Inspeccién de Servicio debera
recabar previamente la conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quien dispondra al

respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Si por requerimiento de la inspeccion en materia de seguridad de SOFSE (Seguridad e Higiene 6
Seguridad Operativa) se procede a suspender tareas 6 personal hasta que las medidas de seguridad

se cumplan, estos perjuicios no podran ser reclamados a la SOFSE.

Los pedidos de ocupacion de via seran solicitados por la Contratista de acuerdo al cronograma
semanal que entregara por escrito y de acuerdo con instrucciones que recibira de la Inspeccion de

Servicio y del CCT. Posteriormente y por escrito quedara asentado lo que se concede.

Articulo 8° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno de lunes a viernes y también en ventanas
programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE. En caso de
que se apliquen penalidades a SOFSE por el incumplimiento de los estandares de servicio que surjan
como consecuencia de la negligencia o impericia en el desarrollo de las tareas por parte de la

Contratista, dichas penalidades seran trasladadas a la Contratista.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccién de Servicio con la antelacién suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades

operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N°16 “Transito peatonal, inspeccion y trabajos en zona de vias” y “Requisitos Para

Empresas Contratistas”. RV2 de la Subgerencia Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - SOFSE.

Articulo 9° - Conocimiento del trabajo

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la

magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

1E-2022-100444063-APN-GV'Y O#SOFSE

SERVICIO DE DESMALEZADO Y MANTENIMIENTO DE ZONA DE VIA REGIONAL CHACO — TRENES REGIONALES
Pégina 13 de 112




SUBGERENCIA DE TRENES REGIONALES

COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE DESMALEZADO Y RE-VO-ET-039
MANTENIMIENTO DE ZONA DE VIA
REGIONAL CHACO Fecha: 18/07/2022

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | paging 14 de 28

Se considera que en su visita al lugar de los trabajos, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones

necesarias, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse los edificios operativos de la linea. Este conocimiento de los
trabajos es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto y por lo tanto

la visita de reconocimiento reviste caracter obligatorio.

La visita sera coordinada por SOFSE vy al finalizar la misma se entregara un certificado que acredite

su visita, dicho certificado debera adjuntarse junto con la oferta.

Articulo 10° - Provisiones para Obrador

La Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para uso de SOFS.E., desde los diez (10)
dias contados desde el Acta de Inicio, los siguientes elementos que seran devueltos a la Contratista
en instancia de Certificacion final de los Trabajos (se recibiran/reintegraran en CHACO, segun

indicaciones oportunas de la Inspeccion de Servicio):

- Una (1) Camioneta tipo PICK UP 4x2 para minimo cuatro (4) pasajeros, a efectos de realizar
la inspeccion, certificacion y control de los espacios intervenidos. Dicho vehiculo no debera
tener mas de dos afios de antigiiedad y encontrarse en excelente estado de conservacion,
equipado como minimo con direccion asistida, calefaccion y aire acondicionado, sistema de
ABS y cinturones inerciales.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacién en todo el territorio
nacional (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco
reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de la Contratista, que no recibira
pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto.

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e identificacion.
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La Contratista debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la Certificacion
final de los trabajos sin observaciones, momento en que sera devuelto el vehiculo.
- Un (1) Odémetro manual de primera calidad.

- Una (1) cinta metalica de 10,00mts

Articulo 11° - Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de los trabajos,

que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico del servicio.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de

caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos defectuosos,
no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra ordenar las correcciones o
reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a

cargo de la Contratista el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de "Notas de
Pedido", y entre la Inspeccion del servicio y la Contratista por medio del libro de "Ordenes de
Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran provistos por la
Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros permaneceran a

disponibilidad de la inspeccion del servicio.

La Contratista elaborara partes diarios de produccion, los cuales deberan ser entregados diariamente
ala Inspeccion del servicio a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Servicio. Dichos partes
deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo: trabajos
realizados en correlacién con los items de certificacion y con la Orden de trabajo asociada a la tarea,
listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock
de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e higiene,
listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de terceros y horas

trabajadas.
Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:
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Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
Utilizacién de equipos.

Cantidad de personal.

Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

o &~ N =

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

7. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los
trabajos.

8. Recopilacion de partes diarios

Articulo 12° - Medicion y Certificaciéon

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificacion se haran por mes, en base
al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por la Contratista, debiéndose presentar los mismos en
el lugar que SOF S.E. establezca.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes, la Contratista preparara un acta de medicion, para

ser revisada por la Inspeccién del servicio.

Los certificados mensuales liquidaran los valores aprobados segun el acta de mediciéon y precios
unitarios de contrato, y adicionandose el impuesto al valor agregado.

Los documentos que integran el certificado son los siguientes:

¢ Certificado basico por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

e Curva de Avance por quintuplicado: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

e Acta de medicion por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y

numerando los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta
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indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual por quintuplicado: descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para cada
item de la planilla de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento fotografico
que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos
certificados.

o Partes diarios (dos copias): recopilacion de partes emitidos en el mes firmados por el Jefe

de Servicio de acuerdo a lo expresado en el Articulo 11° - Control de los Trabajos.

La Contratista solicitara a la Inspeccion del servicio el modelo de certificado para su confeccion, el

cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién y el Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 13° - Representante Técnico

El representante Técnico de la Contratista en la zona de trabajo debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero Agronomo Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el

trabajo.

Los datos personales, matricula y antecedentes de los profesionales se acreditaran al
momento de la presentacion de la oferta.
Articulo 14° - Descripcion de los Trabajos

Al inicio de los trabajos, la Inspeccién establecera el sector por grupo por los cuales la Contratista
debera comenzar los trabajos. Concluidos los sectores prioritarios se podra iniciar los trabajos en el
resto de los sectores de forma correlativa.
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La Contratista sera responsable de cualquier dafio que produzca a la infraestructura de via y civil del
ferrocarril, debiendo sanear tal dafio en un plazo no superior a los 5 (cinco) dias habiles, sin que

justifique el cobro de adicional alguno.

14.1 Desmalezado de via

Comprende la provision de la mano de obra, materiales y equipos para el desmalezado y corte de
pastos, cafaverales, arbustos, y poda de ramas en los sectores detallados a continuacion, durante
el periodo vigente de la contratacion.

La Contratista debera intervenir los diferentes sectores y las estaciones enumeradas con las

sucesivas intervenciones que requieran, segun el siguiente detalle:

Resumen
Linea F
Dimensiones
Semi 2EERER Superficie
Pasos a Desmalezar Via Férrea Desde eje de Camino (m) P
Rombos (m2)
(m)

Pasos Pavimentados 0 4 120 134 0
Pasos No Pavimentados 23 4 60 134 369.840
Pasos Particulares 10 4 10 200 80.000

Total Superficie PAN 449.840

dimensiones (mts)
Estaciones a ancho . .
intervenir largo (m) (m) superficie (m2)

Estaciones - 6 800 20 96.000
Playas

Total Superficie

Playas 96.000
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Dimensiones
Longitud Superficie
Ancho (m
| (m) i (m2)
Traza Ferroviaria 129.536 8 1.036.288
| Total, Superficie Traza | 1.036.288 |
Total m2 a Desmalezar
a 1.582.128
linea F (m2)
Linea Metropolitano
Dimensiones
Semi Desde Eje Superficie
Pasos a Desmalezar Via Férrea Desde eje de Camino (m) P
Rombos (m2)
(m)
Pasos Pavimentados 9 4 120 134 289.440
Pasos No Pavimentados 4 4 60 134 64.320
Pasos Particulares 0 4 10 200 0
Total Superficie PAN 353.760
dimensiones (mts)
Estaciones a ancho . .
intervenir largo (m) (m) superficie (m2)
Estaciones - 2 1.000 30 60.000
Playas

Total Superficie

Playas 60.000
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Dimensiones
Longitud Superficie
Ancho (m
(m) ol (m2)
Traza Ferroviaria 7110 8 56.880
1390 20 27.800
| Total, Superficie Traza 84.680
Total m2 a Desmalezar
. 498.440
en Metropolitano(m2)
Total m2 a Desmalezar F
. 2.080.568
+ Metropolitano(mz2)

Se considera que el trabajo de corte de maleza esta correctamente ejecutado cuando la misma no

supera los 3 (TRES) centimetro de longitud, ya sea pasto o arbusto.

En lo referente a los Pasos a Nivel, se efectuara la limpieza integral de los mismos, cortando toda
aquella vegetacion que interfiera con la visualizacién de sefiales ferroviarias, como asi también la
que afecte el rombo de visibilidad en los mismos (de acuerdo a Resolucion SETOP 7/81), trabajos
que se realizaran con equipos mecanicos apropiados o herramientas manuales, en el ancho de la
zona de corte correspondiente a lo indicado a continuacion, segun la categoria del paso a nivel
(particular / pavimentado / no pavimentado), y en estos casos la altura permitida no podra superar los

0,10 m sobre el nivel del terreno natural.

Paso a Nivel Publico — Pavimentado

Sector tipo a desmalezar:

Se debera realizar el desmalezado de un Rombo de Visibilidad compuesto por semi rombos de 134
metros desde el eje de la calle hacia la via férrea y 120 metros desde el eje de la via férrea hacia la

calle, como se grafica a continuacion:
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Caming vial

120 maas

i Wia Ferrea L | Wi Ferres ;

Camina Vial

120 makos

154 melrog

Paso a Nivel Publico — No Pavimentado

Sector tipo a desmalezar:

Se debera realizar el desmalezado de un Rombo de Visibilidad compuesto por semi rombos de 134

metros desde el eje de la calle hacia la via férrea y 60 metros desde el eje de la via férrea hacia la

calle, como se grafica a continuacion:
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Camino Wial

B0 metros

ViaFemea Via Ferrea

B0 metros

Camino Wial

134 metros 134 metros

Paso a Nivel Particular

Sector tipo a desmalezar:

Se debera realizar el desmalezado del area sombreada detallada a continuacién, correspondiente a
4 superficies de 200 metros desde el eje de la calle hacia la via férrea y 10 metros desde el eje de la

via férrea hacia el paso particular, como se grafica a continuacion:
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Camino Mial
20 metros

Via Ferea Via Femea

Camino Yial

200 metms dk 200 metros

La poda de ramas, corte de vegetacion arbustiva y cafas se realizara exclusivamente en aquellas
invadan galibo ferroviario o comprometan la visibilidad en cruces a nivel. El producido de esta tarea

debera ser retirado de la zona de via y trasportados a areas habilitadas para su disposicion final.

La limpieza del area intervenida se hara en un periodo no mayor a 24 horas, por lo que no se podran

iniciar nuevos sectores para su intervencion hasta que no cumplan con este requisito.

Cualquier dano producido en ocasion de los trabajos a los sistemas de sefalamiento y accionamiento
de cambios, debera ser informado a la Inspeccion inmediatamente, siendo pasible de las acciones
econdmicas que hubiese producto de la cancelacion o demoras de servicios pasajeros, o los jornales

extras necesarios para la reparacion.

Para la medicién y pago se considerara al metro cuadrado de mantenimiento efectuado y aprobado
por la Inspeccion (M2).

Los residuos y basura, el producido de corte de vegetacién y las ramas provenientes de la poda, una
vez recolectados (no se admitira la disposicion del material producido en las zanjas laterales de la
via y se establece expresamente la prohibicién de incinerarlo), deberan ser retirados a la brevedad
(plazo maximo 48 hs) del area Operativa de SOFSE y su zona aledana. Estos gastos correran por
cuenta y cargo del Contratista de manera tal de no constituir ni generar infracciones municipales,
provinciales, como asi tampoco inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles. La

disposicién final de los materiales recolectados es de exclusiva responsabilidad del Contratista,
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debiendo cumplir con la normativa vigente. Queda expresamente prohibido el acopio temporal de los

mismos en PAN, PP y/o estaciones a la espera del retiro de terceros (camion recolector municipal).

En el caso particular de los materiales producidos de origen ferroviario (cupones de rieles,
durmientes, eclisas, bulones, clepes, tirafondos, elementos de material rodante, etc.), deberan ser
llevados a los campamentos de cuadrilla o depdsitos de materiales de SOFSE mas cercanos, de

acuerdo a la indicacion dada en este aspecto por la Inspeccién de Servicio.

14.2 Aplicacién de herbicida en zona no urbana

Las aplicaciones con herbicida estaran regidas en todo momento por las Leyes Nacionales y
Provinciales como asi también por el Procedimiento de aplicacién de herbicida en zona de vias,
elaborado por la Gerencia General Operativa y por el Programa de Gestion integral de envases vacios
de fitosanitarios, elaborado por la Subgerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, ambos de
SOFSE.

Para la aplicacion de herbicidas se exigira como condicion, previo al inicio de los trabajos, que la
Contratista presente copia de habilitacion e inscripcion en el Registro de Expendedores y Aplicadores
Terrestres y Aéreos de Agroquimicos de la Provincia de Chaco, como asi también los operarios
aplicadores deben tener vigente el carnet el cual los habilita para realizar los trabajos de aplicacion.
A su vez el Ingeniero Agronomo que represente al Contratista debera estar inscripto en el Registro
Provincial de Asesores Técnicos y habilitado para realizar la Receta Agrondmica de Aplicacion. El
mismo debera estar presente en todo momento cuando se realicen los trabajos de aplicacién. La
propuesta del Contratista debera contemplar, para el caso de zonas no urbanas, el empleo de
herbicidas y arbusticidas, en forma independiente o combinados, de manera tal de lograr un efecto
durable de minimo impacto ambiental en las tareas de desmalezado, el cual debera presentar y

quedara a evaluacioén y aprobacion del Ingeniero Agrénomo de SOFSE.
Deberan emplearse los siguientes productos:

e Herbicida Imidazolinonico no selectivo residual inocuo (Arsenal genérico). Puede ser de

marcas varias pero siempre de reconocido origen.
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e Coadyuvante, regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor o

equivalente).

El Contratista debera presentar la documentacion respaldatoria de la compra del herbicida (Receta
de Adquisicion) junto con sus hojas de seguridad y efectuar el acopio del mismo en el Obrador,
convenientemente resguardado y protegido por razones de seguridad. La aplicacion del herbicida se
realizara luego de efectuadas las tareas de corte mecanico, y sin que existan restos de cortes
anteriores. Se respetaran para ello las indicaciones del fabricante (dosificacion, método de aplicacion,
etc.) y su aplicacion sera mediante sistemas de aspersion, buscando una pulverizacién o asperjado
suave y uniforme con gotas gruesa de 250 a 300 micrones de diametro medio, logrado con la
utilizacién de pastillas abanicos planos. Deberan observarse en tal sentido las condiciones climaticas

imperantes en la zona (prondstico extendido, velocidad del viento, humedad, temperatura, etc.).
Debera contemplarse ademas las siguientes medidas precautorias:

o Limitar la aplicacién de herbicidas al ancho de la zona balastada, incrementandolo en (dos) 2
metros a cada lado o hasta incluir los laterales de la zanja de desagle.

e Cuidar que la concentraciéon de herbicida no exceda las indicaciones del fabricante, en
aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere el 2,5% en volumen en
aplicaciones con mochila.

e Condicionar el horario de aplicacion a horas de menor circulacién de personas.

e Todo personal que manipule o aplique herbicida debera tener los elementos de Proteccion

personal adecuados para tal fin.

Por ultimo, previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera entregar un programa de uso

indicando claramente las zonas donde utilizara herbicidas.

La frecuencia con la que se aplicara el Herbicida en estos sectores sera de (cuatro) 4 pasadas durante
el periodo contratado, en otofio (de marzo a mayo) y en primavera, (de septiembre a diciembre), dos

pasadas totales y dos de repaso para cada periodo.
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En el caso de la presente contratacién, la modalidad adoptar sera “Orden de compra Cerrada”

Articulo 162- Redeterminacion de Precios

El presente Servicio estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por
la contratista de Inspeccion y debidamente autorizada por SOFSE.
En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo el Manual para la Redeterminacion de Precios
de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de
fecha 11 de agosto de 2020, siendo las formulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios
las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el respectivo Anexo.
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ANEXOS Y PLANOS
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ANEXOS

1. Anexo I: Planilla de Cotizacion

2. Anexo llI: Planilla Modelo de Analisis de Precios

3. Anexo llI: Disefio del Cartel de Servicio

4. Anexo V - Norma Operativa N° 16 SHMA

5. Anexo V: Requisitos Para Empresas Contratistas

6. Anexo VI: Gestion integral de envases vacios de fitosanitarios - PG-CGMA-F01

7. Anexo VII: Desmalezado En Zona De Vias Con Utilizacion De Herbicidas - PE.GGO.1.001
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Anexo I:

CANTIDAD PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD TOTAL A UNITARIO PRECI;;?J:)L ($AR
COTIZAR ($AR SIN IVA)
1 TAREAS PREVIAS
1.1 Obrador y provisiones para la inspeccién Gl 1.0
1.2 Vallado y sefalizacién Gl 1.0
2 DESMALEZADO DE ViA - MANTENIMIENTO - LINEA F
21 Pasos a Nivel Gl 1.0
22 Estaciones Gl 1.0
2.3 Traza Ferroviaria Gl 1.0
3 DESMALEZADO DE ViA - MANTENIMIENTO - LINEA METROPOLITANA
3.1 Pasos a Nivel mil 11,300.0
3.2 Estaciones ml 22,600.0
3.3 Traza Ferroviaria un 18,200.0
SUBTOTAL SIN IVA
I.V.A. 21%

TOTAL CON LV.A.

EN EL PET

NOTA: SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS SALVO AQUELLOS EXPRESAMENTE INDICADOS

LAS CANTIDADES SON ESTIMATIVAS EL OFERENTE DEBERA VERIFICAR EN OBRA PREVIO A SU OFERTA
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GERENCIA DE VIA Y OBRAS
Revision 00
e rip deTTne Modelo Analisis de Precios
SN, ; Fecha: 2022
ANEXO Il - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO
Babro | ||TE | |
[usidad item | |
Unidad Precio Precio Precio
Codigoe Dezcripciton de Cantidad | Usitario Parcial Total
Mcdida [ARSZ] [AR3) | [ARS)
1 2 3 5 6=4"5 T
A MATERIALES [ o.00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA [ o.00|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C___ TRANSPORTE [ o.00]
0,00
0,00
D ERUIFDS [ o.00|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS [ o.00]
0,00
0,00
0,00
0,00
F  COSTO COSTO [A+B+C+D+E) 0,00
G Gaztoz Generales | £ X][%F) 0,00
H  COSTO [F+G) 0,00
[ Bieneficic [ # %) [%H] 0,00
J Gaztos Financiers[ # %) [%H 0,00
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS
ARGENTINOS Revision 00

Ministerio de Transporte Modelo Analisis de Precios
Argentina Fecha: 2022

MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona

Licitacion:
Esp::f:::?zlado Oficial Medio Oficial Ayudante

1 Sueldo Basico x hora Dic-2010

2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __$/dia

7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AINSSALL 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccién 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 | ey de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccion, asignacién por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-nreocupacional. mediacién nor desoido. liauidacién de haberes v transporte.
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS Revisién 00

Ministerio de Transporte Modelo Analisis de Precios

Argentina Fecha: 2022

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria

Convenic ' " C B A Zana™

" : Ci
N° Codigo Equipo Potencia :;r:l RZ;:L'SI Vida Util | Uso Anual ‘:’:::::'("I;"I;’ Repusaton (RIR); o PIetio | comemma o | Luricantes rLubricamsy
P h h $ih s th 4 $ih $ih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 1" 12=10x11 13=30%x12 14=12+13

1 0| 10,000 2,000 0.00| 0.00| GasQil 0.00 0.00 0.00

2 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00

3 0| 10,000 2,000 0.00| 0.00| GasQil 0.00) 0.00 0.00

4 0| 10,000 2,000 0.00| 0.00| GasQil 0.00, 0.00 0.00

£} 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00

6 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| GasQil 0.00 0.00 0.00

7 [¢] 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00

8 0| 10,000 2,000 0.00| 0.00| GasQil 0.00) 0.00 0.00

9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00
11 0| 10,000 2,000 0.00 23.20[ Gas Oil 0.00 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00
13 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas QOil 0.00 0.00 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00] 0.00
17 0| 10,000 2,000 0.00| 0.00 - 0.00| 0.00 0.00

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/1t) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)

Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencién cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida Gtil medido en afios, siendo: n=VU/ UA. Donde VU: Vida Gtil y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

1= [(CA-VR)x((n+1)/2n)x0,10]/UA

All= A+l

RIR= iony por ion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencion aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS
ARGENTINOS Revision 00

Ministerio de Transporte Modelo Analisis de Precios

i Argentina Fecha: 2022

LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

Unidad de Costo
N° Cadigo Descripcion .
9 P medida Actual
Ingresar Codigos de material
. . Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 laatl
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Rubro 12 Materlales.Samlarlas,
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Electricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que
brinden servicios en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para
los sectores con responsabilidad en la contratacion y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas
y de Servicios.

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
e EPP: Elementos de Proteccion Personal.

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién. Resolucion S.R.T.
231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res.S.R.T.37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | —Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal.

e Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

e ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

e Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

e Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacién de HSMA de Linea.

e PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

e Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

e Anexo Il — Constancia de Capacitacién

e Anexo lll - Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en
contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera
de los ambitos afectados a la gestion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion deberad incluir dentro de la confeccidn de los
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo
con la actividad que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo serd encargado de todo el control del trabajo contratado,

consultas, modificaciones, etc.
Ademads, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por

el medio que corresponda.

También tendrd la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervision desde el punto de vista de

seguridad, el trabajo del contratista y su personal.
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6. Flujograma de comunicacion:
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SECTOR CONTRATANTE: Deberd incluir el presente procedimiento en la confeccidon del Pliego
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de
trabajo. En caso necesario podra solicitar colaboracién de HSMA.

COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacidn en el momento que se le
comunica al oferente.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electronico que documentacion se le debe
requerir al Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberan ser
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcion de las normas.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacién en el sistema
informatico de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por
HSMA a través de la solicitud de contratacién o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a
HSMA para la verificacidn de la documentacién.

CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacién cargada.

HSMA: Valida la documentacidn en el sistema informatico de control de contratistas y da aviso a CT
de las novedades.

CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencién,
al drea requirente y a cualquier otra area que crea conveniente, la validacién de la documentacién
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestion de ingreso.

SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunidn de inicio para
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacién faltante
por parte de HSMA. Luego de dicha reunidén se firmara el Anexo IV.

Se deberd involucrar en esta reunidn a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.
(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable
de Higiene y Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacidn a ingresos eventuales:
a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccion de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de
riesgo.

En los casos enumerados se deberd presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida
Obligatorio (para el personal en relaciéon de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberan estar en todo momento acompaiados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacion;

b) Demolicion;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADQOS (1000 m2) de
superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tension,
definidas MT y AT segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(E.N.R.E.);

e) En aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la
realizacién de tareas.
a) Contratistas que deban realizar obras.
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico,
mantenimiento general, personal externo, etc.
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.
d) Operadores y transportistas de residuos.

7.4. {QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera que posee personal
en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista deberd presentar con cardcter obligatorio la documentacion que determina el
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacién, falsedad en su contenido o
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presentacién incompleta de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las

tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacidn de determinadas
tareas, serd responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacidon a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaracién Jurada, que las
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentacion requerida.

A continuacion, se detalla la documentacién que obligatoriamente deberda presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una
de las lineas, segun corresponda:

74.1

7.4.2
7.4.3
7.3.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

74.1

Documentacion

Programa de Seguridad aprobado
por la ART

AST

Constancias de capacitacion
Constancia de entrega de EPP y
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta
por la ART o Péliza de seguro de
accidentes personales

Certificado de correcta instalacion
y/o funcionamiento — Constancia
de validez del certificado
Certificados de Verificacion
Técnica de los vehiculos o
magquinas segun corresponda
Certificados de aptitud del
personal segun la tarea
Constancias de capacitacion
especial seguin corresponda
Habilitaciones particulares segtin
actividad

Ficha de datos de seguridad de los
productos a utilizar segtin SGA.

Obras
(7.1)

X

Proveedores de
Servicio

x

Proveedores de

insumos

residuos
X
X
X X
X X
X X
X X
X

Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

Operadores y
Transportistas de

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segun corresponda: Resolucidn

S.R.T. 35/98; Resolucién S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Ademds, deberd adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.
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Dentro del Programa de Seguridad serd obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucién y las tareas a desarrollar; por cada
riesgo general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST - Andlisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea
personal auténomo, deberd presentar un Analisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y
Seguridad con matricula habilitante.

Dentro del AST, sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn vy las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular deberd detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.3 Constancias de Capacitacién

Se debera presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las
actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se deberd presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en
relacion de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE
LA OBRA / SERVICIO.

Se debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde
conste:
- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)
- Clausula de NO repeticion a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado
Nacional.
- Clausula de Anulacion: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacidn fehaciente a SOFSE, con una antelaciéon no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacidon de dependencia del Contratista y de
sus Subcontratistas:
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Pdliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste:

e Nombre y Apellido completo del Asegurado
e D.N.I.
e La suma asegurada exigida en la contratacion.
e Cldusula por cobertura médico-farmacéutica.
e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacidn legal que pudiera
existir.
e Clausula de NO repeticidon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional
¢ Clausula de Anulacién: La péliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Pdliza que cubrird los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacion y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos mdviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracion de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
- Certificacién de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas,
IRAM, etc.
- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
7.4.8 Certificados de Aptitud
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Aptos médicos para la realizacién de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o

instalaciones
o Trabajos en altura;

o Espacios confinados;
o Conductor de Automotores;
o Gruas;
o Autoelevadores;
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Dando cumplimiento a la Resolucién S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — inc. V
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,

segun la Linea que corresponda.

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.
- Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
- Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacion Competente

correspondiente.

7.4.9 Capacitacidn especial actualizada

En el caso de corresponder segun la actividad a realizar se deberd presentar lo siguiente:

- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.

- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segln la Categoria.

- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.
7.4.10 Habilitaciones particulares segun actividad

Segun corresponda se deberd presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitaciéon
para el transporte de residuos, habilitacidon para el tratamiento de residuos, habilitacién para el transporte
de productos quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberd presentar la ficha de datos de seguridad
correspondiente para su posterior autorizacién. La documentacién debera estar en un todo de acuerdo con

la Resolucion SRT 801/15.
7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dara lugar a la suspensién parcial o
total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accion u omisién del contratista a
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podrd llegar a detenerse la realizacién de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar
la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.
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La provisién de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio durante la jornada laboral de
acuerdo con lo estipulado en los andlisis de riesgo y debera contar con identificacién legible de su razén
social.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas
condiciones de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y
Disposiciones vigentes al respecto.

7.5.1.4 La Empresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
una afectacion de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberd contar con personal Auxiliar en
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado)
en base a lo dispuesto por la legislacién vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente,
dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberd respetar las Normas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente
sefializadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto
de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacién lo
que establezca el IRAM.
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la
Supervisidon o Personal Jerarquico de la Empresa Contratista, la suspensién, remocién o llamado de
atencion de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas.

7.5.1.9 Es obligacion de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacion sobre Prevencién de Riesgos
Laborales necesaria para su trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como: Seguridad bdsica contra
incendios, uso adecuado de los elementos de proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO —inherente a las Normas
de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionard Numero de Teléfono de Emergencia para llamar, en
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado principalmente por su Capataz,
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién
del accidentado.

La Empresa Contratista notificard del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la
Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacidn el Informe definitivo de Investigacidn de Accidente de acuerdo al Método
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberdn utilizar cuidadosamente las
instalaciones de la Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o proximo a
elementos de facil combustidn. Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes
de autorizacidn correspondientes.

7.5.1.14 Estd prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacién / Dpto. Energia / Catenaria,
segln corresponda a la designacion por linea).
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7.5.1.15 Estd prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., préximos o
no a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacion de la Sub Gerencia de
Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun
corresponda a la designacion por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya
sean de trabajo o las de servicios personales.

7.5.1.17 Los pasillos de circulacidon y vias de evacuacion no deben estar obstruidos.

7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberd depositarse en los recipientes distribuidos para
tal fin.

7.5.1.19 La Empresa Contratista sera responsable del ordeny limpieza de los sectores de trabajo como
asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la
libre circulacién del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por
la Empresa Contratista, deberd gestionar su disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a
cargo del contratista, y acreditard la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicién
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara comprendido dentro de
los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia,
Narcotest, Atencidn, etc.) en lo que hace a la realizacidon de exdmenes psicofisicos de control aleatorio
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado
de inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se deberd respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares
donde asi esta senalizado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista deberd proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo
elementos bdsicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extinciéon
de fuegos (Portatiles). Los mismos serdn como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos
estardn identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumplirdan con Normas IRAM
y tendrdn sus respectivas tarjetas de identificacién actualizadas.
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La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando
como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocardn en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, panoles,
etc. El personal estard debidamente capacitado para su uso.

En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se debera solicitar el permiso correspondiente.

7.6 Ingresos de Emergencia
En los siguientes casos se permitira el ingreso de contratistas de forma emergencial:
Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.

2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.

3. Riesgo operativo.
El sector contratante debera informar al sector de Administracion de Contratos/Control de Terceros la

necesidad de la contratacidn de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.
Este tipo de comunicacidn se realizard via GDE sin excepcidn.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacién detalla en el presente
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista deberd firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo
requerido en el punto 7.3.5 del presente, ademas de la firma de los Anexos |, Il y lll.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcidn, el contratista mantendra una reunién con la Coordinacion
de HSMA vy las dreas involucradas, en donde recibira las normas correspondientes y la indicacién de las
medidas de seguridad a tomar para la realizacidén de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO I.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacion correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al
inicio de los trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista
de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucién de obras
y/o prestacion de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas,
dejando informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segiin PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucién de las obras o la prestacién de los servicios de la
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

8.3 Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde
la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacion de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

8.4 Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal
de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La
periodicidad de las visitas quedara determinada a criterio de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las
personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra
notificando fehacientemente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las
desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o
prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informard al
Coordinador de la Obra quien solicitard una nueva auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar
continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO I - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
9.2 ANEXO Il — Declaracidon Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizacién de
determinadas tareas deberd presentar una nota con caracter de Declaracién Jurada en donde manifieste
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentacién requerida.
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con caracter de DDJJ
dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del

incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segln 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO

(Segun 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)

9.3 ANEXO Il - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO
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ANEXO | — CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue......

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por [a presente, .....cceeeeeeceeeeveecreeriennennen CUIT o, declaro BAJO JURAMENTO haber recibido,
leido y aceptado las Normas que a continuacidn se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liNa.......cccevevececieeceiese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......cceveveceeeeieesese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a........ceeveiecevceiieese e
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......ccovevececieecesese e,

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a
mi empresa y a mis subcontratistas.
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ANEXO Il — DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: ......cueeuu....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente, ....ccceeeevevevrcereceinieneeens CUIT. v, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista ......ccceveeiieiieienees CUIT e que ejecutara tareas o prestard servicios,
presentd toda la documentacidn solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislacién
vigente.
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ANEXO 11l — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue.....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Porla presente, .....cocveeevveineevcsenceineens 61U ] 1 IR solicito el ingreso de emergencia para poder
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacién exigida en el procedimiento PG HSMA 002
en un lapso maximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacién de
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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ANEXO IV — REUNION DE INICIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Razoén Social:

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente se deja constancia de la reunidn de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen
presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):
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MANUAL DE CAPACITACION

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Norma Operativa 16:

Transito peatonal, inspeccion y trabajos a realizar en zona de vias.

Alcance :
Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision

realizando tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencién en

accidentes e incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura:  Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles,
Sefalamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que
realiza las tareas de inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en

zona de vias que requiera la realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla

tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar
en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencién en

accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.
Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.
Consideraciones generales:
La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos

basicos que debe observar el personal de SOFSE, de empresas contratistas,

y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya sea para
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la ejecucion de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del area de

trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos

los permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos
seguros de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad
para las respectivas tareas, las cuales complementaran el presente
documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo

0 en parte.

Comprende:

1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Seflalamiento personal, elementos de proteccion personal, y

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la

del tren y en los casos que no fuese posible se verificara

constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta.

| F-2022-100444063-APN-GV 'Y O#SOFSE

Pagina 61 de 112




CODIGO:

i NORMA OPERATIVA N° 16 “TRANSITO REVISION: -
Tre“es Argen[mOS PEATONAL, INSPECCION Y TRABAJOS EN [ FECHA:
Operadora Ferroviaria ZONA DE VIAS” Febrero 2014
Pagina 4 de 8

1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los
hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre
el balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefiales.

1.4. Mientras circula no llevara puestas protecciones auditivas ni tapadas
las orejas con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier
tipo.

1.5. No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera gque sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tlneles se
debe verificar que no haya formaciones aproximandose a los
Mismos.

1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas
de cambios comandados a distancia, sin previamente haber
coordinado el trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

1.8. Paraingresar azona de vias el personal debera utilizar los elementos

de proteccion personal y de sefalizacion descriptos en el punto 3.
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2. Precauciones en zonas de 3° riel.

2.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente
es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del
cuerpo (piernas y brazos.

2.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencion en cruces y
zonas de cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular
preferentemente por ellas.

2.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse
sobre él.

2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y
guantes dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la
manta protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la
tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las
proximidades del 3° riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta
no solo el riesgo de electrocucion, sino también el arco eléctrico

producto de él.
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3. Sefnalamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de
trabajo

3.1. Sefalamiento personal
3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.

3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios
para realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacién de
EPP.

3.3. Proteccion del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar
una baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en
el sentido de circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de
trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores
de trenes que se aproximen al mismo. La baliza destellando tendra
el mismo significado que el tablero de precaucion amarillo y negro.
En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo
descripto en el punto 3.3.6 de esta norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el
lugar de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion,
tableros de reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a

las tareas que se lleven a cabo, a los permisos solicitados o a
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emergencias que puedan surgir. En el caso de tareas en donde
se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de
esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de
pitero o banderillero, el cual no cumplira otra funcion que la de dar
aviso al resto del personal sobre la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la
cantidad en que lo haga, requerira de Control Trenes la
autorizacion para transitar y trabajar en la zona, la cual debera
especificarse mediante la identificacion del sitio exacto y los limites
del area a proteger. Control Trenes otorgara dicha autorizacion
salvo que lo impidan razones reglamentarias o de emergencia
operativa. Control Trenes informara al personal de conduccion la
presencia en el sector del personal mencionado, segun el art. 459
del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del area a proteger toda
vez que personal de SOFSE, Contratistas o Terceros necesiten
transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente con el

requerimiento de proteccion adicional que necesitaren, antes de
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las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control
Trenes otorgara dicha autorizaciéon salvo que lo impidan razones
reglamentarias 0 de emergencia operativa y previa autorizacion
del sector de la Empresa relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo
por parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de
la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal
serd el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico,
contratistas y terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo.
En caso de ser una sola persona, ésta debera velar por su propia
seguridad con atencién a la circulacion de los trenes y a la
energia, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura,
contratistas y terceros deberan notificar el plan de trabajo
programado al PCT antes de las 16 horas del dia anterior. Sélo
guedan excluidas de este plazo de antelacion, aquellas tareas
eventuales que pudiesen surgir, las cuales no obstante deberan

preacordarse con el PCT.
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1. OBIJETIVO

El siguiente procedimiento tiene como finalidad establecer las pautas y acciones para llevar a cabo una correcta

gestion de los envases vacios de fitosanitarios producidos en el ambito ferroviario.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de la empresa que se encargue de llevar a cabo las
tareas de desmalezado y control de vegetacidon no deseada sobre la infraestructura ferroviaria, donde se
generen envases vacios de fitosanitarios productos de dicha actividad. El contenido del mismo no es

excluyente, se considera un complemento del PG.GGO.I. 001-E2, emitido por la Gerencia General Operativa.

3.  RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del area que lleve a cabo el control de desmalezado: Esta prohibida la compra de herbicidas

gue contengan glifosato, Unicamente se podran comprar productos registrados y en envases originales, con el
etiquetado correcto. Utilizarlos correctamente en todas las etapas de la produccion, sea esta realizada por
personal de la empresa o contratados.

Responsabilidades del asesor (Ingeniero Agrénomo): asesoramiento, planificacién, supervision de la

aplicacion.

Responsabilidades del aplicador: aplicar los productos cumpliendo todas las normativas de seguridad y

procedimientos vigentes para si mismo, para terceros y para el ambiente.
En todos los casos se debera respetar y seguir lo indicado en el PG.GGO.l. 001-E3 “Desmalezado en zona de

vias con utilizacién de herbicidas”, emitido por la Gerencia General Operativa.

4. REFERENCIAS

a) Ley 27.279 Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental para la Gestidn de los Envases Vacios de
Fitosanitarios

b) Decreto 134/2018

€) Normativa provincial o municipal en caso de corresponder

d) Procedimiento Especifico PE.GGO.l. 001-E3 “DESMALEZADO EN ZONA DE VIAS CON UTILIZACION DE
HERBICIDAS” Gerencia General Operativa.

€) Resolucion 302/12 SENASA |F-2022-100444063-APN-GV'Y O#SOFSE
f) Decreto N2351/79. Reglamentacion de la Ley N2 19.587
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K)

Ley 24.557, Ley de Riesgos del Trabajo. - Dec. 1338/96.

Politica de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente Trenes Argentinos Operaciones.

Normas de Seguridad internas aplicables de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Norma IRAM 12069 - Fitosanitarios. Procedimiento para el lavado de envases rigidos vacios de
productos formulados miscibles o dispersables en agua

Norma IRAM 14130-2 “Buenas practicas para labores agricolas” (Aplicacion terrestre)

5. CONSIDERACIONES GENERALES

Eleccion del producto (envase) a adquirir

Esta totalmente prohibida la compra de productos que en su composicién contengan Glifosato.

Los establecimientos donde se solicite el presupuesto o se realice la compra de herbicidas deben ser
sitios autorizados.

Siempre se optara por los productos que estén registrados en el SENASA.

Se priorizard la eleccién de productos bioldgicos o de sintesis quimica, que posean el menor grado de
toxicidad en su composicidon. Para corroborar esta informacidon se puede acceder a la Resolucidon
302/12 SENASA, donde se remite la clasificacion toxicoldgica de los productos fitosanitarios, de

acuerdo a estudios de toxicidad aguda.

DL 50 de ratas (mg/ kp peso vivo
animal)

ORAL DERMAL

Categoria Clasificacion de la OMS seglin los
Toxicoldgica riesgos

Clase la Extremadamente peligroso

Clase Ib Altamente peligroso m 50 a 200

Clase ll Moderadamente peligroso >50 a 2000 > 200 a 2000

Claselll | Ligeramente peligroso >200025000 | >2000 a 5000

Producto que normalmente no > 5000
ofrece peligro

Dicha clasificacién se visualiza en las bandas de colores que poseen los envases de fitosanitarios.
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Banda de color en la etiqueta

& EfldlG] P
Simbolo de peligro

BEEES)  woave, (SEIDEE

g CUIDADO

Frase de advertencia

s A (i [=]

Para mas informacidn sobre el uso y la aplicacion de herbicidas sobre la infraestructura ferroviaria, remitirse
al PG.GGO.I. 001-E3 “Desmalezado en zona de vias con utilizaciéon de herbicidas”, emitido por la Gerencia

General Operativa.

Trabajo Seguro
Como método preventivo, se debera utilizar en cualquier instancia del proceso (incluso para el manejo de los
envases vacios), bandoleras reflectivas y Elementos de Proteccion Personal que se dictan a continuacion:

- Guantes impermeables (neopreno o nitrilo)

- Trajeimpermeable, resistente a agentes quimicos: De una pieza (overol) é tres piezas (gorro legionario,

camisa, pantalén)

- Proteccion visual

- Semimascara con filtro para particulas y VO

- Delantal impermeable PVCy protector de espalda

- Botas de goma, por dentro del pantaldn

6. DESARROLLO

Luego del desarrollo de las actividades de desmalezado y control de la vegetacion, es importante manejar los
envases vacios de fitosanitarios generados, de una manera correcta para evitar dafios en la salud de las
personas y la contaminacidon al medio ambiente, es por ello que a continuacién remitimos una serie de
indicaciones que llevaran a realizar una adecuada gestidn de los mismos.

Clasificacion

Los envases vacios se diferencian segln sus caracteristicas fisicas, dfp@022n1604A4063ACRN B\ SOHTE3FSho
dispersables en agua. A raiz de esta diferenciacidn, la Ley N° 27.279 establece dos categorias segun la
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posibilidad de ser sometidos al procedimiento de reduccidén de residuos que indica la Norma IRAM 12069
(Triple lavado o lavado a presion):

- Tipo A: Aquellos envases sometidos al procedimiento de reduccién de residuos y entregados en los
Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados. Exclusivamente, bidones o botellas de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

- Tipo B: Aquellos envases NO sometidos al procedimiento de reduccidn de residuos, y que han sido
entregados en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados. Dentro de este grupo se
encuentran envases y sobre-envases (envoltorios finales) de papel o cartén, envases metadlicos, o

productos cuyo contenido sea inmiscible en agua.

Manejo de envases vacios de fitosanitarios

Triple lavado o lavado a presidn (Sélo para TIPO A)

A continuacion se detalla como se debe realizar el triple lavado o lavado a presidn segiin la Norma IRAM 12069.
En ambos casos se debe asegurar que el agua utilizada para realizar este procedimiento provenga de un
depdsito de agua limpia, separado del caldo de pulverizacidn.
Para el triple lavado:

- Agregar agua hasta cubrir aproximadamente % de la capacidad del envase

- Cerrar el envase y agitarlo durante 30 segundos

- Verter el agua del envase en el tanque de la pulverizadora, la cual formara parte de la dosis de

aplicacion para ser utilizado en la tarea prevista
- Repetir dos veces mas este procedimiento
- Perforar el envase para evitar la reutilizacion sin daiar el envase ni la etiqueta.

Para el lavado a presion:

- Mantener el biddn vacio en forma invertida sobre el pico lavador que posee la pulverizadora durante
30 segundos.
- Verificar que el agua producto del lavado sea vertida nuevamente al tanque de la pulverizadora
- Esta técnica solo se puede realizar en envases de plastico rigido de fitosanitarios.
- Perforar el envase para evitar su reutilizacién sin dafiar la etiqueta.
Luego del lavado, los envases deben ser perforados en el fondo para evitar su reuso. Debe realizarse con
cuidado para evitar daiar la etiqueta del producto, y colocarlos secos en bolsas contenedoras identificadas o

en un contenedor adecuado para su almacenamiento transitorio!%'Zgggbgogwg'ré\%\é'@lv%mg%l

fabricante. (Ley N° 27.279 de Gestion de Envases Vacios de Fitosanitarios).
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Por dltimo lavarse las manos con agua y jabdn por mas que se haya utilizado guantes.

A continuacidn se presenta una sefalética modelo para identificar las bolsas o contenedores que contengan

envases vacios que hayan sido sometidos al lavado (Tipo A) y/o se puedan trasladar al depdsito transitorio.

SECTOR DE ORIGEN:

DESCRIPCION (Tipo A o B):

RIESGO:

CANTIDAD:

FECHA DEGEMERACION:

Modelo sugerido de etiqueta para la identificacion de envases vacios de fitosanitarios

*Para el caso de los envases vacios Tipo B se deberan colocar en bolsas o contenedores identificados

adecuadamente con la etiqueta presentada anteriormente y diferenciados de los tipo A. Trasladar hacia el

depdsito transitorio hasta su traslado al CAT o retiro por una empresa externa habilitada.

Acopio transitorio

Los envases vacios, posterior al procedimiento de lavado en el caso de pertenecer al TIPO A, se trasladaran a

un espacio acondicionado con las mismas caracteristicas del sector de acopio de insumos, hasta el traslado

externo ala empresa.

Caracteristicas:

Diferenciar correctamente el sector de acopio de insumos, del sector de almacenamiento de envases
vacios de fitosanitarios.

Ubicacion: Construir los depdsitos a mas de 100mts de estaciones de servicios, centros de salud,
centros educativos, industrias alimenticias, viviendas y lugares inundables

Materiales de construccién: Los materiales deben ser ignifugos (hormigdn, acero, hierro, suelo de
cemento). La resistencia de las paredes al fuego debe ser minutos como minimo.

Instalaciones eléctricas: Se deben colocar en la parte extertfa:2022-100444063-APN-GV'Y O#SOFSE

Pisos: Impermeabilizados y de facil limpieza.
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e Ventilacion: Circulacién permanente del aire (Natural o forzada)

e Contencion de aguas: El local dispondrd de una red de desaglie con fosa impermeabilizada.

e Seguridad: Debera contar con un kit antiderrames, matafuegos y materiales para primeros auxilios.

e Sefalizacidn: Colocar carteleria de advertencia.
En aquellos sitios donde hay un limitante de espacio, se podran ubicar en el recinto de acopio de insumos,
ubicdndolos alejados de estos y sefializados adecuadamente para evitar confusiones. El mismo deberd estar
cerrado, para evitar que personas no autorizadas los utilicen con un fin para el que no estaban preparados.
Si no cuenta con alguna de las alternativas anteriores, los envases vacios se deberan almacenar como minimo:

- Diferenciado correctamente del sector de acopio de insumos

- Enunlugar cerrado, bajo llave

- Bajotechoy protegido del sol

- Ventilado

- Envases correctamente identificados

- Hojas de seguridad al alcance
Transporte externo hacia Centro de Acopio Transitorio (CAT)
El Centro de Acopio Transitorio es una instalacidon que se utiliza para recepcionar, acondicionar, acopiar y
derivar los envases vacios de fitosanitarios a los canales de valorizacién o disposicion final, y que cumplan con
las condiciones y requisitos de seguridad que las autoridades competentes dispongan. Ademas de estos sitios,
se realizan campafias de recepcidn itinerantes en puntos y fechas especificas para facilitar el traslado de los
envases de aquellos generadores que no cuentan con un CAT cercano. Para mas informacidn acceder al sitio

web de la Cadmara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (www.casafe.org ).

Previo al traslado, se debera contactar con el CAT mds cercano o identificar la campafa préxima y dar aviso. El
traslado se llevara a cabo por un conductor que no debe contar con ninguna habilitacién salvo de transito, ya
que se infiere que fue realizado correctamente el lavado de los envases o que la concentracion de
agroquimicos es suficientemente baja como para generar un dafio en caso de ocurrir un accidente.

El traslado serd exclusivo para los envases vacios (no colocar otros elementos), los mismos deberan llevarse
en el exterior del vehiculo; sujetados y protegidos ante las condiciones meteoroldgicas desfavorables. En lo
posible contar con el remito de compra o la hoja de seguridad del producto. El conductor debera tener los EPP

adecuados, y el vehiculo contara con extintor, botiquin de primeros auxilios, un kit antiderrame.
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Recomendaciones

Nunca reutilizar los envases, debido a que los mismos pueden contaminar su contenido.

No quemar los envases a cielo abierto y en el lote. Este proceso de combustion puede desprender

contaminantes organicos persistentes, como las dioxinas y furanos a la atmosfera. Ademas, esta

totalmente prohibida la incineracién en el ambito ferroviario.

No enterrar los envases en el predio. Los envases contienen restos del producto que pueden migrar al

suelo y a las aguas subterrdneas.

Se debe contar con un plan de gestién de envases residuales de productos fitosanitarios, adecuado a

la normativa ambiental provincial, segun la localidad donde se realice la generacidn de los mismos.

©OPDS

Ambiente Provincia

TRAZABILIDAD

Nodo
Logistico
Local

coT

CAT
principal

USUARIO
Transporte
propio

> > ’ ’ OPERADOR

€ Q€€ 3Q €€ Y

CERTIFICADO DE
TRATAMIENTO EMITIDO
por OPDS (Ley N° 11.720)

CERTIFICADO 1 CERTIFICADO 2
Emitido por SG OPDS Emitido por SG OPDS

CAT: Centro de Almacenamiento Transitorio  COT: Cédigo de Operaciones de Traslado

*Modelo de la Gestion de envases fitosanitarios de OPDS
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Vias con Utilizacion de Herbicidas ARGENTINOS

1. OPE.20.10.10 Gestion de Inspeccion y Mantenimiento de Vias
1.1. Cadena de Valor

OPE.20.10.10 Gestion de Inspeccion y Mantenimiento de Vias

TRENES
ARGENTINOS

Diagrama de Cadena de Valor

OPE.20.10.10 Gestion de Inspeccion y Mantenimiento de Vias

OPE.20.10.10.30
Ingreso / Egreso a
Zona de Via

Kilémetros planificados Cartidad de
Iy rosplant s inspecciones Iy
a intervenir o
plnifiadas
» Cantidad de
P H Kilometros gjecutados _)E inspecciones reslizadas
Cantidad d
L CamtidadRealizado |y inspecciz s restaacs !
sobre Planificado {ratio) =
pianifeadas

1.2. Objetivo del Proceso Nivel 4

Gestionar el mantenimiento de la infraestructura, cumpliendo con las normativas de aplicacién
vigentes y garantizando su disponibilidad en el servicio publico de transporte de pasajeros en forma
segura.

OPE.20.10.10.20
Inspeccion de Vias

OPE20.10.10.10 OPE.20.10.10.40
Desmalezado en Inspeccion de

Zonasde Vias con Aparatosde Vias
Utiliacién de P

Cantidad de

inspecciones
planificadas

Cantidad de
inspeccionesreaizadas [
planificadas
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2. OPE.20.10.10.10 Desmalezado en Zonas de Vias con Utilizacion de
Herbicidas

2.1. Objetivo del Proceso Nivel 5

Establecer las pautas necesarias para un correcto y seguro control integral de la vegetacion no
deseada que se desarrolle sobre la infraestructura ferroviaria.

2.2. Alcance del Proceso Nivel 5

El proceso abarca desde la planificacion de los tramos a desmalezar, hasta su ejecucion.

3. Marco Normativo

Nombre Nombre largo
Ley 25.675 Politica Nacional Ambiental
Ley 27.279 Dec 134/18. Produccion de Fitosanitarios
Nota CNRT N° 480/2013 Suspension de aplicacion de herbicidas para el control de vegetacion en la

zona de vias dentro de areas urbanas.

PG-GCMA-F0O1 Procedimiento Gestion Integral de envases vacios de fitosanitarios. Gerencia
Centro de Operaciones Ferroviarias,

Resolucion 299/2011 SRT. Reglamentaciones que procuren la provision de elementos de
proteccion personal confiables a los trabajadores.

RITO Reglamento Interno Técnico Operativo

La normativa citada debe considerarse con las demas normas complementarias y modificatorias
aplicables a este régimen, como asi también las que se dicten en un futuro.

4. Documentacion de Referencia

Nombre Nombre largo

Buenas précticas Buenas practicas agricolas (BPA)
agricolas (BPA)

Normas de Seguridad y Normas de Seguridad y Procedimiento Generales de la Subgerencia de
Procedimiento Generales Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Recursos Humanos

de la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente —
Recursos Humanos

5. Glosario y Acronimos

Concepto Significado
BPA Buenas practicas agricolas
HSyMA Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
MSDS Material Safety Data Sheet, ficha de datos de seguridad que indica las
propiedades y particularidades de una sustancia.
SOFSE Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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6. Explicacion del Proceso de Negocio

6.1. Resumen del Proceso

El proceso inicia con la programacion de los tramos a desmalezar, la seleccion del personal para su
realizacion, su capacitacion y entrega de ropa de trabajo. Luego se procede a la seleccion del
producto, se establece un plan para la ejecucion del desmalezado. Preparan el producto a utilizar, lo
aplican y una vez finalizada la jornada de desmalezado, almacena el sobrante y se gestionan los
desperdicios.

Para una correcta y segura operatoria ferroviaria, resulta imprescindible lograr un control de la
vegetacion no deseada que prospera en la zona de via.

Debe considerarse que en las areas urbanas el desmalezado debe efectuarse Unicamente a través
de medios mecanicos, mientras que, en las areas no urbanas, se podra optar por un medio mecanico
y/o quimico de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.

Para conservar la nivelacion de los carriles de las vias férreas, asentados sobre balasto permeable,
la zona debe encontrarse libre de cualquier tipo de vegetacion. El crecimiento de vegetacién en estas
areas produce que la evacuacion del agua de lluvia se desacelere, completando asi los huecos del
balasto permeable y produciendo como consecuencia la desestabilizacion progresiva de la plataforma
de la via, conduciendo a su desnivelacién. Asimismo, el desmalezado previene la acumulacién de
biomasa y por lo tanto disminuye el riesgo de incendios como también la ocurrencia de posibles
accidentes viales, contribuyendo a una mejor visibilidad y mantenimiento general de la infraestructura
de la via.

Actualmente existen productos fitosanitarios que adecuadamente majeados maximizan la eficacia del
control de la vegetacion indeseada y minimizan el impacto sobre el ambiente que, pueden ser
asperjados por medio de diferentes sistemas de aplicacion, que operan con seguridad para el
operador y el entorno, y simultaneamente, ofrecen una adecuada eficacia y relacion costo — beneficio.
El manejo de productos fitosanitarios debe realizarse siguiendo las pautas establecidas por las
buenas practicas agricolas para la aplicacion de tales productos. Asimismo, debe considerarse la
demografia de las diferentes zonas que atraviesan las trazas ferroviarias, identificando las areas
urbanas, periurbanas y rurales, a fin de adoptar recaudos adicionales con el objetivo de optimizar la
relacién eficacia / minimizacion de riesgo.

6.2. Roles Intervinientes

En el presente procedimiento se describen las actividades en las cuales intervienen:
* Analista de control de tercero
* Coord. Especialidad IN
* Coordinador General de AC
* Coordinador General de Via
* Coordinador HSyMA (Linea)
* Cuadrilla de desmalezado
+ Encargado de desmalezado
* Ing. Agronomo / Coordinacién HSyMA de la Linea
* Ingeniero Agrénomo
* Responsable almacén/depdsito
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OPE.20.10.10.10 Desmalezado en Zonas de TRENES
Vias con Utilizacion de Herbicidas ARGENTINOS

6.3. Modelo de Procesos (Flujograma)

OPE.20.10.10.10 Desmalezado en Zonas de Vias con Utilizacién

E de Hemicidas TRENES
f ARGENTINQS

Necesidad de
desmale zar zona
de via

15

Planificar tramos a
intervenir

Coordinador
General de Via

Error en delimitar Control de-
trama urbano de. delim tacion

Desmalezado en
Zona Urbana

Desmalezado en
Zona no Urbana

planificado planificado

1Y

Coordinar Encargado de
desmalezado
mecénico cjemia desmalezado

Da

P rogramar Encargado de
desmalezado | ejomt desmalezado

Necesidad de
ingreso de

Necesidad de
personal propio ...

ingreso de
personal propio ..

OPE 20.10.10.30
Ingreso / Egreso a|
Zona de

OPE .20.10.10.30
Ingreso / Egreso a
Z0na de Via

Autorizacion
otorgada para &l
desmalezado e..

Autorizacion
otorgada para
desmale zado.

Coordinador
General de Via

Ten

Seleccionar
personal a cargo
de la tarea

Desmalezar Cuadrila de
mecanicamente | ejeomta desmalezado

Coordinador
General de AC

Desmalezado en
zona urbana
realizado
Recursos
intemos
'seleccionados

Recursos
externos
'seleccionades

Informar
procedimiento al
tercem

Analista de control
de tercaro

Incum plimiento Control de
nom ativo inclusion

Procadimiento
informado a
terceros

Incumplimiento de. Control de Capactar @ Coordinador
capactacion realizacion artonal cpowa | HSyWA Lines)

Coordinador
HSyMA Linea)

Entregar ropa de

Seleccionar Ingeniera
producto = Agronomo

! Incumplimiento H Control de
| ol o
Incumplimiento Control de
normativo y legal integridad

Establecer Encargado de
ejecucion del -
ot — desmalezado

Cuadrila de
cpoain desmalezado

Cuadrilla de
pelieerprodets cposta -

Almacenar ||| Responsable
producto sobrante | ejepete |+ almacén/depssito

Preparar produdo

Incoreda Control de
aplicacion de. aplicacion de
Mal mansjo de Control de

residuos tratamiento de

Incomedo Control de
desscho de. normativo

Gestionar
desperdidios

Responsable
Seoutn |+ | almacén/depssito

Desmalezado en
zona no urbana
realizado
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6.4. Dependencias y Puntos de Contacto con otros procesos

Interfaz de Entrada Evento de Entrada

Necesidad de desmalezar zona de via

Interfaz de Salida Evento de Salida

Desmalezado en zona no urbana realizado

Desmalezado en zona urbana realizado

6.5. Actividades del Proceso

6.5.1. Planificar tramos a intervenir

Coordinador General de Via
Diagrama y disefia en conjunto con el Ingeniero Agrénomo, el plan en el cual:

- Planifica los tramos que requieren intervencién de desmalezado, en una planilla Excel, indicando
las progresivas de los tramos a intervenir.

- Identifica cuales de ellos se encuentran dentro y fuera de la zona urbana para determinar el medio
requerido a utilizar en las tareas de desmalezado planificadas.

Comparte este plan con el Encargado de la cuadrilla que realiza las tareas en los casos de
desmalezamiento mecanico en zona urbana. En el caso que el programa se realice Gnicamente con
medios mecénicos se podra prescindir de la participacion del Ingeniero Agrénomo para la
planificacién de la actividad.

En aquellos casos en los que el desmalezado se realice con medios quimicos (Unicamente en zonas
no urbanas), debe obligatoriamente, a su vez, compartir dicho plan al Ingeniero Agronomo designado.

1) en caso de tratarse de una zona urbana, el desmalezado a utilizar es Unicamente el mecénico, en
este caso el procedimiento contindia en la actividad "Coordinar desmalezado mecanico".

2) en caso de tratarse de una zona no urbana, el desmalezado a utilizar es siempre una combinacién
de ambos métodos tanto mecanico como quimico, entonces el procedimiento continGia en la actividad
"Seleccionar personal a cargo de la tarea".

Los Documentos Salientes son:
Planificacion tramos a intervenir.xls

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 CO01 Control de delimitacién

6.5.2. Coordinar desmalezado mecéanico

Encargado de desmalezado
De acuerdo al plan recibido, programa y coordina las actividades y medios / recursos requeridos para
la ejecucion de las tareas de desmalezado mecanico.

Para ello, se solicita el ingreso a zona de via, de acuerdo al procedimiento "OPE.20.10.10.30 Ingreso
a zona de via" y una vez obtenida la autorizacion puede comenzar con las tareas descriptas en las
siguientes actividades.

Los Documentos Entrantes son: | F-2022-100444063-APN-GVY O#SOFSE
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Planificacion tramos a intervenir.xls

6.5.3. Desmalezar mecanicamente

Cuadrilla de desmalezado

Ejecuta las tareas correspondientes de desmalezado con su respectivo equipamiento y/o equipo
adaptado a tal fin.

6.5.4. Programar desmalezado

Encargado de desmalezado

De acuerdo al plan recibido, programa las actividades y medios / recursos requeridos para la
ejecucion de las tareas de desmalezado. Si el programa incluye la utilizacion de herbicidas, la
programacion debe realizarse en conjunto con el ingeniero agrénomo designado para el seguimiento
de las actividades.

Para ello, se solicita el ingreso a zona de via, de acuerdo al procedimiento "OPE.20.10.10.30 Ingreso
a zona de via" y una vez obtenida la autorizacion puede comenzar con las tareas descriptas en las
siguientes actividades.

6.5.5. Seleccionar personal a cargo de la tarea

Coordinador General de AC / Coordinador General de Via

Selecciona el personal para realizar las tareas de desmalezado, contemplando:

- Aptitud psicofisica (Edades).
- Preocupacional especifico.
- Examen periddico especifico.

Todo el personal, ya sea propio de la compafiia, como contratado, debe contar con los conocimientos
necesarios para desarrollar la tarea de desmalezado de forma eficiente y segura.

El personal que supervisa estas tareas, tiene la obligacion de relevar de sus funciones a todo aquel
que no la desarrolle de la forma indicada.

1) en caso de contar con personal propio el proceso contindia en la actividad "Capacitar e informar al
personal”,

2) en caso de tener que contratar personal externo, el proceso continGa en la actividad "Informar
procedimiento al tercero".

NOTA: La aplicacién de productos fitosanitarios para el control de vegetacién en la zona de via dentro
de las areas urbanas quedaran suspendidas.

6.5.6. Informar procedimiento al tercero

Analista de control de tercero

En caso de que la tarea sea llevada a cabo por personas contratadas por SOFSE, el area de
Contratos / Abastecimiento adjunta al proceso de contratacion el presente procedimiento, donde se
configura como requisito excluyente el contratar a aquellas compafiias que cuenten con un Ingeniero
Agrénomo matriculado para el desarrollo de las tareas encomendadas. Asimismo, cabe destacar, que
todos los trabajos deben estar ajustados al presente documento.
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Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 C02 Control de inclusién

6.5.7. Capacitar e informar al personal

Coordinador HSyMA (Linea)

Capacita e informa al personal segun reglamentacién vigente a fin de tener los conocimientos
requeridos para el desarrollo de las tareas de desmalezado.

La capacitacion del personal debe estar debidamente acreditada y encontrarse vigente. Ninguna
capacitacion tendra una fecha de caducidad posterior al afio y la misma debe ser dictada por un
profesional Ingeniero Agrénomo y por personal de HSyMA especializado en el manejo responsable
de productos fitosanitarios.

Los Documentos Salientes son:
Acreditacion de la capacitacion recibida

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 C03 Control de realizacion

6.5.8. Entregar ropa de trabajo

Coordinador HSyMA (Linea)

Realiza la entrega de ropa de trabajo, la cual como minimo, debe ser:

- Ropa de trabajo para uso en intemperie.
- Bandoleras reflectivas.
- Elementos de proteccion personal:
-- Traje impermeable.
-- Botas de goma, por dentro del pantalén.
-- Guantes de neopreno o nitrilo.
-- Semi - mascara con filtros para particulas y VO.
-- Proteccién visual.
-- Caso de Seguridad.
-- Delantal y protector de espalda.

Segun Resolucién 299/2011 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SOFSE debe completar
la CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL al personal que estara en contacto con herbicidas.

Los Documentos Salientes son:
Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal

6.5.9. Seleccionar producto
Ingeniero Agrénomo

Selecciona el producto a utilizar teniendo en consideracion que:

- Se prohibe el uso de herbicidas que contengan glifosato.
- Se deben utilizar fitosanitarios que minimicen el riesgo potencial por exposicion de las personas o
del ambiente al fitosanitario.
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- Dado que el objetivo es eliminar la presencia de vegetacion sobre la traza ferroviaria, se debe utilizar
preferentemente herbicidas no selectivos y/o residuales.

Una vez seleccionado el producto, comunica, por correo electronico la decisién al Coordinador de
HSyMA de la Linea.

Complementariamente se utilizan medios mecénicos y/o manuales en pos de un manejo integrado
del control de maleza en zona de traza de via.

6.5.10. Establecer ejecucidn del trabajo

Encargado de desmalezado

Para cada intervencién en particular, que se desprenda del Plan de trabajo en general, establece un
plan para su ejecucién definiendo progresivas de aplicacién. Dicho plan es puesto a consideracion
del Ing. Agrénomo interviniente y avalado por este antes de su implementacion.

Registra la actividad indicando los recursos utilizados, el tipo de producto, los horarios de aplicacion,
fotos y el tramo comprendido durante la actividad desarrollada.

Dicha documentacién debe ser enviada por correo electrénico al Coordinador General de la
Especialidad para archivo, con copia a la Coordinacion de Seguridad e Higiene de la Linea
correspondiente.

Los Documentos Entrantes son:
Planificacion tramos a intervenir.xls

Los Documentos Salientes son:

Correo electrénico - Comunicacion desarrollo Intervencién Particular
Intervencioén particular.doc

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 CO05 Control de integridad
OPE.20.10.10.10 C04 Control de registracion

6.5.11. Preparar producto

Cuadrilla de desmalezado
Dosifica el producto siguiendo las pautas establecidas en el marbete del producto junto a la
recomendacion prescripta por el Ingeniero Agrénomo especializado en manejo de fitosanitarios.

Preparacion del producto considerando la adopcion de las BPA vy la realiza el mismo dia en que se
va a utilizar (no debe dejarse de un dia para el otro).

Los Documentos Entrantes son:
Marbete del producto

6.5.12. Aplicar producto

Cuadrilla de desmalezado

Realiza la aplicacion del producto siguiendo el "Instructivo de Desmalezado con Herbicidas" y el
"Instructivo de seguridad en la manipulacion de herbicidas", y de acuerdo con las recomendaciones
del registrante, teniendo siempre en cuenta los diferentes escenarios.
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Lleva una carpeta con la informacion de seguridad (Hoja de Seguridad del fitosanitario/ MSDS) en su
interior, en lugar facilmente accesible y localizable.

Los productos transportados deben estar en todo momento correctamente identificados y rotulados.
La aplicacion es supervisada durante toda su duracion por el Ingeniero Agrénomo de la compaifiia.

NOTA:

El transporte de estos productos debe realizarse de acuerdo con las normas vigentes y las
recomendaciones del fabricante.

Nunca se deben transportar este tipo de productos junto a personas, animales, comida,
medicamentos u otros materiales.

Los Documentos Entrantes son:
Anexo | - Preparacién y aplicacion
Anexo Il - Planilla de aplicacién de herbicida
Hoja de Seguridad del fitosanitario/ MSDS
PG-CGMA-FO01 - Gestién integral de envases vacios de fitosanitarios

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 CO06 Control de aplicacion de producto

6.5.13. Almacenar producto sobrante

Responsable almacén/depdsito

Una vez finalizado la actividad de desmalezado almacena el producto sobrante, sigue los
lineamientos fijados por el protocolo de Depésito OK elaborado por la Camara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE - http://www.casafe.org/certificacion-de-depositos).

* El almacenamiento se realiza en un area seca, fresca y bien ventilada.

* No se podra almacenar ningin producto de este tipo bajo la luz directa del sol.

* El desecho de los productos deben ser hecho de acuerdo con las normas ambientales vigentes y
las recomendaciones del fabricante.

* La eliminacion de los envases debe hacerse de acuerdo con las hormas ambientales vigentes y las
recomendaciones del fabricante.

* Los envases vacios, asi como cualquier tipo de producto, NUNCA deben quemarse.

Al finalizar el almacenamiento, comunica al Ingeniero Agronomo y al Coordinador de Seguridad e
Higiene de la Linea Correspondiente.

Los Documentos Entrantes son:
Protocolo de Depésito OK

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 C0O7 Control de tratamiento de residuos

6.5.14. Gestionar desperdicios

Responsable almacén/depdsito

Realiza el desecho de los desperdicios, segun instructivo PG-CGMA-F0O1 - Gestién integral de
envases vacios de fitosanitarios, siguiendo lo prescrito por la Ley 27.279 (Anexo PG-GCMA-F01) y
su decreto reglamentario (134/18) en cuanto a la gestion de envases usados de fitosanitarios.
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Los Documentos Entrantes son:

Decreto reglamentario (134/18)
Ley 27.279 (Anexo PG-GCMA-F01)

Los Controles asociados a esta actividad son:
OPE.20.10.10.10 C08 Control de normativo
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7. Riesgos y Controles

Cédigo del Descripcion del Caédigo del Descripcion del Tipo de Esgglme Frecuencia
Riesgo Riesgo Control Control Control
Control
Se controla que
Error en OPE.20.10.10. | la delimitacion
= 10 C01 de la trama Cada vez
OPElbz?_\;ég'lo' duﬁt)rgr"tgrdté??: Control de urbano y no Manual Preventivo gue se
b delimitacion urbano esté ejecuta
urbano correcta.
Se verifica que
la SOLPED
detalle el
OPE.20.10.10. | procedimiento
o 10 C02 que debe Cada vez
Opig%ég'lo' Inc# (;r;s}l;rﬂ\l/%nto Control de informarse a las Manual | Preventivo que se
inclusién personas ajenas ejecuta
que realizan
trabajos para
SOFSE.
Se verificar que
OPE.20.10.10. | el Registro de
. 10 C03 capacitacion Cada vez
Opig%ég'lo' ér;cg;n 2::?;%?1 Control de vigente esté Manual | Preventivo que se
P realizacion actualizado y ejecuta
cumpliéndose.
El Ingeniero
agrénomo
OPE.20.10.10. | Sontrola que el
10 C04 Reglstro de Cada vez
OPE.20.10.10. | Incumplimiento | . actividades Manual | Preventivo Ue se
10 R04 medioambiental ontrol ae contenga el tipo q
registracion de producto ejecuta
utilizado para
realizar la tarea.
El Ingeniero
agronomo
controla que el
Registro de
actividades
OPE.20.10.10. | Sontenda los
10 C05 .
OPE.20.10.10. | Incumplimiento | .~~~ utilizados, los vanual | Preventivo Cage‘"";’gz
10 RO5 normativo y legal | .-ONo' d€ horarios de q
integridad aplicacion, fotos ejecuta
y el tramo
comprendido
durante la
actividad
desarrollada.
El Ingeniero
OPE201010. | _NCOMECt8 | 0PE 20.10.10. | agronomo vanual | Preven Cada vez
10 RO6 aplicacién de 10 CO6 controla que la anual reventivo que se
producto irola g ejecuta |
aplicacién del  |E-2022-10 444063-APN-GSZ Y O#SOF
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Caddigo del
Riesgo

Descripcion del
Riesgo

Caodigo del
Control

Descripcion del
Control

Especie
del
Control

Tipo de
Control

Frecuencia

Control de
aplicacion de
producto

producto se
realiza en
funcién a los
instructivos
vigentes.

OPE.20.10.10.
10 RO7

Mal manejo de
residuos

OPE.20.10.10.

10 Co7
Control de
tratamiento de
residuos

El ingeniero
agrénomo
controla que los
productos
sobrantes sigan
los lineamientos
fijados por el
protocolo
elaborado por la
Céamara de
Sanidad
Agropecuaria y
Fertilizantes.

Manual Preventivo

Cada vez
que se
ejecuta

OPE.20.10.10.
10 RO8

Incorrecto
desecho de
desperdicios

OPE.20.10.10.

10 C08

Control de
normativo

El ingeniero
agronomo
controla que el
desecho de los
desperdicios se
hagan segun
instructivo PG-
CGMA-F01 -
Gestion integral
de envases
vacios de
fitosanitarios.

Manual Preventivo

Cada vez
gue se
ejecuta
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8. Matriz de Responsabilidades

Ing.
. Agrénomo
Enga(;gad Cua:jderllla Coordinad | Coordinad Restp:lznsa Ingeniero Analista Coordinad / Coord.
Actividad desmaleza | desmaleza or HSyMA | or General lirreedn] || AelEeie de control | or General | Coordinac | Especialid
do do (Linea) de Via ep6sito 9 de tercero de AC ion ad IN
p HSYMA de
la Linea
Planificar tramos a intervenir I R C
Coordinar desmalezado R
mecanico
Desmalezar mecanicamente R
Programar desmalezado R
Seleccionar personal a cargo de R R
la tarea
Informar procedimiento al R
tercero
Capacitar e informar al personal I | R C
Entregar ropa de trabajo I | R
Seleccionar producto R
Establecer ejecucion del trabajo R A |
Preparar producto R A
Aplicar producto C R A
Almacenar producto sobrante R I
Gestionar desperdicios R

Referencias

R Es quien completa la tarea (el "ejecutor").

A Es quien aprueba (el "duefio").

Es quien debe ser consultado para obtener el input necesario para realizar la tarea, ya que tiene informacién o capacidades n?ﬁ?@ﬁf@fﬁﬁ%@@ﬂlﬁN-GVYO#SO

-SE
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R Es quien completa la tarea (el "ejecutor").

| Es quien debe estar informado de la realizacién de la tarea.
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TRENES

ARGENTINOS

9. Indicadores del Proceso

Nombre Objetivo Tipo Responsable Frecuencia
Cantidad Ejecutado sobre Realizado Volumen | Sugerente de Anual /
Realizado sobre Infraestructura de mensual
Planificado Linea
(ratio)

Kilbmetros Determinar los kilometros ejecutados | Volumen | Sugerente de Anual /
ejecutados (ramales, por tramos y progresivas Infraestructura de mensual
comprendidas)- discriminar zona Linea
urbana de zona no urbana.
Kilémetros Determinar necesidad de intervencién | Volumen | Sugerente de Anual /
planificados a (ramales, por tramos y progresivas Infraestructura de mensual
intervenir comprendidas)- discriminar zona Linea
urbana de zona no urbana.
10. Anexos

10.1. Iconografia utilizada en la Cadena de Valor:

Proceso Nivel 4

= Proceso Nivel 5 )

10.2. Iconografia utilizada en el modelo EPC:

Actividad SAP

Actividad Manual
Manual

Interfaz de proceso

Actividad Actividad SAP

Evento Automatica

Automatica

Indicador del
—_—
Proceso

Riesgo

Control de
Integridad

IN

A Rol | . ReglaY ° Regla O Exclusivo 0 Regla O
|F-2022-100444063-APN-GVY O#SOFSE
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TRENES ARGENTINOS ANEXO 2 - PE.GGO.1.001-E2 PLAN DE APLICACION

o pER ACION E S Titulo: HOJA DE REGISTRO CARRO - APLICADOR Rev.

Sector: - Cuadrilla de

PREPARACION Y ALISTAMIENTO I

ALTAI
VIENTO ‘ N | ‘NOI | VELOCIDAD I| Km/h I | ORIENTACION I| I ‘TEMPERATURA I‘ °C I ‘HUMEDADI
FECHA: I I ‘LUGAR DE PREPARACION: I| I ‘LUGAR DE APLICACION: I ‘ De Km a Km |

|VOLUMEN TOTAL PREPARADO: I Lts I DOSIS APLICADA: I cm¥/ Lt I
PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA PREPARACION Y ALISTAMIENTO DEL EQUIPO I
| NOMBRE Y APELLIDO: I | FIRMA: I
| | |
| | I
| |
‘ PERSONAL QUE INTERVIENE EN APLICACION MECANICA EN VIA |
KM INICIAL: | KM FINAL: I ‘ HORA: I ‘ NOMBRE Y APELLIDO: I ‘ FIRMA: I

| | |

PERSONAL QUE INTERVIENE EN APLICACION MANUAL CON MOCHILA |

‘ PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA PREPARACION I

‘ NOMBRE Y APELLIDO: I | FIRMA: I

PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA APLICACION I

PaN:

| Estacion: | [ nowerevapeioo: | | FIRMA: |

_OmsERvacoNEes | . F.2022-100444063-APN-GV'Y O#SOFSE —
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PROVISION DE BIENES
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M (Ml,-)_l_ (MZ,-)_I_ <M3i>+ 4 (Mni>
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bmn Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo VIl Formula para la Redeterminacion de Precios.

Obra: Servicio de Desmalezado Chaco

PET: RE-VO-ET-039

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de
fecha 11 de agosto de 2020, Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuacion se
detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de las formulas
detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0.00 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0.20 Segun Férmula 1.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra" publicado en el marco del

Mano de Obra (MO) 0.60 decreto 1295/2002" del INDEC informa
("ANEXO INDEC")
indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador -
Transporte (T) 0.05 Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el

marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Combustibles y Lubricantes (CL) 0.15 Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor n indice o Valor a Considerar

Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente Indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Amortizacion de Equipos (AE)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de Obra"
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC

informa C ) ) FSE
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Coeficiente Amortizacion CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito

significativo.
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