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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Numero: 1F-2021-45900940-APN-GCO#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Mayo de 2021

Referencia: Circular Aclaratoria N°2- EX-2021-28141892- -APN-SG#SOFSE LPN N°18/2021 LICITACION
PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
MONITOREO 911 - ESTACION CONSTITUCION

CIRCULARACLARATORIA N° 2

EX-2021-28141892- -APN-SG#SOFSE

LICITACION PUBLICA N°18/2021

“LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE MONITOREOQ 911 - ESTACION CONSTITUCION”

ACLARATORIA CON CONSULTAS

Respuestas a las consultas efectuadas por |os Participantes del Ilamado a Licitacion Privada Nacional, por medio
autorizado en los términos del Articulo 7 - CONSULTAS Y ACLARACIONES - del Pliego de Condiciones
Particulares del presente Ilamado.

CONSULTA N°1:

“...les solicitamos para las obras de la referencia CENTRO DE MONITOREO 911 ESTACION ONCE y
CENTRO DE MONITOREO 911 ESTACION CONSTITUCION , se nos facilite la documentacion grafica en
formato AUTOCAD, para asi facilitar las mediciones...”

“...solicitamos tengan a bien enviarnos planos en formato CAD, delasobrasarealizar...”



RESPUESTA N° 1:

Se adjunta, en forma embebida, €l archivo correspondiente a la Estacion Constitucion.

CONSULTA N° 2:

“...Solicitamos tengan a bien enviarnos la planilla de cotizacion en formato Excel...”

RESPUESTA N° 2:

Se adjunta, en forma embebida, € archivo solicitado.

CONSULTA N° 3

" ...Solicitamos tengan a bien indicarnos fecha y horario en e que se llevara a cabo la visita técnica del
presente [lamado...”

RESPUESTA N° 3:

Sobre €l particular, se pone en conocimiento que queda sin efecto la visita de reconoci miento informada mediante
Circular Aclaratoria N° 01, debiéndose considerar |os nuevos datos, a saber::

Fecha: 31/05/2021

Lugar de Encuentro: Sector de Boleteria ubicado en € Hall de la Estacion Constitucion Linea Roca.

Horario: 14.00 hs.

Contacto: Arq. Ezequiel Gonzalez - Cel: 11-2452-7317
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								CENTRO DE MONITOREO 911

								ESTACION CONSTITUCION 

								SOFSE CENTRAL



				Item		Articulo		DESCRIPCION 		U/Medida		Cantidad		PRECIO UNITARIO ($AR SIN IVA)				Precio Unitario		Total		Subtotal Rubro

														MAT		%INC



				1		22.1		TRABAJOS PRELIMINARES														$    - 0

				01.01		22.1.1		Obrador, Vallado y Señaletica		gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				01.02		22.1.2		Andamios Mutlidireccional, con paso peatonal,  pantalla protectora  con  fenolico, nivel entablonado doble, barandas reglamentarias, zocalos  y media sombra. Incluye alquiler,  transporte, montaje y desmontaje.		gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				01.03		22.1.3		Proyecto ejecutivo, Memoria Técnica (Incluye replanteo).		gl		1		$    - 0

Erjavec, Juan Pablo: Erjavec, Juan Pablo:
19,000 montacargas mensual + 20 mil gastos ploteo etc		ERROR:#DIV/0!

				2		22.2		DEMOLICIÓN Y  DESMONTE														$    - 0

				02.01		22.2.1		Demolición de muros, segun planos y pliegos. Incluye retiro.		m2		140		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				02.02		22.2.2		Desmonte de carpinterias existentes, segun planos y pliegos. incluye retiro		un		6		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				02.03		22.2.3		Desmonte de  baranda perimetral en entrepiso, según planos y pliego. Incluye retiro.		ml		70		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				02.04		22.2.4		Desmonte de  cielorraso, según planos y pliego. Incluye retiro.		m2		460		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				02.05		22.2.5		Desmonte de  Solado existente en Sector destinado a nuevos baños, según planos y pliego. Incluye retiro.		m2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				02.06		22.2.6		Desmonte de Instalaciones, Equipos y artefactos existentes en desuso.segun pliego y planos .Incluye retiro.		gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				3		22.3		ALBANILERIA														$    - 0

				03.01		22.3.1		Muros Ladrillo hueco esp: 12cm.  S/pliego		m2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				03.02		22.3.2		Revoque hidrofugo Vertical.S/pliego		m2		140		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				03.03		22.3.3		Revoque  Grueso.S/pliego		m2		140		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				03.04		22.3.4		Revoque  Fino. S/pliego		m2		140		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				03.05		22.3.5		Contrapiso de HºPº sobre losa de HºAº. S/pliego		m2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				03.06		22.3.6		Carpeta Niveladora Hidrofuga. S/pliego		m2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				4		22.4		CONSTRUCCION EN SECO														$    - 0

				04.01		22.4.1		Provisión y colocación de Tabique Placa de Roca de Yeso doble ambas caras, incluye aislacion acustica. S/pliego.		m2		148		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				04.02		22.4.2		Provisión y colocacion de Cielorraso Suspendido de Placa de Roca de Yeso		m2		420		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				04.03		22.4.3		Provisión y colocacion de Cielorraso de placa de roca de yeso con centro desmontable tipo       Armstrong		m2		60		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				5		22.5		SOLADOS Y ZOCALOS														$    - 0

				05.01		22.5.1		Provisión y colocación, según planos y pliego de Piso Vinilico mas masa niveladora 		m2		340		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				05.02		22.5.2		Provisión y colocación, según planos y pliego de Piso tecnico elevado,  incluye Tarima en sector Piso Técnico Elevado.		m2		120		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				05.03		22.5.3		Provisión y colocación, según planos y pliego  de Rampa para Piso tecnico elevado.		un		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				05.04		22.5.4		Provisión y colocación, según planos y pliego  de Piso Porcelanato – Núcleos sanitarios		m2		50		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				05.05		22.5.5		Provisión y colocación, según planos y pliego de Zócalos		ml		120		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				05.06		22.5.6		Provisión y colocación, según planos y pliego  de Revestimiento Porcelanato – Núcleos sanitarios, incluye revestimiento en cooffe		m2		160		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				6		22.6		CARPINTERIA														$    - 0

				06.01		22.6.1		Provisión y colocación de Box Sanitarios en baños. S/planos y pliego. Incluye divisores en mingitorios.		un		5		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.02		22.6.2		Provisión y colocación de P1 – Puerta Doble de Vidrio Templado Acceso 180cm 		un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.03		22.6.3		Provisión y colocación de P2 – Puerta de Vidrio Templado Acceso 90cm 		un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.04		22.6.4		Provisión y colocación de P2A – Puerta de Vidrio Templado Acceso oficnas 90cm.		un		5		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.05		22.6.5		Provisión y colocación de P3 – Puerta de Acceso Sala de tableros eléctricos		un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.06		22.6.6		Provisión y colocación de P4 – Puerta de Acceso Sanitarios		un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				06.07		22.6.7		Provisión y colocación de P5 – Puerta de Acceso Sanitario Discapacitados		un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				7		22.7		CERRAMIENTO DE ALUMINIO														$    - 0

				07.01		22.7.1		Proyecto ejecutivo, Provision e instalacion de Cerramiento de vidrio perimetral – Piel de vidrio		m2		315		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				07.02		22.7.2		Proyecto ejecutivo, Provision e instalacion de Cerramiento de alumino .		m2		90		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				8		22.8		VINILO- PLOTEOS – ESPEJOS														$    - 0

				08.01		22.8.1		Provisión y colocación de Espejos 4mm en baños, incluye insumos.		m2		6		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				08.02		22.8.2		Provisión y colocación de Vinilos sobre cerramiento de vidrio oficinas, inlcuye insumos.		m2		90		$    - 0

				08.03		22.8.3		Provision y colocacion de Vinilos decorativos sobre paredes de cocina, incluye insumos.		m2		15		$    - 0

				08.04		22.8.4		Provision y colocacion de Vinilos sobre puertas de sanitarios, incluye insumos.		m2		6		$    - 0

				08.05		22.8.5		Provision y colocacion de Protección solar – Lámina con control solar, incluye insumos.		m2		20		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				9		22.9		PINTURA														$    - 0

				09.01		22.9.1		Provision y realizació de Látex satinado lavable color blanco para interior sobre tabiques nuevos y existentes.		m2		400		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				09.02		22.9.2		Provision y realización Látex Blanco para Cielorrasos. 		m2		470		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				09.03		22.9.3		Provision y realización de Esmalte Sintético Carpinterias de Madera.		m2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				09.04		22.9.4		Provision y realización de Esmalte Sintético Escalera metálica  barandas y estructura videowall. 		m2		300		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				10		22.10		HERRERIA														$    - 0

				10.01		22.10.1		Provisión y  instalación, según planos y pliego  de  Estructura para videowall		gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				11		22.11		EQUIPAMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS														$    - 0

				11.01		22.11.1		Provisión y colocación de cortinas roller, incluye insumos		m2		100		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				11.02		22.11.2		Provisión y colocación de Televisores, Incluye soportes e insumos.		un		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				11.03		22.11.3		Provisión y colocación de Proyector, incluye insumos.		un		1		$    - 0

				11.04		22.11.4		Provisión y colocación de Pantalla, incluye insumos		un		1		$    - 0

				11.05		22.11.5		Provisión y colocación de Horno Microondas, incluye insumos 		un		2		$    - 0

				11.06		22.11.6		Provisión y colocación de Heladera, incluye insumos 		un		1		$    - 0

				11.07		22.11.7		Provisión y colocación de Cafetera industrial, incluye insumos 		un		1		$    - 0

				12		22.12		ARTEFACTOS DE ILUMINACION 														$    - 0

				12.01		22.12.1		Artefacto De Embutir Led 604x604mm Modelo Ares Marca Artelum O Calidad Superior. 		Un.		12		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				12.02		22.12.2		Artefacto De Embutir Led 604x604mm Modelo Ares Marca Artelum Con E.M. O Calidad Superior. 		Un.		10

				12.03		22.12.3		Artefacto De Embutir Led 300x300mm Modelo Ares Marca Artelum O Calidad Superior. 		Un.		12

				12.04		22.12.4		Artefacto De Embutir Led 300x300mm Modelo Ares Marca Artelum Con E.M. O Calidad Superior. 		Un.		8

				12.05		22.12.5		Spot Embutido Orientable 10w Dot M Marca Lumenac O Calidad Superior. 		Un.		32

				12.06		22.12.6		Spot Embutido Orientable 10w Dot M Marca Lumenac Con E.M. O Calidad Superior. 		Un.		9

				12.07		22.12.7		Artefacto De Embutir Led Ø225mm Modelo Lucio Ii Marca Artelum O Calidad Superior 		Un.		7

				12.08		22.12.8		Artefacto De Embutir Led Ø225mm Modelo Lucio Ii Marca Artelum Con E.M. O Calidad Superior		Un.		4

				12.09		22.12.9		Artefacto De Embutir Led Sistema Lineal Modelo Line Marca Artelum O Calidad Superior		Un.		25

				12.10		22.12.10		Artefacto De Embutir Led Sistema Lineal Modelo Line Marca Artelum Con E.M. O Calidad Superior		Un.		91

				12.11		22.12.11		Artefacto Modelo Fontimo Led Line, Marca Philips O Calidad Superior. 220-240v/50-60 Hz.		Un.		36

				12.12		22.12.12		Artefacto Modelo Fontimo Led Line, Marca Philips Con E.M. O Calidad Superior. 220-240v/50-60 Hz.		Un.		18

				12.13		22.12.13		Artefacto Modelo Cenefa Flex Slx, Luz Dinámica Rgb O Ew, Marca Philips O Calidad Superior.		Un.		50

				12.14		22.12.14		Artefacto Modelo Sp600 Led, Marca Philips O Calidad Superior. 		Un.		17

				13		22.13		MOBILIARIO														$    - 0

				13.01		22.13.1		Escritorios Islas De 2 Puestos De Trabajo		Un.		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				13.02		22.13.2		Escritorios Islas De 4 Puestos De Trabajo		Un.		2

				13.03		22.13.3		Escritorio Gerencial En L		Un.		4

				13.04		22.13.4		Mesa De Reunion Redonda Ø 1000 Mm		Un.		1

				13.05		22.13.5		Mesa De Reunion 2000x1000 Mm		Un.		2

				13.06		22.13.6		Mueble  De Guardado Bajo 900x450x750 Mm		Un.		20

				13.07		22.13.7		Mesa De Comedor Redonda Ø 800 Mm		Un.		3

				13.08		22.13.8		Mesa Baja De Recepcion Lc10		Un.		4

				13.09		22.13.9		Mueble Bajo Mesada Con Alacena		Un.		1

				13.10		22.13.10		Silla Giratoria Operativa Con Apoyabrazos		Un.		13

				13.11		22.13.11		Silla Giratoria Gerencial Con Apoyabrazos		Un.		3

				13.12		22.13.12		Silla De Cortesia/Reunión		Un.		24		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				13.13		22.13.13		Silla Fija Metálica De Comedor		Un.		12

				13.14		22.13.14		Sillon De Recepcion Individual Barcelona		Un.		10

				13.15		22.13.15		Perchero De Pie		Un.		10

				13.16		22.13.16		Cesto Papelero 27 Cm Diam.		Un.		24

				13.17		22.13.17		Cesto Papelero Basura/Recicla.		Un.		2

				14		22.14		INSTALACION ELECTRICA														$    - 0

				14.01		22.14.1		Memoria Descriptiva de Materiales		GL.		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				14.02		22.14.2		Alternativas Propuestas		Gl.		1

				14.03		22.14.3		Muestras		Gl.		1

				14.04		22.14.4		Proyecto Ejecutivo		Gl.		1

				14.05		22.14.5		Alcance de las Obras Eléctricas		Gl.		1

				14.06		22.14.6		Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, ingeniería de detalle.		Gl.		1

				14.07		22.14.7		Provisión y colocación de bandejas perforadas diferentes medidas S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para instalaciones eléctricas		Gl.		1

				14.08		22.14.8		Provisión y colocación de bandejas perforadas diferentes medidas S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para datos, telefonía y corrientes débiles.		Gl.		1

				14.09		22.14.9		Provisión y colocación de cañerías de hierro plásticas ignífugas S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para instalaciones eléctricas.		Gl.		1

				14.10		22.14.10		Provisión y colocación de cañerías de hierro semipesado S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para datos, telefonía y corrientes débiles.		Gl.		1

				14.11		22.14.11		Provisión y colocación de cajas de pase, centros y rectángulares S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para instalaciones eléctricas.		Gl.		1

				14.12		22.14.12		Provisión y colocación de cajas de pase, centros y rectángulares S/pliegos y proyecto ejecutivo. Para datos, telefonía y corrientes débiles.		Gl.		1

				14.13		22.14.13		Provisión y colocación de cablecanales 100 x 50 en PVC ignífugo debajo de escritorios. Con separador de instalaciones, accesorios, tapas y terminales. Con prescintado final. Para instalaciones eléctricas y corrientes débiles.		Gl.		1

				14.14		22.14.14		Provisión e instalación de circuitos seccionales para iluminación, tomas y fuerza motriz S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.15		22.14.15		Provisión e instalación de alimentación a Tableros Seccionales S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.16		22.14.16		Provisión e instalación de alimentación a Tableros Locales y Puestos Comerciales S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.17		22.14.17		Provisión e instalación de tableros seccionales de piso S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.18		22.14.18		Provisión e instalación de tableros sub seccionales para salas de rack S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.19		22.14.19		Provisión e instalación de sistemas de descargadores atmosféricos en tableros seccionales S/ pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.20		22.14.20		Provisión de mano de obra y materiales para la desconexión y desmonte de artefactos, canalizaciones, tendidos y equipamiento eléctrico desafectado a la nueva instalación electrica S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.21		22.14.21		Provisión de materiales y mano de obra para la adecuación de canalización existente incompleta y/o faltante para garantizar la seguridad de la instalación S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.22		22.14.22		Provisión de materiales y mano de obra para colocación de artefactos de iluminación nuevos. S/pliegos y proyecto ejecutivo.		Gl.		1

				14.23		22.14.23		Ejecución, provisión de documentación CAO. En formato Revit de Autocad.		Gl.		1

				14.24		22.14.24		Canalizaciones Varias		Gl.		1

				15		22.15		INSTALACION CONTRA INCENDIO														$    - 0

				15.01		22.15.1		Proyecto, ejecución y puesta en marcha todo funcionando conforme a su fin, de readecuación de sistema de extinción de incendio, según plano y pliego. Incluye materiales, insumos y mano de obra.		Gl.		1 		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				15.02		22.15.2		Proyecto, ejecución y puesta en marcha todo funcionando conforme a su fin, de readecuación de sistema de detección de incendio según plano y pliego. Incluye materiales, insumos y mano de obra.		Gl.		1

				15.03		22.15.3		Provisión, instalación y proyecto de matafuegos halotrón.		Gl.		1

				15.04		22.15.4		Provisión, instalación y proyecto de matafuegos ABC.		Gl.		1

				15.05		22.15.5		Planos, trámites, aprobaciones y Otros		Gl.

				15.06		22.15.6		Ingeniería y CAO		Gl.		1

				15.07		22.15.7		Pruebas y puesta en marcha		Gl.		1

				15.08		22.15.8		Alquileres, medios de elevación		Gl.		1

				16		22.16		INSTALACION SANITARIA														$    - 0

				16.01		22.16.1		Limpieza y Desobstruccion desagües cloacales en caso de requerir		Gl.		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				16.02		22.16.2		Pruebas Hidráulica desagües cloacales en caso de requerir		Gl.		1

				16.03		22.16.3		Desagües cloacales		Gl.		1

				16.05		22.16.4		Pruebas Hidráulica desagües pluviales en caso de requerir		Gl.		1

				16.06		22.16.5		Desagües pluviales		Gl.		1

				16.08		22.16.6		Distribución agua Fría		Gl.		1

				16.10		22.16.7		Cañería PP Dº 25 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas		Gl.		1

				16.11		22.16.8		Cañería PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 		Gl.		1

				16.12		22.16.9		Cañería PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas		Gl.		1

				16.13		22.16.10		Llave de paso D° 19mm.		Gl.		1

				16.14		22.16.11		Llave de paso D° 13 mm.		Gl.		1

				16.15		22.16.12		Colocación Calefón eléctricos bajo mesada		Gl.		1

				16.16		22.16.13		Material aporte, consumibles, etc.		Gl.		1

				16.18		22.16.14		Provisión e Instalación de Inodoros 		u.		5

				16.19		22.16.15		Provisión e Instalación de Mingitorios con Sistema de Descarga		u.		3

				16.20		22.16.16		Provisión e Instalación de Bachas		u.		4

				16.21		22.16.17		Provisión e Instalación de griferías de bacha		u.		4

				16.22		22.16.18		Provisión e Instalación de Canillas de Servicio		u.		3

				16.23		22.16.19		Provisión e Instalación de Mesada de Granito		u.		2

				16.24		22.16.20		Accesorios (ver Especificación técnica)		GL		1

				16.25		22.16.21		Baño discapacitado (juego completo)		u.		1

				16.27		22.16.22		Equipamiento Kitchenette (ver especificaciones técnicas)		GL.		1

				16.29		22.16.23		Conexión y artefactos de nuevos baños y kitchinette.		GL.		1

				17		22.17		INSTALACION TERMOMECANICA														$    - 0

				17.01		22.17.1		Sistemas de acondicionamiento de aire según pliego y plano, capacidades según balance térmico a realizar. Provisión y montaje de acuerdo a especificaciones		gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				17.02		22.17.2		Cañerías de Cu para interconexión entre unidades, incluyendo accesorios		gl		1

				17.03		22.17.3		Aislación térmica de cañerías, según especificaciones		gl		1

				17.04		22.17.4		Cableado de comando entre unidades		gl		1

				17.05		22.17.5		Bandejas portacables para soporte de cañerías de Cu		gl		1

				17.06		22.17.6		Sensores de temperatura para instalar en ambiente		gl		1

				17.07		22.17.7		Ventilador centrífugo de toma de aire exterior		gl		1

				17.08		22.17.8		Interfaz de comunicación con sistema BMS		gl		1

				17.09		22.17.9		Conexionado eléctrico de las unidades		gl		1

				17.10		22.17.10		Conductos rígidos de chapa galvanizada, fabricación y montaje según especificaciones		gl		1

				17.11		22.17.11		Aislación de lana de vidrio con foil de aluminio		gl		1

				17.12		22.17.12		Conductos flexibles con aislación de lana de vidrio y barrera de vapor		gl		1

				17.13		22.17.13		Persianas de regulación		gl		1

				17.14		22.17.14		Persianas de toma de aire exterior según especificaciones		gl		1

				17.15		22.17.15		Difusores y rejas de alimentación, retorno y extracción según especificaciones		gl		1

				17.16		22.17.16		Soportería y accesorios de montaje		gl		1

				17.17		22.17.17		Drenaje de condensado, conexión a troncal instalado por terceros		gl		1

				17.18		22.17.18		Puesta en marcha y regulación		gl		1

				17.20		22.17.20		SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA		gl		1

				17.21		22.17.21		Difusores y rejas de alimentación, retorno y extracción según especificaciones		gl		1

				17.22		22.17.22		Persianas manuales de regulación, para intercalar en conductos		gl		1

				17.23		22.17.23		Persianas corta fuego corta humo de accionamiento rápido, para Sala de Datos, incluyendo actuador y conexionado		gl		1

				17.24		22.17.24		Soportería y accesorios de montaje		gl		1

				17.25		22.17.25		Tableros eléctricos de ventilación, de acuerdo a pliego eléctrico		gl		1

				17.26		22.17.26		Canalizaciones y cableado de potencia desde tableros hasta ventiladores		gl		1

				17.27		22.17.27		Conexionado eléctrico de las unidades		gl		1

				17.28		22.17.28		Puesta en marcha y regulación		gl		1

				17.29		22.17.29		Instalación de ventilación en office y baños en subsuelos		gl		1

				17.31		22.17.31		VARIOS		gl		1

				17.32		22.17.32		Ingeniería constructiva y supervisión de obra		gl		1

				17.33		22.17.33		Relevamientos de instalaciones existentes		gl		1

				17.34		22.17.34		Desmonte de instalaciones existentes		gl		1

				17.35		22.17.35		Movimiento de equipos y materiales		gl		1

				17.36		22.17.36		Capacitaciones al personal de la empresa		gl		1

				17.37		22.17.37		Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento según especificaciones		gl		1

				18		22.18		NETWORKING														$    - 0

				18.01		22.18.1		Puestos de red PDT		u		42		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				18.02		22.18.2		Puestos de red PDR		u		32

				18.03		22.18.3		Provisión de racks completos s/pliegos		u		1

				18.04		22.18.4		Switches de 48 bocas POE (según especificaciones) 		u		3

				18.05		22.18.5		módulos SFP+ (según especificaciones) 		u		4

				18.06		22.18.6		Access Point (según especificaciones)		u		2

				18.07		22.18.7		Teléfonos IP (según especificaciones)		u		18

				18.08		22.18.8		Patcheras RJ45 Cat. 6 de 24		u		2

				18.09		22.18.9		Organizadores		u		5

				18.10		22.18.10		ODF 12 conectores Sc/APC		u		1

				18.11		22.18.11		Cámaras IP POE (según especificaciones)		u		9

				19		22.19		LIMPIEZA DE OBRA 

				19.01		22.19.1		Limpieza Periodida de obra, incluye provision y carga de volquetes. Según pliego		men.		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!

				19.02		22.19.2		Limpieza Final de obra, incluye provision y carga de volquetes. Según pliego		Gl.		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!



								Total Costo Directo





						Costo total sin iva





						Costo total con iva
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