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Una vez finalizadas las tareas de limpieza, remocion de intervenciones ariteriores y restauracion del
revoque simil piedra, en caso de que se constataran notorias diferencia cromaticas y de textura
del mismo en los distintos planos de fachadas, exponiendo lesiones irfeversibles originadas en
intervenciones anteriores inadecuadas, se aplicara un tratamiento de veladura de integracion. El
mismo servira no solo para colmatar un craquelado profundo, sino para atenuar diferencias de
textura y color existentes y devolverle unidad al edificio.

Esta aplicacion sera del tipo “Velatura Simil Piedra Paris”, corregido in situ por un Restaurador
Colorista, con ferrites minerales y segun los estudios y cateos del material original. Se ejecutara una
vez concluidos los tratamientos de restauracion y previo a la aplicacién de la proteccion
hidrorrepelente.

El producto se formulara de acuerdo a los colores y texturas de base del simil piedra de las
fachadas, con arenas finas libre de contaminacion y polvo de marmol de rocas iguales a las que
componen el simil piedra original. De ser necesario pigmentar la mezcla, los colorantes seran de
origen mineral de calidad apta para la restauracion y perfectamente dispersados. No se aceptaran
compuestos organicos para pigmentar, por su inestabilidad en el tiempo.

La preparacion sera de base acuosa y para procurar una primera fase de ligera fijaciéon al
paramento, se utilizara una emulsion acrilica especifica como promotor de adherencia, con una
dilucion que rondara el 3%.

La Contratista ejecutara las pruebas necesarias de tratamiento y color de veladuras in situ. Se
ejecutaran en los lugares convenidos con la Inspeccion de Obra hasta que ésta apruebe la que
considere mas efectiva.

Dependiendo de las necesidades a cubrir, las veladuras a utilizar podran ser para aplicar “hiumedas”
0 “secas”. La Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial seran quienes decidan a su solo juicio
la mas apropiada para cada caso.

Las tareas de velado solo podran ser ejecutadas por personal capacitado y debidamente entrenado
en estos menesteres, con las herramientas y recaudos que el fabricante recomiende.

21.23.3.21. Proteccidn hidrorrepelente sobre muros y ornamentacion

Finalizados los tratamientos de restauracion de las fachadas e inmediatamente antes de aplicar el
tratamiento de proteccién hidrorrepelente que se especifica a continuacion, la Contratista procedera
a eliminar en seco, todo tipo de residuo que pudiera haber quedado depositado en superficie. Esta
limpieza se hara con aire a presion aplicado mediante sopladores (pistolas manuales), comenzando
por la parte superior y procediendo, al mismo tiempo, a retirar la suciedad de los pisos operativos
del andamio.

La totalidad de los revoques simil piedra de paramentos, molduras, salientes, cielorrasos, elementos
ornamentales, etc., recibiran un tratamiento superficial de hidrofugacion. Este consistira en la
aplicacion de un producto hidrorrepelente incoloro en base a siloxanos oligoméricos, de primera
calidad, tipo "Sikaguard 700s de SIKA", BS 1001 de Wacker, TargosilH de MO|II’I?S Tar calidad
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Previamente a la ejecucion de esta tarea se realizaran los ensayos del caso, los que seran
supervisados por la Inspeccion de Obra.

La aplicacion, se hara sobre superficies limpias y perfectamente secas, y podra hacerse a pincel,
rodillo de pelo corto o aspersor.

Deberan evitarse las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos de
ventanas, vidrios, granitos, metales, etc.) por lo que se debera disponer de las medidas de
proteccion adecuadas, enmascarando correctamente las superficies antes de aplicar el producto.

Se debera cuidar de no aplicar el hidrorrepelente inmediatamente antes de una lluvia.

La aplicacién se hara desde el coronamiento superior hacia abajo, y por sectores en vertical, de
manera de garantizar el completamiento de todo el tramo de fachada en una sola vez. Se hara en
manos cruzadas y estara en un todo de acuerdo a especificaciones de preparacién de las
superficies, modo de uso y consumos dado por el fabricante.

Dado que se trata de un producto con alto contenido de solventes inflamables el Contratista debera
extremar las medidas de seguridad para preservar la integridad de sus operarios y del edificio, tanto
al momento de la aplicacion, como durante el almacenaje, el transporte y la manipulacion.

i 4.k 5 B 3 i . O i
La manipulacién y aplicacion del producto sera realizada por operarios especializados, los que
deberan emplear guantes de goma y proteccion ocular y respiratoria.

No estara permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagues.

21.23.3.22. Antigraffitti

Sobre el basamento de piedra granitica y el simil piedra por encima de éste y hasta una altura
aproximada a los 2,30 m sobre el nivel de vereda, en toda la extension de las fachadas, se colocara
una proteccion antigraffiti, Se tratara de un producto bi componente con una base permanente de
siliconas en base acuosa y otra sacrificable a base de emulsiones de ceras especificas.

Técnicamente se debera lograr una superficie protegida de futuros graffitis, para lo cual los graficos
deberan adherirse al producto protector “sacrificable” y no al sustrato a preservar, de modo tal que
al remover la capa protectora también se removeran con ella los graffitis, sin por ello provocar
nuevos danos o deterioros a las superficies subyacentes.

Estéticamente el producto antigraffiti empleado, debera integrarse al entorno sin generar
distorsiones que alteren el lenguaje expresivo de la fachada en cuanto al color, textura y brillo.

El producto a emplear sera de primera calidad y marca reconocida, del tipo Tratamiento Antigraffitti
de Molinos Tarquini o calidad superior. No podran utilizarse antigraffitis formulados y/o elaborados
en la obra.

Las aplicaciones solo se haran sobre las superficies secas y libres de impurezas, sin diluir y de
acuerdo a las técnicas indicadas por el fabricante. La capa base permanente se aplicara a pincel o
/ rodillo a saturacion y se la dejara secar 24 horas antes de aplicar la capa sacrificable.

% Con la Inspeccion de Obra se acordaran los lugares y el momento mas oportunp P T sayos
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La Contratista debera proveer de las medidas de proteccion mas apropiadas para evitar
chorreaduras, manchas, etc. sobre otros elementos y materiales adyacentes a los sectores de
trabajo.

Dentro de este item se incluye la provisién de 2 (dos) baldes de 20 Its cada uno de un gel de limpieza
compatible con el antigraffitti aplicado, del tipo GR3 de Molinos Tarquini o calidad superior, el que
sera entregado a las autoridades de la ESTACION CONSTITUCION - LINEA ROCA, para futuras
tareas de mantenimiento.

21.23.3.23. Sistema ahuyenta aves

El Contratista debera proveer y colocar un sistema de puas emplazadas en salientes horizontales y
cornisas para evitar el posamiento de aves sobre las mismas. El mismo consistira en puas de
policarbonato con tratamiento UV, dispuestas verticalmente en sentido triangular lo que impide que
apoyen las patas sin pincharse,

Cada modulo de puas podra instalarse con tornillos, remaches o adhesivos de siliconas apropiados
para tal fin marca Sikasil C de Sika o calidad superior, segun indicaciones del fabricante.
La disposicion final de todo el tendido de las puas debera ser previamente aprobado por la
Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial. Q

21.23.4 Basamento, Escalones y Solado de Material Pétreo
Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencién
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

Las tareas a realizar en el presente rubro consistiran en la restauracioén y conservacion conforme a
los criterios y al marco tedrico-conceptual en los cuales se fundamenta el presente pliego.

En funcion a ello es que el objetivo sera el de recuperar fielmente las caracteristicas propias del
material pétreo que los constituye, para lo cual sera determinante la realizacion previa de cateos y
analisis previos a la intervencion, que permitan determinar el nivel de consolidacion de las piezas,
y los niveles de limpieza a alcanzar.

Las areas a intervenir son:
El basamento, el piano nobile y escalinatas de la fachada de Av. Hornos.
El basamento y escalinatas de Av. Brasil.
21.23.4.1 Limpieza en basamento, escalones y solado de material pétreo

La limpieza sera integral y cuidadosa, de la intensidad apropiada para eliminar de la superficie de
las placas graniticas todo elemento nocivo o que genere desajustes visuales.

Previo al inicio de trabajos de limpieza especifica, se cubriran los pisos / paredes y demas

! estructuras adyacentes con nylon o laminados de plastico sellados con cintas de papel para

er. enmascarar. La tarea de enmascarado y proteccion debera garantizar la estanqueidad del sector
'é:p;é"&‘./ de trabajo para evitar el dafio que los productos a utilizar pudlesen alterar o manchar tanto a las
i s-lindercs. Esta proteccion
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debera estar en constante monitoreo por parte de la Contratista, por lo tanto, sus componentes se
ajustaran, reemplazaran o repondran las veces que sea necesario.

Los tratamientos de limpieza que a continuacion se describen, solo podran ser ejecutados por
personal idoneo en el manejo de estas técnicas. De considerarlo necesario, la Inspeccién de Obra
y el Arquitecto Especialista en Patrimonio Cultural podran exigir a la Contratista el reemplazo de la
mano de obra afectada.

El polvo depositado en superficie se retirara empleando cepillos blandos y secos, para luego
proceder a un lavado con agua limpia de red a fin de remover el remanente.

De existir restos de pintura, se trabajara puntualmente ablandandolos com dlsolventes apropiados
para retirarlos mecanicamente con bisturi o estecas de madera.

Luego se pasara a una segunda fase de limpieza general, empleando una solucion de 10 partes de
agua y una de jabon neutro de potasio con unas pocas gotas de amoniaco cepillando manualmente
con un cepillo de cerda blanda libre de suciedad. Posteriormente, se enjuagara y secara
inmediatamente.

De ser necesaria la remocion de ceras obsoletas, la Contratista ensayara con la debida precaucion,
la aplicacion de compresas de pulpa de celulosa con tricloroetileno. En los intersticios o sectores
que presenten acumulacién de ceras como las juntas de unién, molduras y demas relieves, se
ablandaran las capas con mezclas de disolventes adecuadas para su posterior remocién con
herramientas apropiadas, las que seran mas blandas que las superficies a tratar (hisopos de
algododn, estecas de madera) para no afectar al granito.

Si finalizadas estas tareas, las placas de granito aun presentaran suciedad adherida, la Contratista
pasara a otra fase de limpieza, aplicando compresas de pulpa de celulosa de fibra media o corta de
75 micrones o de papel tissou con el suficiente espesor, a saturar con una solucién de carbonato
de amonio del 5 al 10 % en agua destilada. Esta tarea se podra completar repasando manualmente
con cepillos de cerda suaves, algodones y/o estecas de madera. El tratamiento se repetira tantas
veces como sea necesario hasta llegar al nivel de limpieza que la Inspeccién de Obra y el Arquitecto
Especialista en Patrimonio Cultural consideren adecuado.

Las manchas o sectores con grasitud persistente podran ser removidos empleando detergentes no
ibnicos, y enjuagando con agua limpia de red para luego secar inmediatamente.

No se admitiran métodos industriales de limpieza ni la aplicacion de productos abrasivos. Por su
accion corrosiva, los acidos y bases fuertes estan, asimismo, contraindicados. Solo se recurriran a
éstas técnicas excepcionalmente y para casos puntuales, debiendo ser ejecutadas por personal
idéneo y contar con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

21.23.4.2 Eliminacion de sales solubles
Una vez identificados los sectores afectados por esta patologia, se extraerdn muestras
representativas de las sales para su analisis cualitativo y semi cuantitativo, con gl objetivo d
determinar tipos de sales peligrosas y su porcentaje aproximado. ing. MAR BONY
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Se removera la “pelusa blanca” seca y depositada en superficie utilizando cepillos suaves y
totalmente secos. Posteriormente se realizaran compresas con pulpa de celulosa en agua destilada,
las que se dejaran al menos 24 horas para que las sales se disuelvan y pasen al apésito. Una vez
secas, se retiraran.

Para que el tratamiento resulte efectivo, se ird comprobando la cantidad de sales existentes y la
* necesidad de repetir el proceso.

Cuando la cantidad de sales contenida en la piedra resulte despreciable, se podra aplicar un rociado
general con una soluciéon de hidréxido de bario para fijar e inmovilizar dentro de la piedra todo
residuo salino. Esta tarea solo se podra ejecutar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

21.23.4.3 Tratamiento de juntas entre placas

El objetivo de esta tarea sera optimizar el estado del material de relleno entre las juntas de las
placas de granito que componen el zécalo. El material de las juntas existentes que se encuentre
desprendido, envejecido o deteriorado, se removera con espatulines, cuidando de no danar los
bordes ni el revestimiento simil piedra del entorno.

’ . -
Todas las placas seran selladas entre si con un mortero a la cal libre de sales y arena limpia, seca,
libre de impurezas y de granulometria apropiada.

El material de sellado no podra superar el ancho de la apertura de junta y estara 2 mm por debajo
del plano superior de la misma pieza de granito. El color debera ser similar a la piedra.

Salvo decision en contrario de la Inspeccion de Obra, se evitaran los selladores poliuretanicos por
la estanqueidad que generan.

21.23.4.4 Tratamiento de sectores con desprendimiento

[*]
Se verificara la correcta adherencia de las placas graniticas mediante prueba de percusion para
detectar el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte. Esta comprobacion se realizara
aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de
madera de escaso porte o un pequefio martillo, con cabezas plasticas. En el caso de detectarse la
presencia de huecos con pérdida de anclaje, se deberan retirar las placas para consolidar el sustrato
y recolocarlas posteriormente.

Para el caso de las piezas que se presenten casi totalmente desprendidas, se removeran las
mismas por medios mecanicos, se retiraran los restos de morteros aln adheridos del anverso, se
marcara su posicion original y guardaran en un lugar seguro. Luego se removeran los restos flojos
de revoques del paramento soporte para reemplazarlos por otros de similares caracteristicas, previa
consolidacion del sustrato con agua de cal o resina apropiada. Terminadas estas tareas, se
recolocara la pieza granitica en su lugar de origen. Luego se procedera al sellado siguiendo las
instrucciones del item Tratamientos de juntas entre placas.

E‘.’ 21.23.4.5 Reposicion de fragmentos faltantes e integraciones

; &jio/ e, Para la reposicion de fragmentos faltantes e integraciones se procedera dW
:ef%c“o %, emplazamiento y/o tamario del faltante: Ing. MBRTIN DE BONY
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En los casos de faltantes parciales, dependiendo de su ubicacién y magnitud, se utilizaran rocas del
mismo tipo que las existentes respetando su color, la estructura de c.n'stales y su terminacion
superficial. Siempre que sea necesario, los bordes de la pieza faltante se perfilaran y rectificaran
para facilitar las tareas de reposicion.

La fijacion de los fragmentos de reposicion se hara por medio de adhesivos epoxis. Esta tarea
debera ser ejecutada por personal idoneo quien ademas evitara el manchado irreversible en el
entorno. Cuando sea preciso utilizar pernos de fijacion, estos seran de materiales estables e
inoxidables como el acero inoxidable o el bronce.

Las mermas o discontinuidades se rellenaran con pastas formuladas con cal y polvo de marmol en
la granulometria y color similar al granito adyacente; de ser necesario para su correcta integracion,
se podran utilizar pigmentos estables de origen inorganico (6xidos) aptos para la restauracion.

Para los tratamientos especificos de colmatacion de grietas y fisuras, se podra utilizar una pasta
formulada con Paraloid B72 + Carbonato Calcico pesado. Para emparejar la absorcién e igualar el
brillo de los morteros de reposicion con el granito del entorno, se utilizara Paraloid B-72 de TG 40°C
diluido convenientemente en solventes organicos apropiados (xileno). Esta tarea garantizara una
homogénea y correcta distribucién de la capa de proteccion sin generar manchas indeseables. No
se podran utilizar resinas a base de ketonas ni naturales tipo dammar o gomas por su progresiva
alteracion cromatica y rigidez paulatina que presentan las gomas lacas naturales tanto las
blanqueadas como las sin blanquear.

Los tratamientos de colmatacién de mermas, solo se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra y
el Arquitecto Especialista en Patrimonio Cultural aprueben las muestras testigos.

Cuando los faltantes se encuentren en escalones o soleas, las reintegraciones se efectuaran
utilizando geles epoxidicos especificos marca Sika o calidad superior, combinados con marmolinas
al tono y pigmentos estables.

Para las solias y escalones, y para el solado, como proteccion final la Contratista ensayara en
primera instancia una capa de cera polietilénica reaccionada con acrilico (punto de fusién a 100° C)
y otra con cera neutra diluida parcialmente en agua. En funcién de los resultados obtenidos, la
Inspeccion de Obra y el Arquitecto Especialista en Patrimonio Cultural optaran por la proteccion que
consideren mas conveniente e indicara las marcas de productos a emplear. Este tratamiento se
extendera a todos los solados, soleas, escalones, etc., incluidos dentro de los limites de la presente
obra.

21.23.5 Piezas Premoldeadas

21.23.5.1 Reposicion de ornamentos premoldeados faltantes

Los premoldeados faltantes o tan deteriorados que deban ser reemplazados seran repuestos
empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la obra.
Para ello se elegira una pieza existente que sera tomada como modelo para la elaboracion de los
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Se utilizaran moldes herméticos de mortero de yeso tipo “Paris” o bien latex. Se barnizara
previamente el elemento a copiar y se incluiran las armaduras de refuerzo que correspondan. Luego
se llenaran con morteros similares al de los originales que vienen a reemplazar, revocandose
finalmente las nuevas piezas de acuerdo a lo especificado en el item Reposicion y reintegracion de
revoques.

En todos los casos se inscribira en las piezas de reposicidn una leyenda en bajo relieve que refiera
a la fecha de ejecucién (R. 2016), como marca identificatoria de la intervencién. Muestras de las
mismas seran presentadas a la Inspeccién de obra para su aprobacion.

La nueva pieza ejecutada se fijara a los paramentos cuidando su alineacion y composicion,
previendo los cuidados pormenorizados precedentemente.

Los moldes utilizados deberan ser debidamente identificados con un coédigo de registro a acordar
con la Inspeccion de Obra. Posterior a su utilizacién se entregaran a la Inspecciéon de Obra limpios
y en perfecto estado de conservacién porque pasaran a integrar el patrimonio de la Estacion
Constitucion.

Para el caso de reposiciones parciales y dependiendo de su ubicacion y porte, la reintegracion podra
modelarse in situ, siempre y cuando el artesano afectado a estas tareas, demuestre contar con la
idoneidad necesaria.

21.23.5.2 Fijacion de elementos ornamentales premoldeados

Se verificara en primera instancia el grado de fijacién de los elementos ornamentales premoldeados
al sustrato, testeando por percusion, golpeando suavemente la superficie de cada elemento.
Cuando se verifiquen elementos que estan desprendidos, pero por su situacion relativa la caida
resulte imposible, solamente se dispondra el sellado correspondiente, segun lo indicado en el item
“Sellado de fisuras y juntas de elementos ornamentales premoldeados”.

Cuando los elementos o sus partes puedan requerir fijacion al sustrato, se utilizaran pernos
metalicos inoxidables que se sujetaran al muro utilizando material de inyeccién de base epoxidica
Sikadur de Sika o de anclaje quimico tipo Anchor-fix de Sika o calidad superior.

Para ello los ornamentos seran perforados con una mecha de vidia de tamafio acorde al elemento
de fijacion a emplear. La cantidad de pernos a colocar en los mismos y su tamaro dependera de la
carga que deban resistir. En todos los casos se verificara la resistencia del sustrato de anclaje y del
perno de fijacion.

Los pernos seran de materiales inoxidables, preferentemente de acero inoxidable o bronce y las
fijaciones de tipo quimicas en base a adhesivos epoxi. No debera utilizarse aluminio. El contacto
entre el perno y el elemento premoldeado se resolvera mediante un juego de arandelas, una de
neopreno y otra metalica inoxidable.

Las partes expuestas seran cubiertas con mortero de reposicion de acuergo a lo especificado

a| item..... “Reacondicionamiento de revoques’. En su defecto, se los recubgra qon R 80XI
aé,;d’b de un color similar al del elemento premoldeado que corresponda. SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
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En los casos en que se trate de premoldeados que ya fueron fijados mediante pernos, el Contratista
verificara su estabilidad y la firmeza de los anclajes. Si éstos no garantizan la estabilidad de la pieza,
seran reemplazados siguiendo las instrucciones dadas anteriormente.

21.23.5.3 Tratamiento de elementos ornamentales premoldeados
fracturados

Si los elementos ornamentales presentaran diversas fracturas y partes desprendidas, seran tratadas
como sigue:

De ser posible todos los fragmentos seran marcados previamente a su retiro de la posicién original.
En caso contrario, la marcacion se hara conforme van siendo retirados. Se les colocaran los datos
suficientes (numeros y letras) que permitan ubicarlos facilmente en el momento que se requiera su
recolocacion. Los fragmentos seran guardados en el depaésito destinado a tal efecto.

Se reubicaran todas aquéllas piezas que hubieran sido retiradas en trabajos de intervencion
anteriores y que se encontraren acopiadas esperando su recolocacion.

La recolocacion se hara fijando las partes mediante un adhesivo epoxi, respetando las indicaciones
de fabrica. Se evitara por todos los medios manchar el entorno, ya que este dafo sera, en la practica
irreversible.

Cuando las fracturas abarquen sectores importantes, que no puedan ser retiradas para ser pegadas
posteriormente, de acuerdo a lo especificado anteriormente, seran tratadas de acuerdo a las
indicaciones del item “Fijacién de elementos ornamentales premoldeados”.

21.23.5.4 Tratamiento de la armadura expuesta

Para los casos de armadura expuesta, se procedera a despejar con cuidado las piezas metalicas
afectadas despejando mecanicamente y en seco, las escamas de oxido, y eliminando todo resto de
material de albafileria hasta la profundidad en que su recubrimiento se encuentre firme y
consistente

Se trabajara con herramientas apropiadas, de porte pequefio y con mucho cuidado para no sumar
nuevos dafios en los elementos a conservar. Una vez perfectamente limpios, se procedera al
pasivado de las piezas metélicas, aplicandose un producto marca Sika Top Armatec Epocem 110 0
calidad superior, con pincel. Esta preparacion también facilitara el anclaje del mortero de reposicion.

Los elementos que presenten un avanzado estado de corrosion con pérdida importante de seccion
previa limpieza a fondo, se reforzaran con planchuelas de acero o se reemplazaran por elementos
similares

21.23.5.5 Fijacion de elementos ornamentales premoldeados

Las piezas ornamentales con fallas en la fijacion deberan ser subsanadas ya sea acondicionando

apropiadamente las existentes o modificandolas por ineficientes. Se procedera particyl

cada caso segun la problematica a enmendar y siguiendo las instrucciones es e la
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Se verificara en primera instancia la existencia de elementos ornamentales premoldeados con falta
de fijacion al sustrato, testeando por percusion, golpeando suavemente la superficie de cada
elemento

Cuando se verifiquen elementos ornamentales que estan desprendidos, pero por su situacion
relativa la caida resulte imposible, solamente se dispondra el sellado correspondiente, segln lo
indicado en el item..... “Sellado de fisuras y juntas de elementos ornamentales premoldeados”.

Cuando los elementos o sus partes puedan requerir fijacion al sustrato, se utilizaran perno o varillas
enroscadas de materiales resistentes o estables para reforzar los anclajes y adhesivos epoxidicos
de dos componentes para su fijacion.

Los ornamentos seran perforados con una mecha de vidia de tamaro acorde al elemento de fijacion
a emplear. De acuerdo al espesor de la placa se usaran pernos o tornillos resistentes y estables.
En todos los casos se verificara la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijacion. La
cantidad de pernos y su tamafio dependera de la carga que deban resistir. Los elementos seran
propuestos por el Contratista y sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. No debera
utilizarse aluminio.

Los pernos seran de materiales inoxidables, preferentemente de acero inoxidable o bronce y las
fijaciones de tipo quimicas en base a adhesivos epoxi tipo Sikadur de Sika o calidad superior. Se
los colocara de forma tal que queden tan ocultos como resulte posible a la vista, desde el nivel
peatonal o desde las ventanas préximas si las hubiere. El contacto entre el perno y el elemento
premoldeado se resolvera mediante un juego de arandelas, una de neopreno y otra metalica
inoxidable.

Las partes expuestas seran cubiertas con el mortero de reposicion que corresponda. En su defecto,
se los recubrird con una pintura epoxi de un color similar al del elemento premoldeado que
corresponda.

En los casos en que se trate de premoldeados que ya fueron fijados mediante pernos, la Contratista
verificara su estabilidad y la firmeza de los anclajes. Si éstos no garantizan la estabilidad de la pieza,
seran reemplazados siguiendo las instrucciones dadas anteriormente.

Los tratamientos de fijacion de todas y cada una de las piezas ornamentales que componen las
fachadas estaran concluidos, cuando se verifique un sellado perfecto sin discontinuidades en las
uniones de éstas con el muro.

21.23.5.6 Sellado de fisuras y juntas de ornamentos premoldeados

Si los elementos ornamentales premoldeados presentan fisuras superficiales, originadas en algunos
casos, en la oxidacion de los hierros de la armadura interna, estos hierros seran tratados
convenientemente con antioxido epoxi-minio. Paralelamente, deben sellarse las fisuras que
presentan, asi como las juntas existentes entre elementos premoldeados o éstos y el revoque de la
fachada. En todos los casos se buscara evitar el ingreso de agua de lluvia.

4
% ‘%;,, Se eliminaran los restos de polvo o particulas sueltas y se empleara un sellador elastico tipo Sikaflex

O 9 ; 2 i " 2
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siguiendo en un todas las instrucciones del fabricante. Se tendra en cuenta, que, si fuera posible
obtener alguno de estos productos en un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dara
prioridad sobre el resto, en la medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados.

Las fisuras o juntas muy abiertas seran tratadas con mortero de reposicién obtenido de acuerdo a
las instrucciones del item.... “Reposicion y reintegracién de revoques faltantes”. Se retirara
previamente el material flojo existente en los bordes de Ia fisura o la junta, empleando cinceles
livianos o ganchos metalicos. Debe cuidarse de no golpear ni arrastrar las partes del material que
estén firmes. Posteriormente, se procedera a limpiar la fisura o junta con ginceles o brochas de fibra
vegetal y a lavar el interior con agua limpia. Esta servird ademas para humedecer sus paramentos,
facilitando la adherencia del mortero similar al original.

21.23.5.7 Replicado de cornisamento superior

Esta tarea es la que se realizara para completar el cornisamento de remate sobre la Medianera del
Edifico Hornos.

Se realizara un detallado plantillado de las piezas circundantes para poder replicarlas exactamente
en tanto en cantidad de piezas y detalles de terminacion.

Luego realizara el disefio del completamiento, la metodologia constructiva y la ingenieria de
colocacion, todo esto sera sometido a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecucion de estas tareas, seran de aplicacion todos los numerales descriptos
precedentemente.

21.23.6  Grupos Escultéricos

21.23.6.1 Intervencion de piezas escultoricas y bajo relieves.

Alcance: Se restauraran las piezas escultéricas y bajorrelieves de las fachadas de los edificios sobre
Av. Brasil y Av. Hornos.
Se prevén las siguientes intervenciones:

- Estudio bibliografico e histérico para recabar informacion documental de los grupos

escultéricos, obteniendo los principios basicos para una intervencién rigurosa y
exitosa, evitando falsear los detalles artisticos del escultor original.

- Provision, preparacion y ejecucion de los andamios necesarios para realizar los
trabajos de restauracién en cada uno de las piezas escultéricas.

- Provision, preparacion y colocacion de una pantalla de proteccién inferior a nivel de
vereda, para seguridad de los peatones.

4
‘Y. - Eliminacién de la vegetacién Mayor (plantas), de manera mecanica con el uso de
é,f’e/ bisturi o pequefas espatulas.
2 .
@%ﬁooéoe"%, - Eliminacién de la vegetacion inferior (Hongos, mufas, algas, etc) por medio de la
K

(23 . s 0 . e e .. . .
@,P/"’oé.&"a,b_ aplicacion de bioxida en alta concentracion, con accion residual, para evitar |
4;0%@,9/‘%: expansion de las esporas. Ing. MARTI = YgNY
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- Consolidacion estructural de todo el grupo, recolocacion de partes despegadas,
recomposicion de vacios en la estructura, reemplazo de las partes metalicas con
fuerte estado de oxidacién, colocando tensores y pernos de acero inoxidable donde
sea necesario, devolviendo al conjunto un estado de equilibrio.

- Limpieza de los grupos por medio del bisturi, y donde sea necesario, por
microaeroabrasion a presion controlada (1 a 3 atmésferas), sobre las grandes
superficies, con inertes de una granulometria y dureza adecuada (6xido de aluminio
o silicatos blandos).

- Estucado con uso de morteros similares a los existentes en color y textura de los
sectores intervenidos y de todas las micro fisuras presentes en el material.

- Completamiento de las piezas faltantes como son la cabeza y brazo de una de las
esculturas, delineando lo mas fielmente posible su silueta sin contemplar los
pequenos detalles para evitar una falsificacion histoérica.

- Tratamiento protector consolidante siliconico silosano, para devolver al revoque un
indice de carbonatacion adecuado (capacidad de adhesion de la cal en el mortero),
hidrorepelente, transpirante, transparente e inalterable a los factores climaticos.

- Aplicacién de dos manos de pintura al cuarzo, transpirante, a base acuosa, sintética,
con soporte mineral inorganico, resistente a los rayos U.V. con color similar al original
a concordar con la Inspeccion de Obra.

- Provision, preparacion y colocacion de una proteccion contra las palomas,
envolviendo |a totalidad de Las piezas escultéricas con una malla transparente.

- Remocién de componentes desprendidos del sustrato

- Se retiraran todos los componentes gruesos y finos englobados y desprendidos o
fracturados en toda la superficie de las esculturas, considerando la totalidad de los
revoques de muros de carga. Esta tarea se realizara antes de hacer la limpieza de
toda la superficie para evitar el desprendimiento de sectores innecesarios. Se
procedera a su cuidadosa eliminacion evitando alterar o destruir las areas proximas
que se encuentren solidamente adheridas.

La Inspecciéon de Obra exigira que los elementos dispuestos para la realizacién de las distintas
secuencias estén de acuerdo con los conceptos de restauracién y puesta en valor. Se tendra
especial precaucion en la intervencion de demolicién en masas voluminosas; ya que se tratara de
no afectar areas lindantes que presenten una aceptable fijacion de los sustratos. Las intervenciones
que afecten solamente la terminacidn superficial se haran con sumo cuidado con el fin de preservar
el estado original de la pieza o sustrato.

Escarificacion de superficies desgranables.

4{ En aquellas superficies que presenten zonas con material desgranable, oquedades, protuberancias,
foa, porosidades masivas e irregularidades respecto al plano original del enlucido; se procedera a la
'9’00 PN (,gscanflcacmn de las mismas, hasta llegar a material sano y firme. Esta tarea debera llevarse a cabo
t.‘}‘
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con herramientas que aseguren la minima intervencion y deterioro de las areas lindantes sanas. Se
eliminara el polvo y residuos con aire a presion y se repondran las distintas capas.

Limpieza de superficies Picado de revoques

Sobre toda la superficie en buen estado y/o aquellos donde indique la Inspeccion de Obra, la
Empresa efectuara una limpieza de la misma. Se realizaran pruebas de limpieza y por las mismas
se determinara la técnica a utilizar. Se procedera con sumo cuidado en sectores degradados. La
IO/DO podra autorizar un aumento de limpieza y una disminucion de la distancia de aplicacion segun
los requerimientos del trabajo y la resistencia de la superficie a tratar. A tal efecto la Empresa
efectuara las pruebas que la Inspeccidén de Obra le solicite, en lugares previamente acordados, a
efectos de determinar la especificacién definitiva. Se utilizara cepillo de cerda para algunos sectores
y de alambre como ultimo recurso. La I0/DO podra solicitar la utilizacion de hidrolavado con agua
caliente cuando algun sector especial lo requiera. Pero es factible que algunas manchas,
especialmente de éxido impregnadas en poros del revestimiento deban ser eliminadas por abrasion
a través de discos blandos 3M.

¢

21.23.6.2 Eliminacion de manchas verdes y vegetacion invasiva
Previo a la ejecucion de la limpieza se eliminara toda la maleza que ha crecido.

El proceso a seguir sera el siguiente: se debera cortar la planta lo maximo posible sin arrancarla,
pues esto arrastraria parte del elemento donde se encuentra alojada. Luego, se aplicara con
pulverizador un herbicida de accion total, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Es necesario garantizar la adecuada absorcién del producto, para ello debe evitarse aplicaciones
cuando exista amenaza de lluvia. Si esta ocurriera dentro de las seis horas de realizada la aplicacion
se debera repetir el tratamiento. El corte y el retiro de los vegetales y sus raices secos deberan
realizarse en el momento de la consolidacion de los elementos afectados. Para el corte se utilizaran
herramientas adecuadas, no se admitira que sean arrancadas.

En cuanto a las superficies contaminadas con algas, musgos, liquenes y microorganismos, asi como
las manchas que suelen dejar a consecuencia de su actividad sobre diversos elementos se frotaran
enérgicamente con cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente
adheridas, se podra recurrir a la ayuda de una solucién de hipoclorito de sodio (lavandina
concentrada) disuelta en agua 1:1. Otras soluciones son la aplicacién de Amonio, Solucion al 1%
de dicloroformol, o solucién al 2% de formol mezclado con alcohol de quemar en medio acuoso.
Luego de la limpieza se utilizara un herbicida en esa zona para evitar que vuelvan a crecer
microorganismos.

Estos se aplican con pincel, en soluciones del 1 al 3%. Se evitaran todo tipo de chorreaduras que
puedan manchar o dafnar los paramentos. En todos los casos debera comprobarse la total
eliminacion de las colonias con posterioridad al tratamiento en especial los ntcleos enquistados.
Por tratarse de productos toxicos, los operarios encargados de esta operacion, deben estar

entrenados y contaran con la proteccion minima requerida, consistente en guantes de goma,
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antiparras y mascarillas. Las soluciones a aplicar, una vez preparadas, se guardaran en envases
plasticos, limpios y herméticos, evitando su contaminacion.

21.23.6.3 Eliminacion de sales

El polvillo blanco que aflora en superficies, consecuencia de la reaccion a las sales solubles que
son arrastradas por el agua de lluvia en filtraciones, debera ser removido, previa realizacion de las
pruebas de limpieza necesarias.

21.23.6.4 Tratamiento de elementos metalicos exp;}estos

Se hara la limpieza profunda de los elementos metalicos expuestos eliminando todo resto de 6xido
superficial, restos de revoque, o pintura, por medio de cepillado con cepillo de acero o arenado,
pudiendo aplicar previamente productos quimicos que descompongan el éxido metalico.

En los elementos mas deteriorados, donde exista disminucion de seccion, se picara el perimetro y
limpiaran en todo el contorno, para luego efectuar un tratamiento a fondo de los mismos, a los fines
de detener el proceso corrosivo. )

]

Asimismo si estos elementos que presentan un avanzado estado de oxidacién con pérdida de
seccion, previa limpieza a fondo, se reforzaran con elementos con espesores similares a los
existentes.

En el caso, que algun elemento sea irrecuperable, se reemplazara por otro de similares
caracteristicas al existente.

Luego de inspeccionada la superficie de los elementos, se autorizara al pintado de los mismos con
dos manos de un revestimiento a base de polvo de cinc tipo “ICOSIT CINC RICH" de SIKA o
producto de similares caracteristicas. !

21.23.6.5 Reintegracion de elementos faltantes
Reposicion de superficies.
En todas las reposiciones de superficies se emplearan morteros similares a los existentes en el area
de trabajo.

Los materiales a emplear en la elaboracion de los revoques de reposicion seran de primera calidad,
de marca y procedencia reconocida. Los morteros y demas materiales deberan prepararse en el
lugar, en recipientes adecuados. Los sobrantes seran descartados al finalizar cada jornada de
trabajo, no pudiéndose utilizar al dia siguiente.

Se aplicaran mediante el azotado, de modo de permitir su penetracién en las juntas, evitando la
formacion de vacios.

J 21.23.6.6 Sellado de fisuras y juntas

Esta tarea tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesion de la superficie mediante la

eliminacion de micro fisuras, fisuras y grietas A los efectos de esta especiﬁcacif')n, se entiende orY
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micro fisura la fractura longitudinal cuya separacién entre labios es menor a 1mm, fisura cuando va
de 1 a 3 mm y grieta cuando esta supera esta ultima medida.

* Micro fisuras: una vez constatado el correcto estado de la superficie, sin oquedades ni zonas con
desprendimientos internos, no se efectuara intervencion alguna. « Fisuras: La intervencion se
limitara al area de incidencia, siempre y cuando se constate la adherencia al sustrato del material
adyacente. Se eliminaran los restos de polvo o particulas sueltas. Luego se empleara un sellador
elastico tipo Sikaflex 1A Plus o similar.

* Grietas: se debera retirar la totalidad del material flojo o desprendido del area dafiada, generando
el espacio de reparacion que permita dar solucién a la causa estructural de la grieta y luego debera
aplicarse un sellador elastico tipo Sikaflex 1A o calidad superior (5 mm rehundido del paramento)
Para asegurar su adherencia las superficies de anclaje deben estar firmes, limpias y libres de grasas
o0 aceites. Se aplicara como puente de adherencia una dispersién acrilica y se rellenara con mortero
similar al preexistente adicionado con Sikalatex o calidad superior. Se ter@ira en cuenta, que si fuera
posible obtener alguno de estos productos en un color semejante al del revoque fisurado a sellar,
se le dara prioridad sobre el resto, en la medida que cumpla con los requisitos de calidad
expresados. Si los elementos presentan fisuras superficiales, originadas en algunos casos, en la
oxidacion de los hierros de la armadura interna, estos hierros seran tratados convenientemente,
siguiendo para ello las instrucciones del articulo de “Tratamiento de elementos metalicos
expuestos”. Paralelamente, deben sellarse las fisuras que presentan, asi como las juntas existentes.
En todos los casos se buscara evitar el ingreso de agua de lluvia.

21.23.6.7 Reconstruccion de faltantes

Se deberan completar o reconstruir los elementos faltantes por desprendimientos o agrietamientos,
respetando fielmente la seccion y definicion de la existente. Se trabajara con molde y guias evitando
reparaciones manuales carentes de precision.

El material de reposicion surgira del analisis del existente debiendo respetarse la granulometria, el
color y la textura, tomando como referencia las piezas existentes previamente limpias. En aquellos
casos donde se verifiquen colapsos se incluiran pernos de acero inoxidable que soporten la masa
de integracion.

Respecto a los elementos faltantes o muy deteriorados que deban ser reemplazados se establece
el siguiente criterio: Se elegiran otras piezas existentes que sera tomada como modelo para la
elaboracion de los moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutaran las piezas de
reposicion. Estas seran resueltas en un material similar al de las originales. Se incluira la provision
de las armaduras de refuerzo que correspondan.

Se utilizaran moldes herméticos de mortero de yeso tipo “Paris” o bien utilizando latex. Se barnizara
previamente el elemento a copiar y se debera fijar dicho cajon a los paramentos de las zonas a
tratar. Luego se llenaran estos. El elemento ejecutado se fijara cuidando su alineacion y

) composicién, previendo los cuidados necesarios. En caso que no exista otra pieza que pueda ser

3;?{9;, » tomada como modelo, se debera realizar una bisqueda de documentacion fotogralca para pode
Jf”» %, rehacer la misma. ing. MARTIS

! 0 . $ g, 11% : >,

C’ () L ? z > . e W v S H e

) 'ﬁf.o 0, : : =8 : : 2 TRENES KRGENTINOS

4, f
%0, B L . OPERACIONES



SUBGERENCIA DE ViA Y OBRAS ((:E

[®]
. GR—VO—E%
TRENES ARGENTINQS OBRA: S

o N ZLF

OPERACIONES | pyesTA EN VALOR INTEGRAL DE Revision 00
ESTACION PLAZA CONSTITUCION. Fecha: 10/2016
LINEA ROCA Pagina 215 de 271

21.23.7 Tratamiento exterior

Aplicacion de dos manos de pintura al cuarzo, transpirante, a base acuosa, sintética, con soporte
mineral inorganico, resistente a los rayos U.V. con color similar al original a concordar con la |O/DO.

e
21.23.8 Trabajos en Medianera

Este item comprende la intervencion sobre la fachada medianera del edificio sobre Gral. Hornos
lindante con el edificio sobre Av. Brasil.

Esta fachada constituye un muro medianero que no fue concluido al momento de realizaciéon del
edificio, como resultado de las distintas etapas constructivas, quedando la misma incompleta y sin
terminacion.

Implica llevar a cabo las tareas de consolidaciéon constructiva del soporte y los tratamientos del
sustrato y recubrimiento con revoque del muro y completamiento de la ornamentacién del remate y
cornisa superior.

Las tareas a realizar seran las siguientes:

- Desmonte y retiro de sobreexpuestos. Ver detalle de ejecucion en el Rubro
Demolicion / item Retiro de elementos en fachadas

- Cegado de vanos. Ver detalle de ejecucion en el Rubro Mamposterias / item
Reintegracion de faltantes de mamposteria y cegado de vanos

- Tratamiento de estructura metalica existente Ver detalle de ejecucion en el Rubro
Obras de Restauracion / item Tratamiento de hierros expuestos 'y grietas
estructurales

- Azotado hidréfugo. Ver detalle de ejecucion en el Rubro Aislaciones / item Aislacién
hidréfuga vertical

- Revoque grueso b/revestimiento. Ver detalle de ejecucion en el Rubro Revoques /
item Revoque bajo Revestimiento.

- Revestimiento de simil piedra. Ver detalle de ejecucion en el Rubro Revestimiento /
item Revestimiento de cuarzo plastico.

- Tratamiento perimetral de juntas. Ver detalle de ejecucmn en el Rubro Revoques /
item Tratamiento perimetral.

- Ejecucion estructura de nueva metdlica. Ver detalle de ejecucion en el Rubro
Estructuras Metalicas / item

- Soporte para piezas premoldeadas
/i [j - Completamiento de cornisa de remate superior. Ver detalle de ejecucion en el Rubro
"’?ga i, Obras de Restauracién / item Replicado de cornisamento superior
o,fﬁ%e/@o’g, - Hidrofugacion integral. Ver detalle de ejecucion en el Rubro Obras de Restauracion
S 5'910 é‘o@ Uy, / item Proteccién hidrorrepelente sobre muros y ornamentacmn :
Ofcfé‘go'efp@/"'ﬁ‘eﬁ " ing. MARTIN DE BONY
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21.23.9  Hall Central y Otros Interiores

Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencion
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

Alcances vy generalidades: '

Este item comprende la intervencion sobre la totalidad de los muros y ornamentos constitutivos de
las Fachadas interiores del Hall Principal de la ESTACION CONSTITUCION LINEA ROCA, y Areas
Fuelle entre andenes con sus estructuras primarias y secundarias y su recubrimiento, y Area Fuelle
con el edificio de Av. Brasil.

Implica llevar a cabo las tareas de consolidacion constructiva del soporte y los tratamientos del
sustrato y recubrimiento simil piedra existente en los muros y ornaméntos ejecutados in situ y
premoldeados de los interiores.

Dentro de las tareas se incluye la béveda interior del cafién corrido principal, una vez terminados
los trabajos de recubrimiento superior de las losas de ladrillo de vidrio, y reparados los sectores de
cubierta que a causa de deterioros varios permitieron el ingreso de agua de lluvia al cielorraso y
lograda la hermeticidad de la cubierta.

Sera determinante la realizacién previa de cateos y andlisis previos a la intervencion, que permitan
determinar el nivel de consolidacion de los sustratos, niveles de limpieza a alcanzar, y las
composiciones de cada uno de los revoques de sustitucién que deben realizarse.

Las areas a intervenir son:;

- La fachada interior del Hall Principal, con sus estructuras primgrias y secundarias y su
recubrimiento.

- La fachada interior de las Aéreas Fuelle con los Andenes.
‘- La fachada interior de las Area Fuelle con el edificio Av. Brasil.

Cabe sefalar que previo a toda intervencion se debera realizar un Informe Técnico que debera
contemplar:

Documentacion fotografica: previa, general y detalles de cada elemento estudiado con sus partes
(ej.: detalles de manufactura y patologias), detalles de los tratamientos y pruebas realizadas y las
fotografias finales. Que se adjuntard como anexo. Con comparativos del antes y después de las
intervenciones.

Descripcién del objeto y datos relativos al examen ocular (materiales, técnica, medidas, peso,
e aspecto, posibles intervenciones, adiciones, alteraciones que presenta y toda informacién sobre su
A historia material (autor, época, procedencia, fabricante, etc.).
:9 @0 Examenes de laboratorio: que determinaran la composicion material del elemento estudlado y la
Opy, E,p,.e&yﬁldentmcacmn de las alteraciones existentes. Este debera ir acompafiado del mapeo ¢
5‘%2'00& /,zf’fbg Iugares de las tomas de muestras. Ing. | BONY
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Pruebas de tratamiento y ensayos de materiales (constitutivos y de uso en la intervencion): los
resultados obtenidos de estas pruebas y ensayos, seran volcados en la planilla correspondiente.
Propuesta de tratamiento justificada, se realizara en base a la informacion recabada en los puntos
anteriores. .

Tratamientos de restauracion: se detallaran las técnicas, materiales y procedimientos realizados
(condiciones, productos, porcentajes, tiempos de actuacion).

Nota: Se debera tener en cuenta que en caso de verificar manchas de humedades de antigua data
que hayan sido veladas para conservar el dafo histoérico de la béveda de candn corrido, estas seran
conservadas en un todo de acuerdo a las recomendaciones de la Comision Nacional de Museos,
Monumentos, de Lugares y de Bienes Histéricos y aprobacién del Contralor Patrimonial.

21.23.9.1 Demoliciones. Extracciones y retiros.

Se intervendra en un todo de acuerdo al item “Demoliciones. Extracciones y retiros. Restauracién
de Fachadas".

21.23.9.2 Revoques
Se intervendra en un todo de acuerdo al item “Revoques. Restauracion de Fachadas”.

21.23.9.3 Limpieza general de paramentos y ornar?lentacién con Retiro de
Intervenciones Anteriores '

Se intervendra en un todo de acuerdo al item “ Limpieza General de paramentos. Restauracion de
Fachadas”

21.23.10 Basamentos de Patas de Andenes B4
Debera contemplarse en esta instancia la siguiente secuencia de tareas:

e Limpieza con hidrolavado

¢ Eliminacion de todos los sectores que presenten deterioros y falta de consolidacion.

e Consolidacién del sustrato.

e Aplicacién de puente de adherencia con producto tipo Base Mordiente B51 de Molinos
Tarquini o calidad superior, colocandose puro en 1 mano con pinceleta.

e Luego, sobre este, se aplicara un revestimiento del tipo Piedraplast de Molinos Tarquini o
calidad superior, colocandose puro en una mano con llana plastica. El color sera de idénticas
caracteristicas al existente.

* Recuperacion, reparacion y reemplazo de cantoneras metalicas existentes.

21.23.10.1 Colmatacion de grietas y fisuras
Se intervendra en un todo de acuerdo al item “RESTAURACION DE FACHADA?. Cﬁl é{‘j‘
ng. NY

{/
0 fﬁ'dg?ﬂetas y fisuras”. SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
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Se intervendra en un todo de acuerdo al item “RESTAURACION DE FACHADAS. Consolidacion de
sustratos”

21.23.10.3 Reposicion y reintegracion de revoques faltantes

Se intervendra en un todo de acuerdo al item “RESTAURACION DE FACHADAS. Reposicion y
reintegracién de revoques faltantes”.

Luego de realizados los cateos, pruebas y ensayos, se podra evaluar y consensuar con la
Inspeccién de Obra la posibilidad de utilizacion de la siguiente metodologia de intervencion, tanto
en los muros como en el cieloraso del Hall:

Cielorraso

 Tomado desde el nivel de cornisamento hacia arriba

e Limpieza

e Consolidacion de sustrato

» Ejecucion de reposiciones

e Aplicacion en toda la superficie del cielorraso, de un producto de terminacién del tipo
Grasello Pintura a la Cal Grasa de Molinos Tarquini o calidad superior, aplicable con rodillo
o pinceletas y el color sera determinado por la inspeccion de Obra.

Muros

Tomado desde el nivel de cornisamento hacia abajo y hasta el zécalo.

e Limpieza

e Consolidacion de sustrato ﬁﬂ

* Ejecucién de reposiciones

¢ Nivelacion en los sectores que asi lo requieran con un producto tipo Flex Base Blanco de
Molinos Tarquini o calidad superior. Este se colocara en un balde limpio y seco y se le ira
incorporando cemento pértland, en forma gradual, en una proporcion variable: desde un 30%
hasta un 50% como maximo del total del volumen por preparar, de acuerdo con la densidad
requerida. No se debe incorporar agua en ningln caso.

o Como terminacion de la superficie se aplicara un revestimiento del tipo Neo Paris Color de
Molinos Tarquini o calidad superior, aplicable a soplete. e de Molinos Tarquini S.A.l.C. en
color el color sera determinado por la Inspeccion de Obra.

21.23.10.4 Restauracion y reposicion de elementos ornamentales faltantes y
deteriorados

Se intervendra en un todo de acuerdo al item “RESTAURACION DE FACHADAS. Restauracion y
5 reposicion de elementos ornamentales”

Debera contemplarse en esta instancia, la realizacion de cateos en las molduras que coronan las
WAE )e/ e, carpinterias de maldera en el Hall Principa!. Acorde all estadg qe gonsewgciOn actl.xal, es pgsible
> ‘%0; 2, “/detectar la presencia de un sustrato superficial por debajo del simil piedra aplicado en intervenciones

(2} - ” .
%gm’g[lpres. Es recomendable, la recuperacion del mismo.
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21.23.11 Carpinterias de madera en interior

Se intervendra en un todo de acuerdo al item 2.15.3.1.1“CARPINTERIAS MIXTAS".
21.23.12 Carpinterias metalicas en interior

Se intervendra en un todo de acuerdo al item 2.15.3.1.0“CARPINTERIAS METALICAS”".
21.23.13 Boleterias Historicas en los Interiores del Hall Principal

Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencién
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

21.23.13.1. Recuperacién del simil piedra

Se intervendra en un todo de acuerdo al item “RESTUARACION DE FACHADAS.
CONSOLIDACION, LIMPIEZA ¥ TRATAMIENTO DE SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS EN
MUROS Y ORNAMENTACION DE FACHADAS".

21.2313.2. Recuperacion de revestimientos de pétreos

Generalidades: Las tareas de este rubro incluyen la recuperacion de marmoles y granitos (en caso
de ser necesaria alguna reposicion), asi como la reparacién, reintegracion y restauracion de los
preexistentes en el bien a intervenir.

Siempre se priorizara la restauracion a la reposicién de piezas.

Se realizara el relevamiento de patologias de la superficie en plano con las referencias
correspondientes. Acompanara a este relevamiento las fotografias seriadas de toda la superficie y
en detalle de cada una de las patologias encontradas.

A partir de la observacion in situ, se podra describir en un informe escrito todas las patologias
existentes y se ubicaran con la foto de referencia en plano.

Al final de los trabajos se presentara el informe final escrito y fotografico de los procedimientos
realizados.

En caso de tener que realizarse reposiciones, se utilizaran materiales de la mejor calidad en su
respectiva clase, sin trozos rotos o anadidos; las piezas no podran presentar picaduras, rifiones,
coqueras u otros defectos. Tampoco se aceptara que tengan polos o grietas.

De requerirlo la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial, el Contratista presentara muestras
del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor
que se solicite. Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, y una vez aprobada,
servira como testigo de comparacién de color, vetas, pulido, lustrado, etc.

Ningln material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccion
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

La colocacién se hara de acuerdo a la practica corriente y en perfectas reglas del arte. Las juntas
se llenaran con especial cuidado de forma de evitar cualquier diferencia de espesores, niveles o
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La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o instrucciones
que la Inspeccién de Obra y el Contralor Patrimonial impartan.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y oxido de estafno, no permitiéndose el uso de
acido oxalico.
Alcances:

Seran intervenidos los revestimientos pétreos correspondientes a ambas boleterias localizadas en
el acceso de Av. Hornos, y en las localizadas en el edificio de Av. Brasil.

Pre consolidacion:

Antes de comenzar los trabajos de limpieza, se debera verificar que no exista ninguna parte del
original con peligro de desprendimiento.

En caso de existir algtn riesgo serio de desprendimiento, se procedera a realizar la consolidacién,
y/o al retiro de la parte. Toda esta operacion se realizara numerando cada fragmento, tanto en el
soporte como en el reverso de la parte retirada para su posterior reintegracion.

En casos donde la pieza no se desprenda completamente, se debera fijar in situ segun indicaciones
en punto Consolidacion, para evitar el desprendimiento y pérdida de la misma.

Limpieza y reparacion:

Los trabajos incluyen el reemplazo de todos los sectores con remiendos mal ejecutados que se
manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto a los originales, asi
como los sectores de borde desgastados o con roturas.

En todos los casos, los trabajos se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas,
prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.

Pruebas y ensayos:

Teniendo en cuenta la porosidad del material, se realizaran las pruebas de ensayo pertinentes que
permitan determinar los productos con que se procedera a la intervencién de los distintos elementos
de marmol. Es importante puntualizar que hay grandes superficies en las que solo se requiere
realizar limpieza mecanica via humeda sin quimico industrial.

Los testeos se realizaran comenzando con los productos que menos afectan a los sustratos.

Se recurrira a la utilizacion minima y puntual de solventes, siempre que la Inspeccién de Obra lo
autorice expresamente, a la luz de considerarlos altamente nocivos y peligrosos por su naturaleza
combustible. Se reducira el uso de quimicos durante la intervencion y, en caso de requerirse, se
neutralizara de inmediato dicha aplicacion con agua destilada.

Limpieza: Se protegera la zona marmérea enmascarando y delimitando las partes afectadas de
aquellas que se no involucran en el tratamiento, principalmente cuando se utilicen quimicos y para
evitar que afecten a los demas sustratos.

ar:@ﬁ"f'/@ Una vez retirado con cepillos secos y aspiradora el polvo en superficie se procedera a un lavado
%,

x'/%o g)é,ﬁb,:;u agua para remover el polvo restante; para ello, Werentes pafos limpios
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minimamente humedecidos que no aporten pelusa a la superficie, o bien mufiecas e hisopos
humedecidos. Luego se comenzara con la limpieza general. '

Limpieza mecanica: Sera sumamente cuidadosa y con la intensidad adéquada para eliminar de la
superficie los elementos dafiinos que se han ido acumulando o que generen desajustes visuales
evidentes.

No se admitirdn métodos industriales de limpieza; se utilizaran procedimientos manuales que
permitan un mejor control.

La limpieza mecanica se hara con personal especializado y con herramientas de porte pequefio.

Los restos de pinturas que se pudieran encontrar podran eliminarse con un bisturi o estecas de
madera, segun sea el caso, previo ablandamiento con disolventes especiales.

No se permitira la utilizacion de productos de limpieza abrasivos o qurmlcos de venta corriente y
uso indiscriminado por considerarse nocivos para los marmoles. En caso que fuere necesario utilizar
este tipo de productos, se consultara con la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial, quienes
deberan otorgar su consentimiento. La neutralizacién sera obligatoria si se utilizan productos
quimicos o detersivos y se realizara con agua destilada para eliminar los residuales perjudiciales.

Limpieza quimica: Antes de comenzar con estos trabajos de limpieza, se recubriran los pisos
adyacentes con nylons o laminados de plastico apropiados, sellando los sectores con cintas de
enmascarar y colocando un material absorbente sobre él para evitar el posible goteo o escurridos
del agua. Esta tarea de enmascarado es fundamental y debera garantizar la estanqueidad y
proteccion de las areas y elementos adyacentes que no son objeto de intervencion.

Una vez retirados el polvo y suciedades superficiales se procedera a |a 1er. fase de limpieza general.
Para ello, se deberan emplear compresas de pulpa de celulosa de fibra media o corta de 75
micrones a saturacion con carbonato de amonio al 5 % en agua desionizada. Esta aplicacion se
repetira las veces que sea necesario hasta llegar al nivel de limpieza que la Inspeccién de Obra
apruebe a su solo juicio como apropiada. Esta tarea se completara utilizando cepillos de cerda de
diferentes tamanos y cuidando la dureza —que pudiera dariar la superficie marmorea- algodones y
estecas de madera. El tiempo de contacto se podra establecer una vez realizadas las pruebas
correspondientes y el enjuague sera con agua limpia proyectada con nebulizadores manuales,
esponjas y cepillos blandos de plastico. Esta operacion se podra repetir en forma local en aquellas
partes donde exista suciedad resistente.

También se pueden realizar compresas utilizando bentonita con la solucion mencionada
anteriormente. La eleccion del material de compresa dependera del estado de conservacion de la
superficie.

Luego de realizar cada proceso de limpieza se debera secar inmediatamente la superficie con papel
blanco. Se debera controlar el manejo del agua al tratarse de un interior, controlando el
escurrimiento del agua y trabajando con parios limpios y esponjas. Los pisos se deberan proteger
con cartén corrugado y plasticos antes

En aquellos lugares con suciedades grasosas por exposicion al contacto con el publico y que por lo
safHH§ agua desionizada y
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arcillas especificas absorbentes o soluciones acuosas con detergentes no iénicos. Luego se
enjuagara con algodones embebidos en agua también desionizada y se secara inmediatamente con
algodones limpios y secos.

Los acidos y bases fuertes estan contraindicados por su accién corrosiva. Solo se recurriran a éstas
técnicas en casos puntuales y debidamente aprobados y controlados por la Inspeccién de Obra.
Esta accion soélo se podra practicar con personal idoneo (técnicos en restauracion de bienes
culturales).

De ser necesario retirar viejas capas de cera que solo contribuyen a deslucir la naturaleza de los
marmoles y acumular mas suciedades, la Inspeccion de Obra encargara al Contratista los ensayos
pertinentes para utilizar, en lo posible, disolventes en gel de base acuosa no causticos o bien
disolventes de toxicidad minima. %

Deben respetar los materiales que se utilizan tradicionalmente en restauracion, que no dafien la
superficie original del marmal.

Todo este trabajo debera ser realizado por restauradores especialistas en este tipo de materiales.

Retiro de parches con material inadecuado: Al finalizar la limpieza de la superficie es posible que
se encuentren parches realizados en intervenciones anteriores con materiales incorrectos. Se
eliminaran para luego realizarlos con material simil al original. Se deben utilizar herramientas y

magquinas que no darien el material original que lo rodea, no se permitira la utilizacion de maza con
cortafierros.

Eliminacién de sales : En caso de encontrar eflorescencias de sales, como primera medida seran
eliminadas con pinceles y cepillos blandos. Luego se aplicaran compresas de pulpa de papel con
agua destilada. Esta operacion se repetira tantas veces sea necesaria hasta eliminar totalmente las
sales.

Consolidacion: Se debera controlar la adhesion de las placas fisuradas al muro. Se procedera a
consolidar aquellas partes en las cuales existan fisuras que puedan provocar con el tiempo el
desprendimiento del material. Se podra utilizar una emulsién acrilica tipo Primal diluido en agua
para la consolidacion de fisuras por medio de inyeccion. Este método no garantiza la adhesién de
las placas al muro, sirve para la adhesion entre pequefas partes de marmol.

Sellado de fisuras: Se sellaran todas las fisuras en las cuales sea posible introducir el material simil
— marmol de reposicion, que debera ser de granulometria mas fina para facilitar esta tarea. No se
utilizan materiales que sean de distinta naturaleza al original ya que estos pueden crear diferentes
tensiones desprendiéndose del material original en poco tiempo, cambian de color muy rapidamente
y generan un daio estético.

Nivelacion en mermas: Se realizara aplicando una pasta formulada con cal desalinizada “Lafarge”
o bien provista y certificada por laboratorios quimicos industriales, mas polvo de marmol de color y
granulometria similar al sector lapideo a tratar; de ser necesario se podran utilizar pigmentos
estables de origen inorganicos (oxidos).
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hasta igualar la calidad de brillo del marmol original adyacente. No se admitira el uso de otro tipo
distinto de resinas a base de ketonas o el Paraloid B-67 o 66 por poseer una resina que tiende a
amarillear durante su envejecimiento. Tampoco se aceptaran el empleo de resinas naturales (tipo
dammar) o gomas debido a su amarilleo paulatino, o a la dureza y resquebrajamiento progresivo
que presentan las gomas lacas naturales blanqueadas o sin blanquear.

La Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial estableceran cuales seran las mermas o lagunas
a colmatar, ejecutandose pruebas de reintegracion en lugares poco visibles o de escasa
accesibilidad; los testigos deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y el Contralor
Patrimonial, antes de que puedan ser ejecutadas sobre los marmoles. ?

Una vez aprobados, las muestras testigo y los informes mencionados anteriormente pasaran a
formar parte de la documentacion de proyecto. Las modificaciones al prayecto o a las técnicas de
intervencion que surjan a partir de estos resultados deberan ejecutarse sin derecho por parte del
Contratista a reclamar compensacion econdémica alguna.

Reintegraciones: Para verificar el correcto anclaje de las piezas de marmol o granito se realizara
una prueba de percusion. En el caso de detectarse huecos o que la pieza se encuentre totalmente
separada de su soporte, ésta se retirara por medios mecanicos y se marcara su posicion original
para apartarla a un sector de cuidado. Se removeran los restos de mortero flojos del soporte y se
procedera a restituirlo por otro mortero de similares caracteristicas técnicas, previa consolidacion
del sustrato. Ejecutadas las tareas mencionadas, se reinsertara la placa de marmol en su lugar
original.

Todas las placas seran selladas entre si con un mortero formado por cal libre de sales y arena limpia
libre de impurezas y granulometria adecuada; el mismo no podra superar el ancho de la apertura
de junta y estara 2 mm. por debajo del plano superior de la misma placa de marmol. Se evitaran los
selladores poliuretanicos por la estanqueidad que generan.

En los casos en que fuera imposible recuperar la pieza original, se colocaran otras nuevas de
idénticas caracteristicas a las existentes, respetando material, textura y color. Las placas seran de
una sola pieza y no deberan presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos, presentando
superficies tersas y regulares. Estaran pulidas y lustradas a brillo; el corte de las placas sera
uniformado para cada una y el total de ellas. El montaje se efectuara sobre el sustrato limpio,
nivelado y libre de irregularidades.

Para las oquedades del centro de las piezas se colocara una mezcla de geles epoxidicos y
marmolina al tono. El color podra ajustarse con pigmentos que no contengan éxidos. Esta tarea de
alta complejidad debera ser ejecutada por profesionales con probada experiencia en la
reconstruccion artificial del marmol, y debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra y
el Contralor Patrimonial que obraran a su solo juicio. Queda establecido que el Contratista debera
realizarlas tantas veces como sean necesarias hasta llegar al resultado éptimo, sin que estas tareas

generen costos adicionales. V
ing. MARTIN DE BONY
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Integracion de material: En las partes faltantes se procedera a reconstruir con el material simil al
original, en forma, granulometria, y color. El material de reposicién en el marmol no debe contener
cemento, debe ser formado por cal y marmolinas. La terminacién debe ser simil al original.

ey
Sellado de juntas: Se sellaran todas las juntas que presenten faltante comaterial simil al original.

Proteccion final: Una vez que la superficie se encuentre limpia se analiZara con la Inspeccion de
Obra si se protegera o no la superficie con cera micro-cristalina. En este caso la cera micro-cristalina
puede actuar como proteccion y terminacion final y estética. La cera micro-cristalina se puede
aplicar con panos de algodén blanco, logrando una capa muy fina de cera. Una vez seca se lustra
en forma manual o0 mecanicamente con pano de cordero o pafnos de algodén que no dejen pelusa.
El brillo debe ser regulado, el nivel del mismo lo determinara la Inspeccion de Obra. Hay que tener
en cuenta que el exceso de brillo puede quedar mal estéticamente.

21.23.13.3. Tratamiento de elementos de madera

El presente item plantea la intervencion de las barandas de madera con soporte metélico ubicados
delante de las boleterias, como elementos ordenadores de la fila para compra de pasajes.

En los mismos se intervendra en un todo de acuerdo al item “Tratamiento de boiserie interior en
SALONES HISTORICO HORNOS Y BRASIL", contemplando el retiro de barnices, los trabajos de
limpieza, y barnizado final.

21.23.13.4. Recuperacion de elementos de herreria artistica

Se procedera a la restauracion, reparacion y puesta en valor de las rejas metalicas ornamentadas
de las cabinas de boleterias. Los trabajos consistiran en la reparacion y reintegracién de partes
rotas, deterioradas, corroidas o con faltantes.

Estas herrerias se presumen en su totalidad de hierro, pero no debe descartarse la posibilidad de
piezas de bronce, que en caso de hallarse deberan recuperarse.

Tareas Previas: Cateos de color y material.

Se realizaran cateos previos a cualquier intervencion, en distintos puntos de Ia herreria: barandas,
parantes, ornamentos para determinar materialidad y color.

Limpieza de superficies: se realizara una limpieza superficial general; se aplicara un meétodo
mecanico via seca; sera apropiado el uso de ovillo de viruta de acero fino; este procedimiento se
realizara con precaucion. Se retirara luego el polvo, y se pasara un cepillo de cerda de mediana
dureza, a los efectos de eliminar totalmente el residual de cualquier tipo de particula o polvillo de
herrumbre. La superficie debera estar limpia y seca antes de continuar el tratamiento.

Decapado: Se realizara un decapado general completo y controlado de todas las superficies
metalicas con el fin de remover las distintas capas que recubren el sustrato y devolverle su estado
natural original. Al decapado seguira la consiguiente neutralizacion del producto aplicado, sin
excepcion. La superficie quedara en perfecto estado de limpieza y secado.

Reintegraciones y reparaciones: Una vez limpias las superficies a intervenir, se efectuaran los
Migye) Ed [}rabajos de reintegracion y reparacion correspondientes. 'FCBMES' aholajeside las piezas existentes
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deberan ser verificados y, de ser necesario, reacondicionados, de manera tal de garantizar su
integridad y estabilidad. Las formas de anclaje respetaran en lo posible a los originales.

Para deterioros menores, se reintegrara y nivelara la superficie, tratando los ahuecamientos y las
zonas devastadas con masilla plastica. Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicién
de faltantes, estos seran de caracteristicas (forma, tamano, tipo de metal, uniones, etc.) similares a
las del original que van a reemplazar. Debera, no obstante, preverse la mayor recuperacion de las
piezas originales.

Cuando los elementos de reposicion se obtengan por molde y colado, el C?ontratista debera entregar
a la Inspeccion de Obra los moldes y los registros los cuales deberan ser de primera calidad, éstos
pasaran a formar parte del patrimonio de la Estacién Terminal.

De existir soldaduras, se efectuaran con soldadura de cordén continuo y atmésfera controlada tipo
MIG; luego con un amolado y pulido seran terminadas con prolijidad, verificandose la cuidadosa
continuidad de las partes a unir. No presentaran rebabas, resaltes, alabeos, deformaciones, etc.
que impidan el normal uso y funcionamiento de las partes o elementos, asi como su aspecto externo.
Las soldaduras no podran realizarse sobre pisos o elementos originales, a menos que se coloquen
protecciones ignifugas.

Una vez concluidos los trabajos de reintegracion que involucren soldaduras, las superficies recibiran
una mano de convertidor de éxido para evitar la oxidacion antes de concluir con los trabajos de
pintura. Como terminacion se aplicaran tres manos de esmalte sintético de caracteristicas
equivalentes a la calidad y coloracion de los originales, segun cateo.

21.23.14 Vitrales

Vitrales en las carpinterias de la fachada interna del edificio Av. Brasil

Generalidades:

La memoria técnica que el Oferente debe presentar junto con su oferta, debera incluir la descripcién
de la metodologia de intervencion y el marco de referencia tedrico a aplicar en la restauracion de
vitrales, incluyendo técnicas, productos y/o procedimientos a emplear.

Debera presentar una exhaustiva descripcién de los puntos citados y los procedimientos (en técnica
y material) que habra de aplicar para regular las tonalidades de los vidrios a utilizar en las

integraciones de faltantes, de piezas danadas, o piezas producto de malas intervenciones
anteriores.

En aquellos casos en los que los vitrales presentaran deficiencias en los anclajes, endeblez y
pérdida de estabilidad, la Inspecciéon de Obra podra autorizar su desmonte para su restauracion.
Estas tareas se ejecutaran con personal especializado, con el mayor de los cuidados para garantizar
la salvaguarda de los vitrales. Cualquier dafno indebido o alteracion sera responsabilidad de la

Contratista, la que debera hacerse cargo de su reposicion, independignt hacerse pasible
a las multas que le corresponda.
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Para evitar riesgos de roturas, pérdidas y/o hurtos en los traslados, las autoridades de la ESTACION
CONSTITUCION LINEA ROCA otorgaran un recinto dentro del edificio, para que la Contratista
monte un taller para restauracién de vitrales. Sera responsabilidad de la Contratista su
equipamiento, acondicionamiento y seguridad para tal fin. Queda expresamente prohibido retirar
vitral alguno fuera de los limites de la ESTACION CONSTITUCION LiNEA ROCA.

21.23.14.1. Tareas Preliminares: '

Al comienzo de las obras, el Contratista debera realizar el inventario y relevamiento de los vitrales

= (estructura y piezas de vidrio) correspondiente que completara o corregira el relevamiento preliminar
de deterioros del presente pliego. Presentara este inventario y relevamiento a la Inspeccion de Obra
en el formato de Fichas.

También presentaran muestras de las bandejas de proteccion en los que se colocaran las piezas
de los vitrales al desmontarlos, para poder trasladarlos a taller.

21.23.14.2. Vitrales Verticales
Generalidades

Los vitrales verticales en el Edificio de Av. Brasil en su fachada interior, se encuentran en el primer
piso, en posicion vertical. Estos vitrales verticales estan conformados, cada uno, por pafos
subdivididos por una estructura metalica de hierro angulo (médulos de vidrios colocados con
masilla), los que se hallan a su vez subdivididos — conformando parte del motivo de disefio — por
una estructura de plomo.

Las piezas son de vidrio color, con dibujos geométricos; y uno de ellos, con pafios centrales con
disefo de escudo esmerilado en el vidrio. L

El estado de situacion de los vitrales es mala por el nivel de suciedad y de deterioro de los perfiles
hierro angulo inferiores (atacados por el 6xido). La falta de mantenimiento y las malas intervenciones
(reemplazo de piezas o teselas pintadas sin respetar la técnica origina}), dan como resultado el
estado de situacion relevado.

Desmonte y Embalaje

Concluido el relevamiento al que se hace referencia en el Item “Tareas Preliminares”, se procedera
al retiro de todos los panos que conformen el vitral de que se trate.

El Oferente, formando parte de su propuesta incluira la descripcion de la metodologia que aplicara
para llevar a cabo este desmonte.

Para el desmonte se trabajara desde una estructura de andamios montaglos a tal fin, garantizando
la salvaguardia de los moédulos o pafios.

Esta operaciéon se hara con el mayor de los cuidados, ya que se debera retirar la masilla coman de
vidriero que fija los médulos o parios de vitral a la estructura principal de hierro angulo.

Mfé.’UEIEd Ing. MARTIN DE BONY
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Con el paso del tiempo, la masilla original puede estar endurecida en forma considerable. Ademas
de otras masillas o productos que pueden haberse utilizado en reparaciones realizadas a lo largo
de los afos.

Esto convierte al desmonte de los pafos citados en una tarea especialmente compleja y riesgosa,
exigiendo en consecuencia que el retiro de la masilla se haga con el mayor de los cuidados.

En consecuencia, de ser necesario, se comenzara debilitando la masilla, haciendo pequenas
perforaciones -muy cerca unas de otras- con mecha de un didmetro de unos 3 mm y taladro de
rotacion. También podra utilizarse una amoladora recta con la misma mecha o con piedra de
desbaste. Cualquiera de estos dos equipos debe ser de escaso porte y facil maniobrabilidad,
admitiendo ademas la regulacion de la velocidad de rotacion.

En cualquier caso, se trabajara con el maximo de los cuidados para garantizar la salvaguarda del
vitral.

Una vez que se ha debilitado la masilla, se hara cierta presion de costado al perfil metalico-
trabajando con espatulas metalicas o pequefos formones. La maniobra se hara exclusivamente en
forma manual, presionando sobre la masilla, sin golpear.

En el caso que al iniciar las tareas de retiro, se encuentren en riesgo algunas de las piezas de vidrio,
se dara prioridad a la salvaguarda de los vidrios color frente a los vidrios crudos que conforman el
sistema.

Una vez retirada la masilla de fijacion, los modulos se desmontaran con una placa, a manera de
bandeja que evite flexionar estos maédulos o realizar movimientos bruscos que pudieran llevar al
desprendimiento o la rotura de los vidrios.

Las bandejas utilizadas para el retiro de los médulos o pafios de vitral, seran sus propias cajas de
proteccidn, preparadas para su manipulacién y transporte a taller, conformadas por un tablero
fendlico de 2 cms. de espesor.

Sobre el fendlico se colocara una placa de poliestireno expandido de baja densidad de 2 cm de
espesor, la que recibira el moédulo o pano de vitral. Hecho esto se procedera a aspirar el polvo que
se encuentre depositado sobre la superficie.

Acomodado el paio sobre el soporte se colocara una segunda placa de poliestireno de similares
caracteristicas. Cufias de este material se utilizaran para los casos en que el paiio presente
deformaciones importantes que impidan un apoyo parejo. Acomodado el pafio, se completara la
proteccién colocando un segundo tablero de terciado fendlico, en este caso de 1 cm de espesor.

Las dimensiones (ancho y largo) de los tableros y del poliestireno seran similares al del médulo que
corresponda.

El pack tablero fendlico (2 cm)-placa de poliestireno-madulo de vitral-placa de poliestireno-tablero
fendlico (1 cm) se sujetara mediante cintas de embalar o enteladas, que lo rodearan varias veces
en cada sentido, asegurando la unidad del conjunto durante el manipuleo y transporte.

Las teselas o tramos de vidrio que pudieran encontrarse desprendi desprendan durante
’fﬂelgf' desmonte del médulo, seran protegidas empleando pl?ca ?]B%tlreno colocandolas luego
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en cajas suficientemente rigidas como para permitir un transporte seguro hasta el taller. Cada caja
o cajon estara destinada a contener exclusivamente las teselas de un unico médulo, para preservar
el disefio original.

Identificacién del Médulo o Pafio

En la cara expuesta del tablero que se coloca en la parte superior del pack descrito en el punto
anterior, se inscribira la correspondiente identificacién que incluira: nomif®e de la obra, lugar al que
pertenece el vitral, identificacion del médulo o pafio, fecha de retiro y responsable del mismo.

Similares datos contendran las etiquetas que acompanaran a las teselas o piezas de vidrio, las que
seran colocadas: en el exterior del embalaje (caja o cajon).

Evaluacién y/o Desarme de los Modulos

Antes de proceder a la restauracién de cada modulo de vitral se completara el relevamiento de
disefio y estado de condicion del mismo. Al igual que el relevamiento general, la informacién se
registrara mediante los medios documentales apropiados: planos, croquis, fotografias y memorias.
Ademas se efectuara un calco (en papel) de cada médulo o pafio y del motivo pintado (figura). El
objetivo de este relevamiento sera el contar con los datos que permitan la identificacion del todo y
las partes que permita su rearmado, general y particular en el caso que deba reemplazarse la
traceria de plomo (estructura metalica secundaria), o bien alguno de los tramos decorados
(pintados) que han sido agregados con posterioridad no respetando la técnica original.

La Inspeccién de Obra debera aprobar la documentacién producida, antes de autorizar el desarme
de los modulos. La Contratista, junto con el pedido de autorizacion correspondiente entregara, para
su revision, copia de la documentacion producida, la que quedara en mano de la Inspeccion de
Obra. Y

En el caso que evaluada la traceria de plomo, esta se encuentre en estado irreversible de deterioro,
o bien en los casos relevados preliminarmente, en que haya partes faltantes de traceria, una vez
presentada la documentacién y autorizado el desarme, se procedera a retirar con cuidado la traceria
de plomo y las teselas.

Como resultado de estos mddulos desarmados, las teselas se irdn guardando adecuadamente
protegidas y de modo tal que permanezcan claramente identificadas. Siempre se mantendran juntas
todas las teselas pertenecientes a un mismo médulo. El desarme o tratamiento se hara de un
modulo a la vez.

Limpieza de Modulos o Teselas
Completado el desarme se procedera a la primer limpieza de las teselas o tramos de vidrio,
utilizando pafios suaves y productos de limpieza de PH neutro, y agua destilada, la determinacién
del uso de agentes de limpieza se realizara luego de pequefas muestras realizadas con hisopos
embebidos, los resultados se evaluaran con lupa y microscopio de campo. La limpieza se ayudara
mediante esponjas suaves, cepillos de cerda o de fibra plastica blanda del tipo dental, siempre
cuidando de no dafar la cara pintada del vidrio.
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Excepcionalmente, en caso de manchas muy rebeldes, restos de sarro fuertemente adherido o
sustancias de caracter graso se podran emplear férmulas del tipo AA (agua+alcohol) 6 AAA
(agua+alcohol+amoniaco), en este Ultimo caso la proporcion de amoniaco sera minima.

Los métodos quimicos y mecanicos deberan combinarse en forma selectiva, solo para los lugares
que lo requieran. Dichos productos seran propuestos por la Contratista en su memoria y ensayados
previamente. Debera verificarse que se produce el retiro de la suciedad sin dafar o alterar la
superficie de las teselas tratadas.

En cualquier caso, el empleo de productos especificos de limpieza requerira de la expresa
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

La etapa se completara con el enjuague y el secado de las piezas.
Se tendra especial cuidado de realizar ensayos dirigidos a establecer la resistencia de los vidrios.

Ademas de la cuidadosa revision previa de todos y cada uno de los parios, la Contratista esta
obligada a realizar todos los ensayos que resulten necesarios para determinar con certeza la
presencia o no de estas situaciones.

Reposicion de Modulos o Teselas Faltantes

Las teselas o tramos de vidrio faltantes o las que hubieran sido reemplazadas por otras cuya forma,
técnica de pintura, color y, disefio no respondan a las originales, seran repuestas utilizando la
técnica original.

Para ello, la Contratista empleara vidrios de caracteristicas similares a los originales, que respeten
tanto el color, como las texturas y los espesores de aquellos que vienen a remplazar.

La colocacién de estas teselas en los pafios correspondientes requerira de la inspeccion y
aprobacion previa de la Inspeccion de Obra, la que deberé aceptar por escrito los colores y tonos
de todos los vidrios de reposicion, asi como la composicion artistica resultante.

La Inspeccién de Obra podra autorizar que la preparacion de teselas de reposicion pueda hacerse
fuera de la obra.

Reproduccién del Diserio

En los casos en gue se trate de tramos o teselas con motivos repetidos o cuyo dibujo resulte
faciimente identificable, al integrar los faltantes, se reproduciran fielmente los mismos, respetando
dibujo, trazo, color, etc.

En caso contrario no se aceptaran recreaciones (reproducciones hipotéticas del motivo perdido);
estos tramos seran tratados mediante el completamiento por abstraccion cromatica y de sintesis
lineal (bajo aprobacién de la Inspeccion de Obra), preservando la integralidad de la composicion
estética del motivo artistico. Estas se realizaran utilizando vidrios coloreados o pintados con la
técnica original. Se integraran en color y tono para reconstruir la unidad visual del conjunto.

Toda pieza de reposicién que se integre al vitral debera fecharse. Para ello se colocara en un borde,
en forma discreta pero visible, la leyenda: “R° 2008" o una tipo identificatoria equivalente, segtn lo
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cm. La técnica utilizada para el fechamiento sera la misma que la del disefio original (pintura) o bien
la que se acuerde con la Inspeccion de Obra.

La fecha no deberan ser cubiertas total ni parcialmente por la emplomadura (nueva traceria) o
masillado.

Montaje de Mdédulos

Una vez que se cuente con la totalidad de los tramos de vidrio o teselas en condiciones, se
procedera al rearmado de los panos, empleando para ello traceria de alma reforzada realizada con
plomo nuevo, en los casos que la original no se haya mantenido.

La traceria debe ser de caracteristicas y dimensiones similares a las preexistentes que vienen a
reemplazar, no admitiéndose disminuciones en la seccion. Tendran alma reforzada con espesor
igual o mayor a 1,5 mm. El alto del canal debe ser acorde con el espesor del vidrio que aloje.

En el caso de que parte de la traceria de plomo de conserve, los tramos que se reemplacen con la
nueva deberan empalmar perfectamente con la existente, soldando las partes y evitando rebordes
o rebabas en las uniones, con perfecta continuidad.

En los tramos nuevos, el conformado de las piezas de traceria se hara en frio. En la pieza trefilada
no debe presentar burbujas o escamas. El plomo sera de fundicion al 20%, con estano al 50% y
entre el 5 y 7 % de antimonio.

Las soldaduras se ejecutaran con estafo al 50 %. Tendran aspecto uniforme, debiendo verificarse
su solidez y resistencia, asi como la perfecta continuidad. Su terminacién debe ser prolija, sin
rebabas ni otras imperfecciones.

Los bordes de los pafios se terminaran con una “U” realizada en trefilado. Sus caracteristicas
constructivas y de disefio seran similares a las indicadas para la traceria.o

Los médulos o pafios, una vez montados y tomadas las fotografias correspondientes al registro,
seran embalados provisionalmente siguiendo las instrucciones del item “Desmonte y embalaje” del
presente pliego, para ser recolocados nuevamente con posterioridad.

Montaje de los Vitrales

El montaje de los vitrales restaurados se realizara en la oportunidad que indique la Inspeccion de
Obra. Esto sera recién cuando se hayan concluido las tareas de rehabilitacion, proteccion y pintado
de la estructura de hierro (perfiles hierro angulo) que contiene el vitral.

Se recolocaran en primera instancia los vidrios crudos de proteccién y posteriormente se rearmara
el vitral.

Los maédulos o parios se colocaran en forma ordenada, siguiendo un orden ascendente.

Los pafios se sujetaran a la estructura metalica con masilla de primera calidad salvo indicacion en
contrario de la Inspeccién de Obra.

Inspeccidn y consolidacion de la estructura

Una vez retirados los parios de vitral se procedera a realizar una cuidadosa revision de la totalidad

. de la estructura metalica. En caso de que fuere necesario se,p&ogﬁggfg q%ﬁo&golldarla
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Cualquier reemplazo de piezas se hara con materiales de caracteristicas similares a los existentes
que van a reemplazar.

El Contratista preparara los detalles y las especificaciones técnicas correspondientes y las
presentara para su aprobacioén a la Inspeccion de Obra, la que podra introducir las modificaciones
o mejoras que entienda pertinentes. Esto Ultimo no dara lugar a incrementos en el costo de la obra
contratada.

Los elementos de hierro que se incorporen -y hasta tanto sean definitivamente pintados- se
protegeran aplicando una mano de convertidor de 6xido de primera calidad (Ferrobet o calidad
superior).

Limpieza y pintura de la estructura

Antes de recolocar el vitral, se procedera al lijado de la estructura metalica, eliminando por completo
restos de pintura y éxido.

El polvo producido como consecuencia del lijado sera retirado mediante aspirado. Luego la
superficie se repasara con trapos limpios embebidos en solvente o thinner a efectos de retirar todo
resto de grasitud.

Concluida la etapa de preparacion la totalidad de los elementos de hierro seran tratados con dos
(2) manos de convertidor de 6xido de primera calidad: Ferrobet o calidad superior. Posteriormente
se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético satinado de primera calidad. El color sera indicado
por la Inspeccion de Obra. La Contratista debera preparar las muestras de color y terminacién que
el caso requiera.

Se trabajara con “mano guia” variando los tonos hasta alcanzar el elegido, de modo de identificar
cada mano.

Solo se evitara pintar con esmalte sintético la parte del perfil hierro angulo donde apoya el vidrio del
vitral, sector que una vez protegido con el convertidor de 6xido se cubrird con cinta antes de
comenzar con la tarea de pintura.

En todos los casos, tanto para la preparacion de la superficie, como para la aplicacion del producto
se seguiran las especificaciones del fabricante.

Herrajes

Una vez terminado la limpieza, consolidacion y el tratamiento de la estructura metalica (perfiles de

hierro angulo) que sirve de soporte a los médulos o panos de vitrales verticales, se repararan todos
los mecanismos de herrajes que poseen las ventanas de los mismos.

Sera puesto en funcionamiento, limpiando, reparando y lubricando el sistema pivot que tienen los
marcos de las ventanas de los vitrales, asi como el sistema de pasadores que aseguran el cierre
de las mismas, evitando que éstos queden fijos o inmoviles con la aplicaciéon del esmalte sintético

de terminacion. /~
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Se incluye en el presente item la recuperacion de los modulos de bronce con la numeracion de los
andenes y los relojes hsitoricos.

Para su Puesta en Valor se intervendra en un todo de acuerdo al item “Tratamiento de bronces.
BOLETERIAS HISTORICAS EN LOS INTERIORES DEL HALL PPAL".

Respecto a los relojes, debera verificarse el estado de las maquinas, las que deberan ser reparadas
y puestas en correcto funcionamiento.

21.22.15.2 Tratamiento de bronces

El bronce es una aleacién que, por lo general, es el material constitutivo de elementos tales como
aranas, apliques de luz, piezas decorativas de terminacion, etc. Uno de los principales problemas
gue pueden presentar estos elementos son |a falta de conservacién, humedad, oxidacién y manchas
diversas de que pudieren ser objeto. En teorias de la restauracién, el ataque quimico provocado por
una limpieza inadecuada introduce una contradiccion histérica al dar a estas piezas un color de
bronce “nuevo” pero con una textura de bronce “corroido”; de esta manera las piezas de bronce no
solo perdieron su tan preciada patina, que constituye un mecanismo natural de proteccién contra la
corrosion en algunos casos, sino que adquieren un estado que nunca antes tuvieron.

21.22.15.3 Relevamiento de deterioros

El Contratista debera confeccionar y proveer a la Inspeccion de Obra de informes y fichas de
relevamiento tipoldgico de deterioros y desajustes (estado de conservacion) al momento de hacerse
cargo de la ejecucion de la obra.

21.22.15.4 Ejecucion de pruebas y cateos de diagnodstico y tratamiento

Es importante tener siempre presente, como concepto general, que tanto los bronces como el resto
de los metales, son sumamente sensibles a la accion de los acidos, el agua y el aire. El fenémeno
de la descomposicion por acidos, alcalis o sales se llama electrolisis, fenémeno empleado muy a
menudo para recubrir algunos metales con patinas especiales. Primeramente, se practicaran
examenes visuales y analisis elementales como el de identificar a la gota el metal constitutivo de
las distintas tipologias.

Luego, se realizaran pruebas preliminares de limpieza que permitiran intervenir los metales en forma
correcta y conservarlos de manera apropiada.

21.22.156.5 Inventario, desarme y retiro

El inventario se planillara precisando piezas originales existentes, faltantes y a reemplazar, sera
presentado para su aprobacién ante la Inspeccidon de Obra, quien, junto con el Contralor Patrimonial
debera estar presente durante la ejecucion del inventario dada la importancia del valor patrimonial
de los elementos y accesorios que integran este item.

Todas las tareas de registro previo y de intervencion previstas deberan contar con la expresa
aprobacion de la Inspeccion, para ello, el Contratista presentara junto con la documentacion de
relevamiento muestras de reparacion de piezas y de reposicic’m
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Se desarmaran y retiraran piezas para proceder a la limpieza, siempre y cuando esta accion no
genere nuevos deterioros. La Inspecciéon de Obra sera quien autorice llevar a cabo esta accion de
alta complejidad. Se observara el estado de la pieza y si es necesaria alguna intervencién para
mejorar su funcionamiento.

Tareas de limpieza mecéanica y quimica: Las operaciones de limpieza se realizaran de manera
criteriosa y deberan garantizar la permanencia de una cierta patina sobre la superficie del metal.
Esta patina constituye una defensa natural del metal ante los agentes agresivos del medioambiente
y es la evidencia del transcurso del tiempo, de la historicidad del objeto. Se eliminara sin
inconveniente aquella patina que resultare perjudicial al sustrato o elemento.

La anica limpieza relativamente segura para las aleaciones es la mecanica. Otro tipo de limpieza:
quimica o electroquimica plantea ciertos riesgos cuando es aplicada a una aleacioén, por lo tanto se
desaconseja este tipo de tratamiento. Se tendra presente que durante el procedimiento quimico o
electroquimico, se puede producir un cambio en la composicion de la aleacién por lo que la
superficie se tornara menos resistente a los agentes corrosivos y la porosidad resultante en la
superficie sera también un factor de deterioro, ya que en estas irregularidades se acumularan polvo
y humedad que actuan como electrolito produciendo corrosién electroguimica.

La eliminacion de productos de corrosion es una operacion extremadamente delicada y riesgosa.
La eleccion de un método inadecuado de remocidon puede conducir a perder o falsear la informacion
histérica que estos elementos portan.

21.22.15.6 Metodologia para la Conservacion

La mejor medida de preservacion de los elementos de bronce es mantenerlos libre de polvo y secos,
dado que la humedad es uno de los peores enemigos y le producen manchas, oyidos, etc. Hay que
distinguir dos tipos de limpieza mecanica: '

a) Limpieza mecanica via seca
b) Limpieza mecanica via humeda

a) Limpieza mecanica via seca: La limpieza mecanica via seca se realiza con el objeto de eliminar
el polvo u otro elemento de adherencia superficial al bronce.

En el procedimiento, se utilizaran panos, franelas y pequefias aspiradoras de baja potencia con la
que se podra eliminar la suciedad adherida incluso en los intersticios de las distintas piezas. Se
recuerda que no es aconsejable utilizar plumero durante la limpieza via seca, dado que el polvo no
se elimina de esta manera sino que simplemente cambia de lugar.

Mediante un adecuado proceso de limpieza es posible realizar la remocién sucesiva de distintas
capas de depoésitos nocivos para los metales.

Las incrustaciones en el bronce, pequenos residuales de carbonato de cobre y restos de productos
de limpieza, se quitaran manualmente con bisturi o lapiz de vidrio. El trabajo sera realizado por un
profesional de la restauracién quien, de por si, tendra sumo cuidado en no rayar la superfici

bronce. La suciedad se retira con un cepillo de cerda semi-blando. "
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Las chorreaduras o superposiciones de pinturas presentes seran retiradas con mucho cuidado con
bisturis o estecas de madera, esta tarea de altisima complejidad debera ser ejecutada por personal
idoneo.

Es importante trabajar con lupa — visera durante la limpieza de los elementos de disefio complejo
para intervenir expresamente el area afectada y no producir raspados o rayaduras no deseables.

b) Limpieza mecanica via humeda: Se aplicara la limpieza mecanica via humeda a todo los
elementos de bronce que sean parte constitutiva de herrajes, plafones, apliques de luz, aranas, etc,
que presenten patologias tales como: dxido, manchas, oscurecimiento, patinas que afecten la pieza,
etc.

Antes de comenzar con el procedimiento via himeda se retiraran los elementos y piezas metalicas
de su ubicacion particular para favorecer el tratamiento de limpieza profunda, cuidando registrar su
posicion original para volver a recolocarlos una vez terminada la etapa de intervencion.

La metodologia para la aplicacion de este procedimiento incluye el desarme y retiro de las distintas
partes componentes registrando el posicionamiento de cada una de ellas de manera apropiada, lo
que permitira su posterior reensamblado. #

Durante la metodologia aplicada en la limpieza “mecanica via himeda”, se evitara en lo posible
utilizar acidos y el pulido a maquina no se permitira.

La metodologia mas apropiada e inocua para los bronces —considerando el importante valor
patrimonial- consistira en aplicar el procedimiento que se describe a continuacion.

Las partes de piezas decorativas y los herraje de bronce, que se encuentran muy sucias y oscuras,
se pueden someter a una limpieza “mecanica via humeda” sumergiendo las piezas en agua
destilada caliente con un detersivo neutro.

Luego, se realizara una limpieza “mecanica via seca” aplicando una pasta preparada a base de
polvo de piedra pomez; usando un cepillo de cerda se aplica esta pasta sobre el bronce, tratando
la superficie de la pieza con cuidado al frotar. Terminada esta etapa se enjuaga con agua destilada.

Es sumamente importante que, después de este procedimiento, se limpie el elemento en tratamiento
con alcohol puro y se seque con un pano muy limpio; los elementos de bronce son sensibles a la
humedad y es a partir de alli cuando comienzan las patologias que lo deterioran.

Restauracion-Reintegracion de faltantes: la Inspeccién de Obra podra modificar o rechazar todo
elemento que a su juicio no reuna las condiciones de solidez y estética, impractico manejo, tipo,
forma, dimension, ejecucién imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a los planos de
detalle.

Si del relevamiento de deterioros surgiese la necesidad de reponer faltantes, éstos se llevaran a
cabo por el procedimiento de fundicién a la cera perdida. Con siliconas especificas, se realizaran
los moldes de las piezas a reproducir. El Contratista debera ejecutar con esta técnica pruebas de
reposicion de faltantes para que la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial decidan su
aprobacron -
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Una vez aprobadas las piezas de prueba y reproducidas las necesarias, los moldes limpios y
debidamente clasificados deberan ser entregados a la Inspeccion de Obra. Queda absolutamente
prohibida la reproduccion total o parcial de estos moldes, asi como también la fundicién de cualquier
pieza para ser utilizada fuera de los limites de la Estacion.

Las restauraciones se realizaran con el material apropiado similar al de la pieza original y
presentaran la forma, tipo, clase, dimension y terminacion correcta. El procedimiento debera contar
con la aprobacién y aceptacion por parte de la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial.

21.22.15.7 Tratamiento de proteccion

Se ha de asegurar que el bronce esté seco, sin residual de humedad; se puede usar calor para
secarlo. Se evitara tocar directamente el metal con las manos, una vez finalizada la limpieza pues
guedaran marcas, hasta no aplicar el producto de terminacién o acabado. Existe en el mercado
una variedad de productos que brindan proteccion a los elementos de bronce, es necesario seguir
las instrucciones del fabricante para obtener el efecto deseado. El Paraloid B-72, preparado
correctamente, es un producto muy aconsejable para recubrir y proteger las distintas piezas.

Cualquiera fuere la metodologia elegida, el tratamiento requiere del uso de pinceles o pinceletas de
pelo extra-suave y la pincelada ha de ser pareja y con carga suficiente del producto. Se ha de tener
presente que la primer capa filmica protectora ha de estar totalmente seca antes de aplicar la
segunda; esta caracteristica es valida cualquiera sea el producto y tratamiento que se aplique.

Ensamblado y recolocacion de artefactos: Una vez recolocados y fijados los elementos en su
posicion original, se debera tener en cuenta que tanto los materiales de conservacion como las
capas de proteccion y adhesivos estan libres de deterioro, por lo tanto, una vez finalizadas todas
estas tareas, la Inspeccion de Obra inspeccionara el estado de conservacion de |la capa protectora
de los mismos, debiendo el Contratista prever posibles acciones de retoque o recambio de la ultima
capa del barniz protector de los artefactos in situ.

21.23.16 Luminarias Histoéricas

Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencion
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

21.23.16.1 Generalidades

Al iluminar la fachada de un edificio histérico no solo se tienen en cuenta los puntos de visualizacion,
se deben considerar temas referidos a los significados de las formas, la iconologia, el estilo y sus

riimos y proporciones,

y

la estética de referencia historica

del monumento.

En este sentido, la iluminacion artificial en los edificios patrimoniales adquiere un papel de refuerzo
de la estructura compositiva y expresiva del bien.

El proyecto de iluminacion se ha realizado sin prescindir de ninguna de las técnicas de iluminacién

mas eficientes tendentes al ahorro de energia mediante la optimizacion de eficiencia de

lamparas con la utilizacioén del Led y mediante el control horario de encendido;. 1
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21.23.16.2  Alcance de los trabajos

Este item describe las tareas a realizar sobre la totalidad de las luminarias historicas de las
Fachadas ESTACION CONSTITUCION LINEA ROCA, con sus respectivos brazos y sistemas de
sujecioén al muro.

Para ello se debera cumplir con las siguientes etapas:

- Primera etapa: Realizacion de un primer Informe Técnico con diagnéstico y
propuesta de tratamiento tentativa. Para ello se realizaran estudios previos de cada
artefacto con su elemento de sujecion y plano de ubicacion en la fachada.Luego de
realizado el estudio previo y aprobada la propuesta de tratamiento tentativa, por la
Inspeccion, se realizaran las siguientes tareas en una segunda etapa:

- Segunda etapa: Con los resultados de los andlisis y pruebas concluyentes obtenidos,
se elaborara la propuesta de tratamientos final, que incluird: los materiales y las
metodologias de las técnicas de intervencion, las cuales se plantearan para cada
artefacto con su elemento se sujecion. Esta propuesta de tratamiento final debera
ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

- Tercera etapa: Se realizara la intervencion con la confeccién del Informe Técnico
Final.

El estado de conservacion de las luminarias presenta el siguiente estado general:

- Peérdidas Fragmentarias.

- Mal estado de portalamparas.

- Cableado fuera de norma y en desuso.

- Faltantes de tornillos y demas piezas de sujecion.
- Oxidacién y corrosion de alguna de sus partes.

21.23.16.3  Tareas generales a realizarse

La Contratista debera reponer faltantes, realizar replicas en caso de ser necesario, limpiar,
reemplazar el estado del cableado interno y portalamparas de todos los artefactos y luego incluirlos
en el proyecto de iluminacion de fachadas, para su eventual dimerizado. Se debera incluir el megado
de todos los artefactos para garantizar la adecuada aislacion de la instalacion eléctrica interna.

Se proveeran y colocaran lamparas bajo consumo de Led, dimerizables segun proyecto de
lluminacion Ornamental.

21.23.16.4  Identificacion, retiro y desarme de artefactos

Previo a cualquier retiro, la Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra un registro que
incluya el relevamiento fotografico con plano de ubicacion, de los artefactos de iluminacion, incluidos
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Los artefactos deberan ser prolijamente retirados, y revisados todos y cada uno de sus
componentes, mecanismos de apertura, de fijacién y accionamiento, con el fin de detectar
desajustes, anomalias y fallas de cada dispositivo y proceder a su reparacion.

Antes de realizar el desarme se debera corroborar que la pieza se encuentre sin su correspondiente
alimentacion eléctrica.

A medida que se remuevan las piezas de su sitio de origen, se les agregara un precinto inviolable
con su conveniente codigo individual para luego en taller, cincelarlo en la pieza. Esta metodologia,
que debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, permitira reconocer y nombrar cada artefacto y
asegurar su correcta ubicacién al momento de recolocarlo.

Queda expresamente prohibido el retiro de los artefactos fuera de los limites de la ESTACION
CONSTITUCION LINEA ROCA, por lo cual la Contratista debera efectuar los trabajos de reparacion
y restauracion en un local expresamente cedido temporariamente por las autoridades de la Estacién
a tal fin.

Previo a cualquier intervencion se deberan realizar y presentar a la Inspeccion de Obra y Contralor
Patrimonial, las planillas de patologias de cada artefacto y la intervencion de restauracion propuesta.

Se preven los siguientes procedimientos generales de intervencion, que se ajustaran segun las
conclusiones obtenidas de las pruebas y ensayos requeridos en la Segunda Etapa.

21.23.16.5 Limpieza de los componentes vitreos

Se desarmara el conjunto separando la chapa de los vidrios. Se realizara una primera limpieza en
seco con pinceles para remover el depodsito polutivo. Como segunda fase de limpieza, se lavaran
los vidrios con agua y jabdn neutro para la eliminacion de la suciedad adherida.

Una vez finalizada la limpieza de estas piezas se les debera aplicar una pelicula esmerilada anti
vandalica.

Tratamientos de limpieza y preparacion de superficies metalicas

Se realizard una primera limpieza en seco con pinceles para la eliminacién de la suciedad
superficial. En las piezas que presenten puntos de oxidacién evidente o la pintura desgastada, se
retirara el esmalte hasta el metal, se liberara a la pieza de todo resto de 6xido y se aplicara a pincel
una pintura anticorrosiva de primera calidad, marca Alba o calidad superior.

21.23.16.6  Reposicion de faltantes y reemplazo de vidrios existentes

La reposicion parcial de elementos metalicos faltantes o deterioros parciales se hara empleando
materiales de caracteristicas, dimensiones y formas similares a los or;ginales que vienen a
reemplazar. De ser necesario ejecutar soldaduras, éstas seran terminadas con prolijidad,
verificandose la cuidadosa continuidad de las partes a unir. No presentaran rebabas, resaltes,
alabeos, ni deformaciones, que impidan el normal uso y funcionamiento de las partes o elementos,
asi como su aspecto externo.

Todo elemento nuevo a incorporar debera contar con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra
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Se deberan reemplazar las piezas vitreas faltantes o fragmentadas de todas las caras de los faroles
por vidrios de caracteristicas similares al original a los cuales se les aplicara una pelicula esmerilada
anti vandalica.

21.23.16.7 Tratamiento de terminacion

Finalizados los trabajos de reposicion de faltantes que involucren soldaduras, se realizara la tarea
de esmaltado de superficie en taller. Como terminacion se aplicaran tres manos de esmalte duo
(convertidor y esmalte) o calidad superior.

La Inspeccion de Obra instruira oportunamente a la Contratista sobre el color final y brillo a aplicar,
segun los resultados de las catas estratigraficas complementarias de coloracion.

Las reflectoras internas que asi lo requieran, seran tratadas para garantizar una éptima reflexién a
la luz. La Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial seran quienes aprueben o rechacen a su
solo juicio, los tratamientos de acabado integral incluyendo la optimizacién de las pantallas
reflectoras.

21.23.16.8 Recolocacion de artefactos

La recolocacion de los artefactos debera asegurar su estabilidad en futuras operaciones de limpieza
o mantenimiento. Se sujetaran las ménsulas al muro y se verificara el cableado que pasa por ella
hasta el artefacto. No podra recolocarse ninguna luminaria si el sistema de sujecién presenta alguna
anomalia o deficiencias en su pintura de terminacion, las cuales deberan ser subsanadas por la
Contratista.

En caso de producirse roturas con pérdidas parciales o totales, hurtos o pérdidas, sera exclusiva
responsabilidad de la Contratista quien debera reponer una réplica exacta de*la pieza metalica
dafada o vidrio bajo su cargo, independientemente de la multa que pudiera caberle. Esta situacion
debera ser comunicada a la Inspeccién de Obra de forma escrita conjuntamente con la pieza
danada.

El fragmento o pieza de reemplazo debera contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra y el
Contralor Patrimonial, quienes obraran a su solo juicio.

21.23.16.9 lluminacion de vitrales

Tanto los vitrales verticales como los horizontales se iluminaran especialmente con artefactos
estratégicamente colocados para ponerlos en valor.

Esta instalacion sera nueva por lo que no se usaran conductos o ubicaciones de artefactos
existentes.

En el caso de los vitrales verticales |a iluminacién se hara desde el patio donde se ubicaran los
artefactos de las caracteristicas que detalla el presente pliego.

En el caso de los vitrales horizontales la iluminacion se hara ubicando los artefactos en el espacio
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La instalacion eléctrica para los mismos se hara tratando de danar lo menos posible los pisos de
mosaicos y los cielorrasos de yeso, sera embutida hasta llegar al cajon entre vitrales y baldosines
de vidrio.

Se cuidara a su vez de no fracturar los zocalos de marmol de ser nec®sario removerlos para
completar la instalacion.

21.23.17 Salon de los Leones

Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencién
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

Generalidades: Localizada en uno de los accesos del edificio de Av. Brasil, la Escalera de los
Leones se la reconoce como un sector representativo en el edificio acorde aga historia oral.

Del relevamiento realizado se desprende que la escalera es de marmol, con barandas constituidas
por balaustres también de marmol.

El espacio en el cual se localiza tiene como elementos distintivos dos Leones, y vitrales de los
ventanales que iluminan el lugar y el cielorraso con elementos decorativos en toda su extension.
Estos leones se encuentran protegidos por un cerramiento ejecutado con fines de proteccién, que
habra que demoler para volver a descubrir.

En este caso especificamente, deberan llevarse a cabo los relevamientos correspondientes previo
a toda propuesta de intervenciéon. Las Tareas a Realizar, segun se detalla:

Recuperacion de elementos pétreos: Contempla revestimiento de muros interiores, escaleras y
solados correspondientes. Se procedera e un todo de acuerdo a lo especificado en el item
Recuperacion de revestimientos pétreos.

Recuperacion de Vitrales: Se procedera en un todo de acuerdo a lo especificado en el item Vitrales
en las carpinterias de la fachada interna del edificio Av. Brasil.

Restauracion del Simil Piedra. Se procedera e un todo de acuerdo a lo especificado en el item
Restauracion de Interiores del Hall Principal y Aéreas Fuelle con Andenes y con edificio Av. Brasil
y con los items Consolidacion, limpieza y tratamiento de sustratos y recubrimientos en muros y
ornamentacion.

Recuperacioén de cielorrasos: idem Salén Histérico Av. Brasil y Hornos.

Pintura: Limpieza y tratamiento de cielorrasos con realizacion previa de cateos.

Solados Calcareos: Plantillado de las pocas piezas existentes. Replicado de totalidad de las
piezas, con disefio a aprobar por la Inspeccién de Obra. Provisién y colocacién de las piezas, las
que seran de idem tamario a las existentes.

Solado de madera: Reparaciéon y consolidacion de tiranteria en mal estado. Reemplazo de las
tablas en mal estado y reposicion de aquellas faltantes. Pulido a la piedra grano medio y luego grano
fno Encerado.
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21.23.18 Salones de Local Histérico Av. Brasil y Hornos

Las especificaciones técnicas planteadas en este pliego son orientativas. Previo a toda intervencién
deberan realizarse las pruebas, cateos, y analisis correspondientes, que determinaran materiales y
técnicas adecuadas a implementar en cada caso.

21.23.18.1 Retiro de Equipamiento y Mobiliario

Desmonte y retiro de mobiliario fijo existente en el Area de Atencién al Cliente de elementos tales
como mostradores, tabiqueria, etc.

21.23.18.2 Recuperacion de Cielorrasos

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,

mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucion y / o restauracion de los cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas
de ajuste, anclaje y terminaciones, etc., que fueren necesarios para una correcta realizacion.
Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y presentando un
color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones.
Las molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el Contratista,
antes de utilizar los distintos moldes, recibir la aprobacién de la inspeccion.

Las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar de la interseccion de las
distintas superficies, aristas y rectilineas o curvas irreprochables.

Reacondicionamiento y consolidacion de cielorrasos de yeso. @

Se procedera a la reparacion de los cielorrasos de yeso correspondientes al sector de ingreso al
Salén Historico y al Salén propiamente dicho. En los sectores que presenten deterioros tales como
manchado, exfoliacion, descascaramiento, desajustes en encuentros, fisuras y/o rajaduras propios
del envejecimiento y / o factores externos.

Se realizara previo a la intervencion, un estudio detallado de la estructura de sostén, para de ser
necesario, efectuar las reparaciones y ajustes correspondientes de modo tal que aseguren la
adecuada estabilidad y resistencia del sustrato. Sobre este se aplicara el jaharro de yeso gris con
cal fina 1:5, de un cm. de espesor minimo, para nivelar perfectamente la superficie aparente del
sustrato, y finalmente, un enlucido de yeso blanco de cuatro mm de espesor.

Dado que los trabajos de reacondicionamiento y reintegracion se realizaran con materiales y
terminacion similares al existente, el Contratista debera presentar muestrarios testigos de las
alternativas de terminacién de la superficie en yeso, en lo relativo a la coloratura final (yeso blanco,
yeso gris, e intermedio) para la aceptacion y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

El yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio y suave al tacto. Se adherird a la mano, no
contendra grumos y formara con el agua una pasta untuosa; el color respondera a la seleccién y
aprobacion realizada por parte de la Inspeccion de Obra y contraior patnmnlal
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La terminacion del cielorraso sera perfectamente lisa, sin manchas, ni retoques aparentes y
presentando un color uniforme. Sera trabajado con luz rasante para evitar cualquier clase de
ondulaciones.

Se verificara que no se evidencien los puntos de union entre el material nuevo y el existente,
presentando una superficie homogénea en su totalidad material y su colorimetria.

Se preveran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de
iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado y similar al original existente.

Consolidacion

Debera verificarse el estado de consolidacion de los cielorrasos detectando los que hayan perdido
adherencia al soporte.

En estos casos se procedera al apuntalamiento del mismo, de forma tal que se pueda tensar en
manera progresiva para eliminar abombamientos, evitando cuidadosamente la posibilidad de
colapso del cielorraso desprendido. Una vez apuntalado se procedera a la consolidacién de la
siguiente manera:

Se deberan realizar perforaciones cada 15 cm. inclinados aproximadamente a 30 grados con un
diametro maximo de 2mm.

Se inyectara en las perforaciones una solucion compuesta por agua de cal con un 30% de Slkalatex,
esta operacion se reiterara el numero de veces necesarios, hasta llegar a saturacion.

Restauracion de molduras y ornamentos.

Se efectuara la restauracion de todas las molduras y ornamentos que acompafian el cielorraso y se
encuentren alterados o deteriorados. Se debera preservar la mayor parte del material constitutivo
original, por lo que el tratamiento a aplicar sera el tendiente a recuperar por medio de la restauracién
de lo que se encuentra deteriorado.

La verificacion de los elementos ornamentales premoldeados que pudieran estar desprendidos se
hara por percusién, golpeando suavemente la superficie de cada elemento.

Cuando se verifique que estan desprendidos, pero por su situacion relativa la caida resulte
improbable, se procedera a su consolidacion, previa limpieza para asegurar que el area a intervenir
se encuentre libre de polvo, moho, hollin, etc. Como regla general, los trabajos de consolidacién se
ejecutaran con emulsion de polimero acrilico Primal AC33 o Epoxi doble componente tipo Sikadur
52 en inyeccion.

Cuando los elementos o sus partes puedan requerir fijacion al sustrato se hara de manera apropiada
aplicando la metodologia con que se fijaron los originales.

Silos elementos ornamentales presentaran diversas fracturas y partes desprendidas, seran tratadas
del siguiente modo:

Todos los elementos desprendidos seran marcados previamente a su retiro de la posicién original.
En caso contrario, la marcacién se hara conforme van siendo retirados. Se les colocaran los datos
suficientes (nimeros y letras) que permitan ubicarlos facilmente en el momento que se requiera su
ecolocacion. Los fragmentos seran guardados en el deposuto destinado
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La recolocacién se hara fijando las partes mediante un adhesivo epoxi, respetando las indicaciones
de fabrica. Se evitara por todos los medios manchar el entorno, ya que este dafo sera, en la practica
irreversible.

Los premoldeados faltantes o muy deteriorados que deban ser reemplazados seran repuestos
empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la obra.
Para ello se elegira una pieza existente que sera tomada como modelo para la elaboracion de los
moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutaran las piezas de reposicion.

Se utilizaran moldes herméticos de mortero de yeso tipo “Paris” o bien de latex. Se barnizara
previamente el elemento a copiar y se llenaran luego los moldes con morteros calcareos similares
al de la pieza original, incluyendo de ser necesario, las armaduras de refuerzo que correspondan.

En todos los casos se inscribira en las piezas de reposicion una leyenda en bajo relieve que refiera
a la fecha de ejecucion (R2017) como marca identificatoria de intervencion.

Muestras de las piezas de reposicion seran presentadas a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. Una vez aprobadas, las piezas ejecutadas se fijaran a los paramentos cuidando su
alineacion y composicion, previendo los cuidados pormenorizados precedentemente.

Finalizados los trabajos se entregaran a la 1.0 los moldes utilizados.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc., deberan reproducir exactamente los detalles originales
respectivos.

Las molduras y/o relieves se conformaran corriéndolas con ayuda de un molde o terraja preparado
al efecto a partir de los restos de elementos similares existentes en la obra, previamente relevados,
para ello se recurrira a la ayuda de un copiador de perfiles. El perfil basico sera el determinado por
las molduras existentes que, en caso de haberse perdido o de encontrarse en mal estado, debe ser
integrada o consolidada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.

El corrido de las molduras se realizara con la terraja que corresponda al elemento de que se trate.
La terraja estara formada por una plantilla de chapa zincada recortada conforme el perfil que se
intenta reproducir. Esta plantilla se fijara a un soporte de madera que le dé la necesaria rigidez, el
que a su vez quedara tomado a los listones guias que servirdn de apoyo sobre las reglas que se
colocan en el muro en forma paralela, por encima y por debajo de la moldura a intervenir. Las reglas
seran exclusivamente de aluminio y deberan estan en buenas condiciones de conservacion. Seran
colocadas a nivel o a plomo segun correspondan y mantendran entre si un perfecto paralelismo.

Se ejecutaran dos plantillas de chapa. Una con el perfil de la moldura obtenida a partir del
relevamiento de obra y otra aproximadamente 5 mm mas pequena. Esta Ultima se empleara para
conformar la moldura en grueso y, la citada en primer término, para “cortar” el enlucido, es decir
para darle la terminacion.

Para conformar la moldura se aplicara el jaharro sobre los ladrillos previamente humedecidos,
pasando la terraja para quitar los excedentes de la mezcla. Esta operacion se repetira tantas veces
como resulte necesario para conformar la moldura. Ing, MARTIN BE BONY
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Se sellaran todos los encuentros de cornisas y mamposterias con sellador elastico tipo Slkaflex
1APIus o calidad superior, siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante.

21.23.18.3 Tratamiento de boiserie interior.

Las tareas que aqui se describen se realizara sobre toda la boiserie interior y contempla los
revestimientos de Salon, de Acceso a salén, y enmarcado ornamental de puertas giratorias y de
acceso al salén.

En forma previa a la aplicacion generalizada de los procedimientos se efectuara las pruebas piloto
y/o ensayos necesarios, cuyo resultado debera ser aprobados por el especialista a cargo. Se
procedera a la eliminaciéon de todas las capas de pintura o barniz a efectos de recuperar las
caracteristicas propias del material depreciadas por las sucesivas aplicaciones de aquellos.

Protecciones: Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en los revestimierffos se protegeran los
elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas
pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Asimismo se contemplara la proteccion del ambiente debido al empleo de productos inflamables y
toxicos y la proteccion del personal respecto a maquinas y herramientas, productos irritantes,
toxicos e inflamables.

Materiales:

En los trabajos de restauracion y/o reposicion se recurrira a madera de especie y calidad similar a
las existentes. En este caso, toda madera nueva debe estar suficientemente seca para evitar
variaciones dimensionales o deformaciones y debe ser tratada con productos bacteriostaticos como
el pentaclorofenato de sodio.

Pruebas y ensayos:

En formas previas a las aplicaciones generalizadas especificadas se efectuara las pruebas piloto
y/o ensayos necesarios, cuyo resultado debera ser aprobados por el especiali:sta a cargo.
Asimismo, se debera realizar todos los ensayos que, especificados o no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos indicados en esta seccion.

Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningun
material sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

Precision de los trabajos: La reparacion o reemplazo de elementos originales que se encontraban
en buen estado antes de los trabajos y que resultaran dafados o alterados por intervenciones
incorrectas estara a cargo del Contratista, independientemente de las multas que pudieran caberle.
Los trabajos de restauracion deberan ser encomendados a operarios calificados que acrediten

experiencia en este tipo de tareas. Entre las recomendaciones mas importantes cabe sefialar que,
dado que un trabajo mal ejecutado puede ser mas agresivo que el uso a lo largo del tiempo, deberan

extremarse el control de los trabajos. En este sentido resulta también vital Ia,y Jllggngn\qJ& Ig%m

herramientas y materiales mas adecuados a cada fin.
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Se debera evaluar al momento de la cotizacion, el estado de todos los componentes a tratar con el
fin de determinar el grado de intervencion para su restauracion. Se debera realizar el relevamiento
definitivo del estado de situacion presentando un informe resultante del mismo.

Retiro de pinturas o barnices:

Salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial, se procedera a la
eliminacion de todas las capas de pintura o barniz a efectos de recuperar las caracteristicas propias
del material depreciadas por las sucesivas aplicaciones de aquellos.

Se utilizaran removedores de tipo organico (liquidos o del tipo gel de primera calidad), eliminando
con especial cuidado las capas gruesas -una vez ablandadas por la accion del removedor- con
espatulas. Para eliminar todo resto de removedor, se limpiaran las superficies tratadas con
solventes.

Tras esta accidén se repasaran las superficies con viruta de acero fina y/o lija 180. Es de fundamental
importancia durante los trabajos de eliminacion de pinturas o barnices, mantener el perfil originario
de las partes trabajadas, definiendo siempre los filos de la madera, sin re'&ondeos en los cantos
vivos. Este resultado se podra alcanzar utilizando trozos de lija sobre ‘superficies rigidas de
conformacion adecuada al perfil a tratar. Se respetara estrictamente la direccion del veteado cuando
se apliquen lija o viruta a las superficies y se tendra especial cuidado cuando se trabaje en zonas
de relieves y molduras para que al lijar no se deformen o borren los detalles correspondientes. Para
ello se recurrira al empleo de los aditamentos de sostén de la lija (espatulines, tablillas, etc.) que
permitan un mejor acceso a los fondos y rincones de los relieves. El polvo resultante se debe
eliminar con cepillos de cerda limpios y secos.

Medios de limpieza expresamente vedados para la eliminacion de barnices

a) el uso de sopletes o lampara de llama destinados al quemado de la pintura
b) removedores acuosos alcalinos (ejemplo soda caustica) y

c) cualquier sistema mecanico, como el cepillado, que provoque la alteracién superficial de la
madera.

Remocion de masillas: Los rellenos previamente ejecutados, efectuados con masillas u otros
materiales que se encuentren desprendidos, seran removidos y reemplazados. Cuando estén bien
anclados seran tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie
(unificando el plano). Se removera sélo una delgada capa, buscando asegurar la correcta unién con
los productos de reposicion.

A fin de que las Empresas Oferentes estimen las cantidades a reparar y reponer se deja constancia
que el masillado sélo se aceptara en los casos de escasa extension y profundidad. Los mismos se
haran con masillas especialmente preparadas, empleando aserrin de una madera similar a la
original y cola vinilica para carpinteria, buscando la integracion cromatica entre partes. Esta masilla
S areas;praximas. v
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Una vez seca la masilla, se lijara la superficie con movimientos que sigan el sentido de la veta de la
madera buscando una adecuada terminacion superficial.

Ajustes:

Los elementos que se encuentren fuera de posicion deberan desarmarse y ensamblarse
nuevamente, reparando las partes deterioradas y encolandoselas debidamente mediante el uso de
colas vinilicas para carpinteria.

Reposicion de componentes faltantes o en estado irrecuperable;

En el caso de los paneles o piezas que faltasen, que hubieran sido modificados o se hallen en
estado de degradacion irreversible, seran desarmados, reemplazando las partes faltantes (tableros,
marcos y/o parantes). El Contratista debera retirar asimismo todos los elementos no originales
sobrepuestos, atornillados o clavados, tales como burletes, topes, cajas de tomas y llaves, cables,
etc.. Todas las piezas a proveer deberan ser una copia fiel de éstas, para lo cual la Contratista
debera efectuar un pormenorizado relevamiento de las mismas. La Contratista es unica y total
responsable por |a fidelidad de las copias solicitadas. No obstante esta fidelidad solicitada y en virtud
de la legibilidad de lo agregado respecto a lo original cada pieza nueva debera tener un sello en
bajo relieve de modo discretamente visible donde se indique su caracter de copia y el afo de
realizacion.

La colocacion se hara de forma andloga a la empleada con los restantes paneles originales, cuyo
conjunto vienen a integrar.

Todos los trabajos de reposicion total o de partes se realizaran, salvo indicacién en contrario de la
Inspeccion de Obra, en un todo de acuerdo a los detalles constructivos originales relevados “in situ”.

Barnizado: .

En donde corresponda se aplicaran barnices sintéticos, previa preparacion de la superficie. Para
ello, toda la superficie a pintar, debera estar basicamente limpia, seca y firme al momento de aplicar
la pintura. Esto implica que debe encontrarse libre de polvillo, grasa, humedad, éxido, hongos,
alcalinidad, pelicula de pintura en mal estado (ampollada, descascarada), etc. Para ello se deberan
limpiar todas las superficies a pintar con cepillo o trapo embebido en aguarras y secar muy bien con
un trapo y verificar que la superficie esté en 6ptimas condiciones (firme y sin brillo) para continuar
con el trabajo de preparacion de superficie. No obstante lo indicado, los trabajos deberan ajustarse
a las indicaciones del fabricante obrantes en las etiquetas de los productos que contienen
instrucciones precisas respecto a caracteristicas y procedimientos.

La preparacion de las superficies de maderas previamente barnizadas o lustradas comprende la
verificacion de que estén integras y firmes. En caso positivo, se lijara suavemente hasta lograr
porosidad y se lavara con aguarras. Luego se aplicaran dos (2) manos de barniz satinado de primera
marca y calidad sin diluir, En el caso de peliculas cuarteadas o descascaradas, se las eliminara
completamente con removedor. Luego debera enjuagarse con aguarras y proceder como en el caso
de maderas nuevas.

dfé, En todos los casos se debera lijar suavemente con lija de 6xido de aluminio sobre resp

ég&;&. ‘9@ ehmlnar el polwilo erltre mano y mano de bamlz satmado sin diluir. STAGER
O”%}; ST G ' j Rpeid . " TRENES ARGENTINGE
Y. 5 SRR IR B SEia R G- OPERACIONES




?E.'»?-‘%\'.ET\\
¥ 0 f';"
rg- FOLIO g

g
SUBGERENCIA DE VIA Y OBRA%%> wzg%g
4

OBRA: GR'VO'&'”BE.__./'
Revision 00

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES | pyEsTA EN VALOR INTEGRAL DE
ESTACION PLAZA CONSTITUCION. |  Fecha: 10/2016

u

La preparacion de las superficies de maderas nuevas (casos de reposicién) comprende el lijado a
fondo con lija de 6xido de aluminio sobre respaldo de papel fina en el sentido de las vetas, a fin de
eliminar el polvillo, y posteriormente, el lavado con aguarras. Para garantizar la proteccion de la
madera contra la accion destructiva de hongos, bacterias e insectos, debera aplicarse una mano de
“protector de madera”, sin diluir de primera calidad y marca reconocida.

Cuando por indicacién de la Inspeccién de Obra y el Contralor Patrimonial no se indigue la
aplicacion del protector de madera, se debera aplicar una primera mano de barniz satinado diluido
en partes iguales con aguarras mineral de buena calidad. ’

En todos los casos, el trabajo consistira en la aplicaciéon de dos o tres (2 o 3) manos de barniz
satinado de primera marca y calidad sin diluir, ljando suavemente y eliminando el polvillo entre
mano y mano.

La aplicacion se realizara a pincel, diluyendo, si fuera necesario, con un maximo de 10% de aguarras
mineral de primera calidad.

Los elementos de trabajo deberan limpiarse luego de ser utilizados con aguarras mineral. Respecto
al lapso de secado, sera de cuatro a seis (4 a 6) horas en condiciones normales de temperatura y
humedad; mientras que el re-barnizado se efectuara transcurridas doce (12) horas.

Lustrado “a mufieca” con barniz de goma laca:

En todos los componentes de madera que estuvieron originalmente “lustrados a mufieca” con goma
laca, los trabajos de restauracion necesarios deberan ajustarse al procedimiento artesanal que a
continuacion se indica:

Materiales y enseres requeridos:

a) Muriequilla de algodén: La murieca constara de un punado de lana o alghitién, recubierto con un
trapo de algodén blanco. Las puntas del trapo se juntaran y se enroscaran. La muriequilla debe
sujetarse con toda la mano sin apretarla demasiado. El tamafio aproximado sera de 6 cm. de
diametro.

b) Barniz de goma laca (de munequilla): Se utilizara el llamado pulimento francés, cuya base es la
goma laca en escamas. Se mezclaran entre 150 y 200 gr. de escamas por litro de alcohol de 96°.
Se dejara reposar la mezcla entre 12 y 24 horas, moviéndola regularmente y filtrandola con una tela
tamiz a fin de librar al preparado de particulas o granos que afecten el acabado.

c) Aceite de linaza: Se utilizara como lubricante para que la mufiequilla se deslice mejor sobre la
superficie y también para que no se disuelva el barniz (eventualmente aplicado en capas anteriores).

d) Alcohol metilico: Se utilizara para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de linaza.

e) Piedra pomez: La piedra pomez en polvo se suele utilizar para preparar la superficie antes de
empezar a barnizar. Sustituye al tapaporos y deja una superficie muy suave y brillante. Es la forma
mas tradicional y mas efectiva de preparar la superficie.

Preparacion de |a superficie: Se trabajara siempre una temperatura ambiente de unos 20° C. Una

4y, vez que la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto. La superficie se preparara

Cos 6‘%/ épon piedra pomez. Una vez que la superficie esté perfectamqmte,[:mplgduada y suave al tacto, se
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espolvorean polvos de piedra pomez por la superficie y se frotara con una muneca humedecida en
alcohol. Se frotara en forma de circulos y de “ochos” hasta que se vea que la piedra pomez empieza
a tapar los poros tinendo la madera ligeramente y dejandola muy brillante. En ese momento no se
agregara mas piedra pémez y se eliminaran todos los restos con la mufieca empapada en alcohol.
Se dejara secar un tiempo minimo de 12 horas.

Barnizado: Primeramente se cargara la mufiequilla mojandola en el barniz y apretando la tela contra
una tabla para distribuir uniformemente el barniz en la superficie de la mufiequilla. Luego se aplicara
un poco de aceite de linaza en la superficie de la mufiequilla; seguidamente toda la superficie a
barnizar haciendo circulos y a continuacién empezando a hacer movimientos de “ochos”, para
acabar con trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la mufeca recién cargada se
precisara poca presion, pero debera ir aumento, progresivamente, hasta que la mufieca se
descargue del todo. Se movera sin parar la mufeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene
puede pegarse dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar
completamente y lijando con papel de carburo de siliceo autolubricante. Tras la primera aplicacion,
se dejara secar media hora y se repetira la operacion. Deberan darse de esta forma unas cinco
manos. Al dia siguiente, se lijara cualquier marca o particula de polvo con la lija de carburo de silicio
u oxido de aluminio. Se daran otras cinco manos de la forma descrita verificando el resultado. Las
manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza también puede dejar
rayas en la superficie que se eliminan con una mufeca de algodén con poco barniz y unas gotas
de alcohol metilico en la base. Se movera la murfieca con trazos rectos y paralelos hasta que
desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas se dejara secar una hora el barniz y se obtendra brillo
frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado completo del barniz se
necesita una semana aproximadamente.

Requerimientos especiales para barnizado y lustrado: Todos los envases se almacenaran en un
lugar fresco y seco.

Deberan agitarse muy bien tanto las lacas como los barnices antes de cada aplicacién y en el caso
de éstos Ultimos, se deberan revolver, asimismo, periédicamente durante la aplicacion.

Se evitara barnizar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva
velocidad de evaporacion del solvente. Cuando por alguna eventualidad deban lavarse las maderas
barnizadas, se hara sélo con detergente liquido no abrasivo y biodegradable, agua y un pafio suave.
No podra barnizarse con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85%.

En los trabajos de restauracion de superficies lustradas a la gomalaca, debera trabajarse siempre
a una temperatura ambiente de alrededor de 20° C. Nunca debera dejarse la mufeca en la superficie
pues provocaran manchas dificiles de quitar. La mufieca debe estar siempre en movimiento.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las
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previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un

acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

No se admitira el uso de masilla salvo la minima indispensable compatible con las reglas del buen

arte de construir.

21.23.18.4 Tratamiento de Piso Granitico
Limpieza, reparacion y tomado de juntas pisos y zocalos graniticos

Se efectuara la limpieza, reparacion y tomado de juntas de todos los pisos y zdcalos graniticos
existentes a conservar. A tales efectos, se deberan reemplazar las piezas deterioradas, fracturadas
o con desajustes y reponer las faltantes. Los trabajos incluyen el reemplazo de todos los sectores
con remiendos mal ejecutados que se manifiesten como parches sin continuidad de material, textura

o color respecto a los originales.

Previamente a los trabajos de reparaciéon y reintegracion se efectuara una limpieza mediante
solucion de jabdn en polvo de PH neutro diluido en agua, aplicado manualmente con cepillo de

cerda suave a los efectos de eliminar la suciedad del solado original

Para verificar el correcto anclaje de las piezas se realizara una prueba de percusién. En el caso de
detectarse huecos, se deberan retirar las baldosas para consolidar y nivelar el sustrato y

recolocarlas posteriormente.

En el caso que fuera necesario realizar una disposicion con piezas nuevas, las piezas de reemplazo
deben ser de idénticas caracteristicas a las existentes de tal manera que no se perciba la
intervencion. Si las que se encuentran disponibles en el mercado no responden a la calidad, tipo,
tamafo y color de las originales, el Contratista las debera mandar a fabricar de idénticas

caracteristicas y composicion.

En todos los casos se tendra especial cuidado en seguir proljamente las juntas existentes,

conservando siempre una arménica unién con las pre-existencias.

En los sectores de borde desgastados o con roturas se colocara un suplemento de pieza del mismo
tipo y color, tratando de no evidenciar el empalme. El montaje se efectuara sobre el sustrato limpio,

nivelado y libre de irregularidades.

Para las oquedades del centro de las piezas se colocara un mortero con marmolina y resina. El

color podra ajustarse con pigmentos, que no contengan oxidos.

Finalizadas las reparaciones, se procedera al tomado de juntas de la totalidad del solado existente
con pastina de la misma constitucion que el de la capa superficial de las baldosas y finalmente al
pulido de pisos a los efectos de homogeneizar y recuperar las superficies intervenidas.

Pulido de pisos graniticos

Finalizado el reacondicionamiento de pisos graniticos se efectuara un proceso de pulido de acuerdo

a las siguientes indicaciones:

Colocados los mosaicos graniticos nuevos o de reposicion y transcurrido un plazo de veinte (20)

dias por lo menos, se puliran a maquina todas las superficies empleando primero

piedra de grano
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grueso; luego se empastinara nuevamente y se continuara la operacién con piedra fina y superfina;
finalmente se efectuara un prolijo lavado de los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los
pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden
perfectamente en la forma especificada.

Posteriormente, se efectuara el lustrado a plomo pasandole a los pisos la piedra 3F, luego la piedra
fina y la piedra inglesa, pasandose finalmente el plomo con sal de limén hasta obtener un brillo
perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua
limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad.

21.23.18.5 Restauracion de Aranas y Puesta en Valor de Luminarias

Las arafas y luminarias de gargantas seran revisadas y se registrara -en planillas especificas- el
estado actual de conservacion de cada luminaria; esta planilla deberd ser entregada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra en tiempo y forma previamente a su reacondicionamiento y
restauracion.

En este item se incluyen de manera particular las tareas de intervenciéon en los bronces —algunas
piezas de laton de bronce estampado-, vidrios y cristales, asi como las acciones de recableado,
adecuacion eléctrica, mas la recolocacion integral de los artefactos de iluminaciéon que se
intervienen.

El criterio de actuacion sera el respetar la integridad original de los elementos constitutivos de cada
luminaria, agotando los medios para el rescate de las piezas originales, reemplazando o reponiendo
materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones irreversibles o piezas faltantes.

Se verificaran los elementos de iluminacion, la adecuada fijacion y funcionamiento.

Se deberan acondicionar y/o reparar la totalidad de los mecanismos y accionamientos de todos los
elementos de bronce y otros metales.

Se reemplazaran las piezas no originales que no respeten los lineamientos de disefio, las
dimensiones y/o las terminaciones del codigo inicial.

Se verificara la pertinencia de cada pieza en funcion del peso o esfuerzo que deba cubrir, y sera
reemplazado el elemento inapropiado para su régimen de uso.

La Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial, siempre que lo consideren necesario, podran
modificar o ajustar la metodologia general de intervencion antes descripta para cada caso en
particular, sin que por ello signifique adicional alguno para el Contratista.

Vidrios y cristales de las luminarias (aranas y gargantas)

Los cristales que se deban reponer seran de las mismas caracteristicas que presentan los
existentes en cuanto a espesores, tipo, forma, dimensiones y calidad excepto donde se especifique
un cambio determinado.

Al comenzar la obra, el Contratista realizara un inventario de los cristales existentes, indicando la
rar
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mapeo que acompanara a la descripcion pertinente en el informe técnico. Los datos obtenidos
seran revisados por la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial.

Ademas, se debera efectuar una exhaustiva y cuidadosa limpieza y sellado de todos los vidrios y
cristales. El Contratista sera el absoluto responsable de las roturas causadas en los vidrios integros;
respondera por todas aquellas piezas que se pudieran ver afectadas y debera asumir y responder
por las multas que le pudieren corresponder.

Limpieza mecanica via humeda de Cristales: Esta tarea resulta ser de.alta complejidad por la

fragilidad del material y el alto valor histérico que poseen las piezas origina%. Por esta razén, toda
la tarea deberda ser ejecutada por personal idéneo y en recintos cémodos debidamente

acondicionados a tal fin.

(=]
1

Con agua templada y un detergente no ionico, se lavaran todas las piezas vitreas de los artefactos
de iluminacion que integran este pliego. Luego, se las enjuagara también con abundante agua
templada. Por ultimo, para evitar residuos de clorados, se someteran a todas las piezas a un nuevo
enjuague con agua desionizada a temperatura natural ambiente.

Con panos de lino secos y limpios e hisopos de algodon para llegar a todos los intersticios, se
secaran todas y cada una de las piezas; de ser necesario, se hara un repaso final con papel libre
de acidos “tissue” procurando no dejar marcas y se guardaran de manera apropiada asegurando su
proteccion hasta el nuevo ensamblado de |las piezas de cristal en el soporte original.

Retiro y recolocacion: En casos de retiro de cristales para tareas de limpieza la tarea se ejecutara
de manera sumamente cuidadosa y estara a cargo de personal calificado. Seran convenientemente
clasificados, embalados y depositados a resguardo, para luego volverlos a colocar en el mismo

lugar y posicion original.

Dada la fragilidad de los materiales y dimensiones de las piezas, la colocacién de los vidrios sera
también ejecutada por personal capacitado.

Reposicion de vidrios y cristales faltantes: Aquellas piezas que por no encontrarse en
condiciones optimas de integridad deban ser recambiadas, deberan ser reemplazadas por otras de
iguales caracteristicas, tipo, forma, clase, dimensiones y espesores que los originales. Los cristales
a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto.

Las tulipas y piezas de cristal que se deban reintegrar en las arafias seran similares en tipo, clase,
peso, forma, facetado y dimension a las originales. Deberan contar con la aceptacién y aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra y el Contralor Patrimonial.

21.23.18.6 Recuperacion de revestimientos de pétreos

Se intervendra en un todo de acuerdo al item BOLETERIAS HISTORICAS EN LOS INTERIORES
DEL HALL PRINCIPAL. Recuperacion de revestimientos de pétreos.

Esto contempla, entre otros elementos, los revestimientos de muro
a saldén principal, escaleras y solados correspondientes.

21.23.18.7 Tratamiento de bronces
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Se intervendra en un todo de acuerdo al item BOLETERIAS HISTORICAS EN LOS INTERIORES
DEL HALL PRINCIPAL. Tratamiento de bronces.

Esto contempla, entre otros elementos, aranas, tiradores y manijones, rejillas ornamentales.

21.23.18.8 Tratamiento de carpinterias de madera
Se intervendra en un todo de acuerdo al item CARPINTERIAS DE MADERA.

Esto contempla, entre otros elementos, carpinterias de fachadas caras interiores, puertas interiores
y puertas giratorias.

21.23.18.9 Herreria

Se intervendra en un todo de acuerdo al item HERRERIA.
Esto contempla, entre otros elementos, rejas, rejillas de ventilacion y barandas.

21.23.18.10 Vitral

En el hall de acceso a las oficinas de ubicadas en la Planta Baja del Local Historico de Av Brasil y
Hornos se presenta un vitral en el éculo superior de la cubierta.

Se percibe desde el interior del hall, la presencia de depésitos polutivos, debiendo verificarse
faltantes, roturas, fisuras y reposiciones inapropiadas de teselas, debilitamiento de las tracerias,
cristalizacién de los plomos y deformaciones de pafos.

En funcién a su estado de conservacion, se procedera acorde a lo sefialado en el item Vitrales en
las carpinterias de la fachada interna del edificio Av. Brasil. RESTAURACION DE INTERIORES
DEL HALL PPAL.

f

21.23.18.11 Pintura !
Limpieza y tratamiento de muros interiores, y de cielorrasos con realizacion previa de cateos.

21.23.19 Glosario de terminos
Fuente: Diccionario de Bienes Culturales 0,
Autor: Jorge Benavides Solis
Padilla Libros Editores & Libreros, Sevilla

Autenticidad: Es un factor cualitativo esencial con relacion a la credibilidad de las diferentes fuentes
de informacién que existen al interior y al exterior de una obra que pertenece al patrimonio cultural.
Carta de Venecia 1964 y Documento de Nara nov. 1994

Conservacion: El conjunto de actos de prevencion y salvaguarda dirigidos a asegurar una duracion
tendencialmente ilimitada a la conformacion material del objeto considerado. Carta italiana del
Restauro 1987.

Conservacion: “Comprende todas las operaciones dirigidas a entender una obra, a conocer su
historia y su significado y a asegurar la perdurabilidad de los materiales y, eventualmente, su
" ICOMOS, Documento de Nara sobre |a autenticidad. Nov. 1994 .-
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Conservacion Integrada: “...resultado de la accion conjunta de la técnica de la restauracién y de
la bisqueda de funciones apropiadas” Carta de Amsterdam 1975.-

Consolidacién: Obras que “apuntan al refuerzo de los elementos estructurales, con sustitucion
parcial de alguno de ellos sin que sea lo habitual y sin alterar el esquema especial y organizativo
del edificio.” Ma. Antonia Gonzalez-Valcéarcel. Curso de rehabilitacion. Tomo 1. Ed. COAM Madrid
1985

Restauracion: La minima intervencién posible para que la obra se conserve tal como ha llegado
con pleno respeto al original. La intervencién terminaria en el momento en que aparece la duda. El
problema mas grave son las multiples dudas: empleo de material adecuado, garantia de
inalterabilidad, posibilidad de eliminar algin elemento o dato histérico de la pieza, sometimiento de
la obra a una accion fisica, etc. La legibilidad o diferenciacién de las reintegraciones realizadas.
Siempre deberia distinguirse lo original de lo restaurado o afadido; de lo contrario podriamos
confundir en la lectura lo auténtico y lo falso, como sucede en aquellas intervenciones realizadas
por mimesis o fantasia. Lo mas préximo a la falsificacién la no legibilidad de la intervencion.

La reversibilidad de los materiales: Cualquier material afiadido debe tener una cualidad que
puede quitarse en un momento dado. El uso de ciertos liquidos absorbidos por materias u objetos
porosos resultan en ocasiones dificiles de quitar, motivando destrozos a los objetos.

La compatibilidad: Las materias empleadas no deben causar dafios de ningun tipo a la pieza
original, el uso de ciertos productos sintéticos, que reaccionan con las materias antiguas siempre
naturales, la sustitucion de piedras (el uso del cemento en ciertos edificios), etc...” José Fernandez
Arenas: Conservacion del patrimonio y técnicas artisticas. Ed. Ariel. Barcelona 1996: 152, 153.

21.24 Equipamiento

Este apartado describe la calidad, tipologia y cantidad de equipamiento y mobiliario segun las
diferentes oficinas y dependencias operativas. Con el propésito de una correcta interpretacion de la
documentacion, el presente estd dividido en los diferentes proyectos segin el anexo
correspondiente:

21.24.1, Anexo 1 — Hall

21.24.1.1. Back Light Publicitarios — Sector Larga Distancia

Se deberan proveer y colocar dos tétems modelo “C”, seguin descripcion del punto 21.13.3.9, en el
apartado de carpinteria metalica.

21.24.1.2. Bancos comunitarios — Sector Larga Distancia y Hall de PB y SS°

Se deberan proveer y colocar bancos para zona de espera. Premoldeado de hormigén con
agregado de color negro en su masa. Terminacion natural segln sale de molde. Apareable en tiras
de un solo frente, doble frente o espalda contra espalda. Marca “Estudio Cabeza” Modelo

Topografico y Rehue o superior calidad. Ver planos GR—VO-EE&O&—A&QOLPLZB y PL30. Los colores
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[
21.24.1.3. Cestos para basura — Sector Larga Distancia y Hall

Se deberan proveer y colocar cestos de basura tipo Estudio Cabezas, modelo Benito o superior
calidad. Materiales: Chapa de acero microacanalada cilindrada, pintada y remachada, aros en
fundicion de hierro pintado. Terminacion: Cataforesis y pintura en polvo termoconvertible color. Ver
planos GR-VO-ET-005-A01-PL23 y PL30.

21.24.1.4. Mueble de recepcion — Sector Larga Distancia

Se proveera nuevo mueble de recepcion para puestos de trabajo de recepciéon con guardado.
Terminacién en melanina con barra de vidrio. Marca “Archivos Activos” modelo Axioma o superior
calidad. Para dos puestos de trabajo de recepcion.

21.24.1.5. Sillas altas para recepcion — Sector Larga Distancia

Se Sillas Tipo "Rudy Alta" Tipo "Cajera" con apoyabrazos, regulaciéon neumatica de altura de asiento
segun proyecto. Ver planos GR-VO-ET-005-A01-PL30.

21.24.1.6. Sillas altas para recepcion — Sector Larga Distancia

Se Sillas Tipo "Rudy Alta" Tipo "Cajera" con apoyabrazos, regulacion neumatica de altura de asiento
segun proyecto. Ver planos GR-VO-ET-005-A01-PL30.

21.24.1.7. Maquinaria para termovitrificado

Para las tareas de reparacion del solado en el sector del Hall Central, se proveera de una maquina
para realizar el proceso de termovitrificado y los insumos necesarios para realizar dicho
mantenimiento por el término de 2 anos.

21.24.1.8. Hidrolavadora.

Se entregara a la 10 una hidrolavadora de alta presion, nueva, con las siguientes
caracteristicas:

Especificaciones técnicas
e Tipo de corriente (Ph): 3 - 380 v— 50hz
¢ Volumen transportado (I/h): 600 - 1200
e Presion de trabajo (bar/MPa): 30-180/3-18
o Max. Temperatura del agua de entrada 12°C (°C): 80-155
e Potencia conectada (kW): 8.4
¢ Consumo gasoil (kg/h): 7.7
J e Deposito de combustible (1): 25
e Depésito de detergente (I): 20/10
a4 || e Peso (kg): 186
ey é& e Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 5;;1%0 x 1060
‘9@0%%@0@(3’0’ 2, ;SBGERENTF;TI? VDE BONY
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Debera equiparse con incluido:

Pistola, Pistola Easy Press

Pistola con empufadura suave

Manguera de alta presién, 10 m

Lanza de aspersion, 1050 mm

Boquilla de alto impacto

Sistema antirrotaciones (AVS)

Boquillas de aspiracion, con pistones ceramicos
Desconexion de presion

Enchufe conmutador de polos (3~)

Lanza se presion variable

Control de servicio

Filtro de aspiracion

Dos depdsitos de detergente

Proteccion contra funcionamiento en seco

Asimismo, para dicho equipo debera proveer:

- Capacitacion al personal operativo, para uso seguro del equipo y mantenimiento

preventivo.

- Manuales de operacion y mantenimiento.

21.24.1.9. Maquina de limpieza de pisos industrial.

LA CONTRATISTA debera proveer al COMITENTE de un equipo de lavado y secado
automatico de pisos de mosaico granitico que funcione también para hacer las sucesivas
aplicaciones del producto de mantenimiento de termovitrificado, con las siguientes
caracteristicas:

e o o e

&,
&,;" 4, El equipo debera ser de facil operacion y limpieza. LA CONTRATISTA d
;,%oo%ia ,j;d.a)gacitacién del uso para el personal del COMITENTE.

WE

Ancho de trabajo: 1000 mm

Presion de cepillos: 130 kg

Volts de alimentacién: 36 (a bateria)

Capacidad del tanque de agua/solucién: 200 Its

Capacidad del tanque de recuperacion: 215 Its

Capacidad minima de trabajo: 6500 m#h

Dimensiones maximas de la maquina: 1900x1500x1045 mm
Peso maximo en vacio del equipo: 600 kg

Diametro del viraje: 2500 mm

Revoluciones de los cepillos: 180 rpm

ebera realizar
9156&}//
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Asimismo, para dicho equipo debera proveer:
- Capacitacion al personal operativo, para uso seguro del equipo y mantenimiento
preventivo.
- Manuales de operacién y mantenimiento.

21.24.1.10. Elevadora.

LA CONTRATISTA debera proveer una Plataforma Elevadora, sin uso, marca Sullair o superior,
con las siguientes caracteristicas:

- Altura de la plataforma: 60 pies [18.29m)]

- Alcance horizontal: 13.18 pies / 13.54 [m]

- Capacidad de carga: 230 kg

- Dimensiones de transporte plegada: 1015x2.42x2.54 (largo x ancho x alto)
- Peso maximo: 6895kg

- Motor Diésel 65 hp minimo o Eléctrico de 48 VCC

Asimismo, para dicho equipo debera proveer:
- Capacitacion al personal operativo, para uso seguro del equipo y mantenimiento
preventivo.
- Manuales de operacion y mantenimiento.

21.24.2. Anexo 06 — Boleterias y Cap

21.24.2.1. Silla operativas

Se debera proveer sillas operativas para todas las boleterias de planta baja. Segtn planos GR-VO-
ET-005-A06-PL04 / PL12 / PL20. Marca Archivos Activos modelo Aston, con tapizado de tela en el
asiento y respaldar tipo mesh, o calidad superior. Los colores seran a determinar por la 10.

21.24.2.2. Silla tipo Rudy Alta

Se proveera, y colocaran estas sillas en los sectores de boleterias de planta baja, indicados en el
plano ET-005-A06-PL04 / PL12 / PL20.

21.24.2.3. Escritorios operativos

Se proveera, y colocaran estos escritorios en los sectores de boleterias indicados en el plano ET-
005-A06- PL04 ! PL12 / PL20. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o superior calidad.

& f‘ae, eé‘%
‘-’ooo’efie‘*;% 2, 21.24.2.4. Mesas redondas de 1m de diametro Ing. MARTIN DE BONY
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Se proveerd, y colocaran estos mesas en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
en el plano ET-005-A06-PL04 / PL12 / PL20. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad. Colores a definir por la 10.

21.24.2.5. Muebles de guardado

Se proveera, y colocaran estos muebles de guardado en los sectores del Subsuelo de Ventanilla
Unica, indicados en el plano ET-005-A06-PL04 / PL12 / PL20. Marca Archivos Activos modelo
Equinox Basic o superior calidad. Colores a definir por la 10. 1,65m (h) x 9 40m (a) (céd. 6226 P) y
1,65m (h) x 0,96 m (a); (Cod.6236P.) Prof.: 0,405 m.

21.24.2.6. Percheros de pie

Se proveera y colocaran Percheros de Pie del tipo stick02 Archivos Activos o superior, indicados en
el plano ET-005-A06-PL04 / PL12 / PL20.

21.24.2.7. Cestos papeleros
Se proveera y colocaran cestos papeleros para puestos operativos para las boleterias.

21.24.2.8. Lockers de chapa 9

Lockers de 8 y 12 puertas segun boleteria, de chapa de Acero D.D. reforzada, laminada en frio con
patas sanitarias. Terminacion en pintura sintética horneable, previo fosfatizado y tratamiento
anticorrosivo. Puertas provistas de cierre para candado y una costilla vertical de refuerzo. De media
altura.

21.24.2.9. Secadoras de mano en bafos

Provisién y colocacion de equipos secadores de manos en bafos: Contempia la provision y
colocacion de secador de manos y circuito eléctrico independiente. Seran marca Aerofresh modelo
Extreme, de 3000 watts de potencia o superior calidad. La instalacion eléctrica sera exclusiva y
contara con disyuntor diferencial independiente.

21.24.2.10. Cajas fuerte
Provision de cajas fuertes s/ layout y traslado de la existente en la boleteria central prevista demoler.

21.24.3. Anexo 08 — Locales Técnicos y SS°

21.24.3.1. Silla tipo Opera — Sector Ventanilla Unica SS°

' Se proveera, y colocaran estas sillas en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18.

FJ'%?/ 21.24.3.2. Silla tipo Rudy 210- Sector Ventanilla Unica SS°
ﬂP@,,, “'/@ Se proveera, y colocaran estas sillas en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
% e ing. MARTIN DE BONY
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21.24.3.3. Silla tipo Rudy Alta— Sector Ventanilla Unica SS°°

Se proveera, y colocaran estas sillas en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18.

21.24.3.4. Modulo 4 sillas — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveera, y colocaran estos bancos en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18.

21.24.3.5. Escritorios tipo Puesto Staff — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveera, y colocaran estos escritorios en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,
indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad.

21.24.3.6. Escritorios tipo Puesto Basico — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveera, y colocaran estos escritorios en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,
indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad.

21.24.3.7. Cajoneras tipo Rodante — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveera, y colocaran estas cajoneras en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,
indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad. &

21.24.3.8. Gabinetes de guardado — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveera, y colocaran estos gabinetes en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,
indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad.

21.24.3.9. Mamparas divisorias para sector ventanilla tiinica en mdf revestidas en
melamina — Sector Ventanilla Unica SS°

Se proveerd, y colocaran estas mamparas divisorias, en los sectores del Subsuelo de Ventanilla
Unica, indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos, modelo Active Wall
0 superior calidad.

21.24.3.10. Escritorios para puestos de trabajo RENAPER - Sector Ventanilla Unica
SSs°

Se proveerd, y colocaran estos escritorios en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,
indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o

‘?4' é}y supenor calidad.
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21.24.3.11. Escritorios para puestos de trabajo SUBE, ANSES, AFIP. — Sector
Ventanilla Unica SS°
Se proveera, y colocaran estos escritorios en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica,

indicados en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o
superior calidad.

21.24.3.12. Mesa de reuniones — Sector Ventanilla Unica SS:

Se proveera, y colocaran estas mesas en los sectores del Subsuelo de Ventanilla Unica, indicados
en el plano GR-VO-ET-005-A08-PL18. Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o superior
calidad.

21.24.3.13. MEO1 - Estanterias en taller de mantenimiento

Estanterias de 42 x 90 (medidas aproximadas segun fabricante). La altura del conjunto sera de piso
a techo. Los estantes seran de estructura metalica con largueros horizontales y tirantes en caso de
que el sistema asi los requiera. Las bandejas seran metalicos galvanizados e iran fijadas a los
largueros horizontales y verticales para generar una rigidez mayor al conjunto y dejar las bandejas
inmovilizadas.

La estanteria tendra ajustes de nivel en las patas e iran fijadas en varios puntos a los paramentos.
El sistema sera Mecalux o calidad superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

21.24.3.14. MEO2 - Estanterias en taller de mantenimiento

Estanterias de 42 x 90 (medidas aproximadas segun fabricante). La altura ::Iel conjunto sera de piso
a techo. Los estantes seran de estructura metalica con largueros horizontales y tirantes en caso de
que el sistema asi los requiera. Este conjunto tendra gavetas tipo cajones para el guardado de
materiales de pequefio tamano. El frente de las gavetas tendra un lugar preparado para identificarla
y poseera un tirador metalico.

La estanteria tendréa ajustes de nivel en las patas e iran fijadas en varios puntos a los paramentos.
El sistema sera Mecalux o calidad superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

21.24.3.15. MEO3 - Estanterias en taller de mantenimiento

Estanterias de 60 x 90 (medidas aproximadas segun fabricante). La altura del conjunto sera de piso
a techo. Los estantes seran de estructura metalica con largueros horizontales y tirantes en caso de
que el sistema asi los requiera. Las bandejas seran metalicos galvanizados e iran fijadas a los
largueros horizontales y verticales para generar una rigidez mayor al conjunto y dejar las bandejas
inmovilizadas.

La estanteria tendra ajustes de nivel en las patas e iran fijadas en varios puntos a los paramentos.

. El sistema sera Mecalux o calidad superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30
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Estanterias de 90 x 90 (medidas aproximadas segun fabricante). La altura del conjunto sera de piso
a techo. Los estantes seran de estructura metalica con largueros horizontales y tirantes en caso de
que el sistema asi los requiera. Las bandejas seran metalicos galvanizados e iran fijadas a los
largueros horizontales y verticales para generar una rigidez mayor al conjunto y dejar las bandejas
inmovilizadas.

La estanteria tendra ajustes de nivel en las patas e iran fijadas en varios puntos a los paramentos.
El sistema sera Mecalux o calidad superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

21.24.3.17. EE01/ 2.22.59 EE02 — Bancos de trabajo en taller de mantenimiento

EL CONTRATISTA proveera e instalara bancos de trabajo de estructura metalica y tablones de
madera segun detalles suministrados en plano LR-PC-DEM-SS-08. La medida final se
correspondera con el replanteo final a cargo de EL CONTRATISTA. No obstante se indica que la
medida aproximada del EEO1 es de 2 metros y el EE02 es de 12 metros. Ver plano GR-VO-ET-005-
A08-PL30

21.24.3.18. EEO3 - Tablero portaherramientas en taller de mantenimiento

EL CONTRATISTA proveera e instalara porta herramientas en donde se indique en planos. El
mueble consistira, basicamente, en una tabla de madera dura 10mm de espesor, pintada con
esmalte sintético de color a definir porla |.O. en la que se fijaran anclajes para diversas herramientas
segun la morfologia de las mismas. El mueble tendra pintada la herramienta que corresponde a
cada lugar para que pueda identificarse su lugar de guardado Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

21.24.3.19. PUO2 —Taller de mantenimiento

Puesto 1 posicion con extension tapa ceniza, cajonera grafito. Vertebras pasa cables Medidas: 140
x 160. Marca sugerida Archivos Activos linea Equinox o superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-
PL30

21.24.3.20. MR02 <Taller de mantenimiento

Mesa de reunién tapa ceniza. Medidas: diametro 120. Marca sugerida Archivos Activos linea
Equinox o superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

21.24.3.21. SOP Silla Operativa —~Taller de mantenimiento

Silla operativa, tipo sillon Glory o superior. Base plastica estrella, respaldo en red y contacto
permanente. Apoyo lumbar con regulacion en altura y profundidad y mecanismo syncro de
resistencia progresiva. Apoya brazos regulables. Tapizado en crepe marathon color verde 9090.
Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30

"4y, 21.24.3.22. SRV Silla Reunion o Visita —Taller de mantenimiento

of’%*ff/@ Silla de reunion o visita tipo sillon Glory basic o superior. Base trineo cromada, reSpaIdo enredy

&.
% ntacto permanente. Apoyo lumbar con regulacién en altura y profundidad
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resistencia progresiva resistencia progresiva. Apoya brazos regulables. Tapizado en crepe
marathon verde 9090. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-
PL30.

21.24.3.23. SMX —Taller de mantenimiento

Silla base “IN" con 3 estribos, de acero con terminacién pintura epoxi. Base “PO" con aro apoyo pie,
de acero. Almohaddn incorporado con funda anti estatica. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30.

21.24.3.24. MG01 Mueble de guardado —Taller de mantenim'ir.ento

Muebles de Guardado. Tapa grafito. Puertas cenizas. Cubetas en acero in.oxidable tipo Hafele 1.108
o superior. Medidas 90 x 45. Marca sugerida Archivos Activos o superior.. Ver plano GR-VO-ET-
005-A08-PL30

o

21.24.3.25. Perchero de pie —-Taller de mantenimiento

Perchero de pie base cromo. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver plano GR-VO-ET-
005-A08-PL30

21.24.3.26. Perchero de pared —Taller de mantenimiento

Muebles de Guardado. Tapa grafito. Puertas cenizas. Cubetas en acero inoxidable tipo Hafele 1.108
Perchero de pared de 3 posiciones terminacion idem perchero de pie. Ver plano GR-VO-ET-005-
A08-PL30.

21.24.3.27. Cestos papeleros -Taller de mantenimiento

Cestos papeleros plasticos bajo escritorios. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver plano
GR-VO-ET-005-A08-PL30.

21.24.3.28. TV LED 42" —Taller de mantenimiento

TV LED 42" FULL HD LED Marca sugerida Sony, LG, Samsung o superior, con soporte incluye
provision y colocacion. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30.

21.24.3.29. MUO1 <Taller de mantenimiento

Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de lavar tipo Mi pileta modelo 102 EC o superior.
Griferia mono comando modelo FV Kansas o superior. Mueble bajo mesada en melamina MASISA
o superior, terminacion roble blanco, filos en ABS al tono. Cubetas en acero inoxidable modelo
HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en acero inoxidable
pulido mate calidad AISI 304. Ver plano GR-VO-ET-005-A08-PL30. :

21.24.3.30. Cestos para Office —Taller de mantenimiento
M), ﬁ S
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Cestos para reciclables plasticos en color verde y negro encastrables conjunto. Cesto negro con
tapa plana con bisagras y cesto verde con tapa buzén capacidad 60 litros. Ver plano GR-VO-ET-

005-A08-PL30.

21.24.3.31. Cestos para Office —Taller de mantenimiento

Cestos para reciclables plasticos en color verde y negro encastrables conjunto. Cesto negro con
tapa plana con bisagras y cesto verde con tapa buzén capacidad 60 litros. Ver plano GR-VO-ET-

005-A08-PL30.

21.24.3.32. Cestos encastrables —Taller de mantenimiento

Cestos encastrables.

21.24.4. Anexo 09 — Vestuarios y salas de descanso

21.24.4.1. Sillas de comedor

Monocasco inyectado en polipropileno, base de caio rigido protegida con pintura epoxi, regatones
PVC, disefio Malba o calidad superior. Color blanco. Deberan ser apilables, de al menos 20
unidades por columna. Se proveeran carros de transporte de sillas para poder desalojarlas del lugar.

Cantidad: 350 unidades.

21.24.4.2. Mesas de comedor grandes

Construidas con tapas MDF de primera calidad, terminacién laqueado poliuretanico, color blanco,
patas de material inoxidables, con patas plegables para traslado. Medidas 2,5 m x 1,1 m. Cantidad:

25 unidades.

21.24.4.3. Mesas de comedor medianas

Construidas con tapas MDF de primera calidad, terminacion lagueado poliuretanico, color blanco,
patas de material inoxidables, con patas plegables para traslado. Medidas 1,8 m x 0,8 m. Cantidad:

5 unidades.

21.24.4.4. Mesadas de granito

Mesadas longitudinales de distintos largos, construidas en granito gris mara. Ancho 60 cm, espesor
2,5 cm, con zocalo de 5 cm. Deberan tener una bacha de acero inoxidable marca Mi Pileta, modelo
ART 409p o superior calidad C/U y griferia monocomando marca FV modelo IVI para cocina.
Cantidad: 1 de 14,5 mts, 1 de 8,5 mts, 1 de 6,9 mts, 1 de 4,6 mts y 1 de 4 mts. Total 5 unidades.

21.24.4.5. Muebles bajo mesada
seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

14 RENES ARGENTINOS
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seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido. Los cajones seran
de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas metalicas con ruedas
de nylon. Cantidad: 1 de 14,5 mts, 1 de 8,5 mts, 1 de 6,9 mts, 1 de 4,6 mts y 1 de 4 mts. Total 5
unidades.

21.24.4.6. Armarios guardarropa

Lockers metalicos de dimensiones de 8 puertas (4 superiores y 4 inferiores). Las puertas podran
ser lisas o perforadas, llevaran 2 o 3 bisagras, tiradores, rejillas de ventilacién, dispositivo para
candado o lenglieta. En su interior deberan llevar gancho porta bolso y barral para colgar ropa.
Exteriores de chapa N° 22 e interior de chapa N° 24. Deberan llevar patas sanitarias que permitan
una mejor limpieza del piso. Los armarios seran pintados con pintura en polvo electrostatica epoxi.
Cantidad: 110.

21.24.4.7. Bancos para vestuarios de medidas estandares

1.10m de largo con un alto de 0.40m y 0.40m de profundidad con perchero, construidos en cafio
estructural de 30mm x 30mm y 1,25mm de espesor y madera maciza de cedro, tipo deck de 1x4"
barnizada, sujetas a la estructura desde abajo para mayor seguridad. Previo a la adquisicion, el
Contratista presentara la folleteria, especificaciones técnicas, etc. para ser analizada por la
Inspeccién de Obras. Cantidad: 60 unidades.

21.24.4.8. Dispenser de Jaboén
De aplicar en pared. Cantidad: 25 unidades.

21.24.4.9. Dispenser de Alcohol en Gel
De aplicar en pared. Cantidad: 25 unidades.

21.24.4.10. Dispenser de papel higiénico
De aplicar en pared doble rollo, acero inoxidable. Cantidad: 40 unidades.

21.24.4.11. Dispenser de toallas de papel
De aplicar en pared, con sistema de dosificacion automatica sin contacto. Cantidad: 20 unidades.

21.24.4.12. Secadora de mano sin contacto a doble chorro de aire

Tipo Mistubishi Jet Towel o superior calidad, de pie, para secado sin contacto con doble chorro de
aire. Cantidad: 10 unidades.

i 1 21.24.4.13. Barrales y cortinas para duchas

"

)f/?g / Eq-oaLos barrales seran de una sola pieza, de cafio estructural metalico de %” de diametro y 2mm de
,f’ﬂf.gfﬁa ,ﬁﬁ.‘@g’qr. Debera ser pintado en pintura epoxi color a eleccién de la 1.0., y tener soportes en ambos
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extremos para su colocacion con tarugo plastico y tornillos. Las cortinas seran de PVC, con
ganchos, de 1,80 x 1,80 m. Cantidad: 34 unidades.

21.24.4.14. Escritorio para puesto de oficina — oficina operativa zona salas de
descanso

Se proveerd, y colocaran este escritorio en el los sector de Planta Baja, area de salas de descanso.
Marca Archivos Activos modelo Equinox Basic o superior calidad. Cantidad 1.

21.24.4.15. Escritorios tipo ménsula — oficinas de seguridad

Se proveerd, y colocaran estos escritorios en las dos oficinas de seguridad y control de personal
externo e interno, adyacentes al area de salas de descanso. Tipo mensula. Marca Archivos Activos
modelo Equinox Basic o superior calidad. Con frentes de ABS y doble cajonera colgante. Cantidad
2 unidades.

21.24.4.16. Silla Operativa —Oficinas de seguridad

Silla operativa, tipo sillon Glory o superior. Base plastica estrella, respaldo en red y contacto
permanente. Apoyo lumbar con regulacion en altura y profundidad y mecanismo syncro de
resistencia progresiva. Apoya brazos regulables. Tapizado en crepe marathon color verde 9090.
Marca sugerida Archivos Activos o superior. Cantidad 5 unidades.

21.24.4.17. Hornos Microondas

Horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30lts, potenéia 900W, con grill y plato
giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacién de la Inspeccién de Obra. Gantidad: 12 unidades.

21.24.4.18. Heladeras ’

Heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad superior a 340litros, 2 puertas,
sistema ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobaciéon de la Inspeccién de Obra.
Cantidad: 6 unidades.

21.24.4.19. Televisores

TV de 42" de Primera Marca, Sony, LG, Samsung o superior calidad, de tecnologia led tipo smart
tv, marca y modelo sujeto a aprobacién de la Inspeccién de Obra, incluye soporte de pared. Cantidad
20 unidades.

21.24.4.20. Dispenser de Agua Caliente y Fria
Con proteccion térmica incluida. Para botellones de 20 lts. Eléctricos. Cantidad: 25 unidades.

LA CONTRATISTA debera suministrar los insumos fungibles (bidones de agua, rollos de papel
mano e higiénicos, jabon liquido, etc.) para cada elemento suministrado, mas los fungibles
necesarios para un uso de tres meses posteriores a la obra; se conSIderara un repuesto de jabén,
de papel de mano, papel higiénico y un bidén por dlsp%n%gg;%l%%mas se debera considerar
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dentro de esta oferta dos personas que realicen durante los 3 meses’ posteriores a la obra; el
mantenimiento y recambios a Ultima hora del dia.

21.24.5. Anexo 10 — Patas de Andenes

21.24.5.1. PUO1 ’

Puesto 1 posicion con cajonera tapa ceniza, cajonera grafito. Vertebras pasa cables. Medidas: 130
x 70. Marca sugerida Archivos Activos linea Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-
- PLO2 al PL14

21.24.5.2. PUO2

Puesto 1 posicion con extension tapa ceniza, cajonera grafito. VVertebras pasa cables Medidas: 140
x 160. Marca sugerida Archivos Activos linea Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-
PLO2 al PL14

21.24.5.3. PUO3

Puesto 2 posiciones con extension tapa ceniza, cajonera grafito. Pantallas divisorias en acrilico
verde al tono de tapizados. Vertebras pasa cables Medidas: 140 x 320. Marca sugerida Archivos
Activos linea Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PLO2 al PL14

21.24.5.4. PUO4

Puesto 4 posiciones con 2 extensiones tapa ceniza, cajonera grafito. Pantallas divisorias en acrilico
verde al tono de tapizados. Vertebras pasa cables. Medidas: 280 x 320..Marca sugerida Archivos
Activos linea Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.5. PUO5

Puesto 6 Posiciones con cajonera tapa ceniza, cojonera grafito. Pantallas divisorias en acrilico verde
al tono de tapizados. Vertebras pasa cables. Medidas: 390 x 140. Marca sugerida Archivos Activos
linea Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.6. MRO1

Mesa de reunion tapa ceniza.. Medidas: 140 x 70. Marca sugerida Archivos Activos linea Equinox o
superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.7. MRO02

Mesa de reunion tapa ceniza. Medidas: diametro 120. Marca sugerida Archivos Activos linea
Equinox o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

. ;f?o% 21.24.5.8. PU06 é“:;’/”p
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Puesto especial control tapa ceniza y cajoneras grafito, con cajonera grafito y filos ABS al tono.
Pantallas divisorias en acrilico verde al tono de tapizados. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al
PL14
-]

21.24.5.9. SOP Silla Operativa "
Silla operativa, tipo sillon Glory o superior. Base plastica estrella, respaldo en red y contacto
permanente. Apoyo lumbar con regulacién en altura y profundidad y mecanismo syncro de
resistencia progresiva. Apoya brazos regulables. Tapizado en crepe marathon color verde 9090.
Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL0O2 al PL14

21.24.5.10. SRV Silla Reunién o Visita

Silla de reunién o visita tipo sillén Glory o superior. Base trineo cromada, respaldo en red y contacto
permanente. Apoyo lumbar con regulacion en altura y profundidad y mecanismo syncro de
resistencia progresiva resistencia progresiva. Apoya brazos regulables. Tapizado en crepe
marathon gris oscuro 9020. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos GR-VO-ET-
005-A10-PLO2 al PL14 L

21.24.5.11. TDM Tandem

Tandem de 2 posiciones modelo Hi tech o superior. Tapizado en eco cuero vison gris 3310. Marca
sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.12. MG01 Mueble Guardado

Muebles de Guardado. Tapa grafito. Puertas cenizas. Cubetas en acero inoxidable tipo Hafele 1.108
o superior. Medidas 90 x 45. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos GR-VO-ET-
005-A10-PLO2 al PL14

21.24.5.13. Perchero de pie

Perchero de pie base cromo. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos GR-VO-ET-
005-A10-PLO2 al PL14

21.24.5.14. Perchero de pared.

Perchero de pared de 3 posiciones terminacion idem perchero de pie. Ver planos GR-VO-ET-005-
A10-PLO2 al PL14

21.24.5.15. Cestos papeleros
Cestos papeleros plasticos bajo escritorios. Marca sugerida Archivos Activos o superior. Ver planos

GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14
e
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TV LED 42" FULL HD LED Marca sugerida Sony, LG, Samsung o superior, con soporte incluye
provision y colocacion. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.17. Camilla Clinica '

Camilla Clinica de Consultorio Acero Cromado - Chaise Long Medidas 50 x 175 x 67. Ver planos
GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.18. MUO1

- Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de lavar tipo Mi pileta r%.odelo 102 EC o superior.
Griferia mono comando modelo FV Kansas o superior. Mueble bajo mesada en melamina MASISA
o superior, terminacion roble blanco, filos en ABS al tono. Cubetas en acero inoxidable modelo
HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en acero inoxidable
pulido mate calidad AISI 304. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.19. MUO2.

Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de lavar tipo Mi pileta modelo 102 EC o superior.
Griferia mono comando modelo FV Kansas o superior. Mueble bajo mesada en melamina MASISA
o superior, terminacion roble blanco, filos en ABS al tono. Cubetas en acero inoxidable modelo
HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en acero inoxidable
pulido mate calidad AISI 304. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.20. MUO03.

Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de lavar tipo Mi pileta modelo 102 EC o superior.

- Griferia mono comando modelo FV Kansas o superior. Mueble bajo mesada en melamina MASISA
o superior, terminacion roble blanco, filos en ABS al tono. Cubetas en acero inoxidable modelo
HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en acero inoxidable
pulido mate calidad AISI 304. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.21. MU04.

Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de sobre apoyar modelo Ferrum oval LO1F 1
agujero o superior. Griferia mono comando modelo FV pressmatic o superior. Mueble bajo mesada
en melamina MASISA o superior, terminacion visén, filos en ABS al tono. Cubetas en acero
inoxidable modelo HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en
acero inoxidable pulido mate calidad AlSI 304. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.22. MUOS.

Mesada de granito gris mara espesor 2,5 cm. Pileta de sobre apoyar modelo Ferrum oval LO1F 1
/ agujero o superior. Griferia mono comando modelo FV pressmatic o superior. Mueble bajo mesada
en melamina MASISA o superior, terminacion vison, filos qggPMBERaI tono. Cubetas en acero
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inoxidable modelo HAFELE 1.108 o superior. Estante interior regulable del mismo tono. Zécalo en
acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Ver planos GR-VO-ET-005-A10-PL02 al PL14

21.24.5.23. Cestos para Office

Cestos para reciclables plasticos en color verde y negro encastrables conjunto. Cesto negro con
tapa plana con bisagras y cesto verde con tapa buzén capacidad 60 litros. Ver planos GR-VO-ET-
005-A10-PLO2 al PL14

21.25 Artefactos de iluminacion

Las marcas de todos los artefactos referidos en planos, planillas o pliegos son a titulo informativo,
pudiéndo proveerse la marca mencionada o calidad superior.

Se proveeran los artefactos totalmente equipados, conectados y en funcionamiento, con su
respectiva lampara.

En los casos en que el artefacto es de emergencia debera estar conectado a un circuito
independiente tal como se describe en el anexo de instalacion eléctrica. Asimismo contaran con una
bateria para iluminacion auténoma en caso de cortes.

21.25.1 Pasillos técnicos - Vestuarios y salas de descanso

- A1 - Descripcion: Luminaria para embutir en techo Modelo Kevin 7w Leds BC 3000k c/dr
LUCCIOLA 478LM Diametro 140mm. a

- A2 - Descripcién: Luminaria para embutir en techo Modelo Kevin 20w Leds BC 3000k c/dr
LUCCIOLA 1440LM Diametro 230mm.
A3 - Descripcion: Luminaria para embutir en techo Modelo Kevin 40w Leds BC 3000k c/dr
LUCCIOLA 2780LM Diametro 230mm.

- B - Descripcion: Luminaria de embutir, tipo Flat, Model Elegante 50w Leds BC 3000k c/dr
LUCCIOLA 3500LM Diametro 600mm.

- D - Descripcion: Luminaria de embutir en techo, Downlight Mod. Circ 40w Leds BC 3000k
c/dr LUCCIOLA 2780Lm Diametro 258mm.
F - Descripcion: Luminaria de embutir en techo, Downlight Mod. Circ HALO Leds BC
3000k LUCCIOLA 1330Lm Diametro 258mm.

- J-Descripcion: Luminaria de aplicar en techo, tipo hermetico, protecc policarbonato trasluc.
Abisagrado al cuerpo, tubo LEDs 2x18/20w 4000k - Mod MARE X303L LUCCIOLA (12

’ C/barral).
_ - N -Descripcion: Luminaria embutir en techo, con policarbonato traslucido opal, rectangular
In) tubo LEDs 2x18/20w 4000K - Mod CLASSIC Marca LUCCIOLA.
Pﬁ;‘i &4, uay P - Descripcion: Luminaria tipo Proyector LEDs CREE XT-E FLOOD, 108w, Mod PRO100
PE%E 2% ""0 ﬁ‘: ,Cﬁ‘YLED IP66 3000k 8500Lm Med 330x 330x70mm Fuente externa incluida conex 220v.
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- PAL - Descripcion: Luminaria de aplicar/suspender tipo panel LEDs 60x60cm 48w 3000K
- Mod. PAL 204 Marca LUCCIOLA.

- ZE - Descripcién: Equipo de Emergencia Bateria quICadmlo #Mod GX 2F1230 NLEDs
GAMASONIC 2x6w Autonomia 3hs.

- S - Descripcion: Cartel luminoso con sefializacion SALIDA, Permanente marca Wamco
modelo ZDLN1 simple faz medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad.

- ESF - Descripcion: Cartel luminoso Simple Faz con sefalizacion SALIDA, Permanente
= Wamco modelo ZDLN1 simple faz. Para iluminacion de escalera de emergencia.

- EDF - Descripcion: Cartel luminoso Doble Faz con sefalizacion SALIDA, Permanente
Wamco modelo ZDLN2 bifaz. Medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad.

21.25.2 Anexo 01 - Hall
(segun planos GR-VO-ET-A01-PL64)

- LO03 - Descripcion: A/- Artefacto de iluminacion lineal Concepto y Luz srl plafon difuso
interior slim line de boca 0,06m x 2m + tira de led_ Larga Distancia.

- Artefacto de iluminacion Lucciola ET025 2x18w. Larga Distancia.
- Artefacto de iluminacién Lucciola Louver y acrilico RZD-258, 2x58w. Larga Distancia.

21.25.3 Anexo 06 - Boleterias
(segun planos GR-VO-ET-A06-PL08 / PL16 / PL24)

- Luminarias - Embutida LED Downlight Mod. KEVIN - LUCCIOLA o calidad superior (Tipo
Al).

- Luminarias - Embutida LED Downlight Mod. KEVIN - LUCCIOLA o calidad superior r (Tipo
A2).
Luminarias - Embutida LED Downlight Mod. PAL 204 - LUCCIOLA RXD-030 o calidad
superior (Tipo PAL) 60 x 60 cm.

- Luminarias - Tortuga aluminio Mod. R200 sin reja - DELTA o calidad superior (TIPO T).

- Luminarias en ventanillas de atencién de boleteria y CAP (Tipo H1A).

- Cartel luminoso con sefalizacion SALIDA, Permanente marca Wamco modelo ZDLN1
simple faz medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad.

21.254 Anexo 06 - Boleterias
2 (segun planos GR-VO-ET-A06-PL08 / PL16 / PL24)
"/ é‘d Cartel luminoso con sefializacion SALIDA, Permanente marca Wamco modelo ZDLN1
89,0? ‘?4 e,ﬁoo,ﬁ;nple faz medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad. - cony r;7
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- Artefactos lucciola modelo classic codigo rzd-040 led o superior calidad.

- Artefacto de embutir con lampara de led. Marca lucciola modelo halley de 40w o superior
calidad.

- Artefacto de embutir con lampara de led. Marca lucciola modelogpalley de 40w o superior
calidad. Con iluminacion de emergencia.

21.25.5 Anexo 06 - Locales Técnicos y SS°
(segun planos GR-VO-ET-A08-PL17 / PL28 / PL33)

e LO1 - HI40 - Descripcion: Artefacto Lineal Concepto y luz con difusor de acrilico satinado.
0,04m x 2,00m| o calidad superior.

e L02 — Descripcion: SCLED | Cod: VK Tief | LED 20W - 1800Im - 3000k | Dimensiones:
®175mm x h55mm | o calidad superior.

e L03 A/- Descripcion: Artefacto de iluminacion lineal Concepto y Luz srl plafén difuso interior
slim line de boca 0,06m x 2m + tira de led.

e L03 B/- Descripcion: Artefacto de iluminacion lineal Concepto y Luz srl plafén difuso interior
slim line de boca 0,06m x 3m + tira de led.

e GO01 - Descripcion: Garganta LED | Cod: WK LINE-5630-60-1-C-WW-24 | 14.4W x metro -
1500Im - 2800k | + Driver Mean Well NES-100-12.

¢ Luminarias - De embutir con lampara led kevin etl 502.

¢ Luminarias - de aplicar con ldampara led lucciola prada 60w.

e Luminarias - de embutir aston Il

e Luminarias - de suspender hermético T8 led Lucciola Mare.

e Luminarias - de aplicar lucciola wing IV.

e Luminarias - de suspender hermético T8 led Lucciola Mare EMERGENCIA.

e Luminarias - Embutida LED Downlight Mod. PAL 204 - LUCCIOLA RXD-030 o calidad
superior (Tipo PAL) 60 x 60 cm.

e Luminarias - Embutida LED Downlight Mod. PAL 204 - LUCCIOLA RXD-030 o calidad
superior (Tipo PAL) 60 x 60 cm. Con emergencia.

e Cartel luminoso Doble Faz con sefalizacion SALIDA, Permanente Wamco modelo ZDLN2
bifaz medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad.

¢ Provision del 5% de artefactos de iluminacion para mantenimiento.

21.25.6 Patas de Andenes
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e Luminarias - De embutir con lampara led kevin etl 502.
e Luminarias - de aplicar con lampara led lucciola prada 60w.
e Luminarias - de embutir aston lIl.
e Luminarias - de suspender hermético T8 led Lucciola Mare.
e Luminarias - de aplicar lucciola wing IV.
e Luminarias - De embutir con lampara led kevin etl 502 EMERGENCIA.
= e Luminarias - de aplicar con lampara led lucciola prada 60w EMERGENCIA.
e Luminarias - de suspender hermético T8 led Lucciola Mare EMERGENCIA.
e Luminarias - de aplicar lucciola wing IV EMERGENCIA.

e Cartel luminoso Doble Faz con sefalizacion SALIDA, Permanente Wamco modelo ZDLN2
bifaz medidas 350 x 170 x 90 o superior calidad.

e Senaletica Salida de Emergencia LED (Incluye Instalacion Electrica y Accesorios).

En todos los casos se contemplara la provision del 5% de artefactos de iluminacién para
mantenimiento.

21.26 Puesta en valor de medios de elevacion

El anexo 19 contempla la puesta en valor de ascensores y montacargas del edificio. Ver plano
GR-VO-ET-005-A19-PLO1.

— Planilla resumen de carpinterias

Se adjunta una planilla resumen de carpinterias para mejor comprensién y valoracién de las
mismas. Referirse al Anexo 20.

Articulo 22°. -Planos

Para el listado de planos completo referirse al Anexo 25

Articulo 23°. - Planilla de cotizacion

Para el listado de planos completo referirse al Anexo 26

Articulo 24°. - Listado de anexos

-

Anexo 1: Hall
5 Anexo 2: Cubiertas (incluye cipula y mansardas)
Anexo 3: Fachadas
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Anexo 4: Local historico Hornos y Brasil
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Anexo 5: Locales Comerciales (Estudio)

Anexo 6: Boleterias y CAP

Anexo 7: Bafos publicos

Anexo 8: Locales técnicos y Subsuelos

Anexo 9: Vestuarios y salas de descanso

Anexo 10: Patas de andenes

Anexo 11: Instalacion eléctrica

Anexo 12: Instalacién sanitaria

Anexo 13: Instalacion contra incendio

Anexo 14: Instalacion termomecanica

Anexo 15: Instalacion BMS

Anexo 16: Instalaciéon de Networking

Anexo 17: Instalacién de Audio

Anexo 18: lluminacién Ornamental

Anexo 19: Puesta en valor de medios de elevacién
Anexo 20: Planilla resumen de carpinterias
Anexo 21: Manual para la Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras.
Anexo 22: Férmulas para el calculo de la Redeterminacién de Precios.
Anexo 23: Disefio Cartel de Obra

Anexo 24: Normas Operativas N° 7 y N° 16.

Anexo 25: Listado de planos

Anexo 26: Planilla de cotizacion

Anexo 27: Especificaciones Técnicas Generales Obras Civiles (ETG 001R3)
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