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A - OBJETIVO

La presente Especificacidon Técnica establece los lineamientos genéricos para
el desmontaje, reparacidon, normalizacién, ajuste, montaje y puesta a punto del
“Puente grda numero 1658"”, ubicado en la nave “0” lado sur, del taller de
Locomotoras del Taller de Remedios de Escalada de Ferrocarril Linea Roca. Cabe
mencionar que dicho equipo de izaje se utiliza para la manipulacién vy
mantenimiento de 6rganos de parque de gran peso y otros elementos.

El alcance de la presente obra comprende la reparacién y normalizacién del
Puente Grua anteriormente citado con el objetivo de cumplir con las
disposiciones legales vigentes en la materia de equipos de izaje.

Las observaciones e irregularidades técnicas fueron realizadas por la
empresa KAUSSER BOREAU SRL. Bajo la legislacién vigente correspondiente a la
Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/ 79 De Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, Ley 11459/96, Decr. Reg. 1741/96,
Res 231/96, 129/97 y 529/98 de Pcia. De Buenos Aires.

B - DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1. Caracteristicas técnicas y particulares
Puente gria N°1658:

Instalaciones eléctricas.

Transmisiones mecanicas.

Protecciones de mecanismos en movimiento.

Arranques y paradas. Interruptores de emergencia, alarmas y sefializacion

en su operacion.

Sefalizacién de capacidad maxima de izaje.

e Control de movimientos de las cargas.

e Verificacién de estructuras (bulones, soldaduras, etc.), componentes,
cables de acero, eslingas, frenos, poleas, ganchos, etc. Corroborar estado
y si son los correspondientes a la carga maxima del equipo.

e Verificar resistencia del conjunto, izando una carga de 1,5 veces la carga

admisible.

Control de lastre y contrapesos.

Codigo de senalizacidn indicado claramente.

Verificacién de barandas, plataformas y zdcalos.

Verificar material contra incendio.

Verificar que el manejo se ejecute por personal idéneo y/o habilitado en

caso de corresponder.

e Equipamiento hidraulico para elevacion, verificacion estabilidad de bases y

la existencia de calzas para asegurar descensos intempestivos.
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Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a Normas IRAM 3923 - 1/2/3 y
otras Normas aplicables, de acuerdo a las recomendaciones dadas por la
contratista y que considere necesarias para el caso.

2. Observaciones y anomalias.

Las anomalias y observaciones fueron realizadas por la empresa KAUSSER
BUREAU SRL. en cumplimiento de la normativa vigente de certificacién de todo
equipo de izaje utilizados por empresas.

Las observaciones remarcadas son las siguientes:

Puente griua numero N°1658:

Ruedas del puente con alas gastadas.

Contactos de motores en el carro sin proteccion.

Rieles del puente se observan ondulados (verificar)

Traba de gancho rota.

Puente, carro y entre puente no poseen corte de fin de carrera.
Colocar topes de goma a los topes mecéanicos del carro y puente.
Piso de la pasarela deteriorado (Reparar)

Flecha verificada con carga, 2 mm.

Gancho gastado en la cuna.

3. Ubicacion y caracteristicas del Equipo.

Taller Remedios de Escalada; calle 29 de septiembre n° 3501; Remedios de
Escalada

FABRICANTE: SIR WIM-ARROL

MARCA: SIR WIM-ARROL LUGAR DE INSPECCION:  REMEDIOS DE ESCALADA
MODELO: S/l ANO DE FABRICACION: ~ 1.936
N° DE SERIE: S/l CAP MAX. GANCHO PPAL: 10 Tn

N°DE INTERNO: ~ 1638(ANT.LADO SUR N°1168) CAP MAX. GANCHO AUX:  N/A
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4. Empresa a contratar.

La empresa a contratar debe tener una importante experiencia en la
reparacion y/o fabricacion en equipos de izaje, con la tecnologia necesaria y lo
recursos oOptimos para la realizacién de las reparaciones y observaciones del
puente grua.

Debera cumplir con la Norma de Seguridad N° 20 “Requisitos para Empresas
Contratistas” del Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de
Trenes Argentinos, LGR.

Por ello debera presentar la siguiente documentacion.

e Certificado de cobertura de la ART, con el listado del personal con N° de
CUIL.

e Constancia de capacitacién del personal.

e Constancia de seguro de accidente personal para el caso de trabajadores
autdnomos, empresas unipersonales.

e La Contratada deberd solicitar a la aseguradora de Riesgos de Trabajo
(ART)
la Clausula de NO Repeticion a favor de OPERADORA FERROVIARIA S.E.

e Copia de la Matricula del profesional habilitado, a cargo del estudio.

e Los materiales, equipos y herramientas seran provisto por el contratista.

e La responsabilidad por las acciones y hechos de los recursos humanos
corren a cargo y bajo supervisién del contratista.

C - METODO DE TRABAJO Y DESARROLLO DE LA REPARACION.

La empresa contratista que realizard la reparacién del puente grua debera
coordinar con el sector de mantenimiento de planta del Taller Remedios de
Escalada (Mantenimiento) los trabajos y plan de tareas para la reparacion de los
mismos. También se coordinaran los tiempos estimados de la reparacién y el
seguimiento y control de la obra. En todos los casos el seguimiento sera
realizado a través de la documentacion correspondiente para tal fin, tal como:
acta de inicio, certificaciones de trabajos y avances, actas de cierre o fin de
obra.
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D - PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega sera de dos (2) meses (maximo), contando a partir de
la fecha de adjudicacion y recepcion de la Orden de Entrega.

E - PRECIO de la PRESTACION

El precio de la provisién debera incluir la mano de obra, todos los
repuestos, los materiales y los servicios de terceros requeridos para su
ejecucion. El valor del elemento o insumo importado se expresara en un monto
nacionalizado en el mercado local y entregado en el Almacén 3424 de Remedios
de Escalada, debidamente protegido y embalado.

De igual forma, toda aquella tarea eventual o adicional que no haya sido
indicada en el presente Pliego Técnico y que resulte necesaria para la correcta
implantacion propuesta, ya sea de acuerdo con las especificaciones del
fabricante, los calculos estructurales, las normas ferroviarias y las disposiciones
de la CNRT vigentes, seran incluidos como tareas complementarias eventuales
requeridas y deberan incluirse en el precio a cotizar

F - GARANTIA TECNICA

El Contratista debera garantizar la buena calidad de todas sus provisiones
suministradas durante un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de la
fecha del Acta de Recepcién.

Durante ese lapso se obligara a reparar y/o sustituir a su exclusivo cargo,
todas aquellas partes defectuosas, o las que resultaren averiadas como
consecuencia de tales defecciones, producidas durante el uso normal del
conjunto reparado.

Cuando la implantacion deba ser intervenida en garantia, previa
comunicaciéon del comitente de tal situacion, el contratista deberd atender en un
plazo no superior a 24 horas, el reclamo por el problema que se haya
presentado, proveer traslado, reparacion y restitucién a su lugar de origen, en
un plazo minimo acorde con la magnitud de la reparacion a efectuar.

En tal caso la garantia se prorrogara por igual periodo de tiempo que aquel
gue quedara detenido el equipo objeto de esta provisién como consecuencia del
inconveniente.
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G - RECEPCION
1. Provisoria

Se realizard en las instalaciones del Taller Remedios de Escalada con la
presencia del personal técnico de la empresa Trenes Argentinos LGR y un
Representante Técnico del proveedor, designado a tal efecto.

La inspeccidn se centralizaré en las observaciones realizadas por KAUSSER BUREAU
SRL.

Se verificara el montaje del puente graa y el cumplimiento de los puntos 1
y 2 del item DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se elaborara un protocolo donde consten los resultados obtenidos.

2. Definitiva

La Recepcién Definitiva se llevara a cabo, una vez superado a satisfaccion
del Comitente, el proceso de pruebas provisorias antes indicado. Contra la
presentacion del Certificado de Recepcion Definitiva suscrito por el
Representante Técnico de Trenes Argentinos, LGR, el contratista queda
habilitado para hacer efectivo el cobro pactado por su provision.

H - REPUESTOS

El contratista utilizara elementos originales nuevos o bien de calidad
equivalente comprobada experimentalmente excepto cuando existan elementos
ya homologados por usuarios calificados. Estos tendran absoluta
intercambiabilidad con los primeros y cumplirAan con las normas vy
especificaciones establecidas por el fabricante original de la unidad o del
componente objeto de esta especificacién.

I - LUGAR de TRABAJO - TRASLADOS

El lugar de trabajo del proveedor serd la nave del Taller Remedios de
Escalada donde se solicita la implantacion, sito en 29 de Setiembre 3501,
Remedios de Escalada, Cédigo Postal 1826, provincia de Buenos Aires.

El proveedor debera presentar a Trenes Argentinos, LGR, toda la
documentacién pertinente a la relacion con el personal que ejecutard la
reparacion y la respectiva ART.

Asimismo, el proveedor debe hacer cumplir al personal que destaque para la
reparacion, todas las disposiciones y normas de Higiene y de Seguridad
Industrial que el Departamento del Comitente disponga.

Salvo indicacién expresa en contrario de Trenes Argentinos, LGR, la
modalidad de trabajo sera de lunes a viernes de 0700 a 1600 horas.
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Sera por cuenta del contratista la provision de ropa de trabajo y de
alimentacion de su personal. Asimismo el transporte:

1.De su personal hacia y desde el lugar de trabajo.

2.De todas las herramientas, los equipos y los utiles requeridos para el
servicio contratado., desde y hacia el lugar de trabajo.

3.De todos los elementos, insumos, herramientas y equipos requeridos para
el servicio contratado, desde y hacia el lugar de trabajo.

El proveedor acondicionard adecuadamente los elementos trasladados,
atendiendo a su manipuleo e izaje.

Asimismo, Trenes Argentinos, LGR proveera a su cargo:
1.Fuerza motriz e iluminacién en el lugar de trabajo.
2.Aire comprimido en el lugar de trabajo.

3. Utilizacion de sanitarios.

J - DOCUMENTACION TECNICA

El suministro debe incluir la documentacion técnica descriptiva de la operacion,
el circuito eléctrico operativo, las tareas de mantenimiento y el manual de
repuestos de los equipos, en 2 (dos) copias papel y 2(dos) en CD/DVD

K — Normas y disposiciones complementarias

1. Norma IRAM IRAM 10.005 - 1/2 Colores y Sefhales de Seguridad - Colores y
Seflales de Seguridad. Aplicacion de los colores de seguridad en
sefalizaciones particulares.

2. IRAM 3923 - 1/2/3 Seguridad en equipos de izaje. Inspecciones, métodos de
ensayo y mantenimiento

3. Norma de Seguridad N° 20: “Requisitos para Empresas Contratistas” del
Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Trenes
Argentinos, LGR.

NOTA: Todas las acciones que el Contratista lleve a cabo dentro de los Talleres
de Trenes Argentinos, LGR, de Remedios de Escalada, deberan evitar el
entorpecimiento o la generacién de inconvenientes o demoras en el desarrollo
normal de las tareas cotidianas de dicho Taller.
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L - ANEXO 1

INFORME “"KAUSSER BUREAU SRL"”

PAG TG T]
x> KAUSSER BUREAU SRL
INFORME DE INSPECCION PUENTE GRUA
N°® DE INFORME: KBPI1512-6-14 F-07-54-02

1-OBJETO INSPECCIONADO

EMPRESA: ARGENTREN S.A

FAERICANTE: SIR VIM-ARROL FECHA DE INSPECCION 1300972014

MARCA: SIR WIM-ARROL LUGAR DE INSEECCION:  REMEDIOS DE ESCALADA

MODELO: sa ARO DE FABRICACION:  1.536

N° DE SERIE sa CAP MAX. GANCHO PPAL: 10 Tn

N°DEINTERNO:  16S8{ANT.LADO SUR N°1168) CAP MAX. GANCHO AUX.  NIA

ZHNORMAS DE REFERENCIA
Ley 13.557 Seguridad e Higiene Noustria

3- OBSERVACIONES
1- Rxodas del pusate com alas sastadas
2- Coztactos de motores an ol camro = proteccion
3- Raslos del puemts 56 cbsanan cadnlades (vemScar)
4- Traba do zancho ot
3- Poante, camo ¥ @To PUADo 2o posden corm & £n de carme
&~ Colocar topes 36 gomm 2 los topes mecammcos del caro ¥ puscte.
7- Pizo ds » pazansla dewriorado (Reparaxr)
8- Flocka vanificada con carga, 2 mm
9- Gencho gastado em b cuma

4-REGISTRO FOTOGRAFICO

N

S-CONDICIONES DE PRUEBA DE CARGA

Caxrm Emsavo Gancho Prncipal | 5.000 Kg |
Cazga Exsayo Gancho Auoghiar | NA |

|Eagie e vagon fesToviario de 5.000 Kg, s/especificacion.

SE PFOCED—RA A CERTIFCAR LA INSPECCION DEL EQUIPO UNA VEZ SOLUCIONADAS LAS
f"Eh:’x"‘. CIONES.

|nspector: Ing. Oscar J. Terzano Controio: ¢
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