

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Octubre de 2025, siendo las 12:00 horas, se hacen presentes en la sede de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA - (SOFSA), Francisco SOLARI, Esteban CORONEL y Eric ROLDÁN, en representación de la Gerencia de Compras, todos los comparecientes pertenecientes a la Sociedad mencionada, quienes manifiestan:

Que en este acto se procede a realizar la apertura de las ofertas respecto de la Licitación Pública Nacional N.º 10/2025, que tramita mediante Expediente EX-2025-44040753- -APN-SG#SOFSE, para el "PLAN DE ADECUACION DE ESTACIONES - AMBA".

En tal sentido, se constató la presentación de NUEVE (9) sobres, recibidos por la Mesa de Entradas de SOFSA, con indicación de fecha y hora, debidamente cerrados, por lo que se procede a la identificación y apertura de los mismos:

1.- **Firma: SUNDAE S.R.L.** Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 09:00 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 353946 emitida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES(\$24.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS (\$454.977.659,70.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 21/10/2025 12:10:22

eeee77437edfed2ec41858e8f4196e4fc6549c89 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\10- DATOS RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD\Credencial - MARCOS COLLOSO.pdf
79800aeedble994c2ef2d2c9521953d5371e370f ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\10- DATOS RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD\CURICULUM SR. MARCOS A. COLLOSO - 2025.pdf

e5b23e8114da96c0190dfdc85e6f37e87424835 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\10- DATOS RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD\FOTOS DNI FRENTE DORSO - MARCOS COLLOSSO.pdf

8dfa989dcf68aaf227bb75b17b89db82a697520c ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\10- DATOS RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD\TITULO - COLLOSSO, MARCOS ANTONIO.pdf

4f0a8fad70229d309e8d67fd0e7997e74574886d ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\11- LISTADO PERSONAL\Nomina Personal.pdf

2d301b68f9e84c3c789c36e26d9d3bd883f1a54b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2023\BALANCE 2023.pdf

cf9025662f906ce9a7bb7400a6b1cfe26df35407 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2023\CERTIFICACION BALANCE 2023.pdf

1247c6e659951ccb7b717ab9a5b324a960bc88c5 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2023\INFORME BALANCE 2023.pdf

d397444707562560ff8f4910f8ceb565ede6433b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2024\0376331_balance.pdf

d67c01986b4cc8658dbb3b168551406aafd89db5 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2024\0376331_EECC.pdf

87eacd16adff23a9b645d819085b3434aa84d334 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\12- BALANCES DE LA EMPRESA\BALANCE 2024\0376331_informe.pdf

47e786398becf481fd78704561934f7f21d99fae ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\13- CONTRATO SOCIAL DE LA EMPRESA\CONTRATO SOCIAL SUNDAE 1.pdf

86ac38d7bebbe79835d6f653bc50ba9550c0f5dc ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\13- CONTRATO SOCIAL DE LA EMPRESA\CONTRATO SOCIAL SUNDAE 2.pdf

8797d8ac1baf9701b44d3a798d8343699bf20dbe ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\13- CONTRATO SOCIAL DE LA EMPRESA\PODER GENERAL DIEGO SUNDAE.pdf

090b028b051928e915717886f0e0edbc3f4fecea ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\1-PLIEGO\Pliego de Bases y Condiciones Generales.pdf

87b3bbf2a9ba42c43a46c81617ee48147669d53b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\1-PLIEGO\Pliego de Condiciones Particulares.pdf

ff47c4612fd6fa799643da0cfcd8743cec0e7b2d ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\1-PLIEGO\Pliego de Especificaciones Técnicas.pdf

09c41043ea2ade4a85bc0975aee45d2102a72725 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\Analisis de precios.pdf

019c27f263af37ebd10adf24dc2d742b37956af5 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\Costo Mano de Obra SUNDAE.pdf

7bf5f8755805a51a0d68ab3b34337437eb7c1fcb ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA>Listado de materiales - SUNDAE.pdf

0618d7ccl1a09fce9e7e77fe70f4ce4a2622b2219 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\Memoria técnica - Adecuación Estaciones AMBA - SUNDAE.pdf

b005d0296e557cb27373d6ecf7dfa6f4aed10af0 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\PLAN DE TRABAJO - PLAN DE ADECUACION ESTACIONES BS- SUNDAE.pdf

alc438abf4721d826da583f2b126c3fc93c0cef9 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\Planilla de Cotizacion SUNDAE SRL.pdf

94e2cf4158440919311a9ed479ae62154c987128 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\2-OFERTA ECONOMICA\Planilla equipos y herramientas SUNDAE.pdf

fe71493d63156310aff267364378b997e75af009 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\3- VISITA DE OBRA\VISITA A OBRA.pdf
 d7a9b0ddbe02cbf1ff17dc129a4807776a0b4833 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\4- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA\POL 14-
 00353946 0000 - CAU_firmado y cert (1).pdf
 2909f07a0373ab57aad0059b7f2143b9de915085 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\4- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA\POLIZA -D.pdf
 10eff068a3750b28dca21f8f44015afd18ed5f21 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\5- ANEXOS\ANEXOS.zip
 2ad905855e608b5c38f1ac9b28266c9a969400e4 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\6-CIRCULAR\CIRCULARES.zip
 fa497ed452f7134037e38bffe4772184c3ac4a0 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\7- CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES\CONSTANCIA
 DE REGISTRO DE PROVEEDORES.pdf
 40c4c88878e01aa7875f760ccb26bcc5311da928 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OC 3011- PLAN DE ADECUACION
 APEADEROS TREN DE LAS SIERRAS\CONTRATO DE SUBCONTRATISTA 253 - 3011- PLAN
 ADECUACION DE APEADEROS.pdf
 35a8ea6e3d283ab998baf1440355b69979ab7986 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OC 3011- PLAN DE ADECUACION
 APEADEROS TREN DE LAS SIERRAS\CONTRATO SUBCONTRATISTA 00124- 3011- PLAN DE
 ADECUACION DE APEADEROS TREN DE LAS SIERRAS.pdf
 5fab9ee05d9dccfc097a794087d8ca9e8f6e9aa6 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OC 3011- PLAN DE ADECUACION
 APEADEROS TREN DE LAS SIERRAS\RECEPCION DE OBRA 3011- TREN DE LAS SIERRAS.pdf
 f6563844a0e84fcd799875cbc0ab32af219ed5c5 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 10904- ESTACION PALERMO-
 LINEA D\OE 10904-ESTACION PALERMO -LINEA D -CARO.pdf
 4d0654675a402bb9f21aeb8d3d0abe61d4157a11 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 12640- ESTACION
 BOLIVAR\OE 12640- ESTACION BOLIVAR -CARO.pdf
 bb2d690be89f630ec5846da48c6ad005aa37a539 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 13324 - TALLER
 CONSTITUCION - LINEA C\OE 13324- TALLER CONSTITUCION LINEA C -CCERTIFICADO.pdf
 769b2ea30b733b4318c7f79abf1a0d9a858a26ee ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C1.pdf
 b8c97e02f535929c2ffc9276d7f53ee7fd0027cdd ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C2.pdf
 7ffa3262100085b2fcfcfb9ebbbb810f619955cd ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C3.pdf
 216ef8763d26f9eada21f53be3dd8700dc437a5c ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C4.pdf
 311192535a1f21bfdf37d86c13dd494ddf0ea2f4 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C5.pdf
 4a5414dea47462800bfe2f2f28c1521c987bf537 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE
 MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES
 VARIAS C6.pdf
 c0cddea98f68e8f84205c425eaale8d25e19c142c ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 1406 - RESTAURACION DE

MAYOLICAS - ESTACIONES VARIAS\OE 14605- RESTAURACION DE MAYOLICAS- ESTACIONES VARIAS.pdf
 4a2ca6ace377ef8f2faeb39094c95fe3da91d29a ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117 - ESTACION DORREGO LINEA B.pdf
 997e9f8c05abfc6cb4cd744daeefa68c99623369 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117- CAÑERIA POZO MALDONADO C1.pdf
 720e2b62a011b32e4b132a854dd63bd6a85107bf ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117- CAÑERIA POZO MALDONADO C2.pdf
 cc221af92fee87fcd25c500c500d12100d12703 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117- CAÑERIA POZO MALDONADO C3.pdf
 84dccf78e477f02d7b8ecae015ef47ddcb4b177d ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117- CAÑERIA POZO MALDONADO C4.pdf
 53606cc574302e1fe255d97bd368c4cb25976807 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14117 -POZO MALDONADO-DORREGO\OE 14117- CAÑERIA POZO MALDONADO C5.pdf
 21834ad9f61689f8a710d6ca459a8871df64737b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14798 - ESTACION CALLAO-LINEA B\OE 14798- ESTACION CALLAO - LINEA B C1.pdf
 ae6f4e488357e3778779ea53118e5889cc1c1a65 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14798 - ESTACION CALLAO-LINEA B\OE 14798- ESTACION CALLAO - LINEA B C2.pdf
 ada5772bca70c4beda6217bd00a3bddc9291cb93 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 14798 - ESTACION CALLAO-LINEA B\OE 14798- ESTACION CALLAO - LINEA B.pdf
 6a54f866a80ee48504cd31a31c300886fd857fe1 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 15988- RENOVACION EXTRACTORES-TALLER CONSITUCION\OE 15988- RENOVACION EXTRACTORES-TALLER CONSITUCION C1.pdf
 7368d59b9d060a77e08aae7c05b39438beddc110 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 15988- RENOVACION EXTRACTORES-TALLER CONSITUCION\OE 15988- RENOVACION EXTRACTORES-TALLER CONSITUCION.pdf
 36dc11f45bb1cfd699547b02536e8acfe82149e6 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C4.pdf
 ebd52d198eecd640bd82755b66062ddf8dafc324 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C1.pdf
 f56811acafc73337efaf4be96eb897839a62f4df ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C2.pdf
 40af592899555627a859310210a214e96a3c2b1d ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C3.pdf
 a79416af86273eb3253c9dd07df1f4937f268b15 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C5.pdf
 e63593fd538e4411be69ee572031d093ed25cc67 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E C6.pdf
 741597608e266e5a34aad6230a182f7e97f5950e ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E\OE 16816- ESTACION BELGRANO- LINEA E.pdf
 4ab495c5a5050a975a1e4e112d8ce631a8991025 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B C1.pdf

ed13f082ee37ec450f1343e9f8a08949a32a33a1 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI -
 LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B C2.pdf
 6f0ea783069e9e4cf14819a8452eeef0eff940bd ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI -
 LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B C3.pdf
 d94c5332b6128a6c6ca25f9b69605978cdf49e5d ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI -
 LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B C4.pdf
 84542adb6095f5292b4c0a0bfff2cdac4bb4e0284 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI -
 LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B C5.pdf
 2c8e695fcbda73321de2c3c319348c6bca2b33a5 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17148- SER PELLEGRINI -
 LINEA B\OE 17148- SER PELLEGRINI - LINEA B.pdf
 31fb00dba4d93e4b8f7ed8f2aa0ae6817ddf0f8f ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17321- PLAZA DE MAYO
 LINEA A\OE 17321- PLAZA DE MAYO LINEA A C1.pdf
 d796ffe1464d69a16d63827c3f5fe99f1ced34ba ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17321- PLAZA DE MAYO
 LINEA A\OE 17321- PLAZA DE MAYO LINEA A C2.pdf
 178ae998e26d054d3bcf86e19217ff5f3a93ba56 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17321- PLAZA DE MAYO
 LINEA A\OE 17321- PLAZA DE MAYO LINEA A C3.pdf
 ede5ea6574dbclc2651e67a2af00553b082008be ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17321- PLAZA DE MAYO
 LINEA A\OE 17321- PLAZA DE MAYO LINEA A C4.pdf
 40d26200dac288981a850d0cb395c55dc93ebbbb ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 17321- PLAZA DE MAYO
 LINEA A\OE 17321- PLAZA DE MAYO LINEA A.pdf
 89a854b0dc9b58bdf73090908b061c96falec9a7 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 19658- TALLER
 POLVORIN\OE 19658 - TALLER POLVORIN.pdf
 1bdd4793fadd98f6924fd72dd21a6b2de12daa69 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 19658- TALLER
 POLVORIN\OE 19658- TALLER POLVORIN C1.pdf
 907ec2344d4422ef18bd8f3123d8624c38c6a126 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 19658- TALLER
 POLVORIN\OE 19658- TALLER POLVORIN C2.pdf
 8c341028d4915e88d48ebbd4872453408ddde6d7 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 19752- PUESTA EN VALOR
 SER PELLEGRINI - LINA B\OE 19752- PUESTA EN VALOR SER PELLEGRINI - LINA B.pdf
 046ccde356a64863db3cb0ea23c8133654277919 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 19753- REPARACION LOSA -
 TALLER POLVORIN\OE 19753- REPARACION LOSA - TALLER POLVORIN.pdf
 0b2f3acaa1d0c2e53f5dd7f5425fblce2f98e088 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 20118- ESTACION
 LACROZE\OE 20118- ESTACION LACROZE C1.pdf
 a55a81a5db692800c4ccac5335b04b74647cc3d1 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 20118- ESTACION
 LACROZE\OE 20118- ESTACION LACROZE C2.pdf
 e8379c48361470993c305d55309829cc49e772d3 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 20118- ESTACION
 LACROZE\OE 20118- ESTACION LACROZE.pdf
 65710b22112d7a22502bdb6f84e3499e7cb350e1 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 20274- ESTACION
 URUGUAY\OE 20274- ESTACION URUGUAY.pdf
 c5700743e1635057243deaf7ef19210ca068a40f ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 2705- ESTACION SAN
 PEDRITO LINEA A\OE 2705- ESTACION SAN PEDRITO LINEA A -CARO.pdf

3013825a6c2c3c15ec1110f8a7d2644ce2b0c720 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 4920- ESTACION DORREGO - LINEA B\OE 4920- ESTACION DORREGO LINEA B- CARO.pdf

9ac6aede13135fbab0f833e0e1d93258d1d62c0 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 6669- TALLER PARQUE PATRICIOS - LINEA H\OE 6669- TALLER PARQUE PATRICIOS LINEA H- T TALLER CONSTITUCION LINEA C.pdf

f7460e243288bfaa9991c39b6cbf367ae079f576 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 8026- TALLER CANNING- LINE AD\OE 8026- TALLER CANNING - LINEA D CC.pdf

f616cae1b79ea0d33e7698b21273b1986e7749b6 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 944- ESTACION CALLAO - LINEA B\OE 944-ESTACION CALLAO - LINEA B CARO.pdf

04975696026973db7d222dcf9f5eee895191f6fd ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696 - CERTIFICADO N° 1.pdf

6edad373fafd95be5a3c0d2ccb0bc8e6e86bda24 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696- CERTIFICADO N° 2.pdf

b7ba8a149434634fb601572d7c773791e0f83788 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696- CERTIFICADO N° 3.pdf

66be067ca17c6ed550d51a3a3d614689183aa49a ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696- CERTIFICADO N° 4.pdf

21e79bc0b59e257b42d31f6f3ec57b59f024b369 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696- CERTIFICADO N° 5.pdf

620a1ea1b957161fc07b9baa1a7e0768292e566a ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE 9696- TALLER CONSTITUCION\OE 9696- TALLER CONSTITUCION.pdf

d97385d18be7053d3db0b99351214a151b954575 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE ACTA RECEPCION.pdf

e3e7f8e1fb87eb3534dc9761238e116b463ef1e2 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C1.pdf

1aef360b2d47d3dae933f02b6e2d1423816a9396 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C10.pdf

80fd41a022d84578d165676b1388e2bdf873361b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C11.pdf

2dc53deb90bbeb83724acc60660a4ab7abf64d93 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C12.pdf

3546dfac6cdf47e30ec61ce04ed8099d4ab7e8ba ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C13.pdf

0a67e5b80f97a8cd1eeb00d91bafc07dea5c9056 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C2.pdf

e2f649ba497e06fb367d3143c7d660030072ab02 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C3.pdf

bf0ce28d76e180c91d9438bb885d868721dbcc2a ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS- CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C4.pdf

86f5635296203eba313e0713c2b36c2987a3ae98 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS-
 CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C5.pdf
 2017a69182d4103c54b5e2193ca04e542e014be1 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS-
 CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C6.pdf
 b76c77fc5a274542dc43310cc7eed0bb167b9b64 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS-
 CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C7.pdf
 1747e3173f4be4e96aee3aabbf694caf6dae0542 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS-
 CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C8.pdf
 908b401022a69c0932ab668ed25e80c45d08901b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\OE TREN DE LAS SIERRAS-
 CORDOBA MITRE\OC 4540000834- TREN DE LAS SIERRA- CORDOBA MITRE C9.pdf
 9e4073dd7f46cdb5cf34fdcb81cbd1c24da9897b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\8- ANTECEDENTES DE OBRA\RED DE AGUA POTABLE - VILLA
 FOX -ZARATE - BUENOS AIRES\CONTRATO - RED DE AGUA POTABLE - VILLA FOX -ZARATE
 - BUENOS AIRES.pdf
 d945feledd95f8fd8253f0a8232d3a78fc50d13b ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\9- DATOS ARQUITECTA YANINA LEDEZMA\CARNET CAJA
 PROFESIONAL ARQ. YANINA LEDEZMA.pdf
 43198a65cb277e277acb25cc36c16c3066f1a363 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\9- DATOS ARQUITECTA YANINA LEDEZMA\CERTIFICADO
 AFILIACIÓN CAJA PROFESIONAL ARQ. YANINA LEDEZMA.pdf
 1b78995476c35df63d64f2211964f9145518a9c3 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\9- DATOS ARQUITECTA YANINA LEDEZMA\CV Arq. Yanina
 Ledezma.pdf
 5d22b3c6fc44340cfe058bcddf8f22a8e9c2e133 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\9- DATOS ARQUITECTA YANINA LEDEZMA\DNI YANINA
 LEDEZMA.pdf
 de27197e0d87e0d37d276d627a2397e1c3071ab7 ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\9- DATOS ARQUITECTA YANINA LEDEZMA\Titulo Arq.
 Yanina Ledezma.pdf
 8d1186bfb9610741bc2a98f4f7196ae7a2c7a79e ?SHA1*F:\LICITACION PLAN DE
 ADECUACION ESTACIONES AMBA\Indice_Licitacion_Obra.pdf

2.- **Firma: EDIMAT S.R.L.** Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 09:48 horas. Presenta UN (1)
 sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 977.337 emitida por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES (\$102.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$809.983.858,42.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$.699.836.200,83-) más IVA. -----

(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$499.694.481,76-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 21/10/2025 12:21:49
```

```
b3e005fe4d0f2c5f4fab58ca091185ac45669722 ?SHA1*F:\A-DOC-INHERENTES A LA
PROPUESTA\A.pdf
473763d6e1d8594aaadb5cdd56464f29952f9111 ?SHA1*F:\B-DOC-INHERENTE A LA
CAPACIDAD LEGAL\B.pdf
b38a75debcafc3a7e1658955edd2a618280ed594 ?SHA1*F:\C- DOC INHERENTE A LA
CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA\C.pdf
0bb691ca69aa1f20bd3d6e750fbb9a0b431769f1 ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 01.pdf
5baf801b4d72a25cb2e1774d718c4c3c250893cf ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 02.pdf
e0198c79245241a5fa26c749a96b869e9342fbab ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 03.pdf
33a9aa59fd05e80f9b70cc587e4a31c04e1a50b4 ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 04.pdf
c0cacad8433b23cab3edf11e9638e3827fb02aa7 ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 05.pdf
f024784bf651f4267e948d85cd3451d6d50cbe07 ?SHA1*F:\D-DOCUMENTACION
TECNICA\D.PARTE 06.pdf
36c5d39137d0b3e9aa43408608c7d516147857bc ?SHA1*F:\E-DOC-INHERENTE A LA OFERTA
ECONOMICA\E.pdf
d7ddfd1f05766f2e7238ff032972361917cf3dd7 ?SHA1*F:\System Volume
Information\IndexerVolumeGuid
9b5da6d842eb36f0e36d49dd3c47f7285be3ce69 ?SHA1*F:\System Volume
Information\WPSettings.dat
```

3.- Firma: MIAVASA S.A. Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:08 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 184.298 emitida por WORANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA

MILLONES(\$250.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.041.420.875,35.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$964.994.204,29.-) más IVA. -----

(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$860.188.271,57-) más IVA. -----

(vii) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO (\$1.118.972.025.-) más IVA. -----

(viii) La planilla de cotización por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS(\$646.886.326,37.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de cada uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 21/10/2025 12:35:09

877576cbd45a51c17f2fd7ab0753be921ddb99d0 ?SHA1*F:\CARPETA A - B - C - D
FOLIADO.pdf
9504fabcf0311c51ce87f12e960428f0cfb5c269 ?SHA1*F:\CONTRATOS FOLIADO.pdf
90223a566f7ac73e603b58ca0e87b202597a0a62 ?SHA1*F:\System Volume
Information\IndexerVolumeGuid
9af5ba63efee677cc7294949eflee20664d5540b ?SHA1*F:\System Volume
Information\WPSettings.dat

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
 ; http://www.abelhadigital.com/multihasher
 ; 21/10/2025 12:36:31

fa7336b478302a08d786c1b84d20979eb5393d12 ?SHA1*F:\REGLON 1 - Linea ROCA.xlsx
 b027ca9a76a7f7f3bf5de8881d81419490e0854 ?SHA1*F:\REGLON 2 - Linea SAN
 MARTIN.xlsx
 658691f30f23fc54965f0a9f267d22ba3473c7dc ?SHA1*F:\REGLON 3 - Linea
 SARMIENTO.xlsx
 ddedffc7be62be6746a519a68fe106c24321f757 ?SHA1*F:\REGLON 4 - Linea MITRE.xlsx
 0e015a95dfc33a3ce8984bfa789e8f1342b00d0b ?SHA1*F:\REGLON 5 - Linea BELGRANO
 SUR.xlsx
 66c03aa278364fad1716e0ec1eed1e7e9f3f480d ?SHA1*F:\REGLONES 1 - 2 - 3 - 4 -
 5.pdf
 bf02fca31b4787c8e9b20b1b074a93892d8afd5d ?SHA1*F:\System Volume
 Information\IndexerVolumeGuid
 59a7431d97cc07779cc3de2643f128de5adcf9f9 ?SHA1*F:\System Volume
 Information\WPSettings.dat

4.- **Firma: GRUPO VARSOVIA S.R.L.** Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:25 horas.

Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 116,421 emitida por TUTELAR SEGUROS S.A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS MILLONES (\$800.000.000.-). --

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$2.684.601.850,72.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$2.314.709.108,79.-) más IVA. -----

(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS DOS MIL TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$2.030.900.047,31.-) más IVA. -----

(vii) La planilla de cotización por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$2.533.169.917,34.-) más IVA. -----

(viii) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON SEIS CENTAVOS (\$1.848.323.500,06-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
 > http://www.abelhadigital.com/multihasher
 ; 21/10/2025 12:46:44

6536bbb9eed88259c2f287f21deeb50bf7a73dc8 ?SHA1*F:\0. INDICE.pdf
 44f617d087b49a46c50c1be9cd0fe379e6ca8e22 ?SHA1*F:\1. DOC. INHERENTE A LA
 PROPUESTA.pdf
 28044d414813f53bc83632d989f733a259a3ff62 ?SHA1*F:\2. DOC. INHERENTE A LA
 CAPACIDAD LEGAL.pdf
 aeaa14bae9365fd3e042b1937836cdc9db886e1b ?SHA1*F:\3. DOC. CAPACIDAD ECONÓMICA
 FINANCIERA.pdf
 793b24a54e7aa8e82646b3dbe9881505a74e58f0 ?SHA1*F:\4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.pdf
 91fc530413cd75eeb5ae259faf1e2978cf718c37 ?SHA1*F:\5. OFERTA ECONOMICA.pdf
 84bfaf7fe61bb03adffc6fd555c6efcf0398cb23 ?SHA1*F:\System Volume
 Information\IndexerVolumeGuid
 e5e7106eadf8189f99bbcc61c9f58da56a70fbb0 ?SHA1*F:\System Volume
 Information\WPSettings.dat

5.- Firma: BNP + NADALS.R.L. Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:26 horas. Presenta UN

(1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 373.451 emitida por EVOLUCIÓN SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES(\$180.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON QUINCE CENTAVOS (\$826.718.805,15.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$632.755.629,46.-) más IVA. -----

(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$549.628.562,66.-) más IVA. -----

(vii) La planilla de cotización por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS(\$739.997.201,43.-) más IVA. -----

(viii) La planilla de cotización por la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$510.536.007,76.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 21/10/2025 12:56:21
```

```
7601308e038bb547934c1cda5d21890a5858babf ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Circular Aclaratoria N.º 1.pdf
4e162decd1dd3001009122df3a66d1d200ce49066 ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Circular Aclaratoria N.º 2.pdf
9948cb85f5cd95fa48e106190f57a2edd70a7ae1 ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Circular Aclaratoria N.º 3.pdf
e67825e02e4052c722ee7e2451c8c819bf182522 ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Cómo presentar una oferta.pdf
bff2ab7d83f55249d1540785d86239e4d37292a6 ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Llamado a Licitación Pública.pdf
090b028b051928e915717886f0e0edbc3f4fecea ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Pliego de Bases y Condiciones Generales.pdf
87b3bbf2a9ba42c43a46c81617ee48147669d53b ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Pliego de Condiciones Particulares.pdf
ff47c4612fd6fa799643da0cfc8743cec0e7b2d ?SHA1*F:\01 - Documentacion del
LLamado\Pliego de Especificaciones Técnicas.pdf
cfdff25ceec6426e2a2fda964d15ccc82d183409 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
PROPUESTA\001 - INDICE .pdf
97ffffe7e4205fa6e7d41db7b70e557e789be95af ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
PROPUESTA\002 - ANEXO I - SOLICITUD DE ADMISIÓN.pdf
1c0d31c3c8ceb03c994acca4f361a22596328418 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
PROPUESTA\003 - PODER PERSONERIA LEGAL DAN POULSEN.pdf
92359f119df44e61f7732ae669655f711d61f110 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
PROPUESTA\004 - ANEXO II DJ VERACIDAD Y EXACTITUD.pdf
```


eeb317948e62d88e0c734a659d8c2f7fdb774837 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\005 - ANEXO III DJ CONOCIMIENTO y ACEPTACIÓN .pdf
 024c2df11af1a9ac3a705529be2991e9c3432d41 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\006 - ANEXO IV DJ DE ENCONTRARSE HABILITADO .pdf
 087bdcdabb0a1769c057f243e562740d1d5e78861 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\007 - LBS ANEXO V FORMULARIO DE DJ DE CON. NAC..pdf
 3ec0ee7e575efb4abf983e4e2d60197a69ee96bb ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\007 - LGR ANEXO V FORMULARIO DE DJ DE CON. NAC..pdf
 b2589799b4e7b135bf48f6fa94d5f880113f3c66 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\007 - LMI ANEXO V FORMULARIO DE DJ DE CON. NAC..pdf
 64a997e55be485e3e2aee9485c32f9fb96a71e0b ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\007 - LSA ANEXO V FORMULARIO DE DJ DE CON. NAC..pdf
 42fbae049649e37bf045b17601de3f38e8c3c146 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\007 - LSM ANEXO V FORMULARIO DE DJ DE CON. NAC..pdf
 705d982e8205a81cfcb9af0d64c6cb2b0aacb0a5 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\008 - ANEXO VI DJ NO ANTECEDENTES INCUMPLIMIENTO.pdf
 5c7d21bc304968a8689e68ald3a085a9a952a2be ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\009 - ANEXO VII DJ LITIGIOS PENDIENTES.pdf
 b72f98b179a19f113ec90efabeb81d8b0ad571e7 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\010 - ANEXO VIII DJ REPSAL .pdf
 c5b5cd29a985d9950c059a12be3e2ef940791498 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\010 - CERTIFICADO REPSAL.pdf
 d580000d9d26a3aea499d459189ed28376c0c9c0 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\011 - ANEXO IX DJ CONFIDENCIALIDAD.pdf
 476ea59c46571c98568d6af2f73cf0fad3523edf ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\012 - ANEXO X DDJJ INTERESES.pdf
 dec0ba870243f7a37e344da7032b6e06459c13dd ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\013 - ANEXO XI DJ AUTENTICIDAD DE LA DOC.pdf
 76dd173e8ca343197b4f54237a40c7dc789698c1 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\014 - GARANTÍA MTTO OFERTA.pdf
 d1c3575eb6a7f449ea9c3b5cf265079f8aa4bd5b ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\015 - CONSTANCIA DE CUIT.pdf
 88c00b4fd0c7b290df9f097d47aa86842b545628 ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\016 - DDJJ DEUDAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES doc.pdf
 79df2e85adf55ef55266fddfd5ae35460041d05c ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\016 - DDJJ DEUDAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES.pdf
 2365049ce4bcb964a5aacab31ccee205329010a ?SHA1*F:\A - DOCUMENTACION INHERENTE
 PROPUESTA\017 - CONSTANCIA INSCRIPCION - RUP.pdf
 8e9f21fd87632bad630f5fd993c6d0a827a685cd ?SHA1*F:\B - DOCUMENTACION CAPACIDAD
 LEGAL\B2a - Estatuto BNP + NADAL CERT. Y LEG.pdf
 1c0d31c3c8ceb03c994acca4f361a22596328418 ?SHA1*F:\B - DOCUMENTACION CAPACIDAD
 LEGAL\B2b - PODER PERSONERIA LEGAL. CERT Y LEG.pdf
 fd8f69eb86690784d04b8f8a61731f6178f2e3a6 ?SHA1*F:\C - DOCUMENTACIÓN INHERENTE
 A LA CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA\C1a - BALANCE BNP 2023 - LEGALIZADO.pdf
 0e9da7f9e674d538760304cfc39d6f4776d7f770 ?SHA1*F:\C - DOCUMENTACIÓN INHERENTE
 A LA CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA\C1b - BALANCE BNP 2024 - LEGALIZADO.pdf
 b4b589bf6ea3404186cc0ec133e2a18d244c1ca7 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D1 - Memoria Adecuacion Estaciones.pdf
 a993748dca5ad4b3dcff20delb607c067ed4d177 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D2 - Planilla Mano de obra .pdf
 743991e81a3ed324246521768c653dfala0e29e6 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D3 - Plan de ejecucion - R1 - LGR .pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\desktop.ini
 f969a8a30ba5cebbea947f8e7878445fbb73036a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto
 Keim\CV Ing. Alberto Keim - 230802 B.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
 - LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto
 Keim\desktop.ini

bdad014fc4738b55e60f104d184d7bf5c48344e6 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Matrícula Profesional Ing° Alberto Keim.pdf
b94643486c049bd7f927e4a84b8f2b349d28b5c6 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Pagos recibidos CPIC _131335_20241218_095925.pdf
ca301571a30499dd0f5d3ba77345c2ad6c2c0acd ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Titulo Ing. en Construcciones.pdf
b3863c8adc70a62178c715064fa2a044b7169182 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Titulo Ing. Hidraulico.pdf
5f6117e50aec141890c09990c3b38eef7f1cf9cd ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Titulo Ing.Civil.pdf
07bfb52b1a1619051alc5c484955a8a4a1793259 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Jefe de Obra - Alberto Keim\Titulo Posgrado Ferroviario.pdf
ce9c6cld7845f50ef7e069edaaf9181dfa6a1c9a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Representante Técnico - Marcos Tagle\CV_Marcos Tagle_Ing. Civil-Ferroviario.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Representante Técnico - Marcos Tagle\desktop.ini
c6aba971473b04e78234b8e9760551ef2f3f75c1 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Representante Técnico - Marcos Tagle\Matrícula Marcos Tagle.pdf
9de54d42fb158db77f77c5c165be7b192f5343a0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\Representante Técnico - Marcos Tagle\Titulo_Marcos Tagle.pdf
a1390a58f311081ad4ea44650dc5e64caa37b17c ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\SeH German Calvo\Certificado de Matriculacion.pdf
74987e4c7e541aa4a45da09f376b8257269dlaa3 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\SeH German Calvo\Credencial CPSH.pdf
c739c63fd40988adb07a33b7844adafb288b1d21 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\SeH German Calvo\CV_German_Calvo.docx.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\SeH German Calvo\desktop.ini
0acfbdeb5bcd5d7925c51eac21f700764ffeb54c ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina de Personal Renglon 1\SeH German Calvo\Titulo + Analitico.pdf
28b01182961c9cfbd1238d8a4dd7aefcc24b4398 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D4 - Nomina personal.pdf
cbe210dc99b03b4ale7026445ea001ac1cc879df ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D5 - Organigrama propuesto.pdf
136b7913322682b639bebd4d6f5bd69401154b47 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D6 - Detalle de Antecedentes.pdf
c336996251aele7b63felb74ce7ebe8c345b2bd0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D6 - Resumen Antecedentes.pdf
11fe497b3402a08bc96323cc24afbcc5834d6130 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\D7 - Constancia de visita de obra.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R1
- LINEA GENERAL ROCA\desktop.ini
c785fac81dfe099e074bf7067554d690c080955b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
- LINEA SAN MARTIN\D1 - Memoria Adecuacion Estaciones.pdf
a993748dca5ad4b3dcff20delb607c067ed4d177 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
- LINEA SAN MARTIN\D2 - Planilla Mano de obra .pdf

d7a9015dfee4cecca4d8f218e83627fcfb0daf48 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D3 - Plan de ejecucion - R2 - LSM .pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\desktop.ini
 78272614962eff4c7903d2cfd71311a0b089d6a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Jefe de Obra - Diego
 Nuñez\CV - Diego Nuñez 2025.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Jefe de Obra - Diego
 Nuñez\desktop.ini
 0f59e56c05ed2ea8070bc9de76e5d106aa5e5a8d ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Jefe de Obra - Diego
 Nuñez\Matricula Diego Nuñez.pdf
 8394dfcd80bb3e849c265e58d1626ea511401a9e ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Jefe de Obra - Diego
 Nuñez\nunez_diego_titulo (1).pdf
 0c3db71ab988c03104bb7438ad0d05a440ce84ea ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Natalia Rueda\Credencial
 CPSH.pdf
 8b254148a4b86217d0e12c79e6f657d561ab146e ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Natalia Rueda\CV
 Tec.Natalia Rueda.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Natalia Rueda\desktop.ini
 af217f60253800b5f32195f27e0a8ec0a38cfc14 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Natalia Rueda\Matricula
 SSeHH.pdf
 d0b77c200520d2536b6c8ce57d43eff1a37c1e2b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Representante Técnico -
 Luis Scaglia\CV-LUIS SCAGLIA.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Representante Técnico -
 Luis Scaglia\desktop.ini
 c523e1463d4399ecb88c2cc886ce0b64148d7442 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Representante Técnico -
 Luis Scaglia\Matricula Luis Scaglia.pdf
 ea5f7fe0c81c02dacad59c133df8d6795b4e522b3 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina de Personal Renglon 2\Representante Técnico -
 Luis Scaglia\scaglia_luis_titulo.pdf
 d24a07e757e403e7654640b4838e8eacdec6067 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D4 - Nomina personal.pdf
 cbe210dc99b03b4a1e7026445ea001aclcc879df ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D5 - Organigrama propuesto.pdf
 136b7913322682b6390ebd4d6f5bd69401154b47 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D6 - Detalle de Antecedentes.pdf
 c336996251ae1e7b63fe1b74ce7ebe8c345b2bd0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D6 - Resumen Antecedentes.pdf
 11fe497b3402a08bc96323cc24afbcc5834d6130 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\D7 - Constancia de visita de obra.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R2
 - LINEA SAN MARTIN\desktop.ini
 b97c7fcac778cee3372e7f56644e36e15be3827e ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D1 - Memoria Adecuacion Estaciones.pdf
 a993748dca5ad4b3dcff20delb607c067ed4d177 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D2 - Planilla Mano de obra .pdf
 8fcb96db4e92b90c2afecdd03dd2be6e2241302d5 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D3 - Plan de ejecucion - R3 - LSA .pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\desktop.ini

38d3245bc1044fa59e32421f3ed2a01838fed85b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Jefe de Obra - Pablo
 Viñes\CV_Pablo_Vines_2025.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Jefe de Obra - Pablo
 Viñes\desktop.ini
 73f8f42d9e636d4503c400ceb9d728a6499754ec ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Jefe de Obra - Pablo
 Viñes\Diploma - Pablo Viñes.pdf
 79a5eb0c85029818fdd88585502fd7a47d7b1210 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Jefe de Obra - Pablo
 Viñes\Pago de Matricula CPIC.pdf
 a2585cd8a6be8ceab7482fe9e3f580cce43a41a7 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Jefe de Obra - Pablo
 Viñes\Posgrado UCLM.pdf
 4f9d7c0435b97d9e64aa69995ef37b43a8b22146 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\Alejandro Armiento Matricula CEPIC.pdf
 5b1cec3248b4d2e62ddc616070ddc4b69f930db8 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\CV ALEJANDRO ARMIENTO.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\desktop.ini
 fcee3343c251417eff8b6bb20b4fa39e379bad51 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\Pagos recibidos_153809_20250818_084241.pdf
 a9e7f9459253ae45fea270644ecec9e00b93074b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\titulo 2.pdf
 904814d3b1275ec474d9a017978704f42e0ece36 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\Representante Técnico -
 Alejandro Armiento\titulo.pdf
 ca29971d6ac8256545e7969a1a8d99a7eb90c2ef ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\SeH - Rolando
 Luque\CV_ROLANDOLUQUE V.7.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\SeH - Rolando
 Luque\desktop.ini
 e687a30b519ce50afd335f9a0f3d2fb30b1e646a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\SeH - Rolando Luque\Pago
 Matrícula CPHSPBA_comprobante_108837821083.pdf
 79d51b680cb1e51f04c9b9fbbb1f4e2e4b7aefa4 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina de Personal Renglon 3\SeH - Rolando
 Luque\Titulo Lic. Rolando Luque.pdf
 bf9818f1c41ccfe950b398e31c7cbc5c84f1616a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D4 - Nomina personal.pdf
 cbe210dc99b03b4a1e7026445ea001ac1cc879df ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D5 - Organigrama propuesto.pdf
 136b7913322682b639bebd4d6f5bd69401154b47 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D6 - Detalle de Antecedentes.pdf
 c336996251ae1e7b63felb74ce7ebe8c345b2bd0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D6 - Resumen Antecedentes.pdf
 11fe497b3402a08bc96323cc24afbcc5834d6130 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\D7 - Constancia de visita de obra.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R3
 - LINEA SARMIENTO\desktop.ini
 54e7f8a3bb858cfdda18286d0fbca5a0ad989901 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D1 - Memoria Adecuacion Estaciones.pdf
 a993748dca5ad4b3dcff20delb607c067ed4d177 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D2 - Planilla Mano de obra .pdf

74cc7d57576d190b26472d5ae102c933653d0997 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D3 - Plan de ejecucion - R4 - LMI .pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\desktop.ini
 0fbd9dc1f6524aa7196cb1045682e3bf80e441dc ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Jefe de Obra - Lucas
 Navas\Curriculum Vitae - Ing Lucas Navas - Septiembre 2021.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Jefe de Obra - Lucas
 Navas\desktop.ini
 96bff399ceed33fba4eeffeb80bf95dc417c1d7 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Jefe de Obra - Lucas
 Navas\Matrícula Atrás.pdf
 803a6afc40d4740228f515a404950b21f5bf48f4 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Jefe de Obra - Lucas
 Navas\Matrícula Frente.pdf
 b4665a632c19521215b477a503b94b2130e075e6 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Jefe de Obra - Lucas
 Navas\Titulo Lucas Navas.pdf
 93ca3bb2715466e5ead24a4fe25968a9484cc2e ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Representante Técnico -
 Nicolas Galotto\Credencial PCIP (1).pdf
 1c5eedc7dca0f82d5340862ef5e70d65554460c4 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Representante Técnico -
 Nicolas Galotto\CVNicolasGalotto.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\Representante Técnico -
 Nicolas Galotto\desktop.ini
 a362d9a386944443ee9371483320aa88d5066153 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\SSeHH - Rodrigo
 Cardozo\Analítico RC.pdf
 e3e8b74068c26e24dfb61008e945075e4f9990a2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\SSeHH - Rodrigo Cardozo\CV Tec
 S&H RodrigoCardozo.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\SSeHH - Rodrigo
 Cardozo\desktop.ini
 f4beb24c2afaba0aa8a1c18721a823835056881 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina de Personal Renglon 4\SSeHH - Rodrigo
 Cardozo\PagoMatriculaCardozo.pdf
 030e2592524d67f67d93fc024413d2a710d5a770 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D4 - Nomina personal.pdf
 cbe210dc99b03b4a1e7026445ea001ac1cc879df ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D5 - Organigrama propuesto.pdf
 136b7913322682b639bebd4d6f5bd69401154b47 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D6 - Detalle de Antecedentes.pdf
 c336996251aele7b63felb74ce7ebe8c345b2bd0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D6 - Resumen Antecedentes.pdf
 11fe497b3402a08bc96323cc24afbcc5834d6130 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\D7 - Constancia de visita de obra.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R4
 - LINEA MITRE\desktop.ini
 485b301bfef6766d44fe6b1fba5c74b2275d1e1c ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D1 - Memoria Adecuacion Estaciones.pdf
 a993748dca5ad4b3dcff20delb607c067ed4d177 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D2 - Planilla Mano de obra .pdf
 0235008a0210b189210af6ad5896eec5blc4dcab ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D3 - Plan de ejecucion - R5 - LBS .pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\desktop.ini

c2d780736f05d8f7c016bf725afb5ea0fa608213 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\Compromiso de Participacion FA.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\desktop.ini
 44e9f16334f897debbf48013873ed384576df76b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\FedericoAmbrosetti_CV_06 (1).docx
 60750fb0ee49c5d84d16bf35515d764ac4524639 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\FedericoAmbrosetti_CV_06.pdf
 006cfb22ff4b6860e653a665f3cc8b3aldf0f797 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\FedericoAmbrosetti_CV_08.docx
 bfef0b975e1605185036293d68b8153cf3f9cc5c ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\FedericoAmbrosetti_CV_2023.docx
 eb31c971a7195c017579a2acbea2881b7ed46980 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Jefe de Proyecto -
 Federico Ambrosetti\Titulo_F_Ambrosetti (1).pdf
 2cea92f4f87a5f0b7f83f35cbd923278ae703a3b ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Representante Técnico -
 Seoane Luis\CV 2020 Luis Seoane.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Representante Técnico -
 Seoane Luis\desktop.ini
 b7dce249958c81bfb47987bc3780bca3f2686173 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Representante Técnico -
 Seoane Luis\Luis Seoane - Título.pdf
 bd2e749cd33f436c9caf429560493876406984ae ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\Representante Técnico -
 Seoane Luis\Matricula Seoane.pdf
 017459f6d2dfb800541bfa964bbf537355614f89 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\SeH Diego Achu\C.V HSE
 DIEGO .A .pdf
 belcd7807698331c0e3c701a8feec5262f28e579a ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\SeH Diego
 Achu\Credencial CPSH.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina de Personal Renglon 5\SeH Diego
 Achu\desktop.ini
 c8736acf919e1eff1b28c8425fb559c7f9b46a82 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D4 - Nomina personal.pdf
 cbe210dc99b03b4a1e7026445ea001ac1cc879df ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D5 - Organigrama propuesto.pdf
 136b7913322682b639bebd4d6f5bd69401154b47 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D6 - Detalle de Antecedentes.pdf
 c336996251aele7b63felb74ce7ebe8c345b2bd0 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D6 - Resumen Antecedentes.pdf
 11fe497b3402a08bc96323cc24afbcc5834d6130 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\D7 - Constancia de visita de obra.pdf
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\D - DOCUMENTACION TECNICA\R5
 - LINEA BELGRANO SUR\desktop.ini
 b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
 ECONÓMICA\R I - LINEA GENERAL ROCA\desktop.ini
 f8941cf9bf916f454af1d0420b797f04cebb4eb4 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
 ECONÓMICA\R I - LINEA GENERAL ROCA\E1 - Planilla de Cotizacion R1 - LGR .pdf
 8cf290775cdc1260f28b7589aec3a15e05760a6d ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
 ECONÓMICA\R I - LINEA GENERAL ROCA\E2 - Análisis de Precios R1- LGR.pdf

b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R II - LINEA SAN MARTIN\desktop.ini
b1c8283ec4df5ea80beedc8f47e6a091a6e901cd ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R II - LINEA SAN MARTIN\E1 - Planilla de Cotizacion R2 - LSM .pdf
37de8e61d0f28b3c882822959e64be21b3f6bd96 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R II - LINEA SAN MARTIN\E2 - Análisis de Precios R2 - LSM.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R III - LINEA SARMIENTO\desktop.ini
e073a60a3807197e578235f47fbd6e309c11eeeb ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R III - LINEA SARMIENTO\E1 - Planilla de Cotizacion R3 - LSA .pdf
ee804b9bb663e3d4647c817e5f49742fdb1ec778 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R III - LINEA SARMIENTO\E2 - Análisis de Precios R3 - LSA.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R IV - LINEA MITRE\desktop.ini
a752008a4e831c079165655ba61e47aa27f361c6 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R IV - LINEA MITRE\E1 - Planilla de Cotizacion R4 - LMI.pdf
6899b98b103f61119f83a2393b743f79b1d9a3c0 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R IV - LINEA MITRE\E2 - Análisis de Precios R4 - LMI.pdf
b8f5826dfe91357197448ec471250eb9f54cfcb2 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R V - LINEA BELGRANO SUR\desktop.ini
953c236a7805ea312fb9b58ef9eebafd7939b338 ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R V - LINEA BELGRANO SUR\E1 - Planilla de Cotizacion R5 - LBS.pdf
f556b5e3eaf61a67587167a96e3474bc57fa2c3b ?SHA1*F:\E - DOCUMENTACIÓN OFERTA
ECONÓMICA\R V - LINEA BELGRANO SUR\E2 - Análisis de Precios R5 - LBS.pdf
02eb667d65b19377d6620e490f013b51d3f994b1 ?SHA1*F:\System Volume
Information\IndexerVolumeGuid
b55f5091a1829cb17b04b2c01c5a37ff514ce8b2 ?SHA1*F:\System Volume
Information\WPSettings.dat

6.- Firma: BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:26 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 00:21:147611 emitida por RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA., por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$187.500.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.182.719.179,38.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.377.792.940,92.-) más IVA. ----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 21/10/2025 13:01:57
```

```
e69be3ef75c6598938dcf499faf5570fd06d0299 ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta A - Bencen Construcciones SRL.pdf
168271ed3169c4238f772aa62190e4f0219da6b1 ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta B - Bencen Construcciones SRL.pdf
2a2341ee5ba7022dc0e782ec7b0eb8e3863e8898 ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta C - Bencen Construcciones SRL.pdf
2c4452ae39687c00b9bb8b255d72ee3b32bcd81 ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta D parte 1- Bencen Construcciones SRL.pdf
d0add7da92b3fe3ae4e3db04e078e8317df75379 ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta D parte 2 - Bencen Construcciones SRL.pdf
0503f447c56df5abac896c18af90c6d986aa324d ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Carpeta E - Bencen Construcciones SRL.pdf
924d23be646fedef28126ee504dbc9c5841a9f7b ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Presupuesto SOFSE-Plan de Adecuacion de Estaciones-Renglon 2-Linea
San Martin.xlsx
bd98a1c63580e104554e4d608ccdab6395adfaaa ?SHA1*F:\BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.
(DUPLICADO)\Presupuesto SOFSE-Plan de Adecuacion de Estaciones-Renglon 4-Linea
Mitre.xlsx
49fbc25f2f4f8ea403c19ce3e24bc8378bd58172 ?SHA1*F:\System Volume
Information\IndexerVolumeGuid
36a42580f6ded9e05eb921bd8780947b1405d4af ?SHA1*F:\System Volume
Information\WPSettings.dat
```

7.- Firma: TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:35 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N.º 354051 emitida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.031.707.843,48-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$779.772.102,23.-) más IVA. -----

FS
PS
(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$677.859.524,61.-) más IVA. -----

(vii) La planilla de cotización por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$908.862.808,45.-) más IVA. -----

(viii) La planilla de cotización por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$560.550.165,83.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 21/10/2025 13:11:10

f8b9e8538628aab12ab663b3f750afe03d70b3a2 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\10 Anexo VIII.pdf
6bdf7719b46178f0840a8160146c98c4bcfe16d9 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\11 Anexo IX.pdf
5ee2e6ef397f48d5467a53314ab6246b4251cad7 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\14 Garantia de Oferta - certificación digital.pdf
209d242e419d62878ebcae47f9e2da657484de39 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\15 Constancia de Inscripción en ARCA.pdf
c68d31425dd2bd643ce2ee2b9d358bec1ff983d ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\16 Detalle de deudas ARCA.pdf
f268296d29022dcfaf565fb82df249d162d86830 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\2 Anexo I.pdf
5f3742bbe56969be0e103f134d0d2867a3117955 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\3 Doc que acredita personeria legal del representante de la firma.pdf
495446e54be017535ef0313e5982a3fc8662540d ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\4 Anexo II.pdf
25edf1fa170f3e554964173bd70fa7a9b84e95fb ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\5 Anexo III.pdf
e99f411d13da98f0c9f305fd865ce54a1e93dfc0 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\6 Anexo IV.pdf
58eb1491ba352e729c327f5c5d1a8c87bf2d3abe ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\7 Anexo V.pdf
2d55d7bc30754d3fd5b6a1f697f3d97a90cb7749 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\8 Anexo VI.pdf
b18843f0245fc9583f21fb2a1f217c1b5e2c07f8 ?SHA1*F:\A) DOC PROPUESTA\9 Anexo VII.pdf

c0c79a8b6cb660d8841207acb84a29a296709715 ?SHA1*F:\B) DOC CAPACIDAD LEGAL\A Estatuto.pdf
 5f3742bbe56969be0e103f134d0d2867a3117955 ?SHA1*F:\B) DOC CAPACIDAD LEGAL\B Directorio.pdf
 781537dc1c9644181807cf004112b64eb9cea530 ?SHA1*F:\C) DOC CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA\Balance 2023.pdf
 cb724e59773e7a0543be317036138c34df1212b9 ?SHA1*F:\C) DOC CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA\Balance 2024.pdf
 6b69ce53a9f5bf6e90f6e1ed75d9806499e0dd73 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\1 Memoria Descriptiva.pdf
 8c10a6cc7992dc21a38e872191f5347a9c1a43d7 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\2 Costo Hora MDO.pdf
 4346934a465cf379f1b89fb6e4e9a02cee9b9223 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\3 Plan de Ejecución de las Obras.pdf
 74bdeba215b8f64c2bb6bee78c08744f91cc3f5b ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\4 CV Alejandro Ibañez (Jefe de Obra).pdf
 0f7f29ca28f5a6392772f054b3050470c73fdb45 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\4 CV Carlos Trevisiol (Representante Técnico).pdf
 05791972209752046fb02f9029abd6c6840960a9 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\4 CV Facundo Belvedresi (Resp SeH).pdf
 a68elcfl9b3cc22dba49e7d0517e85af438be5c2 ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\5 Organigrama.pdf
 12e6e9536957265f8a49a2f932e65c70105fad0c ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\6 OBRAS EJECUTADAS.pdf
 013ccdae53147e54c9371dclb1a36bflf825ab0b ?SHA1*F:\D) DOC TECNICA\7 Certificado de Visita a Obra.pdf
 cbc5659f634fed7542e63c43c1a41a7baac88161 ?SHA1*F:\E) OFERTA ECONOMICA\Análisis de Precios con Mano de Obra y Materiales.pdf
 0236d357486e4e4d924831cce37b5428aff6eeb1 ?SHA1*F:\E) OFERTA ECONOMICA\Planilla de Cotización.pdf
 2051426bd6910803e505a5f6fcd8ad87f802586a ?SHA1*F:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid
 028cfe5591b15af722e422c7fb92ffe4df552512 ?SHA1*F:\System Volume Information\WPSettings.dat

8.- Firma: SERVICIOS EMISER S.A. Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 10:40 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N.º 465765 emitida por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U., por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES (\$35.000.000.-). ---

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$646.771.735,37.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

FC
PS
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 21/10/2025 13:14:02

d239113af9cf8067160bb6d62efd2beb4382b3f3 ?SHA1*F:\ANEXO I - SOLICITUD DE ADMISIÓN.pdf
ce8a8cdeeb4466057c5e70cf2c62baeade23f82 ?SHA1*F:\ANEXO II - DDJJ DE VERACIDAD.pdf
d5fd556bb0d5d7d5244eca16e9a188df67ed1f26 ?SHA1*F:\ANEXO III-DDJJ DE CONOCIMIENTO.pdf
0a4d0c9b82c82318f61786ca71bfa23f68200866 ?SHA1*F:\ANEXO IV - DDJJ PARTICIPAR LICITACIÓN.pdf
a18c0cda91b034fa863039b41c6139af3cc8b5f2 ?SHA1*F:\ANEXO IX - DDJJ DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
781d17c3a2b1f7c1583a83fb75d18ae18a72e0b8 ?SHA1*F:\ANEXO VI- DDJJ INCUMPLIMIENTO DE OBRAS.pdf
315b01a0726c9fa3c47c52614e47da0b6dde634c ?SHA1*F:\ANEXO VII- DDJJ DE LITIGIOS.pdf
0d4e54a2faab202e02085452564da07ac63bdf47 ?SHA1*F:\ANEXO VIII - DDJJ REPSAL.pdf
8ec2eded6e3a36fe9cfa903d3d9d35ccfc65f8e5 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\01 ARD Caf 1 firmar - firmado.pdf
40d5be7a8f7257a16d523a9a9716f65b5d3d68cb ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\01 ARD Caf 9 - firmado.pdf
0815ed31d0e9f79cbc71a2fe4487ed9e4af8a90d ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\02 ARD Caf 18 - firmado.pdf
09413ef12914abc51ca0ee8042d506ce658d76e7 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\02 CAF 2 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA - firmado.pdf
4e0cf0cdb8583b323b4d1c0d135890c52f6cab83 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\03 ARD Caf 16 firmar - firmado.pdf
6bfbcf37710e64fbc076fdfff792e60eae0407c6 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\04 ARD Caf 12 firmar - firmado.pdf
a259466506fclb35585c5e666ef4f1f679aeb70e ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\05 ARD Caf 13 - firmado.pdf
8a547c1f76980bc55dffbf078986fbd008053ae0 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\06 ARD Caf 25 - firmado.pdf
0646ca0c9bbbd3b86fbdda474720b3d33c923580 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\07 ARD Caf 26 firmar - firmado.pdf
d5d541615546b1c6e33919c1e74e9261fcd15881 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\3-CPO13 LOTE 1.pdf
2a355929d013fd34228680251c94cdf06b452784 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\4 MANZANAS CONTRATO-certificacionReproducciones_23089910200043_FIRMADO_20230516_0017.pdf
ff9aa2c46fd064745770c317174a629aa205d2d7 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\4 MANZANAS RECEPCIÓN PROVISORIA-certificacionReproducciones_23089910200042_FIRMADO_20230516_0018.pdf
5dfbb6673337ff6f1f74d4ca7d8f1781cb7d2129 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\4-CONTRATO-CPO13 LOTE 2-CAF12-CAF-13-CAF25-CAF26.pdf
996d817abd87fec68263f7005060cee9196104b5 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\5-CPO19 LOTE 1.pdf
13ed0d05c2e1e33371b4731f210bddf487375547 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\6-CPO19 LOTE 2.pdf
97b0e1336417568f9e55509ded0e08c9aa0f5700 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ACTA DE NEUTRALIZACIÓN DE OBRA BARADERO.pdf

62d792f67ae6f7b9a4372d0e9dff9b322b5aa147 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA EXALTACION.pdf

6f2708a4bd3e8af61b4c4278cb302e70a3aa3a8d ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ACTA DE REINICIO DE OBRA BARADERO.pdf

df1da30e825a210970bae02eb3600d112416b9 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ACTA RECEPCION DEFINITIVA BARADERO.pdf

c06756e52c606261374c19820d5412018472bf38 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ACTA RECEPCION DEFINITIVA PALOMAR.pdf

4710a35d03e4f5e61141a6f214fa9aae19df55ef ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Cert N°5 exaltacion.pdf

660bdfa588e850ac055b686c593fa99f02b56348 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Certificación de Reproducción Digital BARADERO.pdf

0bc59ca71537fc28d6e0da0a9eb36c24f1bfb597 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Certificación de Reproducción Digital EXALTACION.pdf

3da9bfff2e2927ec590109cce3fb216ee50cdd4e5 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Certificado 11 BALANCE FINAL CON REDET - BARADERO.pdf

a4101649eal98e82119ce43b2193004c903214da ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\CONTRATO exaltacion.pdf

a65cedcbe2ab5f8d79fe3ea4d5a8334317c5cca5 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\CONTRATO BARADERO.pdf

6402a7fb623866a799a813e561eaa9b9abec5121 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\CONTRATO- RECEPCIÓN-CENTRALIDAD PALOMAR.pdf

3f1de6b0147eb80a47ead5e856951a629511084c ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\CPO20 LOTE 1 CONTRATO CON MDS.pdf

562df084f4f84b64f8686101b215dfa607834df6 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\desktop.ini

1f9162dac189582c6e66e2b31ad07375dab71832 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\FATIMA.pdf

ac08170508675250bdb503fb0f7265da491d9a00 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\MEMORIA PALOMAR.pdf

f905badf3faa65568daa83adee45608d61b531eb ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\ORILLA.pdf

e265e81f766c0a32c8bc13ba1abc5fb827a4d299 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Ploteo Etapa 1 A0.pdf

fb7deb72633f2a4e680bb3ee1a415001ebf66a94 ?SHA1*F:\ANTECEDENTES\Ploteo Pedernera A0.pdf

652b62d3d44cb625f40f44db27ff4c1f67aceb95 ?SHA1*F:\AUTORIDADES 2024.pdf

4ce4dcfffa2b06beae912579bc3ccf38a18ea30f8 ?SHA1*F:\Balance 2023-2024 legalizado firmado.pdf

e461aa325f26407438f2a4ffaf210382ada89660 ?SHA1*F:\Balance 2025.pdf

b5dc88a7eaa840ff30ab9bb54d6b5c62b5545cef ?SHA1*F:\CONSTANCIA ARCA.pdf

847306eleb6ed3ab4bc208912d5723bf807fd2e7 ?SHA1*F:\DDJJ DEUDA LIQUIDA Y EXIGIBLE.pdf

c92e375955506c1489f5d9de670adbfa15bb45a2 ?SHA1*F:\DDJJ DOMICILIO LEGAL.pdf

f51ac8db0936684ee01d83bb080523c0d9f6680d ?SHA1*F:\DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR SOFSE.pdf

e1b04de3f3c094652cc85e1c268a0abca103a76e ?SHA1*F:\DDJJ INTERESES.pdf

8d6a905cb20199d8e5814aefda50c833584b2c34 ?SHA1*F:\DESIGNACION RT.pdf

ac54cf2baceba372af2d5887567bae5d7b356b5b ?SHA1*F:\DETERMINACION MANO DE OBRA.pdf

562df084f4f84b64f8686101b215dfa607834df6 ?SHA1*F:\ECONOMICO\desktop.ini

c3eb2f21c28de5c12be25168cda21244b823f278 ?SHA1*F:\ECONOMICO\PRESUPUESTO MITRE con PLAN TRABAJO y CURVA.pdf

a5fd707e7ba017afacf311f4beelf39741674106 ?SHA1*F:\ECONOMICO\PRESUPUESTO MITRE con PLAN TRABAJO y CURVA.xlsx

6e40ee9399d70159956c448102575a5231869775 ?SHA1*F:\HISTORIAL DE OBRAS.pdf

b592ca929adbfa0658a3e46e50ec3209d1c76681 ?SHA1*F:\Memoria.pdf

bcad6810bc922364ab4f80a6fac3aa766abe21d5 ?SHA1*F:\NOMINA PERSONAL TECNICO.pdf

123b516daf1ca15b54ee3f6f0dfbf0bba81cd56e ?SHA1*F:\Organigrama.pdf

78b1405cc5c94d7e96e17d5a62762662c35f0f9a ?SHA1*F:\PERSONAL\CV ARMIENTO.pdf

3c99f8edd668f4fb41c622f379c507f9c1e9a721 ?SHA1*F:\PERSONAL\CV IVAN.pdf

04128359ed011e55937fc61eec2349bd80da0b2c ?SHA1*F:\PERSONAL\DACHILLE CREDENCIAL.pdf

4c94718933f39ae8bad4ec1f569a277863ce02fe ?SHA1*F:\PERSONAL\DACHILLE H&S.pdf

75b2a8798fb84148238e5168523ffd38a81d67b5 ?SHA1*F:\PERSONAL\Dachille Matricula
 Digital COPIME 2024 03 31.pdf
 700da8b01cd68422b1b82122cb8855bf4c444866 ?SHA1*F:\PERSONAL\Dachille
 MATRICULA.pdf
 562df084f4f84b64f8686101b215dfa607834df6 ?SHA1*F:\PERSONAL\desktop.ini
 e32d3bd6938260b82493b1935b25944b5735ea03 ?SHA1*F:\PERSONAL\MATRICULA.pdf
 a69067446f822a66ba395d22e38f9a2c43ba5eda ?SHA1*F:\PERSONAL\Pagos
 recibidos_131335_20241218_095925.pdf
 63d283af77e8fdf577fe8f31ff048e7e5a3ce98a ?SHA1*F:\poliza mantenimiento
 oferta.pdf
 9c5e0040535582e76100e63164b0cafb9ab550e ?SHA1*F:\System Volume
 Information\IndexerVolumeGuid
 445ac00a5e605f94a894bfb50355477ca87f257b ?SHA1*F:\System Volume
 Information\WPSettings.dat
 4ec4955daa81bbff29b9c7cbc3ea2878e720ca83 ?SHA1*F:\visita de obra.pdf

9.- **Firma: ILUBAIRES S.A.** Fecha 21 de Octubre de 2025. Horario de recepción 11:15 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 723388 emitida por AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES (\$400.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$1.702.396.192,33.-) más IVA. -----

(v) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (\$1.387.033.509,20.-) más IVA. -----

(vi) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$1.226.082.387,18.-) más IVA. -----

(vii) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SESENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS (\$1.626.503.069,10.-) más IVA. -----

(viii) La planilla de cotización por la suma de PESOS UN MIL UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$1.001.949.489,61.-) más IVA. -----

b) En soporte digital:

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:


```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 21/10/2025 13:27:45
```


```
7aa61093ec15e3e21e2861cae37bc61b58a2aa3d ?SHA1*F:\1 Indice.pdf
228cd1f1111c5b6f4a551938edc9c34f87438519 ?SHA1*F:\10 DJ Repsal Anexo VIII,
Certf Repsal.pdf
24b172c766314962f3da848737da22b854b8d38a ?SHA1*F:\11 DJ Confidencialidad Anexo
IX.pdf
a5c859bec6c86da7d1c1c0e485f8d5ad56ade694 ?SHA1*F:\12 DJ Intereses Anexo X.pdf
28b8b7c5ed831cf9b7ebc6e137666e15971ecd48 ?SHA1*F:\13 Poliza Digital, DJ Mant
de oferta.pdf
231ec30b298b27c7880ad5e222a6232ad8ddf248 ?SHA1*F:\13.1 Poliza Digital.pdf
1e92579de9bf9eb001df8bc0e64569d7c95015df ?SHA1*F:\14 Constancia ARCA.pdf
365621af73e52b22a7f14e945932dea714035697 ?SHA1*F:\15 Deudas liquidas y
exigibles.pdf
373d7fa360400ceaed15e6d76778e5b042685fd1 ?SHA1*F:\16 DJ Domicilio real.pdf
2885b8288cc6664af04ea9922a0e46f22162cdef ?SHA1*F:\17 DJ Capacidad real.pdf
824c4c2de48d4aca76e32f78f21fe7a8e7fed4f3 ?SHA1*F:\18 Estados contables (ult 2
años, intermedio).pdf
c8f331304a50694d921947129cb8bebb60dd4efc ?SHA1*F:\19 Memoria descriptiva.pdf
9ea5f9f02b8b1381ac8239c051c31f0b5132c48a ?SHA1*F:\2 Solicitud de Admision
Anexo I.pdf
cdc439a3bb3f941a280326d4834f3d3725028f63 ?SHA1*F:\20 Costo horario mano de
obra.pdf
35d88abe9bc98629f8b8d5064855a59d6a8900c4 ?SHA1*F:\21 Plan de ejecucion -
GANTT.pdf
76a4dde63e5182c66f640af110cdffc62d897922d ?SHA1*F:\22 Visita, DJ conocimiento
del lugar.pdf
e0bf4b6388f9bd05a1383d170dfd64b4b2dd3615 ?SHA1*F:\23 Organigrama, personal,
cvs.pdf
9e4bab50c1b421dffdad75db4a05a6164e8eb69 ?SHA1*F:\24 Desig y Acept RT.pdf
c448d8bb185dcc00c1597b0ddc90f15f51b38d61 ?SHA1*F:\25 Desig y Acept SeH.pdf
5dee67528677a76909652ad1ba09debca0b3de81 ?SHA1*F:\26 Desig y Acept JO.pdf
88a70e777cc0f11769a29bb27fdd24b6c589f352 ?SHA1*F:\27 Antecedentes.pdf
fdcccc185d9cbdbaed35eb20e2044b4810e010e3 ?SHA1*F:\28 Constancia RUP.pdf
64e60a8f38f282417633f1b12dec0b5c8833c1b9 ?SHA1*F:\29 Ref comer y banc, RNCOP,
DJ Saldo disponible.pdf
cle64d7f02452f8615dbaed4ad0f6e5c7702ca51 ?SHA1*F:\3 Estatuto completo
legalizado.pdf
58c687673de27ed4924905374f16235af75c9bad ?SHA1*F:\30 Anticipo financiero
20%.pdf
8400867d5fbbdb05d3c08ca2f629250fed2a7f80c ?SHA1*F:\31 Equipamiento
propuesto.pdf
5c41fb0a13385307e73740d6b98a495a95928846 ?SHA1*F:\32 DJ Autenticidad Anexo
XI.pdf
b31b394359e2eae5ebbbe6dbe14baefdf941b07d ?SHA1*F:\33 Oferta economica.pdf
0e47fda7f1591e1256e3c3bda47bc0b7eb99e082 ?SHA1*F:\34 Planilla de cotizacion
Anexo 1.pdf
ac56e1d5b246c259daea8e4ca491a1c621c1957f ?SHA1*F:\35.1 Analisis de Precios.pdf
13f8994237e9818fba5d6c9292fbc6298842c526 ?SHA1*F:\35.2 Analisis de Precios.pdf
```



e1654be6996728006ce34b4465810b5ce1424f39 ?SHA1*F:\4 DJ Veracidad de la
informacion Anexo II.pdf
cb3d833437e70f660814b20e400f49d3a8a73a97 ?SHA1*F:\5 DJ Terminos de la
contratacion Anexo III.pdf
8086b32275a2cc7db5fb3734d2add3745af594b6 ?SHA1*F:\6 DJ Habilitacion Anexo
IV.pdf
8dad5c8a9cd5e0a75262e856cccb43ce65dd5e3c ?SHA1*F:\7 DDJJ Compre.pdf
23e1cd32de596ae38cc42ad5505f5cf8c084f74e ?SHA1*F:\8 DJ Incumplimientos Anexo
VI.pdf
9110c8056c00b45af46f257dcd4662000583998e ?SHA1*F:\9 DJ Litigios Pendientes
Anexo VII.pdf
be81d2f0a5756473a44cb4b071de45d35a75b7a8 ?SHA1*F:\Análisis Precios SOFSE -
Estac AMBA - Presentar SOFSA.xlsx
bbbfffb927019c9af635e1c43adf2214628eb941a ?SHA1*F:\System Volume
Information\IndexerVolumeGuid
3a95da907e9dc8ff99b28ac9ac51de983c97f751 ?SHA1*F:\System Volume
Information\WPSettings.dat

Presencia el acto Diego Martin ORBELLI, D.N.I. 30.844.749, quien dice representar a la firma SUNDAE S.R.L,
David BARDELLI, D.N.I 40.580.374, quien dice representar a la firma BNP + NADAL S.R.L, Katerine Andreina
OROCOPEY RODRIGUEZ, D.N.I 96.011.234, quien dice representar a la firma GRUPO VARSOVIA S.R.L, Lia
Victoria CEDRO, D.N.I 35.606.112, quien dice representar a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L,
Sacha PORCEL, D.N.I 38.512.692, quien dice representar a la firma TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A, Guido
ALVAREZ HOLMBERG, D.N.I 42.077.501, quien dice representar a firma SERVICIOS EMISER S.A, Ivan Mauro
SARTIRANA, D.N.I 43.874.217, quien dice representar a la firma MIAVASA S.A.

Las ofertas presentadas pasan para su análisis. Siendo las 12:30 horas, se cierra el presente acto de apertura,
firmando los comparecientes de conformidad. -----


SOLAR FRANCISCO
GCO/SOFA


PORCEL Sacha
Trexcin construcciones S.A.



LIA CEDRO
BENCEN CONSTRUCCIONES SRL


Katerine Orocopey
Licitaciones
Grupo Varsovia S.R.L.


GUIDO ALVAREZ HOLMBERG
SERVICIOS EMISER S.A.


DIEGO ORBELLI
SUNDAE SRL


BARDELLI, DAVID
BNP+NADAL SRL


CORDE ESTEBAN
GCO/SOFA


SOLAR FRANCISCO
GCO/SOFA

