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A) OBJETO DEL LLAMADO Y LUGAR DE LOS TRABAJOS

El presente pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Particulares
(ETP) del concurso de precios para los trabajos de:

AMPLIACION Y MODIFICACION EDIFICIOS EXISTENTES
Edificio de artesanos Base Bosques

La presente Licitacién Publica comprende la ejecucion de la obra completa de la ampliacion de Taller de
Obras Base de Artesanos ubicada en estacion Bosques.

Las obras se localizaran en el predio ubicado en calle L. Agote entre las calles Hilario Ascasubi y José
Canalejas Méndez en la ciudad de Bosques Pcia. De Bs. As.

Las obras solicitadas deberan ser ejecutadas bajo la modalidad “Llave en mano”. En consecuencia, se
deberan incorporar a las propuestas todos los elementos necesarios para su realizacién y correcto
funcionamiento, sean éstos solicitados o no explicitamente en el presente documento.

La obra comprende la ejecucion completa de la ampliacion del taller existente y ampliacién de vestuarios de
la Base de Artesanos Estacion Bosques. Debido a que ofrecera las mejores condiciones de habitabilidad,
disponibilidad y de seguridad fisica y ambiental, de los trabajadores de dicha reparticion.

La superficie cubierta estimada para el mismo es de 265,00m2, distribuida en una planta:

B) SISTEMA DE CONTRATACION

Los trabajos seran contratados por el sistema “AJUSTE ALZADO” llave en mano.

Para los trabajos de “Ajuste Alzado” el CONTRATISTA queda obligado a proveer y ejecutar todo lo que
resulte necesario para realizar la obra en forma total y completa, no habiendo alteracién del precio total
cotizado, el que deberé coincidir con el efectivamente abonado a la conclusién de los trabajos.

El precio incluira el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el CONTRATISTA debe realizar
en materiales, mano de obra, equipos y direccion técnica necesaria para la ejecucion de los trabajos en
forma integral, de acuerdo con los requerimientos del presente Pliego.

El CONTRATISTA deberd tomar todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de la obra. Para ello realizard una inspeccion “in situ” y todos los estudios
necesarios que le permitan tener una interpretacion completa de todas las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos.

Bajo ningun punto de vista se admitiran reclamos por adicionales de ninguna naturaleza originada por el
desconocimiento de estas situaciones o de obstaculos visibles o no.

Ningun reclamo apoyado en la ignorancia o sobre una apreciacion inexacta del lugar de los trabajos se
admitird de parte del CONTRATISTA. Con la sola cotizacién, la misma reconoce que ha dado cumplimiento
a lo expresado anteriormente, por lo cual no aducira desconocimiento de la obra a ejecutar y/o de todas las
posibles interferencias que se puedan presentar en el desarrollo de la misma.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte y a entera conformidad de la Direccién de
Obra.

Si por deficiencias del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisficieran las exigencias
fijadas por la Inspeccion de Obra, el contratista tomarad las previsiones del caso, hara los trabajos
necesarios, ademas de los especificados para lograr un trabajo perfecto sin que esto constituya un trabajo
adicional.
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Los trabajos terminados deberan ser inspeccionados por el Director de Obra, los mismos no se
consideraran finalizados, si no mediare la previa conformidad de la Inspeccion.

C) LISTADO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Las caracteristicas constructivas de las obras son las que a continuacion se detallan: Se construira en el
terreno libre del predio en cuestion en planta baja la ampliacion del taller existente y espacio para guarda de
vehiculos y en planta alta nueva disponibilidad de vestuarios y oficinas de acuerdo a planos.

1.- Trabajos preliminares

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Planos, Detalles y en las
indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
Generalidades: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la
ejecucion de la obra, segun las condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacion.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

1.1.- Estudio de suelos

La Contratista deberd realizar el Estudio de Suelos a fin de evaluar la capacidad resistente del sitio de
emplazamiento de la Obra. En el mismo se realizaran al menos 4 (cuatro) perforaciones, con extraccion de
muestras y ensayos de penetracion estandar (SPT) correspondientes. Posteriormente deberd presentar el
informe geotécnico que avale los parametros de la verificacion de las distintas fundaciones y la cota de
emplazamiento de las mismas.

El oferente debera cotizar los trabajos correspondientes a perforacion, extraccion de muestras, ensayos de
laboratorio y confeccion de un informe detallado recomendando el o los tipos de fundacién adecuada y del
cual surjan los siguientes conceptos y su cuantificacion.

Se confirmara el tipo de fundacion elegido para el proyecto (fundacion directa, bases aisladas) o, en su
defecto, se propondra el tipo que se estime mas conveniente para este edificio en la localizacion prevista,
sin que esto signifiqgue modificacién del precio propuesto por el oferente.

1.2.- Casilla del obrador

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su
ubicacion los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas
en la normativa vigente; teniendo en cuenta el Cronograma de Plan de Trabajo.

Dicha construccién se realizara con materiales apropiados, con aislaciones y terminaciones ejecutadas de
acuerdo a las funciones que en ellos se desarrollen. Los accesos a estos locales, contaran con dispositivos
de seguridad y timbre en el local del sereno, debiendo el Contratista mantener durante el transcurso de obra
personal encargado de las tareas de control y custodia de los elementos dispuestos en obra. Para dichos
locales el Contratista, prevera la conexion y provision de energia eléctrica, gas y agua. Las vallas podran
ejecutarse con tablas de madera cepillada, placas metalicas lisas o cualquier otro material que responda a
este fin, respetando normas de Higiene y Seguridad y reglamentaciones municipales.

El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas contara con un
lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacién. Téngase en cuenta la caracteristica
particular del terreno y el desarrollo del proyecto en su conjunto para redefinir, de ser necesario, la
localizacion del obrador en un terreno proximo a la ubicacion de la obra, especialmente en la etapa de
ejecucidon de bases y fundaciones.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La Inspeccién de Obra
debera contar con un Local Oficina.

1.3.- Cerco de obra
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El cerco del obrador se ejecutara debidamente enmarcado superior e inferiormente. Los parantes del cerco
seran convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la
colocacion de puntales inclinados empotrados en el suelo.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la vereda municipal existente y el ancho de calle, se debera tener
en cuenta la construccion de una pasarela cubierta de acuerdo a normas y a las reglamentaciones
municipales y/o normas de Higiene y Seguridad.

Se debera tener en cuenta la colocacién de la sefializacion necesaria a los efectos de alertar los riesgos de
accidentes, tanto para el personal de obra como para los transelintes. Se deberan tener accesos
vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes.

1.4.- Replanteo de obra

El hecho de presentarse a la Licitacion implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y
de niveles en que se encuentra.

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la
Inspecciodn, labrandose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.

La Contratista debera solicitar la boleta de linea y nivel de cordén a Catastro Municipal u organismo
comunal correspondiente, antes de proceder a mojonar y/o nivelar. Debera tener en cuenta el nivel de la
obra existente. A partir de estos datos determinara de acuerdo a planos los ejes medianeros y la linea de
edificacion (LE), debiendo requerir la previa determinacion de la misma. Posteriormente se demarcaran los
ejes de replanteo. Las demarcaciones deberdn estar hechas con elementos que garanticen su
materializacion durante la ejecucion de la obra.

1.5.- Cartel de obra

De medidas 8,00m x 4,00m, se confeccionara en un todo de acuerdo a lo enunciado en el anexo
correspondiente. Se construira en chapa galvanizada sobre bastidores de madera o metalicos.
Posteriormente sera rotulado segun disefio definitivo, el cual debera ser aprobado por la inspeccion de obra.
La contratista realizar4 el dimensionamiento de las columnas segun sean las normas para colocacién de
carteleria de obra vigentes.

Su localizacion y posterior colocacion se hara en un todo de acuerdo a las 6rdenes impartidas por la
Inspeccion de obra.

1.6.- Conexiones provisorias

La Contratista deberd proveer agua para construccién, con calidad de acuerdo a normas, en forma
provisoria y hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente alimentacion a
cada sector de obra.

Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de
terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.

Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas periddicamente. Se utilizara cables tipo Taller
con doble proteccién de acuerdo a normas vigentes.

Asimismo el contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y
aportes profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacion de los tramites antes citados y/u
otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

1.7.- Documentacién técnica

Comprende la confeccion por parte de la Empresa Contratista proyecto ejecutivo a nivel de ingenieria de
detalle, se considerara incluida en el contrato de ejecucion de obra y no dara lugar a pagos adicionales.

La Empresa Contratista no podra ejecutar obra alguna sin la correspondiente aprobacién de los planos
constructivos de todo el Edificio de acuerdo al cronograma establecido, teniendo como plazo maximo la
cantidad de 30 (treinta) dias calendarios desde la fecha de contrato para la entrega total y definitiva de los
planos, memorias, calculos, planillas, detalles y todo otro elemento a juicio de la reparticion para la
comprension y definicion del Proyecto Ejecutivo.
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Estara a cargo y por cuenta de la Empresa la confeccion de todos los planos municipales que fueran
necesarios (Demolicidon y/o construccion) y de la respectiva tramitaciéon, hasta obtener el certificado final
correspondiente.

Los planos tendran el formato y caratula reglamentaria y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura, instalaciones,
detalles, referencias y caracteristicas constructivas.

La Empresa no podra ejecutar ninguna obra alguna u otra tarea especifica, sin contar con el plano aprobado
por la Inspeccién y/o Direccion de Obra. En caso de hacerlo, la Inspeccion y/o Direccidon de Obra podra
ordenar demolerlo y rehacerlo a costo de la Empresa.

Asimismo la Contratista, debera elaborar el cronograma de entregas parciales de planos, detalles y demas
requerido.

2.- Movimiento de suelos

2.1.- Generalidades

Antes de iniciar la obra, la Contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara
maleza, raices, cuevas, y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros, aljibes, camaras
sépticas y/o cualquier otro elemento, se desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que se
vayan cegando con tierra apisonada y capas alternadas de cal viva.

Los arboles del predio como asimismo los linderos que interfieran en los trabajos o pudieran considerarse
como perjudiciales para la conservacion de cimientos y mamposterias de elevacion del edificio a desarrollar,
seran retirados (previa autorizacion), incluso sus raices, o conservados de acuerdo a lo que indique el
proyecto o la Direccion de Obra. Realizadas estas tareas, se nivelara el terreno, procediendo a realizar los
desmontes, excavaciones y apuntalamientos necesarios (especialmente medianeras existentes), dejando
apto el mismo para su amojonamiento y replanteo.

2.2.- Rellenos y terraplenamiento

Se realizaran los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto
indicados. Este item contempla la remocion de las especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde
ello resulte necesario.

Comprende los rellenos y terraplenamiento que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de
emplazamiento de la obra.

Dentro de este item no se incluyen los rellenos relativos a las excavaciones correspondientes a las
fundaciones que se realicen con anterioridad o posterioridad a la ejecucién del terraplenamiento.

Se utilizara suelo seleccionado en base a las indicaciones que se indican seguidamente. El suelo empleado
no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otras materias organicas o materiales
putrescibles.

Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

e Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-7

« indice de grupo maximo: 6

e Limite liquido: LL > 41

« indice de plasticidad: IP > 11

e Material que pasa por el tamiz N° 200 (74U): > 36 %

¢ Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg. (0.1% en masa)

¢ Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg. (1.5% en masa)

Los suelos a colocar en los 30cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar las cotas de
Proyecto, deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

e Clasificacion segin Norma VN-E4-65: Tipo A-4

« indice de grupo maximo: 8

e Limite liquido: LL < 40
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e indice de plasticidad: IP < 10

e Material que pasa por el tamiz N° 200 (74): > 36 %

e Sulfatos solubles: < 1000mg/Kg. (0.1% en masa)

¢ Sales totales solubles: < 15000mg/Kg. (1.5% en masa)

Se verificara que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes
ensayos normalizados de Vialidad Nacional:

e Tamizado de suelo por via himeda, segiin Norma VN-E1-65

e Limite liquido, segin Norma VN-E2-65

e indice de plasticidad, segin Norma VN-E3-65

¢ Clasificacion de suelos, segin Norma VN-E4-65

Estos ensayos se realizaran para determinar la calidad de los yacimientos.

Los suelos de relleno seran compactados hasta obtener el 97% de la densidad méaxima obtenida del ensayo
Proctor Standard.

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar
y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan
traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.

Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la
recepcion definitiva de la obra.-

Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un piso o pavimento, la Contratista debera
ejecutar a su costa la reparacion correspondiente.-

2.3.- Excavacion de bases — Vigas de fundacion

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecuciébn de los trabajos, tales como
entubamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se
utilicen en los rellenos.

No se admitiran excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacién que se
trata. Todo excedente de excavacion que supere las pautas de cédmputo previamente indicadas no sera
reconocido por la reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volumenes
adicionales de rellenos que deban efectuarse.

La profundidad de las excavaciones sera la indicada en los planos. El nivel cero de la obra se indicara en el
plano de Fundaciones y Cortes, y en general sera el punto més alto de la vereda municipal.

No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccion facultada para
determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos
consecuentes de estas tareas.

Metodologia

¢ No podra iniciarse excavacion alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

e Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de terraplenes,
banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccién de Obra. Los
depodsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio en propiedades
vecinas.

e Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosion, socavaciones, etc., por medio de
cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan removerse
y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién de Obra.

e El Contratista deber4d adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones
subterrdneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su
cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparaciéon de los dafios que pudieran
producirse.
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¢ El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las
aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion de
obra debiera evitarse.

¢ Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, por
cuestiones de espacio u otra indole, deberéa requerir la autorizacién de la Inspeccion para el traslado de los
materiales.

e Al llegar al nivel de fundacién las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacién de las excavaciones, ya
sea por infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos, debiendo realizar todas y cada una de las tareas
u obras provisorias a tal fin.

De ocurrir estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que debera
mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.

Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar una
capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a la
conclusién de cada excavacién. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de
hormigdn, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo,
podra ordenar al Contratista la profundizacion de la excavacién hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo
del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procedera al relleno y compactacion
de las excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas de 20cm, de suelo humedecido de la misma
calidad de los utilizados en el item Rellenos y Terraplenamientos.

2.4.- Excavacion para instalaciones y otras

Valen las indicaciones aplicables del punto anterior.

3.- Fundaciones

Este item comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar las fundaciones
indicadas en los planos correspondientes. La sugerencia de utilizacién de bases aisladas y vigas de
equilibrio corresponden a un estudio preliminar, que la Contratista debera (después de contar con el estudio
de suelo) definir la fundacion adecuada y someterla a aprobacion por parte de la Direccion de Obra;
existiendo la posibilidad de fundar con otros sistemas (ej. Pilotes), dejando expresamente aclarado que esta
modificacidn no significara adicional o modificacion del precio pactado.

3.1.- Bases y fustes

Las excavaciones para las bases se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los
planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio de suelo
respectivo.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, serd comprobada por el Contratista y
comunicada por nota a la Inspecciéon de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podra
exigir del Contratista que disponga una o mas pruebas de resistencia, siendo los gastos que produzcan por
este concepto a cargo del Contratista.

Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Direccion de Obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminados los
fundamentos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20m de espesor, hien
apisonado, previo humedecimiento.

El Contratista debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su costo esta
incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavacion.
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Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar una
capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a la
conclusion de cada excavacién. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de
hormigon, y como consecuencia de la presencia de agua la Inspeccion de Obra apreciara un deterioro del
suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo firme.

Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Las bases de las columnas, seran ejecutadas con las armaduras y tipos de hormigoén indicados en los
planos y especificaciones técnicas particulares.

Se utilizard hormigoén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12cm.

Se emplearan armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500;
las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5cm en la parrilla de la zapata se utilizaran separadores
prefabricados plasticos.

Los fustes se hormigonaran en forma simultanea con las zapatas, previendo dejar armaduras en espera en
coincidencia con los encadenados inferiores de muros de mamposteria, para asegurar la continuidad de los
mismos.

El retiro de los encofrados se realizara luego de trascurridos tres dias desde la fecha de hormigonado.

3.2.- Zapatas de hormigén pobre en muro existente

Este item comprende la provision de materiales y la ejecucion, por parte de la Contratista, de zapatas de
Hormigon Pobre para toda la mamposteria a construir bajo Muro existente. Se ejecutaran con el ancho y a
la profundidad que correspondan, segin el espesor de la mamposteria a construir y de acuerdo a lo
indicado o a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones de la Municipalidad correspondiente.

En todos los casos, deberan llegar hasta el suelo resistente segin estudio de suelo. Se ejecutaran de un
ancho tal que las cargas que transmiten no superen la tensién admisible del suelo, con una profundidad
acorde a lo establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizara con hormigén de cascote utilizando
cemento de albanileria, cascote y arena, segun dosaje correspondiente.

Se deja expresamente aclarado que en caso de verificarse — a criterio de la Inspeccion de Obra — que las
medianeras existentes no contaran con la cimentacién adecuada, podra ordenarse su reconstruccion,
definiendo los métodos y procesos constructivos de acuerdo a cada situacién, aclarandose que modificacion
no significard adicional o variacion del precio pactado.

3.3.- Encadenados inferiores en muros de mamposteria

En todos los muros de mamposteria de Planta Baja, salvo en muros existentes, previamente a la ejecucion
de la mamposteria de elevacion, se construiran encadenados de hormigén armado de una altura de 30cm, y
un ancho mayor en 10cm que el espesor del muro correspondiente.

Se ejecutaran con materiales de idénticas caracteristicas que los especificados para la estructura resistente
de hormigén armado y con la armadura segun el célculo estructural de acuerdo a la carga a soportar.
Deberé cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en
forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacion de armaduras en
espera en fustes o zapatas de la estructura resistente.

Los encadenados llevardn una armadura minima compuesta por 2 @10mm superiores y 2 310mm
inferiores, con estribos de @ 6 separados cada 16cm.

3.4.- Mamposteria de cimiento de ladrillos comunes

La mamposteria de cimientos arrancard desde encadenado de cimiento hasta la segunda capa aisladora
horizontal; se ejecutara en ladrillo comun en un ancho igual al muro que soporta, cuidando en esta etapa la
dureza del ladrillo, dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”, terminando la Ultima hilada a
10cm sobre el nivel de piso terminado interior. Para la pared de 0,15m de espesor se arrancara con una
primera hilada con mortero reforzado, la traba sera del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la
estructura.
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3.5.- Vigas de fundacién

Se ejecutaran vigas de fundacién segun lo indicado en plano. Se utilizard hormigén de calidad H21 con un
asentamiento de 8 a 12cm y se emplearan armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de
dureza natural ADN 420/500; las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117, todo
de acuerdo a calculo.

4.- Estructuras resistentes

Generalidades: Se establecen en este punto las exigencias para las estructuras de hormigdén armado en
las cuales el colado del hormigén armado se produce en el lugar de emplazamiento definitivo de esas
estructuras.

Las obras comprenden la provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la
elaboracion, el encofrado, el transporte, la colocacion, la terminacion y el curado del hormigén en las
estructuras a ser construidas con la provisién y colocacion de acero y toda tarea relacionada con el trabajo
del rubro y quedan a cargo y costeo del Contratista.

Hormigdn a emplear: Los materiales a utilizar para la ejecucion del hormigén armado, seran los indicados
en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes mencionados. Las resistencias
caracteristicas se indicaran en los planos y detalles respectivos.

El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar el hormigon.

En caso de emplearse aditivos para el hormigén, deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del
Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien
controlard que correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

Acero: Cada partida de acero entregada en obra, estara acompafiada por el certificado de calidad o
garantia, emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-

117. La Inspeccion de Obra podré solicitar, si lo juzga necesario, la realizacién de los ensayos de control de
calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes: La Empresa debera dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la unién
de la estructura con la mamposteria, dinteles u otro elemento a consideracion de la Inspeccion y/o Direccion
de Obra.

Encofrados: Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.

Los encofrados deberan cumplir con establecido en el capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201.
Colocacion de las armaduras: Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente
el encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los
planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas vy libres de éxido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos correspondientes.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas
de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de tensiones
maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera
respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metélicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes de hormigonar.

Colado de hormigdn: No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

El hormigdn se colaré sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado.
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En casos de excepcion, podra transcurrir hasta el colado no mas de 30 minutos desde la terminacién del
amasado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en
forma de asegurar un perfecto llenado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso de
columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigén debera ser
conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros,
para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucién sera imprescindible en el hormigonado de
tanques, tabiques, etc. En caso que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en
varias etapas, la Inspeccion de Obra decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su union con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201.

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra, sera
ésta quien decida como se procederd para subsanar o rehacer la estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

Tratamiento posterior del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar
las correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraglie del hormigén, respetando entre
otras consideraciones, él o los métodos especificados segun articulos 10.4 a 10.4.2 del Reglamento
CIRSOC 201.

Amasado del hormigén: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, moto hormigoneras o en
planta dosificadora, respetando la dosificacion aprobada.

El tiempo minimo de amasado, debera regirse segin normas IRAM y/o CIRSOC, para requerimientos del
hormigén elaborado.

Autorizacion para hormigonar: Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la Inspeccion y
aprobacion de la Reparticién y la Empresa deberé ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucidn, uso y calidad de los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier
estructura, la Empresa debera solicitar por escrito la autorizacién correspondiente a la Inspeccién que
autorice por escrito la misma.

La Inspeccién de Obra hara por escrito en el "Libro de Ordenes de Servicio" las observaciones necesarias y
en el caso de no tener que formularlas, extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir la Orden de
Servicio de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin su
conformidad.

Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspeccién de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia de compresion, flexion, analisis granulométrico de los aridos, determinacion de su
grado de humedad, sobre retraccién, dosificaciones con diferentes adiciones y aditivos y toda clase de
ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados
llenan las exigencias del Reglamento y o Normas citadas.

Durante la ejecucion de la obra y por cada hormigonada, se realizaran los ensayos necesarios para cumplir
con los valores establecidos.

La cantidad sera determinada por la Inspeccion de Obra. La Empresa remitira a la Inspeccion y/o Direccién
de Obra el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida,
se realizaran ensayos no destructivos o destructivos a consideracion previa de la Inspeccién sobre la
estructura. Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios a juicio de la Reparticién, la Empresa
debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.
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Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la
Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué
atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.
4.1.- Estructuras de hormigén armado en losas alivianadas s/calculo

El hormigén armado a utilizar sera del tipo H21 y caracteristicas generales del item. El encofrado sera de
multilaminado fendlico, utilizando ladrillos ceramicos de altura y dimensiones s/célculo, quedando
estrictamente prohibido el uso de poliestireno expandido.

El asentamiento del hormigon fresco sera definido en todos los casos por la Reparticion, segin el lugar de
colocacion, segun los criterios de la Inspeccion de Obra.

La Compactacion se hara con vibradores de inmersién operados por obreros especializados.

Terminacion superficial de las losas: La misma no debera exceder la tolerancia establecida para la Clase B
segun el articulo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201.

Luego de completado el hormigonado de las losas, y en forma inmediata, éstas seran cubiertas con un film
de polietileno, el que se mantendra el tiempo que indique la Inspeccion de Obra.

4.2.- Estructuras de hormigdn armado en vigas s/célculo

Se tendran en cuenta las consideraciones generales del item, y ademas las que se indican a continuacion.
Se dara a los encofrados de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartir la
presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal sera
acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose
como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar el pandeo.

4.3.- Estructura de hormigoén armado en dinteles y encadenados

Seran de distintas dimensiones de acuerdo al muro en que se ejecutaran, de 15x25cm o 10x20cm. Se
utilizarad un hormigon tipo H21 con 4 hierros de diametro 8mm, estribos didmetro 4,2mm cada 20cm. Se
ejecutaran a lo largo de toda la mamposteria de manera continua e ininterrumpida hasta el encuentro de
una columna.

4.4.- Estructuras de hormigdn armado en columnas s/célculos

De dimensiones s/ calculo. Se utilizar4 hormigén elaborado de la calidad H21 s/ CIRSOC 201, con un
asentamiento del orden de los 16cm. El acero a utilizar serd ADN 420 s/ CIRSOC 201 con una relacion de
90kg por cada m3. El recubrimiento minimo es de 2,0cm.

5.- Aislaciones

Descripcién de los trabajos: Comprende el presente trabajo la provisién y colocacion de todos los
materiales, herramientas y/o elementos que sean necesarios para impermeabilizar el solado, los muros
perimetrales o internos, bajo recorrido de ascensores y toda estructura o elemento que pueda estar:

a) Sometido a la presién de agua por ascenso de la hapa freética o presion exterior de agua de otro origen
(caferias externas deterioradas).

b) Sometido a la humedad ascendente proveniente de suelos.

¢) Sometido a la humedad proveniente de suelos contiguos a muros

Las areas y tipos de impermeabilizaciones seran los que surjan de la verificacion y manifestaciones a la
vista previo a los trabajos o durante la obra, siendo las mismas la totalidad de los muros existentes que se
mantengan (especialmente los muros portantes medianeros y tapiales), tanto buscando detener la humedad
ascendente como reparando la capa impermeabilizante de revoques exteriores en muros y

“cargas” (en toda su superficie), como recomponiendo la capa aisladora horizontal y el cajon hidraulico y
toda otra superficie que lo requiera, de acuerdo con el proyecto, el fin perseguido y las instrucciones que
oportunamente imparta la Inspeccién y/o Direccion de Obra.
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En todos los casos se debera respetar la continuidad de las distintas zonas a impermeabilizar de forma tal
que asegure la estanqueidad en el interior de los recintos, patios y el buen estado de los paramentos.
Tipos de impermeabilizaciones, protecciones y aislaciones

Los distintos tipos de impermeabilizaciones y protecciones son:

a) Capa aisladora Horizontal Doble/Vertical.

b) Aislacion en bajo recorrido de ascensor y montacargas.

¢) Tratamiento de humedad ascendente en muros de mamposteria existente (medianeras y tapiales).

d) Impermeabilizacién horizontal en pisos y sellado en los encuentros con los muros.

e) Aislaciones acusticas.

Materiales: Todos los materiales especificados podran ser reemplazados por otros equivalentes, de igual
calidad, pudiendo también aplicar sistemas que cumpliendo la misma funcién utilice otros componentes,
siempre y cuando sean aprobados por la Inspeccion y/o Direccion de Obra.

Trabajos previos: Previo a la impermeabilizacién de muros, columnas pisos, losas, etc., deberan rellenarse
todas las oquedades existentes con mortero de cemento (1:3 cemento -arena).

5.1.- Ejecucion de los trabajos de impermeabilizacion (Aislaciones hidréfugas)
5.1.1.- Capa aisladora horizontal doble con ensamble vertical

En la dltima hilada de los cimientos y previo a comenzar la ejecucién de muros y tabiques exteriores en
elevacion, se extendera una capa aisladora sobre la superficie de los mismos. El espesor de dicha capa
sera de 1,5 a 2cm y se unird en cada paramento con revoque impermeable que llegue hasta el contrapiso.
En todos los muros, se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, la ya mencionada, que sera continua
incluso en vanos y aberturas y una segunda, que se dispondra aproximadamente a 15 cm (dos hiladas)
sobre el nivel del piso, uniéndose en cada paramento (aislacion vertical) con un revoque impermeable
1:3:10% (cemento-arena gruesa e hidréfugo inorganico). Las capas se terminaran con cemento puro,
estirado con cuchara y a efectos de evitar fisuras, se regara abundantemente o se cubrira con una arpillera
himeda. La capa de mortero de cemento inferior sera terminada a la "bolsa" y la aplicaciéon del cemento
impermeabilizante se hara, una vez que aquella haya endurecido.

Los hidréfugos a utilizar deberan cumplir con la Norma IRAM N° 1572. Se colocara hidréfugo inorganico con
agente antibacteriano para capas horizontales, del tipo SIKA 1 o similar en sus propiedades.

5.1.2.- Pisos

La aislacion en los pisos debe tener continuidad con las capas aisladoras horizontales de los muros
adyacentes y su aplicacién se hard en todos los casos sobre una capa de mortero de cemento 1:3 (cemento
Portland, y arena) de 0,5cm de espesor minimo previamente aplicada sobre los contrapisos.

Dichos contrapisos seran compactos y su resistencia estara relacionada con la resistencia del suelo y las
cargas que incidan sobre el solado. La impermeabilizacién debe ser protegida de la evaporacion
(especialmente estando expuesta a vientos y/o rayos solares) manteniéndola permanentemente himeda
hasta su endurecimiento total.

5.1.3.- Con cemento impermeabilizante en muros (albafileria-hormigon).

Las cafierias y demas elementos de instalaciones que deban ir embutidas en los muros, seran alojadas en
canaletas previamente impermeabilizadas. Se realizara la impermeabilizacién propiamente dicha de la
superficie, de la siguiente manera:

a) Mojar suficientemente la superficie a tratar.

b) Aplicar dos manos cruzadas de la siguiente preparacion:

lera. mano: 1kg./m2de cemento impermeabilizante (calidad reconocida) se empastara con una solucion
compuesta por 90% de agua y 10% de emulsion adhesiva en una medida tal que permita su aplicacién con
pinceletas N° 30 6 40.

2da. mano: 1kg./m2de cemento impermeabilizante de reconocida calidad preparado de igual manera que la
anterior, con una solucion de 95% de agua y 5% de emulsion adhesiva.

Las manos seran aplicadas sucesivamente a medida que la superficie tratada alcance un grado tal de
endurecimiento que permita la aplicacion de la siguiente sin alteraciones.
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La impermeabilizacién deberd mantenerse himeda por espacio minimo de 48 horas. En caso necesario
debera aplicarse agua pulverizada.

Por dltimo y antes de proceder a la aplicacion del revoque final de la pared, se debera ejecutar una capa de
adherencia de la siguiente manera: 1 de cemento y 1 de arena gruesa empastada con una solucion
compuesta por 50% de agua y 50% de emulsién adhesiva en cantidad suficiente de manera tal que permita
ser aplicado a pincel.

5.1.4.- Capa aisladora vertical

Sobre los paramentos interiores de los muros perimetrales terminados, con ladrillo o sobre paramentos
exteriores, se extendera una capa de revoque impermeable con un espesor de 1,5cm alisado a cuchara y
presionado.

6.- Mamposteria

Generalidades: La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales, los ladrillos se colocaran mojados.

Los ladrillos no se golpearan, sino se los haréa resbalar por la mezcla, apretandolos de manera que ésta
rebase las juntas; los ladrillos comunes se colocaran con su cara lisa en la parte inferior y en contacto con la
mezcla.

El espesor de los lechos de mortero, no excedera de un centimetro y medio. Las hiladas de ladrillos se
colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc. De manera que resulten horizontales, a plomo y
alineadas coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondientes.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazon en el muro. Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el
enlace de la albafiileria. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicaran sobre estos
los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Todo tabique o muro de mamposteria se vinculara a las columnas o tabiques de hormigdn armado por
medio de barras de acero comun en forma de U didmetro 6 cada 50cm de separacién. La superficie de
contacto se salpicara previamente a la vinculacién con un mortero de 1 parte de cemento y 3 partes de
arena gruesa. Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados
segun la medida necesaria.

En la ejecucion de la estructura resistente y previo al colado de hormigén se dejaran previstos los huecos
para el pase de cafierias o conductos, ubicando para cada caso los cajones que se requieran atendiendo a
las necesidades que plantean las distintas instalaciones. No se permitira el corte posterior de la estructura
por eventual imprevisién del Contratista.

Los muros de mas de un ladrillo de espesor, se levantaran a "dos hilos" uno a cada lado, de modo de
obtener en ambos paramentos la menor rugosidad posible. Los hilos se deberan cambiar de sitio cada dos
hiladas de ladrillos en general y se verificara su perfecta horizontalidad con la debida frecuencia.

Las paredes que deban ser revocadas, rejuntadas o lleven revestimientos de marmoles o granitos, se
trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Los ladrillos se asentaran con un enlace no menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos, las
hiladas seran perfectamente horizontales, queda prohibido el uso de medios ladrillos excepto lo
imprescindible para lograr la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, el espesor de los lechos de mortero, no excedera 1 1/2
cm. En las paredes no se toleraran resaltos o depresiones mayores de 5mm si el ladrillo quedara visto.
Para reforzar la trabazén se colocara en la misma, 2 hierros diametro 6 cada 5 hiladas en paredes de
0,15m, de ladrillos comunes y en las de ladrillos huecos de igual espesor.-

Cuando se dejen canaletas para el pasaje de cafios, una vez colocados se cerraran con metal desplegado
(no interrumpiran los hierros de refuerzo).
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Todos los trabajos, se ejecutaran como parte integrante de la albaiiileria, al igual que nichos, cornisas,
goterones, amurado de grapas, tacos y otros trabajos indicados en los planos, necesarios para ejecutar los
restantes trabajos. Las mezclas se batiran por medios mecanicos dosificandose en recipientes adecuados.
Toda mezcla que no vuelva a ablandarse con agua en la amasadora sera desechada.

La calidad de los materiales de los morteros respondera a las normas IRAM, pudiendo la Inspeccion de
Obra, exigir los ensayos que considere necesarios.

Cualquier trabajo mal ejecutado por el Contratista, que asi lo determine la Direccion y/o Inspeccion de Obra,
deber& ser demolido por el primero y reconstruido nuevamente.

6.1.- Mamposteria de bloques de hormigdn de 20x20x40cm

La mamposteria de elevacion para revoque en ambas caras (impermeable + grueso fratasado
b/revestimiento plastico, en el exterior y grueso + enlucido de yeso para pintar en el interior), se ejecutara a
plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada dejando
las superficies enrasadas, evitando dientes y rebabas que luego engrosen los revoques. En todos los casos
se controlara el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no
permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2cm. Todos los cortes de ladrillos comunes
deberan hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla
con las normas de seguridad vigentes.

6.2.- Tabiques de construccidn en seco y tabiques de placas de yeso

Estaran constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersion en caliente,
fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijaran las placas Durlock o similar de
15mm de espesor. La estructura de la pared se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante
de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocaran con una separacion de 0.40m (para emplacado vertical u horizontal) 6
0.48m (para emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicion de la pared, se fijara la Solera de 70mm sobre el piso, repitiendo
esta operacion en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, se utilizaran fijaciones
tipo tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocdndolos cada 60cm.

Los Montantes de 69mm se cortardn de acuerdo a la altura de pared deseada, aproximadamente 1cm
menos que la separacion entre piso y cielorraso.

Se ubicaradn tomando los perfiles Solera como guia, con una separacion de 0.40m 6 0.48m, fijandolos con
tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberan colocar perfiles Montantes con la separacion
necesaria para después alojar la carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos Montantes, a la altura del
dintel.

Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder colgar objetos pesados
(ménsulas, muebles, etc.) a criterio de la Inspeccion de Obra. Estos refuerzos se realizaran con perfiles
Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes.

Si la pared alojara instalaciones se utilizaran, las perforaciones de los perfiles montante. Si se debiera
perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sélo se deberé agujerear con mecha copa el alma
del perfil, nunca las alas debido a que le restaria resistencia mecanica.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas Durlock o similar a los perfiles montante, utilizando
tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocandolos con una
separacién de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un
perfil, a una separacién de 10mm de los mismos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocara material aislante (lana de vidrio, de
alta densidad) en el interior de la pared, ubicada entre los Montantes de la estructura. Los orificios para las
conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se realizaran con serruchin, una vez emplacada la pared.
Masillado y terminaciones
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Para asegurar una correcta terminacion de la pared, se colocara en cada arista perfiles cantonera fijandolos
a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles angulo de ajuste en todos los encuentros entre
la pared Durlock o similar y mamposteria u otro material, para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacion se masillaran aplicando dos manos de Masilla Durlock o similar Lista para
Usar o Masilla Durlock o similar de Secado Rapido, al igual que las improntas de los tornillos.

Las placas se podran colocar en sentido horizontal o vertical, trabandolas entre si. Se debera dejar una
separacion entre la placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el
ndcleo de la placa. La colocacion de un zécalo asegurara una terminacién prolija.

Si la pared a construir contiene aberturas, se debera colocar la carpinteria antes del emplacado, atornillando
las pestafias de las jambas a los perfiles Montantes y al piso.

Vanos

Los vanos para puertas, ventanas o aberturas de comunicacion que figuren en los planos de replanteo de la
obra, se deberan ir dejando a medida que se levanten los muros. Se exigira que las mochetas resulten en
perfecta escuadra y con paramentos bien verticales y, los dinteles horizontales, a cuyo efecto se levantaran
con el auxilio de "reglas guias", plomada y nivel.

No se permitird el empleo de cascotes en la formacion de mochetas. Las medidas de ancho y altura del
vano seran dadas en los planos de carpinteria, pero se entendera siempre que dichas cotas se refieren a
"luz libre" de abertura cuando se trate de carpinteria de madera y "de mocheta" cuando sea carpinteria
metdlica o herreria.

6.3.- Mamposteria de ladrillos huecos de 8cm

Se utilizard ladrillos ceramicos no portantes, de espesor (8x18x33), ubicacion y altura indicada en planos y/o
detalles (toda planta baja, grupo sanitarios y office). Los ladrillos ceramicos huecos seran de dimensiones
regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloracién homogénea, sin estratificacion, sin ndcleos
calizos, superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de adherencia del mortero, que cumplan
con la norma IRAM 1549.

La Inspeccién de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a cualquiera
de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la Contratista y aprobada
por la Inspeccién de Obra.

Se empleara como mortero de asiento, mortero de cemento de albafileria Plasticor o equivalente calidad,
con arena mediana y sin aditivos

Las juntas deberan tener un espesor comprendido entre 10mm (minimo) y 15mm (méximo). Los muros
seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la
horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la
Inspeccion de Obra, la que podré rechazar cualquier muro que a su juicio no relina las caracteristicas
especificadas.

No se admitiran resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albafiileria que sea
mayor de 5mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (6 eventualmente de 10mm cuando el
parametro deba revocarse).

Los refuerzos en la mamposteria se ejecutardn empleando barras de hierro torsionado de @ 6mm cada 4
hiladas. Las vinculaciones entre la mamposteria y las columnas y/o tabiques de hormigén armado y/o
columnas metdlicas, se ejecutaran mediante hierros previstos en el hormigén armado (Fe @ 6mm, longitud
minima 30cm) y/o mediante barras del mismo didmetro y longitud previamente soldadas a los elementos
metélicos.

6.4.- Mamposteria de ladrillos hueco de 18cm
Sera de los espesores indicados en los planos correspondientes y estara ejecutada con ladrillos ceramicos
huecos portantes de 18x19x33cm de primera calidad y segun criterios definidos en el item 6.4.

7.- Cubierta completa
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7.1.- Cubierta sobre losa de hormigén armado

Losa de Hormigdn Armado Alivianada ver Hormigdén Armado 4.1

Prueba Hidraulica: Terminados los trabajos de colocacion, se efectuara una prueba hidraulica. Que debera
realizarse en presencia de la Inspeccion de Obra para su aprobacion. A tal efecto se procedera a bloquear
los embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que impida el paso del agua.

Posteriormente se procedera a inundar la cubierta completamente durante 24 horas manteniéndose una
guardia permanente para destapar los desagiies en caso de filtraciones y/o inclemencia climaticas.
Transcurridas las 24 horas, se observara si se han producido filtraciones y se verificara el nivel de agua.
Se procedera a desagotar completamente la cubierta y se verificara si se deposité agua entre la membrana
y el hormigdn de pendiente. En el caso de detectarse defectos, la Contratista procedera a efectuar las
reparaciones que el caso demande, y una vez concluidas se reiterara la prueba hidraulica siguiendo el
mismo procedimiento.

Barrera de vapor y aislamiento térmica: Este item comprende la provisién y colocacion por parte de la
Contratista de una barrera de vapor compuesta por film de polietileno de 100 micrones y una aislacion
térmica de planchas de poliestireno expandido (telgopor) de 2.0cm de espesor, la ubicacién de ambas sera
en toda la superficie entre la losa de H°A° y el contrapiso de pendiente.

Ademas en todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatacion
entre el contrapiso y las vigas o paramentos de cierre.

Contrapiso de pendiente de H° Celular: Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la
Contratista un H° de pendiente y a la vez aislante materializado por hormigén Celular.

El Hormigén Celular tendra las siguientes caracteristicas técnicas:

¢ Densidad himeda: 700kg/ms

¢ Densidad seca: 600kg/ms

¢ Resistencia a la compresion: 12kg/m:2

¢ Conductibilidad Térmica: 0,20w/mk

Se tendra especial cuidado de mantener las pendientes correctas hacia los embudos de desagles
determinados en los planos. Se trabajara con reglas, no admitiéndose sectores sin pendientes. El espesor
minimo en los embudos seréd de 5cm y las pendientes minimas de 1,5cm/m.

En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatacion del
contrapiso.

Carpeta cementicia: Se ejecutard una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidr6fugo). Debera tener un
espesor parejo total de 20mm a 25mm, y se terminara fratasada. En ningln caso una carpeta podra tener
un espesor menor a 15mm ni mayor de 25mm.

En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retraccion, se ejecutara el curado de la carpeta mediante la
aplicacion de Protexin Sealing® o Sika Antisol® normalizado, o producto de calidad superior que cumpla
con la norma IRAM 1675. Protexin Sealing® deberé ser aplicado con rociador en una proporcion de 1 litro
de Protexin Sealing® x 4.0 litros de agua y cubriendo 25m2 con los 5 litros resultantes de la dilucién, de
acuerdo a normas IRAM y especificacién del fabricante. Sika Antisol® normalizado debera ser aplicado en
la misma relacion que el anterior (200 cms por mz2).

Entre la ejecucién del contrapiso y la carpeta no debera transcurrir un periodo mayor de 10 (diez) dias.
Superado este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia previo a la ejecucion de la
carpeta. Para tal fin se utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas
por el fabricante.

Membrana plastoelastica geotextil 4,2 mm: Este tipo de membrana se colocara sobre todas las losas de
Hormigén Armado.

Las aislaciones sobre losas planas, se ejecutaran sobre contrapisos de pendiente alivianado, carpeta de
cemento fratazada, y membrana plastoasfaltica con geotextil y capa de aluminio, espesor 4,2mm., previa
imprimacién con pintura asfaltica.
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La membrana se elevara 15cm 6 mas por sobre el nivel de cargas 6 pared, bajo babeta de material o
doblado de ladrillo en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. Todos los solapes se
realizaran con 15cm de superposicion minima. La membrana penetrara en el interior de los embudos de
bajada.

Opciones de Terminacion: Piso losetas de cemento de 40x40: Como terminacion del tratamiento de las
terrazas no accesibles, segun se indica en planos, la Contratista proveerd y colocara baldosas de cemento
40x40x3.6 cm con patas, de 1° calidad que seran presentadas a manera de muestras, con 15 dias de
anticipacion a la Inspeccién de Obra para su aprobacion y de marca reconocida en el medio.

Las mismas se colocaran simplemente apoyadas con una separacion entre losetas de 1 cm en ambos
sentidos. Se presentaran las muestras requeridas para la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, de
las piezas a colocar.

Piso baldosas ceramicas 20x20: Como terminacion en terrazas accesibles (salida de Sum 2do piso) se
empleard el tipo de piezas ceramicas que se determine en los Planos/Planilla de Locales. Se colocaran
sobre una carpeta de base de 2,0cm. de espesor, con juntas de dilatacion formando pafios de lados no
mayores a 15,00 metros cuadrados coincidentes con el despiece del solado.

Para el pegado de piezas ceramicas en azoteas, de utilizara pegamento cementicio flexible y llanas de
dientes de tamafio igual al espesor de las piezas.

Cuando se especifiquen zdcalos, tendran la altura y largos que indique la planilla de locales o los planos de
detalle. Se colocaran con juntas coincidentes o trabadas con el solado, segln se indique en la
documentacion.

En todo el perimetro llevara una junta de dilatacion de 2cm del encuentro del piso con los paramentos
perimetrales.

7.2.- Cubierta liviana de Chapa Galvanizada con estructura metalica y aislaciéon
Generalidades: Preparacion: Inspeccionar la superficies a cubrir a fin de verificar las dimensiones de las
chapas a colocar, la longitud de las chapas a cortar, las pendientes adecuadas, para adaptar las nuevas
cubiertas, y realizar los desagues pluviales en forma reglamentaria.

Materiales: Se utilizaran materiales de marca reconocida con aquellos accesorios y elementos de fijacion
que produzca la misma fabrica si los hubiera y con todos los componentes necesarios para su completa
terminacion de primera calidad. El material no debera presentar abolladuras ni raspaduras, sera uniforme,
sin vestigios de esfoliamiento, manchas, deformaciones ni ninguin otro defecto producido por mala
fabricacion o acopio o colocacién en obra. La cubierta de chapa tipo T90 aluminizada n° 25 o equivalente
conformada sera de primera calidad.-

Descripciones: La cubierta liviana se ejecutara con chapa de hierro aluminizada N° 25 trapezoidal (T90). El
solape de las chapas ser& de 1 trapecio, y se tomaré en cuenta los vientos predominantes para el sentido
de colocacién. Llevara una aislacion de membrana tipo Isolan multicapas de 7mm 6 lana de vidrio con papel
2” colocada de acuerdo al detalle de techo correspondiente. La estructura estard conformada por vigas
metalicas conformadas por perfiles de chapa H°G? plegada N° s/calculo, de acuerdo a lo especificado en los
planos constructivos y/o de detalles. La sujecién de las chapas se hara con tornillos galvanizados
incluyendo arandela galvanizada y arandela de neopreno. La sujecion de las correas a las vigas se realizara
con una planchuela soldada c/ &ngulo de inclinacién de 1 4" x 1 %4”. La pendiente de la cubierta sera la
indicada en los planos de construccién. Las cenefas trapezoidales, babetas laterales y canaletas seran de
chapa H°G®° N° 25, todo de acuerdo a los detalles, planos y criterios de la Inspeccién de Obra.

8.- Revoques

Generalidades: Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una
distancia maxima de 1,80 entre si, las mismas daran linea para la colocacién de cajas y cafieria de la
instalacion eléctrica, Las cajas y cafieria de luz se taparan o asentaran en mortero cementicio, la instalacion
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del agua, cuando se revean canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion, se podra realizar
posterior a revoques.

8.1.- Revoques impermeable + grueso + fino

El revoque impermeable se aplicard una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un
espesor minimo de 5mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no
estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso 10cm como minimo para
encime posterior de terminacion en el perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara con regla metalica
0 madera en dos sentidos, fratasandola con llana de madera. Se debera prestar especial atencion a la
prolijidad de la ejecucién de este revoque puesto que como terminacion se lo pintara con revestimiento
plastico (segun detalles) especificado. En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 15cm antes
de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de
evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared. El revoque fino se aplicara en todos los muros interiores
(que se detalle en la Planilla de Locales y que no sean terminados con revestimiento plastico y/o enduido de
yeso y/o de hormigén visto y/o lleven revestimiento especifico definido en la planilla de locales y/o planos.
Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de 2,5mm sobre
superficies firmes. Se podra usar mezcla pre elaborada, previo a su aplicacién se revisara linea y plomo del
revogue grueso.

8.2.- Revoque grueso y fino a la cal

Valen las indicaciones aplicables del item anterior

8.3.- Revoques enlucido de yeso

En los locales que asi estén definidos en planos y detalles se ejecutard un enlucido de yeso, sobre el
grueso fratasado a la cal, utilizando yeso Yemaco o similar y cemento, en proporciones adecuadas, con un
espesor de 3 a 5mm, perfectamente aplomado y con aristas vivas, las que seran protegidas con la
colocacion de cantoneras metélicas estandar, segun criterio e instrucciones de la Inspeccién de Obra.

8.4.- Grueso bajo revestimiento

El revoque grueso se enrasara con regla metdlica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1mm de profundidad.

En todos los casos, el revoque grueso deberd terminar 15cm antes de llegar al nivel de piso terminado,
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre
contrapiso y pared. La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no
se recubra con revestimiento (caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe
terminarse con revoque fino 0 enduido de yeso y pintado o revestimiento plastico.

9.- Cielorrasos

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo de acuerdo a las indicaciones de los planos
correspondientes e instrucciones que oportunamente imparta la Direccion y/o Inspeccion de Obra.

9.1.- Cielorrasos de yeso independientes armados horizontal de Placas de Roca
Yeso

Se ejecutaran con placas de Durlock® o equivalente que cumpla con las normas IRAM 11595, 11596
(resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950 (comportamiento ante la accion del fuego).

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra un tablero de
muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de
cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta

la recepcion provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad,
seran recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacién. Ademas de las muestras, la
Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacion completos y actualizados
del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo sistema.
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La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnoldgicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a
las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales
para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas, etcétera). La
Inspecciéon de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a iniciar
los trabajos de montaje de las estructuras. La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta
tanto la Inspeccién de obra no la apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y
verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y deméas
elementos especificados en planos, o aln aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por
la Inspeccion de obra.

La Inspeccién de Obra podrd disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente
superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel
protector, humedad, aceites, pinturas, Oxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, sprinklers y demas
elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspeccion de obra.

La estructura de los cielorrasos se fijara a la losa de hormigén armado mediante tornillos y tacos @ 8mm, y
velas o riendas rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm de ancho. Los perfiles estaran
matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelacién del conjunto estructural. La separacion
entre velas rigidas serdn de un méximo de 1.00 m. No se utilizar4 en ningln caso suspension mediante
alambre. La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil montante de
chapa galvanizado de 70mm con una separacibn méaxima de 1.00m entre ejes. Las vigas maestras se
fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de
70mm con una separacién maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de
hormigén y/o de mamposteria. Para la vinculacion entre los componentes de la estructura se utilizaran
tornillo T1 (para sistema Durlock®). Las terminaciones en los encuentros las paredes, vigas, carpinterias,
etc., se preveran terminaciones a 90° con cinta de papel y masilla, &ngulos vivos con perfil cantonera.
Bufias. En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y tabiques de
hormigén, o cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z”
de chapa galvanizada; y luego se aplica masilla

9.2.- Cielorraso aplicado de yeso

Sobre la losa (en escaleras) se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de
un espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de acero.
Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medird como minimo 5mm.
Esta ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. En
ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas
salientes de la estructura, se procedera a revocar las mismas de igual forma que el cielorraso.

10.- Contrapisos y carpetas
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Normas Generales: La ejecucion de los contrapisos no podra iniciarse sin la autorizacion escrita de la
Inspeccion o Direccion de Obra, la que si constatare falta de firmeza en el asiento de aquellos, podra
ordenar su consolidacion mediante un apisonado y “riego adecuado”.

Los desniveles entre pisos de locales y armarios se salvaran mediante rellenos del mismo tipo de hormigén
utilizado para los contrapisos. En todos los casos se ejecutara un contrapiso de hormigén con las
caracteristicas que en planos y planillas se especifiquen. Cuando se trate de locales que tengan servicios
sanitarios 0 pasen cafierias, el contrapiso tendrda un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas
cafierias, cajas, piezas especiales, etc. En terrazas y azoteas, el contrapiso tendra un espesor minimo de
5cm (cinco centimetros) en los embudos de desagilie y un maximo que se determinara segin la naturaleza
de la cubierta. ElI hormigén debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto
mezclado de sus materiales, el que se realizara por medios mecanicos, procediendo a colocar tirantes
paralelos a modo de fajas, los que se apoyaran sobre ladrillos, controlando el nivel de los mismos,
preparado el hormigén, se volcara sin mover los tirantes, nivelandose con una regla transversal con la que
se barrerd el material, procediéndose a las 24hs. Al retiro de dichos tirantes y relleno de los espacios que
estos ocupaban. No se permitird bajo ningln punto de vista, ollas, depresiones o desniveles en los
contrapisos.-

10.1.- Contrapiso de H°P° sobre terreno natural h=12cm

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la ejecucion de contrapiso de H° pobre, conforme a la planimetria y especificaciones del
pliego.

Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de cafierias o conductos de las instalaciones
que van enterradas. Se verificard la correcta nivelacion y compactacion del terreno, el que ademas estara
libre de raices basura, etc. que pudieren haber quedado. Previo a la ejecucién del contrapiso, se apisonara
y nivelara la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran
trabajos especiales, la Inspeccién de Obra dara las instrucciones necesarias para su realizacion.

Toda la superficie se cubrira con un film de polietileno de 200 micrones de espesor, dejando un solapado
minimo de 15cm de ancho. Luego se colocaran las fajas guias, respetando las alturas y nivelaciones
necesarias para posteriormente hormigonar.

El hormigdn pobre a emplear en contrapisos sera de 12cm de espesor minimo y tendra un dosaje reforzado:
1:1:3:6 (cemento Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo de 35mm de tamafio
maximo. Se empleara agua limpia, potable, exenta de &acidos bases, aceites y materia organica. Los
agregados estaran exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones
en la fundacion. Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes,
por lo demas los dosajes y agregados seran los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y
resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobacién de la de Obra.

10.2.- Contrapiso de H°P° sobre losa de H°A° h=12cm

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra
necesaria para la ejecuciéon de contrapiso de H° pobre, conforme a la planimetria y especificaciones del
pliego.

El hormigdn pobre a emplear en contrapisos sera de 10cm de espesor minimo y tendr& un dosaje reforzado:
1:1:3:6 (cemento Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo de 35mm de tamafio
maximo. Se empleara agua limpia, potable, exenta de acidos bases, aceites y materia organica. Los
agregados estaran exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones
en la fundacion. Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes,
por lo demas los dosajes y agregados serdn los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y
resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la de Obra.

10.3.- Hormigon Celular
Ver detalle en 7.1
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10.4.- Banquina de hormigon de cascotes

Este item comprende la provision de materiales y ejecucion por parte de la Contratista de banquina de
hormigén pobre (hormigdn de cascotes) bajo mesadas y en placares indicados en planos, dosaje: %2:1:3:6,
espesor 10cm. Queda totalmente prohibido, la utilizacién de material proveniente de la demolicion, debiendo
ejecutarse la tarea con cascote molido, arena y cemento portland, en la dosificacion correspondiente para
tal fin.

10.5.- Carpetas

Generalidades: Se materializaran con mortero, cuya dosificacion variard segin su destino, aplicandose
sobre contrapiso, con espesor variable entre 15 y 25mm., segun el solado a colocar y lo indicado en planos
o planilla de locales.

Sera imprescindible controlar la buena nivelacién, se recomienda efectuar juntas de dilatacién de por lo
menos 1lcm de espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos de
cemento o gratitud. Si el sustrato no fuera absorbente, se debera crear porosidad mediante métodos
mecanicos o quimicos para asegurar el anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior
al 2/2,5%.

Entre la ejecucidén del contrapiso y la carpeta no deberd transcurrir un periodo mayor de 10 (diez) dias.
Superado este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia previo a la ejecucion de la
carpeta. Para tal fin se utilizar4 Sika Latex, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas
por el fabricante.

En interiores: Su espesor dependera de los solados a recibir.

En planta baja, para recibir el piso de porcelanato se empalmaran con la aislacién hidréfuga horizontal del
muro, produciendo el cierre de la caja, para esto el jaharro no debera llegar al contrapiso, a efectos de dejar
liberado el sector de encuentro entre la aislacién de pared y carpeta. Dicho mortero, serd impermeable,
siendo su dosificacion 1:3:10% (cemento-arena-hidréfugo inorganico de marca reconocida), y su espesor
variara entre 5y 10mm.

Cuando la carpeta se efectle en locales sanitarios, esta tendrd una pendiente minima hacia las bocas de
desague, realizandose con mortero impermeable 1:3:10% (cemento-arena-hidréfugo), el que se elevara
hasta el nivel del zécalo.

De terminaciéon: En general, seran de mortero de cemento 1:3, al que se podran adicionar distintos
agregados, segun el destino. Para lograr una superficie lisa, se espolvoreara cemento seco sobre el mortero
fresco, el que se llanara hasta lograr su fusion.

En caso de requerirse una superficie antideslizante, se procedera a rodillar la superficie, con rodillo de
bronce o acero texturado.

11.- Pisos, solias y umbrales

Generalidades: Los pisos en general seran colocados sobre contrapiso libre de material suelto,
perfectamente barrido y mojado. Cuando este posea juntas de dilatacion, se respetaran en el piso,
coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de dilatacion, ésta deberd ser ubicada
teniendo en cuenta las dimensiones de los pafios en ambos sentidos a los fines de evitar cortes.

Todos los pisos al exterior, llevaran indefectiblemente juntas de dilatacién cada 9m2, ejecutada en el
contrapiso y en el revestimiento. Las juntas se materializaran mediante espacio de 20mm ocupado con
material inalterable comprimible. En contrapisos se utilizar4 poliestireno expandido de alta densidad, de
20mm, y en revestimientos mastic elastico especial para intemperie de 1ra calidad.

Para la aprobacién de piezas se presentaran muestras a la Inspeccion. Deberan tener espesor uniforme,
aristas vivas en todo su perimetro, sin torcimientos, alabeos o cachas, sin manchas en la masa y de textura
uniforme.

Los pisos deberan colocarse respetando el disefio y variedad de colores seg(n el plano correspondiente.
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La Inspeccion de Obra seleccionara el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura y color
de varias muestras presentadas por la Contratista.
Junta de dilatacion: El piso de vereda y terrazas llevaran juntas de dilatacién cada 25mz2, en todo el
espesor del contrapiso y el solado en forma coincidente. Se ejecutaran transversales a las lineas de
edificacion o muros del edificio, y ademas en forma perimetral a cada pafio.
Las juntas se materializaran mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. Una vez colocado el
piso, se limpiara la junta de dilataciobn de modo que no quede en ella ni polvo ni residuo alguno. Se
ejecutara un manto de arena fina de 3 a 4cm, se llenara con fondo de junta flexible (poliestireno expandido
de baja densidad) hasta 5 o0 7mm por debajo del nivel superior del solado. Luego se aplicarda un sellador
poliuretanico tipo Sikaflex 221 o calidad superior que sea resistente al pulido.
Las juntas de dilatacion en pisos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las indicaciones de
los planos respectivos, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra. En todos los
ambientes, se realizara una Carpeta de concreto hidréfugo en proporcién 1:3, con un espesor
de 2 cm. Sobre la cual se colocara el solado correspondiente a cada local.
Oficina: SOLADOS: Mosaico granitico base gris 30 x 30cm.
ZOCALOS: De madera de pino de 4” por %"
Vestuarios: SOLADOS: Mosaico granitico base gris 30 x 30cm.
ZOCALOS: Del mismo material que los solados y de altura 10 cm

Bafio: SOLADOS: Mosaico granitico base gris 30 x 30cm.

ZOCALOS: Del mismo material que los solados y de altura 10 cm
Cocina: SOLADOS: Mosaico granitico base gris 30 x 30cm.

ZOCALOS: Del mismo material que los solados y de altura 10,00cm
Pafiol: Carpeta de concreto hidrofugo en proporcién 1:3, con un espesor de 2 cm.

Comedor: SOLADOS: Mosaico granitico base gris 30 x 30cm.
ZOCALOS: Del mismo material que los solados y de altura 10,00 cm

11.1.- Revestimientos pisos ceramicos antideslizantes
Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacion de ceramicas antideslizantes, conforme a la planimetria y especificaciones del
pliego. Se colocara ceramica “San Lorenzo” Pietra gris de 20 x 20 cm.
Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
rajaduras, grietas o cualquier otro desperfecto. Seran de color uniforme y de aristas rectas. El Contratista,
una vez obtenida su aprobacioén, es el responsable del material remitido a la obra. Las piezas se asentaran
con adhesivo de calidad reconocida tipo Klaukol o similar, las juntas (abiertas o cerradas segun se
especifique), seran rellenas con cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Direccién y/o
Inspeccién de Obra.- No habiendo indicaciones en contrario.
Forma de colocacion: Luego de la ejecucion de carpeta de asiento con mortero 1:3 (cemento, arena) la
misma se humedecera adecuadamente. Los recortes se realizaran a méaquina, quedando prohibida la
colocacién de piezas cortadas a mano.
Los mismos se colocaran con adhesivo de calidad, de manera que el mismo cubra totalmente el reverso del
revestimiento.- Se rechazaran todas aquellas piezas mal colocadas o que una vez colocadas suenen a
"hueco". Las juntas seran a tope, salvo indicacion en contrario de la Direccion y/o Inspeccion de Obra.
Observaran una correcta alineacion y coincidencia entre ellas.-
11.2.- Provisiéon y colocacién de piso de hormigon llaneado
Generalidades: los pisos se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto, planos de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
11.2.1.- Interior de hormigon llaneado a maquina con aditivos
Se trata de un piso de hormigon llaneado a maquina de espesor aproximado 15cm con una terminacion
superficial ferro cementada de color natural. Se estable que en el local Taller e Ingreso debera colocarse
malla de hierro de acuerdo al criterio fijado en 14.4.2.
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Inspeccidn: Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto, sin autorizacién expresa de la

Inspeccion de Obra. Todos los trabajos de hormigdén armado deberan tener la Inspeccién y aprobacion de la
Reparticion y la Empresa debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y
calidad de los materiales.

La Inspeccion de Obra hara por escrito en el "Libro de Ordenes de Servicio" las observaciones necesarias y
en el caso de no tener que formularlas, extendera el conforme correspondiente. Queda terminantemente
prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir la Orden de Servicio de la Inspeccion de
Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.-

Verificacion de las condiciones previas a la hormigonada: Sobre suelo cemento perfectamente
compactado y nivelado. Sobre el suelo y previo a la hormigonada se colocara un film de polietileno de

200 micrones de espesor.

Espesores y niveles: En los interiores se le dara un espesor uniforme de 15cm promedio, teniendo
especial cuidado en la uniformidad de los niveles del piso llaneado terminado, evitando los saltos, escalones
y desniveles.

Materiales a utilizar: En Planta Baja se colocara sobre suelo perfectamente compactado.

Hormigon elaborado: Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o
cuyo color se encuentre alterado.

Aditivos: Los agregados inertes del hormigon seran de granulometria adecuada, no pudiendo contener
ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o ataque las armaduras.

Colado de hormigén: No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra. El hormigén se
colara sin interrupcion, inmediatamente después de haber sido amasado. El hormigén se vertera
cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en forma de asegurar un
perfecto llenado.

La Inspeccién de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin.

Juntas y terminaciones: Todas las medidas del tomado de juntas se corresponderan en un todo de
acuerdo a los planos que se encuentran a disposicién para tal fin. Se deberan respetar las modulaciones
que figuren en los planos, los ejes de columnas, pilares o filos de albafiales que responda al disefio del
proyecto de la arquitectura.

¢ Juntas dilatacion interior

¢ Juntas de corte

¢ Juntas de trabajo

¢ Uniones con otros materiales

En el interior del Depdsito de Pos Impresién en los encuentros con las banquinas, se proveera y colocara un
perfil “U” de acero inoxidable de 10x10mm, este servird como regla para el llaneado y terminacién en el
encuentro de los dos niveles. No se podran ver tornillos ni fijaciones algunas.

Terminaciones en canto vivos: En los perimetros del piso se proveerd y colocard un perfil Angulo de
acero inoxidable de alas iguales de 1°x 1” de 2mm de espesor amurado exclusivamente con grampas.
Tratamiento posterior del hormigdn llaneado: Una vez hormigonadas la totalidad de la superficie del
piso, la Empresa debera adoptar las medidas que correspondan para lograr un perfecto curado y fragie del
hormigén. Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado, debera ser atendido segun lo establece el
Reglamento CIRSOC 201.

Tratamiento del hormigén ya fraguado. Curado: Es indispensable mantener la humedad superficial
durante los primeros dias posteriores a su colocacion para asegurarse que adquiera al maximo sus
propiedades: mayor brillo y dureza. La superficie deberd mantenerse himeda al menos durante 3 dias
tapando la superficie con nylon de bajo micronaje (tipo bolsa de residuos de consorcio), esta contraindicado
aplicar cartones ni telas que destifian directamente sobre el piso para evitar marcas y contaminacion. En
casos de excesivo calor o clima muy seco, se recomienda rociar suavemente con agua dos veces por dia.
Luego del curado, se procedera inmediatamente al lavado y sellado para evitar todo tipo de manchado. En
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todos los casos es indispensable mantener las superficies protegidas de las corrientes de aire durante todo
el proceso de curado, especialmente de las corrientes rasantes bajo las puertas y entre aberturas opuestas.
Este proceso de curado comienza a partir del momento en que la carpeta endurecid y ya no puede
marcarse (pocas horas después de llaneado). Una vez curado, se procedera inmediatamente al lavado y
sellado para evitar todo tipo de manchado.

Acondicionado. Una vez terminado el proceso de Curado se procederd al lavado con agua (1 litro
detergente especial en 20 litros de agua), o con jabén neutro (blanco de lavar) con la ayuda de cepillos de
cerdas plasticas, frotando suavemente, permitiendo que la solucién elimine las impurezas superficiales que
pudieran emerger. Posteriormente se enjuagara con abundante agua limpia. Sera conveniente efectuar este
proceso de lavado con guantes. Sellado. Cuando la superficie se encuentre totalmente seca (a partir de las
24 horas), se procedera a la aplicacion de la emulsion acrilica Sellador, obturando todos los poros y
capilares del piso cementicio conformado. El sellado se realizara aplicando con pinceleta 2 o 3 manos de
sellador para pisos. jNo usar secador de pisos! De esta forma se protegera el solado ya consolidado de
futuros accidentes que se pudieran ocasionar durante su uso (manchas de grasas, aceites, etc.). Para lograr
un acabado més suave y satinado se recomienda aplicar 2 0 3 manos de Sellador lijando suavemente con
una lija 400 a 600 blanca tras cada aplicacion (lijado en seco).

Encerado. Para obtener un acabado satinado natural es recomendable un proceso de encerado. Se
aplicaran al menos 3 manos de cera natural (cera acrilica semi industrial) con estopa, lustrando con
lustradora entre cada aplicacion. Mantenimiento. Aplicaciones mensuales de cera liquida de primera
calidad para pisos.

11.2.2.- En Semiexterior de hormigon llaneado a maquina (ingreso vehicular)

Se trata de un HORMIGON ELABORADO de la calidad H21 s/ CIRSOC 201, armado con malla sima 15 x
15cm de 6mm de didmetro sobre suelo cemento. Entre el suelo cemento y el mencionado hormigén se
colocara un film de 200 micrones. La terminacion superficial sera raspinado. Inspeccion y Verificacion de las
condiciones previas a la hormigonada. Debera respetar las mismas indicaciones que 11.4. sin su conforme.
Espesores y niveles. En los interiores se le dara un espesor uniforme de 20 cm promedio, teniendo
especial cuidado en la uniformidad de los niveles del piso llaneado terminado, evitando los saltos, escalones
y desniveles.

Materiales a utilizar. hormigén elaborado de la calidad H21 s/ CIRSOC 201. Malla cima 20 x 20 cm de
6mm. Film de polietileno de 200 micrones de espesor. Suelo cemento.

La superficie de piso se divide en pafios cuyas medidas y ejes estan dispuestos en relacién a las columnas
de hormigén definidas en la medianera (con aprobacién de la inspeccién de obra).

Hormigdn elaborado y aditivos. idem a los especificados en 14.4.1.

Armadura de acero. Cada partida de mallas de acero entregada en obra, debera estar acompafiada por el
certificado de calidad o garantia, emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la Norma
IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccién de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los
ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Colocacion de las armaduras. Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard cuidadosamente el
encofrado. La armadura podria ser malla “Sima” de una separacion de 15x25 con hierros de @ 4.2mm y
colocada segun la posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones
minimas en toda la superficie del piso. Las mallas se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.-

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones en mallas, no debiendo existir
mas de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de tracciéon y ninguno en la de
tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicién
debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.

Juntas dilatacion. Las juntas se ejecutaran sobre una cama de arena y se volcara brea liquida hasta
completar el llenado de la misma. El tomado de la junta se ejecutara enmascarando los bordes de la misma
previo al volcado, posteriormente se sacara la cinta de enmascarar y retiraran los excedentes.

Las medidas de las juntas estan indicadas en el plano A1.10.
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Raspinado. La terminacion de piso sera raspinado, la cual debera ser uniformes en todos los pafios. Cada
pafio llevara una moldura perimetral de 15cm de ancho con una terminacion lisa. La direccion del raspinado
y demas detalles quedan a criterio de la Inspeccién de Obra.

Colocacion de marcos tapa rejilla para albafial, bocas de registro y control de instalaciones etc. Se prevera
previo al hormigonado la provision, ubicacion y colocacién de todos los elementos necesarios para la
correcta ejecucion y verificacion de las instalaciones de gas, agua, desagies pluviales, cloacales, eléctricos
y otros que a juicio de la Inspeccion corresponda.

Tratamiento del hormigén ya fraguado. Curado. Acondicionado y Mantenimiento: idem a 14.4.1.

11.3.- Vereda baldosas graniticas 40 x 40

Seran de primera calidad, tipo Blangino de 40 x 40 — 8 vainillas C117 color gris plomo o de calidad superior
perfectamente planas y seleccionadas. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlard con especial
atencion la perfecta colocacién y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de
ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Todo de acuerdo a lo definido en planos.

Valen las demas consideraciones definidas en el item 11.3 (mosaicos graniticos)

11.4.- Solias y umbrales

Estos se ejecutardn de acuerdo con lo que en cada caso se especifique (de granito reconstituido o granito
natural), debiendo previamente a la colocacion de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes
del marco, sobre la que se ejecutara un concreto himedo, el que se calzard prolijamente asentandose luego
el revestimiento.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacién y nivelacion de
todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Serén, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos;
tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa. La
empresa debera entregar muestras para la ejecucién de las solias y umbrales, para que la Inspeccion las
apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccién queda
facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas que presenten fallas. Todas las juntas seran
perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear y
en los espesores gque se indiquen. Ningun material serd adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta
que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas y
clasificadas cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas perfecta posible, con este motivo se
enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte uniforme
la disposicion del veteado y color.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas; no se admitiran ninguna clase
de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas de 6xido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacion.

12.- Z6calos

Generalidades: En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocaran zécalos de
materiales, tipos, dimensiones y color que para cada caso en particular se especifique en los mismos. Se
colocaran alineados con los paramentos de los muros, dejando visto, cuando lo hubiere, el resalto de la
media cafia. En los angulos entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que correspondan.

En todos los casos, las consideraciones a seguir en cuanto a "resguardo de material", son validas las de
pisos. Se entregaran 2 ml. por cada tipo de zocalo utilizados para reposicion.

12.1.- Z6calos de cemento

Previo limpieza y humedecimiento del paramento respectivo se ejecutara una primera capa tipo jaharro de
2cm con mortero 1:3 (cto, arena zarandeada), para luego terminar con un enlucido de 5mm que sera
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terminado a cucharén con cemento portland puro cuidando el plomo y el nivel. La altura del mismo sera de
20cm o segun los criterios de la Inspeccion de Obra, a plomo con el revoque superior y dejando una linea
de empalme o bufia en todo el largo de 5mm de profundidad por 10mm de alto.

13.- Revestimientos

Generalidades: Responderan a las prescripciones sobre material, dimensiones, color, forma de colocacion,
gue para cada caso se indique en los planos, planilla de locales. Las superficies revestidas, deberan
resultar, a los ojos de la Direccion y/o Inspeccion de Obra, perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fuese necesario ejecutar cortes, los mismos deberan ser hechos con
toda limpieza y exactitud. Una mala colocacion por parte del Contratista y la alteracion en el material,
implicara el rechazo por parte de la Direccién y/o Inspeccién de Obra.

Se colocara ceramica “San Lorenzo” Pietra gris de 20 x 20 cm., y color blanco mate, hasta la altura de los
dinteles (aprox. 2,10 m) en todas las paredes internas del sanitario y paredes laterales a la mesada del
office.-

Se utilizard para tal fin mezcla adhesiva “Klaukol'o equivalente, aplicada con llana dentada de 0.5 cm.

En los encuentros angulares de ceramicas se colocaran guarda cantos de P.V.C. del tono de las ceramicas.
Las ceramicas se dispondrén de la siguiente manera:

Se colocara un z6calo gris Pietra de h. 10 cm.

Posteriormente se colocaran cuatro (4) hiladas de ceramica blanco mate.

Luego una (1) hilada de gris Pietra.

Seguidamente cuatro (4) hiladas de ceramica blanco mate.

Finalizando con una (1) hilada de gris Pietra.

13.1.- Revestimientos ceramicos

Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacion de cerdmicos, conforme a la planimetria y especificaciones del pliego.

Deberd ser del tipo, tamafio y color indicado en la planilla de locales. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, rajaduras, grietas o cualquier otro
desperfecto. Seran de color uniforme y de aristas rectas. El Contratista, una vez obtenida su aprobacién, es
el responsable del material remitido a la obra. Las piezas se asentaran con adhesivo de calidad reconocida
tipo Klaukol o similar, las juntas (abiertas o cerradas segln se especifique), seran rellenas con cemento
blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Direccion y/o Inspeccién de Obra.- No habiendo indicaciones en
contrario, la altura del revestimiento llegara hasta el cielorraso. Asimismo si hubiese columnas dentro del
local llevaran el mismo tipo de revestimiento en todo el alto del mismo (salvo especificaciéon en contrario).-
En los encuentros entre ceramicos en mochetas, los cortes seran a 45° (inglete). Los accesorios (percheros,
jaboneras, portarrollos, etc.) se colocaran cuando se encuentren terminados los revestimientos a efecto de
permitir un perfecto replanteo de las piezas.-

Forma de colocacion: El azotado y jaharro ejecutados a tal efecto se humedeceran adecuadamente.

Los mismos se colocaran con adhesivo de calidad, de manera que el mismo cubra totalmente el reverso del
revestimiento.- Se rechazaran todas aquellas piezas mal colocadas o que una vez colocadas suenen a
"hueco". A fin de determinar los niveles de las hiladas, se efectuara una primera columna de arriba hacia
abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, antepechos de ventanas, etc., segln
corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de revestimientos con los ejes de piletas,
canillas, y accesorios en general. El resto de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando
como referencia las juntas horizontales de la columna.- Los cortes horizontales necesarios, se produciran en
las hiladas en contacto con el z6calo y en el remate se colocardn revestimientos completos. Las juntas
serdn a tope, salvo indicacion en contrario de la Direccion y/o Inspeccién de Obra.

Observaran una correcta alineacién y coincidencia entre ellas.- En los encuentros entre revestimientos

en mochetas, los cortes se haran a 45° (inglete).-
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13.2.- Revestimientos plasticos en muros exteriores del Edifico

Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacion, conforme a la planimetria y especificaciones del pliego. Se encuentran dentro
de esta denominacién, aquellos ya preparados y suministrados por el mercado, siguiendo para su aplicaciéon
las normas y especificaciones que indique el proveedor o fabricante.

Debiendo contar en todos los casos con el certificado de aptitud técnica. Dicho material, debera llegar a
obra en sus envases originales, perfectamente cerrados, debiendo ser depositados en lugares totalmente
Secos.

Forma de colocacién: Se podran aplicar sobre revoque grueso exterior, fino, hormigén, placas de yeso,
madera, chapa, etc. La superficie de aplicacion debe estar limpia y seca, libre de grasitud y polvo, sin partes
flojas. Sin humedad. En los casos de revoques nuevos dejar transcurrir 15 dias para garantizar su correcto
curado.

Se aplicara la 1ra mano a rodillo el producto Revear o similar de calidad superior diluido al 50% con agua
como imprimacion fiadora. Una vez fijada la superficie se debera nivelar la misma, aplicando el producto
Revear o similar de calidad superior puro con una espatula o llana metdlica, si hubieran quedado rayas o
lineas de espatula, pasar suavemente en fieltro de espuma ligeramente hiumedo en sentido vertical de abajo
hacia arriba antes que el material seque totalmente (luego dejar secar 2 a 4hs). En caso que el desnivel
fuere mayor a 1mm y no pueda ser controlado con lo especificado, se debera seguir las recomendaciones
del fabricante incorporando al producto arena fina y seca, previo a la aplicacion.

Por ultimo se debera terminar con 2 o 3 manos (a criterio de la Inspeccién de Obra) del productor Revear o
similar de calidad superior con color incorporado diluido al 25% separadas con 3 a 6 horas, observando las
condiciones climaticas y las instrucciones del fabricante.

14.- Marmolerias

Generalidades: La Contratista proveera y colocara mesadas de granito natural/marmol con un espesor
2,5cm, ubicacion y dimensiones segun planos, detalles. Las mismas contaran con canales de desaglies que
conduzcan a las piletas correspondientes, ejecutados en fabrica, Previo a la ejecucion de esta tarea la
Contratista debera presentar con 15 dias de anticipacion para su aprobacién por parte de la Inspeccion de
Obra, muestras del material a utilizar, procedimiento de colocacion, planos de detalles en escala
conveniente tomando como base el Detalle del presente Pliego Licitatorio.

En todos los casos la Contratista proveera los elementos de acuerdo a detalles indicados en planos y
planos de detalle, pero debera efectuar la verificacion de las medidas indicadas en los mismos y el ajuste a
las medidas definitivas de obra, previendo en todos los casos los empotramientos especificados.

Las mesadas de granito natural/marmol, deberan ser de primera calidad, sin fisuras, grietas o0 manchas,
presentaran superficies homogéneas en cuanto a tono, granulometria y pulido, y espesores regulares,
admitiéndose una variacion maxima relativa de + 5.0% para espesores de 20mm y de = 7.5% para
espesores de 25mm.

Los z6calos de mesadas de 5¢cm de alto y frentin de 8 cm de alto, deberan ser ejecutados sin excepcion con
material proveniente de la misma plancha, rechazandose todas aquellas piezas que por no pertenecer a la
misma presente diferencias de tono y granulometria que resulten notorios a la vista. El mismo criterio se
aplicara con las piezas que, aun proviniendo de la misma pieza presentaran diferencias significativas en el
pulido de la superficie. Particularmente se verificaran las diferencias de pulido entre los cantos de zécalos y
mesadas con respecto a la superficie plana de las mismas, no admitiéndose diferencias notorias a la vista.
Los z4calos se pegaran a las mesadas, una vez que estas estén amuradas o fijadas a su apoyo en posicion
definitiva, mediante sellador de siliconas y las juntas se sellaran con sellador de caucho siliconado con
funguicida. Todas las mesadas seran provistas con los agujeros especificados para la colocacion de la
griferia.
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Cuando se especifiquen piletas de acero inoxidable pegadas desde abajo, estas deberan ser tomadas a la
mesada mediante tornillos y arandelas de bronce (como minimo ocho fijaciones, dos por cada lado) y resina
sintética, pegando el cien por cien del perimetro y superficie de contacto entre la pileta y el granito. La
fijacion deberd ser sellada desde el interior de la pileta mediante sellador de caucho siliconado con
funguicida transparente.

Todos los elementos metalicos que se utilicen para fijacion de mesadas, z6calos, piletas, accesorios, solias,
umbrales, etcétera, deberan ser sin excepcion de acero inoxidable calidad AISI 304, bronce o chapa
cincada por electro deposicion o por inmersion en caliente.

14.1.- Provision y colocacién de mesadas en Cocinay Office

La Contratista proveera y colocara mesadas de 60 cm de ancho y un largo segun planos, con bufialxlcm y
frentin de 8cm del mismo material, ubicada segin plano de detalle. La mesada llevara pileta de acero
inoxidable segun se indica en los planos, con certificacion de norma de calidad ISO 9001, o equivalente
superior, que ird pegada bajo mesada de granito. Apoyard en Perfiles “T” de 1 2" en la parte inferior.
También tendran perforaciones para Canilla para mesada con pico mavil alto con volante linea Presmatic
cromo FV o equivalente superior. Conectadas con flexibles trenzados de acero inoxidable.

14.2.- Provisién y colocacién de mesadas en Bafios

La Contratista proveera y colocard mesadas de 50 cm de ancho y un largo segun planos, con bufia 1xlcmy
frentin de 8cm del mismo material, ubicada segin plano de detalle. La mesada llevara pileta de acero
inoxidable segun se indica en los planos, con certificacion de norma de calidad ISO 9001, o equivalente
superior, que ird pegada bajo mesada de granito. Apoyard en Perfiles “T” de 1 2" en la parte inferior.
También tendran perforaciones para Canilla para mesada con pico mavil alto con volante linea Presmatic
cromo FV o equivalente superior. Conectadas con flexibles trenzados de acero inoxidable.

15.- Carpinterias

Generalidades. El Contratista presentara planos completos de carpinteria con detalles, célculos,
especificaciones de materiales y dimensiones, y todas las aclaraciones necesarias para su aprobacion por
la Inspeccion y Direccién de Obra antes de iniciar los trabajos de taller.-

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio, se ejecutara de acuerdo con los planos
de conjunto y especificaciones de detalles, planillas de carpinteria, éstas especificaciones y las 6rdenes de
servicio que al respecto se impartan.

El Contratista deberd realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos necesarios, para la provisién y colocacion de toda las aberturas de aluminio, en un todo de acuerdo
a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de
aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones
que imparta al respecto la Inspeccién de Obra. Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin
estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento
de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado seré devuelta al
taller para su correccion.

15.1.- Carpinterias metédlicas, herrajes y/o barandas:

El total de las estructuras, que constituyen la carpinteria de hierro, se ejecutar de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las érdenes de servicio que al
respecto se impartan.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y prolijas; las
superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles
se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.
Las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole.
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Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables, seran de desarmes practicos y manuables a
entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble
contacto; los contravidrios seran de tubo 10x10 esp. 1mm, segln se especifique en cada caso, y
asegurados con tornillos de bronce platil, salvo indicacion expresa en contrario. Queda asimismo incluido, el
costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores,
contramarcos, ya sean simple o formando cajén para dejar guias, etc. salvo aclaraciéon en contrario El
Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas, vigas o
estructuras resistentes, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicién y supervisar los
trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recibir las carpinterias que deban
colocarse en los tabiques de placas de yeso tipo Durlock.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse. Estara a cargo y por cuenta del Contratista la
confeccidén de los planos completos de detalles, con los calculos y las aclaraciones necesarias, basandose
en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrar la Inspeccion de Obra. La presentacion de
los planos para su aprobacion, deberd hacerse como minimo con I5 (quince) dias de anticipacién de la
fecha en que se deberan utilizar en taller. El Contratista no podra iniciar o encarar la iniciacion de ningin
trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera firmado el plano de obra por la
Inspeccion de Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los
planos de licitacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificaciéon de los precios contractuales. El
Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la
Inspecciéon de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las
medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar toda la
informacion y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

Control en taller: La Inspeccién de obra podra inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso,
cuando lo estime conveniente durante la ejecucion de las distintas estructuras de hierro y desechara
aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. Ademas, la Inspecciébn de Obra, hara
inspeccidn de taller para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hara hacer las
pruebas o ensayos que sean necesarios. El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos que se le encomienden.

Herrajes: El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos
en que se colocard cada uno. La aprobacién de este tablero es previa a todo otro trabajo.- Este tablero
incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

Pintura anti éxido: Después del visto bueno de la Inspeccién de Obra se daré a en el taller dos (2) manos de
pintura antiéxido de base poliuretanica, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta
pintura, se quitar todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Verificacién de medidas niveles: El Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
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Colocacion en obra: La colocacion se hard de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia comprobada por la Inspeccién de
Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda la
verificacion por la Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitird en el caso que no
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

Escaleras metdlicas - Generalidades: Se ejecutaran todas las barandas metalicas resistentes de acuerdo a
célculo, previendo todos los elementos de fijacion y anclajes necesarios, para el correcto arriostramiento de
las mismas, a las estructuras de hormigén armado.

Estas barandas se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto, con sus respectivos detalles, planillas,
especificaciones técnicas y las 6érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Materiales a utilizar. Los materiales que se empleen en la construccién responderan a las exigencias de la
Normas IRAM. Los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras o impurezas,
debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

Estructura. Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos completos de detalles,
con la memoria del calculo de la estructura y las aclaraciones necesarias, basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que suministrara la Inspeccién de Obra. La presentacion de los planos
para su aprobacién, debera hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacion de la fecha en que
se deberan utilizar en taller. El Contratista no podrd iniciar ningun trabajo sin la previa aprobacién de los
planos de licitacion o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra.

Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles,
antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no
daréd derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales. El Contratista presentara
un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de

Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las medidas y
cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

Barandas. Las barandas estan conformadas por:

¢ Parantes perfil UPN 65 x 42 x 2mm (chapa doblada) segun detalles.

¢ Baranda de seguridad de tres perfiles “L” intermedias horizontales de 42 x 42 x 2mm (chapa doblada)

e Pasamanos de Perfil U100x45 x 2mm (chapa doblada)

Terminaciones. Toda la estructura metalica, salvo las planchas de inox-locked llevaran las manos
necesarias para quedar totalmente cubiertas de pintura sintética de primera marca color a definir por la
inspeccion.

15.2.- Carpinteria Exterior de chapa doblada

Este item comprende la provision y colocacion de toda la carpinteria de Chapa doblada segun ubicacion,
detalles y materiales similares al edificio existente con rejas conformadas de metal desplegado pesado.
Valen todas las caracteristicas y detalles consignados en el punto 15.1

Modelos de referencia. Las carpinterias de chapa doblada estardn de acuerdo a los Planos y Planillas
adjuntos, combinando pafios fijos con pafios de abrir y siendo del tipo:

¢ Doble Vidriado Hermético para la carpinteria que da al exterior y simple vidriado para las

interiores. Vidrio de seguridad termoendurecido laminado (con lamina de PVB 0.76mm) 3+3mm: float
interior color, exterior incoloro.-

Esta carpinteria se fijara a los bordes de los vanos y/o a los premarcos de aluminio previstos para el caso,
debiendo preverse el cierre hermético o sellado correspondiente.-
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15.3.- Carpinteria Interior de Aluminio

Las carpinterias de aluminio interior CIA y Tabiques Interiores Tl, comprende la provision y colocacién de
Puertas Placas de abrir con marcos de aluminio y pafios fijos vidriados segun detalle de planos.

Ensayos: Si no contara con la certificacion de calidad del fabricante, la Inspeccién de Obra podra ordenar el
ensayo de un ejemplar de carpinteria en caso de duda sobre la calidad de los trabajos realizados y/o de los
materiales empleados, y de considerarlo, como consecuencia, un requerimiento para la aceptacion de las
mismas. Los ensayos deberan ser efectuados en el INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial)
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 11507 (partes 1y 2), y
siguientes:

¢ IRAM 11523 (infiltracion de aire).

¢ IRAM 11573 (resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro).

¢ IRAM 11589 (resistencia a la flexion).

¢ IRAM 11590 (resistencia a las cargas efectuadas por el viento).

¢ IRAM 11591 (estanqueidad al agua de lluvia).

¢ IRAM 11592 (resistencia al alabeo).

¢ IRAM 11593 (resistencia a la deformacion diagonal).

¢ Peso especifico de la perfileria (ajuste a especificacién o catalogo).

¢ IRAM 60115 (requisitos y métodos de ensayo para perfiles de aluminio extruidos y pintados).

e Control de espesor de capa anddica (en caso de anodizado) mediante Dermitrén (IRAM 60904- 3/96).

Las carpinterias de Aluminio a proveer se describen en las siguientes Planillas y Planos de Carpinteria del
presente Pliego Licitatorio:

Planilla de Carpinteria Interior de Aluminio — De CIA, Puertas y/o Ventanas y/o Tabiques de Perfiles de
Aluminio por Piso.

15.4.- Puertas madera Placas

Este item comprende la provision y colocacion de Puertas Placas de abrir a batiente segun las indicaciones
de las planillas y pliego, estas deberan estar enchapadas en melamina color y textura a definir por la
Inspeccion de Obra. Previo a su colocacion la Contratista debera presentar muestra para su aprobacion por
parte de la Inspeccién de Obra.

e Tabiques Interiores/Aberturas Interiores - Planilla de Carpinteria Interior de

Aluminio/Madera/Vidrios con Puertas de abrir y Pafios Fijos.

¢ Herrajes.- Estos deberan ser sometidos con la debida anticipacién a la aceptacion de la

Inspeccién de Obra, y se consideraran incluidos en la carpinteria correspondiente en la forma, cantidades y
tipos que fijan los planos y planillas.-

16.- Vidrios y espejos

Generalidades: Los vidrios, cristales y espejos seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
planos y planillas, estaran bien cortados, tendrédn aristas vivas y seran de espesores regulares. Todos los
vidrios que den al exterior tendran filtros polarizados 3M o similar.

Previamente se presentaran muestras de 0,50x0,50 m. para ser aprobadas por la direccién de obra.

Todos los elementos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero
segun las reglas del buen arte y oficio, con las indicaciones de la Inspeccién de Obra. La Inspeccion de
Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones, en grado tal que a
Su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
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verificacion en obra. El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningiin caso ser menor
que las que las indicadas para cada tipo.

Burletes. Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustdndose a la forma de la
seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de
contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial importancia.-

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de un milimetro
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.-

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en
"inglete" y vulcanizados.-

El Contratista suministrard por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material para la
provisién de burletes, responda a los valores requeridos.

16.1.- Laminados espesor 3+3mm

Con lamina de PVB de 0,038 u, transparente.

16.2.- Espejos incoloros de espesor 6mm

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran colocados de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra, seran de cristal de 6mm de espesor, el plateado tendra dos manos
de pintura especial como proteccion. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de
la placa sobre la cual se apoyan.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los
contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a
efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

17.- Instalacion Sanitaria

17.1.- Generalidades

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones
indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gréficos de
“Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre
y reglamente (en concesién o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea
de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su
mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en
instalaciones sanitarias) para la ejecucién del trabajo asi como la provisiéon de todos los elementos
descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutard la excavacién, rellenos,
apisonados, cortes de muros y formacion de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de canaletas
para colocacion de los conductos de agua, de desagtiies o de ventilacién, los soportes de las instalaciones
suspendidas, ejecucion de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cafierias
con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y
todo lo relativo a las piezas de cafierias tales como curvas, codos, tés, reducciones, ramales, etc..

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran
necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada, aprobados por
Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con
la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, los
recorridos esquematicos de cafierias, asi como la ubicacién de artefactos y accesorios.

Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacién, la confeccidn de los planos de la instalacién
sanitaria, provisién de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales de representacion.
Un juego de ellos sera entregado. Este tramite debera realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la
“Recepcion provisional” de la obra”.

También correran por su cuenta la confeccidén, presentacién y pago de los sellados y/o derechos de
corresponder.

Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitara la conexion de agua y cloaca hasta obtener el
certificado de inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitacion.

Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccién de obra,
con anticipacion al comienzo de los trabajos. Sin la obtencion del mismo no se podran iniciar las tareas.
Primeramente el contratista desarrollara los planos de ejecucién para ser aprobados antes de la misma.

Del mismo modo realizara los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera
en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna variante que no haya
sido autorizada por escrito por el “Inspeccion de Obra”.

Los planos que forman parte de la documentacion grafica y que se utilizan para presupuestar el trabajo,
deberan ser respetados en su totalidad.

El “Contratista” es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.
El “Inspeccién de Obra” podra solicitar al “Contratista”, en cualquier momento, planos parciales de detalles
de algun aspecto de la instalacion, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la
realizacion de los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del “Contratista” y en presencia del
“Inspeccion de Obra”. Se anunciaran a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se
llevaran a cabo.

Si fuese necesario la “Inspeccion de Obra” podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que
estime conveniente ya sea durante la realizacion de los trabajos o a la finalizacion de los mismos, sin que
por ello se exija una retribucién especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacién del “Inspecciéon de Obra” por escrito,
antes de procederse al cierre o tapado de las cafierias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran al “Contratista” de su
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan,
debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacién o modificacion que éstos requieran y que se
constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a
indemnizacion o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones
comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la

“Inspeccion de Obra”, para el asiento de las respectivas cafierias.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma
sobre una base de hormigén de cascote, material que ademas se colocara ambos lados de la cafieria en
una altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigon. El “Contratista” sera responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para didmetros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

No se cubrird con tierra ninguna caferia de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse efectuado
las pruebas hidraulicas requeridas.

17.2.- Desaglies cloacales y conductos de ventilacion
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El edificio esta desarrollado basicamente por nucleo principal de sanitarios y complementariamente
aparecen en distintos sectores office y cocinas independientes, como se evidencia en los planos.

Esta sectorizacion e independizacion, tendra previstas la ejecucion de bajadas que confluyen en PB. A una
sola camara de inspeccion ubicada estratégicamente debajo del descanso de escalera tramo

PB./1er Piso y con acceso desde el sector de Ingreso Vehicular la que evacuara su volumen a una sola
conexion a cloacas.

Se colocara una cafieria troncal principal para cada sector con diametro suficiente para evitar obstrucciones.
A dicha troncal se irdn conectando, a través de ramales Y, los desagles cloacales de los diferentes
Inodoros y/o Bajadas Principales, teniendo en cuanta la posibilidad de armar el cojinete adecuado en la
Céamara de Inspeccién y previendo el sentido de evacuacién hacia el exterior del edificio.

Cada nucleo sanitario recolectara los efluentes de inodoros, lavatorios y Piletas de patio abierta y/o bocas
de accesos tapadas segun diametros correspondientes en una Camara de Inspeccion cuyo ramal principal
de diametro 0.150 desaguara a la red cloacal.

Esta camara de inspeccién se ubicara a una distancia aproximada a 10m de la linea de edificacion.

Para las instalaciones se adoptara el polipropileno homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de
neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto en los desagiies primarios como
secundarios y en los distintos diametros que correspondan.

En general se respetara el proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes establecidas por
reglamentos y normas. Ademas de las cafierias, dicho material comprende a las piletas de patio (que
llevaran sifén desmontable, porta rejilla y rejilla de bronce platil reforzadas de 20 x 20 cm), bocas de
desagiie (con misma rejilla o bien con tapa de bronce platil), bocas de acceso (con tapa de bronce platil de
20 x 20 cm) y boca de inspeccion, asi como los accesorios correspondientes.

Para las cafierias de ventilacién se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas verticales, de
los diametros reglamentarios y con la ubicacién segun planos, teniendo como condicion la apertura a los
cuatro vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios.

17.3.- Desaglies pluviales

El criterio de evacuacion de los desagiies pluviales sera el siguiente:

17.3.1.- Evacuacién

Se evacuaran hacia cordén cuneta las aguas de lluvias, sobres la calle perimetral Santa Maria de Oro:
Cuando escurran cubiertas planas de losa de hormigén se colocaradn un doble embudo por bajadas, ademas
de gérgolas de Chapa Galvanizada de escurrimiento libre a boca de desagile abierta de 80x120mm en los
lugares a indicar por la Inspeccion de Obra, para rebalse del sector.

17.3.3.- Bocas de Desaglies en nivel de piso

Las B.D.A. de dimensiones adecuadas a los sistemas de desagiles que reciban, se construiran in situ con
mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 la cual llevara revoque impermeable + hidréfugo, con tapa de
reja metdlica (reforzada, teniendo en cuenta el paso de vehiculos) .y apoyadas sobre un contrapiso de H°
reforzado que superara en 15 cm ambos lados de la camara propiamente dicha,

17.3.4.- Embudos

En las losas se ejecutaran contrapiso de 5cm de espesor minimo, de pendiente de 1.5cm/m hacia los
mismos que seran de polipropileno homopolimero, de 0.110 m de didametro con marco y reja de H° fundido,
tipo parabdlico.

17.3.5.- Gargolas de libre escurrimiento de chapa galvanizada

Se ejecutardn en todas las losas, en los lugares a indicar por la Inspeccion de Obra, generalmente en
coincidencia con las B.D.A. y ademds se ubicaran estratégicamente en las conversas de chapa de hierro
galvanizado (en su extremo sur) de acuerdo a las instrucciones del Inspector de Obra.

17.3.6.- Columnas de desagues verticales

Seran de polipropileno homopolimero, de 0,110m de diametro con marco tipo Awaduc o de calidad superior
de diametro 0.110 m, colocando cafios cdmara vertical al pié del mismo. Antes de conectarse al condutal o
al piso de patio respectivo se adoptara el accesorio del mismo materiales hasta llegar mediante el conducto
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horizontal (cafio) a la boca de desagiie abierta de 0,40 x 0,40m o 0,40 x 0,80m segun el caso y del diametro
indicado, ejecutada en mamposteria de ladrillos comunes, revocada interiormente con un mortero
cementicio impermeable, apoyada sobre base de hormigon de 0.10 m de espesor, con tapa metélica
reforzada para el paso de vehiculos, y con terminacion en sus borde con el mismo material del piso
circundante. En caso de encontrarse ubicada en el terreno natural deberan ejecutarse con hormigén armado
en sitio) previendo el paso de vehiculos de gran porte.

17.3.7.- Recorridos horizontales de cafierias

Seran de polipropileno homopolimero isostatico, diametros segin especifiquen los planos.

17.3.8.- Ultimo tramo bajo vereda municipal a cordén

Seran de polipropileno homopolimero isostatico de diametro segln especifiquen en planos.

Se debera tomar todos los recaudos para dejar la vereda en perfectas condiciones como se encuentra.
17.3.9.- Pendiente cafierias

La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales sera de Imm/m.

17.3.10.- Boca de desagle

Se colocara en cada columna de desaglie que descargue las aguas de lluvias de la cubierta de techo una
boca de desagie de 0,40 x 0,40m o0 0,40 x 0,80m de profundidad minima de 20cm (segun el detalle).

17.4.- Agua fria y caliente

17.4.1.- Sistema de provision de agua

Se realizard una (1) conexién de provisiébn de agua directa desde la red domiciliaria. Esta conexion
domiciliaria se realizara sobre la calle, proximo al ingreso principal del Edificio.

Esta servir4 para llenar de Agua Potable al tanque de bombeo de 2.000 litros de capacidad, llevard un
flotante de corte automatico eléctrico y un flotante mecanico de alta presién de diametro 0.025 con boya de
bronce.

Previo al ingreso de agua al tanque de bombeo se colocara una llave de paso.

En todos los casos se colocara después de la caja de conexion, en un lugar donde pueda ser
individualizado con facilidad una caja metalica embutida en pared donde se alojara la llave de paso general.
Todo el recorrido interior de los sanitarios para alimentar los distintos sectores donde hayan lavatorios o
bebederos se realizaran con cafieria de diametro segin se especifique en planos incluida la llave de paso
del sector, la cual ird embutida también en caja metalica cromada y sera del mismo diametro, después de la
llave de paso se mantendra el didmetro de la cafieria pudiéndose reducir solo en el Ultimo tramo, para
alimentar la canilla surtidora.

17.4.2.- Agua Caliente

Se ejecutard cafieria para provisién y alimentacién de agua caliente a los sectores de Cocina, Office y
Sanitarios.

Para todos los locales Cocina, Office y Sanitarios, el agua caliente provendra de calefones que estaran
ubicados en los locales antes mencionados. La alimentacion de los termotanques eléctricos desde el tanque
de reserva de 5.000 litros. Se alimentaran con cafieria de diametro segun plano que partira desde el tanque
de Agua hasta la llave de paso de entrada a la misma.

La cafieria de distribucién y alimentacién a cada artefacto servido del sector sera de diametro minimamente
de 0.019 y se colocaran llaves de paso para cada sector.

Toda la cafieria sera aislada térmicamente, con aislacién tipo Cobertor Cobertura termo aislante.

17.4.3.- Cafierias

La cafieria se realizar4 en cafio de polipropileno homopolimero isostético de triple capa y del diametro
indicado en los planos por el sistema de termofusion.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero isostético de tres
capas que resista una presion de trabajo del orden de los 9 Kg. / cm2 variando el espesor de sus paredes
de acuerdo a su diametro. Las uniones podran realizarse a través de piezas con rosca metdlica o bien a
través de termofusion, segin corresponda.
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Las cafierias de distribucion en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo haran
por canaletas previstas en la mamposteria o tabiques de placas de yeso durante la etapa de ejecucion de la
misma.

Tendran una profundidad y alto adecuado a las dimensiones de las cafierias a embutir. Se fijaran con un
punto de mortero cementicio cada 1m de longitud. El resto del tramo se rellenara con un mortero liviano.

En su paso por vigas o por encadenados se colocaran cafios de PVC de diametros 2 cm mayores al de la
cafieria

Del mismo modo, y a criterio de la “Inspeccion de Obra”, se deberan colocar “dilatadores” en el recorrido de
las cafierias para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizaran con flexible metélico trenzado cromado.
17.4.4.- Prueba hidréaulica

Previa a la realizacion de las pruebas hidraulicas se debera notificar a la Inspeccién de Obra fecha de
realizacion de la misma, siendo condicién indispensable tener aprobados los planos de la instalacion a
verificar.

Para realizar ésta prueba la cafieria debera permanecer con agua y a seccion llena durante 24 horas con la
presién de uso.

Estara a cargo del “Contratista” prever los tapones, dispositivos y accesorios que sean necesarios a tal fin.
De no haberse producido pérdidas se procedera a dar la orden de tapado de la cafieria.

Las pruebas se requeriran por tramos y por locales, habilitando los mismos. Se proseguiran con los trabajos
y por Ultimo se realizara la prueba del circuito completo.

De detectarse pérdidas se deberan realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas de la
“Inspeccion de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista

17.4.5.- Alimentacién desde Tanques de Agua

La alimentacion al tanque de reserva se realizara mediante bombas centrifugas elevadoras de agua. La
cafieria de impulsion partiréd desde el tanque de bombeo de 2.000 litros. Con las bombas se elevaréa el agua
hasta su acometida a los Tanques de H°A° de 5.000 litros. En la acometida al Tanque de Agua se colocara
una llave de paso del mismo didmetro del cafio de impulsién y se colocard un flotante eléctrico. El sistema
serd automatico.

Por ultimo se colocara en la base del Tanque un Colector de bronce de didametro (segun calculo) de bronce
con llave de paso y uniones desmontable, al cual se le incorporaran las bajadas de agua necesarias, los
ruptores de vacio y la valvula de limpieza.

17.4.6.- Bajada desde Tanque a Nucleo Sanitario o Cocina u Office

Desde los Tanques de Agua, se realizard la alimentacion con bajadas segun se detalla en planos. Se
ejecutara un colector de bronce de didmetro 0.100 que estara compuesto de un niple colector embutido en
el hormigodn de la base del tanque, llevard uniones desmontables y llaves de paso o esclusas de bronce del
mismo diametro.

Para limpieza del Tanque de Agua se colocaran en el colector valvulas de limpieza compuestas de llaves de
media vuelta de bronce de didmetro 0.075.

Correra en la ubicacion indicada en los planos, debidamente protegida, cuando vaya enterrada ser4 a una
profundidad de 0.40 del nivel de piso terminado y debidamente protegida.

17.5.- Provisién y colocacion de griferia

Todas las griferias y accesorios a proveer y colocar seran de primera calidad, cumplirdn con lo especificado
por Normas IRAM. En ndcleo Sanitario hombres, mujeres y discapacitados, office y cocina.

17.6.- Provision y colocacion de artefactos

Todos los artefactos, a proveer y colocar seran de primera calidad, cumpliran con lo especificado por
Normas IRAM.

17.6.1.- Bafo

e Inodoro a pedestal corto de porcelana sanitaria, de funcionamiento sinfénico, color blanco linea “Bari
Corto” de “FERRUM” o equivalente superior. Constara de conexién cromada de 38mm de diametro para
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entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce. Valvula automatica temporizada para inodoro con
tapa tecla antivandalica linea FV 0345 o equivalente superior. Cromo. Asiento de urea con tapa tipo
“DACOR” o equivalente superior, de color a determinar. Un (1) portarrollo blanco para embutir y una (1)
percha blanca simple por inodoro.

¢ Mingitorios mural corto, de porcelana sanitaria, color blanco, linea “Clasica” de “FERRUM” o equivalente
superior. Valvula automética antivandalica para mingitorio linea “FV 0344 Pressmatic” o equivalente
superior.

¢ Bachas bajo mesada de porcelana sanitaria linea “Lavatorio Congreso chico” de “FERRUM” o equivalente
superior. Canilla para mesada con pico levantado tipo temporizadas 0362 linea “FV” o equivalente superior.
Cromo. Desaglie para lavatorio de 32mm. Cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

e Mesadas de granito natural “Gris Mara” de 2.5 cm de espesor con frentin de granito de 12cm de altura
pegado y con pileta pegada y agujero para griferia, de 0.50 de ancho, z6calo del mismo material de 5cm de
alto. Perfiles “T” de 1 Y%2"para apoyo inferior.

¢ Espejo de cristal Float incoloro de 4mm de espesor de 1.20 de alto por el acho de la mesada, con borde
biselado. Jaboneras chicas Linea “Clasicos” de “FERRUM” o equivalente.

17.6.4.- Cocinay Office:

e Mesada de granito natural “Gris Mara” de 2.5 cm de espesor de 60cm de ancho y un largo segun plano,
con bufia 1xlcm, z6calo perimetral del mismo material de 5cm de alto, pegado de una pileta de acero
inoxidable. Perfiles “T” de 1 ¥2” para apoyo inferior. Cantidad: 1 por Local

e Pileta de acero inoxidable doble bacha calidad AISI 304, de 0,8mm de espesor, linea “Johnson” modelo
“C37/18”, con certificacion de norma de calidad ISO 9001, o equivalente superior, que ira pegada bajo
mesada de granito. Cantidad: 1 por Local

e Canilla para mesada griferia monocomando de cocina marca FV modelo Smile o equivalente superior.
Cantidad: 1 por Local

17.7.- Accesorios

Todos los accesorios a proveer y colocar seran de primera calidad, cumpliran con lo especificado por
Normas IRAM. En nlcleo Sanitario hombres, mujeres y discapacitados, office y cocina (Ver
especificaciones).

17.8.- Varios

Espejos e=4mm: Este item comprende la provisién y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales
y mano a de obra necesaria para la colocacién de los espejos. Los espejos a colocar en sanitarios, seran de
cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de marca reconocida en el mercado. Todo de
acuerdo a Planos.

En el bafio para discapacitados se colocara con pendiente de 16%.

18.- Instalacion de artefactos eléctricos

18.1.- Cocina

De cuatro hornallas mas horno. Se ubicaran en el local Cocina 1 (una).

18.2.- Campana extractora de A°I°

La Contratista proveera y colocard campanas de humo de pared, con extractor de aire, tipo campana, de
acero inoxidable, de 60 cm de ancho, con su correspondiente salida al exterior de cafio de chapa
galvanizada de 100mm de diametro. Se ubicaran en local Cocina .Cantidad: 1 (una).

18.3.- Termotanques eléctricos

De 155Its. marca Rheem o de calidad superior aprobados. Se ubicaran en local Cocina y Office. Cantidad:
4 (cuatro).

18.4.- Anafe

De dos hornallas de 2000 Kcal. Se ubicara en local office. Cantidad: 1 (uno).
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19.- Instalacién eléctrica

19.1.- Generalidades

Las presentes especificaciones corresponden a la provision de ingenieria, materiales y equipos, transporte,
montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos que se describen a
continuacion:

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones técnicas
particulares y a los planos correspondientes.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacion, de
acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacion.

Contara con una instalacion eléctrica desarrollada de acuerdo con la Reglamentacion para la Ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina y ordenanzas de la
Municipalidad.

Instalaciones de corrientes débiles: Estas son Telefonia y Red de Datos.

Las condiciones ambientales consideradas para el desarrollo del anteproyecto son las siguientes:

e Temperatura ambiente comprendida entre -5° C y 45° C

e Humedad atmosférica comprendida entre 5% y 95%

e Altitud menor a 2000 metros

¢ Presencia de agua: despreciable

¢ Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes: Normal

19.2.- Descripcion de la Instalacion

19.2.1.- Acometida, Punto de Suministro

La acometida se hara en forma subterranea, desde la conexién dispuesta por Edesur S.A. a nivel a construir
segun especificaciones técnicas de la Empresa.

Es importante destacar que lo descrito esta excluido como provision y montaje en la presente obra.

19.2.2.- Medicién

Gabinete reglamentario EPE para usuario mayor de 50KW, ubicado segin se muestra en plano. La
acometida desde la camara (descripta en el punto anterior y en un todo de acuerdo a la normativa vigente
de la empresa de energia) sera hasta una caja de tamafio adecuado para alojar fusibles del tipo

NH de calibre 800A montados sobre bases tamafio 4.

19.2.3.- Sistema de Puesta A Tierra (PAT)

El contratista debera verificar la longitud y seccion al realizar el proyecto ejecutivo, de manera de adecuar
los mismos al tiempo de actuacion de las protecciones y las corrientes de cortocircuito de la instalacion. La
resistencia del sistema no debera superar los 2_.

Para ello deberéa realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicién de la resistividad del terreno
segun lo establecido en la norma correspondiente, y el calculo de cantidad, longitud y seccion de jabalinas
que permitan obtener los valores deseados de resistencia de la instalacion PAT.

El cable sera de cobre electrolitico desnudo de formacion de 7 (siete) hilos, construido y ensayado de
acuerdo a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con
la norma internacional ASTM B8. Son especialmente disefiados para sistemas de puesta a tierra.

Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. Deben poseer nucleo de acero
trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolitico con un 98% de pureza.

19.2.5.- Tablero General de Distribucidon

Ubicado segun se muestra en plano de planta, contendra los elementos de comando y proteccion indicados
en el esquema unifilar del mismo. Este tablero Incluye la correccién del factor de potencia con una potencia
capacitiva a instalar de 120 kVAr. La contratista debera verificar en el proyecto ejecutivo, si los elementos
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descriptos en este esquema cumplen las condiciones respectos a la corriente de CC y selectividad; en caso
gue no sea asi modificara las prestaciones de los componentes para cumplir con las mismas.

19.2.6.- Tableros Seccionales

Tableros seccionales: Ubicados en los distintos sectores seguin se indica en el plano y construidos segun lo
indicado en los esquemas unifilares.

Nota: Ademas de los elementos indicados en los esquemas unifilares, se debera proveer y montar en los
mismos luces pilotos de color rojo indicadores de presencia de tension.

Envolventes Monobloc Sistema de armarios metalicos de construccién monobloc con laterales formados de
una sola pieza perfilada y doblada. Parte posterior unida a los laterales a través de perfil especial formando
una zona estanca protegida.

Pintados exterior e interiormente con resina de poliéster-epoxi color gris RAL-7032 texturizado.

Dos pernos de tierra M6 x15 soldados en el fondo y un perno M6 x 15 en la puerta.

Puerta reversible con apertura superior a 120° en todos los casos.

Armarios IP66, 1IK10

Tapa de entrada de cables embutida, enrasada con el fondo del armario con junta de neopreno.

Junta de poliuretano espumada inyectado en las puertas que garantiza la estanqueidad.

Placas de montaje en chapa de acero galvanizado provistas de taladros para la fijacién de accesorios y
toma de tierra.

Estos gabinetes tendran capacidad para alojar todos los elementos de maniobra y proteccién indicados en
los planos mas espacio para un crecimiento futuro de un 30%.

Los elementos de maniobra y proteccién componentes de los distintos tableros seccionales se encuentran
indicados en los distintos esquemas unifilares.

19.2.7.- Canalizaciones

La seccion incluye las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. Los
trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a:

e Canalizaciones embutidas.

e Canalizaciones a la vista.

¢ Canalizaciones subterraneas.

¢ Bandejas portacables.

19.2.7.1.- Normas y reglamentaciones de Referencia

¢ IRAM 2005 Cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.

¢ IRAM 2206-3 Cafios de policloruro de vinilo, PVC rigido para instalaciones eléctricas.

¢ IRAM IAS U500-2502 Cafios de acero para conduccion de fluidos para usos comunes.

¢ Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA y ENRE.

¢ Reglamentaciones Municipales vigentes

19.2.7.2.- Materiales

e Cafios de acero roscado de los denominados semipesados RSP (segun IRAM 2005). Con espesores de
pared minimos de 1,25mm (secciones de %" a 1 '4”). Permitirdn su doblado en frio sin achatarse. Para
secciones mayores a 1” deberan emplearse curvas prefabricadas con las mismas caracteristicas de
espesores de los cafios.

e Cafios de PVC segin Norma IRAM y permitiran su doblado en frio sin aplastarse. Su resistencia al peso
sera de 750 Newton/5cm (150Kg/dm). Su resistencia al impacto le permitird soportar un impacto directo de
una masa de 2 Kg. desde 0.10 metros de altura. Su resistencia a la traccién sera de 250 N. Autoextinguible
en menos de 30 segundos. Rigidez dieléctrica a 50 Hz de 1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15
minutos. Resistente a la corrosion de los aditivos que se pueden agregar al hormigdn. Sus caracteristicas
constructivas deberan adecuarse, ademas de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (111-1973) y UNEL
37118/72P.

¢ Cafios de policloruro de vinilo, PVC rigidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2mm.
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e Cafios de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados en caliente segun
norma IRAM 60712.

¢ Cafios flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC tipo Zoloda o superior.

¢ Bandejas portacables en chapa de acero BWG 18 (1,25mm) galvanizadas del tipo perforadas o del tipo
escalera.

¢ Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24mm de espesor, recubiertas con pintura negra brillante.

Segun norma IRAM 2005/72.

¢ Cajas de aleacion de aluminio fundido a presién segin IRAM 2005 con tapa atornillada sobre junta de
goma.

¢ Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 -2002

19.2.7.3.- Disposiciones Generales

¢ El radio de curvatura respondera a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y sera
superior como minimo a 6 veces el didmetro exterior del cafio. Los mismos se realizardn en todos los casos
con maquina dobladora o en forma manual, cuidando de no tener disminucién del didmetro interior.

¢ El diametro interior de los cafos sera tal que la seccién ocupada por cables no supere el 35% de la
seccion total.

¢ Los cafios se colocaran con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacién de agua condensada.

e Para la conexion de los cables a los motores, se colocaran cafios flexibles construidos en acero
galvanizado revestidos en vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones del motor y
en la caja / cafo de llegada.

¢ Los soportes utilizados, deberan ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas seran fijadas por medio de
doble arandela, una plana y una arandela de seguridad.

¢ Los bulones, tuercas, arandelas, seran bicromatizados.

e Las ubicaciones y alturas de instalacion de las cajas se encuentran indicadas en los planos respectivos.
Cuando no se indica, la misma sera 1,30 metros para las llaves y 0,40 metros para los tomacorrientes.
19.2.7.4.- Canalizaciones embutidas

e Los cafos y las cajas de paso y derivacién a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo indicacion
expresa en planos seran tipo semipesado (RS).

e Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuardn mediante boquillas a rosca y
contratuerca. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

¢ Los cafios y cajas embutidos en hormigén se colocaran sujetos a los hierros del mismo en forma previa al
llenado.

¢ Todos los extremos de cafios seran cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con
no menos de 5 hilos.

¢ Los extremos de cafios salientes de los edificios se sellaran para evitar la eventual penetracion de agua u
otros elementos.

¢ Las cajas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar en
que se hallen emplazadas.

e La suspension y/o fijacion de cafios y cajas sobre cielorraso se debera coordinar con el fabricante del
mismo. Las instalaciones se soportaran en forma independiente de la estructura del cielorraso, utilizando
varillas roscadas y accesorios de soporte construidos con planchuelas y elementos galvanizados.

e Se evitara la colocacion de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran cafios de PVC
rigido o de H°G®, y conductores de proteccion adecuada tipo Sintenax o superior.

¢ Para el caso de muros de mamposteria, puede utilizarse indistintamente cafio de hierro semipesado o
cafio de PVC normalizado IRAM IEC 61386-2-1. En éste Ultimo caso, se aceptara el empleo de accesorios
de material sintético.

¢ No se permite el empleo de cafierias de PVC enrollables, tanto corrugadas como lisas. Cuando se realizan
cafierias embutidas de PVC IRAM, la misma deberd4 empotrarse a 5cm de profundidad y cubrirse con un
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mortero realizado con 3 partes de arena fina y una de cemento, con un ancho minimo de 3cm a cada lado
de la cafieria.

e Para el tapado de todas las cafierias se prohibe expresamente el uso de morteros que contengan
incorporada cales.

19.2.7.5.- Canalizaciones ala vista

Se evitara toda canalizacion a la vista

¢ En instalaciones exteriores se utilizaran cafios de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion
seran de aleacion de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma.

¢ Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

¢ En instalaciones interiores los cafios y las cajas de paso y derivacion a utilizar seran tipo semipesado
(RS).

¢ Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12m o existan mas de 3 curvas se utilizaran cajas de
pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

¢ Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos
de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos Ultimos se fijaran por medio de
brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigon.

¢ La distancia minima entre soportes seré la correspondiente al analisis de carga.

e Cuando se presente el caso de tres 0 mas cafierias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén tipo
Olmar o superior fijados la estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las cafierias
con dichos rieles.

¢ En todos los casos, estas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los locales
respectivos, en forma ordenada, agrupadas en “racks” dentro de lo posible aunque ello implique un mayor
recorrido.

¢ Se instalara con una separacién minima de 3mm entre cafios paralelos y estos a la estructura o pared de
soporte, salvo indicacién expresa en contrario.

¢ Todos los extremos de cafios seran cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con
no menos de 5 hilos.

e Las cafierias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto con
curvas suaves.

e Las uniones, que se reduciran al minimo imprescindible, seran roscadas.

e Todas las caferias a la vista deberan tratarse mediante una limpieza previa de despintado y
desengrasado, para posteriormente aplicarle una mano de convertidor de 6xido y posteriormente dos manos
de esmalte sintético color a determinar en obra.

19.2.7.6.- Canalizaciones Subterraneas

Para el tendido de conductores subterraneos, se emplearan dos formas, segun se indigue en planimetria,

¢ Directamente enterrados,

e Por cafieros / trincheras subterraneos.

e Los conductores de baja tension se alojaran a una profundidad de 0,70 metros, en cama de arena y con
una cubierta de proteccion superior de ladrillos colocados en forma transversal y posteriormente un film de
polietileno de 2mm.

¢ Se alojaran en cafios de PVC, D = 100mm de alto impacto, a una profundidad de 0,70 metros.

Las camaras de paso seran de 0,80 x 0,80 x 0,80 metros (medidas interiores).

19.2.7.7.- Bandejas portacables

e Se utilizaran como medio principal de distribucién de energia.

e La seleccion de las bandejas portacables de hara de modo de permitir un crecimiento en el uso de por lo
menos 30%.

¢ Para la realizacion de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberan emplearse los
accesorios que vienen para tal fin (curvas, “T”, “X”, reducciones, etc.).
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¢ En este sistema de distribucién soélo podran colocarse conductores del tipo subterraneo, y Gnicamente de
admitird el empleo de conductores Norma IRAM 2183, para el caso de la puesta a tierra, en cuyo caso su
color sera verde y amarillo.

e Cada tramo de bandeja debera tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con ménsulas cuyo largo
no sea nunca inferior al ancho de la bandeja que deba soportar.

¢ No se permite utilizar las bandejas portacables como conductor de puesta a tierra. El conductor de puesta
a tierra dentro de las mismas podré ser desnudo o con aislacion verde y amarilla, y debera ser tendido sin
interrupciones a lo largo de toda la bandeja.

e Los conductores subterraneos de potencia, dentro de las bandejas, deberan acomodarse formando una
sola capa, fijando los mismos mediante precintos a la bandeja; y quedando un lugar libre de al menos un
20%.

e La separacion minima entre dos planos de bandejas sera de 200mm, si su recorrido es paralelo, y de
150mm si solo se trata de un cruce.

¢ Las bandejas no podran quedar sin vinculacion mecénica en sus extremos.

e Para el caso de multiples servicios se utilizaran bandejas de potencia separadas de las de corrientes
débiles. Estas Ultimas a su vez, contaran con divisores metalicos para obtener el blindaje necesario y para
independizar los sistemas de telefonia, video, intercomunicadores y datos.

19.2.8.- Cableados

19.2.8.1.- Normas, especificaciones y reglamentaciones de Referencia

¢ IRAM NM247/3 (ex 2183) Cables para instalaciones de iluminacién y distribucion de energia en el interior
de edificios civiles e industriales.

¢ IRAM NM247/5 Cables flexibles para uso en instalaciones méviles y aparatos portatiles en general,
excluyendo los aparatos de calefaccion.

¢ IRAM 2178 Cables disefiados para distribucién de energia en BT en edificios e instalaciones industriales,
en tendidos subterraneos o sobre bandejas.

¢ Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion

Electrotécnica Argentina.

19.2.8.2.- Materiales

e Cables subterraneos de baja tension: Seran en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a

Norma IRAM 2178 (Ed. 1990) y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma
internacional IEC 502. Tension nominal de servicio hasta 1100V. Su aislacion ser4 en PVC. Serén de las
secciones indicadas en planimetria. Instalacion dentro de cafierias metalicas o plasticas, bandejas porta
cables, cafieros, y/o directamente enterrados.

e Cables unipolares flexibles de baja tensién: Seran de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma
IRAM NM 247/3 (ex 2183) y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma
internacional IEC 227 partes |, Il y lll. Tension nominal de servicio hasta 1000 Volt. Temperatura de
utilizacion entre -5°C y 70°C. Seran de las secciones indicadas en planimetria. Instalacién dentro de
cafierias metalicas o plasticas. Para la puesta a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para
las fases: R, Sy T: Rojo, negro y marrén, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cafierias
no utilizar el cable desnudo. Para los retornos se deberan utilizar los colores blanco o gris.

e Cables tipo taller flexibles de baja tension: Seran en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma
IRAM NM247/5 y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional
IEC 227. Tension nominal de servicio hasta 1000V. Temperatura de utilizacién entre -5°C y 70°C. Seran de
las secciones indicadas en planimetria. Instalacion dentro de cafierias metalicas o plasticas, columnas de
iluminacién e instalaciones mdviles.

e Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mmzde seccion.

e Terminales de cobre estafiados para cables de secciones mayores de 10 mmza.

19.2.8.3.- Disposiciones Generales
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e Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminacion en instalaciones enterradas o por bandeja se
utilizaran cables del tipo subterraneo.

¢ En instalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas
se utilizara cables aislados con PVC aptos para 750V de seccién minima

1,5mma:.

e La conexién de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de compresion de
cobre estafiado preaislados en secciones de hasta 10mm2 y con aislamiento con termocontraible para
secciones mayores.

¢ El tendido de los cables se realizara con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, Conductor de
proteccion: bicolor verde-amarillo, Fase R: color rojo, Fase S: color negro, Fase T: color marrén.

¢ Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15cm como minimo.

e Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafios independientes de los que
correspondan a las lineas de iluminacion y tomas, debiéndose independizar asi mismo, las
correspondientes cajas de paso y de distribucion.

¢ En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones (Baja
y extra baja), el cableado también debera realizarse en cafierias y cajas independientes.

e Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus cargas
maximas simultdneas no exceda los 20A y al nimero total de bocas de salida alimentadas por estos
circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un Unico circuito trifasico por cafio.

¢ En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cafieria discontinua, los extremos del
cafio seran protegidos por boquillas de aluminio.

¢ Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando el
circuito a que corresponden.

19.2.8.4.- Empalmes y Derivaciones

¢ No se permitiran uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberan
realizarse Unicamente en las cajas.

e Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterraneas se utilizaran botellas rellenas con
material aislante no higroscépico.

¢ En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas las uniones y derivaciones
de conductores de secciones de hasta 2,5 mm: inclusive podran efectuarse intercalando y retorciendo sus
hebras asegurando una correcta continuidad de la aislacion mediante un recubrimiento con cinta aisladora
plastica. En el caso de més de 2 (dos) conductores o de secciones mayores a 2,5 mmz deberén utilizarse
borneras de conexién.

¢ Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizaran en cajas de pase con borneras
componibles.

19.2.9.- Elementos de Maniobra y Proteccion

19.2.9.1.- Interruptores Principales

Los interruptores en caja moldeada de alta corriente deben ser categoria B segun se define en las reglas
generales de la normativa IEC 60947 — 1 y 2 o normas derivadas de esta ultima (VDE 0660; BS4752;

UTE 63120). Las certificaciones que avalen el cumplimiento de estas especificaciones se deben establecer
teniendo en cuenta los siguientes niveles de prestacién para las secuencias de ensayo:

Capacidad de apertura en servicio (lcs) igual al menos al 75% de la Capacidad de apertura UGltima del
interruptor (Icu) y una corriente de breve duracion (Icw) de al menos 25kA/0,5s.

Deberan tener una tensién de operacién de 690VAC (50/60Hz).

Deberan tener una tensién de aislamiento de 750VAC (50/60Hz).

Deberan estar disponibles en versiones 3 6 4 polos (proteccién de neutro). En interruptores de 4 polos, se
debera proveer un selector de 3 posiciones para ajustar la proteccién del conductor de neutro en cualquiera
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de las siguientes posiciones: neutro sin proteccion (4P3D), neutro con proteccion media (4P3D+N/2) o
neutro con proteccion total (4P4D).

Las funciones de proteccion deberan ser provistas por una unidad de control alimentada por un
transformador ubicado en dentro de los polos del interruptor. La operacién del mecanismo de disparo no
requerira la utilizacién de alimentacion externa adicional.

La unidad de control podra ser intercambiable en campo, brindando la posibilidad de adaptacion a los
cambios.

Los sensores de medicion de corriente deben ser del tipo amagnético o Rogowsky para una medicion
precisa de corrientes. La unidad de control debera medir el verdadero valor eficaz de la corriente (True
RMS)

La unidad de control poseera en estandar las siguientes protecciones:

¢ Proteccion largo retardo (Ir) regulable en umbral de corriente y en temporizacion (tr)

¢ Proteccion corto retardo (Isd) regulable en umbral de corriente y en temporizacién (tsd)

¢ Proteccion instantanea (li) regulable, incluyendo la alternativa “off”.

¢ Selectividad légica (ZSl): permite minimizar los dafios producidos en los equipos de aguas abajo del
interruptor, durante procesos de cortocircuitos.

Un amperimetro de visualizacién digital indicara el verdadero valor eficaz de las intensidades por fase.

Un diagrama de barras de LED visualizara simultdneamente el nivel de carga de las 3 fases.

Un maximetro memorizard y visualizard el mayor valor de la intensidad nominal (incluso después de la
apertura del interruptor automatico).

Sefializacion de fallas

Mediante LED y una pantalla digital se indicardn en el frente de la proteccion los diversos tipos de fallas
ocurridas, discriminadas de acuerdo a su origen: corriente de sobrecarga, corriente de cortocircuito, y
sefializacion de autoproteccion.

Este tipo de sefializacién no debe requerir fuente auxiliar de alimentacion.

La sefializacion debera permanecer ain después de la apertura del interruptor automatico.

19.2.9.2.- Interruptores Secundarios

Los interruptores automaticos de caja moldeada Compact NSx 6 calidad superior deberan cumplir con la
norma IEC 60947-1 y 60947-2 o con la normativa aplicable en funcién del pais (VDE 0660, BS 4752, NF EN
60947-1/2):

Deberén ser categoria A con una capacidad de cortocircuito en servicio (Ics) igual a la capacidad de ruptura
Gltima del aparato (Icu) - en todo su rango de tension de operacion para los calibres hasta 250A, y hasta los
500V para calibres superiores.

Deberan tener un rango de tensién de operacion de 690VAC (50/60 Hz),

Deberan soportar una tensién de aislamiento de 800VAC (50/60 Hz),

Deberan ser aptos para seccionar, segln lo define la norma IEC 60947 -1y -2, § 7.1.7 para la categoria de
sobretension IV en un rango de aislacion de tension de 690 V de acuerdo a IEC 60664-1.

Deberan estar disponibles en version fija, enchufable (plug-in) o extraible sobre chasis, asi como también en
versiones 3 y 4 polos. Para versién plug-in/extraible, un disparador de seguridad debera proveer apertura
avanzada para prevenir la conexion o desconexién de un interruptor cerrado.

Deberan estar disefiados tanto para montaje vertical como para montaje horizontal, sin ningin efecto no
deseado sobre sus prestaciones eléctricas. Debera también ser apto para alimentar tanto desde su parte
superior como de su parte inferior.

Deberan proveer clase de aislacion tipo Il (segun la norma IEC 60664-1) entre el frente y los circuitos de
potencia internos.

Para una maxima seguridad, los contactos de potencia deberan estar aislados en un bastidor hecho de
material termo formado, de las otras funciones tales como el mecanismo de operacion, la carcaza, la unidad
de proteccion y sus auxiliares

Todos los polos deberan operar simultdneamente tanto para apertura, cierre y disparo.
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Protecciones:

Las unidades de control electrénicas y termomagnéticas deberan ser ajustables y deberd ser posible
precintar para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes.

Las unidades de disparo deberan cumplir con el apartado F de la norma IEC 60947-2 (medicion de valores
de corriente RMS, compatibilidad electromagnética, etc.)

Los ajustes deberan aplicarse a todos los polos del interruptor

Las unidades de disparo no deberan incrementar el volumen del interruptor.

Todos los componentes electrénicos deberan soportar temperaturas hasta los 125°C.

19.2.9.3.- Interruptores termomagnéticos parariel DIN 1 a 63 A

Son los dispositivos mecanicos de conexion capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las
condiciones normales del circuito, asi también como de establecer, soportar durante un tiempo determinado
e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito.

Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN 35mm y
responderan a las normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

Seran todos de clase 3.

El poder de corte bajo IEC 898 se indica en los planos de diagramas unifilares correspondientes y es acorde
a la corriente de cortocircuito maxima que puede verificarse en el tablero en cuestion. El mismo nunca podra
ser inferior a 6kA.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccién IP 20.Temperatura de funcionamiento entre -20 °C y 55 °C.

Seccion de conductores entre 0.75 y 25 mm2.

Los interruptores deberdn poseer entradas de alimentacion que permitan la colocaciébn de peines de
conexion, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacion y del
personal de operacion a fin de mejorar la continuidad de servicio.

Las partes bajo tensién no deberén ser accesibles en forma accidental.

El disparo por sobrecarga o por cortocircuito deberd producirse ain cuando en forma mecénica se
mantenga la palanca en posicién de conexion.

19.2.9.4.- Interruptores diferenciales para riel DIN — 30/300 mA

Son los elementos disefiados para funcionar automaticamente cuando la corriente diferencial excede un
valor determinado.

Los interruptores seran del tipo automaticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35mm y responderan a
las normas IEC 61008, VDE 0664 e IRAM 2301.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas unifilares. Su
sensibilidad sera de 30 mA.

Tiempo de disparo para In menor a 200ms y para 5 In menor a 40 ms.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccién IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 55 °C.

Seccion de conductores entre 0.75 y 25 mma.

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

El disparo debera producirse aln cuando en forma mecanica se mantenga la palanca en posicion de
conexion.

19.2.9.5.- Contactores y relevos térmicos

Los contactores y relevos serdn compactos y para los de baja potencia, aptos para montaje sobre riel DIN
35mm, y fabricados bajo normas IEC 947-1.

Seran de bajo nivel de ruido en el momento de cierre.

La corriente y potencia nominal de los mismos se encuentran indicadas en los diagramas unifilares.
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Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 10.000 ciclos.

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 40 °C.

Seccion de conductores entre 0.75 y 25 mm2. Apriete mediante morseto o tornillo.

Las partes bajo tensién no deberan ser accesibles en forma accidental.

Los relevos térmicos deberan tener la posibilidad de rearme manual o automatico.

Los relevos térmicos deberan tener una geometria de fabricacién tal que les permita conectarse a los
contactores respectivos, sin necesidad de elementos adicionales.

Los contactores para capacitores deberan tener contactos auxiliares de preinsercién y resistencias de
amortiguacion que limiten el valor de corrientes en el momento del cierre. Las potencias de estos
contactores deberan ser acordes a las baterias de capacitores que conectan.

19.2.9.6.- Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles

Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga responderan a las
recomendaciones generales de la IEC 947 -1, 3,y 5.

Deben satisfacer las normas de tropicalizacion T2 segun las siguientes normas

CEl 68-2-30 (tasa de humedad relativa de 95% a 55°C — clima célido y himedo)

CEIl 68-2-11 (ensayo en niebla salina).

Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como lo define la
norma CEIl 947-3. La posicién de seccionamiento corresponde a la indicacién “0”. La empufiadura no puede
indicar “0” sino estan efectivamente abiertos los contactos.

Grado de proteccién | P40 segln IEC 529.

Tension de aislamiento 690 VCA.

19.2.9.7.- Seccionadores fusibles bajo carga

Responderéan en su fabricacion a las normas VDE 0660, IEC 947-3 y EN 60947.

Las bases seran fabricadas en poliéster y fibra de vidrio. O algin material de propiedades equivalentes.

Sus partes metélicas estardn protegidas contra contactos accidentales, mediante cubiertas protectoras de
material sintético a prueba de altas temperaturas, cubriendo sus bornes de entrada y salida.

Sus contactos eléctricos estardn provistos con resortes de manera de garantizar una presién de contacto
duradera en el tiempo.

Sus capacidades estan indicadas en los planos respectivos

19.2.9.8.- Bases portafusibles tipo NH

Responden en su fabricacion a las normas VDE 0636, DIN 43620 e IEC 269.

Su cuerpo sera en una sola pieza en poliéster y fibra de vidrio.

Sus contactos, de tipo lira, seran de cobre electrolitico de alta pureza.

Su tamafio serd 00, 1, 2, 3 6 4 segln se indica en los planos respectivos.

19.2.9.9.- Fusibles ACR

Responden en su fabricacién a las normas VDE 0636-23, DIN 43620 e IEC 269.

Su tamafio serd 00, 1, 2, 3 6 4 seguln se indica en los planos respectivos.

Tensién nominal de trabajo hasta 500 VCA.

Frecuencia de trabajo 50 Hz.

Temperatura de trabajo para corrientes nominales -5°C / 20°C.

Su clase se elegira de acuerdo a los siguientes criterios Clase gL para proteger aparatos de maniobra en
general Clase gTr para proteger transformadores de distribucién Clase aM para proteger motores Clase gC
para proteccién de capacitores en baja tensién

19.2.9.10.- Portafusibles seccionables modulares con fijacion a riel DIN

Responden en su fabricacién a las normas UNE 21-103, NFC 63210, NFC 20040, VDE 0636 e IEC 408.
Deben ser de dimensiones acordes para permitir su instalacién en gabinetes para termomagnéticas y junto
a ellas.

Deben ser aptos para alojar cartuchos fusibles ACR 8,5x31,5mm, o bien, 10x38mm.
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Sistema de fijacion a presién para montaje sobre riel DIN 46277 simétrico.

Sus partes bajo tension deben ser solo accesibles mediante el empleo de herramientas.

La capacidad de operacion no debe degradarse ni con el tiempo, ni con la cantidad de operaciones.

Su envolvente debe ser de poliamida con fibra de vidrio o material equivalente.

Debe poseer propiedades de autoextinguibilidad.

Sus contactos deben ser de cobre electrolitico de alta pureza.

Grado de proteccién IP2.

Los fusibles seran de tamafio acorde al seccionador utilizado y clase gL.

19.2.9.11.- Medicion

Multimedidor de alta prestacion, serie PM800 de Powerlogic o similar, con pantalla amplia para visualizar las
tres fases mas el neutro simultdneamente con puerto de comunicacion incorporado de serie RS-485, una
entrada digital, una salida digital, calculo del THD, configuracién y registro de alarmas en la unidad base.
19.2.9.12.- Portabarras

Los portabarras son de resinas epoxidicas. Deben ser de disefios compactos y su forma y dimension
acordes a las barras que soportan.

19.2.9.13.- Bornes y canales de cables paratableros

Seran de materiales termoplasticos (Poliamida), flexibles y de alta resistencia mecéanica. Deben estar libres
de materiales halégenos y fosforados, como asi también libres de asbesto, cadmio y metales pesados, de
manera que su combustién sea de muy baja toxicidad.

Sus elementos conductores seran cobre y laton de altisima pureza.

Su construccion se basara en las normas IEC 60947-7-1/2 y EN 60947-7-1/2.

Los bornes seran de montaje universal, es decir, tanto en riel DIN EN 50035 o DIN EN 50022.

Tendran resistencia a la llama de acuerdo a UL94 clase VO.

Deben permitir la colocacion de numeracion en ambos lados del borne.

Los bornes de puesta a tierra seran bicolores verde y amarillo.

Los canales de cables para tableros serdn de PVC autoextinguible, aptos para temperaturas de trabajo
entre -5°C y 60°C, del tipo ranurado, con grado de proteccion IP20.

19.2.10.- Llaves y Tomacorrientes

19.2.10.1.- Tomacorrientes Estancos

Las bases seran todas estancas, con un grado de proteccién IP44 6 IP 67, segun corresponda y se
encuentre indicado en planos. Responderan en su construccion a la norma IEC 309.

19.2.10.2.- Tomacorrientes y llaves convencionales

Los bastidores y tapas seran de material plastico flexible (no metalico), ignifugos y aislantes.

Seran aptas para montaje en cajas de 50x100mm y los mdédulos tendran medidas aproximadas de
25x45mm.

El bastidor debera quedar oculto a la vista y no podra servir como tapa.

El encastre de los modulos sobre el bastidor serd a presion sin la necesidad de emplear elementos extras
de fijacidn (sunchos, tornillos, etc.).

Para el caso de los tomacorrientes, los mismos serdn multinorma y se colocaran, siempre que sea posible,
2 tomas por bastidor.

Todos los tomas deberan ser aptos para manejar como minimo corrientes de 10 A.

Los interruptores deberan poseer contactos de plata y ser aptos para manejar como minimo corrientes de
10 A

El color de los médulos y tapas sera blanco.

19.2.11.- Artefactos De Iluminacién

Comprende la provision e instalacién de los artefactos de iluminacion, cuyos tipos, descripcidn y cantidades
se encuentran detallados en los planos E-02 y en estas especificaciones.

Los niveles minimos exigidos por local son los siguientes:

Sala AMS: 500 Lx
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Sala MDA: 500 Lx

Sala NOC: 500 Lx

Sala IMP: 500 Lx

Otros: 350 Lx

Los elementos componentes de las distintas luminarias deben poseer las siguientes caracteristicas:
19.2.11.1.- Balastos

Deberan poseer sello de calidad IRAM. Para tubos fluorescentes segin Norma 2027/92. Para lamparas de
mercurio segin Norma 2312/80. Para lamparas de sodio de alta presion segin Norma IEC 922/923,
avaladas por IRAM, sus normas de funcionamiento deben cumplir con la Norma IEC 662. Para el caso de
equipos auxiliares encapsulados para lamparas de vapor de alta presion de sodio o mercurio halogenado,
los mismos deben contar con capacitor para la correccion del factor de potencia, llevando el mismo por
sobre el valor de 0,85.

Para su uso exterior los mismos deberan ser estancos al agua con un grado de proteccion IP67. Los
balastos seran provistos con bornera de conexion.

19.2.11.2.- Capacitores

Seran utilizados para el mejoramiento del factor de potencia de los conjuntos de lamparas de descarga y
balasto serie, el factor de potencia debe superar el valor de 0,85. Los capacitores seran del tipo
autoregenerables, secos encapsulados con material plastico autoextinguible y sellados con resina epoxi, la
tensién nominal de servicio sera de 220/250v.

Los productos a utilizar deberan poseer sello IRAM bajo Norma IRAM 2170-1/2 e IEC 1048/49. Todos los
capacitores llevaran resistencia de descarga seguin IRAM 2111.

Sus capacidades seran acorde a las lamparas a las que van asociados.

2 tubos de 18W 4pu F; 2 tubos de 36W 8 uF; 1 lampara de sodio 250 W 33 pF ; 1 lampara de sodio 400 W 50
MF; 1 lampara de Hg halogenado 150 W 18 pF; 1 lAmpara de Hg halogenado. 400 W 33 uF

19.2.11.3.- Z6calo

Para tubos fluorescentes el zécalo esta compuesto por uno fijo, sujeto a la escuadra directamente, y uno
movil sujeto a la escuadra con separadores de plastico y dos resortes. Esto posibilita una mejor sujecién del
tubo fluorescente. El rotor construido con material plastico de alta dureza y resistencia a altas temperaturas,
otorga al conjunto la posibilidad de giro sin desgaste. Cada contacto esta fabricado con materiales segin
normas internacionales en bronce fosforoso. El cuerpo del zécalo que rodea al rotor, debe estar construido
en plastico color blanco resistente a altas temperaturas.

19.2.11.4.- Portaldmparas

En todos los casos deberan ser de porcelana.

Para lamparas tubulares fluorescentes de contacto "bipin" en cada extremo se utilizaran zécalos del tipo de
seguridad. Los contactos seran de bronce fosforoso, no admitiéndose contactos o tornillos de metal ferroso.
19.2.11.5.- Cables para conexiones internas

Seran de cobre de hilos trenzados de seccion minima 1 mm2. Las secciones a proveer estaran de acuerdo
con la densidad admisible de corriente y cuidando que la caida de tension no supere el 0,25%.

La aislacion de los cables dependeréa de la temperatura interior de la luminaria:

¢ Para tubos fluorescentes se admite cables unipolares de cobre aislados en PVC.

e Para lamparas incandescentes o lamparas de descarga deberan ser para alta temperatura aislados con
caucho de siliconas.

19.2.11.6.- Conectores

Se debera suministrar en el interior de la luminaria un conjunto de conexién (macho-hembra) de tres
contactos para la linea de energia (fase/neutro) y para la linea de puesta a tierra. La ficha tipo macho
correspondera a los cableados internos de la luminaria. Este conjunto de conexion debera ser del tipo
polarizado o en su defecto a través de borneras del tipo enchufables segin SYBYD mod. 1311 o similar en
cuyo caso la ficha debera ir fijada en la luminaria.

19.2.11.7.- LAmparas y tubos fluorescentes
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Seran todos de marcas reconocidas (Sylvania, General Electric, Osram, Philips, o Tungsram). Las lamparas
fluorescentes compactas y tubos fluorescentes deberan poseer una temperatura de color comprendida entre
3500 K y 4200 K. A este rango de temperaturas de iluminacion se lo denomina calido neutro. Es el mas
recomendado para obtener ambientes confortables.

19.2.11.8.- General

En forma previa a la instalacién el adjudicatario debera presentar muestras de cada modelo ofrecido a los
efectos de ser aprobados u observados por el representante técnico del comitente, muestras que una vez
aprobadas quedaran en poder de la direccion de obras para contrastar con las definitivas.

19.2.12.- Sefializacion de emergencia autbnoma

Display con indicacion de “Salida” asociada a un equipo de emergencia autébnomo permanente - autonomia
promedio 4 horas. Lucciola EM.35 o equivalente.

19.2.13.- luminacién de emergencia

Funcionardn como tal aquellos artefactos asociados a los circuitos dispuestos a tal fin en los tableros
seccionales cuya alimentacion proviene de las UPS correspondientes a edificio como asi también a los
buses Ay B.

La ubicacion de estos artefactos se determinara en obra de acuerdo con la inspeccién, de manera tal de
garantizar un minimo de visibilidad que permita los desplazamientos.

20 Prevenciones contra incendio

20.1.- Generalidades

En forma previa a la instalacién el adjudicatario debera presentar muestras de cada modelo ofrecido a los
efectos de ser aprobados u observados por el representante técnico del comitente, muestras que una vez
aprobadas quedaran en poder de la direccion de obras para contrastar con las definitivas.
20.2.-Sefalizacion de emergencia autbnoma

Display con indicacion de “Salida” asociada a un equipo de emergencia autdbnomo permanente - autonomia
promedio 4 horas. Lucciola EM.35 o equivalente.

20.3.-lluminacion de emergencia

Funcionaran como tal aquellos artefactos asociados a los circuitos dispuestos a tal fin en los tableros
seccionales cuya alimentacion proviene de las UPS correspondientes a edificio como asi también a los
buses Ay B.

La ubicacion de estos artefactos se determinard en obra de acuerdo con la inspeccion, de manera tal de
garantizar un minimo de visibilidad que permita los desplazamientos.

20.4.-Extintores manuales

El presente item estara compuesto por los siguientes elementos:

¢ 3(tres) Matafuegos de polvo quimicos triclase de 5 Kg. de capacidad.

¢ 1(uno) Matafuegos de CO2 de 3,5 Kg. de capacidad.

e 4(cuatro) Chapas baliza para matafuegos.

¢ 4(cuatro) Tarjetas DPS.

21.- Equipos de aire Acondicionado

21.1.- Documentacién

Basandose en los planos y las presentes especificaciones, el Contratista calculara el equipo requerido y
asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccion, de obtener las condiciones requeridas y
presentar a la Inspeccion de Obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar en méas las dimensiones y capacidades de los equipos
especificados cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en sus propuestas.
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Previo al inicio de la obra, se exige la presentacion del proyecto ejecutivo. A tal efecto el contratista
realizara todas las modificaciones que indique la Inspeccion de Obra, aunque exceda de la propuesta
original, sin que por ello tenga derecho a reclamar demasias econdmicas.

Asimismo, el Contratista presentara: calculos completos de las instalaciones y/o los necesarios folletos,
descripciones, catélogos, manuales de mantenimiento, etc. que se requiera.

La cotizacion se presentara global y desglosada por precios unitarios de acuerdo a planilla de items.

El cumplimiento de este requisito no dara lugar a adicionales.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y/o trabajo que se le solicita y manifestar en su
oferta que se hace responsable del buen funcionamiento. De considerarlo necesario podra ofrecer la
alternativa que crea adecuada, explicando sus caracteristicas, a efectos de otorgar la garantia de buen
funcionamiento.

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regira la indicacion de la Inspeccién de
Obra.

21.2.- Bases de Calculo

21.2.1.- Condiciones exteriores

Verano

Temperatura de bulbo seco: 42°C

Temperatura de bulbo humedo: 31°C

Invierno

Temperatura de bulbo seco: 5,0°C

Temperatura de bulbo himedo: 4,4°C

20.2.2.- Condiciones interiores

Oficinas unipersonales, salas y demas locales de plantas baja, primero y segundo:

Verano

Temperatura de bulbo seco: 24°C

Humedad relativa: 50%

Invierno

Temperatura de bulbo seco: 20°C

21.2.3.- Cargas internas:

lluminacién: 15 W/m2

Oficinas: 1 por puesto de trabajo — 120 W cada una.

21.3.- Equipos de Aire Acondicionado

Se colocaran equipos individuales tipo Split en sector oficinas.

Se proveeran y colocaran dos (2) equipos de aire acondicionado split Frio-Calor de 6500 frigorias/hs.

Los equipos seran Carrier o calidad equivalente, las unidades exteriores de los mismos se colocaran a
modo de seguridad dentro de jaula antivaldalica construida con perfiles y metal desplegado estructural.
21.4.- Instalacion eléctrica

El Contratista de Termomecanica recibira fuerza motriz de 3 x 380 V., 50 Hz, m&s neutro y tierra

mecanica, y alimentacién monofasica de 220 V., 50 Hz y tierra, segln corresponda, al pie de los equipos,
con capacidad de alimentacién suficiente para cada equipo a instalar.

El contratista termomecanico debera confeccionar planos de ayuda de gremio eléctrica con tablas de
consumos eléctricos (requerimientos) por cada equipo y por cada tablero a alimentar.

A partir de estos puntos, las instalaciones eléctricas seran de su exclusiva responsabilidad, incluido el
tendido de bandejas portacables desde tablero de bombas hasta el pie de las mismas en las

dimensiones indicadas por el contratista termomecénico.

21.5.- Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones

Primeramente se procederd a la puesta en marcha de todos los equipos, colocando los termostatos a la
temperatura de disefio preestablecida. Pruebas y control de los circuitos de aire en todos sus detalles.
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21.5.1.- Pruebas de Rendimiento

Después de haberse realizado las pruebas funcionales a satisfaccién de la Inspeccién de Obra el contratista
solicitard, con dos (2) dias de anticipacion a la Inspeccién de Obra, la autorizacién para realizar las pruebas
de rendimiento que se realizaran en dos etapas: una durante el ciclo verano y otra durante el ciclo invierno,
realizadas en el periodo mas representativo de cada temporada para garantizar el ajuste del sistema a las
condiciones reales de aire exterior.

Para cada ciclo se procedera a la puesta en marcha de todos los sistemas bajo condicion de carga real,

que se mantendran en observacion durante 5 (cinco) dias (por ciclo).

Durante esos periodos se llevaran a cabo las tareas de ajuste necesarias de manera de dejar la instalacion
en condicion satisfactoria de operacion.

Cumplido esos lapsos se realizaran los siguientes ensayos:

Unidades de acondicionamiento de aire: caudales de aire, amperaje de los motores, temperaturas de bulbo
seco y humedo en el exterior e interior, antes y después de las serpentinas y en distintos puntos de los
locales.

Una vez pasados dos (2) horas de la primera puesta en marcha del sistema, se procederd a cambiar los
filtros de aire de todos los equipos debido a la acumulacién de polvo y suciedad y revisién y/o limpieza

de filtros de agua, producto de los trabajos realizados en obra.

Ventiladores: caudales de aire y amperaje de los motores.

Controles: se verificara su funcionamiento a través del comportamiento en situaciones reales y simuladas.
Cualquier otro elemento que la Inspeccidn estime necesario.

21.5.2.- Gastos que demanden las Pruebas

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, el que también
debera facilitar todo los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la
calidad de los materiales.

21.6.- Catalogos y muestras

El contratista presentara a la inspeccion, previo al inicio de los trabajos, catalogos técnicos de cada uno de
los equipos a instalar y las muestras que sean solicitadas por la Inspeccién. Todos los materiales 6
elementos a proveer, deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, teniendo la
Inspeccion la facultad inobjetable de aprobar y/o rechazar todo material 6 elemento que crea no
conveniente.

21.7.- Garantias

El oferente garantizara por escrito al Comitente que atenderan en un plazo méaximo de 12 horas cualquier
solicitud de servicio eventual que se produzca en el periodo de garantia. Deberan contar con taller y
personal especializado propio, (indicar direccion, teléfono, horarios de atencién). La Direccion se reserva el
derecho de realizar una visita al local para evaluar y calificar la capacidad y calidad de servicio esperado.
Una vez recibida provisoriamente el sistema de Climatizacion Integral, el contratista debera prestar
asistencia técnica preventiva durante doce (12) meses a partir de la recepcion provisoria y de acuerdo a un
plan anual de tareas mensuales de mantenimiento.

21.8.- Asistencia técnica

El Contratista asistira los Equipos segun el detalle anterior, volcando todos los trabajos y ajustes realizados
en planillas confeccionadas y aprobadas con la inspeccion.

Ante emergencias la Contratista asistir4 a los equipos las veces que resultaren necesarias, disponiendo de
un plazo maximo de 12 horas. a contar desde la notificacion escrita, telefénica y/o mail, para atender y dar
solucién a los inconvenientes registrados.

22.- Pinturas
Generalidades: La pintura de paredes, cielorraso, carpinterias, etc. se efectuara en un todo de acuerdo a lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Generales Art. 10.

OBRA:

BOSQUES BASE 54 de 65 ﬁ—%

ARTESANOS Arg. Alberta Sartiso
RQ: 14428 Jefe Obras Civiles




Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos.-

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo.

La Contratista debera natificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector,
barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima mano de
pintura, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las previsiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.-

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos
a solo juicio de la Inspeccién de Obra.-

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catdlogo y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.-

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir.
En el caso que los colores de catdlogos no satisfagan a la Inspeccién de Obra, la Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de pafios,
pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccién de Obra podrd hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran
en laboratorio oficial a eleccion de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo la Contratista, como asi
también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.-

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Gnico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.-
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Muestras: Previa a la ejecucién de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se
contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se
establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades y colores por nota y de
acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer
color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra y
que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se permitira
el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.-

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada
tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de
diluyentes, etc.-

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y cepillado, luego se
efectuard un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y tratamientos para lograr puente de
adherencia.

Previo a la pintura, se les dara dos manos de esmalte convertidor de 6xido o equivalente al cromato de zinc
(NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la Inspeccién.

Cuando las vigas metdlicas queden a la vista, como en el caso de escaleras emergencia, de acceso a sala
de maquinas y/o barandas, la terminacién de la pintura se realizara, con tantas manos de esmalte sintético
poliuretanico como sean necesarias, para lograr una correcta terminacién. El color sera definido por la
Inspeccion de Obra.

22.1.- Latex Acrilico para Interiores

En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dara una mano de
imprimacién incolora y luego dos manos de pintura latex acrilico para interiores color segun planos y/o
Inspeccion de Obra, detalles.

22.2.- Protector siliconado en los paramentos en Hormigon Visto

Previa limpieza, preparacion y curado de los mismos, se dara una mano de imprimacion incolora.

22.3.- Pintura plastica impermeable para exteriores

Cuando asi se especificase los paramentos exteriores seran tratados con una pintura plastica impermeable
que se presente como sellador incoloro a base de siliconas tipo "INERTOL H SIL DE SIKA" o similar de
igual calidad. Previo a su aplicacién deberan prepararse las superficies, las que deberan ser firmes, limpias,
secas, sin presencia de hongos ni compuestos alcalinos reactivos, ni aceites, grasas o asfaltos.

La aplicacién podra efectuarse mediante el empleo de rodillo de espuma flexible de poliuretano, de piel o a
pincel, segun el acabado deseado. Se hara en manos cruzadas y estara en un todo de acuerdo a
especificaciones de preparacion de las superficies, modo de uso y consumos dado por el fabricante.-

22.4.- Latex especial para cielorrasos en bafios office, cocinay estar intimo/comedor

En cielorrasos se aplicard pintura especial para cielorrasos de primera calidad, a base de polimeros en
dispersion acuosa, que contiene biéxido de titanio como pigmento.

23.- Datos
Para la entrada de datos y distribucin de datos en esta oficina, se deberan instalar segun los célculos y
estimaciones a realizar por el contratista, los siguientes elementos de conectividad:

e Switch

e Media converter (conversor de Fibra Optica a cable UTP)

e Servidor local (file Server, Print Server)

e Rack
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e Tablero de datos
Se adoptara un sistema de bandejas en el perimetro de la oficina, para permitir el tendido de distintos
sistemas eléctricos, datos, telefonia, etc. Se instalaran veinte (20) puestos de trabajo.
Cada puesto de trabajo debera contar con dos (2) fichas RJ45, clase 6 (minimo), dos (2) tomas monofasicos
de 2x10A+T normalizados, dos (2) tomas marca Steck, tipo Schuko 2x16A+T (para tensiéon normalizada),
teléfono interno con salida a red publica del tipo Panasonic 7705 con Called Id, Altavoz, control de volumen,
etc. O de calidad similar color negro.
Las instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en salida del rack, accesos a
cajas de conexién y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese
significar un futuro dafio en el cableado.
23.1.- Cableado AMS
23.1.1.- Bandejas de cableado
a) Se debera proveer e instalar dos lineas de bandejas portacables por la parte trasera de todos los racks,
que transportaran el cableado UTP y las conexiones de fibra dptica y otra linea por la parte delantera de los
mismos y conectando con los Tableros eléctricos de UPS vy distribucién de cargas proyectados.
b) También se debera interconectar en bandeja portacables los tableros eléctricos proyectados y los
equipos de climatizacion instalados.
c) Se proveeran y colocaran tres (3) equipos de aire acondicionado spit Frio-Calor de 6500 frigorias/hs.
Los equipos seran Carrier o calidad equivalente, las unidades exteriores de los mismos se colocaran a
modo de seguridad dentro de jaula antivaldalica construida con perfiles y metal desplegado estructural.
d) La altura de las bandejas en relacién al piso de construccién deberan ser las siguientes:
¢ Bandejas Cobre Datos: 450mm.
« Bandejas Fibras Opticas: 300mm.
¢ Bandejas Cobre Energia: 150mm.
e) Las bandejas deberan tener al menos un 50% de capacidad libre para ampliaciones futuras.
f) Las bandejas deberan tener ventilaciones para que las mismas no impidan el flujo del aire.
g) Las bandejas deberan estar conectadas a tierra.
h) Las bandejas no podran tener una profundidad superior a los 150mm.
23.1.2.- Cableado Fibra Optica MultiModo (MMF)
a) El cableado de fibra éptica multimodo se utilizara para unir los racks.
b) Las conexiones se realizaran en conformidad con lo disefiado y utilizando bandejas para fibra 6ptica.
23.1.3.- Etiquetado e identificacion
a) Se debe etiquetar cada puerto de red UTP o fibra, Patch Panel, Fibra Optica, cable UTP, puerto de
bandeja para fibra, rack. La codificacion sera revisada y coordinada por personal de la Direccion para su
aprobacion.
b) Todo el sistema de etiquetas debe estar reflejado en planillas e identificado en los planos que deberan
entregarse como informacion de obra.
23.2.- Cableado MDA
23.2.1.- Bandejas de cableado
a) Se debera proveer e instalar dos lineas de bandejas portacables por la parte trasera de todos los racks,
que transportaran el cableado UTP y las conexiones de fibra éptica y otra linea por la parte delantera de los
mismos y conectando con los Tableros eléctricos de UPS vy distribucién de cargas proyectadas.
b) La altura de las bandejas en relacidn al piso de construccién deberan ser las siguientes:
a. Bandejas Cobre Datos: 450mm.
b. Bandejas Fibras Opticas: 300mm.
c. Bandejas Cobre Energia: 150mm.
c) También se debera interconectar en bandeja portacables los Tableros eléctricos proyectados y el/los
equipos de climatizacion instalados.
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d) Las bandejas deberan tener al menos un 50% de capacidad libre para ampliaciones futuras.

e) Las bandejas deberan tener ventilaciones para que las mismas no impidan el flujo del aire.

f) Las bandejas deberan estar conectadas a tierra.

g) Las bandejas no podran tener una profundidad superior a los 150mm.

h) A continuacién podemos ver un diagrama orientativo para la distribucion de bandejas de cableado.
23.2.2.- Cableado UTP Categoria 6A

a) Las conexiones de cableado UTP en el MDA se realizaran en conformidad con la ficha técnica FTUTP6A,
b) Adicionalmente se deberan entregar 20 patchcords de 8’ de longitud, y 20patchcords de 4’ de longitud,
ambos tipos de acuerdo a la ficha técnica FTUTPG6A.

¢) En todos los racks de servidores, las patcheras se instalaran en la parte trasera del rack, a mitad de
altura del mismo. Por cada patchera de 24 puertos se debera instalar una anilla ordenadora horizontal.

d) En todos los racks de comunicaciones, las patcheras se instalaran de acuerdo a indicaciones de la

STG, incluyendo una anilla ordenadora horizontal por cada patchera de 24 puertos.

e) Adicionalmente, se debera instalar una patchera de 24 puertos, segun ficha técnica FTUPTG6A, junto con
su anilla ordenadora horizontal, en el rack RMDAA, para el conexionado de periféricos y equipamiento.
23.2.3.- Cableado Fibra Optica MultiModo (MMF)

a) Las conexiones se realizaran de acuerdo a las caracteristicas especificadas por la Direccion

b) Adicionalmente, se deberan entregar 20 patchcords de fibra éptica multimodo de 2m. de longitud, de
acuerdo a la ficha técnica FTMMF.

23.2.4.- Etiquetado e identificacion

c) Se debe etiquetar cada puerto de red UTP o fibra, Patch Panel, Fibra Optica, cable UTP, puerto de
bandeja para fibra, rack. La codificacion sera revisada y coordinada por personal de la STG para su
aprobacion.

d) Todo el sistema de etiquetas debe estar reflejado en planillas e identificado en los planos que deberan
entregarse como informacion de obra.

23.3.- Cableado interpuestos y de distribucién en la oficina

23.3.1.- Cableado interpuestos

e) Los racks desde donde se distribuira la conectividad (ya sea mediante fibra 6ptica o0 UTP) a la totalidad
dela oficina.

Fibra 6ptica Monomodo, segundiagrama.

Doce (12) hilos, con conectorizacion LC duplex

Fibra 6ptica Monomodo, segun diagrama.

f) En cada uno de los racks, por cada bandeja de fibras épticas, se debera instalar una anilla ordenadora
horizontal, segun ficha técnica FTBFO.

g) En cada uno de los racks, por cada patchera de 24 puertos UTP, se debera instalar una anilla ordenadora
horizontal, segun ficha técnica FTUPT6A

h) En todas las cafierias de datos del edificio se deberan dejar reservas de espacio para duplicar la cantidad
de conexiones.

23.3.2.- Cableado de distribucion en edificio

a) El cableado de distribucién en el edificio se realizar4 segun plano, de acuerdo a lo dispuesto por la
Direccion, contemplando el tendido de los ductos y las canalizaciones necesarias para realizar el cableado,
con sus respectivas cajas de inspeccién necesarias.

b) En cada planta se instalara un rack de distribucion de piso, sobre el cual se concentrard el cableado de
los puertos de red circundantes.

¢) Los racks de piso deberan cumplir las especificaciones técnicas, se instalaran segun plano, y de acuerdo
a la siguiente tabla:

d) Se utilizaran en cada puesto de trabajo al menos dos cables UTP de 4 pares trenzados, uno para voz y
otro para datos, de forma tal que en cualquier momento y mediante una adecuada asignacion en los
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paneles de administracion ubicados en el rack, un puesto designado inicialmente como de voz pueda tener
servicio de datos y viceversa.

e) El tendido de los cables hasta los puertos indicados en plano adjunto se realizara a través de

pisoducto metalico, ductos en cielorraso, cafierias, etc. De acuerdo a indicaciones de la Direccion de Obra.
f) La ocupacion de los ductos a instalar no deberd superar el 50% de su seccion disponible una vez
finalizada la obra.

g) Las agrupaciones de cables UTP no podran exceder los 24 (veinticuatro) cables, y se instalaran precintos
cada 1 metro, para facilitar la manipulacion.

h) Las instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en salida del rack, accesos a
cajas de conexion y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese
significar un futuro dafo en el cableado.

i) Las cajas de conexién a utilizar para conectar los puestos de trabajo seran plasticas y dispondran de: 2
conectores modulares de 8 posiciones (RJ45) en los que terminardn los cables UTP, certificados segun
categoria 6.

j) Las bocas de conexién de telecomunicaciones deberan ser certificadas por el oferente, una vez instaladas
y cableadas, para funcionamiento segun categoria 6.

k) La distribucién definitiva de las cajas de conexion se ajustara en oportunidad de que el oferente efectue el
proyecto correspondiente, el que debera ser aprobado por la Direccién de Obra, condicién estricta a cumplir
para poder iniciar las obras.

D) GENERALIDADES

Plazos de obras:

El plazo de obra estipulado para la totalidad de la obra es de ciento ochenta (180) dias calendario.

Se considerara que se estd en condiciones de efectuar la Recepcion Provisoria de las obra, cuando el

CONTRATISTA haya efectuado previa aprobacién de la Inspeccion de obra, la ejecucion completa de los

trabajos, el retiro integro de las instalaciones provisorias, maquinarias, materiales, etc., y la limpieza

completa de la obra.

Cumplido dicho requisito se procedera a labrar Acta de Recepcién Provisoria de los trabajos realizados.

Plazo de conservacion y garantia:

Se fija en ciento ochenta (180) dias corridos el plazo de conservacion y garantia de las obras a cargo del

CONTRATISTA, durante el cual debera encarar todos los trabajos necesarios para mantenerlas en las

condiciones exigidas para la Recepcion Definitiva. Ademas debera subsanar cualquier desperfecto que se

produjera en la Obra, causado por ejecucion defectuosa, vicio oculto o por imprevisiones de cualquier

indole, dando cumplimiento a todos los requerimientos que pudiera formular la Inspeccion.

Plan de trabajos:

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, antes del inicio de la obra, un Plan de Trabajos

debidamente itemizado, incluido el porcentaje de incidencia de cada tarea respecto del total, en gréafico tipo

“Gantt”, describiendo cada una de las tareas que desarrollara, la secuencia y duracion de las mismas, fecha

de iniciacién y finalizacién de los trabajos, ajustado al Plazo de Obra fijado en el Pliego de Condiciones

Particulares, el cual debera ser aprobado por la inspeccion de Obra para poder iniciar la misma.

Proyecto Ejecutivo:

Una vez recepcionada la Orden de Compra, en un plazo de diez (10) dias y con anterioridad a la confeccion

del acta de iniciacion de los trabajos, el adjudicatario debera presentar el proyecto ejecutivo, comenzando a

correr el plazo de obra, una vez aprobado por la inspeccién

Dicha documentacion debera constar de:

e Detalle y caracteristicas constructivas marca y procedencia de los elementos a proveer.

e Especificacion detallada de todo el material que sera instalado en la obra bajo tratamiento. Marca y
origen de los mismos
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e Plano de electricidad, iluminacién, alimentacion eléctrica y tableros de comando.
e Estudio luminotécnico, para el dimensionado de la instalacion.
e Ensayo de puesta a tierra que asegura el valor solicitado de resistencia (5 ohms).
Y toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir.-
Horario de trabajos:
Los trabajos se efectuaran con amplitud de horaria, previa coordinacion con la Inspeccion de Obras y con el
Depto. de Obras Civiles de EL FERROCARRIL.-
Vigilancia y prevencion:
En caso de colocar obradores o depositos la vigilancia de los mismos correran por cuenta de la contratista,
deslindando toda responsabilidad por parte del COMITENTE. También cuando se realicen trabajos en
proximidades de la via o catenaria debera permanecer el Servicio de Higiene y Seguridad todos los turnos
de trabajo para preservar la salud de los trabajadores, debiéndolos capacitar.
Relevamientos de las obras:
La presentacion de la propuesta por parte del oferente, implica el mas amplio conocimiento del lugar de
construccion de la obra.
Se deja expresamente aclarado que toda informacion respecto de la misma, se incluye en el presente pliego
de especificaciones técnicas, la misma deberd ser verificada por el oferente, quien no podra alegar a
posterior errores en la confeccion de su presupuesto por falta o error de informacién.
Igualmente se entiende que el proponente realizard los replanteos de los trabajos del presente llamado,
previa cotizacion, y ante cualquier duda sobre los puntos de este pliego, el oferente deberé consultar en las
oficinas del Depto. de Obras Civiles de EL FERROCARRIL.-
Control de los trabajos:
La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de obra; obradores y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material que forma parte de la misma, para
proceder a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.
Cuando la inspeccidon constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la reparacion o el reemplazo de lo defectuoso,
quedara a cargo del contratista en reemplazo del mismo.
Si la inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacién de los mismos, y la Inspeccion podra ordenar las correcciones
o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo
del Contratista el costo correspondiente.
Requisitos de la oferta técnica:
La oferta técnica debera ser presentada previo al inicio de los trabajos para su aprobacion en la oficina de
Obras Civiles de EL FERROCARRIL y contar indefectiblemente para su analisis los siguientes elementos:
e Memoria descriptiva e ingenieria de los trabajos e Ingenieria de los trabajos
El oferente, junto con la cotizacion, presentard una memoria descriptiva de la metodologia de
trabajos, detallando todos los pasos a ejecutar, las técnicas, calculos, tareas en taller e in-situ,
equipos a ser utilizados y todo otro elemento que el oferente juzgue necesario y que permitan
evaluar mejor la propuesta.
e Cronograma de tareas
e Plazo de obray garantia ofertada
e Planilla de computo y presupuesto
Se debera presentar planilla de computo y presupuesto, cuyo modelo se indica mas abajo.
e Memoria descriptiva e ingenieria de los trabajos:
El oferente, junto con la cotizacion, presentard una memoria descriptiva de la metodologia de trabajos,
detallando todos los pasos a ejecutar, las técnicas, célculos, tareas en taller e in-situ, equipos a ser
utilizados y todo otro elemento que el oferente juzgue necesario y que permitan evaluar mejor la propuesta.
e Cronograma de los trabajos:
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Se debera detallar en un diagrama de Gantt el avance programado de los distintos item de la obra.

e Plazo de obray garantia ofertada

Se debera presentar el plazo total y los plazos parciales de obra. Indicar la garantia de los trabajos
ofertada, contando desde la recepcién provisoria de los trabajos hasta la recepcion definitiva. La garantia
minima requerida es de 180 dias.

Durante este plazo de garantia, las obras estaran libradas al servicio, siendo por exclusiva cuenta del
Contratista la reparacion de los defectos que se produzcan por vicios de construccion o cualquier otra causa
imputable al mismo.

e Planillade cémputo y presupuesto:

Se debera presentar planilla de cémputo y presupuesto, cuyo modelo se indica mas abaj

e Calidad de los materiales a emplear:

Todos los materiales, para la correcta y eficaz ejecucién de la obra, deberan ser suministrados por el
Contratista y su costo incluido dentro de los items del presupuesto de la obra.

Los materiales deberan ser provistos en un todo de acuerdo con las especificaciones I.R.A.M. vigentes,
debiendo los mismos ser de la mejor calidad existentes en plaza entre los de su clase y los trabajos
ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

e Planilla de presupuesto de obra:

A continuacidn se ejemplifica modelo de planilla de presupuesto a adoptar para la obras.

La empresa adjudicataria de los trabajos tendra que presentar el desglose ampliado de cada item
interviniente en obra para su mejor control.

PLANILLA DE DESGLOSE DE ITEMs A COTIZAR

DESCRIPCION DE LAS TAREAS UNID. | CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL
1.- Trabajos preliminares

1.1.- Estudio de suelos

1.2.- Casilla del obrador

1.3.- Cerco de obra

1.4.- Replanteo de obra

1.5.- Cartel de obra

1.6.- Conexiones provisorias

1.7.- Demoliciones, retiro de especies arboreas y
limpieza de obra mensual

1.8.-Documentacién técnica

2.- Movimiento de suelos

2.1.- Generalidades

2.2.- Rellenos y terraplenamiento

2.3.- Excavacion de bases — Vigas de fundacion
2.4.- Excavacion para instalaciones y otras

3.- Fundaciones

3.1.- Bases y fustes

3.2.- Zapatas de hormigén pobre en muros existente
3.3.- Encadenados inferiores en muros de
mamposteria

3.4.- Mamposteria de cimiento de ladrillos comunes
3.5.- Vigas de fundacion

4.- Estructuras resistentes

4.1.- Estructuras de hormigén armado en losas
alivianadas s/célculo

4.2.- Estructuras de hormigén armado en vigas
s/célculo

4.3.- Estructura de hormig6n armado en dinteles y
encadenados

4.4.- Estructuras de hormigén armado en columnas
s/célculos
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4.5.- Estructuras de hormigén armado en escalera

5.- Aislaciones
5.1.- Ejecucion de los trabajos de
impermeabilizacién (Aislaciones hidréfugas)

6.- Mamposteria

6.1.- Mamposteria de bloques de hormigén
20x20x40

6.2.- Tabiques de construccion en seco y tabiques
de placas de yeso

6.3.- Mamposteria de ladrillos huecos de 8cm
6.4.- Mamposteria de ladrillos hueco de 18cm

7.- Cubierta completa

7.1.- Cubierta sobre losa de hormigon armado

7.2.- Cubierta liviana de Chapa Galvanizada con
estructura metalica y aislacion

8.- Revoques

8.1.- Revoques impermeable + grueso + fino
8.2.- Revoque grueso y fino a la cal

8.3.- Revoques enlucido de yeso

8.4.- Grueso bajo revestimiento

9.- Cielorrasos

9.1.- Cielorrasos de yeso independientes armados
horizontal de Placas de Roca Yeso

9.2.- Cielorraso aplicado de yeso

10.- Contrapisos y carpetas

10.1.- Contrapiso de HOP° sobre terreno natural
h=12cm

10.2.- Contrapiso de H°P° sobre losa de H°A°
h=12cm

10.3.- Hormigén Celular

10.4.- Banquina de hormigén de cascotes
10.5.- Carpetas

11.- Pisos, solias y umbrales

11.1.- Revestimientos pisos ceramicos
antideslizantes

11.2.- Provisién y colocacion de piso de hormigén
llaneado

11.3.- Vereda baldosas graniticas 40 x 40

11.4.- Solias y umbrales

12.- Z6calos
12.1.- Zécalos de cemento

13.- Revestimientos

13.1.- Revestimientos ceramicos

13.2.- Revestimientos plasticos en muros exteriores
del Edifico

14.- Marmolerias

14.1.- Provisién y colocacion de mesadas en Cocina
y Office

14.2.- Provision y colocacion de mesadas en Bafios

15.- Carpinterias

15.1.- Carpinterias metdlicas, herrajes y/o barandas:
15.2.- Carpinteria Exterior de chapa doblada

15.6.- Carpinteria Interior de Aluminio

15.7.- Puertas madera Placas

16.- Vidrios y espejos
16.1.- Laminados espesor 3+3mm
16.2.- Espejos incoloros de espesor 6mm

17.- Instalacién Sanitaria
17.1.- Generalidades
17.2.- Desagues cloacales y conductos de
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ventilacion

17.3.- Desagues pluviales

17.4.- Agua fria y caliente

17.5.- Provisién y colocacién de griferia

17.6.- Provisién y colocacion de artefactos

17.7.- Accesorios

17.8.- Varios

17.9.- Tabiqueria divisoria de sanitarios incluyendo
abertura

18.- Instalacion de artefactos eléctricos
18.1.- Cocina

18.2.- Campana extractora de A°I°
18.3.- Termotangues eléctricos

18.4.- Anafe

19.- Instalacién eléctrica
19.1.- Generalidades
19.2.- Descripcién de la Instalacion

20.- Prevenciones contra incendio

20.1.- Generalidades

20.2.- Sefializaciéon de emergencia autbnoma
20.3.- lluminacién de emergencia

20.4.- Extitores manuales

21.- Aire Acondicionado de confort

21.1.- Documentacién

21.2.- Bases de Célculo

21.3.- Equipos

21.4.- Instalacion eléctrica

21.5.- Pruebas y puesta en marcha de las
instalaciones

21.6.- Catalogos y muestras

21.7.- Garantias

21.8.- Asistencia técnica

22.- Pinturas

22.1.- Latex Acrilico para Interiores

22.2.- Protector siliconado en los paramentos en
Hormigén Visto

22.3.- Pintura plastica impermeable para exteriores
22.4.- Latex especial para cielorrasos en bafios
office, cocina y estar intimo/comedor

23.- Datos

23.1.- Cableado Sala AMS

23.2.- Cableado MDA

23.3.- Cableado interpuestos y de distribucién en la
oficina

Plan de trabajos:

TOTAL:

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, antes del inicio de la obra, un Plan de Trabajos
debidamente itemizado, incluido el porcentaje de incidencia de cada tarea respecto del total, en grafico tipo
“Gantt”, describiendo cada una de las tareas que desarrollara, la secuencia y duracion de las mismas, fecha
de iniciacién y finalizacidon de los trabajos, ajustado al Plazo de Obra fijado en el Pliego de Condiciones
Particulares, el cual deber& ser aprobado por la inspeccion de Obra para poder iniciar la misma.

Proyecto Ejecutivo:

Una vez recepcionada la Orden de Compra, en un plazo de diez (10) dias y con anterioridad a la confeccion
del acta de iniciacion de los trabajos, el adjudicatario debera presentar el proyecto ejecutivo, comenzando a
correr el plazo de obra, una vez aprobado por la inspeccion

Dicha documentacién debera constar de:
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e Detalle y caracteristicas constructivas marca y procedencia de los elementos a proveer.

Especificacién detallada de todo el material que serd instalado en la obra bajo tratamiento. Marca y
origen de los mismos

Plano de electricidad, iluminacién, alimentacion eléctrica y tableros de comando.

Planos de detalles de carpinterias.

Estudio luminotécnico, para el dimensionado de la instalacion.

Ensayo de puesta a tierra que asegura el valor solicitado de resistencia (5 ohms).

e Listado detallado de todo el material que sera aplicado en la obra bajo tratamiento. Tipo, caracteristicas,
marca, cantidades (en peso o volumen), etc.

e Plan de trabajos.

e Cronograma de certificaciones con un itemizado correspondiente con el Plan de Trabajos que permita
una adecuada apertura de cada tarea a certificar.

Y toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir.-

Horario de trabajos:

Los trabajos se efectuaran con amplitud de horario previa coordinacién con la Inspeccién de Obras y con el
Depto de Transporte de LGR.

Vigilancia y prevencion:

En caso de colocar obradores o depdsitos la vigilancia de los mismos correran por cuenta de la contratista,
deslindando toda responsabilidad por parte del COMITENTE.

Relevamientos de las obras:

La presentacion de la propuesta por parte del oferente, implica el mas amplio conocimiento del lugar de
construccion de la obra. Se deja expresamente aclarado que toda informacion respecto de la misma, se
incluye en el presente pliego de especificaciones técnicas, la misma debera ser verificada por el oferente,
quien no podra alegar a posterior errores en la confeccion de su presupuesto por falta o error de
informacion.

Igualmente se entiende que el proponente realizard los replanteos de los trabajos del presente llamado,
previa cotizacion, y ante cualquier duda sobre los puntos de este pliego, el oferente debera consultar en las
oficinas técnicas de LGR.

Control de los trabajos:

La inspeccién tendré libre acceso a los lugares de obra; obradores y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material que forma parte de la misma, para
proceder a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando la inspeccidon constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la reparacién o el reemplazo de lo defectuoso,
quedara a cargo del contratista en reemplazo del mismo.

Si la inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacién de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las correcciones
o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo
del Contratista el costo correspondiente.

Plazos de obras:

Los plazos de obras se estipulan por cada sectores de intervencion mas arriba indicados.

Calidad de los materiales a emplear:

Todos los materiales, para la correcta y eficaz ejecucion de la obra, deberdn ser suministrados por el
Contratista y su costo incluido dentro de los items del presupuesto de la obra. Los materiales deberan ser
provistos en un todo de acuerdo con las especificaciones I.R.A.M. vigentes, debiendo los mismos ser de la
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mejor calidad existentes en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las
mejores reglas del arte.

Carteleria de informacidn y prevencién a colocar:

Durante el transcurso de los trabajos la empresa contratista, dispondra en lugares visibles para el pasajero
el siguiente cartel, mas los indicativos de precaucién de “HOMBRES TRABAJANDO”, “ATENCION RECIEN
PINTADO. PINTURA FRESCA”, y todo cartel de informacién y precaucion que a juicio de la inspeccién de
obras sean necesarios instalar.-

Limpieza periddica de obra:

Antes de iniciar las obras, el CONTRATISTA, dentro de los limites designados como recinto general para
las mismas, retirara todo residuo de demoliciones que hubieran quedado.-

El CONTRATISTA realizara con eficacia la limpieza periddica de obra evitdndose asi inconvenientes con el
personal operativo y usuarios del servicio ferroviario.-

Limpieza final de obra:

El CONTRATISTA realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc.-
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