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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto

El objeto de la presente Especificacion Técnica es establecer las condiciones y lineamientos
necesarios para realizar la obra “Adecuacion de boleteria para construccién de oficina de Evasion
en estacion Hurlingham” — Linea San Martin.

Articulo 2°, Alcance de los Trabajos
El alcance de los trabajos es el siguiente:

e Tareas preliminares, replanteo, demoliciones y desmontes.

¢ Ingenieria ejecutiva y de montaje.

» Ejecucion y refaccion de mamposterias internas, recambio de solados, ejecucién de
cielorrasos suspendidos, carpetas de nivelacidn, revoques, pintura, ejecucion y/o refacciéon de
carpinterias, y adecuacion de instalaciones (sanitarias, eléctricas, termomecanicas, etc.).

e Limpieza de obra.

Les trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para la correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo a las
reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando todas las
Normas y Reglamentaciones vigentes, incluyendo ademas aquellos elementos, accesorios o
tareas que aun sin estar expresamente especificados o indicados en los pliegos, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas en
el presente pliego.

Ante diferencias de criterio con la Contratista, sera SOFSE, quien determinara, a través de su
Inspeccién de Obra, la decision a poner en practica.
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Articulo 3°. Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

Toda documentacion emitida por la Contratista con caracter de Ingenieria debera estar firmada por su
Representante Técnico, el cual debera ser un Profesional con incumbencias en el area
correspondiente y matricula habilitante, y/o un profesional matriculado, caso contrario la
documentacion carecera de validez.

Articulo 4°, Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de setenta y cinco (75) dias corridos, a
contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

Articulo 5°. Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién son los que a continuacion se
detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

-~ Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y Decretos 351/79 y 911/96

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la
Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccion de Obra.

Articulo 6°. Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar zanjas 0 pozos
abiertos fuera del horario de trabajo sin el debido vallado o sefalizacion, a fin de
involuntaria de personas.
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Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccién
de obra, como para personal de Higiene y Seguridad de SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (arneses con cabo de vida, cascos,
botines de seguridad, guantes, gafas, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas,
sistemas de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas N° 7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
SOFSE.

Articulo 7°. Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las normas
de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a
fin de asegurar su operatividad.

Articulo 8°. Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno y/o nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccién de SOFSE.

Todo trabajo a realizar en el sector de Boleteria que dificulte y/o impida el correcto
funcionamiento de la misma se debera realizar en horario nocturno en la franja horaria que
determine la Inspeccién de Obra, sin excepcion alguna.

Articulo 9°. Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la obra, que
posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consuita.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a |z ion y
verificacion de la calidad de las tareas realizadas.
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Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la Contratista la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de Ia Contratista el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo
también a cargo de la Contratista el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de "Notas de
Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la Contratista por medio del libro de "Ordenes de Servicio",
ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran provistos por la Contratista y sus
hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros permaneceran a disponibilidad de la
inspeccion de obra.

Articulo 10°. Manejo de Obra

10.1. Replanteo

La Contratista realizara el replanteo de la obra, para lo cual notificara con tres (3) dias de anticipacion
a la Inspeccion de Obra para que ésta Ultima se encuentre presente durante la ejecucion del mismo.
Todos los elementos, equipos y personal necesarios para el replanteo seran provistos por la
Contratista a su costo y cargo.

Errores de replanteo:

La presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de replanteo, no libera a la Contratista de la
responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado, ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado, o
errores de medicion, ubicaciodn, etc., cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en caso
contrario demolido y reconstruido por cuenta y costo de la Contratista.

10.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente
a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condicjomesde perfecta
funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales oigs'ones,
errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos
correra a cargo de la Contratista.

-

= 7z 7 =l 7 o ATRJOUE £10R! . M oas

T AViRE Fg:ECNtCASPﬁ GUCARES — €UAGION DE BOLETER) '.' r-u u ﬁ;ﬁrdﬁﬂ&'ﬂ@ﬁmsnNENESTAClNHURLlNGHAM
: P L s &
O }'\

“Unidad Ejscutc
Operadora Forromm S.E T -
HPqel 71 . Sierra



o FOLIO G,

OBRAS E INGENIERIA - UNIDAD EJECUTORA (/; ( Z
' I v
LSM-O :
TRENES ARGENTINOS OBRA: , C\\ :
ADECUACION DE BOLETERIA PARA Revision 00 —=
OPERACIONES | consTRUCCION DE OFICINA DE EVASION
- ESTACION HURLINGHAM — LINEA SAN Fecha: 12/2016
MARTIN —
Pagina 10 de 59
10.3. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad a criterio de la Inspeccion de SOFSE y se
debera indicar para cada caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del
producto que cotiza.

En los casos en que se mencione marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de sefialar las
caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La Contratista podra ofrecer
articulos de calidad superior de marcas alternativas, quedando la ultima decision respecto a
aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra. En aquellos casos en que existan
razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccion de una marca en particular, la
Contratista debera proveer la marca especificada.

10.4. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y la provision de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccion, propios y/o de los subcontratistas, no seran provistos
por el Comitente, por lo que debera preverse la utilizacién de grupos electrégenos a cargo de la
Contratista.

El Contratista debera proveer los tableros de obra (Gabinete metalico, con pedestal-soporte metalico,
IP65, con las protecciones adecuadas a cada circuito; minimo cinco circuitos por tablero, con conexion
a tierra, con jabalina provisoria; salidas con borneras. De utilizarse tomacorrientes, el conjunto toma
y su ficha, seran estancos). Todo el material sera normalizado y debera aprobarse previo a su uso,
por la Inspeccién de obra.

10.5. Autorizacion de los Trabajos

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentara la documentacion de detalle (planos de
montaje, fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar
en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos en la
oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones que crea

se trate.
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10.6. Responsabilidad por Elementos de la Obra y Seguridad de Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en la obra e instalaciones
gue se encuentren en la misma (adheridos o no), tanto al momento de iniciarla, como durante su
ejecucion. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, dafos o pérdidas, estando a
su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle. Asimismo, La Contratista sera responsable y quedara a su cuenta
y cargo la seguridad de los elementos de la Obra incluyendo materiales, insumos, maquinarias, etc.

10.7. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran de tipo fijo
prearmados o de cafo y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de la Contratista y
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de sﬂletas o de
balancines manuales.

10.8. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos de eventuales
construcciones que puedan ser danadas por el polvo o por golpes. Las protecciones seran
sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos (cintas
adhesivas, cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitirda la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos,

tornillos, etc.
Articulo 11°. Limpieza de Obra
11.1. Limpieza periddica de obra

Es obligacion de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una limpieza
adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitdndose asi inconvenientes al personal
operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

11.2. Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original prévio al inicio

de la obra.
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Articulo 12°, Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcion
Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra dos copias en papel firmadas por el
profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la
documentacion conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

* Planos conformes a obra, los mismos constaran de dimensiones, tipo y cédigo de materiales

La documentacién conforme a obra debera ser firmada por el profesional matriculado.

Articulo 13°. Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos realizados
por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte
de la operacidon normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del suministro la totalidad
de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalaciéon durante el periodo
de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, |la reparacion de los
deterioros y/o fallas sera hecha por la Contratista a su costo.

Luego de la Recepcion Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los términos del Art. N°
1273, 1274, 1275 y 1277 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién aprobado por la Ley N° 26.994,
vigente desde el 1° de agosto de 2015.

Articulo 14°. Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de acuerdo al
trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado.
Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el avance porcentual

antidad de trapajo

y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la

ejecutado.
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e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los items
que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el avance porcentual para
cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

* Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicion, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico que ilustrara el
estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

* Otra informacion complementaria: En caso de corresponder se debera adjuntar al informe:
Ensayos/certificados de calidad, etc.

Articulo 15°. Adecuacion de Boleteria para la Construccion de Oficina de Evasion

La descripcion del alcance de las tareas a desarrollar por La Contratista que se realiza a
continuacién, no es taxativa, debiendo ésta llevar a cabo todos los trabajos necesarios para cumplir
con el fin de la obra, dentro de los niveles de calidad y terminacién requeridos, estén o no
mencionados en el presente Pliego.

Los trabajos a realizar consisten en la refaccion de la Boleteria existente en la estacion Hurlingham,
ubicada sobre el andén ascendente. La misma quedara dividida en un sector para personal de
Evasion y otro para personal de Boleteria, segun se indica en plano de anteproyecto adjunto.

Sector Boleteria:

Se realizara la construccion de una oficina para personal de supervision, dos locales sanitarios para
personal femenino y masculino, el cerramiento de una sala de tableros, y la ejecucion de un espacio
para Office y colocacion de Lockers.

Sector Evasion:
Se refaccionara la oficina y local sanitario existentes, se ejecutara un Office y un espacio destinado
a la colocacion de Lockers.

La superficie a refaccionar comprendera 115 m? aproximadamente.
Los trabajos iniciaran con la construccion de dos locales sanitarios en el sector de Bojéteria, a
ejecutar en mamposterias de ladrillos ceramicos huecos, dejando en funcionamientg el sanitario|lque
se encuentra actualmente en uso. Para lo mismo se realizara un cerramiento hasta altura de
cubierta a efectos de evitar el ingreso de polvo al sector de boleteria. Una vez pugstos en se
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los nuevos sanitarios incluyendo su correspondiente instalacion de ventilacion forzada, se procedera
a la ejecucion de la oficina de supervision de boleteria, el Office, el espacio para Lockers y el
cerramiento de la sala de tableros que dividira ambos sectores en locales independientes.

Sobre la totalidad de la Boleteria se realizara el retiro del solado, luego se picaran las carpetas
existentes y se procedera a la ejecucion de las nuevas carpetas de nivelacion para posteriormente
colocar nuevos solados de Porcellanato, se ejecutaran cielorrasos suspendidos con placas de roca
de yeso resistentes a la humedad a una altura libre de 2,70 m como minimo, mamposterias
divisorias internas a ejecutarse con placas de roca de yeso tipo Durlock, se colocaran revestimientos
ceramicos hasta la altura de los dinteles en locales sanitarios, y tres (3) hiladas sobre la mesada del
sector Office, y se adecuara la totalidad de las instalaciones (eléctricas; sanitarias, etc.).

Asimismo se refaccionara la totalidad de las carpinterias existentes (recambio de vidrios danados,
pintura de marcos, contramarcos, etc).

Sobre toda mamposteria donde se detecte ingreso de humedad, se realizara el picado del revoque,
se ejecutara la correspondiente capa aisladora y finalmente se procedera a la pintura de las mismas.

Posteriormente se realizara la ejecucion de los trabajos en el sector de Evasién. Para lo mismo se
retiraran los artefactos sanitarios, se realizara el levantamiento de solados en la totalidad del sector
y los revestimientos existentes, el desmonte de cielorrasos, y se trataran las mamposterias que
manifiesten ingreso de humedad como se describid anteriormente para el sector Boleteria. Se
ejecutaran cielorrasos suspendidos con placas de roca de yeso resistentes a la humedad a una
altura libre de 2,70 m como minimo, se colocaran revestimientos ceramicos hasta la altura dintel en
el local sanitario, y tres (3) hiladas sobre la mesada y mamposterias del sector Office, se colocaran
solados de Porcellanato y se adecuara la totalidad de las instalaciones (eléctricas; sanitarias,
pluviales, etc.).

Asimismo se refaccionaran las carpinterias existentes y se ejecutaran nuevas segun plano de
anteproyecto adjunto, con sus correspondientes rejas de proteccion tipo malla Shulman.

Todos los mampuestos nuevos y existentes seran revocados y pintados segun las indicaciones de
este pliego. Sobre el total de la obra se colocaran los artefactos eléctricos y sanitarios, mobiliarios,
carpinterias, equipamientos, etc. a fin de entregar la misma en éptimas condiciones para su correcto
uso y funcionamiento inmediato.

Todo item en el cual no se diferencien tareas particulares para la Boleteria o para el sector de
Evasion, se considera a ejecutar en la totalidad de la obra, sin excepcion alguna.
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15.1 Tareas Previas

15.1.1 Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de la Obra

Antes del comienzo de la obra, se procedera a la ejecucion de los trabajos como ser:
- Provisién y montaje de cartel de Obra.
- Construccion del obrador.

- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 1.50 m x 1.00 m, seguin disefio adjunto.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, pudiendo ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas
anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte tanto de su
personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la
normativa y a las mejores practicas en la materia.

15.1.2 Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Previo al inicio de la construccion, se limpiaran los locales existentes incluyendo el retiro
de escombros, artefactos, residuos, etc.

Vallado y Senalizacion: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos, durante la
ejecucion de los mismos deberan ser valladas por La Contratista a fin de evitar el ingreso del publico
en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la aprobacion del Inspector de Obra, el cual
tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcion, su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefializacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y usuarios
del FC. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los elementos de protegeion porparte tanto
de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obya de conformigad a la
normativa y alas,mejores practicas en la materia. /
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15.2  Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision de todos
los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en servicio y todas las tareas
necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando todas
las Normas y Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas
eléctricos propuestos, de forma de obtener una instalacion confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitectonico, eléctrico, y
estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad. Los calculos seran
presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa
contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para su
aprobacién y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

1. Planos de replanteo general del emplazamiento, de elementos existentes en el mismo,
incluidas las interferencias e instalaciones existentes, aunque las mismas no presenten
interferencias con las obras proyectadas.

Memoria Descriptiva de los metodos constructivos, materiales, etc.

Planos generales y de detalle que definan inequivocamente la obra a construir.

Planos de solados, cortes, vistas, instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecanicas, etc.
Ingenieria de detalle que incluira: proyecto ejecutivo e ingenieria de montaje.

o o N

Plan de trabajos y curva de inversion, que debera incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus
tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los
efectos de simplificar su lectura.

— La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como
el inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan

las respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, pgr lo que la\Curva

¢n forma automatica. \\
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- Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir
los trabajos a realizar en la obra.

15.3 Tareas Preliminares

15.3.1 Replanteo y nivelacion

La Contratista realizara el replanteo de la obra, para lo cual notificara con tres (3) dias de anticipacién
a la Inspeccion de Obra para que ésta Gltima se encuentre presente durante la ejecucion de la misma.
Todos los elementos, equipos y personal necesarios para el replanteo seran provistos por el
Contratista a su costo y cargo.

Con la correspondiente antelacion, La Contratista debera presentar a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra un plano de replanteo en una escala adecuada, (sin la aprobacion del mismo no se podran
iniciar las tareas en obra).

Errores de replanteo

La presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de replanteo, no libera a La Contratista de
la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado, ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado,
o errores de medicion, ubicacion, etc., cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en
caso contrario demolido y reconstruido por cuenta y costo de la Contratista.

15.3.2 Desmonte y Demoliciones

Boleteria:

e Ejecucion de vanos para sala de tableros y sanitarios sobre mamposteria existente.

» Retiro de solados existentes para proceder al picado y posterior ejecucién de nuevas
carpetas de nivelacion.

* Picado de revoques para posterior ejecucion de la capa aisladora sobre las mamposterias
afectadas por el ingreso de humedad.

Evasién:

* Retiro de artefactos sanitarios, sglados y revestimientos existentes.
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e Desmonte de Cielorrasos.
e Picado de revoques para posterior ejecucion de la capa aisladora sobre las mamposterias
afectadas por el ingreso de humedad.

Todo producido reutilizable sera reubicado por la empresa Contratista, bajo su cuenta y cargo, donde
la_Inspeccion de Obras lo indigue en cada caso. El método a utilizar surgira del plan de trabajo a
realizar por la Contratista, y debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obra previo al inicio de los
trabajos.

15.4 Carpetas

Una vez retirado el solado existente en ambos sectores de la obra, se picaran las carpetas actuales
para luego ejecutar nuevas carpetas de nivelacion de tres (3) cm de espesor con un mortero de una
(1) parte de cemento y dos partes y media (2,5) de arena fina tamizada.

Los espesores y pendientes seran entonces los que surjan del proyecto ejecutivo y la ingenieria de
adecuacion de instalaciones a realizar por la empresa Contratista y a aprobar por la Inspeccion de
Obra, con un minimo de 3 cm y los ajustes necesarios para mantener los niveles de proyecto
replanteados en obra.

Previa ejecucion de las carpetas y a la ejecucion de las fajas de nivel, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de
comenzar.

Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragie del
contrapiso.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previo a su aplicacién, se procedera a limpiar
esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberandolas de toda adherencia floja
y materiales extrafos (grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de
cemento puro diluido en agua. Todas las carpetas seran terminadas fratazadas.

El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita la correcta colocacion de los
solados solicitados. En caso de que la superficie no quedase lo suficientemente lisa a tal efecto, se
debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida. De ser necesario, se ejecuta puentes
de adherencia con materiales tipo Sikalatex o similar.
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15.5 Mamposterias

Se ejecutaran mamposterias segun planos de anteproyecto adjunto. Las mismas seran de ladrillos
ceramicos huecos o de placas de roca de yeso tipo Durlock, segin plano de anteproyecto adjunto,
hasta altura de cielorrasos.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién y/o refaccion de muros interiores, incluyendo todos
los trabajos necesarios, estén o no especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos
de union, tacos, etc.

15.5.1 Paramentos internos en Tabiqueria

Se ejecutaran las mamposterias con placas de roca de yeso tipo Durlock, a emplacar en ambos lados,
con interposicion de planchas de lana de vidrio de alta densidad como efecto aislante.

Armado de la estructura:

Se armara una estructura de perfiles de chapa de acero zincada, con perfiles tipo solera de 70
mm y montantes de 69 mm sobre la cual se fijaran las placas de roca de yeso.

Posteriormente se fijara la solera al piso y hasta una altura de 2,30 m, con tarugos a colocar con
una separacion maxima de 60 cm y se instalaran los montantes fijjandolos con sus correspondientes
tornillos de acero.

Emplacado:

Una vez armada la estructura, se colocaran las placas de roca de yeso resistentes a la Humedad,
a ambos lados, con interposicion de los paneles de lana de vidrio. Las placas se fijaran con tornillos
de acero con una separacion de 25 a 30 cm en el centro de las placas y cada 15 cm en los bordes,
coincidentemente con el eje del perfil.

Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad, se dejara una separacion entre el solado y
las placas de 10 a 15 cm.

Tomado de juntas:

Se verificara que las superficies a unir se encuentren limpias y libres de polvo. Luego se colocara
masilla entre las uniones de las placas y se dejara secar segun el tiempo que indique el fabricante.
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Posteriormente se colocara una tercera capa de masilla sobre la cinta microperforada, con una
espatula de un ancho minimo de 30 cm hasta dejar secar.

Como terminacioén final se colocara la cuarta capa de masilla a efectos de nivelar las juntas con
el resto de las placas y se verificara que las superficies se encuentren alineadas.

15.5.2 Paramentos internos en Mampos_teria

Las mamposterias de elevacion divisorias internas seran de 0,10 o 0,15 m las que alojen cafierias,
construidas con ladrillos ceramicos huecos de 08x18x33/12x18x33, segln corresponda, asentados
con mezcla %:1:4 (cemento, cal hidraulica, arena).

15.5.3 Aislaciones

Se deberan realizar capas aisladoras verticales bajo revestimientos en todos los muros interiores a
ejecutar. Las mismas seran ejecutadas con mezcla de cemento 1:3 con aditivo hidréfugo de marca
Sika o calidad superior, y en la proporcion que indique el fabricante.

15.5.4 Mamposterias Afectadas por humedad

Para el tratamiento de mamposterias afectadas por el ingreso de humedad, se procedera en primera
instancia a verificar que no existan pérdidas originadas por cafierias o conductos de agua en los
muros correspondientes.

Posteriormente se procedera al picado de los revoques existentes, a efecto de evitar que la
humedad continle ascendiendo por los mismos. Luego, se aplicaran a la altura de los z6calos
inyecciones de siliconas o silicatos marca Sika o calidad superior, hasta formar una franja
impermeable que impida futuros ingresos de humedad a través de los poros del material.

Se perforara el muro con una mecha minima de 13 milimetros, a una altura de entre 10
centimetros por encima del zécalo. Los orificios deberan tener una inclinacién de 45/grados hacia
abajo y estar separados de 10 a 30 centimetros. A efectos de realzar la eficacia g€ la capa aisladorg

se aplicara una segunda franja de inyecciones. ’
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Las perforaciones deberan superar los dos tercios del espesor del muro y se aplicaran en ambas
caras del mismo. El producto impermeabilizante se inyectara a saturacion, es decir hasta formar una
masa impermeable que obture los poros.

Luego de dejar reposar un dia, se volvera a pasar la mecha a fin de romper la saturacion de las
paredes y se volvera a inyectar las siliconas.

Una vez concluidos los trabajos previamente mencionados, se realizaran las correspondientes capas
aisladoras verticales bajo revestimientos en todos los muros perimetrales (lado interior). Las mismas
seran ejecutadas con mezcla de cemento 1:3 con aditivo hidréfugo de marca Sika o calidad superior,
y en la proporcién que indique el fabricante

15.6 Revoques

Exceptuando los casos en que se especifique lo contrario los revoques tendran un espesor minimo
de 2 cm de los cuales 0,5 cm corresponderan al enlucido. Estos no se ejecutaran hasta que el jaharro
haya enjutado.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su
total asentamiento. En los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberan efectuarse
las siguientes operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas.

b) Se procedera a la limpieza de la pared, dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las
partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre
el que se vaya a aplicar el revoque.

15.6.1 Revoques interiores

Sobre las superficies de las paredes interiores, se ejecutara el revoque grueso o jaharro con el mortero
¥4:1:3 (cemento, cal aérea, arena). Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada, se
procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las parédes de |adrillo y la

tolerancia de medidas. 1
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Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes de mamposteria,
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie de los elementos de hormigén y con un sobre ancho
de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

Se revestiran las carierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartéon de amianto
debidamente asegurado, para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como
consecuencia de la dilatacién por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara rayado con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido.

Todos los revoques interiores deberan realizarse evitando los remiendos por cortes o canaletas, para
lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a su ejecucién.

También se cuidara especialmente la terminacion del revoque al nivel de los zodcalos, para que, al ser
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Debe considerarse que en la totalidad de las paredes interiores de los locales sanitarios se colocaran
revestimientos hasta 2.10 m de altura, y mas arriba revoque, este ultimo debera engrosarse hasta
obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin resaltos.

La separacién entre el revoque y revestimiento se hara mediante una buia de 1 cm x 0.5 cm de
profundidad.

15.6.2 Enlucidos o revoques finos.

El mortero sera 1/8:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada). Luego de efectuar el fratasado se
pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal para obtener superficies perfectamente
lisas.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie, se eliminara pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

15.6.3 Proteccidn de cajas de luz en tabiques.

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos,
etc., se arriesgue su perforacion total, se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a
fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

15.6.4 Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de |la aplicaci@n del
revoque fino, y en todos los retoques y remiendos que sea indispensable realizar, s¢/exigira el niyel
de terminacion adecuado. En caso contrario, la Inspeccién de .b. A podra exigir su demolicion. .‘
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15.6.5 Extension de los revoques interiores

Los revoques interiores deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar
los zécalos.

15.6.6 Proteccion de aristas interiores
Todas las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de perfiles hierro o de aluminio. Se
colocaran enrasadas segun la terminacion del muro, mimetizandose con el mismo, de piso a
cielorraso.

15.6.7 Juntas de dilatacion en muros interiores
Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacién en muros interiores, deberan rellenarse
con materiales plasticos tales como lana de vidrio, poliuretano expandido u otros similares, a fin de
que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados.

Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en
general, se procurara colocar tapa juntas apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatacién.

15.6.8 Jaharro Interior

Se realizara con mortero %:1:3 (cemento, cal aérea, arena). En los casos de jaharro bajo
revestimiento, se dara previamente a la ejecucion de éste una azotada con mortero 1:3 (cemento,
arena) dosado con hidréfugo de marca Sika o calidad superior.

15.7 Revestimientos

Se colocaran ceramicas esmaltadas “San Lorenzo” de 20 x 20 cm, color blanco mate, hasta la altura
de los dinteles (aprox. 2,170 m) en todas las paredes internas de los locales sanitarios y tres (3) hiladas
sobre mesadas y mamposterias laterales de los sectores Office.

Se utilizara para tal fin mezcla adhesiva Klaukol o equivalente, aplicada con llana dentada de 0.5 cm.

En los encuentros angulares de ceramicas se colocaran guardacantos de P.V.C. de similar tono al de
las ceramicas.

La Contratista debera proveer un 5% del total de la superficie colocada de todos los revestimientos,
en caracter de reserva para su reposicion en caso de roturas y/o reparaciones futur;
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15.8 Cielorraso

15.8.1 Cielorrasos suspendidos

Se ejecutaran nuevos cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso resistente a la humedad,
sobre la totalidad de la dependencia.

Una vez ejecutadas, conectadas y probadas las instalaciones distribuidas sobre el nivel de cielorraso,
se construiran cielorrasos suspendidos con junta tomada en todos los locales anexos.

El instalador debera entregar el cielorraso limpio y sin dafos, siendo responsable por la inspeccion de
pleno antes de colocar el sistema de cielorraso y notificara a la Inspeccién de Obra, de cualquier
defecto que pueda causar darfio al cielorraso para garantizar una instalacion correcta y duradera.

No se aceptaran recortes inferiores a la mitad de la placa. Todas las juntas y sistemas de sostén
expuestas estaran perfectamente alineadas.

Segun las dimensiones de los locales se deberan prever juntas de dilatacion para permitir el libre
movimiento del cielorraso.

El margen de tolerancia maximo aceptable en cuanto a diferencia de nivelacion del cielorraso sera de
1/8" en 12'. Las molduras perimetrales deberan estar fijas a las paredes mediante Tarugos de
expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diametro x 40 mm.

El sistema de cielorraso no debera ser utilizado para soportar otros materiales, con la excepcion de la
lana de vidrio a colocar, del espesor, densidad y tipo recomendado por el fabricante.

Se tendra en cuenta la realizacién de una bufia perimetral en encuentro de paredes y cielorrasos.

Se fijara a la estructura mediante tornillos auto perforantes 3/16 x %, y con riendas en perfiles C 35
mm, electro cincados. La separacion entre riendas sera igual a 1200 mm como méaximo. A ellas se
fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo Parker con cabeza
Philips, chata y frezada, maestras U estandar de chapa galvanizada N° 24 de 35 x 70 mm.

La separacion entre ejes no sera mayor a 80 cm, por debajo de los perfiles maestros se atornillaran
en forma horizontal perfiles secundarios del mismo tipo que los descriptos con una separacién maxima
de 40 cm entre ejes.

Se utilizaran para emplacar, placas de roca de yeso resistentes a la humedad, de 9,5 mm de espesor,
(placa verde), fijadas con tornillos de 1" empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo Parker
con cabeza Philips, chata y frezada, cada 30 cm maximo a la estructura de perfiles secundarigs.
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Se dara una terminacion con sucesivas manos de masilla, alisado con espatula de enduir.

Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos y luego se hara un enduido
total del cielorraso.

15.9 Solados, zécalos y umbrales:

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas
del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier
otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

15.9.1 Solado Porcellanato

Se colocaran solados de Porcellanato Cerro Negro o calidad similar color Gris de 33 x 33 cm y zécalos
del mismo material con una altura de 10 cm, sobre la totalidad de la boleteria y sector evasion, de
modo tal de presentar superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
que indique la Inspeccion en cada caso. Los recortes se realizaran a maquina, quedando prohibida la
colocacion de piezas cortadas a mano.

Tanto los pisos como los zdcalos seran colocados con mezcla adhesiva Klaukol o equivalente,
aplicada con llana dentada de 0,5 cm, previa ejecucién de carpeta con mortero 1:3 (cemento, arena).

La Contratista debera proveer un 5% del total de la superficie colocada de todos los solados y zécalos,
en caracter de reserva para su reposicion en caso de roturas y/o reparaciones futuras.

15.9.2 Umbrales

Seran del tipo granitico gris mara de 1" de espesor, las dimensiones se estableceran conjuntamente
con la inspeccién de obra. Se colocaran en accesos a locales sanitarios.

15.10 Pintura

Se pintara la totalidad de los locales de la obra ejecutada en el interior, de acuerdo al tratamiento que
merezca cada superficie en particular.

En este item queda incluida la pintura de la totalidad de las mamposterias/interiores,

carpinterias nuevas y existentes, etc.
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15.10.1 Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y no se
utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.

La ultima mano de pintura se dara después que todos los otros rubros hayan concluido con sus
trabajos y hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o dafar otras estructuras tales como pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto
ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos dafados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames, u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la ejecucion.

15.10.2 Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en sus envases
originales y cerrados.

15.10.3 Descripcion

Esmalte sintético en carpinteria metalica
Los elementos metalicos (puertas, rejas, estructuras de techo, etc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante tratamiento de
cepillado, lijado y sopleteado con aire a presiéon hasta obtener una superficie limpia, la que a posterior
se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antioxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo de 40
micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético color Gris RAL 7024 (Sintético), Alba o
similar de un espesor minimo de 20 micrones cada mano.

Paredes interiores
Se dara una mano de fijador ANDINA o calidad equivalente diluido con agua, en proporcion 3/1. Se
aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores (Muros interiore$ de yeso o\muros
interiores de revoque fino segun corresponda) color blanco, Alba o similar que fueran menesteNpara
su correcto acabadg,aplicandose como minimo dos manos.
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Cielorrasos

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos color blanco, Alba o similar que fueran
menester para su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

15.11 Carpinterias

15.11.1 Descripcion:

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision, colocacion y refaccion de todas las carpinterias
metalicas, barandas, rejas, escaleras metalicas, etc. de la obra. '

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién, todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi por ejemplo:

Refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias,
tornillerias, grapas, etc.

Las estructuras de carpinteria, se dimensionaran para resistir adecuadamente las cargas de calculo
que resulten de analizar su peso propio y el de los materiales que se incorporen (vidrios, etc.)

Para la proteccion en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.
Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra vigilancia y el cuidado necesario para evitar
danos a su superficie que pudieran ser ocasionados por la ejecucion de rubros de obra adyacentes a
la carpinteria.

15.11.2 Caracteristicas de los materiales
Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias, seran los indicados en el

correspondiente listado complementario, que forma parte de este pliego.

Estos podran ser, segun los distintos requerimientos, chapas de hierro, acero inoxidable, malla
artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

15.11.2.1 Chapas de hierro.
Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y en un todo
de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad.
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El calibre sera B.W.G. N° 16, excepto que las necesidades resistentes determinen un espesor mayor,
0 que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

15.11.2.2 Acabado de los elementos de hierro.
Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con tres (3) manos de
convertidor de oxido, para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y
desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc.
Esta tarea debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

15.11.2.3 Acero inoxidable.
Donde se especifique, sera de calidad 18-8 (16 a 19% C:, 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a 140
kg/cm?, limite de elasticidad 65 a 100. Coeficiente de dilatacion lineal 17 a 10/16, modulo de Young
19.500 kg/m?.

La terminacion superficial del acero inoxidable, sera pulida semiarido, en grano 250 a 400 con pario y
oxido de cromo.

15.11.2.4 Aceros.
En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras o
impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores seran limpias y sin defectos.

15.11.2.5 Burletes.
Donde se requiera el uso de burletes, éstos seran de neopreno o similar con las caracteristicas fisico
quimicas descriptas para los vidrios y las verificaciones segun los métodos de ensayo indicados en
esas especificaciones.

Se utilizaran vidrios repartidos esp. min. 4 mm seran de primera calidad y ejecutadas segun
indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura
correspondientes cerraduras.

15.11.2.6 Herrajes.
La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje, debera presentarse
detalle y muestra para ser aprobado por |a Inspeccion de Obra, antes de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo sanatorio, pesado, salvo indicacign-expresa en
contrario.

Las cerraduras seran de seguridad, de embutir, o de cilindro segun se indique elf cada caso.
Las guias y carros a municiéon, rodamientos, etc., del tipo indicado en planillas.
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Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento, garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.

15.11.2.7 Carpinteria de aluminio.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.

15.11.2.7.1 Perfiles de aluminio.

Se utilizaran perfiles de linea modena prepintados. En todos los casos se deberan utilizar los
accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicién quimica y propiedades mecanicas:
1) composicién quimica: aleacién 6063 segun normas IRAM 681.
2) temple: t6

15.11.2.7.2 Juntas y sellados

En todos los casos, sin excepcion, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos de aluminio.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicidn inicial y conserven su alineamiento.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego o dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 anos.

15.11.2.7.3 Burletes

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segln su uso. La
calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13,
C12.

15.11.2.7.4 Herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo
especificado por la firma disefadora del sistema de carpinteria, entendiéndose qu
herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la estructura d
integrante.
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15.11.2.7.5 Elementos de fijacion.

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc., deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte
integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM a 165-66 y a 164-
65.

15.11.2.7.6 Contacto de aluminio con otros materiales.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en dos (2) manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a
las especificaciones anteriores

15.11.3  Provision, refaccion y colocacion de carpinterias

Carpinterias a proveer y colocar:

* P1. Dos (2) puertas doble contacto, marco y hoja de chapa calibre BWG N° 18 de 0,80 x 2,00
m, inyectada con poliuretano expandido, con cerradura doble paleta y con manija doble balancin

bronce platil.

e P2. Tres (3) puertas de acceso a retretes de 0.70 x 2.00 m. con jambas metalicas chapa n°18

y hoja placa para pintar. Se entregara con doble manija fija y cerradura libre — ocupado. Las
jambas se pintaran con una mano de antioxido al cromato, una mano de fondo sintético y dos
manos de esmalte sintético Alba gris 020.

*P3. Una (1) puerta doble contacto, marco y hoja lisa doble, de chapa calibre BWG N° 20 de
0,90 x 2,50 m, inyectada con lana de roca basaltica y pretensado ignifugo, F60, segln

normativa vigente y certificada por los entes regulatorios correspondientes?

*V1. Una (1) ventana de marco y hojas corredizas, de Aluminio Modena o similar, de 1,00 x

e |
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*V/2. Dos (2) ventanas tipo ventiluz, marco y hojas corredizas, de Aluminio Modena o similar,
de 0,60 x 0,40 m, con vidrio armado de 6 mm de espesor; a proveer con reja de seguridad
exterior de hierro tipo malla Shulman, bajo aprobacion de la inspeccién de obras, sin
excepcion alguna.

Carpinterias a refaccionar:

e PO0. Se refaccionaran las puertas de acceso tanto a Boleteria como a Oficina de Evasion.
Inicialmente se retirara la pintura actual con pistola de calor y discos abrasivos, para luego
proceder a la colocacion de masilla y reparacion de los posibles dafnos existentes. Finalmente
se ejecutaran los trabajos de pintura iniciando con tres manos como minimo de fijador y
posteriormente la pintura sintética respetando el color actual de la puerta. Previo al inicio del
trabajo se presentara un muestreo de colores bajo aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Quedara incluida la provisién y colocacion de una la reja de seguridad de hierro tipo malla
Shulman, bajo aprobacidn de la inspeccion de obras.

° V0. Todas las ventanas existentes seran refaccionadas segun el tratamiento que
requieran en cada caso particular ya sea recambio de vidrios dafados, pintura de marcos,

contramarcos, etc.

15.12 Instalacion sanitaria

Se ejecutaran las correspondientes instalaciones sanitarias y/o las adecuaciones necesarias de las
instalaciones existentes, en funcién al proyecto ejecutivo a realizar por la Contratista y aprobar por la
Inspeccién de Obra. Para lo mismo se tendra en cuenta la ubicacion de los artefactos segtin plano de
anteproyecto Adjunto.

Dentro de esta provision de instalacion sanitaria se proveeran los correspondientes artefactos,
camaras, cafos, piezas de acople, etc. que resulten necesarios.

15.12.1 Red Cloacal

Se realizara la adecuacion de la instalacion cloacal existente segun ingenieria/de proyecto ejegutivo

sectores Officg, y nuevas ubicaciopes de los artefactos. La misma se desdguara a la red
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existente, con interposicion de las correspondientes camaras de inspeccion a ejecutar por la
contratista.

15.12.2 Desagiies primarios y secundarios

Comprende el conjunto de canerias de desagle cloacal, accesorios, camaras de inspeccion, bocas,
empalmes, piezas especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme la caferia troncal
o el pozo absorbente.

Se emplearan carierias y accesorios de Polipropileno sanitario de tipo aprobado, marca Awaduct o
equivalente y cumpliran con Normas IRAM N°13476-1 y 13476-2, ISO 7671, 9002 y DIN 4060.

En el traslado, acopio, manipuleo y colocacién de carierias se tendran especiales cuidados para
prevenir su exposicion a los rayos solares, golpes y cargas mecanicas por estibaje indebido, y se
dejaran las cuplas de dilatacion correspondientes que permitan su libre movimiento y articulacion entre
los diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas sobre las mismas.-

La unién entre cafos y/o accesorios se realizara con el material perfectamente limpio y mediante el
uso de solucion deslizante Awaduct o equivalente sobre el O'ring M.O.L. de doble labio y el extremo
a acoplar.

Todos los tramos horizontales se ejecutaran con las pendientes necesarias para su optimo desague.
Los tramos para los que no se hayan especificado pendiente, de todas formas tendran una
comprendida entre los limites reglamentarios, aun en el caso de longitudes menores a los 4 m.

Las tapas de las piletas de piso seran de acero inoxidable.

Una vez concluida la instalacion se efectuara una prueba a carieria llena durante 4 horas, luego de la
cual se procedera al tapado de la misma.

Ejecucion de zanjas:
La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de canerias, construccion de camaras, bocas
de desagle, etc., se ejecutaran en los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles
necesarios. Los fondos de las mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

En los casos de exceso de excavacion, terreno inconsistente, o cuando asi lo determinase este pliego
o la Inspeccion de Obra, se efectuaran los rellenos con hormigén pobre a base de cemento, arena y
cascotes en proporcion 1:4:6 hasta alcanzar o reponer los niveles necesarios.

Camaras de Inspeccion:
Se construiran de 0,60 m x 0,60 m de luz libre interna, a ubicar segun proyecto ejecutivoaxealizar por
la Contratista y aprobar por la Inspeccién de Obra. Para facilitar el desagie de log’liquidos, se dara a
la base de las camaras, un desnivel de 0,05 m entre la cafieria de entrada y lad
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gue convergen a la camara, estaran perfectamente empotradas con las paredes de la misma, a
efectos de evitar filtraciones. Dentro del recinto de la cdmara y en correspondencia entre los canos de
entrada con los de salida, se construiran canaletas o cojinetes de forma semicircular, del mismo
diametro que las canerias y de una altura minima superior a estas. Las camaras de inspeccion tendran
ademas de la tapa movible, colocada al nivel de terreno, otra que se denomina contratapa, construida
de H°A° de una sola pieza, de medidas aproximadas de 0,58 x 0,58 x 0,05 m., dicha contratapa se
apoya en una saliente o diente, que se construye en todo su perimetro, en las paredes de la camara,
a una distancia, contando desde el nivel del piso o tapa de 0,30 m aproximadamente.

15.12.3 Provision de Agua fria

Se realizaran las correspondientes ejecuciones y/o adecuaciones de las instalaciones de provision
de agua segun proyecto ejecutivo a realizar por la Contratista y aprobar por la Inspeccion de Obra.
Las mismas se vincularan a la instalacion existente en el local sanitario actualmente en
funcionamiento. El conexionado exigido sera de 1" hasta el tanque de reserva.

La cafieria de alimentacion principal se ejecutara embutida, con cafieria y accesorios de termo
fusion tipo "Acqua System" o similar. Las cafierias de bajada, ejecutadas con el mismo material,
estaran conectadas a un tubo colector que poseera valvula de drenaje y llaves de paso
independientes del tipo esclusa. En ambos casos y en los lugares donde queden expuestas a la
intemperie seran protegidas en la forma indicada por el fabricante. Su diametro sera calculado en
funcién a la pérdida de presién por rozamiento y de acuerdo al consumo de los artefactos; no
obstante la misma no sera menor a @ 20mm. La instalacion se embutira totalmente y antes de
proceder a taparla, se la probara, llenandola con agua durante 48hs para verificar su estanqueidad.

Se debera calcular, segun proyecto ejecutivo a realizar por la contratista y aprobar por la Inspeccién
de Obra la capacidad requerida para los tanques de reserva y demas conexiones para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Se proveera y colocara en reemplazo del tanque existente, un tanque metalico cilindrico marca
AFFINITY o calidad superior de 1500 L de capacidad minima, sobre la cubierta, el cual abastecera
los locales sanitarios y sectores Office. El tanque existente sera reubicado a cuenta y cargo de la
empresa Contratista donde la Inspeccién de Obras indique. El conexionado se realizara a la
instalacion existente y/o a la adecuacion necesaria de la misma.

Se encuentra incluida la provision de cualquier otro trabajo complementario que;aa—rquerido
para el completo y correcto funcionamiento y la buena terminacion de la instalacion, estén o
no previstos en el presente pliego.
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15.12.4 Instalacion de Ventilacion Forzada

A efectos de ventilar los locales sanitarios a construir en el sector de Boleteria, se ejecutara una
instalacion de ventilacion forzada la cual sera conducida hacia la mamposteria exterior lateral, segun
se indica en plano de Anteproyecto adjunto.

Se colocaran dos (2) extractores de aire tipo Sefiorial modelo SE-150B o calidad superior, de 6", con
un minimo caudal de absorcién de 200 m¥h y una frecuencia minima de 2600 Rpm.

Los conductos de ventilacion se dimensionaran segin ingenieria de proyecto ejecutivo a realizar por
la empresa Contratista y a aprobar por la Inspeccion de Obra.

Artefactos y Accesorios sanitarios:
Se proveeran y colocaran los artefactos y accesorios que se describen a continuacién:

Boleteria:

En Office:

sUna (1) mesada de granito gris mara de 1" de espesor de 2,10 x 0,60 m con traforo y una (1)
bacha doble de acero inoxidable de embutir, con zocalos laterales de 5 cm y frentin de 10 cm.
Incluye griferia monocomando.

En locales Sanitarios:

. Dos (2) lavatorios con columna marca Ferrum modelo Florencia, o similar de loza color
blanco. Incluyendo la griferia monocomando. Los desaglies seran de cafo rigido de acero
inoxidable.

. Dos (2) inodoros cortos marca FERRUM o similar, linea Bari, provistos con asientos de
madera y herrajes metalicos. El depdsito sera de embutir de 12 litros marca Flumax o similar con
tapa plastica reforzada.

o Dos (2) jaboneras, Dos (2) perchas simples, Dos (2) portarrollos, dé losa color blanco

y de embutir.
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. Dos (2) espejos Float de 6 mm de espesor en sanitario de 1,00 x 0,90 m colocado

pegado con silicona neutra y ganchos.

° Una (1) canilla de servicio 1/2" bronce cromado, cierre 1/4 de giro.
Evasion:
En Office:

elUna (1) mesada de granito gris mara de 1" de espesor de 1,40 x 0,60 m con traforo y una (1)
bacha simple de acero inoxidable de embutir de 0.40 x 0.60 m, con zocalos laterales de 5 cm

y frentin de 10 cm. Incluye griferia monocomando.

En local Sanitario:
eUn (1) lavatorio con columna marca Ferrum modelo Florencia, o similar de loza color blanco.
Incluyendo la griferia monocomando. Los desaglies seran de cafio rigido de acero
inoxidable.

e Un (1) inodoro corto marca FERRUM o similar, linea Bari, provisto con asiento de madera y
herrajes metalicos. El depésito sera de embutir de 12 litros marca Flumax o similar con tapa
plastica reforzada.

e Una (1) jabonera, Dos (2) perchas simples, Un (1) portarrollo, de losa color blanco y de

embutir.

e Un (1) espejo Float de 6 mm de espesor en sanitario de 0,45 x 0,90 m colocado pegado con
silicona neutra y ganchos.

* Una (1) canilla de servicio 1/2" bronce cromado, cierre 1/4 de giro.

En todos los casos, todos los artefactos seran provistos con su respectiva griferia
monocomando, de la linea tipo FV Smile (o calidad equivalente a aprobar pef la Inspeg¢cion) y
los desagiies a la vista, seran de cano rigido de acero inoxidable.
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15.13 Instalacion contra incendios

15.13.1 Extintores

Se proveeran e instalaran los correspondientes extintores reglamentarios, a colocar donde indique la
Inspeccién de Obra, en cantidades establecidas segiin Ley 19587. Seran marca Drago o similar, de
polvo ABC de 10 Kg, con su correspondiente carteleria y ganchos de colgar.

15.14 Provisiones Generales

Boleteria:

Provisiones Generales:

eUn (1) estante de melamina color madera de 0,40 x 0,60 m con sus correspondientes soportes
colgantes para colocacién del horno microondas en el sector del Office.
eUn (1) mueble bajo mesada de melamina color madera, de 1,70 x 0,60 m con tres puertas y
tres cajones, a colocar en sector Office.
*Un (1) extintor ABC 10 Kg con su correspondiente carteleria y gancho de colgar.
*Un (1) escritorio de madera enchapada de largo 1,60 m, profundidad 0,70 m y alto 0,75 m con
dos cajones con correderas metalicas.

*Dos (2) Sillas para oficina ergondmicas, con base inyectada de cinco ruedas, altura regulable, y
apoya brazos.

Provisiones Eléctricas:

eUna (1) heladera bajo mesada de 120 Its de capacidad, marca Whirlpool, Modelo WRX12A, 220v
o calidad superior.

eUn Microondas con Grill, de 23 Its. de capacidad minima. Potencia de 800 W Marc
B223D o de calidad superior.

H, modelo

de 2600 Rpm.
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Evasion:

Provisiones Generales:

eUn (1) estante de melamina color madera de 0,40 x 0,60 m con sus correspondientes soportes
colgantes para colocacion del horno microondas en el sector del Office.

eUn (1) mueble bajo mesada de melamina color madera, de 1,20 x 0,60 m con dos puertas y tres
cajones, a colocar en sector Office.

oUn (1) extintor ABC 10 Kg con su correspondiente carteleria y gancho de colgar, a colocar en el
deposito de limpieza.

eDos (2) escritorios de madera enchapada de largo 1,60 m, profundidad 0,70 m y alto 0,75 m con
dos cajones con correderas metalicas.

eDos (2) Sillas para oficina ergonémicas, con base inyectada de cinco ruedas, altura regulable, y
apoya brazos.

eUn (1) mueble de oficina, de melamina color madera, de 1,50 x 0,60 m con puertas corredizas.

Provisiones Eléctricas:

eUna (1) heladera bajo mesada de 120 Its de capacidad, marca Whirlpool, Modelo WRX12A, 220v
o calidad superior.

« Un Microondas con Girill, de 23 Its. de capacidad minima. Potencia de 800 W Marca BGH,
modelo B223D o de calidad superior.

eUn (1) equipo de aire acondicionado Split frio-calor, de 3000 f/h., tipo LG, ELECTRA o calidad
superior, a gas ecologico, a colocar en el sector de oficina.
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15.15 Instalacion Eléctrica

15.15.1 Objeto, Normas y Reglamentos

El objeto de la presente Especificacion Técnica es el de establecer las condiciones y lineamientos
necesarios para realizar la provision, montaje y puesta en servicio de una instalacion eléctrica
completa para la Adecuacion de Boleteria y Construccién de Oficina de Evasién en Est. Hurlingham,
de la Linea San Martin.

La instalacion debera cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo indicado en ésta

documentacion, con las normas y reglamentaciones fijadas por:

- Normas [.R.A.M.

- Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina. (Ultima Edicién - Marzo 2008).

- Reglamentos de la Compairiia de Electricidad correspondiente (EDENOR).

- ENRE - Ente Nacional Regulador de |a Electricidad.

- Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas a las vias del ferrocarril (Decr. N° 9254/72).
- Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y decreto reglamentario.

Ademas de la ejecucion de las tareas y provisiones especificas de las instalaciones eléctricas, el
CONTRATISTA debera incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban
efectuarse al proyecto y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias reglamentarias,
normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolucién, sobre reglamentacion

de instalaciones eléctricas en inmuebles (Ultima Edicion — Marzo 2006)., aun cuando no estuviesen

perfectamente explicitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuand ncuentren

previstas en el anteproyecto de licitacion y deban ser corregidos.
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LA CONTRATISTA debera designar un profesional matriculado de la cateqgoria y en la disciplina,

registrado ante el COPIME, con antecedentes e idoneidad a plena satisfaccién de |a Inspeccion de
Obra.

Actuara con el caracter de Responsable de la CONTRATISTA en el rubro, ejerciendo el control

permanente de la ejecucién y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, etc. y las

indicaciones de la Inspeccion de Obra.

15.15.2 Alcance de la Obra

A continuacion se establece el alcance de las tareas a desarrollar por LA CONTRATISTA.

La descripcion que se realiza a continuacion no es taxativa, debiendo LA CONTRATISTA llevar a cabo
todos los trabajos necesarios para cumplir con el fin de los mismos, dentro de los niveles de calidad

y terminacion requeridos.
IMPORTANTE:

Los trabajos a efectuar en la obra, incluyen la provision, por parte del contratista, de, materiales,
equipos, mano de obra y direccion técnica calificada en la especialidad, puesta en servicio, y todas

las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las reglas del buen arte

necesarios para ejecutar las instalaciones eléctricas completas conforme a su fin, respetando todas
las Normas y Reglamentaciones expresamente indicadas, de forma de obtener una instalacion

confiable y segura, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que aun_sin_estar

expresamente especificados o indicados en los planos, sean necesarios para el correcto

funcionamiento de la misma, todo lo cual sera exigible por la Inspeccion de Trenes Argentinos
Operaciones.

El Contratista efectuara su Ingenieria ejecutiva completa, calculos de cables Aableros Nluminacion,
etc., quedando todo sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de obra.
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Queda expresamente prohibido, en cualquier caso, tanto el uso de carierias plasticas, como de
cable tipo taller.

El Contratista, efectuara las tareas enumeradas en el item anterior y subsiguientes y toda otra tarea
no mencionada, pero necesaria para poder concretar los trabajos descriptos, quedando a su cargo
realizar todo el desarrollo de la ingenieria de detalle de los mismos, que debera ser presentada para

su aprobacién antes del inicio de las obras.

El personal a emplear por el Contratista debera acreditar amplia experiencia en construcciones

electricas comerciales, industriales y en general, similares a las presentes.

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte, segin de las especificaciones

presentes y seran de primera calidad.

No se podran aplicar métodos o sistemas de trabajo que, a juicio de la Inspeccion no aseguren la
obtencién satisfactoria de los trabajos y la protecciéon de vidas humanas, por lo que advertido, ésta
podra disponer su inmediata suspension, coordinar su modificacion, etc. todo lo que constituird una
obligacion para el Contratista.

Asimismo, asegurara, con la aceptacion de la Inspeccion, que, los dichos “métodos o sistemas de
trabajo”, sean tales que, a juicio de la Inspeccién aseguren el normal desenvolvimiento de las tareas
que ejecute el personal ferroviario en el sector afectado por las obras.

Los programas deberan ser coordinados con la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd entregar todos aquellos materiales que desmonte, siendo su obligacion
clasificarlos, listarlos y transportarlos hasta el lugar que oportunamente designara Trenes Argentinos
Operaciones.

Los elementos restantes deberan ser retirados por el Contratista, fuera de’las instalaciones de la
empresa, con la autorizacidon de la Inspeccion de obra. '
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Se debera tener en cuenta que aquellas tareas que se desarrollen en areas operativas, deberan

coordinarse con la empresa en cuanto al modo y secuencia de los trabajos a desarrollar, para no

afectar la operatividad, minimizar las interferencias y previendo las medidas a tomar.

Ante diferencias de criterio con el Contratista, sera Trenes Argentinos Operaciones, quien
determinara, a través de su Inspeccion de Obra, la decisién a poner en practica.

El Contratista, presentara muestras a la Inspeccién de obra, de cada uno de los materiales a ser
utilizados, para su previa autorizacién. Los materiales que no se encuentren de acuerdo al presente
pliego a criterio de la Inspeccion, deberan ser retirados y cambiados por los aceptados y de haberse
instalado, se desmontaran y reemplazaran.

15.15.3 Trabajos a Ejecutar
15.15.3.1 Ingenieria

El Contratista, considerara la documentacion entregada por el comitente, y confeccionara toda la

ingenieria necesaria, |a cual debera ser aprobada por Trenes Argentinos Operaciones, antes de iniciar

los trabajos.

Debera presentarse la siguiente documentacion basica dentro de los veinte (20) dias de firmada el

Acta de Inicio de los trabajos y pago del anticipo, que debera ser aprobada por la Inspeccién de obra:

- Calculos de iluminacion en: Oficina de Supervisores de Evasion y Oficina de Boleteria.

- Proyecto y esquemas unifilares, funcionales y topograficos de tableros. Memorias de calculo de las
protecciones principales.

- Proyecto y planos de instalacién de lluminaciéon, Tomacorrientes y Fuerza Motriz y detalles de
montaje.

- Proyecto, calculo y plano de tendido de bandejas portacables y detalles de montaje.

- Memoria de calculo de conductores troncales a tableros y consumos principa
, calcular las caidas de tension (planilla Excel)
- Plano de puesta a tierra general y detalles de montaje.
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- Carpeta de presentacion de materiales utilizados, con sus especificaciones técnicas.

El incumplimiento de esta exigencia por parte del Contratista, impedira por si solo, el comienzo de

las tareas en obra.

El mismo, emitird ademas, toda la ingenieria de detalle que resulte necesaria, a criterio de Trenes
Argentinos Operaciones.

Los documentos a presentar por el Contratista (ademas de los citados), incluiran los planos, planillas
de calculo, etc., necesarios y suficientes para la correcta interpretacion de las obras a realizar, a
criterio de la Inspeccion de Trenes Argentinos Operaciones.

El Contratista estara obligado a presentar dentro de los veinte dias de firmada el Acta de Inicio de

Obra y cobro del Anticipo, su Planilla de Cargas completa y demas documentacion ejecutiva.

15.15.3.2 Documentacion Conforme a Obra

El Contratista, presentara para su aprobacién, los planos y demas documentacién conforme a obra
con la finalizacién de la misma.

Luego, indefectiblemente, la Recepcidn Provisoria, no se otorgara de no haberse recibido la
documentacion, a satisfaccién, por parte de la Inspeccién de obra.

15.156.3.3 Gestiones y Tramitaciones

Los trabajos contratados incluyen las eventules tramitaciones necesarias Yy sus costos, a efectuar ante
los diversos organismos (Municipalidad, Edenor, ENRE, APSE, Copime, etc.), para realizar el tramite

solicitando el aumento de potencia necesaria en el suministro existente, de ser necesario.

La potencia necesaria, sera, como minimo, la suma de la maxima carga trifasica gCtual, a ser medlida

por el Contratista, en presencia de personal de Trenes Argentinos Operaciones, mas la carga pgrl|las
|
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nuevas instalaciones, mas un 40% de reserva para consumos futuros.

Ante la normal tardanza en ser aprobado el tramite en la empresa distribuidora, etc., el Contratista
estara obligado a presentar dentro de los veinte dias de firmada el Acta de Inicio de Obra, su Planilla

de Cargas completa y demas documentacion, a presentar ante el organismo antedicho.

15.15.3.4 Instalaciones en General

Dentro de las tareas a realizar en este rubro, se encuentra la instalacion eléctrica del sistema de
iluminacién normal y de emergencia y tomacorrientes. Para las Instalaciones para Sistemas y
Comunicaciones, ver lo indicado en el item correspondiente.

15.15.4 Instalaciones para lluminacion, Tomacorrientes

Para definir la distribucion de artefactos, se realizaran los calculos de iluminacioén correspondientes,
con software actualizado del fabricante.

En las Oficinas se instalaran los artefactos indicados en el item: 15.15.5.8.1 - Artefactos en Oficinas.

En Offices y Bafos, se utilizaran artefactos tipo fluorescente 2x36W, estancos, tipo Lumenac Marea
o calidad superior.

Se instalaran circuitos monofasicos para la iluminacion general, cada uno con su cafieria y encendido,
por fase, mediante llaves termomagnéticas en el tablero a instalar (“TOE”) en “Sala de Tableros”.

El Contratista instalara las bandejas portacables galvanizadas, de chapa BWG16, perforada de
200mm (Minimo), para distribucién troncal de circuitos desde el TOE, hacia las bandejas existentes,
para luego derivar a las distintas cargas, sobre los cielorrasos suspendidos, para circuitos de
iluminacién, tomacorrientes y corrientes débiles.

Partiendo del TOE con la bandeja, los circuitos de iluminacién y tomas, se tenderég por cafietias de
acero semipesado (min. 83/4"), sobre los cielorrasos, con cajas también sem’zfesadas, tipo {RAM

62005 soportadas en las estructuras del cielorraso, o vafillas roscadas y tarugos plastiggs de
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expansion, usando ademas grampas tipo Olmar, etc., estando todas los montajes, de acuerdo a la
normativa de la AEA.

Toda la carieria sera embutida. En tabiques de mamposteria o del tipo roca de yeso, las cafierias y
cajas, siempre semipesadas, se embutiran, en ambos casos, debiendo quedar totalmente firmes.

En caso de las instalaciones a la intemperie, o donde se indique expresamente, o se considere
necesario, se instalara, caferia de hierro galvanizado a la vista (del tipo pesado conforme a normas
IRAM) y utilizando soportes tipo silleta de montaje y grampas media omega cincadas, colocadas como
maximo cada 1,50 m, ademas en cada codo al comenzar y empalmar, y al final de cada tramo recto
que llega a una caja.

En todos los casos, se utilizaran conectores para la unién entre cafios y cajas. Entre canos se utilizara

exclusivamente uniones tipo enchufe.

Cada artefacto tipo embutido en cielorraso, o de emergencia, sera conectado, a un tomacorrientes
normalizado, de 2x10A+t, con tapa plastica, montados en caja rectangular semipesada junto al
artefacto sobre cielorraso, o embutiendo la caja en pared, a h=2,30 metros. Estas cajas deberan
quedar luego accesibles para el personal de mantenimiento.

Se debera tener en cuenta la alimentacion eléctrica (toma en pared, h=2,30 metros) para un
acondicionador de aire tipo split de 3000 f/h, en Oficina para Supervisores de Evasién.

Los cables a utilizar dentro de las cafierias seran unipolares, tipo LSOH (IRAM 62267) calidad
Prysmian Afumex 750 V, o tipo Pirastic Ecoplus, IMSA, Cimet, Indelqui, o calidad superior. Luego,
cada artefacto se conectara al toma con cable tipoLSOH (IRAM 62266), calidad idem anteriores,
aislacion 1,1 kV (doble vaina).

En ningun caso se permitird el uso de cable “tipo taller”.

-~

Sélo podra instalarse mas de un circuito por carfio, si tales circuitos pertenecen a la misma fase.
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Se tendera un cable troncal, general de tierra (aislado, verde/amarillo) por la bandeja y sus
derivaciones por cafierias, al cual se conectaran las partes metalicas de artefactos, carios, cajas, etc.,
de seccion a calcular seglin reglamento de la AEA.

En caso de otras canalizaciones que deban realizarse bajo pisos, se instalara cafio de H°G® pesado
y cajas de aluminio fundido, a dimensionar por el Contratista en su proyecto ejecutivo y a aprobar. La
profundidad de tales canalizaciones la definira la Inspeccion de obra.

La ocupacién de cafierias, no superara en ningln caso el 30%.
15.15.5 Niveles de lluminacion
Se solicitan los siguientes niveles de iluminacion (relacién minimo / maximo 0,8 /1 ,2).
- lluminacién de oficinas: 400 lux a 0,80m de NPT.
- Office, Sala de Tableros y Sanitarios: 150 lux, a NPT.
15.15.6 lluminacion de Emergencia

El contratista proveera e instalara artefactos independientes para iluminacién, en situaciéon de
emergencia, indicados en item correspondiente

Se instalara un artefacto indicador de salida sobre la puerta de salida de la Oficina de Supervisores
(indicacion: “SALIDA”).

Para los artefactos de este item, el tendido sera independiente de otros circuitos de iluminacion.

La cantidad minima de artefactos, se sugiere en el plano: LSMOC034.PL002. De cualquier forma, el
Contratista debera cumplir con los 10 lux (minimos) indicados.

Se observara el decreto 351, de Higiene y Seguridad, Capitulo XII, Art. 76.

s Vil T =

~ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTI cumnss- IGN D! - ? IAPARADQN AT TN OF/CF (GINA EFEVAS IO\ ENIPST RSN HU il'{r f#ﬁ!‘lﬂ
én Abra con ctl 0 0BRAS . HOENIERA GE“TE;Tfegiggcmmos
/Obras e lr_g.nloriu sgig%gom LhRo\naRIA S.E. OPERACIONES

Unidad Ejecutora
Operadora Ferroviaria S.E.



af FrS

OBRAS E INGENIERIA - UNIDAD EJECUTORA//W?

, LSM-O5034 S6 | /<)
TRENES ARGENTINOS OBRA: . //
ADECUACION DE BOLETERIA PARA Rev,s,o /
OPERACION ES CONSTRUCCION DE OFICINA DE EVASION
- ESTACION HURLINGHAM — LINEA SAN Fecha: 12/2016
MARTIN :
Pagina 46 de 59

15.15.7 Tablero Oficina de Evasion Hurlingham (TOE):

El Contratista proveera e instalara un tablero conformado por una caja, cerrada en todos sus lados,
con acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos
laberinticos, provistos de burletes de neoprene.

Se construira en chapa D.D. N°16 y protegido por antioxido epoxi y pintura horneable, con una placa
en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria, en la cual se
montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una distancia minima de

75 mm. de las paredes del gabinete.

Se utilizara equipamiento de primera calidad, marca Telemecanique, Siemens o Eaton,
especificandose el mismo en la documentacién de la oferta y planos unifilares, funcionales y
topograficos a entregar a la Inspeccién de Obra.

Se montaran tres ojos de buey, rojos, en 12 V, para indicacién de presencia de tensién de fases, en
el tercio superior de la contratapa calada del tablero.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo “Zoloda”,
montados sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales, llaves
termomagnéticas, etc.

Los cables de conexionado de distribucion (unipolares, egin norma IRAM NM 247-3, tipo Prysmian
Superastic Flex, o calidad superior, color seguin fase del circuito), se llevaran en forma prolija, en

canaletas ranuradas especiales, tipo Zoloda, linea industrial CK (ocupacién maxima 50%), a verificar.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa grabada

en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentan (fondo negro, letras blancas

- numero y denominacion del circuito).

El tablero se aplicara en la pared de la Sala de Tableros, junto al Rack existente
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El frente tendra el marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin

junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de los circuitos de salida, se dispondra un distribuidor de barras tipo Elent, o
equivalente, de Cu electrolitico 99.9%, niqueladas, roscadas, para terminales tipo ojal que permiten
dos terminales por tornillo (imperdibles), los tornillos son de cabeza mixta (Phillips y ranura simple),
que admite cualquier tipo de destornillador.

El circuito para aire acondicionado (Split), sera individual y llevara, proteccion por interruptor
termomagnético y disyuntor independientes.

El TOE, debera ser conectado a la tierra general de la estacion y poseera su propia jabalina tipo
Copperweld.

Se debera prever un espacio del 25% para reserva, sin equipar.

El contratista debera proveer pegado a la contratapa del tablero un receptaculo en acrilico
transparente, para contener el diagrama unifilar (versién CAO aprobado por la Inspeccion de Obra).

El Contratista proveera e instalara, en el Tablero de Estacion, un interruptor tetrapolar, a dimensionar,
para proteccién de la salida del cable alimentador al TOE.

El cable se canalizara por las bandejas existentes y a instalar.

15.15.5 Materiales

15.15.5.1 Conductores
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En todos los casos, los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,

para su mejor individualizacion y rapida inspeccion o control de las instalaciones, a saber:
Fase R: Color marron;

Fase S: Color negro;

Fase T: Color rojo;

Neutro: Celeste;

Tierra: Bicolor verde-amairillo.

La seccién minima a utilizar serd de 2.5 mm?>.

Las uniones o empalmes de las lineas, nunca quedaran dentro de las cafierias, sino que deberan ser
practicadas en las cajas, las uniones se ejecutaran por entrelazamiento reforzado y llevaran una capa
de cinta aisladora tipo plastica, que restituya el nivel de aislacién original del conductor.

Todos los conductores seran conectados al tablero y/o aparatos de consumo mediante terminales o

coneclores aprobados, colocados a presiéon mediante herramientas apropiadas, asegurando un

efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por

vibracién o tensiones bajo servicio normal.

En caso de canalizaciones que deban realizarse por bandejas, contrapisos y subterraneos, se
instalara cable tipo LSOH, de Prysmian Afumex, Cimet, IMSA, o calidad superior, aislamiento XLPE,
segun norma IRAM 62266, para 1,1kV, de baja emisién de humos y gases toxicos.

Todas las alimentaciones a artefactos, con cable a la vista, seran hechas mediante conductores

similares. o
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Todas las secciones de cables a instalar, estaran de acuerdo a los calculos correspondientes a

presentar por el Contratista, antes del comienzo de las tareas y a aprobar por la Inspeccion, en

planillas de calculo tipo Microsoft Excel.

15.15.5.2 Caiierias

Se usara, para toda cafieria embutida, cafio de acero semipesado, de @ 3/4” minimo, con accesorios
también fabricados conforme a normas IRAM-IAS U 500 2005.

En el caso de ser necesarias cafierias exteriores, se utilizara cafio de hierro galvanizado tipo Daisa,
de @ 3/4" minimo, en interior o exterior, segtin normas IRAM.

Todos los extremos de carieria seran cortados en escuadra respecto a su eje, escariados y apretados
a fondo. Las cafierias a la vista se colocaran paralelas o perpendiculares con las lineas del edificio.

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijaran a éstas, en todos los
casos, con conectores cincados, de modo tal que el sistema sea mecanicamente continuo, en toda su

extension.

Las cafierias exteriores se fijaran a la estructura con abrazaderas conforme a normas, con silleta de
montaje cincadas, tipo Samet G-07, para separarlos de la pared, colocadas como maximo cada 1,50
m, ademas en cada codo, al comenzar y empalmar, y al final de cada tramo recto que llega a una
caja.

15.15.5.3 Cajas para instalacion a la vista y embutidas

Para instalaciones embutidas, las cajas para brazos y centros seran octogonales grandes de 90 mm
de diametro para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores. Para acometidas de mayor cantid d de

canos y/o conductores las cajas seran cuadradas de 100 mm de lado. 3 \
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En los casos de instalacion a la vista, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, etc., seran de
aluminio inyectado con tapa atornillada, segtin IRAM 62005, cuadradas, redondas o rectangulares,
tipo Conextube o calidad equivalente.

Las cajas para llaves o tomacorrientes seran rectangulares de 100 x 50 mm para hasta dos canos y/o
cuatro conductores y cuadradas de 100 mm de lado, con tapa de reduccion rectangular para mayor
numero de cafos y/o conductores.

En todos los casos, salvo indicacion especial de la Inspeccion, las cajas para llaves, se colocaran a
1,20 m sobre el nivel de piso terminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre.
Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,30 cm. sobre el nivel piso terminado, y a 1,05 mts.,
sobre mesadas y/o piletas.

15.15.5.4 Llaves de efecto

Seran normalizadas, segun IRAM 2071 (minimo), de embutir, tipo Plasnavi, modelo “Click” o calidad
equivalente, con accionamiento a tecla y una capacidad minima de 10 A. Las tapas para uso en los
modulos anteriores, seran color marfil.

15.15.5.5 Tomacorrientes

Seran de la misma linea, de embutir, normalizados, segtin IRAM 2071, con una capacidad minima
de 10 A, y contaran con el borne reglamentario de tierra. Las tapas seran color marfil, para uso en
los médulos anteriores.

15.15.5.6 Zocaloductos
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Se instalaran como minimo tres (3) puestos de trabajo, que seran montados en bastidores para
zocaloductos tipo Zoloda, serie Data, Linea CKD-100 (ver localizacion tentativa en plano:
LSMOCO034.PL002).

Cada puesto de trabajo contara con 2 fichas tipoRJ45, clase 5e (minimo), 2 tomas monofasicos de
2x10A+t normalizado, 2 tomas tipo “i” de los cuales dos estaran estabilizados (color Rojo,) y dos jacks
RJ45 CATS5e con su respectiva roseta y seran provistos con tornillos para fijacion..

La instalacion incluira todos los accesorios necesarios (derivaciones “T”, esquineros, extremos, porta
bastidores, bastidores, rinconeros, separadores, etc.), a los efectos que sea entregada, una
instalacion completamente de acuerdo a los lineamientos de ingenieria a presentar por el contratista
y a aprobar por la Inspeccion de obra.

15.15.5.7 Bandejas Portacables

Las bandejas seran provistas en chapa BWG 16, perforadas, cincadas electroliticamente o por
inmersion en caliente, tipo Samet, Jover o calidad superior, del ancho que determine el calculo de
acuerdo a los conductores que contenga segun proyecto, mas un 30% de reserva como minimo. Se
proveeran con toda su soporteria y accesorios, para distribucion de los circuitos que corresponda,

segun proyecto ejecutivo aprobado, desde el TOE.

Poseeran, ademas, en todo su recorrido, una banda divisoria, provista por el mismo fabricante, de
modo de que queden como minimo, en los tramos troncales, 20 cm utilizables para electricidad y 10
cm para instalaciones de corrientes débiles (datos, telefonia, etc.).

Los cables a tender por bandejas, seran precintados cada 1,5/2 metros maximo.
15.15.5.8 Artefactos de lluminacion
15.15.5.8.1 Artefactos en Oficinas

\
En las Oficinas se instalaran artefactos embutidos, con lamparas de bajo consumo fluorescentes |

version con Difusor (D) tipo esmerilado blanco, cuerpo: en chapa zia y prepinfada con punterag
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de policarbonato inyectado. Reflector parabdélico simple con laterales de aluminio anodizado brillante
de alta pureza y transversales de aluminio estriado mate.

Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad, 230V / 50Hz.

Portalamparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130, Cableado: con cable rigido de seccion 0.5
mm2, aislacion resistente a 90°C, con bornera de conexion de 2b+T con seccién maxima de 2.5
mm2. Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y provistos con soportes adicionales para _
cielorasos Durlock. Versiones: con balastos electronicos. Tipo Lumenac Office 336D

Tambien podra optarse por artefactos tipo fluorescente, embutidos en el cielorraso tipo Durlock a
instalarse, con lamparas color blanco niveo, de 36 0 58 W, segun corresponda.

15.15.5.8.2 Artefacto Plafén Hermético

En Offices, Sala de Tableros, Pasillo y Sanitarios, se instalaran artefactos herméticos (IP65) para
tubos fluorescentes tipo Lumenac, modelo Marea o calidad superior, para 2x18, o 2x36W (segun
coorresponda), con cuerpo en policarbonato autoextinguible, burlete de poliuretano y prensacable
estanco, pantalla difusora en acero blanco, difusor de policarbonato moldeado, con cable no
propagador de la llama, bornera tripolar de poliamida.

15.156.5.8.3 Artefactos lluminacion Emergencia

Se instalaran en los locales indicados en plano orientativo, artefactos tipo Atomlux, modelo 2020 led,
o calidad superior, de modo de obtener, en caso de un corte de energia, 10 lux minimo (a nivel del
suelo), en cada local, al menos durante 6hs, bateria: plomo-acido, 6V / 4.2Ah electrolito absorbido.

15.15.56.8.4 Artefactos indicadores de salida.

Sobre salida de Oficina para Supervisores, el Contratista instalara un artefacto
“SALIDA", tipo Atomlux 9905L, o calidad superior.
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15.15.6 Puesta a tierra

El Contratista, debera instalar una jabalina tipo Copperweld, de @ 5/8" y profundidad de 3,00 metros
(minimo), que se hincara directa y verticalmente en terreno natural.

Las uniones que sean necesarias realizar entre secciones de jabalina hasta alcanzar la profundidad
indicada, se ejecutaran con manguitos de acople. Contaran con perno para hincado y tomacable que
acoplara el cable de tierra con la jabalina.

Antes de dar por terminada la puesta a tierra debera medirse |a resistencia obtenida, la cual no podra
superar en ningln caso los 5 ohm. Si asi sucediera se agregaran nuevos tramos a la jabalina o se
realizara una nueva puesta a tierra hasta obtener, como maximo el valor indicado.

La puesta a tierra se terminara en una caja de inspeccion de 20 x 20 ¢m. con tapa metalica, en la que
se efectuara la conexion entre la jabalina y el cable de tierra del tablero.

El cable de conexién a tablero como minimo, la seccién del neutro que alimenta el TG (debe ser
calculado seglin normas de AEA), e ira colocado dentro de cafio galvanizado de diametro adecuado.

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, luminarias, tomacorrientes y en general toda estructura
conductora que por accidente pueda quedar bajo tension debera ponerse solidamente a tierra, a cuyo
efecto y en forma independiente del neutro debera conectarse mediante conductor aislado bicolor
(Verde/Amarillo) de seccidén adecuada (calculado segun AEA), el que podra ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por la misma caja de paso.

Los cables de tierra seran firmemente puestos a tierra en el TG, en una barra especialmente montada.

Los framos de bandeja instalada o a instalar dentro del area de la obra, seran unidos por cable unipolar

tipo LSOH, verde-amarillo, de seccién minima: 6 mm2 (con terminales tipo ojal exlos extremos, fijados

con el bulén de las uniones entre cada tramo de bandejas.
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15.15.7 Ensayos

Una vez finalizados los trabajos de montaje se efectuara, en presencia de la Inspeccion:

A- Una prueba de aislacién, de la instalacién, con megohmetro de 500 VCC.

En el caso de los circuitos de iluminacion, se realizara un muestreo de algunos circuitos.

Se medira cada conductor contra tierra y todos los conductores entre si. El valor asi medido no podra
ser inferior a 1 megohm. El instrumento, sera provisto por el Contratista.

B- Se medira el valor de la resistencia de puesta a tierra, como se dijera, que no debera superar los
S ohms. Se efectuaran mediciones en el TOE y en varios circuitos elegidos por la Inspeccion de obra,
al azar. El instrumento debera estar homologado en el INTI o Laboratorio de la UBA. Se presentara
comprobante actualizado

C- Aprobados los ensayos anteriormente mencionados, se efectuara la prueba de funcionamiento de
la instalacién, circuito por circuito.

D- Se mediran los niveles de iluminacién logrados con las nuevas instalaciones, conformando una

planilla de chequeo, local por local. Se usara un luxémetro debidamente homologado.

Todos los ensayos seran registrados en planillas al efecto, que seran refrendadas por las partes y
quedaran en poder de la Inspeccion.
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15.16 Instalaciones para Sistemas y Comunicaciones

Caracteristicas de la Instalacion

LA CONTRATISTA debera proveer e instalar en el rack existente de boleteria 1 Gateway 4FXS
Grandstream GXW4004.

El contratista debera proveer también una UPS rackeable, con placa Ethernet para management,
con autonomia suficiente para abastecer la electrénica del Rack y 4 puestos de trabajo, teniendo en
cuenta que cada uno se compone por un monitor y un CPU, por 10 minutos como minimo.

La contratista debera instalar 4 puestos de trabajo en total. Cada puesto de trabajo estara
compuesto por 4 (cuatro) puestos de red (Jack RJ 45 CAT 5E con su respectiva roseta), 2 de datos
y 2 de telefonia en periscopio, patcheados en sus respectivas patcheras (las patcheras de telefonia
y datos son distintas). La impresora no requiere corriente estabilizada de UPS.

En uno de los médulos se instalaran 4 (cuatro) tomas tipo “i" de los cuales 2 deberan estar
estabilizados (color Rojo), en otro dos Jacks RJ45 CAT5e y el restante con tapa ciega contemplando
futuras instalaciones. Los estabilizados estaran alimentados por la UPS a proveer.

En la “Oficina para Supervisores de Evasion” se instalaran 2 pc’s completas y 1 impresora.
En la “Oficina de Boleteria” la contratista debera instalar 1 puesto de trabajo (1 pc completa).

El puesto de trabajo estara compuesto por 4 (cuatro) puestos de red (Jack RJ 45 CAT 5E con su
respectiva roseta), 2 de datos y 2 de telefonia en periscopio, patcheados en sus respectivas
patcheras (las patcheras de telefonia y datos son distintas).

La contratista debera presentar la certificacion de cada puesto de red para la aceptacion de las
instalaciones a la Inspeccion de Obra.

En uno de los madulos se instalaran 4 (cuatro) tomas tipo “i” de los cuales 2 deberan estar
estabilizados (color Rojo), en otro dos Jacks RJ45 CAT5e y el restante con tapa cie
futuras instalaciones. Los estabilizados estaran alimentados por la UPS a proveey

Las canalizaciones deberan estar embutidas, el cableado de datos debera ser independiente del
cableado eléctrico.

La nomenclatura de los puestos de trabajo debera corresponderse con su ubeacién en las

patcheras y deberan entregarse con su certificacion correspondiente. Los puejtos de trabajo debgn
estar consecutivos en la patchera. y
\ Gr. S GALPAEE(_}R
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La instalacién incluira todos los accesorios de instalacién necesarios (derivaciones “T”, esquineros,
extremos, porta bastidores, bastidores, rinconeros, separadores, etc.), a los efectos que sea
entregada, una instalacién completamente de acuerdo a los lineamientos de ingenieria a presentar
por el contratista y a aprobar por Trenes Argentinos Operaciones.

Articulo 16°. Documentacion Adjunta

e Anexo disefio de Cartel de Obra.

* Planilla de Cotizacién.

¢ Plano LSM-OC-003 - PL 001 (Anteproyecto).

* Plano LSM-OC-003 - PL 002 (Instalacién Eléctrica).

Articulo 17°. Planilla Resumen de Bienes de Uso
Boleteria:

Provisiones Generales:

*Un (1) estante de melamina color madera de 0,40 x 0,60 m con sus correspondientes soportes
colgantes para colocacion del horno microondas en el sector del Office.

eUn (1) mueble bajo mesada de melamina color madera, de 2,10 x 0,60 m con tres puertas y tres
cajones, a colocar en sector Office.

*Un (1) extintor ABC 10 Kg con su correspondiente carteleria y gancho de colgar.

Un (1) escritorio de madera enchapada de largo 1,60 m, profundidad 0,70 m y alto 0,75 m con dos
cajones con correderas metalicas.

«Dos (2) Sillas para oficina ergonémicas, con base inyectada de cinco ruedas, altura regulable, y
apoya brazos.

Provisiones Eléctricas:

/ \

*Una (1) heladera bajo mesada de 120 Its de capacidad, marca Whirlpool, Modelo WRX12A,

o calidad superior.
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eUn Microondas con Girill, de 23 Its. de capacidad minima. Potencia de 800 W Marca BGH, modelo
B223D o de calidad superior.

Dos (2) Extractores de Aire de 6”, minimo caudal de absorcién de 200 m¥h y una potencia minima
de 2600 Rpm.

Provisiones Sanitarias:

En Office:

*Una (1) mesada de granito gris mara de 1” de espesor de 2,10 x 0,60 m con traforo y una (1)
bacha doble de acero inoxidable de embutir, con zécalos laterales de 5 cm y frentin de 10 cm.
Incluye griferia monocomando.

En locales Sanitarios:
e Dos (2) lavatorios con columna marca Ferrum modelo Florencia, o similar de loza color blanco.
Incluyendo la griferia monocomando. Los desagiies seran de cafo rigido de acero inoxidable.

e Dos (2) inodoros cortos marca FERRUM o similar, linea Bari, provistos con asientos de madera
y herrajes metalicos. El deposito sera de embutir de 12 litros marca Flumax o similar con tapa
plastica reforzada.

» Dos (2) jaboneras, Dos (2) perchas simples, Dos (2) portarrollos, de losa color blanco y de
embultir.

* Dos (2) espejos Float de 6 mm de espesor en sanitario de 1,00 x 0,90 m colocado pegado con
silicona neutra y ganchos.

e Una (1) canilla de servicio 1/2" bronce cromado, cierre 1/4 de giro.

Evasion:

Provisiones Generales:

*Un (1) estante de melamina color madera de 0,40 x 0,60 m con sus correspoyidientes soportes
colgantes para colocacion del horno microondas en el sector del Office.
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*Un (1) mueble bajo mesada de melamina color madera, de 1,20 x 0,60 m con dos puertas y tres
cajones, a colocar en sector Office.

*Un (1) extintor ABC 10 Kg con su correspondiente carteleria y gancho de colgar, a colocar en el
depdsito de limpieza.

*Dos (2) escritorios de madera enchapada de largo 1,60 m, profundidad 0.70 m y alto 0.75 m con
dos cajones con correderas metalicas.

*Dos (2) Sillas para oficina ergonémicas, con base inyectada de cinco ruedas, altura regulable, y
apoya brazos.

*Un (1) mueble de oficina, de melamina color madera, de 1,50 x 0,60 m con puertas corredizas.

Provisiones Eléctricas:

*Una (1) heladera bajo mesada de 120 Its de capacidad, marca Whirlpool, Modelo WRX1 2A, 220v
o calidad superior.

* Un Microondas con Grill, de 23 Its. de capacidad minima. Potencia de 800 W Marca BGH,
modelo B223D o de calidad superior.
*Un (1) equipo de aire acondicionado Split frio-calor, de 3000 f/h., tipo LG, ELECTRA o calidad

superior, a gas ecolégico, a colocar en el sector de oficina.

Provisiones Sanitarias:
En Office:

*Una (1) mesada de granito gris mara de 1” de espesor de 1,40 x 0,60 m con traforo y una (1)

bacha simple de acero inoxidable de embutir de 0.40 x 0.60 m, con zécalos laterales de 5 cm y

frentin de 10 cm. Incluye griferia monocomando.

En local Sanitario:;

eUn (1) lavatorio con columna marca Ferrum modelo Florencia, o similar de lo2a color bla ’

Incluyendo la griferia monocomando. Los desagiies seran de
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* Un (1) inodoro corto marca FERRUM o similar, linea Bari, provisto con asiento de madera y
herrajes metalicos. El depdsito sera de embutir de 12 litros marca Flumax o similar con tapa plastica
reforzada.

* Una (1) jabonera, Dos (2) perchas simples, Un (1) portarrollo, de losa color blanco y de embutir.
* Un (7) espejo Float de 6 mm de espesor en sanitario de 0,45 x 0,90 m colocado pegado con
silicona neutra y ganchos.

e Una (7) canilla de servicio 1/2" bronce cromado, cierre 1/4 de giro.
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