

Obra: MEJORAMIENTO EDIFICIO SUBESTACIONES MARTINEZ Y SAN ISIDRO
 PLANILLA DE COTIZACION - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU PRESUPUESTO)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio parcial	Incidencia en %
MARTINEZ						
1	TAREAS PRELIMINARES Y LIMPIEZA DEL TERRENO					%
2	CUBIERTA					%
3	DEMOLICIONES					%
4	INSTALACIONES					%
5	REVOQUES					%
6	PISOS Y REVESTIMIENTOS					%
7	PINTURAS					%
8	CARPINTERIA Y HERRERIA					%
9	EQUIPAMIENTO					%
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					%
11	INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA					%
TOTAL SUBESTACION MARTINEZ						
SAN ISIDRO						
1	TAREAS PRELIMINARES Y LIMPIEZA DEL TERRENO					%
2	CUBIERTA					%
3	DEMOLICIONES					%
4	ALBAÑILERIA					%
5	INSTALACIONES SANITARIA					%
6	INSTALACIONES ELECTRICA					%
7	INSTALACION CONTRA INCENDIO					%
8	REVOQUES					%
9	PISOS Y REVESTIMIENTOS					%
10	PINTURAS					%
11	CIELORRASO					%
12	CARPINTERIAS Y HERRERIA					%
13	EQUIPAMIENTO					%
14	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)					%
15	INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA					%
TOTAL SUBESTACION SAN ISIDRO						
TOTAL						