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ADQUISICIÓN DE PIEDRA BALASTO PARA MANTENIMIENTO Y 
OBRAS– FFCC AMBA – FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES 

 

Artículo 1°. OBJETO 

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisión de 
Piedra Balasto nueva destinada para Mantenimiento y Obras de vía de los FFCC del AMBA, FFCC 
Larga Distancia y Regionales 

La mencionada provisión comprende el material, la carga al equipo de transporte y el envío al lugar 
de acopio. 

 

Artículo 2°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Los oferentes deberán cotizar la provisión de Piedra Balasto por “Unidad”, indicando un único 
Precio Unitario. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e 
indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo 
con la presente Especificación Técnica. 

 

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA  

La cotización deberá realizarse en PESOS ARGENTINOS, discriminando el I.V.A. Los oferentes 
podrán COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No serán 
consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus 
correspondientes Especificaciones Técnicas.  

No podrá cotizar menor cantidad a la solicitada por RENGLÓN. 

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, 
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos 
elaboración, traslados, controles de la carga, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponible a 
SOFSE a cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos 
similares o asimilables. Asimismo, correrán por cuenta del Proveedor todos los gastos asociados al 
control de calidad, ensayos, inspección, almacenamiento, transporte hasta su entrega en el lugar 
determinado, y el retiro y disposición final de aquellas partidas que eventualmente se rechacen. 
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Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR 

El OFERENTE debe cotizar la provisión de Piedra Balasto nueva y en todo conforme a la presente 
Especificación Técnica, según ANEXO I: Planilla de Cotización. 

 

Artículo 5°. LUGARES DE ENTREGA 

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSE facultado a rubricar los 
remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete 
hasta los destinos indicados. Todas las entregas de la Piedra Balasto deberán ser realizadas en los 
siguientes lugares: 

   

Lugar de Entrega  Dirección de entrega Localidad 

Temperley Temperley -Playa 13 Ingreso 
por el paso a nivel de la calle 

Vicente Fidel López 

 

Lomas de Zamora - 
Provincia de Buenos Aires 

Bosques Estación Bosques Florencio Varela- 
Provincia de Buenos Aires 

Tapiales Gorriti 1950 TAPIALES- Provincia de 
Buenos Aires 

Victoria Estación Victoria Tigre – Provincia de 
Buenos Aires 

Est. San Martin Estrada 3100 San Martín – Provincia de 
Buenos Aires 

Canal San Fernando Estación Canal San Fernando Tigre – Provincia de 
Buenos Aires 

Matheu Estación Matheu Provincia de Buenos Aires 

Caseros Gral. Hornos 2497 Caseros - Provincia de 
Buenos Aires. 

Haedo Vignes 1550 Haedo - Provincia de 
Buenos Aires. 

Lobos Estación Lobos Provincia de Buenos Aires 
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Zamudio Estación Zamudio Provincia de Buenos Aires 

Talar Estación El Talar Provincia de Buenos Aires 

Los Cardales Estación Los Cardales Provincia de Buenos Aires 

Capilla del Señor Estación Capilla del Señor Provincia de Buenos Aires 

Estación Paraná Bv. Racedo 230 Paraná, Entre Ríos 

Salta Fleming y Alem Güemes, Salta 

La Calera, Cordoba Rivadavia 100 La Calera, Córdoba 

 

 

Artículo 6°. CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Las entregas de la Piedra Balasto se realizarán en la siguiente secuencia y con al menos el volumen 
solicitado por Entrega.  

Los días de la fecha de entrega comenzarán a regir desde la Notificación de la Orden de Compra. 

Etapas de entrega: 

 La primera entrega durante los primeros 90 días corridos.  

 La segunda entrega deber ser realizada entre los días 90 y 210.  

 La tercera entrega debe ser realizada entre los días 210 y 300. 

            

 

      Notificación OC 

 

                            Día 90                    Día 210                 Día 300 

     

   

                        1° Entrega            2° Entrega                     3° Entrega            

El plazo máximo para la totalidad de la entrega por Renglón será de TRESCIENTOS (300) días. 
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Renglón Lugar de 

entrega 
Código Descripción Cantidad Unidad 1°  

Entrega 
2° 

 Entrega 
3°  

Entrega 
1 Temperley 

2000000517 BALASTO GRADO A1 
25,4 A 63 MM 

          
9.000,00  

TON 

 3.000,00   3.000,00   3.000,00  

2 Bosques           
6.000,00  

 4.000,00   2.000,00   

3 Tapiales         
10.000,00  

 5.000,00   5.000,00   

4 Victoria           
5.000,00  

 3.000,00   2.000,00   

5 Est. San 
Martin 

          
5.000,00  

 3.000,00   2.000,00   

6 Canal San 
Fernando 

          
2.000,00  

 1.000,00   1.000,00   

7 Matheu         
12.000,00  

 4.000,00   4.000,00   4.000,00  

8 Caseros           
8.000,00  

 4.000,00   2.000,00   2.000,00  

9 Haedo           
5.000,00  

 3.000,00   2.000,00   

10 Lobos         
55.000,00  

 20.000,00   20.000,00   15.000,00  

11 Zamudio         
60.000,00  

 20.000,00   20.000,00   20.000,00  

12 
Talar 

        
10.000,00  

 5.000,00   5.000,00   

13 Los Cardales 
        

20.000,00  
 5.000,00   10.000,00   5.000,00  

14 
Capilla del 

Señor 
        

20.000,00  
 5.000,00   10.000,00   5.000,00  

15 Estación 
Paraná 

          
2.000,00  

 1.000,00   1.000,00   

16 Salta           
2.000,00  

 1.000,00   1.000,00   

17 La Calera, 
Cordoba 

        
70.000,00  

 20.000,00   20.000,00   30.000,00  

 

De acuerdo a la necesidad operativa, la SOFSE se reserva el derecho a modificar las cantidades a 
proveer en cada etapa de Entrega, sin alterar la cantidad total de cada Renglón. 

En caso de no contar con disponibilidad de espacio en los puntos de recepción, la SOFSE podrá 
modificar el Lugar de Entrega, siempre que ello no implique un incremento de la distancia desde el 
lugar de Despacho.  

 

Artículo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 

Regirá para la presente documentación la Norma y Especificaciones FA. 7040 – Balasto Grado A. 
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En la eventualidad de un conflicto entre la norma citada y los requerimientos de esta especificación, 
deberá considerarse lo establecido en la presente especificación. Su cumplimiento será exigido al 
momento de la Recepción. 

 

Artículo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS 
  

PRESENTACION EN LA LICITACION 

El proveedor deberá presentar para su consideración en el llamado a licitación, resultados de los 
ensayos prescriptos en esta especificación, efectuados sobre una muestra del balasto a entregar. 

Igualmente se podrá mencionar antecedentes de aprobación de material similar (calidad y 
elaboración) que obren en Ferrocarriles Argentinos. Ninguno de estos ensayos tendrá validez si 
tienen una antigüedad mayor de un año. 

El cumplimiento del presente apartado se encuentra detallado en el Artículo 9° “CAPACIDAD 
TECNICA DEL OFERENTE” de la presente especificación. 

 

 

VERIFICACION DE PARTIDA 

La muestra de balasto, extraída de acuerdo a lo indicado en la Norma IRAM 1509, tendrá una masa 
de 100 kg como mínimo. Sobre dicha cantidad de muestra se efectuarán los siguientes ensayos 
discriminados según se indica a continuación: 

 Sobre la primera entrega: Todos los ensayos prescriptos en la Norma y Especificaciones 
FA. 7040 – Balasto Grado A. 

 De cada 3.000 toneladas: granulometría y resistencia al desgaste que se efectuará en 
Laboratorios especializados para tal fin, previa aprobación de la SOFSE. 

Considerar la Norma IRAM 1532* actualmente vigente, adoptando Granulometría tipo F para el 
ensayo de desgaste del Balasto Grado A-1. 

La muestra podrá ser extraída, preferentemente en la cantera con la presencia del representante 
del proveedor o sobre vagón/camión, de acuerdo a Norma IRAM 1509. 

Además, el Proveedor deberá contar con un laboratorio propio en el cual se realizará los controles 
de calidad que figura en la Norma FA 7040. Para estos controles el personal Técnico que la SOFSE 
designe estará presente, para corroborar el fiel cumplimiento de las normativas aplicadas. 

 

ENSAYOS DE VERIFICACION 
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SOFSE se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que prevé esta especificación y en el 
momento que lo considere oportuno. 

En los casos en que SOFSE lo estime necesario, podrá efectuar un examen petrográfico, el 
resultado del cual deberá ser concordante con el informe geológico presentado por el proveedor. 

No obstante, SOFSE se reserva el derecho de realizar otras inspecciones tanto en la fase de 
Extracción en cuanto al control de la calidad, como en la manipulación, el stock y la expedición, sin 
perjuicio de la actividad normal del fabricante. 

 

CONTROL DE LA CARGA  

La SOFSE designara un Técnico permanente en la Planta de distribución o Cantera, con el fin de 
asegurar el pesaje y la calidad de la piedra a proveer. 

El técnico deberá estar presente durante la ejecución del carguío y confección de los remitos, como 
así también durante los ensayos de calidad que el proveedor realice. 

Para cumplir con estas funciones el PROVEEDOR suministrará una oficina equipada para el óptimo 
trabajo del Técnico de la SOFSE. 

A su vez el PROVEEDOR suministrará y pondrá a disposición permanente para uso del Técnico de 
la  SOFSE durante el tiempo de provisión, un (1) automóvil para cuatro (4) pasajeros, con motor 
naftero de potencia superior a los 110 CV, a efectos de realizar la inspección de Control de Carga 
y Ensayos en Cantera. Dicho vehículo deberá estar equipado como mínimo con dirección asistida, 
calefacción y aire acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para 
todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompañante, y navegador satelital con GPS de 
marca reconocida. 

Deberán estar provistos de los accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la provincia 
de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas 
delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquín de primeros auxilios, etc.). 

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provisión de 
combustibles y lubricantes, peajes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos 
aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo del PROVEEDOR que no recibirá pago directo 
alguno por las obligaciones descriptas en este punto. 

Para poder realizar un control exhaustivo de la carga, el proveedor deberá contar con una balanza 
eléctrica, que tendrá el Certificado anual del fabricante de la balanza, quien avalará su correcto 
funcionamiento. 

Además, también deberá presentar un certificado del INTI, en el cual se comprueba que la balanza 
esta calibrada y con sus sistemas en perfecto funcionamiento.  

A continuación se enumera un procedimiento para el control de la carga. 
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a) Medición de Peso del camión sin carga (CV) 

b) Medición del Peso del camión con carga (CC) 

c) Calculo del peso de la piedra balasto (PP = CC-CV) 

d) Emisión del ticket de balanza 

e) Emisión de Remitos de transporte 

f) Firma de Remito y Ticket por parte del representante de SOFSE y el Proveedor. 

En los destinos de recepción solo serán recibidos aquellos camiones que cuenten con los Remitos 
y Ticket firmados por el Técnico que la SOFSE designe. Se deberán enlonar y precintar el 100% de 
los camiones. 

La SOFSE podrá derivar a una balanza pública hasta el 10% del volumen contratado, quedando a 
cargo del Proveedor los costos de traslado hacia y desde la balanza, así como también el pesaje 
del mismo. La distancia de las mismas será como máximo de 8 KM de cada punto de entrega. 

Los costos asociados al Control de la Carga, conforme lo descripto en el presente apartado, correrán 
por cuenta del Contratista, debiendo éste preverlo en su Oferta. No será reconocido adicional alguno 
por este concepto. 

 

CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y 
durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo 
rechazarlos. 

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la 
descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado. 

Las partidas que no cumplan con los requisitos de la presente especificación serán rechazadas. 

En el caso de producirse una serie de rechazos consecutivos del material entregado por un 
proveedor que hagan presumir un control deficiente por parte del mismo, SOFSE se reserva el 
derecho de rescindir el contrato. De repetirse esta situación podrá disponer su eliminación como 
proveedor de la Empresa. 

 

Artículo 9°. CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE  
 

Cada oferente deberá acompañar en su Oferta la información y documentación que a continuación 
se detalla.  
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1. Deberá acreditar una sólida experiencia y capacidad de producción de la cual pueda concluirse 
que se encuentra en condiciones técnicas y operativas para cumplimentar en tiempo y forma 
con las entregas comprometidas en su oferta. El oferente podrá acompañar la misma con todo 
tipo de documentación e imágenes a los efectos de evidenciar su experiencia, incluyendo 
resultados de los ensayos de granulometría y resistencia al desgaste efectuados sobre una 
muestra del balasto a entregar (conforme lo indicado en el primer apartado del Artículo 8°). 

2. Detalle de los principales clientes a los que el Proveedor le suministró Piedra Balasto para vía 
en los últimos TRES (3) años. Dicho listado deberá incluir:  

 Denominación y domicilio de la empresa. 

 Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas. 

 Cantidades de Piedra Balasto para vía.  

 Fecha de entrega. 

3. Toda aquella otra documentación e información requerida en el PET no mencionada en los 
puntos e incisos anteriores. 

Los requisitos podrán ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten en 
UTE o Consorcios, donde los socios responderán solidariamente por la asociación que formula la 
oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una 
participación mínima del TREINTA POR CIENTO (30%). 

Asimismo, la experiencia y capacidad de producción podrá ser acreditada por un Subcontratista 
Nominado con exclusividad, el cual no podrá ser sustituido sin previa autorización expresa de 
SOFSE. En este caso deberá acompañar un documento que certifique el compromiso, con firmas 
certificadas ante Escribano Público, y legalizada por el Colegio de Escribanos correspondiente si la 
jurisdicción del Escribano certificante fuera distinta a la C.A.B.A. 

SOFSE podrá requerir toda información que considere necesaria a los efectos de verificar la 
información suministrada. 
 
 

Artículo 10°. RECEPCIÓN  
 

La Provisión deberá ser informada por el Contratista por comunicación fehaciente a la SOFSE con 
CINCO (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la misma. En la Recepción se deberá 
entregar el Remito con el siguiente detalle: 

 Toneladas cargadas 

 Tara Inicial 
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 Tara Final 

 Certificados y N° lote del material  

 N° de Precintos de la carga 

 N° OE y N° Línea de OE respecto al destino que se está entregando 

Se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada, quedando asentado en dicho 
documento la cantidad de Piedra Balasto.  

SOFSE podrá determinar si en algún punto de entrega en particular, solo puede recibir camiones 
volcadores frontales y no laterales. 

Los puntos de recepción estarán disponibles de Lunes a Viernes y de 07:00 hs a 15:30 hs, con lo 
cual el Proveedor deberá ajustarse a dichos días y horarios. 

 

Artículo 11°. CERTIFICACION DE ENTREGAS 
 
 
Mensualmente se confecciona el Certificado de Avance de la Provisión por TRIPLICADO, 
en base al Acta de Medición donde constará de la cantidad de toneladas de piedra 
entregadas y aceptadas. Dicho documento se compondrá de la siguiente información: 

Planilla Certificado: Comprenderá el global de la provisión adjudicada: ésta indicará el 
avance porcentual y el avance en pesos para la totalidad de los Renglones, de acuerdo a 
la cantidad entregada. 

Acta de medición: Se dividirá por Renglones, transcribiendo y numerando los Renglones 
que figuran en la Planilla de Cotización de la oferta: ésta indicara el avance porcentual y el 
avance en acuerdo a la cantidad entregada. 

 

Artículo 12°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR 

Además de la obligación de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente contratación, 
queda a cargo del Proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la presente 
documentación, tanto vinculadas con la provisión, como con el traslado.  

 Correrán por cuenta del Proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que 
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material 
recibido. A esos efectos, el Proveedor proveerá los servicios de los laboratorios y el 
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfacción de SOFSE.  
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 La Inspección que SOFSE designe tendrá libre acceso a los lugares de acopio o fabricación 
de la Piedra Balasto para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de los 
materiales y tareas realizadas.  

 Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o 
bienes defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá 
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse 
las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.  

 

Artículo 13°. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 

El contrato estará sujeto a la redeterminación de sus precios, en caso de ser solicitada por la 
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la presente como 
Anexo III el Manual de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras, Provisón de Bienes y 
Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las 
fórmulas para el cálculo de la Redeterminación de Precos las que se detallan en el Anexo IV. 

 

Artículo 14°. ANEXOS 

 Anexo I: Planilla de Cotización. 

 Anexo II: Normas y Especificaciones FA. 7040 – Balasto Grado A. 

 Anexo III: Manual de Redeterminación de Precios. 

 Anexo IV: Formula de Redeterminación de precios. 

 

 

 



RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

TEL:

MONEDA:

IVA Subtotal

1 Temperley 9.000,00

2 Bosques 6.000,00

3 Tapiales 10.000,00

4 Victoria 5.000,00

5 Est. San Martin 5.000,00

6 Canal San Fernando 2.000,00

7 Matheu 12.000,00

8 Caseros 8.000,00

9 Haedo 5.000,00

10 Lobos 55.000,00

11 Zamudio 60.000,00

12 Talar 10.000,00

13 Los Cardales 20.000,00

14 Capilla del Señor 20.000,00

15 Estación Paraná 2.000,00

16 Salta 2.000,00

17 La Calera, Cordoba 70.000,00

ALICUOTA DE IVA:

Condición de pago: Según Pliego

Lugar de Entrega: Según Pliego

Plazo de Entrega: Según Pliego

Mantenimiento de Oferta: Según Pliego

ANEXO - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES / NACIONALIZADOS

DETALLE PROVEEDOR

E-MAIL:

Renglón Cantidad U/M Código Descripción
Precio

Unitario

TOTAL IVA INCLUIDO :
TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:

Lugar de Entrega

TON 2000000517 BALASTO GRADO A1 25,4 A 63 MM

TOTAL SIN IVA
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A – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR  
 

A-1. Las formas de extracción de muestra se establecen en la Norma IRAM 1509. 

A-2. Las características de los tamices de ensayo se establecen en la Norma IRAM 
1501. 

A-3. El método de ensayo de abrasión con la máquina “Los Angeles” se establece en 
la Norma IRAM 1532. 

A-4. El método de ensayo de durabilidad de los agregados por ataque con sulfato de 
sodio se establece en la Norma IRAM 1525. 

A-5. El método de análisis granulométrico se establece en la Norma IRAM 1505. 

A-6. El método de ensayo de los agregados para determinar el porcentaje de material 
que atraviesa el tamiz IRAM 74 µ (N° 200) se establece en la Norma IRAM 1540. 

A-7. El porcentaje de partículas blandas será determinado de acuerdo con la Norma 
IRAM 1644. 

A-8. El método de determinación de la masa unitaria se establece en la Norma IRAM 
1548. 

A-9. el método de ensayo para la determinación de núcleos de arcilla o material 
similar en agregados se establece en la Norma ASTM C-142. 

 

B – ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION  

B-1. Esta especificación establece las características que debe cumplir todo agregado 
mineral utilizado como balasto “Grado A”. 

B-2. Esta especificación considera dos tipos de balasto: 

GRADO A-1: Balasto para capa bateado. 

GRADO A-2: Balasto para levante calibrado. 

 

C – DEFINICIONES  

C-1. Balasto: Es el material que se coloca sobre la superficie de apoyo (plataforma o 
plano de formación), a los efectos de la sustentación, elasticidad y drenaje de la vía y repartición 
uniforme de la carga de los vehículos. 

C-2. Laja: Se considera tal una piedra cuando la medida de una de sus aristas 
sobrepasa en 5 veces la menor arista tomada como espesor. 

 

D - CONDICIONES GENERALES 

CONSTITUCION DEL MATERIAL  

D-1. El balasto deberá estar constituído por piedra partida proveniente del 
quebrantado o triturado de rocas de calidades similares. 

D-2. El balasto deberá estar constituído por partículas duras, libres de materias 
agresivas, grietas o hendiduras. 

 

BALASTO  GRADO A 

DEPARTAMENTO NORMALIZACION 
Y METODOS 

FA. 7 040  

Agosto de 1975  
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D-3. Las rocas empleadas en la fabricación de balasto serán rocas magmáticas, 
metamórficas de origen ígneo y cuarcíticas. 

D-4. Se excluirán aquellos materiales que contengan carbonatos y/o sulfatos como 
así también la escoria de alto horno. 

D-5. El balasto será extraído de bancos sanos (roca fresca) de la cantera, con 
exclusión de aquellos bancos o variedad de rocas que presenten alteración (material blando). 

D-6. No deberá presentar componentes frágiles tales como determinados vidrios de 
origen magmático o cementante, formando parte de la masa. 

 

LIMPIEZA  

D-7.  El balasto deberá estar libre de polvo, arena, núcleos de arcilla, tierra u otro 
material extraño. 

 

FORMA DE LAS PARTICULAS  

D-8. El balasto deberá presentar preferentemente forma prismática o piramidal, con 
aristas vivas. 

 

E –  REQUISITOS ESPECIALES 

GRANULOMETRIA  

E-1.  Las curvas granulométricas del balasto, verificadas de acuerdo a lo indicado en 
G-2/3 deberán estar situadas en todos sus puntos entre los valores límites de la siguiente tabla; se 
podrá solicitar al proveedor rectificación de elaboración si las curvas granulométricas resultantes no 
son aproximadamente paralelas a las determinadas por los límites adoptados. 

 

TABLA  

GRADO A-1 GRADO A-2

BALASTO PARA CAPA 
BATEADO

BALASTO PARA 
LEVANTE CALIBRADO

Material que pasa                                                                                                                                                                             
(% en masa)

Material que pasa                                                                                                                                                                             
(% en masa)

IRAM 63 mm (2 1/2") 100 ---

IRAM 51 mm (2") 85 a 100 ---

IRAM 38 mm (1 1/2") 35 a 70 ---

IRAM 25 mm (1") 0 a 15 100

IRAM 19 mm (3/4") 0 15 a 100

IRAM 16 mm (5/8") --- 0 a 30

IRAM 9,5 mm (3/8") --- 0

DESIGNACION DEL TAMIZ

 

 

TOLERANCIAS PARA BALASTO PARA CAPA BATEADO  

E-2. El porcentaje de piedra partida retenida por el tamiz IRAM 63 mm (2 ½”) no 
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deberá exceder el 5% en masa pero deberá pasar en todos los sentidos por el tamiz IRAM 89 mm ( 3 
½”). 

E-3. El porcentaje de piedra partida pasante por el tamiz IRAM 19 mm (¾”) no deberá 
exceder el 5% en masa, pero deberá quedar retenido por el tamiz IRAM 11 mm (7/16”). 

 

TOLERANCIAS PARA BALASTO PARA LEVANTE CALIBRADO  

E-4. El porcentaje de piedra partida retenida por el tamiz IRAM 25 mm (1”) no deberá 
exceder el 5% en masa pero deberá pasar en todos los sentidos por tamiz IRAM 32 mm (1 ¼”). 

E-5. El porcentaje de piedra partida pasante por el tamiz IRAM 9,5 mm (⅜”) no 
deberá exceder el 5% en masa, pero deberá ser retenido por tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4). 

 

CONTENIDO DE LAJAS  

E-6. El balasto no deberá contener lajas en una proporción mayor del 5%  en masa, 
determinado de acuerdo a lo indicado en G-4. 

 

RESISTENCIA AL DESGASTE  

GRADO A-1: Balasto para capa bateado  

E-7. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-5, no deberá ser más del 
30%, como porcentaje máximo admisible. 

 

GRADO A-2: Balasto para levante calibrado  

E-8. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-6, no deberá ser más del 
35%, como porcentaje máximo admisible. 

 

RESISTENCIA AL ATAQUE CON SULFATO DE SODIO  

E-9. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-7, no deberá tener una 
pérdida de masa mayor del 10%, después de 5 ciclos. 

 

MATERIAL QUE PASA A TRAVES DEL TAMIZ IRAM 74 µµµµ (N° 200) 

E-10. El material que pasa a través del tamiz IRAM 74 µ (N° 200) verificado de 
acuerdo a G-8 no deberá exceder del 1% en casos aislados y mediando razones justificadas, a juicio 
de Ferrocarriles Argentinos se podrá admitir hasta el 3%. 

 

MATERIAL BLANDO  

E-11. El material blando determinado de acuerdo con G-9 no deberá exceder del 
2,5% en masa. 

 

NUCLEOS DE ARCILLA O MATERIAL SIMILAR  

E-12.  Los núcleos de arcilla o material similar determinados de acuerdo con G-10, se 
admitirán hasta el 0,5% en masa. 

 

F – INSPECCION Y RECEPCION 

PRESENTACION EN LA LICITACION  

F-1. Las canteras proveedoras serán aceptadas sobre la base de un reconocimiento 
geológico actualizado cada tres años, emitido por un Ente Oficial o por un profesional especializado 
matriculado, corriendo por cuenta del proveedor los gastos que ocasione. 

F-2. El informe comprenderá una descripción geológica de la cantera, un estudio y 
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apreciación cualitativa de las diversas variedades de rocas utilizadas y una evaluación sobre la 
capacidad de producción de acuerdo a las exigencias de Ferrocarriles Argentinos. 

F-3. El proveedor deberá presentar para su consideración en el llamado a licitación, 
además del informe geológico indicado en F-1/2, resultados de los ensayos prescriptos en esta 
especificación, efectuados sobre una muestra del balasto a entregar y emitidos por un Ente Oficial. 
Igualmente se podrá mencionar antecedentes de aprobación de material similar (calidad y 
elaboración) que obren en Ferrocarriles Argentinos. Ninguno de estos ensayos tendrá validez si 
tienen una antigüedad mayor de un año. No se admitirá más de un resultado por cada ensayo. 

 

VERIFICACION DE PARTIDA  

F-4. La muestra de balasto, extraída de acuerdo a lo indicado en G-1, tendrá una 
masa de 100 kg como mínimo. Sobre dicha cantidad de muestra se efectuarán los siguientes ensayos 
discriminados según se indica a continuación: 

Sobre la primer entrega: Todos los ensayos prescriptos en esta especificación. 

De cada 5.000 toneladas: granulometría y resistencia al desgaste que se efectuará en Laboratorios 
de Ferrocarriles Argentinos (Gerencia Control de Calidad). 

F-5. La muestra podrá ser extraída, preferentemente en la cantera con la presencia 
del representante del proveedor o sobre vagón, de acuerdo a Norma IRAM 1509. 

 

ENSAYOS DE VERIFICACION 

F-6. Ferrocarriles Argentinos se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que 
prevé esta especificación y en el momento que lo considere oportuno, independientemente de lo 
dispuesto en F-4. 

F-7. En los casos en que Ferrocarriles Argentinos lo estime necesario, podrá efectuar 
un examen petrográfico, el resultado del cual deberá ser concordante con el informe geológico 
presentado por el proveedor. 

 

ENTREGA DEL MATERIAL  

F-8. El material solicitado será colocado por el proveedor sobre vagones especiales 
(HOPPERS)  o de otro tipo suministrados por Ferrocarriles Argentinos. 

F-9. Cada vagón deberá ser cargado con material del mismo tipo y de composición 
homogénea. 

F-10. Los vagones cargados serán entregados por el proveedor en el lugar 
establecido en el contrato. 

 

FACTURACION 

F-11. Las partidas se liquidarán sobre la base de las toneladas que acusen las 
básculas de Ferrocarriles Argentinos o aquellas básculas aprobadas por éste. En caso de no pasar 
por báscula, se computarán en base a la masa unitaria, de acuerdo a Norma IRAM 1548 a determinar 
en laboratorios de Ferrocarriles Argentinos (Gerencia Control de Calidad). 

 

CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO  

F-12. Las partidas que no cumplan con los requisitos de la presente especificación 
serán rechazadas. 

F-13. En el caso de producirse una serie de rechazos consecutivos del material 
entregado por un proveedor que hagan presumir un control deficiente por parte del mismo, 
Ferrocarriles Argentinos se reserva el derecho de rescindir el contrato. De repetirse esta situación 
podrá disponer su eliminación como proveedor de la Empresa. 
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G – METODOS DE ENSAYO 

MUESTRA 

G-1. Para la extracción de muestras se sigue el método establecido en la Norma 
IRAM 1509. 

 

GRANULOMETRIA  

G-2. Las características de los tamices de ensayo utilizados en esta determinación se 
indican en la Norma IRAM 1501. 

G-3. El método de análisis granulométrico se indica en la Norma IRAM 1505. 

 

CONTENIDO DE LAJAS  

G-4. Se determina sobre una muestra representativa de 100 kg de la que se efectúa 
su cuarteo y se analizan los 25 kg de un cuarto. 

 

RESISTENCIA AL DESGASTE  

GRADO A-1: Balasto para capa bateado  

G-5. Se sigue el método correspondiente al tipo A de la Norma IRAM 1532. Se 
deberá indicar si la granulometría de la muestra debió modificarse o no previamente a la realización 
del ensayo. 

 

GRADO A-2: Balasto para levante calibrado  

G-6. Se sigue el método correspondiente al tipo B de la Norma IRAM 1532. Se 
deberá indicar si la granulometría de la muestra debió modificarse o no previamente a la realización 
del ensayo. 

 

RESISTENCIA AL ATAQUE CON SULFATO DE SODIO  

G-7. Se sigue el método establecido en la Norma IRAM 1525 expresando el resultado 
del ensayo como el total de pérdida referida a la graduación de la muestra. 

 

MATERIAL QUE PASA A TRAVES DEL TAMIZ 74 µµµµ (N° 200) 

G-8. Se sigue el método establecido en la Norma IRAM 1540. 

 

MATERIAL BLANDO  

G-9. Se determina de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM 1644. 

NUCLEOS DE ARCILLA O MATERIAL SIMILAR  

G-10. Se determina de acuerdo a lo establecido en la Norma ASTM C-142. 

 

H – INDICACIONES COMPLEMENTARIAS  

GRAFICO DE ACEPTACION Y RECHAZO  

H-1. El gráfico siguiente corresponde a los valores tabulados en E-1. 
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I – ANTECEDENTES 

I-1. No trata. 

 

 

Esta especificación anula la Especificación FA. 7 040 de Enero de 1971. 
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I.-  Objeto 

Establecer una metodología que regule el Régimen de Redeterminación de Precios en 

las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio 

entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la 

ejecución del Contrato. 

II. – Alcance 

La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para las 

Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda 

nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicación 

de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada 

llamado. 

III.- Definiciones 

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria –

Ley 27.132-. 

Contratista: Persona humana o jurídica contratada por SOFSE para la ejecución de 

las obras y/o prestación de servicios y/o provisión de bienes. 

IV.- Metodología 

1. Confección del pliego 

1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotización 

Previo al llamado a licitación o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera 

contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades 

y/o provisiones  requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 

para todas las actividades y/o provisiones de la prestación.   

La planilla de cotización se incluirá en el pliego como requisito a presentar por los 

proveedores en sus ofertas. 

1.2. Componentes de precios 

SOFSE debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes que 

se consideren más relevantes en la prestación de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, 

los cuales servirán de referencia para los análisis de las ofertas recibidas. 



 

 

A nivel de los componentes, SOFSE deberá explicitar en el pliego las ponderaciones 

relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del 

presente manual. 

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE deberá desagregar 

en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones 

relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y 

Máquinas’ debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 4.b del 

presente Manual. 

1.3. Índices de Referencia 

El pliego debe establecer los índices de precios oficiales que tomarán como referencia 

para la redeterminación de precios. 

Los índices de referencia para calcular la redeterminación serán los publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que 

utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación 

Argentina.   

Solo en caso que el índice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el 

INDEC, se tomará el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por 

SOFSE. 

1.4. Documentación 

La documentación indicada en los artículos anteriores (presupuesto, estructura de 

costos, precios de los componentes principales, ponderación e índices de referencia) 

es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso 

de licitación a cargo de la misma. 

2. Presentación de ofertas 

2.1. Documentación incluida 

Los pliegos que prevean la aplicación de la presente metodología de redeterminación 

de precios deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 

indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis 

de precios establecidas precedentemente: 

a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes. 

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento. 

 



 

 

3. Inicio de la Contratación 

3.1. Admisibilidad de Redeterminación de Precios 

La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra, 

servicio y/o provisión faltante calculado a los precios redeterminados representa una 

variación superior al DIEZ por ciento (10%), en más o menos, respecto al monto de la 

obra, servicio y/o provisión faltante calculado con los precios básicos o que surjan de 

la última Redeterminación de Precios aprobada, según fórmula de cálculo establecida 

a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada 

contratación. 

3.2. Solicitud de redeterminación de precios 

La redeterminación solo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 

contratista, mediante presentación a SOFSE del cálculo de la redeterminación de 

precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobación de SOFSE, 

de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma automática. 

Para una variación de precios determinada, la solicitud de redeterminación de precios 

correspondiente podrá peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) días 

corridos posteriores al último día del mes en el cual se verifica dicha variación. 

3.3. Aprobación de redeterminación de precios 

En caso de proceder la redeterminación de precios, SOFSE deberá confeccionar un 

informe con el análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y 

se expliquen las causas.  El informe mencionado deberá estar firmado por las 

autoridades competentes de SOFSE.  

3.4. Variación de precios 

A los efectos de aplicar el presente regimense tomará como mes básico para la 

Redeterminación de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se 

produjo la presentación de la oferta económica. 

La variación de los precios de cada factor se calculará desde el mes básico, o desde la 

última redeterminación, según corresponda, hasta el periodo en que se haya 

alcanzado la variación de referencia.  

3.5. Nuevos precios 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, los nuevos precios que se 

determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes 

siguiente en que se produce la variación de referencia, excepto en los casos que 

exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. 

3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial 



 

 

Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se 

hayan ejecutado conforme al último Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento 

aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales 

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los 

contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción de 

dicho anticipo.  Solo en caso que aplique un redeterminación de precios previo al pago 

del anticipo financiero, el mismo se redeterminará en función al factor de reajuste 

correspondiente en el marco de la metodología descripta. 

3.8. Renuncia 

Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista -a través de 

Representante Legal y/o Apoderado- deberá presentar la renuncia a reclamar mayores 

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 

3.9. Adecuación de garantías 

Aprobada la redeterminación, el contratista deberá extender y adecuar el monto de la 

garantía de cumplimiento de contrato, como así también de la garantía de fondo de 

reparo en caso de que la contratista opte por esa opción. 

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato 

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estarán sujetas al mismo régimen de 

redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios 

serán considerados a valores básicos del contrato o de la última redeterminación de 

precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones de precios que 

se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 

 

 
3.11. Cómputo de multas 
 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 

original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones 

aprobadas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Componentes e índices respectivos 

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios  para los cuales  SOFSE deberá 

establecer sus coeficientes de ponderación (α) en cada pliego, según establezca 

la fórmula correspondiente de cada contratación:   
 

Componente Índice o Valor a Considerar 

Materiales (FM) 
Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

Equipos y Máquinas 
(FEM) 

Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas definida en 4.B) 

Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 

Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

Combustibles y 
Lubricantes (CL) 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 

Gastos Generales (GG) 
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capítulo Gastos 
Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

 

 

B) Subcomponentes:   

 

Materiales: subcomponentes para los cuales  SOFSE establecerá sus coeficientes 

de ponderación (β) en cada pliego. 

Puntos a considerar para el componente Materiales 

Material Índice o Valor a Considerar 

Descripción de material ó 

tipo de material, o rubro 

representativo (hasta 5 

subcomponentes) 

Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple ó ponderado en 

caso de corresponder. 

 

Equipos y Máquinas: 

Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 



 

 

Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 

Amortización de Equipos 

(AE) 

Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 

equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 

2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 

Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 

publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 

Coeficiente Amortización 

CAE 
Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. 

CRR 
Se adopta 0,3 

 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 

externa se considerarán con cuatro dígitos, redondeando simétricamente al último 

dígito significativo. 

  



 

 

5. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Obras 

Expresiones Generales de Aplicación 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 

 

Donde: 

𝑷𝒊 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

𝑷𝒐 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 

𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado 
por FRi. 

 

Fórmula General del Factor de Reajuste 

𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
) + 𝜶𝑻 × (

𝑻𝒊

𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (

𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
)}  

Donde: 

𝑭𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 

𝑭𝑬𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 



 

 

0 

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  

𝜶 

Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  

 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii   

𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 

𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (

𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝒐
) 

Donde: 

𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la obra.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 



 

 

costo-costo total del componente materiales. 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de 

la obra: 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
)} 

Donde: 

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 

Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Provisión de Bienes 

Expresiones Generales de Aplicación 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la provisión de bienes  Faltante 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 

 

Donde: 

𝑷𝒊 Precio de la provisión faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

𝑷𝒐 Precio de la provisión faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 

𝑨𝒇 Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno. 

𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo y/o acopio, completar en números con cuatro decimales. Si el 
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por FRi. 

 

Fórmula General del Factor de Reajuste 

𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑮𝑮 × (
𝑮𝑮𝒊

𝑮𝑮𝒐
) + 𝜶𝑻 × (

𝑻𝒊

𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (

𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
)}  

Donde: 

𝑭𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada provisión. 

𝑮𝑮𝒊

𝑮𝑮𝒐
 

Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 



 

 

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  

𝜶 

Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la provisión. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  

 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii  𝑪𝑭𝟎 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii  

𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 

𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (

𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝒐
) 

Donde: 

𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la provisión.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 

 
 

0 



 

 

7. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Servicios 

 

Para el caso particular de contratos involucrando servicios será de aplicación la 

siguiente metodología: 

Fórmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 

Donde: 

𝑷𝒊 Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 

𝑷𝒐 Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 

𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 

 

Fórmula General del Factor de Reajuste 

𝐹𝑅𝑖 = [𝛼𝑀 × 𝐹𝑀𝑖 + 𝛼𝐸𝑀 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝛼𝐺𝐺 × (
𝐺𝐺𝑖

𝐺𝐺𝑜
) + 𝛼𝑀𝑂 × (

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂𝑜
) + 𝜶𝑪𝑳 × (

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
)] ×

{1 + 0,01 × (
𝐶𝐹𝑖−𝐶𝐹𝑜

𝐶𝐹𝑜
)}  

𝑭𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de 

los precios de los principales materiales de cada servicio. 

𝑭𝑬𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

 
 



 

 

𝑮𝑮𝒊

𝑮𝑮𝒐
 

Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 

(𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  

𝜶 

Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total 

del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el 

costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  

 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n

ii   

𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su 
defecto el día hábil posterior. 

𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (

𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝒐
) 

Donde: 

0 



 

 

𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo 
total del componente materiales. 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del 

servicio: 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
)} 

Donde: 

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 

Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 
 
 
Consideración final: Las disposiciones del presente manual de redeterminación 
de precios podrán ser complementadas mediante los pliegos y/o documentación 
que rija la contratación. 
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Anexo IV Fórmula para la Redeterminación de Precios.

Objeto: 

PET: SC-VO-ET-272

Factor αn
0,45

0,15

Factor βn

1,00

ADQUISICIÓN DE PIEDRA BALASTO PARA MANTENIMIENTO 
Y OBRAS - FFCC AMBA – FFCC LARGA DISTANCIA Y 
REGIONALES

Valores de Aplicación para el presente contrato 

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS, 
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), 
a continuación se detallan los elementos componentes e índices respectivos para la aplicación de 
las fórmulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componentes Índice o Valor a Considerar
Materiales (FM) Según Fórmula I.3

Gastos Generales (GG)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del 
“Capítulo Gastos Generales” publicado en el 
marco del decreto 1295/2002 del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”)

Transporte Carretero (T) 0,25

Índice 71240-11 - Alquiler de camión volcador - 
Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el 
marco del decreto 1295/2002" del INDEC 
informa "ANEXO INDEC"

Combustibles y Lubricantes (CL) 0,15

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales

Material Índice o Valor a Considerar

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se 

Piedras IPIB 1410 15320-1 Piedras - ANEXO INDEC 
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considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 
significativo.
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