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Articulo 1° - Objeto del llamado a licitacion

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, para el mantenimiento preventivo
y correctivo de Grupos electrégenos SOFSE, instalados en los edificios de los ramales: Belgrano
Sur, San Martin, Mitre, Roca, Sarmiento y Sede Central

Se detalla a continuacién ubicacion y cantidad de grupos electrégenos:

UBICACION LINEA MARCA MODELO Cantidad
Retiro - Anden N° 5 LSM Cummins Power Generation C330 DS de 330 KVA 1
Retiro - Taller de Locomotoras | LSM Cummins Power Generation C330 DS de 330 KVA 1
Retiro - Taller de Coches LSM Cummins Power Generation C250 DS de 250 KVA 1
Estacion Caseros LSM Deutz 20Kva 20 KVA 1
TAPIALES LBS SECCO SPD-250 KVA 1
Tele comando Ramos Mejia LS GAMMA 6500E 6500E 1
Estacion Moreno LS FIAT - 35kVA 35 kVA 1
Estacion Merlo LS FIAT - 35kVA 35 kVA 1
Estacion Castelar LS FIAT - 70kVA 70 kVA 1
Estacidon Haedo LS FIAT - 70kVA 70 kVA 1
Estacidon Ramos Mejia LS Lintec - 4LDG - 15 kVA 4LDG 15KVA 1
Estacion Ciudadela LS Lintec - 4LDG - 15 kVA 41LDG 15 KVA 1
Estacion Once LS MWM, ModeloX10-4 76 KVA 1
Estacion Gral. Rodriguez LS BOUNOUS HNOS S.A.l.M. - 15kVA 15 KVA 1
Sede Bullrich SC SDMO - John Deere J44 KVA 1
Estacion RETIRO LM Cummins Power Generation C440 D5 de 440 KVA 4
Estacion RETIRO, CABIN LM John Deere 50KVA 1
Estacion BELGRANO C LM Green Power GP165S/I-N 165 KW 1
Estacion LISANDRO DE LATORRE| LM Green Power N45TM2A 100KW 1
Estacidon PLAZA CONSTITUCION | LGR KOHLER SDMO D550 500KVA 2
Estacion PLAZA CONSTITUCION | LGR WEG - GTA 201 Al HE 75/82 KVA 1
Total 25
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Articulo 2° - Alcance general de los trabajos

2.1Generalidades

El Servicio incluira todos los recursos (materiales y mano de obra), equipamiento, capacitacion y
demas esfuerzos necesarios para su prestacion, en las lineas Belgrano Sur, San Martin, Mitre, Roca
Sarmiento y Sede Central

Este servicio debe contar permanentemente con una excelente respuesta de parte de la empresa
prestadora del servicio de modo tal que ante la ocurrencia de un desperfecto que signifique la salida
de servicio de los equipos alcanzados por el servicio, debe presentarse en el sitio un técnico de la
empresa dentro de las tres horas (3 hs.) siguientes para proceder a la puesta en marcha del mismo.
Asimismo la prestadora del servicio debera contar con canales de comunicacion directa; nUmero de
teléfono directo, nimero de celular y mail las veinticuatro horas (24hs) los 365 dias del afio. En el
caso que se comprobara el incumplimiento por parte de la empresa se labrara la correspondiente
Acta de Incumplimiento, el incumplimiento de este requisito por parte de la empresa prestadora del
SERVICIO seré evaluado por la SOFSE.

El representante técnico que envié la prestadora de servicio a las inspecciones o frente a cualquier
ocurrencia de un desperfecto, debera tener la expertis necesaria y ser un especialista en el tema,
para cumplir con todos los servicios solicitados en el alcance de este pliego.

El servicio a contratar comprendera la provisién de mano de obra, herramientas, equipos adecuados
de transporte e izaje, insumos y repuestos basicos para el mantenimiento preventivo y correctivo
del compresor, elementos habituales de proteccién personal y todos los materiales necesarios para
una correcta y completa ejecucién de las tareas indicadas, las que seran ejecutadas en un todo de
acuerdo con la normativa indicada en los manuales por los fabricante de cada equipo, las reglas del
buen arte y respetando las leyes y/o normas de seguridad en vigencia.

La prestadora del servicio se encargaré del servicio de mantenimiento basico y efectuara las visitas
periddicas de inspeccion, chequeo y mantenimiento preventivo a los Grupos electrégenos, teniendo
en cuenta cada punto del alcance de este pliego.

La realizacién de las tareas incluidas en las rutinas debera ser volcada, en una PLANILLA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO, la cual sera entregada mensualmente.
La misma debe contener como minimo todas las tareas enunciadas en el Articulo 3.1, juntamente
con los correspondientes remitos y una copia de las hojas del LIBRO DE ASISTENCIA del mes
correspondiente, en la Subgerencia de cada érea requirente de cada Linea.
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Las Rutinas de Verificacion, Medicion, Control, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Limpieza,
Engrase, Lubricacion y Trabajos en general, deberan ser ejecutados, controlados, ajustados,
medidos y volcados a planillas, por la prestadora del SERVICIO utilizando mano de obra,
equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la finalidad de mantener
permanentemente en el mejor estado todos los elementos que participan en el sistema de
mantenimiento de Grupos electrégenos.

Se prestara el servicio de mantenimiento preventivo descrito en el parrafo anterior en dias habiles
y en el horario de ocho (8) a diecisiete (17) Hs. Si el servicio debiera prestarse fuera de este horario,
SOFSE no deber& abonar un valor adicional.

Complementariamente a lo indicado en las rutinas y trabajos, toda pieza, parte, elemento o conjunto
de elementos que integran el mantenimiento de Grupos electrégenos del presente Pliego, deberan
recibir todos los controles necesarios para garantizar su perfecto funcionamiento a lo largo del
tiempo, los que seran realizados con la frecuencia, las condiciones y los elementos que resulte
necesario y/o que la Inspeccion considere conveniente. Teniendo en cuenta que el control de todas
las partes deberd revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal
funcionamiento y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o accidentes, los que seran
responsabilidad de la prestadora del SERVICIO.

Todas las tareas detalladas en las RUTINAS DE MANTENIMIENTO, se deberéan realizar dentro de
los primeros treinta dias de tomado el servicio e informar por escrito y en forma inmediata, toda
anormalidad que considere de significacion.

2.2 Inspecciones de Calidad y Certificacion.

Para la verificacion de las tareas y posterior certificacion, la prestadora del SERVICIO comunicara
todas sus visitas al responsable de la Linea que corresponda, en caso de averia debera solicitar
la presencia del mismo para constatar la falla y coordinar su reparacion. Todas las reparaciones
gue no estén incluidas en el Articulo 3.1 se haran en la modalidad de tareas a demanda segun el
Articulo 3.2. El referente de cada Linea sera el responsable de la certificacion mensual.

En los casos de que algun equipo este fuera de servicio al momento de iniciar el contrato,
no se abonara el mantenimiento mensual hasta tanto LA CONTRATISTA ponga el equipo a
punto.
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2.3Condiciones generales

Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizaran con el mejor criterio técnico y estético,
de acuerdo con las mejores reglas del arte y de la buena construccion.

Todos los materiales a proveer, instalar o reemplazar, inclusive cuando se deba colocar una pieza
0 material provisorio (con el fin de asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se reponga la
pieza original retirada para su reparacion), seran nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y
técnica y absolutamente compatibles con los instalados.

La prestadora del SERVICIO presentara en un informe mensual una planilla donde asentara las
mediciones eléctricas y mecénicas realizadas, de modo tal de contar con los antecedentes
correspondientes para evaluar los desgastes y envejecimientos que se producen.

Cada vez que la prestadora del SERVICIO deba retirar algun elemento componente del
equipamiento de los Grupos electrégenos, para su reparacion en taller, debera solicitar autorizacién
a la Subgerencia del area requirente y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas
retiradas, la fecha y el nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento
a lo indicado sera responsabilidad de la prestadora del SERVICIO la realizacién y costos de los
correspondientes trabajos.

La prestadora del SERVICIO deberéa proveer todos los medios materiales y humanos que resulten
necesarios para lograr el mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por
su propia iniciativa o a requerimiento de SOFSE.

La prestadora del SERVICIO realizara sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento
de las actividades que se desarrollan en el Edificio.

2.4 Implementacion de los Servicios

2.4.1 Inicio de las Prestaciones

Al inicio de las prestaciones, SOFSE le indicara a la prestadora del SERVICIO los espacios de
emplazamiento de los equipos e informaré todos los procedimientos internos relativos al acceso y
desplazamiento por los mismos.
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En la primera semana del inicio de las prestaciones, SOFSE proveera las capacitaciones necesarias
para poner a la prestadora del SERVICIO al tanto de las particularidades del SERVICIO, incluyendo
recorridas por los equipos a modo de reconocimiento.

Serd responsabilidad de la prestadora del SERVICIO la realizacién y/o actualizacion de un
relevamiento de los espacios, la infraestructura y los equipos instalados por las distintas lineas,
identificando caracteristicas generales y técnicas (incluyendo categoria, marca, modelo y nimero
de serie) asi como la puesta en marcha de sus herramientas informaticas a partir del inicio del
SERVICIO, los cuales se registraran en planillas a proveer por la prestadora del SERVICIO, las
cuales deberan ser previamente aprobadas por SOFSE, antes de su utilizacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la notificacion de la Orden de Compra, la prestadora
del SERVICIO debera presentar una auditoria y plan de inicio técnico y recopilar toda la informacién
necesaria para la operacion de los sitios. Para ello debera presentar la siguiente documentacion:

- Revision de las rutinas de Mantenimiento y Limpieza, sus frecuencias y el equipamiento, a
efectos de presentar eventuales observaciones y propuestas de mejora, las que seran
evaluadas en conjunto con SOFSE, quien podra a su exclusivo criterio aceptar o rechazar
cada una de las observaciones y propuestas presentadas por la prestadora del SERVICIO,
en base a este relevamiento.

- Desarrollo de las practicas de mantenimiento predictivo, segun resultados del relevamiento,
del Take Over que se generara al primer mes.

- Desarrollo del Documento de Préacticas de Emergencia Operativa Procedimientos y planes
de contingencia.

2.4.2 Finalizacién de las Prestaciones

Independientemente del motivo de la finalizacién de la contratacion, la prestadora del SERVICIO
debera retornar a SOFSE los recursos recibidos en condiciones 6ptimas de funcionamiento y
presentar toda aquella informacién que sea necesaria para una eventual recontratacion de los
SERVICIOS, a saber:

- Entrega en condiciones de los equipos.
- Detalle completo con histérico de trabajos realizados.
- Detalle de tareas y trabajos pendientes.
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- Informacion completa extraida de las herramientas informaticas de la prestadora del
SERVICIO utilizadas para el SERVICIO, en formato original (bajadas de las tablas y vistas
del sistema), planillas tipo MS Excel.

- Mediciones de los distintos sistemas y equipos en las que se verifigue el normal
funcionamiento de los mismos, como minimo segun lo contemplado en el Articulo 3.1.

Al momento de la finalizacion del periodo de contratacion, SOFSE podra solicitar a su exclusivo
criterio la colaboracion de la prestadora DEL SERVICIO en el traspaso del SERVICIO a Terceros
mediante las siguientes actividades:

- Colaboracién y coordinacion de la transicién con las otras partes

- Entrega de la documentacion relacionada a las instalaciones de SOFSE generada durante
el plazo de contratacion.

- Informe con el estado de las instalaciones sobre las cuales presté el SERVICIO.

- Esta transicion podra desarrollarse en un plazo de uno (1) a tres (3) meses, a criterio de
SOFSE, siendo obligacién de la prestadora DEL SERVICIO saliente la asignacién de
aquellos Recursos asociados al SERVICIO que SOFSE indique y manteniendo para estos
Recursos y durante el plazo indicado los costos unitarios vigentes al momento de iniciada la
transicion.

Deberé entregarse toda documentacion requerida incluyendo Politicas de emergencias, Descripciéon
de Instalaciones y Base de Datos con la Historia Operativa del SITIO, al momento de finalizacion
del SERVICIO o extincién del contrato, independientemente del/los motivos de la misma, quedando
sujeta la conformidad del dltimo abono mensual a la cumplimentacion de este requerimiento.

2.4.3 Sanciones

En el caso que se comprobara el incumplimiento por parte de la empresa se labrara la
correspondiente Acta de Incumplimiento, el incumplimiento de este requisito por parte de La
empresa Contratista serd evaluado por SOFSE, pudiendo significar un descuento punitorio de la
correspondiente mensualidad.
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Articulo 3° - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados segun la siguiente modalidad:

3.1litems por certificacion Mensual/Anual:
El ITEM 1 sera un abono mensual por 12 meses y constara de las siguientes rutinas minimas:
SERVICIO MENSUAL:

- El servicio debera tener 1 visita mensual de mantenimiento preventivo de los grupos
electrégenos y control por personal del proveedor contratado. La visita sera de lunes a
viernes en el horario de 08:00 a 17:00 hs previa coordinacion con el responsable de cada
linea, de la cual se dejara constancia.

- Este servicio debe contar permanentemente con una excelente respuesta de parte de la
empresa prestadora del SERVICIO de modo tal que ante la ocurrencia de un desperfecto
que signifigue la salida de servicio de los equipos alcanzados por el servicio, debe
presentarse en el sitio un técnico de la empresa dentro de las tres horas (3 hs.) siguientes
para proceder a la puesta en marcha del mismo.

- Asimismo la prestadora del SERVICIO debera contar con canales de comunicacion directa;
namero de teléfono directo, nimero de celular y mail las veinticuatro horas (24hs) los 365
dias del afo; los cuales debe proporcionar a SOFSE. En el caso que se comprobara el
incumplimiento por parte de la empresa se labrara la correspondiente Acta de
Incumplimiento, el incumplimiento de este requisito por parte de la empresa prestadora del
SERVICIO seré evaluado por la SOFSE.

=  Rutina Mensual:
=  General

- Limpieza General de equipamiento.

- Verificar estado general. Verificar ausencia de fugas de agua y combustible. Verificar estado
de partes y ajuste de mangueras de radiador, alimentacion y retorno de combustible; ajuste
de abrazaderas.

- Verificar nivel de aceite y refrigerante. Nivelacién del mismo en caso de ser necesario.
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- Verificar el cargador de baterias y baterias. Medicion de la densidad del electrolito y registro
del mismo. Verificar la necesidad del reemplazo de las baterias segun periodicidad del
fabricante.

- Verificar el estado de correas, filtros de aire e indicadores en general.

- Verificar el nivel de combustible en tanque diario y cisterna de almacenamiento (en caso de
corresponder). Dar aviso al responsable de cada linea en caso de necesidad de reposicion.

- Verificar el funcionamiento del calentador de carter en caso de corresponder.

- Verificar el funcionamiento de auxiliares de grupo (bombas de combustible, de agua,
ventiladores, etc.)

- Verificar el estado de apoyos y tacos anti vibratorios.

- Verificar ausencia de vibraciones y ruidos anormales en funcionamiento.

- Verificacién del funcionamiento del precalentador (en caso de corresponder).

- Puesta en Marcha CON CARGA, simulando un corte de red. Verificar funcionamiento de la
transferencia automatica, control y medicién de parametros.

- Verificar reemplazo de aceite y filtros de aceite, segun periodicidad del fabricante.

- Verificar reemplazo filtro de aire, segun periodicidad del fabricante.

- Verificar reemplazo filtro de combustible, segun periodicidad del fabricante.

- Verificar reemplazo del refrigerante y filtro de agua, segun periodicidad del fabricante.

- Verificar renovacion del Gas QOil de todos los tanques por envejecimiento.

- Verificar de limpieza general de la maquina y su sala, (exterior e interior).

= Tablero de comando

- Verificar funcionamiento de instrumentos de medicion.

- Verificar que no existan estados de alarma.

- Verificar sefiales luminosas y alarma acustica si posee.

- Verificar estado de plaquetas, z6calos, soportes y pulsadores.
- Verificar posicion CERRADA del interruptor de potencia

- Verificar llaves y accionamientos de sistemas auxiliares del grupo.
- Verificar apriete de conexiones.

- Verificar limpieza interior

- Verificar cableado.

- Verificar la puesta a tierra.

- Verificar la lubricacion de los mecanismos.
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Después de realizar todas las pruebas, la prestadora del SERVICIO debera asentar todos los
parametros en planilla y entregar al area requirente.

No obstante lo sefialado precedentemente, la firma adjudicataria deberé efectuar la totalidad de los
trabajos de conservaciéon de todo el sistema, a los efectos de mantener los equipos en perfecto
estado de uso y funcionamiento. Esta guia es solo indicativa pudiendo la empresa mantenedora
proponer tareas superadoras a esta guia.

Ademas la empresa mantenedora deberd incluir dentro del abono, la provisién y colocacion de los
siguientes repuestos y/o materiales:

- Elementos de limpieza

- Refrigerantes (Completar niveles)

- Lubricantes (Completar niveles)

- Fusibles de todo tipo

- Correas de todo tipo

- Elementos menores (cables, terminales, borneras e indicadores luminicos, tornillos,
tuercas)

- Abrazaderas.

- Y todo elemento necesario para realizar el servicio correspondiente a las rutinas antes
mencionadas.

El ITEM 2 sera un abono por Unica vez y por equipo y constara de las siguientes rutinas minimas:

SERVICIO ANUAL:

El servicio deberd tener un servicio de mantenimiento preventivo de 250 hs o anual (lo que ocurra
primero) de los grupos electrogenos y control por personal del proveedor contratado. La visita sera
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 17:00 hs previa coordinacion con el responsable de cada
linea, de la cual se dejara constancia.

- 1 Cambio de filtros de gasoil

- 1 Cambio de los filtros de aceite

- 1 Cambio de filtro de aire

- 1 Cambio de filtro de refrigerante

- 1 Reemplazo de la totalidad del lubricante

- 1 Reemplazo de la totalidad del liquido refrigerante
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3.2 items por Orden de Compra Abierta:

Comprende aquellas tareas o provisiones de caracter eventual y por lo tanto sélo seran reconocidos,
certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido del personal de
Inspecciéon del COMITENTE, no estando obligada SOFSE a abonar la totalidad de los trabajos
ofertados por la prestadora del SERVICIO. Las cantidades detalladas en las planillas de cotizacion
son estimadas a los efectos de evaluar las ofertas. Las cantidades definitivas a ejecutar resultaran
de los requerimientos de SOFSE.

La prestadora del servicio realizara la Provisién, Montaje, Puesta a Punto de los elementos
descriptos en los eventuales; la provisibn de los materiales correspondera siempre a primeras
marcas y calidades del mercado. Las tareas a demanda corresponden a los Items 3.

SOFSE evaluara el plan de accién correctivo sobre el mantenimiento de los Grupos electrogenos y
sus partes y dara conformidad a las tareas que se incluyan en el plan.

La empresa prestadora del SERVICIO propondra a SOFSE las reparaciones que estime necesarias
0 convenientes para garantizar el funcionamiento normal y la seguridad del equipo. Dichas
reparaciones seran objeto de facturacion por orden de compra abierta siguiendo la planilla de
Cotizacion del Anexo 1 segln corresponda.

La firma debera estar capacitada y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma,
garantizando la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas,
debiendo disponer de accesorios y repuestos originales para la totalidad de los equipos/sistemas
existentes, de modo de asegurar una inmediata respuesta a los problemas y/o desperfectos que
eventualmente surjan en la unidad cubierta por el servicio. Los elementos reemplazantes deberan
ser de las mismas caracteristicas o en su defecto superiores en su rendimiento segun las pautas
de calidad establecidas por el fabricante de los componentes provistos. EL PRESTADOR DEL
SERVICIO no puede aludir falta de repuestos en el mercado, ni retrasos en el tiempo para conseguir
los mismos.

Articulo 4° - Forma de Cotizacion

Los oferentes podran presentar sus propuestas por RENGLON, GRUPO DE RENGLONES o POR
LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, conforme lo establecido en la planilla adjunta como Anexo 1
del PET.

Asimismo, se deberd completar la planilla correspondiente a cada una de las lineas cotizadas,
incorporadas como Anexo 1 del PET. )

Quedan prohibidas las cotizaciones por PARTE DE RENGLON.
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En el Anexo 1 de la presente Especificacion, se encontraran desglosadas los renglones, en los
cuales, y en caso que corresponda, se debera completar todos los items, tanto de caracter global
como los de por unidad de medida, siendo estos ultimos, la Unica forma, en la que se mediran para
poder realizar la correspondiente certificacion de los mismos.

Articulo 5° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos, es decir,
la PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA SE CONSIDERARA COMPLETA SI INCLUYE LA
TOTALIDAD DE LA INFORMACION SOLICITADA, los mismos deberan constar ordenados de la
siguiente manera,:

DOCUMENTACION TECNICA:

- Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.

- Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto en el Anexo 1, con indicacién
de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

CAPACIDAD TECNICA:

- Listado de Antecedentes en servicios de naturaleza, volumen y caracteristicas similares en
caracter de Declaracion Jurada. La experiencia y antigliedad deberan ser manifestadas en
caracter de declaracién jurada por EL OFERENTE, debiendo presentar un listado en forma
de planilla que como minimo contenga los siguientes campos:

o Laidentificacion del Servicio

El lugar de emplazamiento

Contratante, con nombre del referente, mail y teléfono.

La fecha de inicio de los trabajos.

La fecha de terminacion de los trabajos.

Presentacion de documentacion que permita acreditar los antecedentes
mencionados: Orden de Compra, Contrato, Acta de recepcién o Ultimo certificado

O O O O O

SOFSE se reserva el derecho de analizar los antecedentes de los Oferentes a su satisfaccion, y
desestimar aquellas ofertas que a su criterio no brinden el respaldo técnico necesario.
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En todos los casos, a los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la
calificacion, los Servicios deberan encontrarse ejecutados en su totalidad o en el caso de servicios
en curso, minimamente en un SETENTA POR CIENTO (70%) respecto del avance total previsto.
Se requiere que el listado (y documentacion probatoria) incluya los servicios del tipo indicado,
ejecutados en los ultimos TRES (3) afios.

El oferente debera contar con Taller Propio emplazado en el Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), del que deberan informar el domicilio en su oferta.

SOFSE se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias, para lo cual
podra solicitar a los Oferentes complementar la documentacién presentada en su Oferta y podra
inspeccionar los talleres, equipamiento y depdsitos del Oferente a los efectos de constatar su
capacidad.

Articulo 6° - Plazo del SERVICIO-Opcién de Prorroga

El Plazo global para la prestacion del servicio serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
dias corridos, a computarse desde el ACTA DE INICIO suscripta entre las partes contratantes.

Recepcidonada la Orden de Compra por parte de La prestadora del SERVICIO, tendra DIEZ (10)
dias habiles para firmar el ACTA DE INICIO. En ese lapso el Contratista debera presentar al area
Control de Terceros toda la documentacion que se le solicite en cada linea.

SOFSE, se reserva el derecho de prorrogar por Unica vez y por un plazo de hasta TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos el contrato inicial. Dicha opcién serd notificada a La
Contratista, con una antelacion no menor a NOVENTA (90) dias corridos, a computarse con
respecto a la fecha de vencimiento del contrato original.

La posibilidad de renovacién, sera bajo condicién de haberse cumplido satisfactoriamente todo el
contrato durante el periodo de prestacion del servicio, siendo entre otros aspectos el correcto
cumplimiento de:

- Cumplimiento de las normativas regulatorias.

- Entrega de informes mensuales de los estados de cada equipo.
- Mantenimiento de las garantias del equipamiento.

- Cumplimiento de los tiempos de Respuesta y Resolucion.

- Entrega de Informe final del estado de cada grupo electrégeno.
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Dichos puntos seran constatados, confirmados y aprobados por el Area de Arquitectura y Servicios
Especiales, responsable del Analisis de Calidad de servicio de La Contratista. En base a esta
aprobacion, se realizara o no la Prorroga.

La prorroga debera realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de
mercado hubieran variado, la Contratista podra elevar ante la SOFSE una propuesta a los fines de
adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato.

Para el hipotético caso en que SOFSE ejerza la opcién de prorroga referida previamente y
exclusivamente en dicho contexto, se aplicara a la misma la base del andlisis de precios
presentados en la oferta inicial, la que debe contener una Tabla Resumen de Composicién de Costo,
y para lo cual La Contratista debera presentar su nueva planilla de cotizacion al momento de definir
la prérroga a fin de poder justificar la variacion y readecuacion.

Articulo 7° - Seguridad e Higiene

Los trabajadores estaran obligados a cumplir las normas y procedimientos de actuacion, y
especialmente los que se refieren al uso y utilizacion adecuada de maquinas, herramientas,
instalaciones, productos peligrosos y equipos de proteccion individual. Seran objeto de normas y
procedimientos especificos, aquellas actuaciones o habitos de trabajo, instrucciones de manejo de
herramientas, maquinaria o instalaciones, que sean necesarios para la reduccién de accidentes
laborales, enfermedades profesionales y dafios materiales.

También sera objeto de norma la utilizacién de las diferentes prendas y equipos de proteccion
individual, en funcién de los riesgos especificos de cada area, operaciéon o puesto de trabajo.

Articulo 8° - Garantia

Todos los Trabajos Realizados tendran una garantia de 1 afio de duracion a partir del ultimo trabajo
realizado incluyendo todos los materiales y la mano de obra empleados.

La firma deberd transferir a nombre de SOFSE los certificados de garantia de todos los repuestos
de equipos que se incorporen durante la prestacion del servicio, en los casos en que dichos
elementos posean garantias que superen la duracion total del servicio.
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Articulo 9° - Conocimiento del SITIO

A solicitud de los patrticipantes, SOFSE podra coordinar una visita de reconocimiento para que los
interesados puedan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi como la
magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

La visita de reconocimiento es de caracter Facultativa, donde cada participante podra optar
por realizarla o no.

Articulo 10° - Redeterminacién de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacioén de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo 2 el Manual para la Redeterminacién de Precios
de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N°306 de
fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el célculo de la Redeterminacion de Precios
las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo 3.
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA BELGRANO SUR

				ANEXO 1 - RENGLÓN 1						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				CUIT		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SECCO modelo SPD-250 de 250 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		4

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Lts.		1000

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		2

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA SARMIENTO

				ANEXO 1 - RENGLÓN 2						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno GAMMA 6500 E				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 35KVA				Mes		12

				1.03		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 70KVA				Mes		12

				1.04		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos LINTEC - 15KVA				Mes		12

				1.05		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Mes		12

				1.06		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno BOUNOUS 15 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo GAMMA 6500 E				Uni.		1

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 35KVA				Uni.		2

				2.03		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 70KVA				Uni.		2

				2.04		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				2.05		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				2.06		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.02		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.03		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.04		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.05		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.06		Servicio de limpieza de carburación				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador				Uni.		2

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.10		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Gamma 6500 E				Lts.		150

				3.11		Provisión y colocación de Batería para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.12		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.13		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.14		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.16		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.17		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.18		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos FIAT 35KVA				Uni.		8

				3.20		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.22		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.23		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.26		Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 35KVA				Lts.		900

				3.27		Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.28		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.29		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.30		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.31		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.32		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.33		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.34		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos FIAT 70KVA				Uni.		8

				3.35		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.36		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.37		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.38		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.39		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.41		Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 70KVA				Lts.		1000

				3.42		Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.43		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.45		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.46		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.47		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.48		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.49		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.50		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		8

				3.51		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.52		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.53		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.54		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.55		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.56		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.57		Provisión y colocación de Combustible para Equipos LINTEC - 15KVA				Lts.		400

				3.58		Provisión y colocación de Batería para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.59		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.60		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.61		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.62		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.63		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.64		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.65		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.66		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		4

				3.67		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.68		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.69		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.70		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.71		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.72		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.73		Provisión y colocación de Combustible para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Lts.		950

				3.74		Provisión y colocación de Batería para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.75		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.76		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.77		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.78		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.79		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		4

				3.80		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.81		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.82		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.83		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.84		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.85		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.86		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.87		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.88		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.89		Provisión y colocación de Combustible para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Lts.		150

				3.90		Provisión y colocación de  Batería para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.91		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.92		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.93		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				          IVA                   %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION





R3 - LSM



				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA SAN MARTIN

				ANEXO 1 - RENGLÓN 3						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Cummins C250 D5 de 250 KVA				Mes		12

				1.03		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Deutz 20 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				2.03		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		8

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Lts.		7200

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		4

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		4

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Lts.		2800

				3.29		Provisión y colocación de Batería para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.33		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.34		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.35		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.36		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.37		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Deutz 20 KVA

				3.38		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.39		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.41		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.42		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.43		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Deutz 20 KVA				Lts.		400

				3.45		Provisión y colocación de Batería para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.46		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.47		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.48		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA MITRE

				ANEXO 1 - RENGLÓN 4						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 4 grupos electrógenos Cummins C440 D5				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos Cummins C440 D5				Uni.		4

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		4

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		4

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		4

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		16

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		4

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Lts.		2000

				3.13		Provisión y colocación  de Batería para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		8

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		4

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Lts.		500

				3.29		Provisión y colocación  de Batería para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		2

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.33		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.34		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.35		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.36		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.37		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		4

				3.38		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.39		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.41		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.42		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.43		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Lts.		500

				3.45		Provisión y colocación  de Batería para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		2

				3.46		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.47		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.48		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.49		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.50		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.51		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.52		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.53		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		4

				3.54		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.55		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.56		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.57		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.58		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.59		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.60		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Lts.		5000

				3.61		Provisión y colocación  de Batería para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		2

				3.62		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.63		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.64		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA ROCA

				ANEXO 1 - RENGLÓN 5						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupos electrógenos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		2

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		3

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		3

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		3

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		16

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		3

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Lts.		20000

				3.13		Provisión y colocación  de Batería para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		8

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		16

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Lts.		2000

				3.29		Provisión y colocación  de Batería para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		8

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				SOFSE CENTRAL

				ANEXO 1 - RENGLÓN 6						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SDMO - JHON DEERE 44 KVA.				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA.				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		4

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Lts.		550

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION





TOTALIZADORA



				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				"PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GRUPOS ELECTROGENOS, TOTALIZADOR"

				ANEXO 1 - TOTALIZADORA						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				RENGLON		DESCRIPCION						CANT				PRECIO TOTAL

				1		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Belgrano Sur						1

				2		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Sarmiento						1

				3		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea San Martin						1

				4		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Mitre						1

				5		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Roca						1

				6		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Sede Central						1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.

TRENES ARGENTINOS

5770 A PN (EE

Pégina 6 de 16





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M2i M3l Mni
FMi:ﬂ’"lx( )+ﬁ"“X(Mz,,>+ﬂ’"3X<M3,,>+"'+BM"X<Mn )

M1;

M1,

()

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo 3

Formula de Redeterminacion de Precios.

|.- CONDICIONES GENERALES

Articulo 1° - Objeto

El presente documento, tiene por objeto establecer la metodologia a la cual debera
ajustarse la solicitud de redeterminacion de precios, prevista para la contratacion del
servicio correspondiente al Mantenimiento Centralizado de Grupos Electrogenos, en los
términos establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

Cabe aclarar que sera de aplicacién a las ofertas efectuadas exclusivamente en moneda
de curso legal en la Republica Argentina (PESOS).

Articulo 2° - Finalidad de su Aplicacién

Mediante la utilizacion de dicho mecanismo, se procura mantener el equilibrio
economico financiero del contrato, garantizando de esta manera la continuidad de su
ejecucion, permitiendo un ambito de mayor confluencia de ofertas y competencia entre
los participantes.

Articulo 3° - indices de Referencia

Los indices de referencia para calcular la redeterminacion son los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC) excepto para la tasa de interés que
se utilizar4 b tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina. En caso que el indice no se encuentre publicado por INDEC, se tomaréa el de
otro organismo oficial especialista en la materia.
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II.- PROCEDIMIENTO

Articulo 4° - Procedencia de la Redeterminacién de Precios

La redeterminacion soélo procedera recibida la solicitud de la misma por parte del
contratista, quedando sujeta a la aprobacién de SOFSE, de manera tal que la
redeterminacion no sera aplicable en forma automatica.

Articulo 5° - Variacion de Precios

Trimestralmente con la presentacién del certificado correspondiente a ese mes, el
CONTRATISTA debera presentar el calculo de la redeterminacién de precios de los
servicios faltantes de certificar.

La Redeterminacién de Precios s6lo procedera a la solicitud del CONTRATISTA y
cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el DIEZ POR
CIENTO (10%). Donde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior y
FRI: Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.

Articulo 6° - Presentacion de la Solicitud

Los precios del contrato podran ser redeterminados a partir del trimestre en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de
referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo precedente, a solicitud
del CONTRATISTA.

Articulo 7° - Documentacién a presentar

A efectos de dar tratamiento e iniciar el procedimiento de redeterminacion de precios, el
contratista debera acompafiar:

-Solicitud de la redeterminacion de precios del contrato respectivo, acreditando que se
ha verificado la variacion de referencia exigida en el presente anexo, mediante el detalle
del calculo respectivo, y acompafar la copia de respaldo de los indices utilizados para
el mismo.

-Nota en la que renuncia a efectuar reclamos posteriores.
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Articulo 8° - Forma de redeterminacion

Seran redeterminados los precios que componen el cdmputo y presupuesto del contrato.

A tal fin se utilizard la estructura de costos del contrato, desagregada en todas sus
componentes, incluidas las cargas sociales vy tributarias, o su incidencia en el precio
total, los que no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

Articulo 9° - Variacién de los precios

La variacion de los precios de cada factor se calculara desde el mes anterior a la
apertura de ofertas, o desde la ultima redeterminacion, segun corresponda, hasta el
periodo en que se haya alcanzado la variacion de referencia.

Articulo 10° - Nuevos precios

Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes siguiente en que se produce la variacién de referencia, excepto
que se presenten supuestos de Mora e incumplimiento.

La variacion de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 4° del
presente anexo, se tomard como base de adecuacién de los precios del contrato
prevista en el presente Régimen, autorizando a certificar los servicios que se ejecuten
en los periodos sucesivos que correspondan con los precios adecuados mediante el
factor de adecuacién de precios pertinente.

Articulo 11° - Mora en la prestacion del servicio o incumplimiento

Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se hayan
ejecutado conforme al Gltimo plan de trabajo aprobado por causas imputables al
Contratista se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 12° - Reclamos posteriores- renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deber& presentar la renuncia a reclamar mayores
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costos, compensaciones, gastos improductivos 0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE.

lll.- EFECTOS DE LA REDETERMINACION

Articulo 13° - Ampliacién del contrato

Las modificaciones del contrato, estaran sujetas al mismo régimen de redeterminaciéon
de precios aplicado al contrato original.

A dicho efecto, los precios seran considerados a valores basicos del contrato o de la
tltima redeterminacién de precios aprobada si la hubiere, y les seran aplicables las
adecuaciones de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese
momento.

Articulo 14° - Nuevas variaciones de costos

Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo
de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 05°, el Contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente documento.

Articulo 15° - Adecuacion de las garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender el monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Articulo 16° - Computo de multas

A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y predeterminaciones aprobadas.
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IV- EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION.

1- Formula General del Precio Redeterminado del Servicio

IPi = Pox (0,10 + 0.9 x Fri)

Donde:

Pi Precio del item redeterminado (I: nueva redeterminacion)
Po Precio del item al momento de la redeterminacion, expresada en valores

basicos de contrato.

Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como "i".

2- Férmula General del Factor de Reajuste.

Fri = (Om x FMi + Oem x FEMi + Omo x MOi + Ot x Ti + OcL x CLi) x {1 + k x (CFi - CFo / CFo)}

Donde:

FMi  Factor de variacion de precios del componente Materiales. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales.

FEMi Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas. Mediante
la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de los precios
correspondientes a utilizacién de equipos

MOi  Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
mano de obra.

Ti Factor de variacion de precios del componente Transporte. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
Trasporte.

CLi  Factor de variacion de precios del componente Combustibles y Lubricantes.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los
precios de los combustibles y lubricantes.
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a Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los

componentes en el costo directo total del servicio. Costo directo es el precio total
menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos
generales.

CFi-CFo/ CFo Factor de variacién del componente Costo Financiero

Se calcula segun las siguientes expresiones:

ICFi=(1+ii/12)"/30 - 1| CFo= (1 +i0/12)"/30 - 1|

I Indicador correspondiente al Costo Financiero: Es la Tasa Nominal Anual Activa
a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina expresada en coeficiente, considerando el
valor del dia 15 del mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

io idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en
su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

K Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

3. Valores de Aplicacion para el presente contrato.

Valores a considerar para la féormula del Factor de Reajuste

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el
Materiales (FM) 0.41 marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO
INDEC")

indices elementales “Capitulo Gastos generales” publicado
Equipos y Méquinas (FEM) 0.04 en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) 0.51 Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
Transporte (T) 0.02 publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Qil - Cuadro
Combustibles y Lubricantes (CL) 0.02 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa "ANEXO INDEC"
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4. Formulas resultantes de aplicacion para el presente contrato.

Fri = (Om x FMi + Oem x FEMi + Omo x MOi + Ot x Ti + OcL x CLi) x {1 + k x (CFi - CFo / CFo)}

IPi = PO x (0,10 + 0.9 x Fri)

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente
al ultimo digito significativo.
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