GERENCIA DE VIAS Y OBRAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES , SC-VO-ET-276
ADQUISICION DE DURMIENTES —
COMUNES PARA MANTENIMIENTO — Revisién 00
— FFCC AMBA — FFCC LARGA DISTANCIA Y Fecha: 09/2022
é Presidencia de la Nacién REGIONALES

Pagina 1 de 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICION DE DURMIENTES COMUNES PARA
MANTENIMIENTO DE VIA

FFCC AMBA
FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES

- ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

IF-2022-140357989-APN-GVY O#SOFSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 1 de 32



GERENCIA DE VIAS Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES , SC-VO-ET-276
ADQUISICION DE DURMIENTES -
COMUNES PARA MANTENIMIENTO — Revision 00
Q i FFCC AMBA — ;EcG:I% hﬁgg DISTANCIA Y Fecha: 09/2022
+y Presidencia de la Nacion
Pégina 2 de 10
INDICE DE CONTENIDOS
ArticUIO 1°.  OBUJETO ..ot sas e sss e e s sss s e s s ssss s s s s s e s s s e s 3
Articulo 2°.  SISTEMA DE CONTRATACION........cucierreceeeresrsees s e sesse e snssns 3
Articulo 3°.  FORMA DE COTIZACION REQUERIDA..............ccooeveermrreeenerereenraeeeeanaens 3
Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR .....coviiemreire e eenenns 3
Articulo 5°. LUGAR DE ENTREGA .....c.couiieiecceerecsie e esssss s ssss s ssssssssesssssssssssssns 4
Articulo 6°.  CRONOGRAMA DE ENTREGAS........ccceuiueieeressrsses s sssssesesssssssssssens 5
Articulo 7°.  NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.........ccccceerurueerrunnnn. 6
Articulo 8°.  INSPECCIONES Y ENSAYOS......cccciuiierrecieeressesssssessssssssssesssssssssssssens 6
Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE .......cccceeinereemiereenssesessseessssns 7
Articulo 10°. RECEPCION........cccoeceiiceerceiessss e e e ssessses e ssessssessesnssesssssssssssnssssnnas 7
Articulo 11°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR............cccceuu... 9
Articulo 12°. REDETERMINACION DE PRECIOS ......c.cccoeetmeermerneeeensesesesesesssesessssens 9
Articulo 13°,  ANEXOS......cccciieiereeiesseessssesessssessssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssnsssssens 9

IF-2022-140357989-APN-GVY O#SOFSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 2 de 32



GERENCIA DE VIAS Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SC-VO-ET-276

ADQUISICION DE DURMIENTES

COMUNES PARA MANTENIMIENTO - Revision 00
i FFCC AMBA — FFCC LARGA DISTANCIAY Fecha: 09/2022
Q Presidencia de la Nacion REGIONALES

Pégina 3 de 10

Articulo 1°. OBJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisiéon de
Durmientes comunes de Quebracho Colorado, Guayacan o Urunday destinados para el
mantenimiento de via de los FFCC del AMBA, FFCC Larga distancia y Regionales. La mencionada
provision comprende los materiales, la carga al equipo de transporte y el envio al lugar de acopio.

Articulo 2°, SISTEMA DE CONTRATACION

Los oferentes deberan cotizar la provision de los durmientes por “Unidad”, indicando un unico
“Precio Unitario” para cada tipo de durmiente a proveer. Los precios cotizados deberan incluir el
costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con
la provisién de durmientes en forma integral de acuerdo con la presente Especificacion Técnica.

Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA

La cotizacion debera realizarse en PESOS unicamente, discriminando el |.V.A. Los oferentes podran
COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No seran consideradas
alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratacion y sus
correspondientes Especificaciones Técnicas.

No podra cotizar menor cantidad a la solicitada por RENGLONES.

La Oferta debera estar acompanada de un analisis de precios por Renglén, incluyendo listado de
Mano de obra y equipos; segun formato incluido en anexos.

Se considerara que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provision de Durmientes nuevos y en todo conforme a la presente
Especificacion Técnica “Anexo I: Planilla de Cotizacién”.
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Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestion y la obtenciéon de la totalidad de los
permisos correspondientes por parte de las autoridades ambientales y forestales competentes.

Articulo 5°. LUGAR DE ENTREGA

Las entregas deberan ser coordinadas con los representantes de SOFSE, debiendo compatibilizar
el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepcion del material en cada lugar
de destino. Todas las entregas seran recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSE facultado a
rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados
incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los durmientes deberan ser entregados en los
siguientes lugares de destino:

AMBA ROCA Calle 29 de septiembre 3501  Lanus - Provincia de
- Remedios de Escalada Buenos Aires
MITRE Victoria Victoria
SARMIENTO Estacion Liniers CABA - Almacén
central
BELGRANO Gorriti 1950 TAPIALES- Provincia de
SUR Buenos Aires
San Martin Gral. Hornos 2497 Caseros - Provincia de
BA.
Larga BELGRANO Bv. Peron 101 Cérdoba, capital
Distancia y
Regionales
BELGRANO GARCIA MEROU 5800 Villa Fontana, Chaco
BELGRANO Fleming y Alem Glemes, Salta
URQUIZA Bv. Racedo 230 Parana, Entre Rios
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En caso de no contar con disponibilidad de espacio en los puntos de recepcion, la SOFSE podra
modificar el Lugar de Entrega, siempre que ello no implique un incremento de la distancia desde el

lugar de Despacho.

Articulo 6°.

Dada la particularidad del suministro, se han dispuesto 3 Etapas de Entrega.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Fecha de Entrega (*)
Etapa 1: 0 a 90 dias
Etapa 2: 90 a 180 dias
Etapa 3: 180 a 300 dias

Los dias de la fecha de entrega comenzaran a regir desde la Notificacion de la Orden de Compra.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Sarmiento | 2000003587
Mitre 2000003587
Roca 2000003587

San Martin = 2000003587

Belgrano sur | 2000000564
Chaco 2000000564
Cordoba 2000000564

DURM MAD COMUN
QC/G/U
12X24CMX2,7M
DURM MAD COMUN
QC/G/uU
12X24CMX2,7M
DURM MAD COMUN
QC/G/U
12X24CMX2,7M
DURM MAD COMUN
QC/G/U
12X24CMX2,7M
DURM MAD COMUN
QC/G/uU
12X24CMX2M
DURM MAD COMUN
QC/G/U
12X24CMX2M
DURM MAD COMUN
QC/G/u
12X24CMX2M

4000 3000 3000

4000 3000 3000

5000 5000 5000

2500 2500

2000 2000 2000

3000 3000 2000

3000 3000 2000

IF-2022-140357989-APN-GVY O#SOFSE

Estacidn Liniers -
Almacén Central

Estacidn Victoria

Calle 29 de septiembre
3501 - Remedios de
Escalada
Estacion Caseros -
Hornos 2497

Estacion Tapiales -
Gorriti 1950

GARCIA MEROU 5800 -
Villa Fontana, Chaco

Bv. Peron 101 -
Cordoba Capital
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Salta 2000000564 DURM MAD COMUN 3000 3000 2000 Fleming y Alem -
QC/G/U Guemes, Salta
12X24CMX2M

Parana 2000003589 | DURM MAD COMUN 1500 1000 Bv. Racedo 230 -
QC/G/U Parana Entre Rios

12X24CMX2,5M

De acuerdo a la necesidad operativa, la SOFSE se reserva el derecho a modificar las cantidades a
proveer en cada etapa de Entrega, sin alterar la cantidad total de cada Item.

Articulo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacion
se detallan:

— Normas y Especificaciones FA. 7025 (Prov.) de Agosto de 1982.
— Norma IRAM-FA L 95-57

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. Su cumplimiento sera
exigido al momento de la Recepcion.

Articulo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS

Respecto al marcado, medidas y tolerancia rige lo establecido en la Especificacion FA. 7 025. En
cuanto a anomalias, los durmientes deberan cumplir los requisitos especiales que exige la norma
IRAM-FA L 95-57. Para variaciones dimensionales en las entregas regira lo establecido en la
Especificacion FA. 7 025.

SOFSE realizara dos inspecciones por cada una de las Etapas de Entrega, seguin Articulo 6°
“Cronograma de Entregas”, al aserradero de manera tal de corroborar el cumplimiento de las
Normas técnicas establecidas en el presente. Correra por cuenta del Contratista todos los gastos
asociados al traslado y estadia para DOS (2) Técnicos que SOFSE designe para realizar las
inspecciones al aserradero. No obstante, SOFSE se reserva el derecho de realizar otras
inspecciones tanto en la fase de fabricacion en cuanto al control de la calidad, como en la
manipulacion, el stock y la expedicion, sin perjuicio de la actividad normal del fabricante.

Control de Recepcion

Los materiales entregados seran inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y
durante la descarga para verificar si cumplen con las caracteristicas especificadas, pudiendo

rechazarlos. IF-2022-140357989-APN-GVY O#SOFSE
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Los materiales rechazados deberan ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econdmico alguno por el flete o el material rechazado.

Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE

Cada oferente debera acompafar la informacién y documentacion que a continuacion se detalla.

1. Debera acreditar una solida experiencia, presentando detalle de sus principales clientes de los
ultimos Cinco (5) afos. Dicho listado debera incluir:
a. Denominacién y domicilio del Cliente.
b. Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas
c. Cantidades de durmientes.
d. Fecha de entrega.

Acompaiiar la informaciéon con comprobantes de venta que acrediten lo expuesto.

2. Toda aquella otra documentacion e informacion requerida en el PET no mencionada en los
puntos e incisos anteriores.

Los requisitos podran ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten en
UTE o Consorcios, donde los socios responderan solidariamente por la asociacion que formula la
oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una
participacion minima del TREINTA POR CIENTO (30%).

SOFSE podra requerir toda informacion que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacion suministrada.

Articulo 10°. RECEPCION

La Recepcion se produce con la entrega de los bienes a suministrar por parte del Proveedor en el
lugar y las condiciones que le fueran establecidos en el Articulo 5° de la presente Especificacion
Técnica. La Provisién debera ser informada por el Contratista por comunicacion fehaciente a
SOFSE con DOS (2) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la misma.

En la Recepcion debera entregarse el detalle de los materiales, certificados y comprobantes
exigidos por la normativa o que SOFSE determine. Se firmara el Remito por la cantidad
efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la
cantidad de durmientes rechazados.
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El proveedor debera realizar la entrega ajustandose al sistema de estivado que se presenta a
continuacion:

Vista Lateral Vista posterior

Taco de apoyo que cruza de lado
a lado del camion a fin de evitar
Taco de apoyo que cruza Durmiente
de lado a lado del camion <
para evitar derrumbe durante
el trzslado,

derrumbes
1
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Espacio libre

Vista Superior

 Taco de apoyo que cruza
de lado a lado del camion
para evitar derrumbe durante
el traslado

~ Durmiente

~ Suncho de acero o de
g caracteristicas similares

‘l o .
Espacio libre entre durmientes
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Los esquemas presentados son indicativos a la entrega de Durmientes de 2,70 mts de largo. No
obstante, el proveedor podra presentar sistemas de estivado alternativos quedando a cuenta de
SOFSE aprobarlo.

Articulo 11°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

Ademas de la obligacion de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente contratacion,
queda a cargo del Proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la presente
documentacién, tanto vinculadas con la provision, como con el traslado.

e Correran por cuenta del Proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material
recibido. A esos efectos, el Proveedor proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfaccion de SOFSE.

e La Inspeccion que SOFSE designe tendra libre acceso a los lugares de acopio o fabricacion
de los durmientes para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de los
materiales y tareas realizadas.

e Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
bienes defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse
las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.

Articulo 12°. REDETERMINACION DE PRECIOS

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la presente como
Anexo IV el Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y
Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las
férmulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo V.

Articulo 13°. ANEXOS

— Anexo I: Planilla de Cotizacién.

— Anexo ll: Planilla modelo de analisis de precios.

— Anexo lll: Normas y Especificaciones FA. 7025 (Prov.) de Agosto de 1982.
— Anexo IV: Manual de Redeterminacion de Precios.
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— Anexo V: Formula de Redeterminacion de precios.
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ANEXO - PLANILLA COTIZACION BIENES NACIONALES / NACIONALIZADOS

DETALLE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:
IDENTIFICACION TRIBUTARIA:
TEL:
E-MAIL:
MONEDA:
. j . . L Precio
Renglén Linea Lugar de Entrega Cantidad um Caodigo Descripcion —
Unitario IVA Subtotal
1 Sarmiento Estacion Liniers - Almacen Central 10000 un. 2000003587 |DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2,7M
2 Mitre Estacion Victoria 10000 un. 2000003587 [DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2,7M
3 Roca Calle 29 de septiembre 3501 - Remedios de Escalada 15000 uUn. 2000003587 |DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2,7M
4 Chaco GARCIA MEROU 5800 - Villa Fontana, Chaco 8000 un. 2000000564 |[DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2M
5 Cordoba Bv. Peron 101 - Cordoba Capital 8000 un. 2000000564 |[DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2M
6 San Martin Estacidon Caseros - Hornos 2497 5000 Un. 2000003587 |DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2,7M
7 Belgrano sur Estacidn Tapiales - Gorriti 1950 6000 Un. 2000000564 |DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2M
8 Parana Bv. Racedo 230 - Parand Entre Rios 2500 un. 2000003589 [DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2,5M
9 Salta Fleming y Alem -Guemes, Salta 8000 un. 2000000564 [DURM MAD COMUN QC/G/U 12X24CMX2M
TOTAL SIN IVA
ALICUOTA DE IVA:

TOTAL IVAINCLUIDO :

TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:

Condicién de pago: Seguin Pliego
Lugar de Entrega: Seguin Pliego
Plazo de Entrega: Seguin Pliego

Mantenimiento de Oferta: ~ Segun Pliego

IF-2022-140357989-APN-GVY O#SOFSE
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ANEXO II - PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

9-APN-GVY O#SOFSE

Rubro RENGLON
|Unidad Renglon |
Cédiao Descripcién Unidad de Cantidad Precio Precio Parcial | Precio Total
9 P Medida Unitario (ARS)|  (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C TRANSPORTE 0,00
0,00
D EQUIPOS Y COMBUSTIBLE 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS 0,00
0,00
0,00
0,00
F___ COSTO DIRECTO (A* B+ C+ D+ E) 0,00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0,00
H  COSTOINDUSTRIAL (F+G) 2561 TE
1 Beneficio (.....%) (% H) TETEE TR 00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0,00
K PRECIO SIN IVA (H+ I+ J) 0,00
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CONTROL DE CALIDAD
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO, GUAYACAN Y

URUNDAY FA. 7 025 (Prov.)

Agosto de 1982

A — ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

A-1. Las caracteristicas de los durmientes de quebracho colorado, guayacan y
urunday se establecen en la Norma IRAM-FA L 95-57 de Noviembre de 1970, modificaciones del
12/11/73 y fe de erratas del 30/10/74.

B — ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1. Esta especificacién establece las caracteristicas que deben cumplir los
durmientes de quebracho colorado, guayacan y urunday para vias comunes, cambios y cruzamientos
y para puentes.

C — DEFINICIONES
C-1. No trata.

D - CONDICIONES GENERALES

D-1. Los durmientes de quebracho colorado, guayacan y urunday deberan cumplir
con lo establecido en la Norma IRAM-FA L 95-57: “DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO,
GUAYACAN Y URUNDAY”, con las modificaciones siguientes:

1° Parrafo D-3.

a) Con respecto al marcado se reemplaza el texto: “Los durmientes deberan estar marcados
en forma legible con las referencias del obraje, mediante procedimiento a fuego o chapa de
identificacién”, por el siguiente:

“Los durmientes deberan estar marcados en forma legible con la referencia del obraje,
mediante procedimiento a fuego o chapa de identificacibn que reuna las caracteristicas
siguientes:

Material: Chapa de aluminio sin alear.
Medidas: Disco de 30 mm de diametro y espesor minimo de 1 mm.
Terminacion: Preferentemente bordes redondeados. No debera presentar rebabas”.
b) Conrelacién al sello IRAM rige lo establecido en dicho parrafo.
2° Péarrafo E-19: Se sustituye por lo siguiente:

Durmientes comunes

Espesor Ancho
cm cm
12+1 24+2
15+1 24+2

Longitud (m), para ambas escuadrias: 2,00; 2,50; 2,70; 3,00

Discrepancia de la longitud (m) £ 0,10.

IF-2022-140357989-APN-GV 'Y O#SOFSE
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Durmientes para cambios y cruzamientos

Espesor Ancho
cm cm
15+1 24 +2

Longitud (m):  2,00; 2,50; 2,70; 3,00;3,25;
3,50; 3,75; 4,00; 4,25; 4,50;
4,75y 5,00

Discrepancia de la longitud (m) £ 0,10.

Durmientes para puentes: Sin modificaciones.

3° Parrafo F-3. Se sustituye por lo siguiente:

En las entregas de durmientes comunes se admitira hasta un 20% del total de la partida con
espesores entre 11 cmy 12 cm o 14 cm y 15 cm y anchos entre 22 cm y 24 cm seguln su
escuadria.

En las entregas de durmientes para cambios y cruzamientos se admitird hasta un 20% del total
de la partida con espesores entre 14 cm y 15 cm y anchos entre 22 cm y 24 cm.

E - REQUISITOS ESPECIALES

E-1. No trata.
F — INSPECCION
F-1. No trata.
G - METODOS DE ENSAYO
G-1. No trata.

H — INDICACIONES COMPLEMENTARIAS
H-1. No trata.

| - ANTECEDENTES

I-1. No trata.

%

Esta especificacion anula la Especificacion FA. 7 025 (Prov.) de Noviembre de 1980
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.

TRENES ARGENTINOS
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.

TRENES ARGENTINOS
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial

TRENES ARGENTINOS
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.

TRENES ARGENTINOS
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M (Ml,-)_l_ (MZ,-)_I_ <M3i>+ 4 (Mni>
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bmn Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo V. Férmula para la Redeterminacion de Precios.

Objeto: ADQUISICION DE DURMIENTES COMUNES PARA
MANTENIMIENTO - FFCC AMBA - FFCC LARGA DISTANCIA

PET: SC-VO-ET-276

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,

PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE),
a continuacioén se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de
las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,70 Segun Férmula 1.3
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del
“Capitulo Gastos Generales” publicado en el
Gastos Generales (GG) 025 Imarco del decreto 1295/2002 del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)
indice Camion con Acoplado; Cédigo CPC
Transporte Carretero (T) 0,03 (7;2{;12;(201 Ic{\t:g%rgé)i publicado en INDEC informa
indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,02

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor 8n indice o Valor a Considerar
indice CPC 31100-1 - Maderas aserradas -
Madera 1,00 Cuadro 2 IPIB publicado en el marco del decreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito

significativo.
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