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						OBRA: 		PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTACIONES AMBA

								RENGLÓN 1: Linea Mitre y Línea Sarmiento

						ANEXO 1:		Planilla de Cotización



												0.075

												ERROR:#REF!

				Item		item PET		Rubro		Unid.		Unid.		Canitdad		PRECIO UNITARIO sin IVA		PRECIO TOTAL sin IVA



				1		21.1		DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO

				1.1		21.1.1		De construcción  completa		m2		139		11

				1.2		21.1.2		De revestimientos y revoques		m2		131		10

				1.3		21.1.3		De pisos		m2		246		19

				1.4		21.1.4		De cubierta existente		m2		387		30

				1.5		21.1.5		De elementos interiores, entrepisos de madera, barandas , escalera		m2		103		8

				1.6		21.1.6		De rejas		m2		162		13

				1.7		21.1.7		Limpieza y retiro de producido existente		m3		139		11

				1.8		21.1.8		Demolicion de cielorrasos		m2		192		15

				2		21.2		EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO

				2.1		21.2.1		Excavación/Zanjeo para fundaciones		m3		74		20

				2.2		21.2.2		Provisión y compactación de suelo seleccionado		m3		567		75

				3		21.3		HORMIGÓN ARMADO

				3.1		21.3.1		Estructura de Hormigón armado  según pliego		m3		541		20

				3.2		21.3.2		Platea de H° con malla electrosoldada		m3		387		50

				4		21.4		MAMPOSTERIA

				4.1		21.4.1		Mampostería lad. común 0,15		m2		246		19

				4.2		21.4.2		Mampostería lad. hueco 0,08		m2		192		15

				4.3		21.4.3		Mampostería lad. hueco 0,12		m2		387		30

				4.4		21.4.4		Mampostería de bloque de hormigón		m2		567		30

				4.5		21.4.5		Aislación térmica vertical (incluye barrera de vapor)		m2		567		43

				4.6		21.4.6		Mampostería de ladrillo visto junta rasada		m2		246		19

				4.7		21.4.7		Mamposteria de B ceramico de 01,18 		m2		246		19

				4.8		21.4.8		Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante		m2		139		11

				5		21.5		AISLACIONES HIDRÓFUGAS

				5.1		21.5.1		Cajón hidrófugo en muros de 0,15 a 0,30 m 		m2		131		10

				5.2		21.5.2		Aislación hidrófuga cementicia vertical		m2		192		15

				5.3		21.5.3		Azotado bajo revestimiento sanitario		m2		348		27

				6		21.6		CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)

				6.1		21.6.1		Metálicas

				6.1.1		21.6.1.1		Ejecución cubierta completa (incluye estructura, aislación térmica, terminaciones y accesorios)		m2		567		15

				6.1.2		21.6.1.2		Reemplazo de chapas metálicas 		m2		387		30

				6.2		21.6.2		Losas de H°A°

				6.2.1		21.6.2.1		Retiro de membranas asfálticas existentes		m2		139		11

				6.2.2		21.6.2.2		Desagüe pluvial (incluye rejillas, embudos, etc)		ml		488		37

				6.2.3		21.6.2.3		Provisión y colocación de membrana asfáltica (incluye imprimaciones de pintura asfáltica)		m2		387		30

				6.2.4		21.6.2.4		Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye viguetas, ladrillos, capa de compresion)		m2		295		23

				7		21.7		DESAGÜES Y DRENAJES

				7.1		21.7.1		Destape y limpieza 		ml		246		19

				7.2		21.7.2		Reemplazo zinguería		ml		192		15

				7.3		21.7.3		Reemplazo cañerias		ml		139		11

				7.4		21.7.4		Perfilado de zanjas		ml		131		10

				7.5		21.7.5		Ejecución cámaras		N°		139		5

				7.6		21.7.6		Provision y Colocacion de Caño Camara		N°		162		13

				8		21.8		REVOQUES (Materiales y mano de obra)

				8.1		21.8.1		Grueso (Jaharro)

				8.1.1		21.8.1.1		En interiores		m2		954		72

				8.1.2		21.8.1.2		En exteriores		m2		954		72

				8.2		21.8.2		Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)

				8.2.1		21.8.2.1		En exteriores		m2		954		72

				8.2.2		21.8.2.2		En interiores		m2		954		72

				9		21.9		CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)

				9.1		21.9.1		Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.)		m2		1187		75

				9.2		21.9.2		Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) (1 placa verde)		m2		866		50

				9.3		21.9.3		Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.)		m2		387		25

				9.4		21.9.4		Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el caso de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 con perfild e aluminio permietral)		m2		246		19

				9.5		21.9.5		Cielorrasos suspendidos desmontables		m2		632		48

				9.6		21.9.6		Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera		m2		488		37

				10		21.10		CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)

				10.1		21.10.1		Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm		m3		295		40

				10.2		21.10.2		Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. 		m3		246		10

				10.3		21.10.3		Carpeta 2 cm		m2		223		120

				11		21.11		SOLADOS  (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)

				11.1		21.11.1		Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 e=4mm o rollo e=3mm		m2		488		37

				11.2		21.11.2		Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40		m2		415		50

				11.3		21.11.3		Mosaico Granitico 40x40 alto tránsito		m2		246		50

				11.4		21.11.4		Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi Soho) ZANON (Vulcano Osmo)		m2		223		17

				11.5		21.11.5		Limpieza y Pulido de piso de madera		m2		295		23

				11.6		21.11.6		Limpieza y Pulido a plomo de marmoles y granitos (terminación espejo)		m2		162		13

				11.7		21.11.7		Cemento alisado y gofrado + endurecedor + color		m2		131		100

				11.8		21.11.8		Piso asfaltico		m2		387		50

				11.9		21.11.9		Parquizacion (Grama bahiana en panes)		m2		295		750

				11.10		21.11.10		Reparacion borde de anden		m2		223		17

				11.11		21.11.11		Reparacion frente de anden		m2		139		11

				11.12		21.11.12		Solado aptico		m2		162		75

				11.13		21.11.13		Loseta premoldeada de anden		m2		246		25

				11.14		21.11.14		Sellado de uniones en losetas existentes		m2		131		50

				12		21.12		ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)

				12.1		21.12.1		Zocalo Cerámico o Porcellanato		ml		246		19

				12.2		21.12.2		Zocalo Cemento Alisado		ml		131		10

				12.3		21.12.3		Zocalo Sanitario Cerámico o Porcellanato		ml		190		15

				12.4		21.12.4		Zocalo Sanitario Cemento Alisado		ml		246		19

				13		21.13		REVESTIMIENTOS 

				13.1		21.13.1		Provisión y colocación cerámico tipo San lorenzo 30x30cm		m2		488		37

				13.2		21.13.2		Colocacion del guardacantos de A°I°		ml		415		32

				14		21.14		CARPINTERIAS

				14.1		21.14.1		Carpinteria de Madera

				14.1.1		21.14.1.1		Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera		N°		295		23

				14.1.2		21.14.1.2		Ajuste de herrajes y frenos		N°		323		25

				14.1.3		21.14.1.3		Provisión y colocación de puerta placa simple		N°		567		25

				14.1.4		21.14.1.4		Provisión y colocación de puerta placa doble		N°		33		3

				14.1.5		21.14.1.5		Provisión y colocación de puerta placa para receptáculo de inodoro (herrajes incluidos)		N°		43		4

				14.1.6		21.14.1.6		Provisión y colocación de divisores sanitarios (herrajes incluidos)		N°		41		4

				14.1.7		21.14.1.7		Ajuste y reparación de ventanas y marcos		N°		33		3

				14.2		21.14.2		Carpinteria Metálica

				14.2.1		21.14.2.1		Provisión y colocación de puerta en baño (herrajes incluidos)		N°		33		3

				14.2.2		21.14.2.2		Provisión e instalación de puerta exterior		N°		20		2

				14.2.3		21.14.2.3		Provisión y colocación de ventiluz 		N°		43		4

				14.2.4		21.14.2.4		Provisión y colocación de carpintería de aluminio A30 New con DVH 4+12+4 (ventana con vidrio incluido, marco y premarco)		N°		20		2

				14.2.5		21.14.2.5		Provisión e instalación de protección de ventana de malla shullman		m2		103		4

				14.2.6		21.14.2.6		Provision y colocacion de frente de local , estructura metalica y vidrios 3+3		m2		139		11

				15		21.15		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

				15.1		21.15.1		Adecuación Tablero Principal 		N°		2		1

				15.2		21.15.2		Adecuación Tablero Seccional		N°		18		1

				15.3		21.15.3		Provisión e instalación de Tablero Principal		N°		2		1

				15.4		21.15.4		Provisión e instalación de Tablero Seccional		N°		18		1

				15.5		21.15.5		Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.		N°		74		6

				15.6		21.15.6		Acometida Eléctrica		ml		246		19

				15.7		21.15.7		Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos (Cañeros)		ml		246		19

				15.8		21.15.8		Acometida Electrica - Empalme a tablero existente		ml		20		2

				15.9		21.15.9		Colocación de tomas, teclas y tapas		N°		103		8

				15.10		21.15.10		Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños de aplicar c/louver		N°		80		6

				15.11		21.15.11		Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños de aplicar lineales		N°		43		4

				15.12		21.15.12		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos de aplicar c/louver		N°		43		4

				15.13		21.15.13		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos puntuales 		N°		41		4

				15.14		21.15.14		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos lineales		N°		41		4

				15.15		21.15.15		Provisión y colocación de iluminación de emergencia 		N°		80		6

				15.16		21.15.16		Provisión y colocación de señaletica de emergencia 		N°		20		2

				15.17		21.15.17		Provisión e instalación de secador de manos eléctrico de A°I°		N°		74		4

				15.18		21.15.18		Provisión e instalación de extractor para baño		N°		80		6

				15.19		21.15.19		Provisión y colocación de bandejas portacables (incluye adecuación de cableado existente)		ml		541		25

				15.20		21.15.20		Provision y colocacion de columna de iluminacion y luminaria en aden y acceso (Incluye retiro de existentes)		unid.		74		5

				15.22		21.15.21		Provision y colocacion según pliego en anden y accesos  (Incluye retiro de existentes)		unid.		80		15

				15.23		21.15.22		Provision y colocacion de artefacto según pliego en hall  (Incluye retiro de existentes)		unid.		74		6

				15.24		21.15.23		Provision y colocacion de artefacto según pliego en refugio (Lucciola Mare)  (Incluye retiro de existentes)		unid.		103		15

				16		21.16		INSTALACIONES SANITARIAS

				16.1		21.16.1		Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajada 		N°		18		2

				16.2		21.16.2		Provisión y Distribución de agua fria		ml		567		43

				16.3		21.16.3		Provisión y Distribución de agua caliente		ml		223		17

				16.4		21.16.4		Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación		N°		18		2

				16.5		21.16.5		Instalación cloacal (desagüe primario, secundario, ventilaciones y accesorios)		ml		632		48

				16.6		21.16.6		Provisión e instalación de inodoro pedestal de loza (incluye válvula de descarga + tecla tipo, tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del item)		N°		26		2

				16.7		21.16.7		Provisión e instalación de mingitorio de loza con sistema de descarga antivandalico		N°		26		2

				16.8		21.16.8		Provisón e instalación de bacha de A° I°		N°		18		2

				16.9		21.16.9		Provisión e instalación de grifería de bacha 		N°		18		2

				16.10		21.16.10		Provisión e instalación de canilla de servicio		N°		20		2

				16.11		21.16.11		Provisión e instalación de juego de ducha sin transferencia		N°		26		2

				16.12		21.16.12		Provisión e instalación de mesada de granito con zócalo		ml		26		2

				16.13		21.16.13		Provisión e instalación perchero A°I°		N°		26		2

				16.14		21.16.14		Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido.		N°		26		2

				16.15		21.16.15		Jabonera con agarradera para ducha.		N°		26		2

				16.16		21.16.16		Barrales y cortinas para duchas		N°		18		2

				16.17		21.16.17		Desobstruccion de baño hasta cloaca o columna 		ml		139		11

				16.18		21.16.18		Rejilla guardaganado		ml		80		6

				16.19		21.16.19		Provision y colocacion de conjunto de artefactos para baño discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye boton antipanico)		cjto		20		2

				16.20		21.16.20		Cambiador de Bebe		un		18		2

				16.21		21.16.21		Separador de Mingitorio en A°I°		un		20		2

				16.22		21.16.22		Provisión e instalación bomba presurizadora para tanque de agua, incluye tanque antiarite		N°		18		1

				17		21.17		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

				17.1		21.17.1		Provisión e instalación de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - compresor inverter - 3000 FG F/C		N°		20		1

				17.2		21.17.2		Provisión e instalación de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - compresor inverter - 6000 FG F/C		N°		20		1

				17.3		21.17.3		Cañería de Cu para refrigerante		ml		74		6

				17.4		21.17.4		Cañería de desagüe de condensado		N°		74		6

				18		21.18		DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO

				18.1		21.18.1		Instalaciones detección de incendio de primera calidad, 10 a 30 bocas		N°		74		6

				18.2		21.18.2		Sensores térmicos		N°		43		4

				18.3		21.18.3		Sensores fotoeléctricos con base		N°		43		4

				18.4		21.18.4		Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye cartelería y soporte de pared)		N°		74		6

				18.5		21.18.5		Central de Detección de Incendio 		N°		18		1

				19		21.19		VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)

				19.1		21.19.1		Float 3+3mm Traslucido Austral		m2		80		6

				19.2		21.19.2		Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de atención al cliente		m2		43		2

				19.3		21.19.3		Provisión e instalación de vinilos con  imagen institucional		m2		20		2

				19.4		21.19.4		Espejos 6 mm		m2		41		4

				19.5		21.19.5		Policarbonatos		m2		41		4

				20		21.20		PINTURA (Materiales y mano de obra)

				20.1		21.20.1		De Muros Interiores de revoque fino

				20.1.1		21.20.1.1		Al látex con enduido		m2		954		72

				20.2		21.20.2		De Muros Exteriores

				20.2.1		21.20.2.1		Al látex acrílico		m2		954		72

				20.3		21.20.3		De Cielorraso de yeso

				20.3.1		21.20.3.1		Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)		m2		1187		90

				20.4		21.20.4		De Carpinterías de madera

				20.4.1		21.20.4.1		Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si fuera necesario)		m2		246		19

				20.4.2		21.20.4.2		Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante. 		m2		246		19

				20.5		21.20.5		De Carpinterías Metálica

				20.5.1		21.20.5.1		Convertidor sintético mate, semimate o brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si fuera necesario)		m2		246		19

				20.6		21.20.6		De Pisos

				20.6.1		21.20.6.1		Pintura epoxi en pisos de cemento		m2		246		19

				20.7		21.20.7		De Cubierta

				20.7.1		21.20.7.1		De cubierta metalica		m2		1920		50

				21		21.21		CERRAMIENTO

				21.1		21.21.1		Reja 		m2		164		25

				21.2		21.21.2		Alambrado Olímpico		m2		954		100

				21.3		21.21.3		Porton de estructura de perfiles tubulares con mala schullman		N°		18		2

				22		21.22		EQUIPAMIENTO

				22.1		21.22.1		Lockers en módulos de 4 puertas		N°		20		2

				22.2		21.22.2		Bancos		N°		18		2

				22.3		21.22.3		Sillas para cajero, con base fijas, con apoya pies, giratorias altas.		N°		20		2

				22.4		21.22.4		Sillas con apoya brazos giratorias bajas.		N°		33		3

				22.5		21.22.5		Sillas sin apoya brazos fijas bajas.		N°		33		3

				22.6		21.22.6		Escritorio 160x80		N°		20		2

				22.7		21.22.7		Muebles de Guardado 		N°		18		2

				22.8		21.22.8		Percheros de Pie, símil acero.		N°		20		2

				22.9		21.22.9		Cestos Papeleros. Color: aluminio.		N°		20		2

				22.10		21.22.10		Mesa 2,50 x 1,10		N°		18		2

				22.11		21.22.11		Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM)		N°		20		25

				22.12		21.22.12		Provisión y colocación de Bancos de Hormigón tipo "Tigre"		N°		20		5

				23		21.23		OFFICE

				23.1		21.23.1		Provision y colocación de Mesada de granito c/zócalo Ancho 60 cm		ml		26		2

				23.2		21.23.2		Provision y colocacion de pileta de A°I° de cocina		N°		18		2

				23.3		21.23.3		Provisión e instalación de grifería de bacha de cocina		N°		18		2

				23.4		21.23.4		Provision y colocacion de Muebles Alacena (incluye mensula y accesorios)		N°		18		2

				23.5		21.23.5		Provision y colocacion de Muebles Bajo Mesada (incluye mensula y accesorios)		N°		18		2

				23.6		21.23.6		Provision y colocacion de Anafe Electrico		N°		18		2

				23.7		21.23.7		Provision y colocacion de Horno Microondas 30 L 900W Kel30dg		N°		2		1

				23.8		21.23.8		Provision Heladera Bajomesada 120 lts 		N°		2		1

				24		21.24		OTROS

				24.1		21.24.1.1		Provisión de Jornales para trabajos varios- Oficial Especializado		Jornales		1187		75

				24.2		21.24.1.2		Provisión de Jornales para trabajos varios-Oficial 		Jornales		1187		75

				24.3		21.24.1.3		Provisión de Jornales para trabajos varios-Ayudante		Jornales		1187		75

				24.4		21.24.1.4		Marquesina en anden 		ml		33		3

				24.5		21.24.1.5		Marquesinas sobre vereda		ml		33		3

				24.6		21.24.1.6		Reemplazo de toldos/parasoles		m2		74		6

				24.7		21.24.1.7		Trampa de grasas		un		20		2

				24.8		21.24.1.8		Tubo malla plastica para canaletas		ml		80		6

				24.9		21.24.1.9		Cortina metalica de seguridad		m2		80		6

				24.10		21.24.1.10		Reemplazo policarbonato alveolar 10mm		m2		103		8

				24.11		21.24.1.11		Baño quimico con inodoro y lavatorio		mes		98		8

				24.12		21.24.1.12		Contenedor sanitario según pliego		mes		98		3

				24.13		21.24.1.13		Contenedor oficina		mes		43		4

				24.14		21.24.1.14		Contenedor boleteria		mes		43		4

				24.15		21.24.1.15		Hidrolavado de solados y muros		m2		387		30

				24.16		21.24.1.16		Hidrolavado de cubiertas		m2		567		43

				24.17		21.24.1.17		Sistema de protección anti aves tipo lineal		ml		192		15

				24.18		21.24.1.18		Sistema de protección anti aves tipo red		m2		387		30

				24.19		21.24.1.19		Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado		m2		80		6

				24.20		21.24.1.20		Provisión y Colocación de Cestos Papeleros Andenes		un		20		2
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												ERROR:#REF!

				Item		item PET		Rubro		Unid.		Unid.		Canitdad		PRECIO UNITARIO sin IVA		PRECIO TOTAL sin IVA



				1		21.1		DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO

				1.1		21.1.1		De construcción  completa		m2		139		49

				1.2		21.1.2		De revestimientos y revoques		m2		131		46

				1.3		21.1.3		De pisos		m2		246		87

				1.4		21.1.4		De cubierta existente		m2		387		136

				1.5		21.1.5		De elementos interiores, entrepisos de madera, barandas , escalera		m2		103		37

				1.6		21.1.6		De rejas		m2		162		57

				1.7		21.1.7		Limpieza y retiro de producido existente		m3		139		49

				1.8		21.1.8		Demolicion de cielorrasos		m2		192		68

				2		21.2		EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO

				2.1		21.2.1		Excavación/Zanjeo para fundaciones		m3		74		20

				2.2		21.2.2		Provisión y compactación de suelo seleccionado		m3		567		75

				3		21.3		HORMIGÓN ARMADO

				3.1		21.3.1		Estructura de Hormigón armado  según pliego		m3		541		20

				3.2		21.3.2		Platea de H° con malla electrosoldada		m3		387		50

				4		21.4		MAMPOSTERIA

				4.1		21.4.1		Mampostería lad. común 0,15		m2		246		87

				4.2		21.4.2		Mampostería lad. hueco 0,08		m2		192		68

				4.3		21.4.3		Mampostería lad. hueco 0,12		m2		387		136

				4.4		21.4.4		Mampostería de bloque de hormigón		m2		567		30

				4.5		21.4.5		Aislación térmica vertical (incluye barrera de vapor)		m2		567		199

				4.6		21.4.6		Mampostería de ladrillo visto junta rasada		m2		246		87

				4.7		21.4.7		Mamposteria de B ceramico de 01,18 		m2		246		87

				4.8		21.4.8		Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante		m2		139		49

				5		21.5		AISLACIONES HIDRÓFUGAS

				5.1		21.5.1		Cajón hidrófugo en muros de 0,15 a 0,30 m 		m2		131		46

				5.2		21.5.2		Aislación hidrófuga cementicia vertical		m2		192		68

				5.3		21.5.3		Azotado bajo revestimiento sanitario		m2		348		122

				6		21.6		CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)

				6.1		21.6.1		Metálicas

				6.1.1		21.6.1.1		Ejecución cubierta completa (incluye estructura, aislación térmica, terminaciones y accesorios)		m2		567		15

				6.1.2		21.6.1.2		Reemplazo de chapas metálicas 		m2		387		136

				6.2		21.6.2		Losas de H°A°

				6.2.1		21.6.2.1		Retiro de membranas asfálticas existentes		m2		139		49

				6.2.2		21.6.2.2		Desagüe pluvial (incluye rejillas, embudos, etc)		ml		488		171

				6.2.3		21.6.2.3		Provisión y colocación de membrana asfáltica (incluye imprimaciones de pintura asfáltica)		m2		387		136

				6.2.4		21.6.2.4		Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye viguetas, ladrillos, capa de compresion)		m2		295		104

				7		21.7		DESAGÜES Y DRENAJES

				7.1		21.7.1		Destape y limpieza 		ml		246		87

				7.2		21.7.2		Reemplazo zinguería		ml		192		68

				7.3		21.7.3		Reemplazo cañerias		ml		139		49

				7.4		21.7.4		Perfilado de zanjas		ml		131		46

				7.5		21.7.5		Ejecución cámaras		N°		139		5

				7.6		21.7.6		Provision y Colocacion de Caño Camara		N°		162		57

				8		21.8		REVOQUES (Materiales y mano de obra)

				8.1		21.8.1		Grueso (Jaharro)

				8.1.1		21.8.1.1		En interiores		m2		954		334

				8.1.2		21.8.1.2		En exteriores		m2		954		334

				8.2		21.8.2		Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)

				8.2.1		21.8.2.1		En exteriores		m2		954		334

				8.2.2		21.8.2.2		En interiores		m2		954		334

				9		21.9		CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)

				9.1		21.9.1		Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 12.5 Mm.)		m2		1187		75

				9.2		21.9.2		Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad (placas de 12.5 Mm.) (1 placa verde)		m2		866		50

				9.3		21.9.3		Pared tabique con doble placa (placas de 12.5 Mm.)		m2		387		25

				9.4		21.9.4		Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el caso de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 con perfild e aluminio permietral)		m2		246		87

				9.5		21.9.5		Cielorrasos suspendidos desmontables		m2		632		222

				9.6		21.9.6		Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera		m2		488		171

				10		21.10		CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)

				10.1		21.10.1		Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm		m3		295		40

				10.2		21.10.2		Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. 		m3		246		10

				10.3		21.10.3		Carpeta 2 cm		m2		223		120

				11		21.11		SOLADOS  (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)

				11.1		21.11.1		Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 e=4mm o rollo e=3mm		m2		488		171

				11.2		21.11.2		Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40		m2		415		50

				11.3		21.11.3		Mosaico Granitico 40x40 alto tránsito		m2		246		50

				11.4		21.11.4		Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi Soho) ZANON (Vulcano Osmo)		m2		223		79

				11.5		21.11.5		Limpieza y Pulido de piso de madera		m2		295		104

				11.6		21.11.6		Limpieza y Pulido a plomo de marmoles y granitos (terminación espejo)		m2		162		57

				11.7		21.11.7		Cemento alisado y gofrado + endurecedor + color		m2		131		100

				11.8		21.11.8		Piso asfaltico		m2		387		50

				11.9		21.11.9		Parquizacion (Grama bahiana en panes)		m2		295		750

				11.10		21.11.10		Reparacion borde de anden		m2		223		79

				11.11		21.11.11		Reparacion frente de anden		m2		139		49

				11.12		21.11.12		Solado aptico		m2		162		75

				11.13		21.11.13		Loseta premoldeada de anden		m2		246		25

				11.14		21.11.14		Sellado de uniones en losetas existentes		m2		131		50

				12		21.12		ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)

				12.1		21.12.1		Zocalo Cerámico o Porcellanato		ml		246		87

				12.2		21.12.2		Zocalo Cemento Alisado		ml		131		46

				12.3		21.12.3		Zocalo Sanitario Cerámico o Porcellanato		ml		190		67

				12.4		21.12.4		Zocalo Sanitario Cemento Alisado		ml		246		87

				13		21.13		REVESTIMIENTOS 

				13.1		21.13.1		Provisión y colocación cerámico tipo San lorenzo 30x30cm		m2		488		171

				13.2		21.13.2		Colocacion del guardacantos de A°I°		ml		415		146

				14		21.14		CARPINTERIAS

				14.1		21.14.1		Carpinteria de Madera

				14.1.1		21.14.1.1		Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera		N°		295		104

				14.1.2		21.14.1.2		Ajuste de herrajes y frenos		N°		323		114

				14.1.3		21.14.1.3		Provisión y colocación de puerta placa simple		N°		567		25

				14.1.4		21.14.1.4		Provisión y colocación de puerta placa doble		N°		33		12

				14.1.5		21.14.1.5		Provisión y colocación de puerta placa para receptáculo de inodoro (herrajes incluidos)		N°		43		16

				14.1.6		21.14.1.6		Provisión y colocación de divisores sanitarios (herrajes incluidos)		N°		41		15

				14.1.7		21.14.1.7		Ajuste y reparación de ventanas y marcos		N°		33		12

				14.2		21.14.2		Carpinteria Metálica

				14.2.1		21.14.2.1		Provisión y colocación de puerta en baño (herrajes incluidos)		N°		33		12

				14.2.2		21.14.2.2		Provisión e instalación de puerta exterior		N°		20		7

				14.2.3		21.14.2.3		Provisión y colocación de ventiluz 		N°		43		16

				14.2.4		21.14.2.4		Provisión y colocación de carpintería de aluminio A30 New con DVH 4+12+4 (ventana con vidrio incluido, marco y premarco)		N°		20		7

				14.2.5		21.14.2.5		Provisión e instalación de protección de ventana de malla shullman		m2		103		4

				14.2.6		21.14.2.6		Provision y colocacion de frente de local , estructura metalica y vidrios 3+3		m2		139		49

				15		21.15		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

				15.1		21.15.1		Adecuación Tablero Principal 		N°		2		1

				15.2		21.15.2		Adecuación Tablero Seccional		N°		18		1

				15.3		21.15.3		Provisión e instalación de Tablero Principal		N°		2		1

				15.4		21.15.4		Provisión e instalación de Tablero Seccional		N°		18		1

				15.5		21.15.5		Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.		N°		74		26

				15.6		21.15.6		Acometida Eléctrica		ml		246		87

				15.7		21.15.7		Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos (Cañeros)		ml		246		87

				15.8		21.15.8		Acometida Electrica - Empalme a tablero existente		ml		20		7

				15.9		21.15.9		Colocación de tomas, teclas y tapas		N°		103		37

				15.10		21.15.10		Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños de aplicar c/louver		N°		80		28

				15.11		21.15.11		Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños de aplicar lineales		N°		43		16

				15.12		21.15.12		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos de aplicar c/louver		N°		43		16

				15.13		21.15.13		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos puntuales 		N°		41		15

				15.14		21.15.14		Provisión e Instalación de artefactos según pliego en sectores operativos lineales		N°		41		15

				15.15		21.15.15		Provisión y colocación de iluminación de emergencia 		N°		80		28

				15.16		21.15.16		Provisión y colocación de señaletica de emergencia 		N°		20		7

				15.17		21.15.17		Provisión e instalación de secador de manos eléctrico de A°I°		N°		74		4

				15.18		21.15.18		Provisión e instalación de extractor para baño		N°		80		28

				15.19		21.15.19		Provisión y colocación de bandejas portacables (incluye adecuación de cableado existente)		ml		541		25

				15.20		21.15.20		Provision y colocacion de columna de iluminacion y luminaria en aden y acceso (Incluye retiro de existentes)		unid.		74		5

				15.22		21.15.21		Provision y colocacion según pliego en anden y accesos  (Incluye retiro de existentes)		unid.		80		15

				15.23		21.15.22		Provision y colocacion de artefacto según pliego en hall  (Incluye retiro de existentes)		unid.		74		26

				15.24		21.15.23		Provision y colocacion de artefacto según pliego en refugio (Lucciola Mare)  (Incluye retiro de existentes)		unid.		103		15

				16		21.16		INSTALACIONES SANITARIAS

				16.1		21.16.1		Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajada 		N°		18		7

				16.2		21.16.2		Provisión y Distribución de agua fria		ml		567		199

				16.3		21.16.3		Provisión y Distribución de agua caliente		ml		223		79

				16.4		21.16.4		Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación		N°		18		7

				16.5		21.16.5		Instalación cloacal (desagüe primario, secundario, ventilaciones y accesorios)		ml		632		222

				16.6		21.16.6		Provisión e instalación de inodoro pedestal de loza (incluye válvula de descarga + tecla tipo, tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del item)		N°		26		10

				16.7		21.16.7		Provisión e instalación de mingitorio de loza con sistema de descarga antivandalico		N°		26		10

				16.8		21.16.8		Provisón e instalación de bacha de A° I°		N°		18		7

				16.9		21.16.9		Provisión e instalación de grifería de bacha 		N°		18		7

				16.10		21.16.10		Provisión e instalación de canilla de servicio		N°		20		7

				16.11		21.16.11		Provisión e instalación de juego de ducha sin transferencia		N°		26		10

				16.12		21.16.12		Provisión e instalación de mesada de granito con zócalo		ml		26		10

				16.13		21.16.13		Provisión e instalación perchero A°I°		N°		26		10

				16.14		21.16.14		Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido.		N°		26		10

				16.15		21.16.15		Jabonera con agarradera para ducha.		N°		26		10

				16.16		21.16.16		Barrales y cortinas para duchas		N°		18		7

				16.17		21.16.17		Desobstruccion de baño hasta cloaca o columna 		ml		139		49

				16.18		21.16.18		Rejilla guardaganado		ml		80		28

				16.19		21.16.19		Provision y colocacion de conjunto de artefactos para baño discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye boton antipanico)		cjto		20		7

				16.20		21.16.20		Cambiador de Bebe		un		18		7

				16.21		21.16.21		Separador de Mingitorio en A°I°		un		20		7

				16.22		21.16.22		Provisión e instalación bomba presurizadora para tanque de agua, incluye tanque antiarite		N°		18		1

				17		21.17		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

				17.1		21.17.1		Provisión e instalación de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - compresor inverter - 3000 FG F/C		N°		20		1

				17.2		21.17.2		Provisión e instalación de A°A° tipo split (unidad interior y exterior) - compresor inverter - 6000 FG F/C		N°		20		1

				17.3		21.17.3		Cañería de Cu para refrigerante		ml		74		26

				17.4		21.17.4		Cañería de desagüe de condensado		N°		74		26

				18		21.18		DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO

				18.1		21.18.1		Instalaciones detección de incendio de primera calidad, 10 a 30 bocas		N°		74		26

				18.2		21.18.2		Sensores térmicos		N°		43		16

				18.3		21.18.3		Sensores fotoeléctricos con base		N°		43		16

				18.4		21.18.4		Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye cartelería y soporte de pared)		N°		74		26

				18.5		21.18.5		Central de Detección de Incendio 		N°		18		1

				19		21.19		VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)

				19.1		21.19.1		Float 3+3mm Traslucido Austral		m2		80		28

				19.2		21.19.2		Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de atención al cliente		m2		43		2

				19.3		21.19.3		Provisión e instalación de vinilos con  imagen institucional		m2		20		7

				19.4		21.19.4		Espejos 6 mm		m2		41		15

				19.5		21.19.5		Policarbonatos		m2		41		15

				20		21.20		PINTURA (Materiales y mano de obra)

				20.1		21.20.1		De Muros Interiores de revoque fino

				20.1.1		21.20.1.1		Al látex con enduido		m2		954		334

				20.2		21.20.2		De Muros Exteriores

				20.2.1		21.20.2.1		Al látex acrílico		m2		954		334

				20.3		21.20.3		De Cielorraso de yeso

				20.3.1		21.20.3.1		Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)		m2		1187		416

				20.4		21.20.4		De Carpinterías de madera

				20.4.1		21.20.4.1		Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si fuera necesario)		m2		246		87

				20.4.2		21.20.4.2		Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante. 		m2		246		87

				20.5		21.20.5		De Carpinterías Metálica

				20.5.1		21.20.5.1		Convertidor sintético mate, semimate o brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si fuera necesario)		m2		246		87

				20.6		21.20.6		De Pisos

				20.6.1		21.20.6.1		Pintura epoxi en pisos de cemento		m2		246		87

				20.7		21.20.7		De Cubierta

				20.7.1		21.20.7.1		De cubierta metalica		m2		1920		50

				21		21.21		CERRAMIENTO

				21.1		21.21.1		Reja 		m2		164		25

				21.2		21.21.2		Alambrado Olímpico		m2		954		100

				21.3		21.21.3		Porton de estructura de perfiles tubulares con mala schullman		N°		18		7

				22		21.22		EQUIPAMIENTO

				22.1		21.22.1		Lockers en módulos de 4 puertas		N°		20		7

				22.2		21.22.2		Bancos		N°		18		7

				22.3		21.22.3		Sillas para cajero, con base fijas, con apoya pies, giratorias altas.		N°		20		7

				22.4		21.22.4		Sillas con apoya brazos giratorias bajas.		N°		33		12

				22.5		21.22.5		Sillas sin apoya brazos fijas bajas.		N°		33		12

				22.6		21.22.6		Escritorio 160x80		N°		20		7

				22.7		21.22.7		Muebles de Guardado 		N°		18		7

				22.8		21.22.8		Percheros de Pie, símil acero.		N°		20		7

				22.9		21.22.9		Cestos Papeleros. Color: aluminio.		N°		20		7

				22.10		21.22.10		Mesa 2,50 x 1,10		N°		18		7

				22.11		21.22.11		Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM)		N°		20		25

				22.12		21.22.12		Provisión y colocación de Bancos de Hormigón tipo "Tigre"		N°		20		5

				23		21.23		OFFICE

				23.1		21.23.1		Provision y colocación de Mesada de granito c/zócalo Ancho 60 cm		ml		26		10

				23.2		21.23.2		Provision y colocacion de pileta de A°I° de cocina		N°		18		7

				23.3		21.23.3		Provisión e instalación de grifería de bacha de cocina		N°		18		7

				23.4		21.23.4		Provision y colocacion de Muebles Alacena (incluye mensula y accesorios)		N°		18		7

				23.5		21.23.5		Provision y colocacion de Muebles Bajo Mesada (incluye mensula y accesorios)		N°		18		7

				23.6		21.23.6		Provision y colocacion de Anafe Electrico		N°		18		7

				23.7		21.23.7		Provision y colocacion de Horno Microondas 30 L 900W Kel30dg		N°		2		1

				23.8		21.23.8		Provision Heladera Bajomesada 120 lts 		N°		2		1

				24		21.24		OTROS

				24.1		21.24.1.1		Provisión de Jornales para trabajos varios- Oficial Especializado		Jornales		1187		75

				24.2		21.24.1.2		Provisión de Jornales para trabajos varios-Oficial 		Jornales		1187		75

				24.3		21.24.1.3		Provisión de Jornales para trabajos varios-Ayudante		Jornales		1187		75

				24.4		21.24.1.4		Marquesina en anden 		ml		33		12

				24.5		21.24.1.5		Marquesinas sobre vereda		ml		33		12

				24.6		21.24.1.6		Reemplazo de toldos/parasoles		m2		74		26

				24.7		21.24.1.7		Trampa de grasas		un		20		7

				24.8		21.24.1.8		Tubo malla plastica para canaletas		ml		80		28

				24.9		21.24.1.9		Cortina metalica de seguridad		m2		80		28

				24.10		21.24.1.10		Reemplazo policarbonato alveolar 10mm		m2		103		37

				24.11		21.24.1.11		Baño quimico con inodoro y lavatorio		mes		98		35

				24.12		21.24.1.12		Contenedor sanitario según pliego		mes		98		3

				24.13		21.24.1.13		Contenedor oficina		mes		43		16

				24.14		21.24.1.14		Contenedor boleteria		mes		43		16

				24.15		21.24.1.15		Hidrolavado de solados y muros		m2		387		136

				24.16		21.24.1.16		Hidrolavado de cubiertas		m2		567		199

				24.17		21.24.1.17		Sistema de protección anti aves tipo lineal		ml		192		68

				24.18		21.24.1.18		Sistema de protección anti aves tipo red		m2		387		136

				24.19		21.24.1.19		Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado		m2		80		28

				24.20		21.24.1.20		Provisión y Colocación de Cestos Papeleros Andenes		un		20		7
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