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1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales 

y repuestos para las Líneas Mitre, Sarmiento y Roca contemplados para las intervenciones 

programadas y accidentales de los años 2022 y 2023. 

1.2 Visita a dependencias de material rodante 

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a 

las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el 

sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que 

se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse 

con la Gerencia de Compras. 

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER 

2.1 Material Rodante que utilizan los Repuestos 

En este caso los bienes solicitados corresponden a repuestos pertenecientes a las 

formaciones eléctricas, EMU CSR que operan en la Línea Roca, Mitre y Sarmiento. 

2.2 Función de los Repuestos 

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo 

o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro 

según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento. 

Los repuestos solicitados se corresponden a rodamientos utilizados en los motores de 

tracción y rodamientos utilizados en las puntas de eje de las formaciones Eléctricas CSR. 

- Los primeros serán instalados en los motores de tracción modelo MB-5152-A de 

MITSUBISHI, que equipan las formaciones eléctricas CSR que se encuentran 

operativas en las Líneas Sarmiento y Mitre. 
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- Los segundos pertenecen a las puntas de eje de todos los bogies de las formaciones 

Eléctricas CSR que operan tanto en las líneas Mitre y Sarmiento, como también en la 

Línea Roca. 

Al tratarse de materiales vinculados a sistemas principales de las EMU CSR, la adquisición 

de estos bienes es esencial para asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de las 

formaciones, como así también, incrementar la seguridad en la operación del material 

rodante. 

2.3 Características principales a cumplir  

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de 

los bienes cotizados al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el 

oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material 

rodante. 

En todos los casos, los materiales a suministrar deberán ser nuevos y responder a las 

siguientes características principales. 

RENGLÓN 
CÓDIGO 

SAP 
DESCRIPCIÓN REFERENCIA DE FÁBRICA CANTIDAD 

1 1000018970 
Rodamiento de rodillos cónicos 
de dos hileras para punta de 
eje de coches CSR 

2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17 (NTN) 1858 

2 1000019919 
Rodamiento de rodillos RECTOS 
de MT 

/KE/NU215H52MR2C4EP6X265U5UY (NSK) 1206 

3 1000019926 
Rodamiento de bolas. Tapa 
trasera de MT 

/KE/6311H52S8C4EP-01P2 (NSK) 1176 

Notas: 

- Para el material CODIGO SAP 1000018970 - Rodamiento de rodillos cónicos de dos 

hileras para punta de eje de coches CSR: El conjunto incluye sello de goma, cobertor 

de sello, drenaje para lubricante, anillo de respaldo y rodamiento. 

- A los efectos de garantizar la seguridad y confiabilidad en la operación del material 

rodante en cuestión y considerando las características especiales de estos 

rodamientos por su aplicación ferroviaria, así como también, la importancia y criticidad 
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de los subsistemas en donde serán instalados, se aceptaran únicamente rodamientos 

legítimos o alternativas que al momento de presentar las ofertas, hayan sido 

previamente homologadas por la Subgerencias de Desarrollo y Normas Técnicas de 

esta Operadora Ferroviaria, y por tanto, puedan ser tratados como sustitutos 

convenientes. 

2.4 Forma de cotización 

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades 

requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de 

renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como 

aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón 

respectivo. 

Por otra parte, se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones o 

bien una cantidad menor. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a 

diferentes proveedores. 

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES 

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales 

La entrega se realizará en dos lotes cuyas cantidades se definen en el apartado 3.2 del 

presente pliego, con los siguientes plazos: 

- Primera Entrega: Dentro de los primeros CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a 

computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 

- Segunda Entrega: Hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos a posterior de la 

realización de la primera entrega. 

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten 

a los plazos y cronogramas establecidos en el presente pliego, SOFSE podrá aceptar la 

propuesta de otro/s plazo/s y/o cronogramas de entrega por parte de los oferentes, siempre 

que el plazo total de entrega no sea superior a TRESCIENTOS SESENTA (360) días 

corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares 
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(P.C.P.). 

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega total mayor a TRESCIENTOS SESENTA 

(360) días corridos, serán desestimadas. 

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales 

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle: 

CÓDIGO SAP DESCRIPCIÓN 
CENTRO 
DESTINO 

CANTIDAD 
1° ENTREGA 

CANTIDAD 
2° ENTREGA 

CANTIDAD 
TOTAL 

1000018970 
Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras 
para punta de eje de coches CSR 

VICTORIA 360 360 720 

1000018970 
Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras 
para punta de eje de coches CSR 

ESCALADA 344 344 688 

1000018970 
Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras 
para punta de eje de coches CSR 

LINIERS 225 225 450 

1000019919 Rodamiento de rodillos RECTOS de MT LINIERS 363 363 726 

1000019919 Rodamiento de rodillos RECTOS de MT VICTORIA 240 240 480 

1000019926 Rodamiento de bolas. Tapa trasera de MT LINIERS 363 363 726 

1000019926 Rodamiento de bolas. Tapa trasera de MT VICTORIA 225 225 450 

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los 

requisitos del apartado 3.1. 

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales 

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información: 

- Número de Orden de Compra (OC) 

- Código de material (SAP). 

- Descripción del Producto. 

- Cantidad Total 

- Proveedor 

- Fecha de vencimiento del material (de corresponder) 

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte 

desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente. 
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Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 

entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o 

zorra manual.  

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura 

evitando desprendimientos dentro de las instalaciones. 

3.4 Documentación adjunta a la entrega 

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin 

enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, 

los códigos de material con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta 

explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado. 

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el 

proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del 

mismo asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir 

con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares 

indicados. 

3.5 Dirección de entrega 

Se establece como destino final de la mercadería los siguientes destinos: 

Línea Mitre: 

Los materiales indicados en el apartado 3.2 con centro destino “VICTORIA”, deberán 

entregarse en el siguiente destino: 

Dirección Simón de Iriondo 1608 

Ciudad Victoria 

Provincia Buenos Aires 

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas 

 

Línea Roca: 

Los materiales indicados en el apartado 3.2 con centro destino “ESCALADA”, deberán 

entregarse en el siguiente destino: 

Dirección 29 de Septiembre 3501 

Ciudad Remedios de Escalada, Lanús 

Provincia Buenos Aires 
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Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas. 

 

Línea Sarmiento: 

Los materiales indicados en el apartado 3.2 con centro destino “LINIERS”, deberán 

entregarse en el siguiente destino: 

Dirección Av. Reservistas Argentinos 101 

Ciudad Liniers 

Provincia Buenos Aires 

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs. 

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la 

establecida en la documentación que compone la presente contratación. 

El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de 

SOFSE 

3.6 Controles a realizar 

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepción, como 

condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria. 

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, 

cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato. 

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES 

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán 

nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o 

fabricación. El período de garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de 

recepción del material. 

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio 

costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte 

durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del 

repuesto. 



Expediente: 
C.U.I.T.
Tel.:
E-Mail:

Adjudicación : Moneda:

1 1858 C/U 1000018970 Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras para 
punta de eje de coches CSR 2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17 (NTN) -- 0.00

2 1206 C/U 1000019919 Rodamiento de rodillos RECTOS de MT /KE/NU215H52MR2C4EP6X265U5UY (NSK) -- 0.00

3 1176 C/U 1000019926 Rodamiento de bolas. Tapa trasera de MT /KE/6311H52S8C4EP-01P2 (NSK) -- 0.00

0.00
-                  
0.00

Total letras

Clase de Contratación: Razón Social

DETALLE PROVEEDOR

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Mantenimiento de oferta:

Condición de pago:

Plazo de entrega:

Contratación Directa N°:

Renglón

Objeto: 

Precio Unitario I.V.A. 
(%)Cantidad U/M Código SAP Descripción SAP

Según Pliego

Según Pliego

Según Pliego

Subtotal 
(sin I.V.A.)Referencia de Fábrica

Subtotal (sin I.V.A.)
I.V.A.

Total  (con I.V.A.)

Lugar de entrega: Según Pliego

Plano / ET



Expediente: 
Identificación 
Tributaria
Tel.:
E-Mail:

Adjudicación : Moneda:

Unitario Flete Seguro Subtotal
EXW 0.00
FCA 0.00
FOB 0.00
CFR 0.00
CIF 0.00

EXW 0.00
FCA 0.00
FOB 0.00
CFR 0.00
CIF 0.00

EXW 0.00
FCA 0.00
FOB 0.00
CFR 0.00
CIF 0.00

Total letras:
Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):

Plazo de Entrega:

/KE/NU215H52MR2C4EP6X265U5UY (NSK) --

Descripción SAP Referencia de Fábrica Plano / ET

2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17 
(NTN) --

Contratación Directa N°:

2 1206

ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Total: 0.00

Precio
Inconterm Renglón Cantidad U/M Código SAP

DETALLE PROVEEDOR

Razón Social

Mantenimiento de Oferta:

Según Pliego

Según Pliego

Según Pliego

Condición de Pago:

Clase de Contratación:

Objeto: 

1 1858 C/U 1000018970 Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras para 
punta de eje de coches CSR

/KE/6311H52S8C4EP-01P2 (NSK) --3 1176

C/U 1000019919 Rodamiento de rodillos RECTOS de MT

1000019926C/U Rodamiento de bolas. Tapa trasera de MT
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