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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

SERVICIOS DE INSPECCIÓN AL MATERIAL RODANTE 

1. OBJETO 

1.1. El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto fijar los lineamientos 

al que deberá ajustarse el servicio de “Inspección de Seguridad Estática y Dinámica 

al Material Rodante” 

1.2. La prestación anteriormente descripta, tiene por objeto establecer un procedimiento 

para verificar y certificar que una unidad de material rodante inspeccionado cumple 

con las condiciones necesarias para circular en forma segura. 

1.3. A los efectos del presente Pliego, los trabajos comprendidos en el punto 1.1 serán 

considerados como un único renglón, quedando prohibida la cotización por parte de 

renglón. 

2. DEFINICIONES 

Los términos iniciados en mayúscula en este PET tendrán respectivamente el significado que 

se les asigna a continuación: 

2.1. “Accidental”: para las definiciones de este PET será aquella que haya sufrido el 

Material Rodante, en el orden de:  

2.1.1. Descarrilos,  

2.1.2. Incendios, 

2.1.3. Choque, colisión. 

2.2.  “Certificación de Servicios”: es el documento a ser emitido por la Contratista de 

acuerdo a lo establecido en el Punto 10. 

2.3. “Certificado de Aptitud”: es el certificado a ser emitido por la Contratista, firmado por 

su Representante Técnico, para cada unidad de Material Rodante luego de verificar 

que la misma cumple con el Protocolo de Revisión Documental, el Protocolo de 

Inspección Estático y el Protocolo de Ensayo Dinámico correspondiente, en los 

términos del apartado 5.2.9 y 5.2.10. Excepcionalmente SOFSE solicitará a la 

Contratista un Certificado de Aptitud para cada unidad de Material Rodante, luego de 

verificar que la misma cumple con el Protocolo de Revisión Documental y el Protocolo 

de Inspección Estático. Tal como se menciona en los apartados 5.2.1 inciso B y 5.2.8. 

2.4. “Cronograma”: son todos los plazos y tiempos comprendidos para realizar las 

actividades de acuerdo a lo indicado en el apartado 5.1.5, previstas en el PET. 

2.5. “Fecha de Inicio”: es la fecha en que el Representante Técnico de la Contratista y el 

Representante Técnico de SOFSE suscriban el Acta de Inicio. 
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2.6. “Ensayo Dinámico”: son las pruebas, revisiones y verificaciones de los parámetros de 

seguridad a ser realizadas por la Contratista sobre el Material Rodante, de acuerdo a 

lo establecido en los apartados 5.1.3, 5.1.5 y 5.2.1 respectivamente. 

2.7. “Inspecciones de Seguridad Estáticas”: son las pruebas, revisiones y verificaciones 

de los parámetros de seguridad a ser realizadas por la Contratista sobre el Material 

Rodante, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.1.2, 5.1.5 y 5.2.1 

respectivamente.  

2.8. “Legajo Técnico”: es aquella documentación a presentar por la Contratista (en soporte 

papel y digital) que se establece en los términos del apartado 5.1.4. y apartado 5.2. 

2.9. “Material Rodante”: es el material rodante ferroviario de titularidad de la SOFSE, cuyo 

detalle se adjunta como Anexo I, sobre el que se realizarán las Revisiones 

Documentales, Inspecciones de Seguridad Estáticas y los Ensayos Dinámicos 

mencionadas en este PET. 

2.10. “Protocolo de Revisiones Documentales”: son las revisiones documentales de 

cada una de las unidades del Material Rodante, propuesto por la SOFSE, en los 

términos del apartado 5.1.1 

2.11. “Protocolo de Inspección Estático”: es cada uno de los protocolos para las 

inspecciones, propuesto por la SOFSE para cada tipología de Material Rodante, en 

los términos del apartado 5.1.2. 

2.12. “Protocolo de Ensayo Dinámico”: es cada uno de los protocolos de 

inspecciones propuesto por la SOFSE para cada tipología de Material Rodante, en 

los términos del apartado 5.1.3. 

2.13. “Servicios”: son los servicios de inspección, a ser prestados por la Contratista 

a la SOFSE de acuerdo con este PET. Bajo este concepto queda comprendida la 

presentación de los documentos que se estipulan en el presente Pliego. 

3. ALCANCE 

La Contratista prestará a la SOFSE los siguientes Servicios: 

3.1. Servicio de Inspección del Material Rodante: 

Esta prestación incluirá:  

3.1.1. Realización de las Inspecciones o re-inspecciones del Material Rodante en 

carácter de Revisión Documental, Inspección Estática y Ensayo Dinámico, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 

3.1.2. Elaboración de los Legajos Técnicos de acuerdo a lo establecido en el apartado 

5.1.4. 

3.1.3. Emisión de los Certificados de Aptitud para el Material Rodante, de acuerdo a 

lo establecido en el apartado 5.2.9 y 5.2.10. 
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3.1.4. Tanto las Revisiones Documentales, Inspecciones Estáticas, y Ensayos 

Dinámicos y de corresponder sus re-inspecciones, abarcaran el territorio del AMBA 

como así también el interior de la República Argentina, en las provincias del CHACO, 

SALTA, ENTRE RIOS, CÓRDOBA Y NEUQUÉN. 

En todos los casos, los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas tienen la consideración de mínimos o básicos, pudiendo ser mejorados por los 

oferentes, siempre que se cumplan con los objetivos previstos en este Pliego, y la conformidad 

de SOFSE. 

4. REQUISITOS DE LA OFERTA  

La oferta deberá incluir los siguientes elementos: 

4.1. Plan de trabajo:  

El Oferente incluirá una descripción detallada de los Servicios y de la forma en que los 

prestará, cumpliendo con las especificaciones de este PET. 

4.2. Antecedentes técnicos:  

El Oferente deberá presentar sus antecedentes técnicos con los que demuestre haber 

realizado trabajos similares a nivel nacional y/o internacional a los cotizados, con la 

solvencia técnica adecuada.  

En relación a los antecedentes técnicos, deberá acreditar: 

4.2.1. La experiencia del Oferente en la realización de los siguientes trabajos sobre 

material rodante ferroviario, como por ejemplo: inspecciones de seguridad, 

auditorías de seguridad y de mantenimiento, certificaciones de mantenimiento y 

certificaciones de procesos de mantenimiento. 

La experiencia mencionada en el apartado anterior deberá describirse tanto en años de trabajo 

como en cantidad y calidad de los trabajos realizados. 

4.2.2. Los antecedentes de prestación de los servicios mencionados deberán 

corresponder a servicios prestados a entidades públicas y/o empresas de primera 

línea que presten servicios ferroviarios. 

4.2.3. En cualquier supuesto, SOFSE podrá requerir al cliente respectivo mencionado 

por el oferente, información sobre la calidad y/o características del servicio prestado. 

4.3. Certificaciones: 

4.3.1. El Oferente deberá acreditar una o más certificaciones internacionales de 

calidad de los servicios prestados por el mismo (por ejemplo, certificaciones ISO o 

similares). 

4.3.2. El Oferente deberá acreditar una o más certificaciones de alguna entidad 

nacional o internacional que acredite aptitud para realizar inspecciones de seguridad 

de material ferroviario y/o certificaciones de mantenimiento de material ferroviario. 

4.4. Representante Técnico Propuesto: 
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Nominación, Aceptación del profesional, Antecedentes, Matrícula, en las condiciones 

establecidas en el Punto 9. 

4.5. Estructura y Organización Propuesta: 

Detalle del equipo de trabajo propuesto y de sus antecedentes. 

4.6. Equipamiento y Herramental: 

Presentar en un listado los equipos, herramientas, instrumentos y dispositivos especiales a 

utilizar para registrar los parámetros a medir o controlar de acuerdo a normas. Estos deberán 

ser homologados y contar con las certificaciones de calibración actualizadas. 

4.7. Relevamiento del Material Rodante: 

El oferente deberá incluir en su oferta técnica, una declaración, que conoce en profundidad 

las características del Material Rodante en cuestión y las condiciones de operación de los 

mismos. 

Independientemente de ello, podrá optar por realizar un relevamiento del estado actual del 

Material Rodante objeto del PET y de las condiciones de operación del mismo. A los efectos 

de coordinar dicho relevamiento, deberá contactarse con la Gerencia de Compras para pautar 

la visita. 

4.8.  Planilla de cotización: 

La cotización deberá presentarse de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo II a este 

PET. Se aclara que el precio total de las Inspecciones, a ser cotizadas según el modelo del 

Anexo II, será el único precio a abonar por la SOFSE a la Contratista por la totalidad de los 

Servicios incluidos en este PET. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.1. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE REVISIÓN DOCUMENTAL, 

INSPECCIÓN ESTÁTICA, ENSAYO DINÁMICO Y LEGAJO TÉCNICO PARA EL 

MATERIAL RODANTE. 

5.1.1. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE REVISIONES DOCUMENTALES 

PARA CADA TIPOLOGÍA DE MATERIAL RODANTE 

La SOFSE entregará a la contratista, protocolos de Revisión Documental que ésta deberá 

relevar y completar. Los mismos, se detallan en el Anexo I. 

Para aquellas tipologías de Material Rodante que la SOFSE no cuente con los protocolos antes 

citados, la Contratista elaborará y presentará tanto en soporte papel como en digital los 

Protocolos de Revisiones Documentales correspondientes. En el Anexo I, se detallan las 

unidades de las cuales no se cuenta con dichos protocolos. Éstos contendrán como mínimo: 

 

 

A) Fecha y lugar de la Inspección de la Revisión Documental. 

B) Marca de unidad. 

C) Tipo de unidad. 
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D) Número e identificación de la unidad. 

E) Fecha de la última habilitación del vehículo. 

F) Kilometraje en que se realizó la habilitación del vehículo. 

G) Kilometraje recorrido desde la última habilitación. 

H) Fecha de la última intervención general. 

I) Kilometraje desde la última intervención general. 

J) Tipo de última revisión periódica. 

K) Fecha de la última revisión periódica. 

L) Kilometraje desde la última revisión periódica. 

M) Fecha y kilometraje del último reperfilado de ruedas. 

N) Fecha y kilometraje del último ultrasonido. 

O) Kilometraje acumulado en la fecha de la Inspección. 

P) Intervenciones accidentales del Material Rodante: 

a. Se registra si se ha intervenido o no al Material Rodante de forma extraordinaria 

(Accidental) mediante la emisión de órdenes de trabajo, en el último año, 

tomando como último año desde aquella fecha en el que se realiza la Revisión 

Documental hacia atras, registrando los siguientes datos: 

i. Razones de la intervención. 

ii. Fecha. 

iii. Existencia del documento. 

Q) Línea a la que pertenece el Material Rodante. 

R) Numeración de los bogies de la unidad. 

S) Tipo de freno que incorpora el Material Rodante (Vacío – Comprimido – 

Electrodinámico) 

T) Firma por el profesional Representante Técnico del Contratista. 

5.1.2. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN ESTÁTICO PARA 

CADA TIPOLOGÍA DE MATERIAL RODANTE 

La SOFSE entregará a la contratista, protocolos de Revisión Estática que ésta deberá aplicar 

en las inspecciones. Los mismos, se detallan en el Anexo I. 

Para aquellas tipologías de Material Rodante que la SOFSE no cuente con los protocolos antes 

citados, la Contratista elaborará y presentará tanto en soporte papel como en digital los 

Protocolos de Revisión Estática correspondientes. En el Anexo I, se detallan las unidades de 

las cuales no se cuenta con dichos protocolos. Éstos contendrán como mínimo:  

A) Un listado detallado de las pruebas, ensayos, revisiones, verificaciones, mediciones de 

los parámetros que constituyen y hacen a la seguridad fundamental de las unidades 

en sus principales sistemas, tales como: bogie, tracción y choque, frenos, elementos 

bajo bastidor, carroceria en general y de esta forma verificar el correcto estado y 

funcionamiento de los mismos y que certifique su aptitud para circular en forma segura. 
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B) La documentación que respalde la Inspección Estática realizada, incluyendo todos los 

datos obtenidos de lo mencionado en el párrafo anterior durante las pruebas y 

verificaciones, como el detalle de las incidencias y observaciones encontradas durante 

la Inspección. Se incluirán todos los registros y resultados de las pruebas realizadas, 

junto con toda la documentación que contenga los registros dimensionales que haya 

efectuado en las distintas fases de inspección de componentes y toda otra 

documentación que resulte de interés, incluyendo los protocolos de ensayos 

establecidos. 

C) Para todos los ensayos, mediciones, revisiones de parámetros, se utilizará, la 

normativa ferroviaria nacional vigente, en sus respectivos valores de servicio. 

D) Firma por el profesional Representante Técnico del Contratista. 

Para todas las tipologías del Material Rodante a inspeccionar, objetos de esta contratación, la 

Contratista deberá definir, con acuerdo de la SOFSE, el nivel de criticidad y la valoración de 

los mismos, de todos los componentes/sistemas a controlar, de acuerdo al siguiente criterio: 

Nivel de criticidad del componente/sistema a inspeccionar: A cada componente/sistema a 

inspeccionar se le asignará un nivel de criticidad (de Nivel A, Nivel B y Nivel C) con el fin de 

poder evaluar el grado de importancia que posee este frente a criterios de seguridad, de forma 

que Nivel A es el más crítico, Nivel B es menos crítico y Nivel C es no crítico.  

Valoración de la inspección realizada al componente/sistema: Para todos los ítems a 

inspeccionar se deberá detallar, si el ítem en cuestión se valora como "NORMAL", "CRITICO" 

o bien "RECHAZADO", según criterios consensuados con la SOFSE. 

La descripción de estas valoraciones es la que sigue: 

a) NORMAL: No existe anomalía o defecto alguno al respecto del ítem evaluado. Para el 

caso de medición de datos, se incluirá el valor o rango de valores que determinan la 

situación normal, consensuado con SOFSE. 

b) CRITICO: Se trata de la evaluación de ítems en los que existe alguna anomalía, 

defecto, o valor medible fuera de la situación normal, pero que, aun en esa situación 

la Inspección lo considera admisible, bien de forma indefinida o bien durante un plazo 

de tiempo, consensuado con SOFSE, para que sea reparada. 

c) RECHAZADO: Se trata de la evaluación de ítems en los que existe alguna anomalía, 

defecto, o valor medible, fuera de la situación normal, considerado no admisible. Las 

valoraciones no admisibles o rechazadas son consensuadas con SOSFE. Será 

obligatorio detallar porqué la valoración es “RECHAZADO”. 

5.1.3. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ENSAYO DINÁMICO PARA CADA 

TIPOLOGÍA DE MATERIAL RODANTE 

La SOFSE entregará a la contratista, protocolos de Ensayos dinámicos que ésta deberá 

aplicar en las inspecciones. Los mismos, se detallan en el Anexo I. 
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Para aquellas tipologías de Material Rodante que la SOFSE no cuente con los protocolos 

antes citados, la Contratista elaborará y presentará tanto en soporte papel como en digital  los 

Protocolos de Ensayos Dinámicos correspondientes. En el Anexo I, se detallan las unidades 

de las cuales no se cuenta con dichos protocolos. Éstos contendrán como mínimo: 

A) Un listado detallado de las pruebas, ensayos, revisiones, verificaciones, mediciones 

de los parámetros que constituyen y hacen a la seguridad fundamental de las unidades 

en sus principales sistemas, y de esta forma verificar el correcto estado y 

funcionamiento de las mismas y que certifique su aptitud para circular en forma segura. 

B) La documentación que respalde el Ensayo Dinámico realizado, incluyendo todos los 

datos obtenidos de lo mencionado en el párrafo anterior durante las pruebas y 

verificaciones, como el detalle de las incidencias y observaciones encontradas durante 

la Inspección. Se incluirán todos los registros y resultados de las pruebas realizadas, 

junto con toda la documentación que contenga los registros que haya efectuado en las 

distintas fases de inspección de componentes y toda otra documentación que resulte 

de interés, incluyendo los protocolos de ensayos establecidos. 

C) La contratista deberá indicar los métodos de desarrollo de dicho Protocolo y los 

equipos, aparatos y herramental que dispondrá para realizar los mismos, si bien para 

los ensayos de freno se solicitará como mínimo el uso de acelerómetros electrónicos 

digitales, GPS, etc. 

5.1.4. ELABORACIÓN DEL LEGAJO TÉCNICO PARA CADA TIPOLOGÍA DE 

MATERIAL RODANTE 

La Contratista elaborará y presentará a la SOFSE tanto en soporte papel como en digital un 

Legajo Técnico para cada tipología del Material Rodante, estará constituido como mínimo: 

A) A1. Por lo relevado en el Protocolo de Revisión Documental. 

A2. Los resultados obtenidos de los Protocolos de Revisión Estática. 

A3. Los resultados obtenidos del Protocolo de Ensayo Dinámico. 

B) Será entregado a la SOFSE por duplicado, firmado original con la firma del profesional 

Representante Técnico de la Contratista. 

C) Contendrá los registros fotográficos necesarios en el que se observen de forma clara 

los puntos considerados como críticos o que generen una condición insegura de 

circulación. 

D) Indicará de forma clara si el Material Rodante inspeccionado cumple con las 

condiciones necesarias para circular o no circular en forma segura, tomando la totalidad 

de los resultados obtenidos del analisis en cada uno de los protocolos. 

E) Plazos de entrega a la SOFSE serán: 

E1. Un plazo máximo de 7 dias corridos finalizada la Inspección de Seguridad Estática, 

al cual posteriormente se le anexarán los resultados obtenidos del Ensayo Dinámico. 

E2. Un plazo máximo de 7 dias corridos de finalizado el Ensayo Dinámico. 

La contratista asumirá la total responsabilidad sobre las Revisiones/Inspecciones/Ensayos, 

etc., previstos en el presente pliego, independientemente si los protocolos fueron entregados 

por la SOFSE o generados por ésta. 
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5.1.5. PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL, PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN ESTÁTICOS, PROTOCOLOS Y 

DE ENSAYOS DINÁMICOS, PARA CADA TIPOLOGÍA DE MATERIAL RODANTE 

 

Los plazos para la elaboración de lo indicado en los apartados 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 

respectivamente, serán aquellos indicados en el siguiente Cronograma: 

A) La contratista tendrá el plazo de hasta UN (1) mes para la realización de los Protocolos 

de Revisión Documental, Protocolos de Revisión Estáticos y los Protocolos de Ensayos 

Dinámicos, completos, desde la Fecha de Inicio, de aquellas tipologías de Material 

Rodante que la SOFSE no cuente con los mismos y que se indican en el Anexo I. 

B) En el transcurso de la elaboración de los Protocolos de Revisión Documental, 

Protocolos de Inspección Estáticos y los Protocolos de Ensayos Dinámicos, la 

Contratista entregara a la SOFSE UN (1) ejemplar original, completos y firmado por su 

representante técnico de cada tipología de Material Rodante, de las cuales la SOFSE 

no le haya provisto. 

C) Recibidos aquellos por la SOFSE, serán evaluados por su personal técnico, teniendo 

éste un plazo de hasta UN (1) mes para su evaluación y posterior devolución. 

D) Devueltos estos a la Contratista, dispondrá de un plazo máximo de SIETE (7) días 

corridos para las correcciones y ajustes pertinentes de los mismos. 

E) Concluido dicho plazo indicado en el parrafo anterior, la SOFSE dispondrá de 10 días 

corridos para su analisis y posterior devolución a la Contratista, la cual deberá realizar 

las correcciones que así se indicaran por parte de la SOFSE, teniendo hasta un plazo 

de 5 días corridos para su presentación final, por duplicado, tanto en soporte papel 

como en digital, con la firma del Representante Técnico de la Contratista. 

En todo momento del Cronograma, la SOFSE tendrá el derecho, pero no la obligación de 

participar de la elaboración de los Protocolos de Inspección Estáticos, los Protocolos de 

Revisión Documental y los Protocolos de Ensayos Dinámicos y a su vez de plantear consultas 

u objeciones fundadas en relación a los mismos. 

En todo momento de vigencia de la presente contratación, la SOFSE tendrá el derecho, pero 

no la obligación de indicar a la Contratista que tipología de Material Rodante será prioritario de 

armado y confeccionado con sus correspondientes plazo de entrega. 

La entrega por parte de la Contratista a la SOFSE de los Protocolos de Revisión Documental, 

los Protocolos de Inspección Estáticos y los Protocolos de Ensayos Dinámicos implicará una 

declaración de la Contratista de que dichos Protocolos constituyen protocolos completos y 

correctos para verificar el estado del Material Rodante respectivo y certificar su aptitud para 

circular en forma segura. 

5.2. SERVICIO DE REALIZACIÓN DE REVISIONES DOCUMENTALES, 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD ESTÁTICAS Y ENSAYOS DINÁMICOS DE 

MATERIAL RODANTE 
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5.2.1. A partir de la aprobación por parte de la SOFSE del primer Protocolo de 

Revisión Documental, Protocolo de Inspección Estático y Protocolo de Ensayo 

Dinámico de la misma tipología de Material Rodante, la Contratista estaría en 

condiciones de comenzar con la realización de las Revisiones Documentales las 

Inspecciones de Seguridad Estáticas y los Ensayos Dinámicos del Material Rodante, 

en cumplimiento de un “Plan de Trabajo”. 

En dichas Inspecciones se verificará el cumplimiento de los Protocolos de Inspección 

correspondientes, para cada una de las unidades del Material Rodante, realizando:  

a) En primer lugar la Revisión Documental. A continuación y/o en paralelo, las 

pruebas y verificaciones correspondientes a las Revisiones Estáticas de 

cada unidad. 

b) Obteniendo la unidad el estatus de aprobación correspondiente de los 

Protocolos de Revisión Documental y Protocolo de Revisión Estático, la 

Contratista procederá a confeccionar el Legajo Técnico de acuerdo al 

apartado 5.1.4; la unidad mencionada quedará disponible para el Ensayo 

Dinámico. Excepcionalmente SOFSE solicitará a la Contratista la 

elaboración de un Certificado de Aptitud para cada unidad de Material 

Rodante, luego de verificar que la misma cumple con el estatus de 

aprobación correspondiente del Protocolo de Revisión Documental y el 

Protocolo de Inspección Estático. 

c) En caso que realizadas la Revisión Documental y/o la Inspección de 

Seguridad Estática y el resultado de uno de aquellos no cumpliese con los 

requisitos estipulados de seguridad indicados, la unidad quedará a la 

espera de su reparación o ajuste necesario para su posterior re-inspección. 

No obstante, la Contratista deberá elaborar el Legajo Técnico de acuerdo 

al apartado 5.1.4, pero en esa situación la unidad no quedará disponible 

para la Inspección Dinámica. 

d) Superada la instancia de la Revisión Estática, se procederá a la realización 

del Ensayo Dinámico en la traza de la línea correspondiente. Estos ensayos 

se realizaran en horario nocturno, salvo casos excepcionales que por 

razones operativas se pudiera realizar en horario diurno. 

e) En el caso que la unidad inspeccionada no supere el ensayo dinámico, la 

misma quedará a la espera de su reparación o ajuste necesario para su 

posterior re-inspección/ensayo dinámico. 

5.2.2. El plan de trabajo de las Inspecciones, por línea ferroviaria y por tipología de 

Material Rodante será definido por la SOFSE con hasta 24 horas de anterioridad a 

la fecha de inspección, dependiendo esto de la disponibilidad del Material Rodante. 

5.2.3. Las unidades de Material Rodante serán seleccionadas por SOFSE para ser 

objeto de las Inspecciones previstas en este PET, en función de la evolución y/o 

estado de su ciclo de mantenimiento, y/o porque la SOFSE considera necesario que 

se verifiquen los parámetros de seguridad de las mismas. 
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5.2.4. La SOFSE podrá, en cualquier momento, mediante notificación a la Contratista 

en tal sentido, modificar las unidades indicadas en el Anexo I que serán objeto de 

las Inspecciones por parte del Contratista, por otras cuyas Inspecciones demanden 

un cúmulo y complejidad de tareas similar a las unidades reemplazadas. Del mismo 

modo, la SOFSE podrá, en cualquier momento durante la realización de los trabajos 

contratados bajo este PET, modificar el plan de trabajo a ser proporcionado de 

acuerdo al apartado 5.2.3 si cuestiones operativas, de seguridad u otras razones lo 

tornan conveniente. 

5.2.5. Las Inspecciones serán realizadas por el personal de la Contratista, con la 

colaboración de la SOFSE, según lo establecido en el punto 7.2.  

Las Revisiones Documentales se realizarán en las oficinas de las distintas subgerencias de 

material rodante de cada una de las líneas ferroviarias respectivas. Por su parte, las 

Inspecciones de Seguridad Estáticas se realizarán en los talleres y depósitos de las líneas. 

En lo referido a los Ensayos Dinámicos, aquellos serán realizados en la sección de la traza 

ferroviaria de cada una de las líneas. 

5.2.6. La Contratista y SOFSE colaborarán para realizar varias Revisiones 

Documentales y/o Inspecciones de Seguridad Estáticas y/o Ensayos Dinámicos en 

forma simultánea o superpuesta, duplicando equipos y herramientas o duplicando el 

número de Revisiones Documentales y/o de Inspecciones de Seguridad Estáticas 

y/o Ensayos Dinámicos diarios, si la disponibilidad de unidades de Material Rodante 

es posible, o realizando un tipo de inspección en turno mañana y otro tipo por la 

tarde o noche, con el fin de cumplir con el tiempo total de los trabajos propuestos y 

cubrir los potenciales imprevistos que pudieran surgir durante las inspecciones 

(cancelaciones de éstas, necesidad imperiosa de la unidad en inspección para 

cumplir con el servicio y/o para otros fines, etc.). 

5.2.7. A fin de optimizar los tiempos, la Contratista deberá montar como mínimo DOS 

(2) equipos de inspección completos, de forma que se puedan realizar en forma 

simultánea inspecciones de DOS (2) unidades distintas, incluso en DOS (2) 

ubicaciones y talleres distintos. Los DOS (2) equipos de trabajo deberán ser 

completos e intercambiables, con el fin de que puedan realizar inspecciones de 

cualquier tipo en cada una de las ubicaciones que se programen. 
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5.2.8. En caso de que la Contratista, luego de realizada la Revisión Documental, la  

Inspección Estática y Ensayo Dinámico en una de las unidades del Material  

Rodante, y verifique que la misma se encuentre en condiciones de circular en forma 

segura, la Contratista emitirá, además del Legajo Técnico, un Certificado de Aptitud 

(en soporte papel y soporte digital), que así lo acredite. El mencionado Certificado 

de Aptitud, será entregado a la SOFSE en el plazo máximo de 7 días corridos de 

sucedido dicho Ensayo Dinámico que certifica que la unidad de Material Rodante se 

encuentre en condiciones de circular en forma segura. Excepcionalmente SOFSE 

solicitará a la Contratista la elaboración de un Certificado de Aptitud (en soporte 

papel y soporte digital), que así lo acredite para cada unidad de Material Rodante, 

luego de verificar que la misma cumple con el estatus de aprobación correspondiente 

del Protocolo de Revisión Documental y el Protocolo de Inspección Estático. El 

mismo será entregado en el plazo máximo de 7 días corridos de sucedida la 

Inspección Estática y que certificará que la unidad de Material Rodante se encuentra 

en condiciones de circular en forma segura. Este respetará todos los incisos del 

apartado 5.2.9, con la salvedad que en el apartado E) en el cual la fecha de vigencia 

del Certificado de Aptitud se vinculará a la fecha de la Inspección Estática y en el 

que se encontró en condiciones de seguridad de circulación de la unidad (como 

mínimo 1 año). 

NOTA: Los ensayos dinámicos se certificarán por “TREN”/”EMU”/”UNIDAD MOTRIZ” que se 

realicen, con independencia de la cantidad de unidades que conformen la formación 

ensayada, debiendo emitir tantos certificados de Aptitud como unidades participen del mismo. 

5.2.9. Dicho Certificado de Aptitud, que deberá ser entregado a la SOFSE en soporte 

papel y soporte digital contendrá como mínimo la siguiente información: 

A) Identificación de la Contratista 

B) Numeración del Certificado de Aptitud 

C) Numeración de la Inspección Estática (que se encontró en condiciones de seguridad 

de circulación de la unidad).  

D) Numeración del Ensayo Dinámico (que se encontró en condiciones de seguridad de 

circulación de la unidad). 

E) Fecha de vigencia del Certificado de Aptitud (vinculado a la fecha del último 

Protocolo de Seguridad Dinámico realizado y en el que se encontró en condiciones de 

seguridad de circulación de la unidad) (como mínimo 1 año)  

F) Tipo de unidad. 

G) Número e identificación de la unidad. 

H) Marca de la unidad. 

I) Firma por el profesional Representante Técnico de la Contratista. 
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5.2.10. Si el resultado de la Inspección a un Material Rodante indicara que la misma 

no se encuentre en condiciones de circular en forma segura, de acuerdo a lo 

indicado en el Protocolo de Ensayo Dinámico, la Contratista deberá entregar a la 

SOFSE, en el mismo Legajo Técnico, un informe detallado de las pruebas y 

verificaciones realizadas, del resultado de las mismas, y de los incumplimientos 

observados al Protocolo mencionado. Este mismo apartado es totalmente aplicable 

para los casos en que no se encuentre en condiciones los resultados obtenidos de 

la Inspección Estática y/o del Protocolo de Revisión Documental. La contratista 

deberá informar de esta situación de manera fehaciente a la SOFSE, en un plazo 

máximo de 48hs. 

5.2.11. SOFSE podrá, por sí o a través de terceros, proceder a realizar tareas de 

mantenimiento y/o reparación de esa unidad y posteriormente requerir, por única 

vez para cada unidad, sin costo adicional, que se realicen nuevamente las pruebas 

y verificaciones que tuvieron resultado negativo. Luego de la realización de las 

pruebas y verificaciones mencionadas, y en caso de que el resultado sea positivo, 

la Contratista emitirá el Certificado de Aptitud, de acuerdo a lo previsto en los 

apartados 5.2.9. y 5.2.10.  

5.2.12. Se aclara que en el supuesto previsto en el apartado 5.2.11, la Contratista se 

limitará a repetir las pruebas y verificaciones que en la primera Inspección tuvieron 

resultado negativo, sin realizar nuevamente la totalidad de las pruebas y 

verificaciones realizadas en la primera Inspección. 

5.2.13.  La Contratista presentará a la SOFSE, tanto en soporte papel como en soporte 

digital, a fin de cada trimestre, un informe general sobre las Revisiones 

Documentales, las Inspecciones de Seguridad Estáticas y los Ensayos Dinámicos 

realizadas, en el que se relacionen los distintos datos obtenidos, no conformidades 

más frecuentes, debiendo contener gráficos comparativos de datos para material 

rodante de similares características y/o todo otro dato de interés. Dicho informe 

general será acumulativo a lo largo del contrato. La fecha en que la Contratista 

presentará el primer informe general será desde realizada la primera Revisión 

Documental e Inspección Estática a una unidad de cualquier tipología de Material 

Rodante. 
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6. PLAZO DE VIGENCIA 

La Contratista deberá realizar la totalidad de las Inspecciones antes del vencimiento del plazo 

de DIECIOCHO (18) meses contado a partir de la Fecha de Inicio. Si bien por razones 

operativas de parte de SOFSE, se podría llegar a extender este por un plazo de SEIS (6) 

meses, desde el último día del mes DIECIOCHO (18). 

7. EQUIPO DE TRABAJO 

7.1. La Contratista deberá suministrar la totalidad de la mano de obra necesaria para 

dirigir, realizar y controlar todas las tareas previstas en este PET. La Contratista 

prestará los distintos servicios a través de personal capaz y calificado, con experiencia 

acreditada en trabajos sobre material rodante, y en idioma español. 

7.2. La SOFSE, por su parte, pondrá a disposición el personal técnico adecuado durante 

las Inspecciones, quienes serán los encargados de realizar las operaciones del 

Material Rodante necesarias para que la Contratista pueda a su vez efectuar las 

Inspecciones. Las operaciones a ser realizadas por el personal técnico designado por 

la SOFSE incluirán maniobras con el Material Rodante, tales como accionamiento de 

frenos, hombre vivo, apertura de cofres de equipos o puertas de sala de máquinas, 

etc. 

7.3.  Para realizar el análisis del equipo de trabajo de la Contratista, ésta deberá presentar 

QUINCE (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra, un listado de 

todos los puestos de trabajo críticos, a definir conjuntamente con SOFSE, 

acompañado por una matriz de habilidades y competencias requeridas para cada 

puesto, con un detalle del personal que desempeñará tales puestos, incluyendo sus 

antecedentes y los correspondientes registros de capacitación y/o certificados que 

acrediten la experiencia en el puesto ocupado. 

7.4. En cualquier momento la SOFSE podrá presentar objeciones fundadas al personal 

propuesto, en cuyo caso el personal cuestionado deberá ser reemplazado por 

personal que acredite poseer las habilidades y competencias requeridas. 

7.5. La Contratista será el único y exclusivo responsable de cumplir con todas las 

obligaciones laborales, legales y de seguridad social con el personal asignado por la 

Contratista a la prestación de los Servicios, incluyendo cualquier empresa local 

subcontratada por la Contratista. Dicho personal no tendrá vínculo alguno con la 

SOFSE, ni se encontrará en relación de dependencia con la SOFSE, ni con ninguna 

de las sociedades en cuyas instalaciones o sobre cuyo material rodante dicho 

personal preste los Servicios. En consecuencia, la Contratista indemnizará y 

mantendrá indemne a la SOFSE, y a las sociedades en cuyas instalaciones o sobre 

cuyo material rodante dicho personal preste los Servicios de cualquier reclamo o 

demanda que el personal mencionado (incluyendo cualquier empresa y/o personal 

subcontratado por la Contratista) pudiera interponer. 

7.6. Todos los gastos y costos de la Contratista para la prestación de los Servicios, 

incluyendo a título enunciativo traslados, hospedaje, oficina, comidas, envío de 

materiales y costo de los materiales, serán a cargo de la Contratista. 
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8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

8.1. La Contratista declara y garantiza que la SOFSE tiene los derechos de propiedad 

intelectual sobre todos los materiales (manuales, informes, protocolos, planos, 

especificaciones técnicas, dibujos, descripciones técnicas, software, etc.) a ser 

elaborados y/o suministrados por la Contratista durante el cumplimiento de los 

Servicios. 

8.2. Los materiales proporcionados por la Contratista podrán ser conservados por la 

SOFSE a la finalización de los Servicios, y utilizados por ésta para cualquier fin 

relacionado con la operación, mantenimiento y/o inspección de seguridad del Material 

Rodante, y podrán ser entregados por ésta a terceros que en el futuro realicen para 

la SOFSE cualquiera de las tareas mencionadas. 

9. REPRESENTANTE TÉCNICO 

9.1. El Representante Técnico de la Contratista deberá ser aprobado por SOFSE y cumplir 

los siguientes requisitos: 

9.1.1. Título profesional matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para 

desarrollar esta actividad. Con poder de decisión y presencia permanente en el lugar 

de prestación de los servicios. Deberá acreditar experiencia dentro de los últimos 

TRES (3) años en trabajos sobre Material Rodante de similares características a las 

unidades objeto del presente PET. 

9.1.2. Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes 

habilitados, serán puestos en conocimiento de SOFSE – con una antelación mínima 

de QUINCE (15) días corridos – reservándose el derecho de pedir la remoción de 

representantes de la Contratista, cuando a su solo juicio no resulten competentes 

con su cometido o incurrieran en faltas inherentes a la relación contractual. 

9.1.3. La Contratista deberá contar además con un responsable matriculado en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, cuyos datos personales, matrícula y 

antecedentes se indicarán al comenzar la prestación de los servicios. 

9.2. Representante Técnico de SOFSE: A los fines de la coordinación, seguimiento y 

ejecución de las tareas previstas, SOFSE designará su Representante Técnico con 

incumbencia específica, y representará a la SOFSE hasta la finalización de las 

prestaciones. La actuación del Representante Técnico obligará al Contratista en 

cuanto a las instrucciones que se impartan sobre coordinación, fiscalización e 

inspecciones que se realicen en el marco de lo establecido en este PET. 
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10. CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Antes de la emisión de las facturas mensuales por los Servicios prestados, la Contratista 

enviará a la SOFSE una Certificación de Servicios, en la cual describa en forma detallada lo 

siguiente: 

10.1 Cantidad total de Inspecciones de Seguridad Estáticas efectuadas en el mes, 

a cada tipología de Material Rodante, acompañada de un informe pormenorizado de 

las tareas efectuadas, detallando identificación de las unidades intervenidas en dicho 

período, así como la prestación de los Servicios previstos en los apartados 5.1. y 5.2, 

que de acuerdo con este PET deban ser cumplidos antes de la fecha de emisión de la 

factura correspondiente. 

10.2 Cantidad total de Ensayos Dinámicos, efectuados en el mes, a cada tipología 

de Material Rodante, acompañada de un informe pormenorizado de las tareas 

efectuadas, detallando identificación de las unidades correspondientes intervenidas en 

dicho período, así como la prestación de los Servicios previstos en los apartados 5.1. 

y 5.2, que de acuerdo con este PET deban ser cumplidos antes de la fecha de emisión 

de la factura correspondiente. 

10.3 La SOFSE deberá prestar su conformidad con los Servicios prestados antes de 

la emisión de la correspondiente factura. 

10.4 Por otra parte, al finalizar cada mes calendario, la Contratista entregará a 

SOFSE informes generales con el grado de avance de cada una de las tareas previstas 

en este PET.  

11. INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FERROVIARIO 

11.1. En todo momento la Contratista y SOFSE trabajarán en conjunto para que la 

realización de las tareas previstas en este PET interfiera lo menos posible con la 

prestación del servicio ferroviario de pasajeros al que está afectado el Material 

Rodante objeto de la presente Contratación. 

11.2. Para realizar las Inspecciones se solicitará la disponibilidad de las unidades 

fijadas en el Cronograma. Ello a fin de afectar mínimamente la operación de los 

servicios ferroviarios, ya que se afectarán a las Inspecciones, en la medida de lo 

posible, las unidades detenidas en depósitos y talleres. 
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12. COMUNICACIONES 

12.1. Toda comunicación entre las partes se hará constar en Acta refrendada por 

ambas partes, en un libro habilitado a tal efecto entre la Contratista y la inspección de 

SOFSE. 

12.2. Órdenes de Servicio y Observaciones de la Inspección.  

Todas las órdenes de la inspección de Obra y también las observaciones cuando su 

importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, 

sellado y rubricado, que la inspección guardará en la Obra. 

12.3. Toda orden de Servicio deberá ser firmada por la Contratista dentro de los 

TRES (3) días hábiles del requerimiento de la inspección.  

12.4. Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales. 

12.5. Aun cuando la Contratista considere que una Orden de Servicio se exceden los 

términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a SOFSE, 

por medio de la Inspección de Obra y en el término de CUATRO (4) días hábiles, un 

reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden 

recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al 

hacerlo la Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

12.6. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista 

quedará obligada a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos 

posteriores. 

12.7. La observación de la Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

12.8. Notas de Pedido. 

12.9. Todas las reclamaciones y/u observaciones de la Contratista serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por 

SOFSE, que aquél guardará en la Obra. 

12.10. Las notas de pedido deberán ser interpuestas dentro de los CINCO (5) días 

corridos de producido el hecho que las motive. La Contratista deberá fundarlas 

debidamente con determinación de valores, especie, etc., en el plazo de QUINCE (15) 

días corridos a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulada. 
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13.  SUBCONTRATACIONES 

13.1. Toda subcontratación que pretenda realizar la Contratista, deberá tener 

autorización expresa de SOFSE, tanto de los trabajos que se deciden subcontratar 

como de la subcontratista que se propone, de acuerdo a los términos del Inc. b) del 

Artículo 13 del Reglamento de Compras y Contrataciones y el Articulo 97 del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales. 

13.2. En todos los casos se mantendrá la responsabilidad de la Contratista en 

relación con la totalidad de los servicios prestados bajo este PET. 

14. PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS - SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

14.1. Una vez efectuado el dictamen técnico correspondiente, en el cual la Gerencia 

de Material Rodante se expedirá acerca del cumplimiento de los extremos requeridos 

en el Punto 4 del presente Pliego, el análisis y ponderación de las propuestas 

presentadas se ajustará a los lineamientos que se detallan en los apartados siguientes 

14.1.1. Se procederá a realizar la evaluación de las Ofertas de acuerdo a los siguientes 

criterios de calificación: 

i.Antecedentes del Oferente; 

ii.Certificaciones del Oferente; 

iii.Oferta Económica. 

14.1.2. El puntaje máximo ponderado de la totalidad de aspectos a considerarse en la 

evaluación, asciende a un total de CIEN (100) PUNTOS, los cuales serán asignados 

en base a la incidencia que se describe a continuación: 

14.1.3. Antecedentes del oferente: Se otorgará a cada uno de los Oferentes una 

puntuación máxima de TREINTA Y CINCO (35) puntos, en función de la experiencia 

acreditada en la Oferta en la certificación de mantenimiento de material rodante 

ferroviario y en la realización de trabajos similares a los cotizados, de acuerdo a lo 

requerido en el apartado 4.2: 

Experiencia 

comprobada 

Cantidad de años Puntaje asignado 

1 a 5 años inclusive 15 puntos 

5 a 10 años inclusive 25 puntos 

11 años o más  35 puntos 

14.1.4. Certificaciones del oferente: Se otorgará a cada uno de los Oferentes una 

puntuación máxima de TREINTA Y CINCO (35) puntos, en función de la 

acreditación, en la Oferta, de que el Oferente posee las siguientes certificaciones: 

a) Certificaciones internacionales de calidad de los servicios prestados por el 

Oferente (por ejemplo, certificaciones ISO o similares), de acuerdo a lo requerido 

en el apartado 4.3.1: 
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Certificaciones Internacionales 

en materia de Calidad de 

Servicios  

Cantidad de Certificaciones Puntaje asignado 

1  5 puntos 

2 10 puntos 

3 o más  17,5 puntos 

 

b) Certificaciones de entidades nacionales que acredite aptitud para realizar inspecciones de 

seguridad de material ferroviario y/o certificaciones de mantenimiento de material ferroviario, 

de acuerdo a lo requerido en el apartado 4.3.2:  

Certificaciones Nacionales 

en materia de Calidad de 

Servicios 

Cantidad de certificaciones Puntaje asignado 

1  5 puntos 

2 10 puntos 

3 o más  17,5 puntos 

 

14.1.5. Oferta económica: 

Se calculará el puntaje correspondiente a la Oferta Económica cotizada por cada uno de los 

Oferentes, en base a la siguiente fórmula: 

𝐸 =  
𝑂𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑂𝐸 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 30 

OE mínima: es la menor Oferta recibida. 

OE oferente: es la Oferta cotizada por el Oferente que se está analizando.  

El cociente de la división practicada, multiplicado por treinta (30), determinará la puntuación 

en este rubro. 

15. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El monto del contrato que se celebre estará sometido a Redeterminación de Precios, en caso 

de ser solicitada por la contratista, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 96 del PBCG.  

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo III el Manual de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obras, Provisón de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de 

Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020 e identificado como IF-2020-49865779-APN-

GCO#SOFSE, siendo las fórmulas para el cálculo de la Redeterminación de Precios las que 

se detallan en el Anexo IV. 
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16. ANEXO I:  

 

CLASIFICACIÓN MARCA/MODELO UNIDAD UBICACIÓN DE LA MACA/MODELO 
PROTOCOLOS 

SOFSE 

CÓDIGO  DEL 
PROTOCOLO 

ESTATICO 

CÓDIGO  DEL 
PROTOCOLO DINÁMICO 

(UNIDAD COMPLETA) 

COCHE MOTOR - DUPLA 
COCHE MOTOR - DUPLA 

Ma terfer CM1000-D M 
Ma terfer CM1000-D R 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

CHACO 
CHACO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE MOTOR - TRIPLA 
COCHE MOTOR - TRIPLA 
COCHE MOTOR - TRIPLA 

Materfer T1000-D M 
Materfer T1000-D R  
Materfer T1000-D C 

MOTRIZ 
REMOLQUE 
MOTRIZ 

CHACO 
CHACO 
CHACO 

NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 

COCHE MOTOR - DUPLA 
COCHE MOTOR - DUPLA 

Emepa - Alerce 
Emepa - Alerce 

REMOLQUE (CON PORCION 
MOTRIZ) 
REMOLQUE 

SALTA/TREN DE LAS SIERRAS 
SALTA/TREN DE LAS SIERRAS 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE MOTOR - DUPLA 
COCHE MOTOR - DUPLA 

Ma terfer 400-2 
Ma terfer 400-2 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

REGIONAL NEUQUEN 
REGIONAL NEUQUEN 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE MOTOR - TRIPLA 
COCHE MOTOR - TRIPLA 

Tripla Tangshan CNR 
Tripla Tangshan CNR 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

BELGRANO SUR 
BELGRANO SUR 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE MOTOR NOHAB MOTRIZ ROCA SI PISE-SGBV-029 Rev 1 
NO 
NO 

COCHE MOTOR - TRIPLA 
COCHE MOTOR - TRIPLA 

CAF 593 
CAF 593 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

ROCA 
ROCA 

SI 
SI 

PISE-SGBV-005 Rev 0 
PISE-SGBV-005 Rev 0 

NO 
NO 

COCHE ELECTRICO EMU 
COCHE ELECTRICO EMU 

CAF / FGV3700 
CAF / FGV3700 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

TREN DE LA COSTA 
TREN DE LA COSTA 

SI 
SI 

PISE-SGBV-004 Rev 3 
PISE-SGBV-004 Rev 3 

PRUEBA DINAMICA UTA 
CAF 

1.2 y Check Estático 
CCEE (Prueba Dinámica ) 

COCHE ELECTRICO EMU 
COCHE ELECTRICO EMU 

CSR MITSUBISHI 
CSR MITSUBISHI 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

SARMIENTO / MITRE 
SARMIENTO / MITRE 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE ELECTRICO EMU  
COCHE ELECTRICO EMU 
COCHE ELECTRICO EMU 

TOSHIBA  
TOSHIBA 
TOSHIBA 

MOTRIZ  
REMOLQUE 
REMOLQUE PRIMA 

ROCA  
ROCA 
ROCA 

SI  
SI 
SI 

PISE-SGBV-003 Rev 1 
PISE-SGBV-003 Rev 1 
PISE-SGBV-003 Rev 1 

PRUEBA DINAMICA 
CCEE 1.2 y Check 

Estático CCEE (Prueba 
Dinámica ) 

COCHE ELECTRICO EMU 
COCHE ELECTRICO EMU 

CSR ZHUZHOU - LGR 
CSR ZHUZHOU - LGR 

MOTRIZ 
REMOLQUE 

ROCA 
ROCA 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

COCHE REMOLCADO  
COCHE REMOLCADO 
COCHE REMOLCADO 

MATERFER - BOGIE AERFER - T1000 
MATERFER - BOGIE MATERFER - 
T1000 
MATERFER - BOGIE MINDEN DEUTZ - 
T1000 

TIPO AIRE COMPRIMIDO 
TIPO AIRE COMPRIMIDO 
TIPO AIRE COMPRIMIDO 

BELGRANO SUR  
BELGRANO SUR 
BELGRANO SUR 

SI  
SI 
SI 

PISE-SGBV-021 Rev 1 
PISE-SGBV-021 Rev 1 
PISE-SGBV-021 Rev 1 

PRUEBA DINAMICA 
CCRR 1.2 y Check 

Estático CCRR (Prueba 
Dinámica ) 

COCHE REMOLCADO 
COCHE REMOLCADO 
 COCHE REMOLCADO 
 COCHE REMOLCADO 
COCHE REMOLCADO 

Materfer - C.U. - BOGIE FIAT 
MATERFER Materfer - U. - BOGIE 
FIAT MATERFER Materfer F.U. - 
BOGIE FIAT MATERFER 
Materfer - F.U. - V - BOGIE FIAT 
MATERFER 
Materfer - C.U. - AC - BOGIE FIAT 
MATERFER 

TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO  
TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO  
TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO  
TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO 
TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO 

MITRE  
MITRE 

SAN MARTIN/SARMIENTO/ROCA 
SAN MARTIN/SARMIENTO/ROCA  
SAN MARTIN/SARMIENTO/ROCA 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

PISE-SGBV-022 Rev 1 
PISE-SGBV-022 Rev 1 
PISE-SGBV-022 Rev 1 
PISE-SGBV-022 Rev 1 
PISE-SGBV-022 Rev 1 

COCHE REMOLCADO 
COCHE REMOLCADO 

Ma terfer - U. - BOGIE FIAT III 
Ma terfer F.U. - BOGIE FIAT III 

TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO 
TIPO VACIO / AIRE COMPRIMIDO 

ROCA 
ROCA 

SI 
SI 

PISE-SGBV-023 Rev 1 
PISE-SGBV-023 Rev 1 

COCHE REMOLCADO 
COCHE REMOLCADO 

CSR - PUZHEN 
CSR - PUZHEN 

TIPO FURGON 
TIPO UNICA 

SAN MARTIN 
SAN MARTIN 

SI 
SI 

PISE-SGBV-024 Rev 1 
PISE-SGBV-024 Rev 1 

COCHE REMOLCADO 
CNR LARGA DISTANCIA  
CNR LARGA DISTANCIA 

TIPO FG 
TIPO CPA-CDA-PUA-PUAD-CRA-
FS 

SAN 
MARTIN/SARMIENTO/ROCA/MITRE 
SAN 
MARTIN/SARMIENTO/ROCA/MITRE 

SI  
SI 

PISE-SGBV-026 Rev 0 
PISE-SGBV-025 Rev 0 

LOCOMOTORA CSR SDD7 - SAN MARTIN SI PISE-SGBV-014 Rev 1 

PRUEBA DINAMICA LOC 
1.2 y Check Estático Loc 

(Prueba Dinámica ) 

LOCOMOTORA 
LOCOMOTORA 

CNR CKD 8G 
CNR CKD 8H 

- 
- 

SAN MARTIN/SARMIENTO/ROCA 
SAN MARTIN/SARMIENTO/ROCA 

SI 
SI 

PISE-SGBV-018 Rev 0 
PISE-SGBV-018 Rev 0 

LOCOMOTORA  
LOCOMOTORA  
LOCOMOTORA  
LOCOMOTORA 
LOCOMOTORA 

G.M. G12 
G.M. G22 CW  
G.M. GT22 CW  
G.M. GR12 
G.M. 319 

- 
- 
- 
- 
- 

MITRE 
SAN MARTIN/MITRE/ROCA  
SAN MARTIN/SARMIENTO  

SARMIENTO 
MITRE/SARMIENTO/ROCA 

SI  
SI  
SI  
SI 
SI 

PISE-SGBV-011 Rev 1 
PISE-SGBV-011 Rev 1 
PISE-SGBV-011 Rev 1 
PISE-SGBV-011 Rev 1 
PISE-SGBV-017 Rev 1 

LOCOMOTORA 
LOCOMOTORA 

G.M. G22 CU-2 
G.M. G22 CU 

- 
- 

BELGRANO SUR 
BELGRANO SUR 

SI 
SI 

PISE-SGBV-015 Rev 1 
PISE-SGBV-015 Rev 1 

LOCOMOTORA 
LOCOMOTORA 

G.E. U20 C 
G.E. U12 C 

- 
- 

BELGRANO SUR 
BELGRANO SUR 

NO 
NO 

NO 
NO 

LOCOMOTORA G.E. U10 B - BELGRANO SUR SI PISE-SGBV-013 Rev 1 
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17. ANEXO II: 

ANEXO II - PLANILLA COTIZACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN AL MATERIAL RODANTE 

Procedimiento de 
Selección N°: 

        
DETALLE PROVEEDOR 

        
Razón 
Social 

  

Clase de Contratación:     C.U.I.T.   

        Tel.:   

Expediente:       E-Mail:   

Objeto:          Moneda:   

Adjudicación               

Renglón 
Cantid

ad 
U/M Código SAP Descripción Plano / ET 

Precio 
Unitario 

I.V.A.  
(%) 

Subtotal  
(sin I.V.A.) 

1 500 Unidad 1000000378 

SERVICIO 

PROFESIONAL: 
TIPO DE 

ESPECIALIDAD 

CERTIFICACIONES 
Y HABILITACIONES 

INSPECCIÓN 
ESTÁTICA CON 

EMISIÓN DE 

CERTIFICADO DE 
APTITUD 

    0,00 

2 175 Unidad 1000000378 

SERVICIO 

PROFESIONAL: 
TIPO DE 

ESPECIALIDAD 

CERTIFICACIONES 
Y HABILITACIONES 

ENSAYO 
DINÁMICO CON 

EMISIÓN DE 

CERTIFICADO DE 
APTITUD 

    0,00 

Subtotal (sin I.V.A.)       0,00 

I.V.A.                      -    

Total  (con I.V.A.)       0,00 

        Total letras         

Condición de pago: Según PCP           

Plazo de entrega:  
Según apartado 6 del PET - 
PE.24.001.SPYSM.GMR.V1 

        

Lugar de entrega:  
Según apartado 3.1.4 del PET - 
PE.24.001.SPYSM.GMR.V1 

        

Mantenimiento de oferta: Según PCP           
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18.  ANEXO III - MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS 

DE OBRAS, PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

- IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE (Embebido al presente documento). 

 

19. ANEXO IV - FÓRMULA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Valores de aplicación: 

Componentes  Factor α n  Índice o Valor a Considerar  

Mano de Obra (MO)  70 % 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de I "Capítulo  
Mano de Obra" publicado en el marco del decreto  
1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")  

Gastos Generales (GG)  30% 
Índice "Gastos Generales" cuadro 1.4 del "Capítulo  
Gastos Generales" publicado en el marco del decreto  
1295/2002 del INDEC informa ("ANEXO INDEC")  
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I.-  Objeto 


Establecer una metodología que regule el Régimen de Redeterminación de Precios en 


las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio 


entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la 


ejecución del Contrato. 


II. – Alcance 


La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para las 


Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda 


nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicación 


de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada 


llamado. 


III.- Definiciones 


SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 


ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria –


Ley 27.132-. 


Contratista: Persona humana o jurídica contratada por SOFSE para la ejecución de 


las obras y/o prestación de servicios y/o provisión de bienes. 


IV.- Metodología 


1. Confección del pliego 


1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotización 


Previo al llamado a licitación o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera 


contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades 


y/o provisiones  requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 


para todas las actividades y/o provisiones de la prestación.   


La planilla de cotización se incluirá en el pliego como requisito a presentar por los 


proveedores en sus ofertas. 


1.2. Componentes de precios 


SOFSE debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes que 


se consideren más relevantes en la prestación de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, 


los cuales servirán de referencia para los análisis de las ofertas recibidas. 







 


 


A nivel de los componentes, SOFSE deberá explicitar en el pliego las ponderaciones 


relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del 


presente manual. 


A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE deberá desagregar 


en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones 


relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y 


Máquinas’ debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 4.b del 


presente Manual. 


1.3. Índices de Referencia 


El pliego debe establecer los índices de precios oficiales que tomarán como referencia 


para la redeterminación de precios. 


Los índices de referencia para calcular la redeterminación serán los publicados por el 


Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que 


utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación 


Argentina.   


Solo en caso que el índice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el 


INDEC, se tomará el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por 


SOFSE. 


1.4. Documentación 


La documentación indicada en los artículos anteriores (presupuesto, estructura de 


costos, precios de los componentes principales, ponderación e índices de referencia) 


es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso 


de licitación a cargo de la misma. 


2. Presentación de ofertas 


2.1. Documentación incluida 


Los pliegos que prevean la aplicación de la presente metodología de redeterminación 


de precios deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 


indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis 


de precios establecidas precedentemente: 


a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 


b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes. 


c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento. 


 







 


 


3. Inicio de la Contratación 


3.1. Admisibilidad de Redeterminación de Precios 


La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra, 


servicio y/o provisión faltante calculado a los precios redeterminados representa una 


variación superior al DIEZ por ciento (10%), en más o menos, respecto al monto de la 


obra, servicio y/o provisión faltante calculado con los precios básicos o que surjan de 


la última Redeterminación de Precios aprobada, según fórmula de cálculo establecida 


a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada 


contratación. 


3.2. Solicitud de redeterminación de precios 


La redeterminación solo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 


contratista, mediante presentación a SOFSE del cálculo de la redeterminación de 


precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobación de SOFSE, 


de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma automática. 


Para una variación de precios determinada, la solicitud de redeterminación de precios 


correspondiente podrá peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) días 


corridos posteriores al último día del mes en el cual se verifica dicha variación. 


3.3. Aprobación de redeterminación de precios 


En caso de proceder la redeterminación de precios, SOFSE deberá confeccionar un 


informe con el análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y 


se expliquen las causas.  El informe mencionado deberá estar firmado por las 


autoridades competentes de SOFSE.  


3.4. Variación de precios 


A los efectos de aplicar el presente regimense tomará como mes básico para la 


Redeterminación de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se 


produjo la presentación de la oferta económica. 


La variación de los precios de cada factor se calculará desde el mes básico, o desde la 


última redeterminación, según corresponda, hasta el periodo en que se haya 


alcanzado la variación de referencia.  


3.5. Nuevos precios 


Cuando proceda la Redeterminación de Precios, los nuevos precios que se 


determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes 


siguiente en que se produce la variación de referencia, excepto en los casos que 


exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procederá de 


acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. 


3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial 







 


 


Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se 


hayan ejecutado conforme al último Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento 


aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios 


correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 


penalidades que pudieren corresponder. 


3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales 


Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los 


contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción de 


dicho anticipo.  Solo en caso que aplique un redeterminación de precios previo al pago 


del anticipo financiero, el mismo se redeterminará en función al factor de reajuste 


correspondiente en el marco de la metodología descripta. 


3.8. Renuncia 


Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista -a través de 


Representante Legal y/o Apoderado- deberá presentar la renuncia a reclamar mayores 


costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 


naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 


3.9. Adecuación de garantías 


Aprobada la redeterminación, el contratista deberá extender y adecuar el monto de la 


garantía de cumplimiento de contrato, como así también de la garantía de fondo de 


reparo en caso de que la contratista opte por esa opción. 


3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato 


Las ampliaciones y modificaciones del contrato estarán sujetas al mismo régimen de 


redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios 


serán considerados a valores básicos del contrato o de la última redeterminación de 


precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones de precios que 


se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 


 


 
3.11. Cómputo de multas 
 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 


original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones 


aprobadas. 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


4. Componentes e índices respectivos 


A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios  para los cuales  SOFSE deberá 


establecer sus coeficientes de ponderación (α) en cada pliego, según establezca 


la fórmula correspondiente de cada contratación:   
 


Componente Índice o Valor a Considerar 


Materiales (FM) 
Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Equipos y Máquinas 
(FEM) 


Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas definida en 4.B) 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Combustibles y 
Lubricantes (CL) 


Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Gastos Generales (GG) 
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capítulo Gastos 
Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


 


 


B) Subcomponentes:   


 


Materiales: subcomponentes para los cuales  SOFSE establecerá sus coeficientes 


de ponderación (β) en cada pliego. 


Puntos a considerar para el componente Materiales 


Material Índice o Valor a Considerar 


Descripción de material ó 


tipo de material, o rubro 


representativo (hasta 5 


subcomponentes) 


Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple ó ponderado en 


caso de corresponder. 


 


Equipos y Máquinas: 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 







 


 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 


Amortización de Equipos 


(AE) 


Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 


equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 


2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 


publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 


Coeficiente Amortización 


CAE 
Se adopta 0,7 


Coeficiente Rep. y Rep. 


CRR 
Se adopta 0,3 


 


A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 


externa se considerarán con cuatro dígitos, redondeando simétricamente al último 


dígito significativo. 


  







 


 


5. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Obras 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado 
por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 







 


 


0 


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la obra.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 







 


 


costo-costo total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de 


la obra: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 


 


 


 


 


  







 


 


6. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Provisión de Bienes 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la provisión de bienes  Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la provisión faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la provisión faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo y/o acopio, completar en números con cuatro decimales. Si el 
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑮𝑮 × (
𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada provisión. 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 







 


 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la provisión. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝟎 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la provisión.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 


 
 


0 







 


 


7. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Servicios 


 


Para el caso particular de contratos involucrando servicios será de aplicación la 


siguiente metodología: 


Fórmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 


𝑷𝒐 Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝐹𝑅𝑖 = [𝛼𝑀 × 𝐹𝑀𝑖 + 𝛼𝐸𝑀 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝛼𝐺𝐺 × (
𝐺𝐺𝑖


𝐺𝐺𝑜
) + 𝛼𝑀𝑂 × (


𝑀𝑂𝑖


𝑀𝑂𝑜
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] ×


{1 + 0,01 × (
𝐶𝐹𝑖−𝐶𝐹𝑜


𝐶𝐹𝑜
)}  


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de 


los precios de los principales materiales de cada servicio. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


 
 







 


 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 


(𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total 


del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el 


costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su 
defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


0 







 


 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo 
total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del 


servicio: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 
 
 
Consideración final: Las disposiciones del presente manual de redeterminación 
de precios podrán ser complementadas mediante los pliegos y/o documentación 
que rija la contratación. 
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