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Articulo 1°.- Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al
Pliego de Condiciones Generales y demas documentos que conforman la vigente
contratacion rigen los trabajos del “Puesta en valor Estacion LEONES, Provincia de
Cordoba, correspondiente al Ramal Retiro — Cordoba, Linea Mitre.

En particular se ejecutaran todas aquellas obras necesarias para mejorar las
condiciones integrales de confort y seguridad al pasajero en la locacién afectada.

La mencionada provision comprende la mano de obra, materiales, herramientas,
equipos, y todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto
de la presente especificacion.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

La finalidad de los trabajos consiste en la refaccion y mejoramiento de la Estacion
Leones, y comprende entre otras tareas la adecuacion y reparacion de sanitarios,
cubiertas, drenajes, solados, revoques, pinturas, revestimientos, instalaciones
sanitarias, eléctricas e iluminacién. Asimismo, abarca la intervencion de accesos,
cerramientos y la provisién de equipamiento urbano.

Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados conformes a su fin, para lo cual
deberan considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente
especificacion.

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el articulo 22 de la
presente especificacion.

Articulo 3°.- Personal del CONTRATISTA en Obra — Dotacién

La CONTRATISTA debera estar representada en Obra permanentemente hasta la
finalizacion total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia
al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales
correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos
los aspectos técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar
todos los certificados de obra

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades
(Civil, Eléctrica, etc.); deberéa atender todas las indicaciones que les sean impartidas
por la Inspeccion de Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas;
emitir Notas de Pedido de la CONTRATISTA, suscribir Actas; llevar al dia y en obra
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toda la documentacion correspondiente, la cual estara a disposicidon de la Inspeccién de
Obra cuando ésta asi lo solicite. Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion
conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos “Aprobados para
Construcciéon”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras.
Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de
personas, bienes propios y de terceros.

A su vez el Jefe de Obra sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de
las Obras contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los
propdsitos del Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos
necesarios para el desarrollo de las Obras. Estara encargado de definir, realizar y
poner a disposicion de la Inspeccion de Obra la ingenieria de detalle, y todos los planos
constructivos que componen la obra.

El personal de la CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a
ejecutar, y la Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de
la CONTRATISTA que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo
la Inspeccién de Obra podréa solicitar la desvinculacion, a costa de la CONTRATISTA,
de todo empleado de la CONTRATISTA o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la
ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el
ritmo de avance de los trabajos.

Dotacion minima requerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra la CONTRATISTA debera contar con una
dotacion minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud,
los plazos establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacién enunciada sera la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal en funcion de su estimacion de
recursos necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y
calidad previstas en las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente
cuadro:
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meses | N° | N° | N° N° N° N° N°

Regional | Leones 6 1 1 1 1 1 1 3

Articulo 4°.- Sistemas de contratacién
Los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcion del
itemizado establecido en la Planilla de Cotizacion.

Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de
Cotizacion. Dichas cantidades son estimadas y podran variar en funcion de las
necesidades operativas al momento de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las
instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra.

Sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente
realizados a pedido de la Inspeccién de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar
la totalidad de los trabajos ofertados por la Contratista.

SOF S.E. soOlo abonard los trabajos efectivamente realizados y debidamente
certificados, sin que la Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias
entre las cantidades ofertadas y las efectivamente requeridas y certificadas por SOF
S.E.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacion

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la
Planilla de Cotizacion, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion. Esto
incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacién de
los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones
patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el
que sera expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a
su fin, de acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por
la CONTRATISTA, entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y
prorrateado en los distintos rubros que integran su oferta.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
La Oferta contara indefectiblemente para su andlisis con los siguientes elementos:
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Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo
y caracteristicas de todos los materiales ofertados.

Planilla de Cotizacibn completa segun el modelo adjunto en el Anexo |, con
indicacion de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios
deberan expresarse discriminando el Impuesto al Valor Agregado y los limites
fijados para el item TRABAJOS PRELIMINARES (ver Art 22.1).

Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos,
incluyendo listado de materiales, listado de equipos, composicion de costo de
Mano de Obra.

Determinacion del costo horario de la Mano de Obra por categoria segun
tabulador con vigencia de fecha 1 mes anterior a la fecha de apertura de ofertas.

Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e
interrelacion entre los frentes de avance que resulten necesarios para dar
cumplimiento a los plazos establecidos. Las ofertas cuyo Plan de Trabajos no se
ajuste a los plazos maximos seran consideradas no admisibles.

Noémina de Personal Técnico que estard afectado directamente a la obra
(Responsable Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafnado del
curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen,
listando los proyectos en los que se haya desempefiado. El Representante
Técnico debera cumplir con lo especificado en la presente especificacion.
Organigrama de Obra Propuesto.

Certificado de visita de obra

Antecedentes: El Oferente deberd cumplir como minimo con los siguientes
requisitos administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucion en los ultimos diez (10) afios,
donde detalle nombre de la obra de similares caracteristicas técnicas a la
licitada, contratante, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas,
plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion
provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard& mediante la presentacion del certificado de
Recepcion Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el dltimo certificado
de obra o certificado de medicion final.
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En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra
El plazo maximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA
DIAS CORRIDOS (180), a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra”.

El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacion de la
Orden de Compra.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar
Los reglamentos y normas que regirdn para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
[.N.T.I.

Estructuras metélicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —
R.A.2.2. (reemplaza a C.I.LR.S.0.C. 301y 302).

Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052.

Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion
Electrénica Argentina -AEA — Ultima edicion aprobada en vigencia.

Normativas del E.N. R. E. (electricidad).
Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de
energia. Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96

Ley 25.250 Ley De Contrato de Trabajo.

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su
Decreto Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la
Ley 7.229 y Decreto 7.488/72.

Seguridad Social (Salud y Seguridad en la Construccién).

Especificaciones Técnicas IRAM — FA.

Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
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— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto
9254/72).

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n° 9.254 del 28/12/1972).

— Normas para los cruces entre caminos y vias férreas — SETOP N°7/81

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de
terrenos (Resolucion D. N° 887/66).

— Normativa de prestadoras de servicios sanitarios.
— "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon" — CIRSOC 201-05

— “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de
Disefio para Edificios y otras Estructuras” - CIRSOC 101-05

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte
de la presente Especificacion y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera
exigido por la Inspeccion de Obra.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o
toda otra persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucibn o como
consecuencia de los mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del
horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de
personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estar4 a disposiciéon en el
obrador, tanto de la Inspeccion de obra, como para personal de Seguridad & Higiene
SOF S.E.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines,
farolas, sistemas de comunicacion, etc.
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Se respetard en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico
Operativo de F.A.) como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver
anexos).

La CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los
trabajos en la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la
obra, firmada por profesional competente:

e Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

e Auviso de Inicio de Obra

e Constancia de capacitacién en temas generales de la obra a ejecutar.

e Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las éareas de trabajo
observando las normas de seguridad hacia el personal y el pablico.

Se garantizara la continuidad de los servicios desarrollados en la totalidad del predio en
el que se implanta, tomandose las precauciones necesarias a fin de asegurar su
operatividad.

10.1.- Depoésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los
depdsitos de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se
cumplira con las prescripciones siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los
galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar
dafios al personal o0 a los usuarios, o provocar inconvenientes en la sefializacion.

10.2.- Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacién y entendimiento entre las partes. La CONTRATISTA
tendrd como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se
tendrd perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de
seguridad hacia el personal del FFCC y el publico en general, previendo la libre
visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.
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El todo momento LA CONTRATISTA debera garantizar la operatividad de la locacién
afectada a fin de reducir al minimo la molestias a la normal prestacion del servicio.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la CONTRATISTA, ya sea
para evitar accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos
nocturnos.

Se debera contemplar la iluminacién exterior del sitio de trabajo.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiard y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo
a los sectores de intervencion expresados en planos y pliegos licitatorios.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizaciéon) de interés para SOF
S.E. seran indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la
CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por la CONTRATISTA
fuera de la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafos o perjuicios a terceros.

10.5.- Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas [.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida. La CONTRATISTA pondra a consideracion de
la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los
materiales a emplear en la presente obra.

La CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados quedando a criterio de SOFSE la aplicacion de sanciones
en el caso de constatarse el incumplimiento de esta premisa.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales
y para el pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi
también para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las
caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida realizando las
operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.

Dadas las caracteristicas de la Obra, podra ser necesario intervenir con vehiculos o
equipos de gran porte. Quedara a exclusiva responsabilidad, costo y cargo de la
Contratista todas las gestiones para el desplazamiento de los mismos. En cuanto a su
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movimiento en la zona de vias, se necesario adecuar la zona de desplazamiento
colocando camas de durmientes complementadas con planchones metélicos para
permitir su transito sin apoyar en los rieles y durmientes, a tal fin SOFSE suministrara
los durmientes en alguno de sus depdésitos y estara a cargo y costo del Contratista su
transporte, carguio y distribucion en la zona de trabajo conformando el camino de
circulacion de los equipos. Para casos particulares de circulacion sobre vias nuevas
con durmientes de hormigdn, sera necesario reemplazar algunos de esos durmientes
por otros de madera y finalizado el trabajo su normalizacién, quedando estos trabajos a
cuenta y costo del Contratista.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones,
desvios, sistema de informacién a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma, garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos,
vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y las sefalizaciones necesarias, las
que seran disefiadas para su rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en
diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas. Es condicion asegurar su
estabilidad ante las inclemencias climaticas.

Los cercos seran metéalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una
altura no menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y
con portones metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado
todo cerco que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, 0 que presente
montajes desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la
Inspeccion de Obra.

La CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos
los carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles
de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra con la anticipacion y dimensiones que resulten
necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados
por la Inspeccion de Obra. Los letreros no deberdn contener abreviaturas,
inscripciones, iniciales, siglas ambiguas ni leyendas no autorizadas por la Inspeccién
de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de
Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacidon nocturna lo amerite, la
Inspeccién de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta de la CONTRATISTA.
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Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programardn y ejecutaran principalmente en horario diurno de
lunes a viernes. De corresponder por cuestiones operativas, se deberan realizar tareas
en horario nocturno, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE.

Para el desarrollo del cronograma de obra debera tenerse en cuenta que la obra se
ejecutara bajo operacion ferroviaria, el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacién del
servicio deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al
respecto estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A))
como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion de la obra
actualizados, posibilitando a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.
Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte
necesaria, ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre
disponible para su consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas. Cuando
dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de
terceros proveedores, la CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccidn tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para
llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacion
o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo
del mismo.

Si la Inspeccidn no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales
o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion
podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo
correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la Inspeccion se realizaran por medio
del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la CONTRATISTA por
medio del libro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios
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triplicados, seran provistos por la CONTRATISTA y sus hojas serdn numeradas
correlativamente. Dichos libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de
Obra.

La CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, los cuales deberan ser
entregados diariamente a la Inspeccion de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada
por el Jefe de Obra. Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la
jornada de trabajo, incluyendo: trabajos realizados en correlacién con los items de
certificacion, listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados,
materiales consumidos, stock de materiales, listado de materiales producidos,
presencia de responsable de seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes,
condiciones climaticas, inspecciones de terceros y horas trabajadas.

Mensualmente la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente

conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.

10. Recopilacién de Partes diarios

No U wN R

O 00

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en el ambito del cuadro de Estacion Leones perteneciente a
la localidad homoénima, Provincia de Cordoba. Dicha estacion pertenece al Ramal
Retiro Cordoba, Linea Regional.

Articulo 14°.- Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el
estado en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las
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restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque
no se mencionen en la documentacion del presente llamado.

El Oferente deberd tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado en que pueden encontrarse las construcciones a intervenir.
Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado gue acredite su visita a la obra, dicho
certificado debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 15°.- Manejo de la Obra

15.1.- Obrador

La CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depdsitos que el normal
desarrollo de la obra requiera.

La CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y
limpieza. El costo de la provisidbn y/o construcciéon de los obradores y depédsitos
provisionales estara a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien debera presentar a
la Inspecciéon de Obra la documentacion de detalle que permita su evaluacion vy,
eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos
para colocar materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA ser& el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los
ambitos destinados a obradores y depdésitos. El depdsito de materiales contara con un
area especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra
(carpinterias, etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos
y materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas
que pudieran corresponderle.

En el interior de dicho depdésito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de
la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a
cualquiera de los materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan
a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.
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La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirdn con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de la
CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la
obra, la CONTRATISTA debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y
suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea
posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
modulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos
se ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran
para el buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para
solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizar4d exclusivamente en
horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el
modelo y las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo
efecto de sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto
pedido. La CONTRATISTA podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en
tanto las mismas ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras,
guedando la ultima decisién respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la
Inspecciéon de Obra de SOF S.E.
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La CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres
gue a juicio de la Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su
correcta terminacion, sin generar dafios a las partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccién de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el
resultado del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizara las
gestiones necesarias para la presentacién y aprobacion previa de los trabajos ante la
Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos.

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las
empresas de servicios y otros para el correcto desempefio de las tareas a ejecutar.

15.7.- lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi
también para la iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion, propios y de los subcontratistas, seran
costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas
instalaciones.

Serd rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el
trabajo, o que presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio
incompatible al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Se considera tendido aéreo y postes con altura minima de tendido de 4.50mts.

Incluye tendido de carfieria de polipropileno de 1” para provision de agua para obra (los
puntos de consumo que el contratista considere necesarios) y valvulas y accesorios
necesarios para el conexionado de consumo de obra, incluyendo tendido aéreo de
postes con altura minima de tendido de 4.50mts.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Inspeccion de Obra presentara al Contratista un
Anteproyecto de Necesidades. Dicha documentacion estard compuesta de los
siguientes elaborados para la locacion:
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o Ordenes de Trabajo Preliminares que reflejan un frente de trabajo asociados a
una especialidad o sector a intervenir, incluyendo:

1.
2.
3.

Breve memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.
Computo preliminar asociado a los items de certificacion.

Relevamiento fotografico de la situacion existente.

o Plan de Trabajo Preliminar, consolidando la totalidad de las Ordenes de Trabajo
Preliminares

o Planos de planta de hechos existentes

Sobre la base del Anteproyecto de Necesidades, la Contratista debera revisar, ampliar
y profundizar el contenido de dicha documentacion, debiendo efectuar su devolucion en
un plazo menor a siete (7) dias corridos. Esta documentacion debera incluir como
minimo los siguientes elaborados:

o Ordenes de Trabajo Revisadas para Aprobacion, que contendran:

1.

Memoria Descriptiva revisada incluyendo: cantidad de personal asociado,
horarios de trabajo, especificaciones de materiales (con su
correspondiente marca y modelo), propuesta de cerco de obra, equipos a
afectar y cualquier otro elemento que permita definir con claridad la
metodologia de trabajo prevista.

2. Cdodmputo métrico ajustado.
3. Acta de relevamiento de hechos existentes segun lo dispuesto en el
Articulo correspondiente a Acta de Constatacion.
o Plan de Trabajos Revisado para Aprobacion reflejando la vinculacion temporal

entre las Ordenes de Trabajo.

o Plan de Certificacion y Curva de avance asociada

o Documentacion gréfica: Planos de Planta, Vista, Corte, Detalles, Instalaciones,
Carpinterias, Planillas de Locales y toda aquella documentacion que permita la
definicion taxativa del alcance de las tareas a nivel de “Apto para Construccion”.

Esta documentacién debera ser presentada por Nota de Pedido a la Inspeccién de
Obra en formato fisico y digital para su Revision y posterior Aprobacion. La Aprobacion
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se realizara en un plazo menor a diez (10) dias corridos y resultara indispensable para
el inicio de los trabajos.

De este modo soélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos
efectivamente realizados a pedido de la Inspeccion de Obra y debidamente autorizados
mediante su correspondiente Orden de Trabajo Aprobada.

Una vez finalizados los trabajos y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes en la ejecucion de los trabajos definidos en las Ordenes de Trabajo
Aprobadas, se labrara un Acta de Finalizacion de la totalidad de las Ordenes de
Trabajo labradas, donde quedard asentada la fecha de terminacion y el plazo total de
ejecucion de las tareas requeridas.

La Inspeccion de Obra podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencion
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificacion
y con las necesidades operativas de la Linea sin que esto genere adicional alguno.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el area
a intervenir, la CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de
conservacion de los mismos. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas
y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA y la Inspeccion de
Obra. La CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de
constatacion o inventario de elementos o de estado de situacién que se realice en el
curso de la obra, a la Inspeccién de Obra, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos de la Obra

La CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el
sector (adheridos 0 no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma.

15.11.- Andamios

La ejecucién de las tareas detalladas puede requerir el uso de plataformas elevadoras
eléctricas. En aquellos casos que no puedan ser utilizadas se requerird la utilizacion de
andamios.

Los mismos seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro
quedara sujeto a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.
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Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para
soportar cargas debera presentarse memoria de calculo.

Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas
y cada una de las partes a intervenir. Podran ser méviles, con ruedas de goma. En
cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que
seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados.
Dispondran siempre de una base metélica, la que a su vez descansard sobre un taco
de madera. Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para
asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando
el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con
las reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios,
las que seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y
técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los
que correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos
que pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones
precarias (por ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas
formales (filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros.
Los elementos que presenten estas caracteristicas (por ej.. extremos de pernos
roscados y/o tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un
capuchon de plastico o goma). La Inspecciéon de Obra queda facultada para solicitar las
modificaciones que crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de
inconvenientes.

Todos los elementos metélicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido
y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidaciéon durante su
permanencia en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

La pantalla de seguridad tendrd un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién
de continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.
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No deben gquedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse
cascotes u otros elementos. Los tableros se fijardn mediante tornillos a la estructura de
madera (tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros,
desechos, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para
la tarea a desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la
completa finalizacion de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

15.12.- Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos
de los inmuebles del sector a intervenir que puedan ser daflados por golpes. Las
protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos
de fijacidon no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o
desplazamiento.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefladas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se
admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
puedan dafarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas
de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas
especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de
fibra comprimida. No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendré en cuenta especialmente la proteccién de los pisos de madera, los calcareos
y los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del
polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son
sometidas al transito de carretillas y /u otras tareas que impliguen una agresion
mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su
posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio, tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.
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Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico de la CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos: Titulo Profesional: Ingeniero
o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta
actividad.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador
La CONTRATISTA proveera y pondra a disposicién permanente para uso de SOF S.E.
desde el inicio de la obra los siguientes elementos:

1)

2)

Un (1) vehiculo 0 km tipo Camioneta de cabina doble con caja para minimo
cuatro (4) pasajeros, con motor diésel turbo de potencia superior a los 160 CV, a
efectos de realizar la inspeccion, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo
debera estar equipado como minimo con direccion asistida, calefaccion y aire
acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompafiante. Deberan estar
provistos de los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.). EI mantenimiento,
revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provision de
combustibles y lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia, patentes e
impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a
cargo de LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo alguno por las
obligaciones descriptas en este punto. Debera cumplir con los requisitos que fije
el COMITENTE en cuanto a su pintura e identificacion. LA CONTRATISTA
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la suscripcioén de la
Recepcion Definitiva de la obra sin observaciones, momento en que el vehiculo
sera devuelto a la CONTRATISTA.

Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a
estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuacion, con las
siguientes caracteristicas: Procesador: Intel® Core i7 102 Generacion (4MB
Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4, Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica:
Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD, Garantia: 1 afio de fabrica. Debe
contar con software original instalado: Windows 10, Paquete Office 2019,
Autocad 2020. Concluida la obra, la computadora quedara en forma definitiva,
en poder del Comitente.
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3) Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo Smartphone, sin uso. Uno
liberado y el otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres
y roaming internacional y servicio de datos ilimitado, con como minimo las
siguientes prestaciones: Memoria interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema
operativo Android, Tamafo de la pantalla 6.2 ", Resolucion de la pantalla 1440
px X 2960 px, Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Los cargos
por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista, desde la
firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Concluida la
obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente. Los
gastos a partir de la Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

4) Una (1) oficina tipo conteiner para la Inspeccion de Obra. La misma debera
contar con mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo:

a. Una biblioteca

b. 2 escritorios

c. 4sillas

d. 1 dispenser de agua fria/caliente
e. 1 Equipo de Aire acondicionado

f. Servicios de luz y wi fi incluidos

g. Sanitario portatil de uso exclusivo de la Inspeccion de Obra. Incluye como
minimo 3 servicios de limpieza semanales.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos dentro de los 10 dias
desde el Acta de Inicio y hasta la suscripcién de la Recepcion Provisoria de la obra sin
observaciones, momento en que serdn devueltos a la CONTRATISTA, segun se detalla
anteriormente.

Los items detallados deben cotizarse dentro del item Obrador.

Articulo 18°.- Limpieza de Obra

18.1.- Limpieza periodica de obra

Es obligacién de la CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador
con una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.
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Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA debera retirar todo el material producido,
dejando las instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

18.2.- Limpieza final de obra

Se realizard con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron
los trabajos deben quedar libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 19°.- Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la CONTRATISTA entregara a la Inspeccion de Obra tres copias
en papel firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital (AutoCAD,
DWG + PDF) mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la documentacién
conforme a obra y registro fotografico de condiciones previas a la obra y de condiciones
al fin de la misma.

Toda otra documentacion que la Inspeccion considere exigible para la definicion e
identificacion de los trabajos efectuados.

En forma conjunta se debera entregar la totalidad de manuales de uso, garantias,
certificaciones, series de identificacion y demas documentacion afin, encarpetada,
rotulada y dividida por rubros de aplicaciéon de todos los insumos requeridos en la
presente obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnicay Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los
trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por
cualquier otra que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir
en el alcance la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este
periodo, la reparacion de los deterioros y/o fallas sera hecha por la CONTRATISTA a
su costa. Si la Inspeccion interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido
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origen en algun defecto de fabricacion, ejecucién o instalacion, se entendera que hay
vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas
las responsabilidades establecidas en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA de su obligacion de reparar los
deterioros y/o fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo
previsto, SOF S.E. tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio
de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido,
mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la CONTRATISTA por
cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcién Definitiva la CONTRATISTA sera responsable en
los términos de los Articulos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

20.1.- Recepcidn provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizard una visita conjunta entre la
CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o
vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente
documentacion, se procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos
mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

20.2.- Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni
imperfecciones o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la
ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.
La CONTRATISTA debera detallar el valor de los Bienes de Uso que quedaran en
poder del Comitente para poder ser activados dentro del Mddulo de Bienes de la
Empresa.

Articulo 21°.- Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionarda el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad
de trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividirda por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items,
de acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.
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e Acta de medicion: se dividirA por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la
oferta; ésta indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Informe Mensual: descripcidn cualitativa del trabajo ejecutado para cada item
de la planilla de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la
ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

e Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de
Obra.

La CONTRATISTA solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el
Representante Técnico de la CONTRATISTA.

Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Se detallan a continuacion los trabajos para el “Plan de Adecuacion de Apeaderos —
Estacion Leones”, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA el Proyecto Ejecutivo, el
cual respetard las premisas indicadas en el presente pliego. Queda por lo tanto
totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene como objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo a los efectos de la presentacion de la oferta y la
posterior ejecucion de la obra.

Los trabajos descriptos incluyen las tareas necesarias para la ejecucion de las
construcciones que se detallan.

Las tareas a ejecutar seran las siguientes:

tem | DESCRIPCION DE TAREAS

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
HORMIGON ARMADO

AIWIN|PF
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5 MAMPOSTERIA

6 AISLACIONES HIDROFUGAS
7 CUBIERTAS
8

9

DESAGUES Y DRENAJES

REVOQUES

10 |CONSTRUCCIONES EN SECO

11 |CONTRAPISOS Y CARPETAS

12 |SOLADOS

13 |ZOCALOS

14 |REVESTIMIENTOS

15 |CARPINTERIAS

16 |INSTALACION ELECTRICA

17 |INSTALACION SANITARIA

18 |INSTALACION TERMOMECANICA
19 |ESPEJOS Y VINILOS

20 |PINTURA

21 |CERRAMIENTO

22 |EQUIPAMIENTO

23 |OFFICE

24 |CONTRUCCION DE PASO PEATONAL
25 |SENALETICA

26 |OTROS

22.1.- TRABAJOS PRELIMINARES

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares
(22.1.1y 22.1.2) debera ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1. - Cartel de obra, Obrador, Vallado y Sefalética

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provision y montaje de Cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.
- Provision de movilidad y equipamiento para la Inspeccién de Obra segun Art.
17°.
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LA CONTRATISTA deberd proveer un cartel de obra, segun disefio indicado en
Anexos, instalarlo y mantenerlo durante el trascurso de la obra en el sitio de la estacion
que indigue el Inspector de Obra. Previo a su instalacion se debera presentar a dicha
Inspeccién una verificacion estructural del cartel a las solicitaciones (viento), la
fundacion, anclajes, tensores, etc.

La Contratista debera retirar el Cartel de Obra en instacia de Recepion Provisoria.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobaciéon con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contarad con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser
reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas
anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveera las comodidades
y elementos para la Inspeccion.

La instalacion de bafios quimicos suficientes para el personal de obra, debera incluir
limpieza de al menos 3 veces a la semana.

El obrador sera instalado en terreno ferroviario en funcién del area disponible. De no
ser suficiente LA CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de
propiedad particular a su exclusiva cuenta y cargo. ElI Comitente autorizara al
CONTRATISTA a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacién de
materiales, herramientas, equipos, etc.

Estas tareas las realizarda LA CONTRATISTA de completo acuerdo con la Inspeccién
designada por la Gerencia de Via y Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

LA CONTRATISTA deberéa cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la
integridad de los pasajeros y las instalaciones del Comitente. Dicho trabajo debera
merecer la aprobacion de la Inspeccion.

Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA debera proceder al retiro de todas
las instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en
perfecto estado de limpieza y a entera satisfaccion del Inspector del Comitente.
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Dicha tarea comprende ademas el suministro de las provisiones establecidas en el
Articulo 17° de las presentes ET. La entrega deberé realizarse dentro de los DIEZ (10)
dias corridos desde el Acta de Inicio.

Vallado y Sefalética deberan cumplimentar las especificaciones realizadas en el
Articulo 10.7 del presente pliego.

LA CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacién y sefalizacidon necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar
el uso de los elementos de proteccién por parte tanto de su personal como de cualquier
otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las
mejores practicas en la materia.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad instalada (N°).

22.1.2. - Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica. Incluye replanteo

Previo al inicio de los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar el Proyecto
Ejecutivo de las tareas a ejecutar. Para ello, debera realizar un relevamiento
pormenorizado del estado actual de los andenes y de los lugares e instalaciones a
intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva presentada en instancia de
Oferta a las singularidades que se evidencien.
La CONTRATISTA realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la
provision de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la
puesta en servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin,
respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas
para la instalacion de los sistemas propuestos, de forma de obtener una instalacion
confiable y segura.
La CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos
necesarios para la ejecucion de la obra en su totalidad. Los calculos seran presentados
debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la
empresa contratista.
Proyecto Ejecutivo: La CONTRATISTA presentard 2 (dos) copias del proyecto
ejecutivo a la Inspeccién para su aprobacion y su ejecucion, dicha documentacion
constara de:

— Planos de demolicién y desmonte.

— Planos de replanteo

— Planos de arquitectura.
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— Planos de detalles constructivos.

— Proyecto sanitario.

— Proyecto de desagues, incluyendo memoria de calculo, plano de escorrentia e
instalaciones pluviales nuevas y conexion a tendidos existentes.

— Proyecto eléctrico completo.

— Proyecto de iluminacién con céalculo de niveles de iluminacion.

— Layout de canalizaciones.

— Layout de solados.

— Memorias de célculo de estructuras, refuerzos, adecuaciones, instalaciones e
iluminacién.

— Memoria descriptiva indicando la metodologia de trabajo adoptada.

— Ensayos de Calidad.

— Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

— La planilla deber& estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de
Tareas en forma automética.

— Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad Presentada y Aprobada por la Inspeccion de Obra (N°).

22.2.- DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
Generalidades

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcion de todas las construcciones
e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la
Inspeccion considere oportunos.
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La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplird con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor y se hard directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado y de terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas,
etc. y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr
un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos
necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no
afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicion que
quedaran en la obra, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se
indicaran y cuales seran retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el material producido que a criterio de la inspeccién de obra sea reutilizable,
debera ser retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la
Inspeccion. El retiro y manipulacion de los materiales mencionados se ejecutara con el
mayor cuidado posible para poder ser reutilizados.

LA CONTRATISTA deberéa cuantificar, clasificar y notificar a la Inspeccion, para hacer
una entrega mensual del material producido, debiendo hacerse responsable de la
custodia, tramites necesarios e integridad del material hasta su disposicion final.

22.2.1. - De construccion completa

Se considera la demolicion completa de una edificacion, incluye cubierta, estructura
portante, muros y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos,
carpetas y contrapisos e instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente
terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el
retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

Los sectores afectados son los que se indican en planos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m? por superficie de demolicion (M2).
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22.2.2. - De pisos y carpetas

Se considera la demolicidon de pisos ceramicos o de hormigon y carpetas existentes en
los sectores donde sea necesario el recambio, ampliacibn o modificacién de los
mismos. Los trabajos deberdn quedar perfectamente terminados con sus niveles
correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y
disposicion final del material producido.

Los sectores afectados son los que se indican en planos. Corresponde a todos los
locales del Edificio de Estacion, bloque anexo, locales sanitarios existentes y Cabin.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al m? por superficie de pisos y carpetas (M2).

22.2.3. - Retiro de cubierta de tejas y chapas

Se considera el retiro completo de tejas y chapas sobre la estructura de la cubierta de
las construcciones existentes en el cuadro de Estacion. El item también incluye
membranas y elementos estructurales que se encuentren dafiados.

Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion final del
material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m? por superficie de cubierta (M2).

22.2.4. - Retiro de cielorraso suspendido

Se considera el retiro completo de cielorrasos suspendidos existentes. El item incluye
estructura y revestimiento en todos los sitios que sean indicados por la inspeccion.

Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion final del
material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al m? por superficie de cielorraso (M2).

22.2.5. - Limpiezay retiro de producido existente

Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y
escombros existentes cuyo retiro indique la Inspeccion de Obra.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposiciéon final a
cargo de la Contratista.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m3 por volumen de material a limpiar (M3).

22.3.- EXCAVACIONY COMPACTACION DE SUELO
22.3.1. - Excavacion/Zanjeo para fundaciones

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones superficiales
de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en
diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspeccion
de Obra.

Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados y acumulados en los
lugares indicados por la Inspeccién de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites
de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo
de la Contratista.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y una vez terminada la excavacion se
limpiara la tierra suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberan presentar
superficies sin irregularidades.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior indicado por la Inspeccion de Obra,
el contratista rellenara el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al
Inspector de Obra y aprobado por este antes y después de su realizacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos,
estos deberan ser proyectados por el contratista y revisados y aprobados por la
Inspeccion de Obra. Esta aprobacién no eximird al contratista de las responsabilidades
gue hubiera lugar en caso de fallas las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondra el nimero y
clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuard de manera
gue no cause ninguna clase de dafios a la obra y a terceros.

Los sectores afectados corresponden al nuevo bloque de locales sanitarios a
ejecutarse.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m3 del volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion
indicadas por Inspeccién de Obra (M3).
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22.3.2. - Provision y compactacion de suelo seleccionado

Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de
material organico o arena. Comprende la provision y emplazamiento del material
seleccionado, asi como también la compactacion y nivelacion del sector intervenido y el
retiro de material sobrante.

La compactacion del material debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra y se
realizara en capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con
agua Y utilizando el equipo necesario para lograr un grado de compactacion del 95 %
del Proctor modificado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al m3 del volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno
indicadas por Inspeccién de Obra (M3).

22.4.- HORMIGON ARMADO
22.4.1. - Estructura de Hormigén armado

Comprende el célculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion de estructuras de
hormigon armado, las cuales podran contener: refuerzos parciales, encadenados,
fundaciones, columnas, vigas y losas.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del
profesional proyectista.

Las nuevas estructuras comprenderan la ejecucion del Nuevo Bloque Sanitario, y
aquellos refuerzos y dinteles que se consideren en todos los locales intervenidos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m3 del volumen de estructura (M3).

22.4.2. - Platea de H° con malla electrosoldada

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion una estructura de
hormigon tipo platea de 0.15 m sobre terreno natural, la cual funcionara de base para la
fundacion de los locales y solados. Llevard malla electrosoldada segun calculo. El
hormigon a utilizar deberd ser H8 o superior. Las dimensiones finales y los tipos
resultaran del calculo estructural de proyecto a desarrollar por La Contratista.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del
profesional proyectista.
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La nueva platea correspondera a la ejecucion del Nuevo Bloque Sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al m3 del volumen de platea ejecutada (M3).

22.4.3. - Bases para sefialética y carteleria

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de las
bases para Sefialética y Carteleria.

En ambos casos los elementos verticales se colocaran en pozos que permitan en su
posicion definitiva sobresalir del terreno la longitud que cada uno lo requiera, respecto
al nivel de terreno natural.

En la parte inferior de cada uno de dichos elementos se ejecutaran bases de hormigén
simple de dimensiones a definir, previéndose de 60 cm de profundidad y 30 cm de lado.
Deberan estar rellenas con hormigon, nivelado hasta la cota inferior de excavacion.

Se empleara hormigén simple tipo H-21.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la Base ejecutada (N°).

22.5.- MAMPOSTERIA
Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad.
Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales de fabrica y
cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante, lo mismo que la elevacion de andamios,
etc. los ejecutara la Contratista como parte integrante de la albafileria, sin derecho a
remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
unitarios estipulados para la ejecucién de la mamposteria.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la
ejecucion de nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacion de tacos,
mochetas y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
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22.5.1. - Mamposteria de ladrillo visto 0,30

Este muro se materializard con mamposteria de ladrillos macizos de 12x25x5 cm — con
calidad de vistos.

Los muros a realizarse con mampuestos de ladrillo macizo utilizaran mampuestos de
primera calidad, con dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies
tersas. Los muros quedaran perfectamente aplomados y alineados. Se deberan tomar
todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias.

Como deberan quedar vistos, a modo de copiar el formato de fachada de la estacion,
se deberan ejecutar y recomponer espesores, trabas e hiladas con igual disposicion a
las ya existentes.

Este sistema sera utilizado para recomponer las construcciones ya ejecutadas bajo
esta modalidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de la superficie de muros (M2).

22.5.2. - Mamposteria ladrillo comun 0,15

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12x25x5 cm —
para revocar.

Los muros a realizarse con mampuestos de ladrillo macizo utilizaran mampuestos de
primera calidad, con dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies
tersas. Los muros quedaran perfectamente aplomados y alineados. Se deberan tomar
todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias.

En los casos que correspondan quedar vistos, se deberan ejecutar y recomponer
espesores, trabas e hiladas con igual disposicion a las ya existentes.

El sistema serad utilizado para la construccion del nuevo bloque sanitario y la
readecuacion de las construcciones ejecutadas bajo esta modalidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de la superficie de muros (M2).

22.6.- AISLACIONES HIDROFUGAS
22.6.1. - Cajon hidréfugo en muros de 0,15a 0,30 m

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.
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Salvo indicacion contraria, se hara con una mezcla hidr6fuga formada por una parte de
cemento Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidr6fugo en cuya
composicién quimica no intervengan materiales organicos. Seran marca "Protexin”,
"Sika" o calidad superior, ambas capas iran unidas por una vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo
Asfasol o calidad superior.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora horizontal o la
ejecucion de una nueva. Su proceso constructivo sera el siguiente: el paramento se
debera cortar horizontalmente en tramos alternandose no mas de 1,00 m de largo, y
separados entre si 1,00 m en todo su espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de
mampuestos.

En cada uno de estos cortes se debera ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidrofugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacion de corte, se procede a una nueva rotura con el resto
de los tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la
forma descripta, completando asi la longitud del muro dafiado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el ml de cajon hidrofugo (ML).

22.6.2. - Aislacion hidrofuga cementicia vertical

El paramento exterior llevara como aislacién un mortero de cemento y arena 1:3y 10%
de hidréfugo inorganico tipo "Protexin”, "Sika" o equivalente calidad de un espesor de
15 mm terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de la superficie de aislacion hidréfuga (M2).

22.7.- CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)

La obra contempla la renovacion total de cubiertas en las construcciones existentes y a
conservar, de acuerdo a los sistemas que se detallan a continuacion.
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22.7.1. - Metéalicas

22.7.1.1.- Ejecucion cubierta completa (incluye estructura,
aislacién térmica, terminaciones y accesorios)

La CONTRATISTA:

La Contratista debera desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el
remanente como disposicion final.

Realizar4 la provision y construccion de la cubierta completa incluyendo la
estructura portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa
acanalada aluminizada Cincalum C25 o similar.

Presentara un calculo de las estructuras previa ejecucion de las mismas, con firma
de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a
los efectos de evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su
manipulacion debe evitar dafios en bordes y superficie recomendando su
almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y ventiladas y acomodadas
siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

1. Chapas prepintadas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm,
altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68
kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun proyecto, sin solapes
transversales. La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun
las cargas previstas. Los paneles iran asegurados a los perfiles
galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.

2. Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C”
de acero galvanizado dimensionadas segun calculo.

3. Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM
conformada tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar
(normas IRAM-IAS U 500-99). Estaran fijadas a perfiles galvanizados.

4, Montaje: Sera obligacion de la empresa pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por parte de la Inspeccion de Obra; la colocacion exacta de los
trabajos de hierro y de su terminacioén corresponderan a las reglas el buen
arte y oficio. Sera también por cuenta de la empresa, estando incluido en los
precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o0 canaletas
necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de
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hierro, como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y
arena, en la proporcion 1:3, respectivamente.

5. Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas,
guarniciones de chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con
espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfaltico, tipo Compriband o
similar a fin de garantizar la estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso
de insectos.

6. Accesorios: Estaran realizados en chapa segun normas IRAM-IAS U 500-72,
IRAM-IAS U 500-204 o IRAM-IAS U 500-214, segun corresponda,
conformada para las siguientes funciones: tapa onda superior, tapa onda
inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas contra muro, guarniciones
de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de superficie de cubierta completa ejecutada (M2).

22.7.1.2.- Reemplazo de chapas metélicas

Se considera la provision y colocacion de nuevas chapas sobre cubiertas existentes,
las cuales seran de un ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5
mm, espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a
definir segun proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos
intermedios sera verificada segun las cargas previstas. Los paneles iran asegurados a
los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.
En los casos que apliqgue se considera el retiro de las chapas y estructura en mal
estado, traslado a disposicion final y reposicion de las mismas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de chapas metalicas reemplazadas (M2).

22.7.2. - Premoldeadas

22.7.2.1.- Ejecucion de cubierta premoldeada completa tipo
Cervelu o calidad superior (incluye aislaciones y terminaciones
de acuerdo a lo sefialado por el fabricante)

Comprende la provision y colocacion de losa premoldeada de forma trapezoidal; en su
interior tendra un nucleo de poliestireno expandido de 7.5 cm de espesor que le
confiere gran capacidad de aislante termoacustico. Las mismas deberan soportar una
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sobrecarga minima de 700 kg por m2 y estaran vinculadas entre si mediante una capa
de compresidn, carpeta cementicia y terminacion a definir por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd presentar los calculos correspondientes, para la aprobacion
previa a la ejecucion de la misma.

La ejecucion corresponde a la cubierta del nuevo Bloque Sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el m? de losa (M2).

22.8.- DESAGUES Y DRENAJES
22.8.1. - Reemplazo de zinguerias

Contempla el retiro de zingueria existente en mal estado y su disposicion final,
provision y colocacion de zingueria nueva, idem existente, de chapa galvanizada BWG
N° 24 o superior calidad, con todos sus accesorios soldados con estafio. Incluye el
sellado entre partes nuevas y existentes por medio de sellador poliuretanico tipo
Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de reemplazo de zingueria nueva (Ml).

22.8.2. - Reemplazo de bajadas

Contempla el retiro de los cafos de bajas, de desagle de techos, existentes en mal
estado y su disposicién final, provision y colocacion de tuberia nueva, idem existente,
de chapa galvanizada BWG N° 24 o superior calidad, con todos sus accesorios
soldados con estafio. Incluye el sellado entre partes nuevas y existentes por medio de
sellador poliuretanico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de reemplazo de tuberia nueva (Ml).

22.8.3. - Provision y Colocacion de Cafio Camara

Comprende la provision y colocacion de cafios camaras donde la Inspeccién de Obra
asi lo indique, el mismo podra ser de PVC o bien de poliestireno expandido segun
corresponda.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
cada cafio cAmara ejecutado (N°).
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22.9.- REVOQUES (Materiales y mano de obra)
22.9.1. - Grueso (Jaharro)

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberan quedar perfectamente
aplomadas y regladas, sin elementos extrafios, sin presencia de aceite o0 manchas de
productos quimicos. Las esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90
grados, salvo situaciones particulares donde existan angulos distintos en el muro.

22.9.1.1.-- En interiores

Se realizarad en la misma proporcion de materiales que la utilizada en el exterior, el
espesor sera entre 1 y 1,5 cm. La terminacion sera fratasada y peinada, tanto para
recibir el revoque fino como para revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.9.1.2.- En exteriores

El revoque grueso estard compuesto por 3 de arena, ¥4 de cemento y 1 % de cal,
cubriendo los pafios de la impermeabilizacién y dejando solapes de al menos 20 cm
entre los distintos revoques. El revoque grueso seréa fratasado y peinado cémo para
recibir el revoque fino. El espesor final sera entre 2y 2,5 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.9.1.3.- Azotado bajo revestimiento sanitario

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o ceramicos en locales
sanitarios y office que se indiquen, recibiran previo a la colocaciéon del mismo un
azotado hidréfugo realizado con mezcla 1 de cemento, 3 de arena mediana e hidrofugo
monocomponente Nno organico, en un espesor que como minimo tendra 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el m2 de la superficie de aislaciéon hidréfuga (M2).
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22.9.2. - Finos ala cal esp. 5 mm. (Enlucidos)
22.9.2.1.- En interiores

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino o calidad superior.
Se aplicara siguiendo las especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las
superficies quedaran perfectamente lisas, libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revogues gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea
Optimo para garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.9.2.2.- En exteriores

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte o calidad
superior. Se aplicara siguiendo las especificaciones del fabricante en cantidad y
calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas, libres de arena y sin elementos
extrafos.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea
Optimo para garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.93. - Impermeabilizante ladrillos vistos

22.9.3.1.- Impermeabilizante siliconado para frentes de ladrillos
vistos

Sobre las superficies exteriores del edificio de Estacion se aplicara impermeabilizante
siliconado a los fines de proteger y dejar vistos los bloques de hormigén utilizados. Los
trabajos se realizaran debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, liberarlas de manchas, O6xido, etc. fijandolas prolijamente vy
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de
proceder a pintarlas. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc.

LA CONTRATISTA notificara a la 1.0. sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
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general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la dltima mano después que
todos los gremios que entran en la construccion, ya han dado fin a su trabajo.

No se aplicaran blanqueos ni pinturas sobre pinturas mojadas o sucias de polvo y
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de
Obra asi lo estime, el removido y reconstruccion de la superficie observada, cepillando
y luego lijado.

Se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo o la lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas
antes de que la pintura se haya secado por completo. Sera condicién indispensable
para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas
de pinceladas.

Se ejecutara mediante Sikaguard 700 S, acabado satinado o calidad superior.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado aplicado (M2).

22.10.- CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
22.10.1. - Cielorrasos suspendidos fijo (incluye tapas de inspeccion)

Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 mm de espesor, suspendidos con perfileria
de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y
separadas 40 cm entre si. Los cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los
paramentos verticales y horizontales. Las placas se colocaran a junta tomada con cinta
de papel y las manos sucesivas de masilla segun indicacion del fabricante. Las marcas
reconocidas seran Durlock o Knauf o superior calidad.

La Contratista estara obligada a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos
aguellos trabajos que resulten necesarios para la terminacién correcta y completa de
los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la
solucion de todos los encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que
se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminacion,
carpinterias, perfilerias, etc.).

Para el caso de las tapas de inspeccion para acceso a instalaciones, seran del tipo
desmontable con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las
mismas tendran el mismo tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo
color y tipo de pintura.
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En el caso de que la Inspeccion de Obra lo indique deberan realizarse tapas de
inspeccidn con su correspondiente perfileria de sujecion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.11.- CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en
reparaciones)
22.11.1.- Hormigon de cascotes sobre losa, esp.: 8cm

El espesor serd de 8 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las
pendientes hacia los desagles, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las
pendientes, los espacios intersticios se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos
completamente. La dosificacion sera de 1/8 de cemento, 1 de cal, 4 de arena, 8 de
cascotes (finos) y la cantidad de agua Optima para el correcto amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cubico (M3).

22.11.2.- Carpeta2cm

Se ejecutara una carpeta hidréfuga lista para recibir revestimiento (piso), con
dosificacion 1 de cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico
al agua de amasado (Tipo Sika-1 o superior), segun especificacion del fabricante.
Tendra dos (2) cm de espesor.

Los sectores a ejecutar corresponden a todos los locales interiores existentes y a
realizar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.12.- SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes,
materiales de asiento, pulido y empastinado)

22.12.1.- Cordon de borde de andén en hormigén armado

Previo a la colocacion de los solados en andén, se ejecutara un cordén de borde a lo
largo de todo el andén. Se ejecutara en hormigdén armado y sera colado en encofrado
tipo metélico de chapa doblada a medida. Debera tener una altura de 15cm y ancho de
8cm (en planta). La arista superior hacia la via debera ser resuelta por medio de un
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bisel de 1 cm x 1 cm. La modulacion del encofrado debera ser en tramos iguales. Su
fijacion a la estructura de la plataforma se resolvera por medio de un tramo de malla
cuadriculada de 5 cm x 5 cm a la cual se le aplicarad un azotado hidréfugo de proteccion
en forma previa al pegado de las baldosas del borde reglamentario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro lineal (Ml).

22.12.2. - Solados podotactiles — Bordes Reglamentarios

Los solados podotactiles constituyen los denominados “Bordes Reglamentarios” y se
aplicaran a lo largo de los andenes, conformando una franja compuesta por solados de
precaucion, guia y peligro, los cuales deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo a
lo estipulado en la Ley 24.314 “Sistema de proteccion integral de los discapacitados y
en las Normas IRAM 111102-1y 2.
Estos solados estan conformados por 3 franjas diferenciadas en color y textura:
a) Solado de Peligro: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de
color negro o rojo y textura almohadillada en forma cuadricular, textura de peligro,
compuesta por 81 cuadriculas de 25 x 25 mm y 5 mm de altura.
Constituye la linea mas préxima a las vias.
b) Solado de Precaucién: Consiste en 2 hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de
color amarillo y textura preventiva de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm
de didmetro y 5 mm de altura, separados entre si cada 6 cm.
c) Sendero Guia: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color
blanco y textura de “bastones”, compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho
y 5 mm de altura separados entre si 6 cm. Constituye el solado “guia” para las
personas no videntes o con disminucion visual. Esta hilera queda separada del
solado de precaucion por medio de una hilera de baldosas lisas de 30 cm x 30 cm
de color gris y textura alisada.

Las baldosas a utilizar deberan ser de primera calidad, debiéndose presentar
muestras para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La colocacion se realizard con mezcla de cal y agregados plasticos que garanticen
su resistencia al alto transito. Las baldosas deberan ser sumergidas en agua en su
totalidad, hasta saturarlas, previamente a su colocacion. La junta de las piezas se
realizara “a tope”.
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Las juntas de dilatacion se realizardn a lo largo de la union con el solado de
cemento del resto del andén, y otras transversales a las vias, cada
aproximadamente 3 mts. Se materializaran con juntas de dilataciéon en rollo tipo
marca “Nodulastic” o equivalentes segun aprobacion de la Inspeccion de Obra. No
se admitiran en ningun caso juntas de dilatacion rellenas con mastic asfaltico en
caliente o liquidas.

En los extremos de andenes deberé terminarse, en todo su ancho, con dos hileras
de baldosas de 30cmx30cm de prevencion color amarillo y botones.

Finalmente se exigira la realizacion de una limpieza profunda de los solados de
baldosas con acido muriatico a los efectos de eliminar cualquier rastro de material
para luego aplicar una terminacion final que consiste en la aplicacion de un sellador
especial para pisos cementicios. (Ej. Sikafloor o equivalente).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.12.3.- Solado de Hormigén Armado

Se ejecutaran solados antideslizantes que completaran la superficie de los andenes,
sendas de circulacion perimetrales a la Estacién y caminos de acceso, conjuntamente
con los solados podotactiles. Estos solados tendran un espesor aproximado de 6 / 7 cm
y deberan llevar una malla tipo SIMA o equivalente de cuadricula de 5 cm x5 cm y
varillas de Fe 4.2 mm. Los pafios no seran mayores de 9 m2 y su modulacion debera
realizarse cada 3 mts, donde llevara una junta de contraccion que debera ser aserrada
por medio de un corte profundo que abarque la totalidad del espesor de la carpeta. El
hormigon a utilizar sera elaborado y del tipo H30 con agregado grueso de piedra
partida tipo Binder o equivalente (3/6). Su terminacion sera peinada y los bordes de los
pafos seran alisados.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.12.4. - Solado Porcellanato

Corresponde la provisién, transporte y colocacion de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm
de espesor. llva (Linea Mediterranea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u
Osmo) o superior calidad.
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Se colocaran sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas
marca Klaukol o superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de
primera marca color a determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucién de acido muriatico al 10% en agua,
para proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentard muestras del piso para su aprobacion por parte de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.13.- ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
22.13.1. -  Zbcalo Porcellanato

Se proveera y colocara zocalo porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y
modelo elegido (preparadas en fabrica). Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo
el tamafo del piso. Los mismos seran adheridos con Klaukol o equivalente a la pared
perimetral.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro lineal (Ml).

22.13.2. - Z6calo Sanitario Porcelanato

Se proveerd y colocara zo6calo sanitario porcelanato, que sera del mismo material del
piso en calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la
marca y modelo elegido (preparadas en fabrica), estas tendran un rebaje inferior
semicircular o en su defecto se incluira el listel semicircular como accesorio. Las
medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el tamafio del piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro lineal (Ml).

22.14.- REVESTIMIENTOS

22.14.1. - Provision y colocacion ceramico tipo San Lorenzo 30x30cm o
calidad superior

Se podran utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate
de 30 x 60 cm, Neve Blanco 30 x 30 o superior calidad. La colocacion sera horizontal
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para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un perfil
de ajuste a los 90 cm, que sera de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cmy
otro a los 180 cm, medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocaran sobre revoque grueso, y debera asegurarse que se encuentre peinado
para recibir revestimiento, utilizando adhesivos para porcelanato de grandes piezas
marca Klaukol o superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar
de primera marca color a determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de acido muriatico al 10% en agua,
para proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del revestimiento para su aprobacion por parte de
la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

22.15.- CARPINTERIAS
22.15.1. - Carpinteria de Madera

22.15.1.1.- Ajuste Y Reparaciéon de Puertas, Marcos y Contramarcos
de Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye
los trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de
las partes, luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie,
incluyendo el resto de las partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una
mano de fondo de madera y dos manos de pintura sintética semibrillo de primera marca
(Alba, Sherwin Williams o equivalente). Color a definir por la I.O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de puerta acondicionada (N°).

22.15.1.2.- Ajuste de Herrajes y Frenos

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias,
los cuales se debera asegurar el funcionamiento de todas sus partes.
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Se deberd completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves,
bocapicaportes, picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los
accesorios atornillados se colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de
tornillos, no se permitiran accesorios distintos entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para
llaves doble paleta, marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de puerta acondicionada (N°).

22.15.1.3.- Provision y Colocacién de Puertas Placa Simple — PC01

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de
multilaminado fendlico de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con
guardacantos perimetrales realizados en madera de cedro macizo 45mm de ancho y
espesor ¥2" cepillada. Ambas caras serdn enchapadas en cedro listas para aplicar
barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior serd ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara
constituido por dos batientes, dos travesafos extremos y uno central, todos de 0,10 m
de ancho, armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de
vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se
traten con barniz.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a
resistencia, sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad
de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex o calidad superior, con pasadores
cilindricos. Se entregaran con tres copias de llave cada una.

Marco

Serdn de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderdn al espesor del
muro en el cual se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido
color negro mate.
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Ver Planilla de Carpinterias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de puerta (N°).

22.15.1.4.- Provision y Colocacién de Puertas Placa Simple — PC02

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de
multilaminado fendlico de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con
guardacantos perimetrales realizados en madera de cedro macizo 45mm de ancho y
espesor %" cepillada. Ambas caras serdn enchapadas en cedro listas para aplicar
barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior serd ejecutado en madera de pino Parand o pino Brasil, estara
constituido por dos batientes, dos travesafos extremos y uno central, todos de 0,10 m
de ancho, armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de
vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se
traten con barniz.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a
resistencia, sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad
de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay, Trabex o calidad superior, con pasadores
cilindricos. Se entregaran con tres copias de llave cada una.

Marco

Serdn de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderdn al espesor del
muro en el cual se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido
color negro mate.

Ver Planilla de Carpinterias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de puerta (N°).
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22.15.1.5.- Provisién y colocacion de divisores sanitarios (herrajes
incluidos)

Comprende la provisibon y colocacion de divisores sanitarios, conformados
estructuralmente con perfileria en aluminio anodizado natural (fijacion superior
mediante travesafno dintel en perfil tubular de 40 x 20 mm) y por columnas laterales
macizas en melamina de 25 mm de espesor enchapadas en férmica y cantos en ABS,
fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundicion de aluminio (cubiertas con
funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminacion esmerilado).

Los divisores entre retretes seran de melamina de 25 mm con cantos en ABS,
enchapados en férmica (color a definir por la Inspeccion de Obra).

Se incluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS,
enchapadas en formica (color a definir por la Inspeccibn de Obra) con pomelas
reforzadas de bronce platil embutidas. Las puertas no llevaran llave, se proveeran con
perillas que deberan tener el simbolo de OCUPADO/LIBRE. Se deberan tomar las
medidas en obra para realizar los ajustes necesarios requeridos en el ancho a ocupar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
a las divisiones de retretes definidas (N°).
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22.15.1.6.- Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones,
incluye los trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de
las partes, luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie,
incluyendo el resto de las partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una
mano de fondo de madera y dos manos de pintura sintética semibrillo de primera marca
(Alba, Sherwin Williams o calidad superior). Color a definir por la I.O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de ventana acondicionada (N°).
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22.15.1.7.- Provisiébn y colocacién de Ventanas y Marcos para
Cabin. Incluye vidrios
Comprende la provisién y colocacion de marcos y ventanas de 1.30x1.30 m para la
restauracion del Cabin.

Incluye marcos, vidrios, herrajes y todo elemento necesario para su correcto
funcionamiento.

Tanto las ventanas como los marcos seran de madera maciza de igual calidad y
caracteristicas a las existentes o superior y conforme lo solicite y apruebe la Inspeccion
de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad de ventana completa provista y colocada (N°).

22.15.2. - Carpinteria Metélica
22.15.2.1.- Provision y colocacién de V01
Comprende la provision y colocacion de ventana V01, segun planilla de carpinterias.
Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria serd marca Aluar modelo Mdédena o
superior calidad, de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad
3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad V01 provista y colocada (N°).

22.15.2.2.- Provision y colocacién de V02
Comprende la provision y colocacion de ventana V02, segun planilla de carpinterias.
Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria serd marca Aluar modelo Mddena o
superior calidad, de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad
3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad V02 provista y colocada (N°).
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22.16.- INSTALACION ELECTRICA
22.16.1. - Ejecucion de Pilar eléctrico

La CONTRATISTA debera realizar un pilar nuevo segun la ubicacion a designar por la
Inspeccidon de Obra. Se debera regir por las normas vigentes del ENRE y debera estar
perfectamente realizado para recibir la instalacion de la prestataria de energia. Las
caracteristicas del pilar deben adecuarse a lo exigido por la ENTIDAD AUTORIZADA,
para la tarifa gestionada.

Se cotizard la provision de los siguientes materiales:

Caja toma de material Plastico normalizada 52x42x20 cm para medicion indirecta T”
Marcas. CONEXTUBE, GENROD o calidad superior, con fusibles.

Gabinete Normalizado de Policarbonato para medidor marca CONEXTUBE,
VARIPLAST o calidad superior.

Carfio de PVC de 2" para la vinculacion de los gabinetes

Cafio Flexible metalico de 2” para la vinculacién entre gabinetes

Cafio Flexible metalico de 2” para la vinculacién del gabinete con el tablero principal.

Y la ndmina de cables Sintenax, o equivalentes, unipolar flexible con envoltura de
proteccion antillana IRAM 2289.

Denominacion Tipo de cable largo | desde Hasta
Sintenax (o
equivalente) Buzoén de
Acometida 3x1x35+1x16mm Acometida Caja Toma
Sintenax (o
equivalente) Tablero
Cable Principal 3x1x35+1x16mm Caja Toma Principal

Se cotizara la obra civil y obra eléctrica necesaria para la instalacion de los materiales
antes mencionados segun el plano de la ENTIDAD autorizada. Se contemplara la
ejecucion de un Nicho de 100x40x27 para la colocacion del buzén de acometida a
proveer.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad ejecutada (N°).
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22.16.2. - Nuevo medidor eléctrico

La CONTRATISTA debera acompanar la instalacion de un nuevo medidor eléctrico
prestando su servicio con las demandas necesarias para su ejecucion, de acuerdo a lo
solicitado por la entidad reguladora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la unidad ejecutada (N°).

22.16.3. - Acometida Eléctrica

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexién entre el tablero
principal o el sector de medidores y los locales a través de canalizaciones analogas a
las descriptas en el inciso anterior, con cableado tipo Sintenax 3x10 mm2 o calidad
superior.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

22.16.4. - Acometida eléctrica — Canalizaciones y zanjeos. Incluye
conductos

Considera la provision e instalacion de canalizaciones de tritubos en zanja y sus
correspondientes cdmaras de acceso.

La zanja se realizara a una profundidad de 50 cm y se colocara una canalizacion de
PVC tritubo o cuatritubo y camaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en
mamposteria con revoque hidréfugo interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de
melén de 3.6 mm de espesor, con marco en hierro angulo perimetral. Las tapas seran
galvanizadas en caliente y deberan tener tiradores para poder extraerla facilmente.

La demolicidn de pisos y posterior reparacion se considerara dentro de los articulos
correspondientes en el presente PET.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de zanjeo y canalizacion (Ml).

22.16.5.- Acometida Eléctrica — Empalme a tablero existente

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexion entre el tablero
principal o el sector de medidores y tableros seccionales a través de canalizaciones
analogas a las descriptas en el inciso anterior, con cableado tipo Sintenax 3x10 mm2 o
calidad superior.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

22.16.6. -  Provision e Instalacion de Tablero Principal

Se debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los Tableros
Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera
elaborar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para
su aprobacion, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las
vigentes del E.N.R.E. y de la Asociacion Electrotécnica Argentina y estas
Especificaciones Técnicas que las acompafian y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:
1. Corriente de cortocircuito
2. Selectividad

3. Capacidad eléctrica

4. Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y
prestaciones del sistema actualizado.

En ningln caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno
contara con disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera, llave de acceso, disyuntores e interruptores
termomagnéticos de modo de garantizar la seguridad y operatividad necesaria.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la
suma de sus consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso
gue se unira con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3
mts de longitud y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de
15mm? de seccion el cual tendra su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra
mediante cables flexibles de 6mm?2 de seccion con sus correspondientes terminales.
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En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30
% de crecimiento, se deberd proveer un tablero de similares caracteristicas al
instalado, adyacente al existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar. Todas las cafierias,
cables, cajas, artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que
guede sin uso por cualquier razén, se desmontara y sera entregado, clasificado y
documentado en una planilla, a la Inspeccion de obra para su depoésito, por SOFSE
donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que
pertenecen a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera
coordinar con la Inspeccion, todos los trabajos previos, desconexion y reconexion de
alimentadores principales y cualquier otra tarea necesaria, estipulando todas las
actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo completo y ajustado
totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccion.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los
ensayos correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de
funcionamiento para todos los circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera
firmada por la Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion,
haya o no sido intervenida. Dicha informacién constara de: planos eléctricos en planta,
detalles, canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de tablero principal provista e instalada una vez probado el funcionamiento
del mismo (N°).

22.16.7.- Provision e Instalacion de Tablero Seccional
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus
lados, con acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara
sobre marcos laberinticos, provistos de burletes de neopreno.
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Se construirdn en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alquidica
horneable, con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la
estructura mediante tornilleria, en la cual se montaran todos los elementos que se
indiquen, los que deberan conservar una distancia minima de 100mm de las paredes
del gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres ojos de buey, rojos, para
indicacion de tensiones de fase.

El tablero debera tener cubre-bornera, llave de acceso, disyuntores e interruptores
termomagnéticos de modo de garantizar la seguridad y operatividad necesaria.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo
"Zoloda" o calidad superior, montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los
disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas de proteccion para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribucion se llevaran en forma prolija, en mangueras
con precintos plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrird con una contratapa
calada que deje a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor
se colocara una placa grabada en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito
al que alimentara. En el frente tendr4 el marco formado por un reborde de la misma
caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente y sobre dicho marco se
asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre
montados sobre soportes aislantes adecuados.

Se deberéa prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin
equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacién de los tableros con esquemas
unifilares y topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado
a una tapa del tablero, el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos
seran identificados mediante placas acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las
pruebas funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos,
por SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones
necesarias segun Planilla de Calculo correspondiente, en funcién de la carga total
resultante de las nuevas instalaciones.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad provisién colocacion y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).

22.16.8. - Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas,
conducto unipolar; material y mano de obra sin colocacion de
artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberan tener como
minimo una seccion de 2.5mmz2. Los circuitos se deberan agrupar en consumos de no
mas de 10 amp. (Para tomacorrientes o iluminacion).

La caferia de proteccion del circuito a instalar serd ejecutada en acero soldado
roscado y esmaltado exteriormente, hierro galvanizado o flexible metélico, de acuerdo a
lo que se especifica en las reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la
Asociacion de Electrotécnia Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccion térmica y proteccion diferencial independiente,
nunca podran compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual
figuraran en los planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion,
haya o no sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta,
detalles, canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de boca terminada (N°).

22.16.9. - Colocacion de tomas, teclas y tapas

Considera la provision e instalacion de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las
mismas serdn marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes
deberan ser del tipo doble en el mismo bastidor.

La instalacion en las borneras se realizara de tal manera que queden correctamente
sujeto el cable para evitar sobrecalentamientos.

Se incluye la instalacién de tomas de 20 A en una caja hermética con llave. El circuito
debera estar separado de la iluminacion y con accionamiento independiente al resto de
los circuitos.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de colocacion de tapas por unidad (N°).

22.16.10. - Provision y colocacion de artefactos de aplicar lineales

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de aplicar en
cielorraso, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo
Marea LED del tipo hermético o superior, con proteccion de policarbonato traslucido
abisagrada al cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a
resguardo del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de provision y colocacion de artefactos (N°).

22.16.11. - Provision y colocacion de sefalética de emergencia.

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia con
pictogramas de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al
impacto, con retardante de llama y proteccion ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.

Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria
PREMIUM Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 afios de expectativa de vida
o similar. (3,6V - 0,6Ah). Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacién a menor
nivel puede permanecer mas de 24 horas.
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Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y
ZDLNC o superior calidad.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a
resguardo del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad provista y colocada (N°).

SALIDA

o || e | SALIDA

| p—
e

2200
i
14 hs

22.16.12. - Provision y colocacion de equipo secador de manos en bafio.

Contempla la provisibn y colocacion de secador de manos y circuito eléctrico
independiente.

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o
superior calidad. La instalacion eléctrica sera exclusiva y contard con disyuntor
diferencial independiente.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad provista y colocada (N°).

(@@ ~fresh

22.16.13. - Provision e instalacion de extractor para bafio.

Contempla la provision e instalacion de extractores de bafio, marca TST modelo CP11
o superior calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en
cafio de PVC de 5" de diametro), emprolijado y pintado de la superficie, conexion
eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a
resguardo del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad provista y colocada (N°).

22.16.14. - Provision y colocacion de columna de iluminacion y luminaria
en andén y acceso. Incluye retiro de existentes.

Se proveeran y colocaran columnas de alumbrado doble de acero de 6" de diametro en
la base y 3" de diametro en la parte superior. Altura de columna 6 mts desde el nivel
del andén y pescante metalico accesorio de la columna.

A 2,50 m de altura del NPT deberan contar con una tapa que dara acceso a las
borneras y a la toma de tierra que deberan instalarse en su interior. Las columnas
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llevaran Instalacion eléctrica completa con su correspondiente canalizacion subterranea
independiente de otras instalaciones.

En coincidencia con cada una de las columnas de alumbrado, se realizara un plinto
cilindrico y camara en hormigén armado. EI mismo tendra un diametro aproximado de
25 cm y una altura de 12 cm. Se ejecutaran utilizando un encofrado de cafio de PVC o
metalico.

Las columnas metalicas, sus extensiones y/o accesorios metdalicos deberan estar
pintadas en color gris topo RAL 7024 o similar.

Las superficies deberan estar perfectamente limpias, libres de polvo y asperezas. Limpiar
con solvente, previo a la pintura, remover la existente en su totalidad por medios
mecanicos o0 manuales (lijado), hasta el metal, luego se aplicara una mano de convertidor
de 6xido y las manos necesarias de esmalte sintético (minimo dos), color a definir por la
Inspeccién de Obra.

Incluye provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior,
proteccion IP67 con fotocélula y lampara.

LA CONTRATISTA debera realizar los calculos necesarios para la colocaciéon de los
artefactos a fin de garantizar la intensidad de iluminacion deseable sobre el plano de
trabajo. Los artefactos incluiran pescante y proteccién anti vandalica.

La intensidad luminica minima sobre el andén sera de 100 lux.

Se deberan proveer 3 (TRES) artefactos completos por andén para el mantenimiento
futuro por parte de la Operadora.

En todos los casos se incluye el retiro de columnas, pescantes, accesorios y luminarias
existentes.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de columna y artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).
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Strand RS160 Led

22.17.- INSTALACION SANITARIA

22.17.1. - Provision e Instalacion de Tanque de Agua, Incluye bajadas y
bomba.

Se considera la provisién e instalacion de un tanque de reserva de 1000 Its de
capacidad del tipo cuatricapa Rotoplast, Eternit o calidad superior completo con
flotantes y obturador mecanico y medio de presurizacion.

El conjunto debera contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para
instalaciones sanitarias generales y otras dos para las valvulas automaticas de
inodoros, con sus secciones correspondientes segun consumos. Debera contemplar las
llaves de paso independiente, llaves de vaciado y limpieza. Todo el colector se
considerara en plastico tipo termofusion Aquasystem o Saladillo o superior calidad.

La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior
calidad. Se instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionard para
presurizar las instalaciones sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo
esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP,
Genevre o superior calidad.

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 lIts cuatricapa, cinco bajadas
independientes y una bomba presurizadora.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de tanque de agua con sus respectivas bajadas y bomba (N°).

22.17.2. - Provision y distribucion de Agua Fria

Comprende la provision y ejecucion de las instalaciones correspondientes a la
distribucion de agua fria.

Todas las cafierias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno
marca ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de
marca ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la
clasificacion PN 20.

Todos los didmetros indicados en esta especificacion o en cualquier otra
documentacion para cafierias de polipropileno, se refieren a los didmetros exteriores de
los tubos del sistema seleccionado.

El didmetro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

El diametro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera
de 0,040 m, las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero
inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la
mamposteria. En los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan
instalarse a la vista, con sujeciones cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los
cafios los cuales se instalaran perfectamente horizontal o vertical y respetando una
separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y
junto a esta una union doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico
para manguera (tipo racor).

Todas las cafierias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que
efectle el fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio
autoadhesivo.
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Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto
sus marcos, anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable,
aunqgue no haya en el mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este
altimo caso, previo a su ejecucion se someteran a aprobacion de la Inspeccion de Obra
los planos de detalle correspondientes.

Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento
necesario para el correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion,
haya o no sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos sanitarios en planta y
detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor
al cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones
citadas en Normas, reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en
cualguier momento esas u otras pruebas que la Inspeccibn de Obra estime
convenientes y aun en los casos en que dichas pruebas se hubiesen realizado con
anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucidén de las pruebas
reglamentarias.

Se incluyen las tareas de conexion, renovacion y/o adecuacion al sistema de provision
de agua que alimenta al predio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de distribucion de agua (Ml).

22.17.3. - Instalacién de Red Cloacal (desagle primario, secundario,
ventilaciones y accesorios)

Caierias v piezas especiales

Se emplearan tubos de PVC, (Cafios de policloruro de vinilo no plastificado) con
uniones por junta elastica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color
negro ignifugo). Las dimensiones de los tubos cumpliran la norma IRAM N° 13.325 y
sus caracteristicas cumpliran la norma IRAM N° 13.326.
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Las juntas de las cafierias de PVC seran de aro de goma.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que el aro
de goma debera ser solamente un elemento de obturacion y no debera soportar el peso
del cafio. Ademas la junta debera disefiarse de tal manera que el aro de goma no se
desprenda ni ruede al colocarse al cafio.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM
113.047."Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en
cafieria (para liquidos cloacales y residuales)".

La Contratista debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean
necesarias para la ejecucion de las obras. El precio de las mismas se considera
incluido en el de las cafierias a instalar.

Las piezas especiales para cafos de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por
inyeccion y responderan a la Norma IRAM 13.331 parte .

En el caso de cafierias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo
omega sujetas al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar
desbordes.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion,
haya o no sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos sanitarios en planta y
detalles.

Desaqies Primarios

Comprende el conjunto de cafierias de desagie cloacales, accesorios, bocas,
empalmes, piezas especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme con
la instalacion existente, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Los desaglies primarios se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop,
Awaduct o superior calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también
los accesorios.

Los desvios de cafios de descarga llevaran curva con tapa de inspeccion a la cabeza
de los mismos.

Los desvios de cafios de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de carfieria
horizontal, se haran con curvas con base y tapa de inspeccion.

Todas las curvas horizontales a 90° que se encuentren suspendidas seran con tapa de
inspeccion.
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Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en
los planos de proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccion de Obra. Los
tramos para los que no se hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una
comprendida entre los limites reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las
distintas cafierias, aun en el caso de longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 o
48-1030/1.0 similar.

Las camaras de Inspeccién podran ser de mamposteria de ladrillos comunes o de
hormigdn premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y
contratapas, sellado, cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los
reglamentos de la ex O.S.N.

Desaqiies secundarios

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que
poseen el cierre hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad,
tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las cafierias primarias tendran carferia de ventilacion desde el inodoro mas
alejado o desde las camaras de inspeccion; los remates de cafios de descarga y
ventilacion, ventilaciones subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se
ejecutaran con cafo de polipropileno marca Duratop, Awaduct o similar, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Se incluyen las tareas de conexion, renovacion y/o adecuacion al sistema de red que
asiste al predio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexién a la red de la
compafiia correspondiente (Ml).

22.17.4. - Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de
Descarga + tecla tipo, tapa y asiento) (Se incluye retiro de artefacto
existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del item)

Comprende este item la provision e instalacion de Inodoro de loza comun blanco linea
“Andina” de Ferrum o superior calidad, con vélvula para limpieza de inodoro para
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embutir tipo FV 0368.01 o similar con tapa tecla Piazza, FV o calidad superior anti
vandalica compatible con la valvula.

El inodoro debera contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual
no debera ser menor a 40 mm de seccion.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por
medio de tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce
platil.

Se incluye retiro de artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del
valor del item.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada y funcionando (N°).

22.17.5.- Provision e Instalacion de Mingitorio con Sistema de Descarga
anti vandalico

Comprende este item la provision e instalacion de Mingitorio nuevo, tipo mural corto
con alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalara con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada y funcionando (N°).

22.17.6. - Provision e Instalacion de Bacha de A°I°

Comprende la provision e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de
espesor AISI 304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicién de molibdeno,
desaglies de seccion continua de 38 mm de didmetro. Tipo Mi Pileta modelo ART
451E, Johnson Acero Modelo OV 370L o superior calidad, en todos los casos sera
modelo de encastrar. Sera instalada con sellador poliuretanico en todo su perimetro. La
rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada y funcionando (N°).
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22.17.7. - Provision e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo
FV Pressmatic 0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.

La descarga sera rigida del tipo cromada.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada y funcionando (N°).

22.17.8. - Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provision y colocacion de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o
similar, Canilla para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijjo o similar.
Debera ir una por cada local sanitario.

Se debera tener en cuenta la cercania de una rejilla de desagle, en el caso de no
existir una, LA CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con sifon
conectada a la red cloacal del nucleo sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada y funcionando (N°).

22.17.9. - Provision e Instalaciéon de Mesada de Granito con zdcalo

Comprende la provision y colocacion de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de
espesor, apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con
ceramica. Como terminacion, en el frente de la mesada se colocara un cafio cuadrado
de acero inoxidable de 5 cm. de altura.

El perimetro superior se colocard un zocalo del mismo granito, de 5 cm de altura,
adherido por medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacion la ejecucion de los correspondientes
traforos para bachas y griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen
construir.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de mesada provista y colocada (ML).
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22.17.10. - Provision e Instalacion de dosificador de jabdn liquido de A°I°

Los dosificadores de jabon liquido seran para colgar en pared, de acero inoxidable con
capacidad para 1000 ml y deberan poseer cerradura contra robo. Las medidas
sugeridas seran Alto: 26 cm/ Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada (N°).

22.17.11. - Desobstruccion de bafio hasta cloacas o columna

Contempla la provision de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o
pluviales desde los extremos hasta su conexion a ramal principal. Se debera tener en
cuenta la verificacion de camaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacion
anormal debera ser informada a la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de limpieza. (Ml)

22.17.12. - Provision y colocacion de conjunto de artefactos para bafio
discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga,
barrales, incluye botdn antipanico)

Comprende la provisién y colocacion de Inodoro corto para movilidad reducida tipo
Ferrum o calidad superior color blanco con su correspondiente tapa, depdsito para
inodoro, lavatorio blanco para movilidad reducida con soportes fijos, espejo rebatible
60cm x 80 cm blanco, barra sustenta cafio rebatible, Ferrum 60 cm o superior calidad,
barra cafo en L de 67 x 36 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el conjunto completo colocado. (Cjto).

22.17.13. - Cambiador de bebe

Comprende la provision y colocacibn de cambiador para bebe rebatible.
Caracteristicas:

-Soporta hasta 35 Kgs.

-Con cinturén de seguridad ajustable.

-Ganchos para colgar bolsas con pafiales o carteras.

-Superficie de apoyo lisa de facil limpieza y desinfeccion.

MEDIDAS DEL CAMBIADOR CERRADO: ANCHO: 15 CM, LARGO: 98 CM, ALTO: 58
CM

Puesta en Valor Estacion LEONES, CORDOBA — LINEA REGfONA - B N=OV T OO0 E

Pégina 77 de 332



GERENCIA DE VIA Y OBRAS

Revision 00
Puesta en valor Estacién LEONES - RE-VO-ET-013
CORDOBA Fecha: 01/2021
Pagina 78 de 114

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada (N°).

22.17.14. - Separador de mingitorio de A°I°

Comprende la provision y colocacion de separadores de mingitorios realizados en
acero inoxidable, los mismos deberan ser colocados mediante soporteria con tornillos y
herrajes de A°I°

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada (N°).

22.17.15. - Provision e Instalacion de bomba presurizadora para Tanque
de Agua, incluye tanque antiarite.

La bomba de presurizacion deberad ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior
calidad. Se instalard con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para
presurizar las instalaciones sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo
esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP,
Genevre o superior calidad. Incluye tanque antiarite.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).
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22.18.- INSTALACION TERMOMECANICA
22.18.1. - Provision e instalacion de AA de 3000 frigorias inverter

Comprende la provision y colocacion de un equipo de AA DE 3000 frigorias del tipo
inverter. El mismo debera tener un componente electrénico que altera la velocidad del
compresor: Lo que permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que
regule el compresor, para que, sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo
necesario para mantener la temperatura deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 3000 frigorias, se abonara el 20% del monto
del presente item. Dicha reubicacion contempla la mano de obra y consumibles para
desmontaje y reubicacién del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad colocada (N°).

22.19.- ESPEJOS Y VINILOS
Generalidades

Se presentardn muestras de cada tipo conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

22.19.1. -  Vinilos con imagen institucional

Comprende la provision y colocacion de vinilos ploteados con imagen institucional.
Vinilo autoadhesivo blackout de 100 micrones, resolucion de impresion 1440 dpi
impreso full color, montado en PVC espumado de 3 mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2).

22.19.2. - Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y
sera del tipo de seguridad (con lamina de PVB). Su colocacion sera mediante sellador
poliuretanico distribuido uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las
medidas finales dependeran del lugar a ser colocados en decision conjunta con la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de espejo colocado. (M2)
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22.20.- PINTURA
Generalidades

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, oOxido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc.

La Contratista notificard a la Inspeccién sin excepcion alguna, cuando se apreste a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano
después que todos los gremios que participan en la construccion hayan dado fin a su
trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso,
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas
reconocidas son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior,
Albalux para esmalte sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex
Interior para interiores, Loxon Larga Duracion Super-Elastico para exteriores y KemGlo
Doble Accidn para esmalte sintético) o calidad superior.

Los productos que arriben a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y
seran comprobados por la Inspeccién, en todos los casos, en la preparacién de las
pinturas, mezclas, o ingredientes se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
la pintura y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en la presente
especificacion y en especial en lo que se refiere a notificaciones a la Inspeccion, previa
aplicacién de cada mano de pintura, salida de materiales, proliidad de los trabajos,
sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de la pintura, se deberd efectuar un recorrido general de las
superficies, aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda
irregularidad, especialmente en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes
trabajos se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos
terminados. Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los
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locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras que el
Contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo
estime, al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de
paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indigue el numero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a
titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado
a juicio de la Inspeccién. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a
fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se
cierren puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado por completo. Sera
condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra exigir al Contratista la
ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si los juzgara
conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacion de las primeras manos
de un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la
aplicacion del tono adoptado.

22.20.1. - De Muros Interiores de Revoque Fino
22.20.1.1.- Al Latex con Enduido

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segun las
marcas reconocidas.

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa,
polvillo, hongos, humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se apligue sobre mamposteria, hormigébn o revoques, de existir alcalinidad,
debera tratarse la superficie con una solucion de partes iguales de acido muriatico y
agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8). En superficies
muy lisas se debera realizar el mismo tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie,
eliminar el polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador
acrilico tipo Probase de Sherwin Williams o similar.
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La aplicacién de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de
agua si fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como
minimo 2 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la Gltima mano.

La aplicacion debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado
para evitar distintas texturas en la aplicacion. También se debera tener en cuenta evitar
pelusas desprendidas del rodillo.

El color sera el indicado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

22.20.2. - De Muros Exteriores
22.20.2.1.- Al latex acrilico

Incluye la provisiobn y colocacion de pintura latex para exteriores de las marcas
anteriormente reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos,
humedad, alcalinidad, etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una
solucion de partes iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y
dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un
indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y
aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para
exterior tipo Probase de Sherwin Williams o similar.

La aplicacién de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de
agua si fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como
minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la dltima mano. El color
sera el indicado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)
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22.20.3. - De Cielorraso de Yeso
22.20.3.1.- Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex)

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la colocacién de 2 manos
de enduido, fijador y una mano de pintura latex para interiores formulada con resinas
en dispersion acuosa y pigmentos resistentes a los hongos tipo Z 10 de Sherwin
Williams o superior.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2).

22.20.4. - De carpinteria metalica.
22.20.4.1.- Convertidor sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de
esmalte sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre
carpinterias metalicas y objetos metalicos. (IRAM 1107).

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metélicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, si no se especifica lo contrario.

1. Limpieza mediante medios mecénicos o0 manuales de cada elemento, hasta
eliminar todo rastro de 6xido.

2. Desengrasado.

3. Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca
reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias
de aplicado. Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante
utilizando las marcas reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie terminada. (M2)

22.20.5.- De Pisos
22.20.5.1.- Pintura epoxi en pisos de cemento

Se preparara sobre pisos existentes y carpetas, una carpeta epoxi transparente de dos
componentes, resistente al transito.
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Respecto a la preparacion de la superficie de aplicacion, se debera eliminar
completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con
abundante agua dulce a presion. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con
soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. En pisos llaneados
mecanicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar, lijar o dar mordiente
mediante ataque quimico con acido clorhidrico (muriatico) diluido al 20% enjuagando
luego con abundante agua dulce.

Las pinturas a utilizar deberan tener las siguientes propiedades:
VEHICULO: Epoxi poliamida

SOLVENTES: Xileno, alcohol isopropilico

COLOR: A convenir con la Inspeccion de Obra
ACABADO: Brillante

PESO ESPECIFICO (ASTM-D-891-95): 0,94 + 0,02 kg/I
SOLIDOS EN PESO (IRAM -1109- A8): 42+ 1 %
SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 + 1 %

V.0.C.: 551 + 10 gr/l

ESPESOR PELICULA SECA: 30 p por mano
ESPESOR HUMEDO: 83 p por mano

CANTIDAD DE MANOS: 1

TIEMPO DE SECADO TOTAL: 7 dias

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie terminada. (M2).

22.20.6. - De Cubierta
22.20.6.1.- De cubierta metalica

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacién de pintura de
esmalte sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre cubiertas
metalicas. (IRAM 1107).

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, si no se especifica lo contrario:
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Limpieza mediante medios mecénicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar
todo rastro de 6xido.

Desengrasado.

Aplicacion de dos manos de convertidor de Oxido bicomponente de marca
reconocida.

- Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5
dias de aplicado. Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del
fabricante utilizando las marcas reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de superficie terminada. (M2).

22.21.- CERRAMIENTO
22.21.1. - Alambrado Olimpico
Comprende la provision de materiales y mano de obra para la elaboracién y colocacion
de cerco olimpico.
Este tipo de cerco incluye:

- Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura.
- Postes de H° A° tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.
- Postes refuerzos de esquineros.

- Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30
cm.

- 2 (dos) hilos de alambre de puas.
- 5 (cinco) hilos de alambre galvanizado

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de cerco instalado (Ml).

22.22.- EQUIPAMIENTO

22.22.1.- Provision y Colocacién de Bancos de Hormigdn tipo “Tigre” o
calidad superior.

Comprende la provisién y colocacion de banco premoldeado de hormigon de seccion
aporticada, Antivandalico, tipo “Tigre”.

A e - = OV T OO0

Puesta en Valor Estacion LEONES, CORDOBA — LINEA REGfeN

Péagina 85 de 332




41

TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS

Ministerio de Transporte CORDOBA
Argentina

Puesta en valor Estacion LEONES -

Revisién 00

RE-VO-ET-013

Fecha: 01/2021

Pagina 86 de 114

204

U_D_D—U O0o0OO0OO0OooOooOoooa

m1D~IDDDDDDDDDDDDDD -
JHanoonooooonoooonn
—t 20
PLANTA

VISTA FRENTE

5. I 6,25

|

41

41.5

VISTA LATERAL

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida

la unidad instalada (N°).

22.22.2.- Provision y colocacion de Cestos Papeleros en Andenes
Se proveeran y colocaran cestos anti-vandalicos metalicos de residuos / reciclables en

los sitios indicados en los planos adjuntos.
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Los cestos de residuos estardn construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de
espesor, perforada segun disefio propuesto, rolada y soldada, pintada con polvo
termoconvertible poliéster color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de cierre superior de
planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador de
bolsa. Todos los papeleros que se utilicen a la intemperie deberan llevar una tapa
superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estara abisagrada
en el soporte, para permitir el acceso al cesto. Adicionalmente se realizar4 en los
cestos a la intemperie una tapa superior abisagrada. La sujecion a las columnas de
iluminacién sera por medio de grampas adaptadas realizadas en planchuela de acero
de 1 1/2" x 3/16”; en columnas de los refugios se tomaran mediante un soporte de
planchuela metalica, el cual ir4 soldado y/o atornillado. La identificacion de residuos se
logra a través de dos chapas de 1,6mm de espesor, de 200 x 250mm, soldadas en el
frente de cada cesto, copiando la forma curva de la estructura. Cada chapa lleva una
grafica que identifica el tipo de residuo.

En caso de no montarse en columnas de iluminacion o del refugio se usara un soporte
de pie, constituido es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 900 mm. Para el
anclaje al suelo se utiliza un mortero cementicio, pintado con las mismas caracteristicas
del cesto. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 4,7 mm de
espesor, con perforaciones para su fijacion al suelo, quedando a cargo de la
Contratista, la verificacion de dichos soportes y anclajes.
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Chapas identificacion de cestos
Madida 200 x 250 cm

Basura Reciclables

I Fantona Black C Il Fantone 361C
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Imagen ilustrativa
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad instalada (N°).

22.23.- OFFICE

22.23.1.- Provisién y colocacion de mesada de granito con zdcalo.
Ancho 60cm

Se proveeran e instalaran las mesadas de granito gris mara pulido de 2,5cm de
espesor. Como terminacion, en el frente de la mesada se utilizara un regrueso del
mismo material que la mesada, de 15 cm de altura con bufia de encuentro entre la
horizontal y la vertical

El z6calo sobre mesada sera del mismo material, de 5 cm de altura.

Deberan tener los traforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a
proveer e instalar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de mesada colocada (ml)
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22.23.2. - Provision y colocacion de pileta de A°l° de cocina

Se proveeran e instalaran piletas de cocina de Acero Inoxidable, simples, de 30cm de
ancho y 50cm de largo, con 15cm de profundidad. El Acero serd AISI 304 18/08 0.6
mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de pileta de cocina instalada (N°)

22.23.3.- Provision y colocacion de griferia de bacha de cocina

Se proveera e instalara un juego de griferia cromado para cocina con pico movil alto,
tipo FV “Llosa” o superior. Se deberadn considerar incluidos todos los accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de griferia instalada (N°)

22.23.4.- Provision y colocacion de muebles bajo mesada (incluye
ménsula y accesorios)

Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo
melamina de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.

Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo
pulido.

Los cajones serdn de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de
correderas metalicas con ruedas de nylon

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de mueble bajo mesada instalado (N°).

22.23.5.- Provision y Colocacion de anafe eléctrico

Se proveera e instalara anafe de cocina eléctrico de acero inoxidable, con 4 placas
eléctricas, de 60cm de ancho y 50cm de profundidad. Debera contar con encendido
electronico.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de anafe instalado (N°).

22.23.6. - Provision de Horno microondas

Se proveerd horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30lts,
potencia 900W, con grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de microondas provisto (N°).

22.23.7. - Provision de Heladera bajo mesada

Se proveera heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad 120litros,
sistema ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de heladera provista (N°)

22.24.- CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL
22.24.1. - Demoliciéon / desmontes

22.24.1.1.- Retiro de Durmientes existentes y las fijaciones
correspondientes

Se deberan retirar los durmientes de hormigén existentes con la limpieza de los
cajones de balasto evitando el dafo del material.

Deberan sacarse de punta para evitar la desconsolidacion de la estructura de via.
La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo
a instrucciones de la INSPECCION.

Si la INSPECCION decidiera reutilizar algin producido, quedara a criterio de la misma
el lugar al que se trasladaran los materiales que se retiren, dentro del ambito del FFCC.

En todos los casos sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA la carga, descarga,
transporte, equipos, etc. necesarios para el movimiento de los materiales producidos.
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El producido que no sea de interés para SOFSE., sera retirado por la CONTRATISTA
fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de durmiente retirado (N°).

22.24.1.2.- Demolicion de cordones y veredas existentes

Se demoleran todos los elementos como ser, pavimentos de hormigén, solados de
carpeta asfaltica, veredas a reemplazar, calzada de adoquines, bajadas de cordon, etc.
en el sector donde debe construirse nuevo acceso al Paso Peatonal a Nivel.

La CONTRATISTA tomara en cuenta que debera trasladar dentro de la obra o a
depdsito todos los elementos que deban ser desplazados o reubicados en nueva
posicién o que puedan ser reutilizados en otras obras a juicio de la INSPECCION de
obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado de picado de cordones y veredas (M2).

22.24.2. - Limpiezay Excavaciones

22.24.2.1.- Limpiezay Desmalezado
Previo a ejecutar cualquier tarea se procedera al desmalezado y desmonte de todo
elemento que se encuentre en los espacios destinados a las nuevas obras de PP.
También se nivelara el suelo retirando monticulos de tierra y/o escombros que pudieran
encontrarse.

Se incluye limpieza de la zona, retiro, extraccion de desechos, basura, carga,
transporte y disposicion final del material a descartar, de todos los sectores de trabajo,
de manera de permitir el desarrollo de los mismos.

Aquellos elementos que pudieran ser de interés para SOFSE, se seleccionaran y se
pondran a disposicion para ser transportados a su nuevo destino dentro del predio
ferroviario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado de limpieza y desmalezado (M2).
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22.24.2.2.- Excavacion y Movimiento de suelos
Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para retiro del suelo
donde se ejecutaran el tendido de cafios, laberinto, los senderos y bases afines.

El trabajo consiste la extraccion del suelo con medios mecanicos o0 manuales y su
correspondiente traslado hacia un lugar apto.

Los trabajos se realizaran conforme a las secciones de proyecto indicadas en los
planos respectivos, memoria descriptiva, presentes especificaciones y directivas
impartidas por la Inspeccion.

Se considera la excavacion completa de las areas afectadas al sector donde sera
ejecutado los laberintos segun Proyecto Ejecutivo de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto, junto con el traslado y disposicién en lugares habilitados para
tal fin.

Se debera excavar la capa de suelo vegetal donde se ejecutara el Hormigon de
nivelacion, retirandose tanto suelo como sea estructuralmente necesario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad al metro
cubico de excavacion provista (M3).

22.24.3. - Fundaciones, Contrapisos, Solados y Demarcaciones

22.24.3.1.- Bases para postes en laberintos
Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecucion de las
bases de los parantes de los laberintos y cierres.

Los parantes verticales se colocardn en pozos que permitan en su posicion definitiva
sobresalir del terreno la longitud de 1,00 metros con respecto al nivel de terreno
natural.

En la parte inferior del parante se ejecutaran las bases de hormigdon simple de
0.30x0.30mts de seccion por 0.60mts de altura, nivelado hasta la cota inferior de
excavacion.

El mismo sera un hormigon simple tipo H-21.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
a la base ejecutada (N°).

22.24.3.2.- Solado de Hormigon Armado en Paso Peatonal y
Laberinto
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El solado en los laberintos, se ejecutara en hormigon armado H-25 de 20 cm de
espesor y malla de acero de 8 mm alta resistencia de 150 x 150 mm de lado, terminado
con una carpeta de cemento rodillado 1:3 de 3 cm de espesor.

La zona de entrevias y losas de aproximacion se construira con hormigén armado
elaborado calidad H 21 de 15 cm de espesor con malla de acero de 8 mm alta
resistencia de 150 x 150 mm de lado, terminado con una carpeta de cemento rodillado
1.3 de 3 cm de espesor.

En todos los casos en el hormigén deberan ejecutarse juntas de dilatacién para evitar
fisuras y deterioros en la superficie, como también en todos los pafios a ejecutar de
losas de laberintos y peatonales. En el sentido del paso a nivel (direccion de la
calzada), tendra una separacion maxima de 6 m. En el sentido transversal (paralelo a
las vias), cada 3,5 y seran de un ancho de 1,0 cm y una profundidad de 7 cm, debiendo
proponer el material para el sellado de las mismas.

No se deberan dejar pafios mayores a 25m2 sin realizar junta acerrada, la cual se
ejecutara con sierra de hormigén antes de que el mismo alcance su dureza maxima.

En los bordes de las superficies a hormigonar que den a las losetas se colocaran
angulos de hierro con anclajes. Utilizar los mismos angulos que se utilizan en las
losetas.

El nivel del piso terminado de los laberintos coincidira con el nivel del riel y sera
horizontal en toda su superficie.

Se deberan realizar todos los trabajos de relleno del terreno, remocion, demolicion de
obstaculos y reubicacion de instalaciones, necesarios a fin de poder implantar el
laberinto en el lugar proyectado y de facilitar el acceso de los peatones a los mismos
desde las veredas o sendas existentes.

El relleno que sea necesario, para los laberintos y calles peatonales de acceso, se
debera realizar con un suelo mejorado de la zona hasta 40 cm por debajo del piso
terminado de los peatonales y el resto con suelo de tosca compactado con equipos
mecanicos adecuados hasta alcanzar una densidad minima, segun lo indicado en la
seccion B.V. — Compactacion Especial — del “Pliego general de especificaciones
técnicas mas usuales para la construccion de obras publicas y calzadas” de la
Direccion Nacional de Vialidad de 1994.

Se resolveran también las interfaces entre los pisos de los laberintos y las veredas,
realizando los trabajos necesarios por fuera del laberinto hasta aproximadamente 10
metros, aun en caso de quedar los trabajos fuera de la propiedad ferroviaria o0 zona
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operativa.

En caso de ser necesario, deberan realizarse entubamientos de zanjas y barandas
para permitir el desarrollo de la vereda hasta los 10 metros o limite de area operativa.

En general los entubamientos se realizaran prolongando las cafierias existentes. En
caso de por ejemplo tenerse un cabezal de desembocadura cercano, que fuera a
quedar aislado debido a la prolongacion de las cafierias, en este caso se demolera el
cabezal, se prolongard la cafieria con igual diametro y se reconstruira el cabezal en la
desembocadura de la prolongacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado de solado ejecutado (M2).

22.24.3.3.- Solado Haptico
Se colocaran baldosones de precaucion y de peligro en los ingresos de los laberintos.

El solado pododactil estda compuesto por baldosones calcareas color amarillo de
0,40x0,40 mts y botones segun plano adjunto, colocado sobre la losa del laberinto con
mortero cementico o similar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de solado h4ptico provisto y colocado (M2).

22.24.3.4.- Demarcacion de Laberinto

En coincidencia con el trazado de las barandas del laberinto se realizara la
demarcacion sobre el solado de dicho recorrido, con franjas de alta reflectividad de
0,10 m de ancho. El material a utilizar sera pintura termoplastica u otra de similar
calidad de resistencia al desgaste sujeta a la aprobacién de la inspeccion.

Linea de detencién peatonal (La zona segura de espera ante la proximidad de un tren
debera estar limitada por baldosones de seguridad de 40x40 cm de color amarillo) se
realizara en cada acceso al laberinto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal ejecutado (M)

22.24.3.5.- Demarcaciéon Senda Peatonal
Se demarcaran los pasos peatonales en correspondencia con la salida de los
respectivos laberintos hacia la zona de via con dos franjas de color blanco de alta
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reflectividad de 0,10 m de ancho, definiendo una senda peatonal de 2,10 m de ancho.
El material a utilizar sera baldosas tactiles, pintura termoplastica u otra de similar
calidad de resistencia al desgaste sujeta a la aprobacion de la inspeccion.

Los pasos peatonales se definiran uniendo en linea recta las bocas de salida de los
laberintos.

El piso resultante debera ser sin resaltos ni aberturas que provoquen el tropiezo de
personas con bastones o sillas de ruedas. Solamente se admitir4 la minima abertura y
profundidad necesaria para el paso de la pestafia de la rueda del tren.

El sendero peatonal, dentro de la zona ferroviaria, debera tener la longitud minima
posible, ser lo mas perpendicular a la via posible, y todo recorrido mas alla de los
galibos de cada via, deberan ser encausados mediante barandas.

El sefialamiento horizontal del paso a nivel debera ser realizado en un todo de acuerdo
con el Capitulo VI del Decreto 779/95 (dimensiones, reflectividad, etc.). Para todas las
tareas de demarcacion y sefalizacion pasiva prevista en las presentes
Especificaciones Técnicas debe considerarse que las mismas seran ejecutadas en
concordancia con los lineamientos dispuestos en el Articulo 7° del decreto N°747/88.

Las sefalizaciones que se detallan no eximen al CONTRATISTA de la realizacion de toda
la sefializacién que se exija en las normas vigentes.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal ejecutado (M)

22.24.3.6.- Provision y colocacion de Losetas Premoldeados de
HOAO
Una vez estabilizada la via se procedera a la colocacion de las losetas. La calzada a
considerar con losetas abarcard el ancho de las sendas peatonales, sin
discontinuidades.
El Contratista debera proveer todas las losetas para los PP de acuerdo a la presente
especificacion técnica.

Se utilizaran losetas de Hormigon 21 de 10cm con bordes de perfiles en Angulo
(2x2x3.2) fijadas a durmientes.

La superficie de rodadura debe ser rugosa y aspera para posibilitar mejor su
circulacién, cuando la misma se encuentre himeda. Dispone de dos agujeros blindados
para las fijaciones, en los que se pueden colocar llaves especiales de levante que
permitan el manipuleo de las losetas.
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Construccion de losetas

La adquisicion incluye la totalidad de los elementos adheridos al hormigén y el tope
como unico elemento no adherido que también debe ser provisto por la Contratista.
A) Hormigon:

a) Resistencia: El hormigon a utilizar debera pertenecer a la clase de resistencia
H.30 (Resistencia caracteristica a los 28 dias de edad: 300kg/cm?) de acuerdo a
lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005 Punto 2.3: Resistencia de
los hormigones y debera cumplir los requisitos generales para hormigones
expuestos a acciones mecdanicas y abrasiones superficiales, de acuerdo a lo
establecido en el punto 2.4 del mismo Reglamento. El mddulo de resistencia a la
rotura por flexién a los 28 dias, sera 37kg/cmz2.

b) Compactado: El hormigén sera compactado por vibracion mecanica de la
mesa para apoyo de los moldes u otro sistema aprobado por la Inspeccion que
asegure la intima union entre los elementos de la estructura metalica con el
hormigén.

c) Acelerador de fragle: De agregarse algun acelerador de fragle, en la
composicion del hormigén, el mismo deber4d cumplir con las exigencias
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

d) Equipo: Todas las maquinarias, elementos de plantel y equipo y herramientas
gue se utilizaran en la fabricacion, manipuleo, traslado y acopio de las losetas y
demas accesorios de las mismas, estaran sometidas a la aprobacion de la
Inspeccion durante toda la ejecucion de los trabajos, debiendo encontrarse en
buenas condiciones y satisfacer adecuadamente las necesidades de los mismos.

e) Moldes: Los moldes para fabricar las losetas seran metélicos (aceitado cada
vez que se usen) u otro material, aprobado por la Inspeccion, que asegure una
fabricacion de acuerdo con las medidas y tolerancias estipuladas, como asi
también una buena terminacion de superficies a juicio exclusivo de la Inspeccion.
Debera prestarse especial atencion a la cara superior de las losetas, en cuanto a
rugosidad en la primera y construccion del plano uniforme en la segunda,
manteniendo el paralelismo entre ambas. Debera mantenerse un recubrimiento
minimo de armadura de acero por el hormigon de 2,5cm.

f) Ensayos de resistencia: A los efectos de la recepcion, la resistencia a la
compresion del hormigon se determinara ensayando probetas fabricadas con el
mismo material colocado en las losetas. Debera disponerse de probetas de cada
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hormigonada, o por cada quince (15) losetas, segun corresponde a criterio de la
Inspeccion.

Se rechazaran probetas que tengas defectos visibles que puedan alterar los
resultados normales. La edad de las probetas en el momento del ensayo sera de
28 dias.

g) Probetas: Para ensayos de resistencia a la compresion seran de aplicacion
las Normas I.R.A.M. 1546, probetas cilindricas de diametro 15cm y 30cm de
altura. Para ensayos de resistencia a la flexion seran de aplicacion las Normas
I.R.A.M. 1547, vigas de seccidon cuadrada de 15cm de lado.

h) El proceso de curado y su duracion deberan contar con la conformidad de la
Inspeccion, sin que ello modifiqgue las responsabilidades del fabricante. Las
caracteristicas del mismo deberan ser debidamente especificadas en la
presentacion.

B) Acero:

El acero a emplear en las armaduras, sera acero tipo Il (tension de fluencia
4200kg/cm?) y deberd cumplir los requisitos establecidos en las siguientes Normas:
I.R.AM. — LA.S. U.500 — 528: Barras de acero conformadas de dureza natural. .R.A.M.
—1LA.S. U.500 — 671: Barras de acero conformadas de dureza mecanica, laminadas en
caliente y torsionadas en frio. Los perfiles L tendran un coeficiente de rotura de
37kg/mmz,

Elementos Complementarios de la Loseta
Como elementos complementarios de la loseta debera suplirse el “Tope”, tuercas y las
aislaciones. Se incluye las partes no adheridas.

El material para la fabricacion de topes y tuercas serd SAE 1060. Las envolturas
aislantes deberan responder a la Norma FA 7013 especialmente en lo referido a:

1. Absorcién de agua
2. Resistencia al impacto
3. Caracteristicas de comprension

4. Comportamiento bajo tension eléctrica y rigidez dieléctrica

El Contratista presentara a la Inspeccion de obra, muestra del material P.V.C. a utilizar
avalado por las constancias de calidad, reservandose la Inspeccion el derecho a
ordenar la realizacion de ensayos complementarios en el laboratorio que considera
pertinente.
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En aquellas piezas que no indica la tolerancia, la misma sera (+1mm -1mm).

El roscado de las tuercas y el ajuste de la envoltura de P.V.C. deberéa ser el correcto
para su debido funcionamiento y mantenimiento, caso contrario no seran aprobadas
por la Inspeccion.

Las losetas se apoyaran sobre bandas de caucho sintético liso de 5 mm de espesor y
del ancho del durmiente (aproximadamente 24 cm) y de las caracteristicas establecidas
en la Norma I.R.A.M. 1121.001 Tipo 3 BC. 7105 A 14 B E14 E 34.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro cuadrado de loseta provista (M2).

22.24.4. - Desagues
22.24.41.- Cafos PVC 25 incluye geotextil.

Seran tratados en toda la extension de los sectores de trabajo de vias de acuerdo a
proyecto ejecutivo.

Se efectuara el rebaje de via de 25 cm. por debajo de la parte inferior del durmiente, de
manera de obtener un plano de formacion con pendiente hacia el centro o laterales,
dependiendo del caso, desaguando en la cafieria y camaras de inspeccion de 0,70 x
0,70 m., medida libre interior, dispuestas para tal fin.

Los cafios nuevos a utilizar serdn de PVC reforzado de 0,25 m. de didmetro (minimo),
ranurados, los que iran envueltos en geotextil del tipo no tejido de 400 gr/m2 y deberan
contener piedra balasto nueva a su alrededor. Los mismos tendrdn una pendiente
minima de 0,2 % y maxima de 0,5 %.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
metro lineal de cafio provisto (ML).

22.24.4.2.- Camara de Inspeccion (incluye empalme entre camaras)

Las camaras de inspeccidon nuevas a colocar seran de hormigon armado en su
totalidad y podran ser prefabricadas (adquiridas en empresas de probada trayectoria en
el rubro) o ejecutadas in situ. En ambos casos debera acompafiarse su memoria de
calculo, planos, etc. Sus dimensiones serdn de 0.70m x 0.70m, y su altura minima sera
de 0,80m. Dado que esta ultima dimension -por la longitud de la cafieria y sus
pendientes- puede resultar variable, en las camaras prefabricadas se podran utilizar
anillos intermediarios para alcanzar su mayor profundidad. Las camaras deberan
colocarse por fuera de la linea de los peatonales.
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Si debiera cruzarse bajo vias y/o ADV de acuerdo a Proyecto, los cafos a colocar
seran de H° A° para soportar cargas ferroviarias (22 Tn/eje) y de didmetro superior al
enunciado precedentemente.

La cafieria que no tenga conexion con camaras de limpiezal/inspeccién y que desagie
directamente en una zanja lateral, debera poseer un cabezal de hormigbn armado en

correspondencia con la desembocadura de la misma.

Plano referencial de ubicacién y cantidad de cafieros.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad de camara ejecutada (N°).

22.24.5. -

22.24.5.1.-

Instalacion Eléctrica

Ejecucion y colocacion de cafieros de Sefialamiento

Se ejecutaran cafieros de 4" de diametro de tubo de PVC reforzado del tipo
“distribucion de agua de red de 5,2mm de espesor” entre camaras, a base de sefiales y
comunicando con el armario de sefializacion mas proximo.

En todos los casos se utilizaran curvas a 45°.
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Del lado sur se colocaran dos cafieros 4” tubo de PVC reforzado de 5,2mm dejando las
cabezas de los mismos a 1mts por fuera de la losa del laberinto.

La profundidad del cruce de via y los tendidos bajo tierra seran a 60 cm bajo la cara
inferior del durmiente como plano general.

Como proteccién mecanica se le volcara un hormigon pobre de 10cm de espesor sobre
los cafios.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de cafiero provisto (Ml).

22.245.2.- Ejecucion y colocacion de cafieros de Alimentacion
Eléctrica.

En todos los casos se colocaran carferos de 6” de tubo de PVC reforzado de 5,2mm de
espesor dejando las cabezas de los mismos a 1mts por fuera de la losa del laberinto.

La profundidad de los tendidos bajo tierra sera a 60 cm bajo la cara inferior del
durmiente como plano general.

Como proteccién mecanica se le volcara un hormigon pobre de 10cm de espesor sobre
los cafios.

Todas las cabezas de cafios camisa deberan sellarse con espuma poliuretanica para
impedir que se aloje agua dentro de ellos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal de cafiero provisto (ML).

22.24.5.3.- Camarade Inspeccion (incluye empalme entre camaras).

Las cdmaras de inspeccion nuevas a colocar seran de hormigobn armado en su
totalidad y podran ser prefabricadas (adquiridas en empresas de probada trayectoria en
el rubro) o ejecutadas in situ. En ambos casos debera acompafiarse su memoria de
calculo, planos, etc. Sus dimensiones serdn de 0.70m x 0.70m, y su altura minima sera
de 0,80m. Las camaras deberan colocarse por fuera de la linea de los peatonales.

Si debiera cruzarse bajo vias y/o ADV de acuerdo a Proyecto, los cafios a colocar
seran de H° A° para soportar cargas ferroviarias (22 Tn/eje) y de diametro superior al
enunciado precedentemente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cubico de hormigdn provisto para camaras (M3).
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22.24.6. - Herreria

22.24.6.1.- Provision y colocacion postes y barandas en Laberintos
(incluye pintura).

Los laberintos tendran que ser ubicados de forma tal que, para acceder a la zona de
via, el ultimo pasillo del laberinto, sea recorrido en contra al sentido de circulacion de
los trenes de la via mas cercana al laberinto, de forma que un peatdn pueda ver de
frente a un tren que se aproxime al laberinto, segun el siguiente esquema:

*
2ai3m
L
_'..- X
—
2aidm
v

Esquema de la disposicion de los laberintos peatonales

Los bordes interiores de los laberintos tendran que respetar una cierta distancia
respecto del riel exterior de la via, siendo esta distancia mayor que 2,00 m y no mas
que 3,00 m.

La estructura del laberinto respetara las dimensiones reglamentarias para los accesos
a los mismos. Las bocas de acceso, tendran 1.20 m libre, y en su interior debe poder
inscribirse un circulo de 1,50 m de didametro. Con estas condiciones, los anchos de los
laberintos seran tales que permitan la circulacién en todo su recorrido de dos personas
(una de ellas en sillas de ruedas) y demas condiciones previstas en la Ley 24.314
(modificatoria de la Ley 22.431) con relacion a la accesibilidad de personas con
movilidad reducida.

Si el paso tiene un angulo de inclinacion distinto de 90°, respecto de la via, se tendra
que formar el laberinto con las caras paralelas a la acera y a las vias respectivamente.

Los laberintos se construiran con postes de cafio negro (acero al carbono) de diametro
2Y5", y travesafios de didmetro 2%”". Todos los materiales necesarios para la
construccion de los Laberintos deberan ser suministrados por la CONTRATISTA.
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El material a utilizar para la construccién de los laberintos sera cafio negro con costura
(tubos ASTM-53), para lo que se optara:

e Columnas (parantes): @ nominal 2% pulg; @ exterior 76.1 mm; espesor 5,16 mm
e Travesanos: @ nominal 2% pulg; @ exterior 76.1 mm; espesor 5,16 mm

Los parantes seran de 1,10 m de alto sobre el nivel del paso, tendran tapa superior y
estaran empotrados 0,40 m en su base.

Los cafios de baranda seran de 2” de diametro exterior y se colocaran 3 por lado cada
33cm, a contar a partir del nivel del piso terminado.

Una vez realizados los trabajos de herreria, se realizara el tratamiento de pintura, el
cual se conformard de dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético en
franjas alternadas rojas y blancas. Los postes y los cafos que conformen el laberinto
seran instalados previa limpieza, tratando a los mismos con dos (2) manos de pintura
anticorrosiva al cromato de zinc de colores distintos, mas dos (2) manos de pintura
acabado sintético compatible con aquella, pintandolos con franjas alternadas rojas y
blancas de 30 a 35 cm de ancho.

El laberinto se debera colocar por lo menos a 40 cm del cordon o linea delimitadora,
con el fin de separarlo de la caja de un vehiculo que pueda circule cefido al cordon.

El laberinto que se encuentre sobre zanja de desague pluvial debera llevar cordones a
modo de zécalo por seguridad e ira pintado con color reglamentario.

Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda
seran salvadas mediante la construccibon de escaleras de HC°A° con sus
correspondientes pasamanos y rampas de acceso para discapacitados (cumpliendo
con Ley 24.314, modificatoria de la Ley 22.431), construidas de forma tal que su ancho
sea una alzada y pedada que brinde la seguridad necesaria al paso del peaton,
cumpliendo con la ecuacion:

2a+p=60a63cm.
Donde:
a = alzada, varia entre 14 a 16 cm
p = pedada, varia entre 28 y 30 cm

El ancho minimo de los accesos a los laberintos sera de 1,20 m.
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LABERINTO TIPO

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el laberinto provisto y colocado (N°).

22.25.- SENALETICA
22.25.1. - Provision e instalacién de sefial Tétem de acceso a Estacion

Se considera provision y colocacion de Totem Institucional.

El mismo debe ser interpretado como un planteamiento estético, por lo tanto debe
respetarse el disefio y sus proporciones sin variaciones, mas que la referencia a la
Estacion / Apeadero correspondiente a instalarse.

Previamente a la fabricacién de los elementos, el adjudicatario debera verificar que los
materiales a utilizar son los adecuados y garantizar la durabilidad de los mismos.

La CONTRATISTA debera construir un prototipo modelo antes de la produccién de
cada elemento. En esta instancia se evaluaran tanto materiales, terminaciones y
ajustes finales que seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

La ingenieria sera responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA quienes deberan
realizar todo su desarrollo y ademas entregar planos de replanteo, computo,
emplazamiento, detalles, memoria de calculo de estabilidad, resistencia y anclaje a ser
aprobada previamente por la I.O.
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La ubicacion sera en los accesos de las estaciones.

Descripcion:
Esta sefial se logra a partir de un conjunto monocolumna autoportante, revestido con

bandejas de chapa plegadas, pintadas y con letras en vinilo corte.

Estructura:

La estructura interna de esta sefal esta compuesta por un marco rectangular logrado
con cafio estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El
mismo cuenta con refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la
columna que sostiene la totalidad del conjunto.

Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su secion ajustandose

Anclaje:
Se deberd realizar una fundacion de H°A° in situ, en el cual ir4 inserto un anclaje

formado por planchuela de Fe de ¥” y varillas roscadas, al cual se fijara el tétem.
Dimensiones: 5000 mm x 680 mm x 280 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el tétem provisto y colocado (N°).
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Imagen ilustrativa de Toétem Institucional

22.25.2. - Provision e instalacion de sefialética de Estacion (modelo SCE
A)
Corresponde la provision, transporte y colocacion de la carteleria indicativa,
correspondiente a Indicacion de Estacion / Apeadero.

El cartel esta constituido por una estructura interior compuesta por perfiles de chapa de
Fe galvanizada de seccion cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm y planchuela de 3" x
3/16”, pintado con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL 7024. La
misma se fijara es sus extremos a las columnas del refugio o columnas fundadas al
terreno. El calculo de espesores asi como la densidad de dicha estructura va a estar a
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cargo del constructor. Dada la longitud de la sefial va a ser fundamental el cuidado en
este tipo de aspectos para que no pierda su forma original.

Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de Fe galvanizada plegada de 1,6
mm, como para mantener rigidez de la sefial. Pintadas al horno con pintura en polvo
termoconvertible en color celeste RAL 5015. La sefial estd compuesta por tres
bandejas plegadas: Un modulo sera de 2,75 mts y de 0.45 mts.

El cartel sera abulonado a dos columnas conformadas con planchuelas de acero de
3/4” de espesor pintadas al horno con pintura al horno termoconvertible color gris topo
RAL 7024. Las placas base estaran compuesta del mismo material y pintadas con las
mismas caracteristicas. El espesor y la densidad deberan ser propuesta por el
CONTRATISTA.

Las columnas seran fijadas a bases ejecutadas In Situ por brocas de expansion. Se
debera prever en el lugar de emplazamiento un refuerzo para asegurar la rigidez del
anclaje y cubierto por mortero de cemento para prevenir la corrosion.

La posicion de este cartel sera definida por la Inspeccion.

Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de corte
alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo, gris perla, blanco y
celeste institucional. Los mismos deberan cubrirse con una pelicula de laca para evitar
el vandalismo. La tipografia sera informada por la Inspeccion de obra. Dependiendo del
lugar de aplicacion, los pafios gréficos podran ser simple o doble faz. Se debera
proveer 5 (CINCO) pictogramas por cartel de estacion para reposicion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la carteleria provista y colocada (N°).

22.25.3. -  Provision e Instalacion de cartel de recorrido y horarios

Corresponde la provision, transporte y colocacibn de la carteleria indicativa,
correspondiente a Indicacion de horarios y recorridos.

El cartel de horarios y recorrido constara de un acrilico o policarbonato de 60 x 80 cm y
de 3mm de espesor. El cartel estd compuesto de una parte fija y una hoja movil. La
parte fija estard compuesta por una chapa lisa de 1/8” soldada en su perimetro a un
marco rectangular de acero en la parte posterior a este Ultimo. La parte movil esta
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compuesta de un perfil L de alas iguales y un contramarco cuadrado que ajusta al
acrilico o policarbonato. Parte mévil y fija estaran articuladas con dos bisagras, y su
movimiento estara restringido por un tornillo de seguridad. Estara pintada al horno con
pintura en polvo termoconvertible en color celeste RAL 5015.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
de carteleria provista y colocada (N°).

22.25.4. - Marquesina de Andén
Provision y colocacion de marquesina tipo SIMPLE - SIN ILUMINACION

Normas generales:

La marquesina debera contar con un frente de acrilico con marca del local, provision
del permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de
acuerdo con los planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos y con la debida anticipacion, se
deberd comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la
Documentacion de obra y proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se
deberan verificar todas las dimensiones, posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién del trabajo, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se ordenard la inmediata
remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de anclaje no hubieran quedado
correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon y la
mamposteria, seran estancas a la penetracion de agua de lluvia.

Salvo indicacion en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde
cada eje medianero, dejando un espacio de 0.20 m de cada lado; mientras que su
profundidad sera de 0.25 m y su alto sera de 0.60 m terminado. Dichas medidas seran
vélidas para locales no afectados a edificios historicos, en tal caso se debera respetar
la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos existentes, sin
posibilidad de excederse.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no
producir ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de
tubos de hierro de 30x30, debera estar pintada con dos manos de convertidor de 6xido.
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La chapa empleada no ofrecera grietas ni escamaduras que denoten una deficiente
laminacion, oxidacién o deterioro alguno. Si no se especifica lo contrario, las chapas
seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las chapas debe ser
correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo constante. En
todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar
resaltos ni escamaduras de ninguna especie

Las soldaduras deberan ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones
ubicadas a una distancia entre si no mayor de 0,40 m.

Una vez terminada la fabricacion y antes de su colocacion se debera quitar todo
vestigio de oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para
luego proceder a pintar con dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro
Cddigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias serdn mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La
cantidad necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la
misma.

La provision y colocacion del acrilico con grafica, estara a cargo de cada permisionario.

ESQUEMA DE MARQUESINA:

A continuacion se indica un esquema preliminar orientativo de marquesinas. El disefio
definitivo y ajustes necesarios seran indicados por la Inspeccion de Obra.

B AN - = OV T OO0
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Z,5om
FLEJE PERIMAETRAL
DE 2,50k,
ENCUENTRO EN
INGLETE

ZOMA QUE DEEE

7 7

Caracteristicas:

1. Frente de lona con sistema de impresion grafica

2. Cierre perimetral en chapa

3. Salvo indicacion en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas

desde cada eje medianero dejando un espacio de 0.20m de cada lado como

minimo, mientras que su profundidad depende del tipo de marquesina (0.10/.0.25

m) y su alto sera de 0.60 terminado

4. En el caso de carteleria ubicada en aberturas originales del edificio, se debera
respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos
existentes, sin posibilidad de excederse

5. La letra o logo de la lona deben estar retirados 7 cm del perimetro del cierre

perimetral del cartel segun las imagenes adjuntas

6. Terminacion con fleje perimetral de 2.5 cm, con encuentro en inglete

7. Marquesina en andén: No tiene iluminacion

8. Marquesinas fuera de andén: Llevaran una instalacion eléctrica basica, tendido

nuevo desde el TS, con un circuito independiente, con su proteccion, artefactos de
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iluminacion tipo tubos fluorescentes, LED o superior, cubriendo toda la superficie
de frente.
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida
la marquesina provista y colocada (N°).

22.25.5. -  Sefialética para PAN peatonal (carteleria de prevencion)

Este item comprende la provision y colocacion de la carteleria de sefialética
correspondiente a pasos peatonales habilitados. Ver planos de detalle en Anexos.

Se deberan respetar los siguientes lineamientos para su disposicion:

- La carteleria a instalarse debe orientar al peatén a mirar a ambos lados antes
de realizar el cruce.

- Debe colocarse antes del inicio de cada laberinto y de frente al cruce.

- La carteleria indicadora de prohibicion de transitar por vias electrificadas se
instalara separada a 5mts del laberinto hacia cada lado, dispuesta en forma
perpendicular a las vias.

A la misma debera adicionarse la sefalética establecida por la CNRT correspondiente
a un cruce habilitado para uso publico, referida a indicacion de mal funcionamiento de
sefales el cual estard integrado al sistema de deteccion de fallas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
la unidad provista y colocada (UN).

22.26.- OTROS
22.26.1. - Contenedor Sanitario

Comprende la provision de un modulo sanitario con equipamiento de 2 inodoros y dos
bachas para damas y 2 inodoros, 2 bachas y 2 mingitorias para caballeros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el mes de prestaciéon (mes).

22.26.2. -  Sistema de proteccion anti ave tipo lineal

Comprende la provision y colocacion de Antiave lineal mediante en bordes de vanos,
cornisas y elementos ornamentales o bien donde la Inspeccién de Obra asi lo requiera.

B AN - = OV T OO0

Puesta en Valor Estacion LEONES, CORDOBA — LINEA REGfONA

Pagina 111 de 332




GERENCIA DE VIA Y OBRAS

Revision 00
Puesta en valor Estacién LEONES - RE-VO-ET-013
CORDOBA Fecha: 01/2021
Pagina 112 de 114

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
el metro lineal (ml).

22.26.3. - Provision o adecuacién de cenefas existentes

Provisién o adecuacion de cenefas existentes en cubiertas, aleros, cierres. Se debera
respetar el tipo, modelo, dimensiones y materialidad del aplicado actualmente en la
Estacion afectada.

El tipo de acabado sera a definir por la Inspeccion de Obra.

Se incluyen soportes y sujeciones de adherencia.

La Contratista debera presentar las muestras correspondientes a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro lineal colocado (Ml).

22.26.4. - Cerramiento de madera. Ajuste y reparacion de revestimiento.
Incluye estructura de soporte y fijaciones

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar en Optimas condiciones el
revestimiento de madera del cabin existente en el predio; incluye cubierta, cielorraso,
paredes y piso.

Segun lo determine la inspeccion, se cepillaran todas las superficies, se masillara la
superficie cepillada y posteriormente se lijara, emparejando el conjunto.

Se deberan proveer maderas, terminaciones y estructura de soporte faltante, de igual
calidad o superior a la existente en reemplazo de aquellas que no puedan readecuarse.
Se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de pintura sintética semibrillo
de primera marca (Alba, Sherwin Williams o equivalente). Color a definir por la 1.O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida
al metro cuadrado (M2).

Articulo 23°.- Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacién de sus precios, en caso de ser solicitada
por la contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VIII el Manual para la
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios,
aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las
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férmulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios las que se especifican en el
Manual mencionado y se detallan en el Anexo IX.
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Anexos

1. Anexo I: Planilla de Cotizacién

2. Anexo lI: Planilla Modelo de Anédlisis de Precios

3. Anexo lll: Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
4. Anexo IV: PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas

5. Anexo V: Disefio Cartel de Obra

6. Anexo VI: Planos y Detalles

7. Anexo VII: Carteleriay Sefialética

8. Anexo VIII: Manual de Redeterminacion de Precios

9. Anexo IX: Férmula de Redeterminacion de Precios
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ANEXO |  PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ADECUACION DE APEADEROS - LEONES
RAMAL RETIRO/ CORDOBA - LINEA REGIONAL

Articulo DESCRIPCION U/Medida caar(';'d Precio Unitario Total Subtotal Rubro
221 TRABAJOS PRELIMINARES (hasta 5% del monto ofertado)
2211 |Carte| de Obra, Obrador, Vallado y Sefialética N° 1
22.1.2 |Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye replanteo) N° 1
22.2 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
22.2.1 [De construccién completa m2 100
22.2.2 |De pisos y carpetas m2 743
22.2.3 [Retiro de cubierta de tejas y chapas m2 400
22.2.4 |Retiro de cielorraso suspendido m2 395
22.2.5 |Limpieza y retiro de producido existente m3 696
22.3 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
22.3.1 |Excavaci<’)n/2anjeo para fundaciones m3 15
22.3.2 |Provisi<’)n y compactacion de suelo seleccionado m3 45
224 HORMIGON ARMADO
22.4.1 |Estructura de Hormigén armado segun pliego m3 5
22.4.2 |Platea de H° con malla electrosoldada m3 10
22.4.3 |Bases para sefalética y carteleria N° 6
225 MAMPOSTERIA
2251 |Mamposteria ladrillo visto 0,30 m2 20
22.5.2 |Mamposteria ladrillo comdn 0,15 m2 150
22.6 AISLACIONES HIDROFUGAS
22.6.1 |Caj<')n hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m | 45
22.6.2 |Aislacién hidréfuga cementicia vertical m2 790
22,7 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)
22.7.1 Metali
22711 EJecycwp de cubierta colmpleta (incluye estructura, aislacién térmica, m2 261
terminaciones y accesorios)
22.7.1.2 |Reemplazo de chapas metdlicas m2 139
22.7.2  Premoldeadas
Ejecucién de cubierta premoldeada completa tipo Cervelu o superior
22721 | . B . L N m2 35
(incluye viguetas aislaciones y terminaciones s/ fabricante)
22.8 DESAGUES Y DRENAJES
22.8.1 |Reemplazo zingueria ml 90
22.8.2 [Reemplazo bajadas ml 30
22.8.3 |[Provision y colocacion de Cafio Camara N° 3
229 REVOQUES (Materiales y mano de obra) _
22.9.1 Grueso (Jaharro)
22.9.1.1 |En interiores m2 740
22.9.1.2 |En exteriores m2 285
22.9.1.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m2 232
22.9.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
22.9.2.1 |En interiores m2 740
22.9.2.2 |En exteriores m2 285
22.9.3 Impermabilizante ladrillos vistos
22.9.31 |Impermeabilizante siliconado para frentes de ladrillos vistos m2 460
2210 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra) $ ©
22.10.1 |Cielorrasos suspendidos fijo (incluye tapas de inspeccion) m2 230 _
22.11 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en $
: reparaciones)
22111 |Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm m3 5
22.11.2_|Carpeta 2 cm m2 230
SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes,
2212 . ) y A
materiales de pulido y empastinado)
22.12.1 |Corddn de borde de andén en hormigén armado ml 30
22.12.2 |Solados podotactiles - Bordes Reglamentarios m2 67
22.12.3 |Solado Hormigon Armado m2 300
22.12.4 |Solado Porcellanato m2 230
2213 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de
: aporte)
22.13.1 |Zécalo Porcellanato ml 155
22132 |Zécalo Sanitario Porcellanato ml 70
22.14 REVESTIMIENTOS
22141 Prowspn y colocacién ceréamico tipo San Lorenzo 30x30cm o calidad m2 232
superior
2215 CARPINTERIAS s - |
22151 Carpinteria de Madera
22.15.1.1 |Ajuste y reparacion de puertas, marcos y contramarcos de madera N° 20
22.15.1.2 |Ajuste de herrajes y frenos N° 92 |
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22.15.1.3 |Provision y colocacion de puerta placa simple - PCO1 N° 2
22.15.1.4 |Provision y colocacion de puerta placa simple - PC02 N° 1
22.15.1.5 |Provision y colocacion de divisores sanitarios (herrajes incluidos) N° 4
22.15.1.6 |Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 10
221517 Prf)visi()n y colocac_ic’)r) de ventanas y marcos de madera para Cabin N° 6
existente. Incluve vidrios
22.15.2 Carpinteria ali
22.15.2.1 |Provision y colocacion de V01 N° 2
22.15.2.2 |Provision y colocacion de V02 N° 1
22.16__INSTALACION ELECTRICA s -]
22.16.1 |Ejecucion de Pilar Eléctrico N°® 1
22.16.2 |Nuevo medidor eléctrico N° 1
22.16.3 |Acometida Eléctrica ml 150
Acometida Eléctrica - Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos
22164 | Careros) mi 150
22.16.5 |Acometida Electrica - Empalme a tablero existente ml 130
22.16.6 |Provision e instalacion de Tablero Principal N° 1
22.16.7 |Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 4
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto
22.16.8 unipolar; material y mano de obra sin colocacion de artefactos. N° 25
22.16.9 |Colocacién de tomas, teclas y tapas N° 60
22.16.10 |Provision y colocacion de artefactos de aplicar lineales N° 60
22.16.11 |Provision y colocacioén de sefialética de emergencia N° 12
22.16.12 |Provision e instalacion de secador de manos eléctrico de A°I° N° 5
22.16.13 |Provision e instalacion de extractor para bafio N°® 5
22.16.14 Provisién y colocacién de columna de iluminacién y luminaria en andén y N° 14
acceso (Incluye retiro de existentes) Strand RS160 o calidad superior
2217 INSTALACION SANITARIA s -
22.17.1 |Provision e instalacion de tanque de agua, incluye bajadas y bomba N° 1
22.17.2 |Provisién y Distribucién de agua fria ml 200
22.17.3 Instalacidp de Red cloacal (desaglie primario, secundario, ventilaciones ml 220
y accesorios)
Provision e instalacion de inodoro pedestal de loza (incluye valvula de
22.17.4 |descarga + tecla tipo, tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto N° 6
existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del item)
22175 Prqvisién’g instalacién de mingitorio de loza con sistema de descarga N° 2
antivandalico
22.17.6 |Provison e instalacion de bacha de A° I° N° 6
22.17.7 |Provision e instalacion de griferia de bacha N° 6
22.17.8 |Provision e instalacion de canilla de servicio N° 3
22.17.9 |[Provision e instalacién de mesada de granito con zécalo ml 4
22.17.10 |Provision e instalacion de dosificador de jabén liquido. N°® 4
22.17.11 [Desobstruccién de bafio hasta cloaca o columna ml 5
Provision y colocacion de conjunto de artefactos para bafio
22.17.12 |discapacitados (Bacha mas griferia, inodoro mas tapa y descarga, cjto 1
barrales, incluye botén antipanico)
22.17.13 |Cambiador de Bebé N° 1
22.17.14 |Separador de Mingitorio en A°I° N° 2
221715 _Provisi()n e instala.cié_n bomba presurizadora para tanque de agua, N° 1
incluye tanque antiarite
22.18 INSTALACION TERMOMECANICA
22.18.1 |Provisi<')n e instalaciéon de Equipo de AA de 3000 frigorias inverter N°® | 2
22.19 ESPEJOS Y VINILOS (Materiales y mano de obra)
22.19.1 |Vinilos con imagen institucional m2 | 10
22.19.2 |Espejos 6 mm m2 | 6
22,20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
22.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
22.20.1.1 [Al latex con enduido m2 [ 740
22.20.2 De Muros Exteriores
22.20.2.1 |AI latex acrilico m2 | 150
22.20.3 De Cielorraso de yeso
22.20.3.1 |AI latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m2 | 230
22.20.4 De Carpinterias Metalica
Convertidor sintético mate, semimate o brillante. (Incluye lijado y retiro de|
2220441 |pintura si fuera necesario) ( Vel Y m2 | 10
22.20.5 De Pisos
22.20.5.1 |Pintura epoxi en pisos de cemento m2 | 25
22.20.6 De Cubierta
22.20.6.1 [De cubierta metalica m2 | 100
22.21 CERRAMIENTO
22.21.1 |Alambrado Olimpico m | 150
22.22 EQUIPAMIENTO
22921 Provi§i<’)n y colocacién de Bancos de Hormigén tipo "Tigre" o calidad N° 3
superior
22.22.2 |Provisioén y colocacion de Cestos Papeleros en andenes N°® 4
2223 OFFICE s -
22.23.1 |Provision y colocacion de Mesada de granito c/zocalo Ancho 60 cm ml 2
22.23.2 |Provision y colocacion de pileta de A°l° de cocina N° 1
22.23.3 |Provision e instalacion de griferia de bacha de cocina N° 1
22234 Provisi()h y colocacion de Muebles Bajo Mesada (incluye ménsula y N° 1
accesorios)
22.23.5 |Provision y colocacion de anafe eléctrico N°® 1
22.23.6 |Provision y colocacion de Horno Microondas 30 L 900W N° 1
22.23.7 |Provision Heladera Bajomesada 120 Its N° 1
22.24__ CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL s -]
22.241 D licién / desmontes
222411 |Retiro de durmientes existentes y las fijaciones correspondientes N° | 14
22.24.1.2 |Demolicion de cordones y veredas existentes m2 | 32
22.24.2 Limpi yE ione: L= N1 AEDHADI AR A DAL M
22.24.2.1 |Limpieza y desmalezado m2 | 85 IT—=ZUZ1=302354005-AF NGO
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22.24.2.2 |Excavacion y Movimiento de suelos m3 10
22.24.3 Fundaciones, contrapisos, solados y Demarcaciones
22.24.3.1 |Bases para Postes en laberintos N° 15
22.24.3.2 |Solado de H°A° en Paso Peatonal y Laberinto m2 50
22.24.3.3 |Solado Haptico m2 2
22.24.3.4 |Demarcacion Laberinto ml 15
22.24.3.5 |Demarcacion Senda Peatonal ml 22
22.24.3.6 |Provision y colocacion de Losetas Premoldeadas de Hormigén Armado m2 20
22.24.4 Desagues
22.24.4.1 |Caﬁos PVC 25 incluye geotextil ml 20
22.24.4.2 |Cémara de Inspeccion (incluye empalme entre camaras) N° 1
22.24.5 | | 1 Eléctrica
22.24.5.1 |Ejecucion y colocacion de cafieros de Sefialamiento ml 60
22.24.5.2 |Ejecucion y colocacion de cafieros de Alimentacion Eléctrica ml 40
22.24.5.3 |Camara de Inspeccion (incluye empalme entre camaras) m3 0,5
22.24.6 Herreria
22.24.6.1 |Provisi6n y colocacion postes y barandas en Laberintos (incluye pintura) N°® 2
22.25__ SENALETICA s -]
22.25.1 |Provision e instalacion de sefial tétem de acceso a estacién N 1
22.25.2 |Provision e instalacion de sefalética de estacion (modelo SCE A ) N° 1
22.25.3 |Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios N°® 1
22.25.4 [Marquesina en andén N° 1
22.25.5 |Senalética para PAN peatonal (carteleria de prevencion) N° 2
22.26.1 |Contenedor sanitario segun pliego mes 6
22.26.2 |Sistema de proteccion anti aves tipo lineal ml 120
22.26.3 |Provision o adecuacion de cenefas existentes ml 100
22.26.4 Cerramiento de madera. Ajuste y reparacion de revestimiento. Incluye m2 60

estructura de soporte y fijaciones

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA
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GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

PLAN DE ADECUACION DE
APEADEROS -
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ANEXO Il — PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Revisién 00

RE-VO-ET-013

Fecha: 01/2021

Babro | | ITEM | |

I Unidad Item

Unidad Precio
Cadigo Descripcion de  |Camtidad | Usitario
Medida [AREZ]

Precio Precio
Parcial Total
[ARZ]) [ARZ]

1 F 3 4 5

B=4"5 T

A MATERIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B MANO DE DOBRA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c TRANZPORTE

0,00

0,00

1] ERUIFDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E EUBCONTRATOE

0,00

0,00

0,00

0,00

COSTD COSTO [A+B-C+D+E)
Gastos Generales | # X)[%F)
COSTO [F+G)

Bieneficic [ # %] [%H]

Gastos Financiere[ # X)) [%H

=X M
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS —
: PLAN DE ADECUACION DE Revision 00
Ministerio de Transporte APEADEROS - RE-VO-ET-013
>7 Argentina LEONES - CORDOBA Fecha: 01/2021

MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona

Licitacion:

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS — LEONES - CORDOBA

Espgi'ac:f‘z'ado Oficial Medio Oficial Ayudante

1 Sueldo Bésico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AN.SSA.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 I.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, examen
preocupacional v post-preocupacional, mediacién por despido, liquidacion de haberes v transporte.
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS _
PLAN DE ADECUACION DE Revision 00

Ministerio de Transporte APEADEROS - RE-VO-ET-013

55 Argentina LEONES - CORDOBA Fecha: 01/2021

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria

convenic'' N D A Tanatan

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS — LEONES - CORDOBA

o § C
N° Cédigo Equipo Potencia f::::l R:s?ldzral Vida Util | Uso Anual ;};"(2[:;:?(2\"/; ::gs;:zgn(;ls% Tipo Upr‘(:m.u Consumo Costo Lubricantes rLubncames y
nitario
HP h h $ih $ih Sitt tth aih sih $ih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
2 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
3 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
4 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00] 0.00
5 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
6 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ Gas Oil 0.00] 0.00] 0.00
7 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
8 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00
10 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00 23.20| Gas Oil 0.00] 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00] 0.00:
13 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ GasOil 0.00] 0.00] 0.00:
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
17 0| 10,000 2,000 0.00 0.00] - 0.00] 0.00] 0.00:
Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida (til. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Perfodo de vida Gtil medido en afios, siendo: n = VU/ UA. Donde VU: Vida Gtil y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)x ((n+1)/2n)x 0,10]/UA
All=A+1
RIR= y por i6n se considera el 70% del total de amortizacién e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima nor convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS _
PLAN DE ADECUACION DE Revision 00

Ministerio de Transporte APEADEROQOS - RE-VO-ET-013

Argentina LEONES - CORDOBA Fecha: 01/2021

LISTADO DE MATERIALES

Determinacién de Codigos de materiales segln el rubro al que pertenecen

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS — LEONES -

CORDOBRA
Unidad de Costo
N° Cédigo Descripcion )
9 p medida Actual
Ingresar Codigos de material ) Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 .
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Materiales Sanitarios,
Rubro 12 .
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Hectricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Transporte
Rubro 16 sP Y
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para Obras Civiles
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INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 Servicios Provisorios
1.1.1 General
Energia Eléctrica
Agua de Construccion
1.1.2 Desaguies temporarios
Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 General
Exigencias del obrador
Locales para acopio y depdsito de materiales
Locales para depdsito de inflamables
1.2.2 Ejecucion
Cerco perimetral y vallados internos
Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras
1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental
1.3.3 Ejecucién
Alcance y coordinacién

Replanteo

1.4 Limpieza
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Miaistario ge tanspal b GENERALES OBRAS CIVILES
Argentina

1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General
Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacion a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucién
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucion
Niveles
Condiciones de las excavaciones

Equipos
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TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ministerio de Transpaite GENERALES OBRAS CIVILES
Argentina

3. HORMIGON
3.1 Estructuras de Hormigon colado en obra
3.1.1General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Condiciones del proyecto
Entrega, almacenamiento y manipulacion
Requisitos ambientales
3.1.2 Productos
Materiales
3.1.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Requerimientos especiales
Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas
3.2.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Entrega, almacenamiento y manipulacion
3.2.2 Productos
Materiales
3.2.3 Ejecucion
Construccion de contrapisos y carpetas
Construccion de contrapisos sobre losas

Construccion de carpetas

4. MAMPOSTERIA
4.1 Tabiques de mamposteria
4.1.1 General
Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.1.2 Productos

Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucion
Colocacién y construccion
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

5. METALES
5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Descripcion del sistema
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
5.1.2Productos
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Materiales

5.1.3 Ejecucion
Construccion en el taller
Inspeccion

Colocacion de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigon
6.1.3 Ejecucién
Condiciones generales de ejecucion
Aislacion hidrofuga horizontal y vertical

Aislacién hidréfuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
7.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucién
Construccion en taller
Colocacion en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso

8. TERMINACIONES
8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacion con las instalaciones

Presentaciones
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Entrega y almacenamiento

8.1.2 Materiales

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales

8.1.3 Ejecucion

Preparacion

Colocacion de revestimientos de mosaicos

Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Zb6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijacion
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado
8.2.2.3. Pisos de goma
8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacién
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos

Materiales

8.3.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion
Preparacion y construccion
Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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8.5.2 Productos

Materiales

8.5.3 Ejecucion

Generalidades

Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacién normal y de emergencia

9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional
Cafierias, cajas y accesorios
Conductores aislados y cables
Bandejas porta cables y soportes
lluminacion exterior
lluminacion interior
9.1.3 Ejecucion
Canalizaciones
Instalacion de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacién de emergencia
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9.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucion

General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacion cloacal, pluvial y distribuciéon de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Cafierias
Artefactos
Griferia
Depésitos
Accesorios
Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacion de cafierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
11.1. Vidrios
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11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausuray librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacion por partes
13.4.5.2. Provisién de mezcla bituminosa
13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asféltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Computo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General
14.2. Alcance de los trabajos
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Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacion de postes de hormigon
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigon para fundacién de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS
Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
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Postes de Hormigon Armado
Accesorios:

Hormigon para fundacion de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA la que tramitaréa su conexion e instalard medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacién de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacién del Tablero General de Obra.
a) Laacometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por la Inspeccion de Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirard todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacion con la

Inspeccién de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El Tablero General de Obra sera un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccién y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios para
la ejecucion de la obra.
b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax, o

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 140 de 332



d)

e)

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 93
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
a\ ] Pagina 17 de 143

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

calidad superior, o bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la
Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizardn mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax, o calidad superior, y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-
ensamblados.

Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucién de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no debera superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas &areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacién general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo).
c. Enlas &reas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando

la toma a su cargo.
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A. La conexién para el agua de construccion a las redes existentes sera a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desagles cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendrd a su cargo la construccién y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA deberé verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacién de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

E. Si fuera necesario, serd a su cargo y costo la instalacién de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios
A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagiies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o movil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volguetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

B. Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
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ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.
E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estaréd a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcién Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la Inspeccién. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contrataciébn de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido
y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la Inspeccion de Obra su dimensién, disefio,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
B.- El obrador sera desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la

instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 143 de 332



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pagina 20 de 143

necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplird con toda la reglamentacion vigente en relacién a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcidn provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccion de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagles pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, cAmaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depésito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran
peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
B. Cumplirdn con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
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Cerco perimetral y vallados internos

A. Alcomenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el &rea de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

B. Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

C. Estos vallados cumplirdan con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

D. Deberan incluir la sefalizacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

E. LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion
previa de la Inspeccién de Obra.

F. Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios
A. LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccién y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.
B. De todos modos, la aprobacién de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccion de Obra y

sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitaciéon municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacién
A. Reglas de medicion

Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, éstos se regirdn por las normas
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establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la mediciéon de estructuras en la construccién de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado tiene caracter de ante-proyecto y todas las dimensiones,
cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA, al

efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas
del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcién de las

necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion
LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucién del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
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exactitud de esas operaciones.
A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccion de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuaré las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccién de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccién de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitird la acumulacion en zonas operativas del eventual
material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
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carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras humedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacién de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirar4d todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba”
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizardn por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas
o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periédica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacion de los pasajeros. A tal
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efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y

materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran

coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuardn respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1.

Los Capataces y el personal especializado con que contard LA CONTRATISTA deberéan ser
idéneos en trabajos contratados.

LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccién
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisién y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccion de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacidn que en el mismo se realizara o en la hormativa citada.
También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la

implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
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corresponder proveera los carteles de precauciéon segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacién y/o banderilleros que resulten
necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.1.T.O. con toda la implementacion
que el mismo indigue y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se consideraran
incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacion y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccién de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios
privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la Inspeccion de
Obra, no se dara inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacion de la

Inspeccion de Obra.

Alcance
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A. Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demaliciones indicadas en la
documentacién, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacién necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.

B. Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.
b) Estructuras de hormigdén armado.

c) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.

C. Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.

D. Por tal motivo seréa obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.

E. Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

F. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
e Decreto N° 911/96.
e R.LT.O. - Reglamento Técnico Operativo.
¢ Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.
o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.
e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
e C.ILR.S.O.C
e |LRAM.
e D.ILN.
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e Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ninglin costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicién, segun lo explicitado en 2.1.

B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o
terceros.

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccién

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.

c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
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d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.

e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.

f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.

g) Cargay retiro de tierra sobrante.

LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida

anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la

Inspeccion de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluird los

trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a

adoptar.

LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del

transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulaciéon de vehiculos y personas en calles y veredas.

items relacionados

La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g9)

2.2.2.-

Replanteo de las Obras.
Limpieza.

Hormigon.

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefalamiento.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por la

Inspeccion de Obra.

EJECUCION
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Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la Inspeccion de Obra y estard vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentaciéon contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccién de Obra.

La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccién de Obra sobre ejecucidn de apuntalamientos secundarios
no previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucién de estructuras nuevas.

Si durante la excavacion se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicion y retiro — segun
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corresponda - a la Inspeccion de Obra.
H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificaciébn de

ubicacion, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios.

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Inspeccién de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigbn armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigdén armado.
b) Losas de hormigdn armado.
c) Tabiques de hormigén armado.
d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.
e) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
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provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e) Instalaciones Mecanicas.

f) Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LRS.O.C
e [LRAM.
e D.LN.

e Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:
LA CONTRATISTA asumiré la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el célculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
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doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, calculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

Teniendo en cuenta que la obra se hara mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas
gue puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

gue se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:
A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.
B. Cemento: Se utilizaran cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.
C. Agregado fino: Se utilizardn agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.
D. Agregado grueso: Se utilizardn agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.
E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.
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Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacién de aceleradores de fragie, excepto con expresa autorizacion de la

Inspeccion de Obra.

. Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a)
b)

c)

d)

Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la Inspeccion de
Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras

a)

b)

La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucién respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigén.

C. Hormigén

a)

Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al calculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC
201, tratdndose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con lo
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especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) El hormigon tendra agregado un aditivo hidr6fugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

c) Mezclado y elaboracion del hormigén: se regiran y verificaran por CIRSOC 201,9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirdn los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptard el empleo de hormigon elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigon clase segun C.I.R.S.O.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o0 o bk en kg/cm2 Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales obm en kg/cm?.

Cantidad minima de cemento (kg/m?3):

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningun caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccidon las uniones de coladas se realizaran con

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 159 de 332



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
Sse s R GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
ATgEiiviild Pagina 36 de 143

adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacion de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas estd obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializardn con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A. Todos los trabajos incluidos en esta seccién estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigén se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigon fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Sise indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.11 del CIRSOC 201y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicidon. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA serd el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL
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La seccion incluye:
El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.a) Contrapisos sobre losas del tunel.

.b) Contrapisos en veredas exteriores.

.C) Reparacion de pavimentos existentes.

.d) Carpetas para recibir los solados.

.e) Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f) Reparaciones varias que surjan del ajuste de &reas existentes y nuevas.

.g) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a) Replanteo de las Obras.

.b) Limpieza

.c) Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d) Aislaciones para la Humedad.

.e) Instalaciones Sanitarias.

.f) Revoques

.g) Pisos y z4calos

.h) Revestimientos

1) Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a 4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion responderd a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién responderd a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
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orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633y 1682.

Agua

a) El agua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b) EIl agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplira con la norma IRAM
1601

3.2.3.- EJECUCION

Construccion de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidrofugas, se extremaran los
cuidados para no dafiar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccién que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios ho mayores de 36 m2.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacién se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera

especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.
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G. Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccidén de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las

B.

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacion (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,
seran con malla de acero soldada (9 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm).

Construccién de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A.

C.

Se realizardn sobre el contrapiso y se aplicardn bajo solados que mas adelante se
especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
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quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando ain humeda la lechada
de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporciéon uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fraglie se aplicara un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimira y alisard hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

G. Unavez transcurridas seis horas después de la terminacién del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
0 por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra durante cuatro dias como
minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.
4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccidén incluye

Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, Eero no se limitan, a:
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.a) Tabiques divisorios de Locales.

.b) Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques

de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas

f) Revoques

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Serda de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se

ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.
Los trabajos de albafiileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que establecen las

prescripciones del Cédigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberdn presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabigues, tramos de muestra (parte del tabique: modulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos cerdmicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 167 de 332



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
phefitadishi GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
—Pé.gir]a.4-4-(je].4-3

4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion
Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigdn armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

a) Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

b) Los morteros seran utilizados y colocados en su posicién final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

¢) Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y pléastico.

d) No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albanfileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL
Alcance
La seccion incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas
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especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:

a) Tabiques divisorios de Locales.

b) Bufas perimetrales.

c¢) Refuerzos para la sujecion de elementos.

d) Coordinacion con otras tareas

e) Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques
de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecanicas

g) Instalaciones Eléctricas

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Serda de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando nho se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119.

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacién acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provisién hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspensién que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
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adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas serdn moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccién trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8

b) Remaches tipo Pop

¢) Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera

d) T2 para fijacién de placa a la estructura

e) T3 para fijacién de dos placas de estructura
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

¢) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y &ngulo ligeramente inferior a 90 grados,

con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
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f) Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacién precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazard todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocaciéon de
tarugos tipo Fisher.

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion.

Cc) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a 30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.
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Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultdneamente

los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA deberéa cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutard la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra.

¢) En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocardn segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placay las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuard un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos y/o clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
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terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a) Pasamanos de escaleras y rampas
b) Barandas de andenes
c¢) Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas
d) Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado
e) Herrerias

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Estructuras de Hormigén Colado en Obra

b) Pisos y Z6calos

¢) Pinturas de Carpinterias

Descripcién del sistema

El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.

LA CONTRATISTA ser& responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
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X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 1" espesor
2,9mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios se colocaran entre 70y 75 cm. de altura, con las mismas prescripciones
indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2" x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:
a) Canos y planchuelas de acero
b) Elementos de fijacion
c¢) Accesorios de montaje
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomardn como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecénicos y almacenados hasta su

montaje.
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5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Cafos y planchuelas de acero.
a)Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1. Caiio negro de 2" y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2. Cafo negro de 1,5”" y espesor 2,9 mm como barandas
3. Planchuela metdlica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
b) Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA deberé verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.
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Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicion que pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacion de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccion
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocardn aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidr6fugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provisién,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas
aisladoras de la presente obra.
Los trabajos de aislaciones hidrofugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

¢) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigon de las

estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tuneles y tabiques.
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e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Demoliciones

¢) Hormigén Armado colado en Obra

d) Contrapisos y Carpetas

e) Revestimientos

f) Pisosy Zocalos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecanicas

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

j) Instalaciones Sanitarias

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberdn ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya

aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento
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El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
Deberén ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias organicas,

ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigon

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

¢) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccién al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigon). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigén).

e) Resistencia de adherencia por traccién a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccion.

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente
limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.
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Aislacién hidréfuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacién a realizarse sobre el suelo compactado, bajo y sobre tunel y sobre
el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extenderd el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de

sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigdn para tuneles tendra un aditivo Sika Hidr6fugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.
Para la ejecuciéon del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacion en el hormigdn con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o

equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107, o calidad superior, sobre los tabiques y losas de hormigén de tanel.

El mortero se mezclara so6lo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107, o equivalente, si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir
7 litros por bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanay de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No sera preciso realizar imprimacién pero el sustrato debe estar
hamedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

¢) El mezclado del mortero se colocard en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d) En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser més fluida a menor temperatura.

e) Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta, nivelando

cuidadosamente y evitando dejar poros.
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Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre 2y 3
mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacién del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo deberd “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un minimo
de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda capa
para evitar el arrastre de material.

La liberacién al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto desarrolle
las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacién. No se aplicaréa el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de protecciéon sobre el Sika Monotop 107, o equivalente, se
efectuara un azotado cementicio con Sikalatex, o calidad superior, dentro de las 24 hs. de
colocada la ultima capa de Sika Monotop 107, o similar.

Si el Sika Monotop 107, o equivalente, hubiera endurecido (més de 24 hs. de aplicada) antes
de aplicar el revoque de proteccion sera necesario realizar un puente de adherencia con 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1), o similar, hasta obtener la
fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una carpeta

de proteccion sobre el mortero hidréfugo.

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y

tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacion en forma similar al acapite precedente.

En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.
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7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las
carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c¢) Estructuras de hormigén colado en obra.

d) Revestimientos.

e) Pisos y Zé6calos.

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

g) Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.
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Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA deberé ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez
de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:

a) Chapas de acero

b) Complementos

c) Materiales para sellados

Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion.
Planos de Taller:

a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccién de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la
Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climéticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o

cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.
a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
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aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.
b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.

C. Selladores

En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

Tratamientos anticorrosivos:

Los recubrimientos de proteccidén contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosién a juicio de la Inspeccion de Obra.

b) Cincado: este tratamiento responderd a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersion en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
gue deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller
A. Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacibn mencionada resulten

necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
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B. LA CONTRATISTA deberé verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduras autbégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberén biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a
fin de que penetre el material de aporte.

G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
debera verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aguellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra
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Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuar4 de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocaciéon de las persianas enrollables se ejecutar4 de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Inspecciones
La podré revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara

aqguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.
7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
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especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Puertas de acceso a nuevos locales

b) Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos 0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso
Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble

chapa N° 18 inyectada espesor 2", cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
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las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes, cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendrd una luz Gtil minima de paso de 90 cm y permitir4 su utilizacion por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccion circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz util + 30 cm y

un largo de 1.00 m.

Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizaran en los bafios y demas vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafio Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas
Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizardn ventanas de aluminio

reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos espesor min. 4 mm; serén de primera
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calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes,

cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metélicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metalicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura
completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Mosaicos y zécalos graniticos

b) Mosaicos y zGcalos ceramicos

c) Baldosas y z6calos calcareos

d) Mosaicos y zécalos de porcellanato
e) Mesadas de marmol y graniticas.

f) Pastina para mosaicos

g) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras
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b) Limpieza

c¢) Aislaciones para la Humedad

d) Carpinterias

e) Pisos y Zocalos

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
g) Revoques

h) Instalaciones Eléctricas

i) Instalaciones Mecanicas

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:

Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:
A- Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.
B- Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran
en obra y serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los

elementos.

Entrega y almacenamiento:
A- Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,

cantidad de piezas, etc.).
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B- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
que no se admitirh que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin encalladuras.

C- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar

Su envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas

Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccién
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A- Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B- Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:

A- La Inspeccion de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicién que impida una
correcta colocacién, para su correccion inmediata.

B- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacién hidr6fuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
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C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méaxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacién pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberdn emplear soluciones de
acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALQOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

A - La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pisos y z6calos
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b) Pisos avisadores

c) Solados guia para ciegos

d) Alzadas y pedadas

e) Pastinas y colocacién

f) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B - Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Contrapisos y Carpetas

d) Aislaciones para la Humedad

e) Carpinterias

f) Revestimientos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecéanicas

i) Instalaciones Eléctricas

i) Instalaciones Sanitarias

Normas de referencia

A - Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.
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B - Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

A - LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccién de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

B - La Inspeccion de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de
los pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacion aprobada en el tramo

de muestra.

Entrega y almacenamiento

A.- Los pisos y zOcalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

Mosaicos

e Ceramicos
e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de
fabricacion y stock constante.
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Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A - Pastina de color idem mosaicos
B - Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilataciéon que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo Indelval — Ecosport
encastrable o calidad superior), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas
de maniobrar o en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A"

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <=0,09 mm

Resistencia a la abrasion <=0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
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Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5
Absorcion sonora >=20db (7.0 mm)
Efectos a los quimicos Resistente EN 423
Prop. de aislamiento eléctrica >1010 Ohm
Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv
Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos
sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una Optima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado
y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacion de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicién que impida una correcta colocacion. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetrardan debajo de los
zocalos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacion en correspondencia con juntas de contrapisos, rellenadas
con sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearén todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
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juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecénicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccién de Obra ordenara la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccion de Obra previamente a la ejecucién de los solados.

I.- No se admitirAdn imperfecciones de nivelacién general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los z6calos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacion sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocard un solado de prevencién con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberdn empastinarse, evitandose el uso de colorantes organicos
gue puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM, o calidad superior) al agua de
empaste y el color especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
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juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.
D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcion serd reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera Unico responsable de la

proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

a) Cielorrasos de Locales

b) Cenefa y cierre desde carpinteria de locales a losa de techo

¢) Bufas perimetrales

d) Tapas de acceso

e) Refuerzos para la sujecidén de elementos

f) Coordinacion con otras tareas

g) Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de

materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
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cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecénicas

g) Instalaciones Eléctricas

h) Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
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C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: modulo o tramo completo) con
el fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
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revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
(méaximo entre montantes 30 cm).
B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:
a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.
b) Remaches tipo Pop.
c) Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera.
d) T2 para fijacion de placa a la estructura.
e) T3 para fijacion de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:
a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.
b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
c¢) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d) Cinta con fleje metdlico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.
e) Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacién prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.
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8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en
acpites anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fischer.

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. de espesor,
dispuestas en forma alternada.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metélicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

a) Una vez finalizada la colocacién de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
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la estructura de los cielorrasos.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

c) En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
cielorrasos.

d) Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocardn segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A - Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celuldsico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuard un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B - No deberd haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C - Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D - Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E - Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F - Se ejecutaran los bufados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los
elementos de terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas,

Parte 2: Productos
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8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccion incluye:

A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

a) Jaharro y revestimiento plastico

b) Revoque grueso bajo revestimientos

¢) Revoque fino y enlucidos

d) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o0 en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

¢) Hormigoén Colado en Obra

d) Barandas y Pasamanos

e) Aislaciones para la Humedad

f) Carpinterias

g) Revestimientos

h) Instalaciones Mecénicas

i) Instalaciones Eléctricas

Normas de referencia
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A - Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B - Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucién del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, la Unica responsable sera
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.- La propia CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.
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D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los
revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
E.- Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion responderd a la norma IRAM 1626.
b) La cal viva aérea para construccion respondera a la norma IRAM 1628.
c) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento
a) El cemento portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679
b) El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albadileria
a) El cemento de albafiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas
a) Deberén ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.
b) Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
l.- Revestimiento plastico
a) Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

b) Como base se utilizara Quintex Romano base o equivalente.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacién de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la

documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al soélo juicio de la
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Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifiqgue expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacion de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revogue grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acépites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacion de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidrofugo previo se realizard de acuerdo con las prescripciones de la Seccién

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigén deberan ser repasados Yy verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS
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8.5.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pintura en Cielorrasos Interiores
b) Pintura en Paramentos interiores
c¢) Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos
d) Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas
e) Pintura de elementos de madera

f) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de la presente
obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacién de especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Cielorrasos

¢) Revoques

d) Revestimientos

e) Barandas y Pasamanos

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidon, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccion de Obra, muestras de
colores con su marca y codigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su
aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para
depésitos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
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D.- Pinturas Epoxi
Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. 0 equivalente
E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.- LA CONTRATISTA deberé notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.- LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sdlo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas

A.- No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.
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Latex acrilico en cielorrasos

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acépites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

a) En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

b) En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

¢) Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.-Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacién, barandas, pasamanos, asientos
metdlicos, etc.), llegaran a obra sin pintar.

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante.

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antiéxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicardn como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metélicos
A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

a) Se cepillarg, lijara y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.
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b) El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

c) El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metélicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metédlico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acépites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisién y colocacién de la instalacidon eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Cafierias, cajas y accesorios.

b) Conductores Aislados y Cables.

¢) Bandejas portacables y soportes.

d) Tableros principales y secundarios.

e) Puestas a tierras.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
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de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacion de energia eléctrica definitiva a la Obra

EI COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que EI COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacién de Inspeccién de obra, que a su solo juicio determinara si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo Sintenax, o calidad superior, tendido en cafio de acero
galvanizado, cuando sea a la intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma.
Debe tenerse en cuenta para la cotizaciéon, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo
vias, de acuerdo a normativa ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.
El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificard a la caida de tension y al
cortocircuito.

LA CONTRATISTA tendr& a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacién del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.
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Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso

e) Revestimientos de Baldosas y Mosaicos

f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) lluminacion de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicard la vigencia de la mas estricta.

A.- Cddigo de Edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Carios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.

G.- Norma IRAM 2205 Cairios de PVC

H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacion y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccién y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS
Tablero Principal
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Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacién que indique
el Inspector de Obra. Este Tablero contendrd un sistema de transferencia automatica para la
alimentacion auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicion de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacién de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacion de: lluminacion y protecciones.

Estaré ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provisiéon de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provisiéon
del gabinete metdlico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méax. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

¢) Lugar de instalacion:

Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicidn de la construccién y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicién de los grados de proteccién de las envolventes.
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IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.
IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccioén de los tableros eléctricos responderda a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacién y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibre DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacién ser& del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas
las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base, estaran atornilladas
formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mm?2.

Todos los tableros contardn con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
serd de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la

posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estardn facilmente
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accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando y control, serédn
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacién de acrilico con fijacién mediante tornillos,
que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o menor a 35 mmz2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas’z vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lengleta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacién de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metdlicos que reciban tratamiento de pintura, previamente serdn sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.

Elementos Constructivos

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberdn serdn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las

cuales soportaran la solicitacion térmica y dindmica originada por las corrientes nominal y
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cortocircuito. Dichas barras irdn montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, ser4 para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presién segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosién. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La proteccion de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrird mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodinAmico que
resulte de la respectiva memoria de célculo.

¢) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

— Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de secciéon 2,5
mm?.

— Paralos circuitos de comando y sefializacién se emplearan conductores de seccién 1,5 mmz,

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccion minima de
4mmz2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo namero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracién se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
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compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
gue conecta, en secciony diametro. Las borneras seran de marca Zoloda, o calidad superior.
Cada borne estara individualizado de forma indeleble por el mismo numero indicado en los
respectivos esquemas funcionales y trifilares correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccion de reserva no utilizada minima
del 20%. El cablecanal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal
fin y de seccién adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, o
calidad superior, con relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones
térmicas y dindmicas de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:

Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segin los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botdn de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefalizadores tipo ojo de buey de didmetro 22 mm, con leds de indicacién de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles serdn aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
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fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizardn para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tensidn u otro equipamiento segin esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique, Fournas, o calidad superior, de didmetro 22mm.

Documentacion.

Se presentardn los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demés elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del célculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacién de seccion de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, logica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.

Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccién y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecanico.

Acondicionamiento para la entrega:
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Los tableros seran protegidos con cartdn corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad

Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccién de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Cafierias eléctricas, cajas y accesorios

A.- Cafierias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como didmetro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metalicas seran sin excepcion los que
correspondan a la cafieria especificada anteriormente o de Aleacién de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser de
aleacién de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie o en ambientes hiumedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tension: Los cables de potencia para circuitos de 380 V o menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000,
o calidad superior, (Baja emision de humos, reducida emisién de gases toxicos y nula de gases
corrosivos) de acuerdo a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C”.

B.- Cables para lluminacién: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750, o
calidad superior, para una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de

[luminacion no se deberan usar cables menores de 4 mm2 salvo indicacion en contrario.
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Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberdn ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacién, que aseguren
un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacién perimetral del edificio. Las luminarias seran
artefactos de aplique metélico, con vidrios reforzados y reja de protecciébn metalica, donde su
modelo sera presentado a la inspeccion de obra para su evaluacion y aprobacién. Su accionamiento

sera automatica por fotocontrol.

lluminacién interior

La iluminacion interior seré ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacion en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que

aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
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ejecucion al sélo juicio de la Inspecciéon de Obra.

B.- Las caferias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberén correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccion necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para caferias eléctricas, o cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccién
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimensiéon nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimensién nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o
accesorios, deberan ser fijadas lo mas proximo posible a su extremo y en ningln caso a una
distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
cafierias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijjadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).
E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA deberd retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningln caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las cafierias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccién mayores de 5° deberan hacerse

con segmentos curvos y codos normalizados.
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G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacion maxima del 33% de la seccion interna.
l.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberén estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspecciéon de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. El empalme deberé resultar en una uniéon tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningln caso se permitirdn empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C- LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacién completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacion (excepto en los conductores de ramales de iluminacién), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores serdn aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,

cajas de empalme o de borneras.
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Puestas a tierra.
Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.
Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se debera ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.
No podré bajo ningun concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberan construir
nuevas. En su construccion se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4" de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma
forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
mediante soldadura cuproaluminotermica.
El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccion surgira del correspondiente célculo realizado por el Contratista.
El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta camara a la vez que de proteccion, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.
El sistema descrito tendra un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitird como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.
En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.
Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.
Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacién son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles.

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo

cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresion en la bornera de destino.
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— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se deberd colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que serdn de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

[luminacién

A- Todos los trabajos de ejecucién del sistema completo de lluminacién deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sdlo juicio de la Inspeccion de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveerda un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacién acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio

funcionamiento del sistema, el mismo se libraré al servicio permanente.
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Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras.
F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningdn cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provisién y colocacion del sistema de iluminacion de emergencia segun lo indicado en los
planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Cafierias, cajas y accesorios.

b) Conductores Aislados y Cables.

¢) Bandejas porta cables y soportes

d) Aparatos de iluminacién de emergencias.

e) Carteles de sefalética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacién eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

a) Replanteo de las Obras
b) Limpieza
c) Estructuras de Hormigon colado en Obra
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d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
e) Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas
f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) Instalacion eléctrica e lluminacion

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la mas estricta.

A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL — Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de Iluminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefializacion de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacién de emergencia no autébnomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tensién, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

a) Tension de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%

b) Tension de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc)

¢) Kva = de acuerdo a proyecto

d) Tensioén de flote y fondo

e) Regulacion automética de tension por cadena de diodos
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f) Bateria de Niquel — Cadmio

g) Alarmas Visuales

h) Protecciones y comandos Automaticos

i) Sefializaciones

j) Mediciones
El equipo deberé:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.
C.- Artefactos de iluminacién no auténoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tensiéon de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips o calidad superior.
D.- Artefactos de iluminacion autébnomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metélica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
irdn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.
E.- Artefactos de sefalizacidbn de salida: El artefacto de sefializacion sera autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su ldmpara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.

b) EI difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo serd desmontable, construido con chapa de acero dulce
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electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra ser
montado, segun requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumplirdn con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefales de Seguridad, Parte 1) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafios.

El equipo dispondréa internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo
luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquel.

La lampara estard montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacion y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitird el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria sera fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad 1ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afos, su tension nominal serd de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un moédulo electrénico de estado sélido y accion automética, sin dispositivos
electromecanicos maviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electrénico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorar4 aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electronica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacién del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tension en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
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automatico de tension y limitacién de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.
a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefalar la presencia de tension
sobre la bateria.
b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.
c) Caracteristicas de la red de servicio normal:
Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada; 0,1 A
d) El equipo deberé:
1 - Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 1SO
9001.
2 - Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un

término minimo de 3 afios en uso e instalacién normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminaciébn de emergencia,
sefalizacién e indicacién de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- Entoda el &rea las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacion de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.
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E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobard la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacién de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccion y/o cualquier desviacion de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacion de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningdn cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos Yy transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos o0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar 0 reponer en

funcién de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL
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Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto deberd estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Cafierias

b) Accesorios y griferias

c) Artefactos
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones

y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos y
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Especificaciones que se enumeran a continuacién. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicara la mas estricta en vigencia.

A.- Cadigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Carfios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)

10.1.2 PRODUCTOS

Caferias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitird ningn cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacién y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros en general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar, color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CAlU - Domus 0 similar para robotizar canillas, antivandalismo.
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B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo. (Para
inodoros de bafios publicos - discapacitados).

E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depodsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

[J Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

1 Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

[ Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

[ Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didmetro mayor a la cafieria en
gue se instale.

[ Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con rosetas
en la pared.

[ Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botén, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

[ Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.
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Bafo para discapacitados

A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o
similar.

B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio ¢ similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Carierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacién de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenard con hormigén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafierias

A.- Caferias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o0 uniones.

B.- Cafierias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Cafierias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 236 de 332



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pagina 113 de 143

D.- Todos los elementos metalicos de fijacion llevaran una mano de pintura antioxido antes de su

colocacion.

Uniones de cafierias

A.- Cafieria de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, o conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusion o por rosca segun el

Ccaso.

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presion de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

e 1kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
e 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos serd verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccion de Obra podra solicitar la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o0 conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desagiies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecién, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,
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empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
y en la preparaciéon de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm £ 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacion minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desaglies.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabon, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion sélo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
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El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las

que a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, StPOIIe ......ooveeiieieee 4 mm
ViIdIO FAYAUO. ....cceeeeeeee e 5 mm
V4o 5o = ¢ =T [ R 6 mm
RN = 5-6 mm
(O 1S3 = = PR SUPRSERR 6 mm
Vidrios laminados, templados............coo oo, 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metdlicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion
de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacion de masilla en la colocacion de vidrios, ésta deberd ser del tipo
ELASTOM P085, o calidad superior. Se efectuara una imprimacién a pincel, tomando sumo cuidado
de imprimar correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
las haga estables y permitan pintarse.

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
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los vidrios se colocaran a la "inglesa”, es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mm y 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria
ELEVACION TABIQUES
Y, Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y4 Cal de Cordoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidrofugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y4 Cemento 1/8 Cemento
1 Cal Aéreal Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
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COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y2 Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y. Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimension de la carpeta de pavimento asfaltico sera la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor serd como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material
asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como minimo de 850
Kg.-
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Debera ser compactado con medios mecénicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacion, pero en ningn caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”).

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacién con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones seré:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.

13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.
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13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base aimprimatr:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de la Inspeccion
gque se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar deberd ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberdn ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo de LA
CONTRATISTA.

13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion de Obra aprobaré la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacién del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan

delgadas sogas en todo el largo de la seccibn a regar, o se empleara cualquier otro
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procedimiento aprobado por la Inspeccion. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, deberd colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitird la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la misma
sera mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracién
establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA
tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccion determinara si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningun caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccion, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actle

un numero igual a 5 (cinco) como minimo.
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¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir a LA CONTRATISTA de esta obligacion Gnicamente en casos especiales y lo hard en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccién imprimada
deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un trnsito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo de LA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucién de laimprimacidén por partes:

En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito a LA CONTRATISTA con caréacter de excepcion, que
la imprimacion se efectlie por mitades de calzadas, lo que permite que el trnsito utilice una de
ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, deberd volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base

negra.

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisién y colocacién en obra de mezcla bituminosa

del tipo concreto asféaltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracién de
los materiales intervinientes en la compaosicion de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.
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13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistird en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asfaltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacion

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucion de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales &reas con mezcla asfaltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla seré con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del 4rea mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacién de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e

imprimacion reforzada” y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijard por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicién satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuird la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se
permitird la colocacibn de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacién a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior

a la sombra.
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En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera corregirlas a su costa por el método
que proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha &rea debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptaréa en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocién de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos

e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.
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Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberd cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccion, asi como el resto del equipo que serd empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelaciéon establecida en los items respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de imprimacion y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
ordenes de la Inspeccion.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberan hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijarA por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfélticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto

bituminoso deficiente y la obra que con €l hubiere sido ejecutado.
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Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos.

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitir la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleard, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de

material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
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De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocién de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el &rea de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecéanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacion serd tal que permita la colocacion de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
serd hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
se recurrird a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a 30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacién, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la

Inspeccion.
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Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulacion de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad de LA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacion diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termémetro para determinar la temperatura
del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar estaran de acuerdo con las

especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresioén, y a las 6rdenes de la
Inspeccidn; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacion
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacion en obra deberd ser tal que permita su correcta
compactacion posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacion de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucidn del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuard, acorde a las caracteristicas del bache o

depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias
al transito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta los sitios de
obra se har4 mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.

13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
gue el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno deberé hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, 0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcién superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitird para la ejecucién de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
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de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica colocada y
aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA

14.1. GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra de cerramiento
necesaria para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccidn de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucién de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacion de los trabajos, incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracion, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuraciéon definitiva, producto de la modulacién final de los pafos surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacioén por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo de LA CONTRATISTA.

Los cercos se construirdn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.

Para iniciar el trabajo se localizaré el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
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el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA y verificara la Inspeccion de Obra durante la medicion y certificacion de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecucion documentacion de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.

4. Protocolo de fabricacién de los elementos que componen los huevos cerramientos y la

solucién adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacion y consolidacién del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucién de Hormigén armado "in situ" para bases correspondientes.

© ©® N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.
10. Union de los sucesivos moédulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia
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La construccién del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.LR.S.O.C

I.R.A.M.

D.I.N.

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccién de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcién

Estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metélica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigobn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de pulas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizard el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud con el alambre adicional de paas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejard una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
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cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:

1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segin trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacion de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contaréa con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicién de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones
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Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del
tipo de excavacion, si la misma se realizard en forma manual el didmetro de la base sera de 45cm
y si la misma se realiza en forma mecanica esté didmetro sera de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excederd las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagties a cielo abierto,
instalaciones de desaglies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigén de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estar4d compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigén premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.

Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia
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calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.

Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de didmetro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigdon premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de postes
y puntales de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizard un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.
Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la

colocacion de las placas de hormigon premoldeado, ejecutdndose las mismas a una altura de 3
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placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.
Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.
Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros 6 a través de fijaciones a los efectos de evitar

la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigén para fundaciéon de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigon pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. El mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigén de 4"x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m

lineales.
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El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte
superior se colocaran dos filas de alambre con puas.

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J".

Los alambres tensores superior e inferior seran de alambre galvanizado n° 7 iran colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura méxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metdlica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estaréa constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacion del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metéalicos, con un pafio de malla metalica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metélico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccion y planchuelas. Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shulman o calidad superior.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles tipo
IPN100 y un sistema de fijacion al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metalico de la reja 0 marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 45" x
3/16” y bulones de seguridad de RW %" x 1 %", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metélicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafios de mallas, etc.) serd mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por

inmersion en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo ser4 de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
modulo de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacién superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido ser& cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicién de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacion con la zona de via) con el cerco New Jersey

de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizardn

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 262 de 332



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pagina 139 de 143

respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigbn armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos, etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo
ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estara constituido por postes de Hormigén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizard el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos sobre
la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estara a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.
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Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retirardn los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafos a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de hormigén.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacion de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion sera realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacion (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidard de no dafiar, afectar, etc., desagles a cielo
abierto, instalaciones de desagiies, de provisibn de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.
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Colocacion de postes de hormigén

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicién definitiva sobresalir del terreno la

longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se

funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales

Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torsionado, armado con separadores plasticos, a saber:

Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccién, con
altura minima de 3.30, con una seccion de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccién de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro
de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".

Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.
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e Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

e Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigén para fundacion de postes
Para la fundacién de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad ser& de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se deberd ejecutar la conexion entre las cAmaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizaciéon de
Inspeccién (en ningln caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que

invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccién); en los casos que no se invada galibo
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ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas A&, Sag5dlat on 1\ oy _avy 0#SOESE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART |F-2021-35233433-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. | F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

|F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. |F-2021-35233433-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2021-35233433-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa

de Seguridad segun la Res. S.R.T. aYe_,6918889548s ABRSEVRIRHesE
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.

|F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOGIERAD DELESTARO deJakigsacr
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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TRENES GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

Revision 00
ARGENTINOS PLAN DE ADECUACION DE R;\‘/’S'; =
Ministerio de Transporte APEADEROS - .
&5, Argentina LEONES - CORDOBA Fecha: 01/2021

OBRA:

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS
LEONES - CORDOBA

LINEA:
Regional

ANEXO V

Disefo de Cartel de Obra
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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TRENES GERENCIA DE VIiA Y OBRAS

Revision 00
ARGENTINOS PLAN DE ADECUACION DE R;\‘/’S'; =
APEADEROS - -VO-ET-
Ministerio de Tran e
PR LEONES - CORDOBA Fecha: 01/2021

OBRA:

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS
LEONES - CORDOBA

LINEA:
Regional

ANEXO VI

Planos y Detalles
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IMPLANTACION

ESTACION LEONES - CORDOBA
ESC: 1:500

Calle Gral. Paz
Calle P. Infante
Calle Tucuman

Bv. COLON

N
)

) C ) C

A-B = 650,70 401 g (s/Convenio)

o Q)

70 B-a=387,00

28,60
33,00

| |
Q| ®©
(.U (:) ', A "l Q } [ ) ’ , %
b-k = 93,10 /f"// GALPON »1/ .
. 4009 (<64 //‘/ , i =
k b-c=540]" 7 c-j = 246,00 400 .,/; / ‘ J-1=9,00
d

=3 ,5

NUEVO LIMITE 1-2 = 554,27

GALPON N° 10

4010 (s/convenio) wvia 3 4 C-H=650,70
NI 4001

VIA 1 (s/Convenio) 4004
PLATAFORMA (s/Convenio)

4012 (s/Convenio)

~ mm=18980 M -67.60 , R u-1=24600
ESTACION CUSMEA6,000
4()1‘452 (SICONVENI0) |

9 E-F = 638,10

Bv. MITRE

PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
- Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
PARA LA CONSTRUCCION ’
R E F E R E N ‘ IAS PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A T fTULO Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos -gob.ar
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
, PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS 2 5
| | IAREASAINTERVENIR | THRGOVIOSTURNOSADINIES | o | ESTACION LEONES - CORDOBA
IMPLANTACION
OOOOOOOO : |F-2021-35233433-APN-GV.Y O#SOFSE
ESCALA: 1:500 FECHA: ENE/2021 \ FORMATO: A1 | LINEA : Servicios Regionales \ RAMAL: Cérdoba-Mitre
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO: @
oooooo : A Oren ~Fin O PERSoNA S S PREA AUTORACION ESCRTA LR-VO-ET-013-PLOOT o
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1 2 A 3 A 4 l 5 6 I 7 8

PLANTA ESQUEMA ACTUAL

ESTACION LEONES - CORDOBA
ESC: 1:200

VIA 3

VIA 2

VIA 1

JAN
ANTENA
RAD|OCOMUNICAG
NCA

N\Y

- D
< <
RE F E RE N C IAS PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
4 Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
PARA LA CONSTRUCCION ’
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
\ \ 1 - SECTOR INTRUSADO \ \ 5 - ANEXO (A TRASLADAR OFICINA NCA) INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar

DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA

CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL DESCRIPCION:

| | 2 - SECTOR OFICINA ACTUAL NCA | | | 6 - CABIN SIN USO OPERATIVO PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS ESTACION LEONES - CORDOBA

EJECUTO:
PLANTA ESQUEMA ACTUAL

\ | | 3 - SECTORSSINUSO \ | | 7 - SENDERO PEATONAL A ESTACION
PROYECTO: |F-2021-35233433-APN-GV Y O#SOESE
\ \ 4 - PLATAFORMA / ANDEN \ \ 8 - SOLADO CONTIGUO ESTACION ESCALA: 1:200 FECHA: ENE/2021 ‘ FORMATO: At LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cérdoba-Mitre
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PRGOHIBICION DE PLANO:
REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE LR-VO-ET-013-PL002
APROBO: A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA REVISION
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PARA LA CONSTRUCCION V. r.' amos Mejia 1302, 4°, 1104
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO a;?ﬁq?g:égﬂééiﬁg;g ggﬁg’f%
INFORMATIVO // ES RESPONSABILIDAD - -gob.
‘ ‘ 1 - SECTOR A DEMOLER DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA DESCRIPCION:
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL :
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS . 2
- ESTACION LEONES - CORDOBA
PLANO DE DEMOLICION
PROYECTO: |F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
ESCALA: 1:100 FECHA: ENE/2021 ‘ FORMATO: A1 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cérdoba-Mitre
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO:
. REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO 0 EN PARTE LR-VO-ET-013-PL003
APROBO: A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. REVISION
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LINEA: Servicios Regionales
LR-VO-ET-013-PL004

PLANO:

ESTACION LEONES - CORDOBA
PLANO DE DEMOLICION

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
www.trenesargentinos.gob.ar

‘ FECHA: ENE/2021 ‘ FORMATO: A1

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE

REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE

A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

DESCRIPCION:
ESCALA: 1:100

PROYECTO:

EJECUTO:
APROBO:

PLANO NO APTO
PARA LA CONSTRUCCION

PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL

VISTA SUR

‘ 1 - SECTOR A DEMOLER

REFERENCIAS
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PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
SOLADOS EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO PARA LA CONSTRUCCION Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) , Mini a
. . Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
(D PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO .
< | I | 000 PELIGRO SAPELERO - INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
78 L DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
Q \ | | SOLADO PREVENCION RESIDUOS/RECICLABLES ) AT COLUMNADE ILUMINACION oo CONCORDANGIA ENTRE LO INIDIGADO EN EL ) ]
LJ
E CANT: 4 CANT:A0 e oo EJECUTO: ESTACION LEONES - CORDOBA
CIELORRASO
o \ \ SOLADO LISO BALDOSA GRIS PLANTA DE ARQUITECTURA
LL - BANCO DE HORMIGON $1: SOLADO PORCELANATO
h SOLADO GUIA gg Egg Egg Egg Eg Egg E PREVMOLDEADO — SENAL TOTEM DE ACCESO C2: SOLADO DE CEMENTO PROYECTO: I ':-?()71 -QR?Q’QAQ’%-A pN-G\/Y O#QOFQF
I = | soLADoHORMIGONPENADS | [(ooscocsocsosseose CANT: 3 - CANT: 1 C1: PLACA DE YESO JUNTA TOMADA FECHA: ENE/2021 ‘ FORMATO: A1 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cérdoba-Mitre
' [l VURO NUEVO MAVPOSTERIA REPRODUGIRLO © TRANSFERRLD, EN T0DD D EN PARTE o PLANO: | R.VO-ET-013-PL005
APROBO: A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
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LINEA: Servicios Regionales
LR-VO-ET-013-PL006

PLANO:

ESTACION LEONES - CORDOBA
VISTAS ARQUITECTURA

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
www.trenesargentinos.gob.ar

‘ FECHA: ENE/2021 ‘ FORMATO: A1

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORAODO CON PROHIBICION DE

REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE

A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

DESCRIPCION:
ESCALA: 1:100

EJECUTO:
PROYECTO:
APROBO:

PLANO NO APTO
PARA LA CONSTRUCCION

PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
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SENALIZACION EN SOLADOS - (Norma Iram 111102 - 02) - ESC: 1:25

BORDE DE ANDEN

0.07

1.50

FINAL DE ANDEN

1.20

BIFURCACIC

CORTE TiPICO SOLADOS - ESC: 1:10

O @

BIFURCACION

PRESENCIA DE
ESCALERA O RAMPA

@]

SENALIZACION EN SOLADOS - CAMBIO DE DIRECCION Y NIVEL

/A‘V I

REFERENCIAS:

@
@
®
®
®
®

NARIZ DE H°A®

SOLADO DE PELIGRO ROJO/NEGRO
SOLADO DE PREVENCION AMARILLO
SOLDADO LISO BALDOSA GRIS

SOLADO GUIA

SOLADO H®

PEINADO

DETALLE COLOCACION

SOLADO DE PREVENCION S/ CONTRAPISO

SOLADO DE PREVENCION 3.5cm

CARPETA 2cm
NPT

CAPA COMPRESION
LOSETA PREMOLDEADA

SOLADO HORMIGON PEINADO

HORMIGON H21 ESPESOR MEDIO
10 CM CON MALLA @92.
TERMINACION ANTIDESLIZANTE
PEINADA ESPOLVORIZADA CON
ENDURECEDOR NO METALICO.
PANOS LARGO MAX. 4m

. MAX. 10m 7
BORDE PERMETRAL 10 CM ALISADO

CON LLANA METALICA

NPT

JUNTA DE DILATACION 15mm
COMPUESTA POR CILINDROS DE

ESPUMA DE CELDA CERRADA
IMPERMEABLES ELASTICOS E
HIDROFUGOS Y SELLADOR POLIURETANICO

LOSETA PREMOLDEADA

CAPA COMPRESION

PLANO NO APTO

PARA LA CONSTRUCCION
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

TREN Es Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) % Ministerio de Transporte
ARGENTINOS Argentina. Tel. (54-11) 3220-630 \2 gdndentin
www.trenesargentinos.gob.ar
DESCRIPCION:
euro. ESTACION LEONES - CORDOBA
DETALLE TiPICO REGLAMENTARIO - SOLADOS / BORDE DE ANDEN
PROYECTO: | F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
ESCALA: 1:25/1:10 | FECHA: ENE/2021 FORMATO: A3 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Coérdoba-Mitre
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO:
. REPRODUCIRLO O TRANSFERRLO EN TODO O EN PARTE LR-VO-ET-013-PL007
APROBO: A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. REVISION
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PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TiTULO
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

1 2 3 4 5
PLANTA TIPICO DE LABERINTOS DETALLES SOLADOS -PASAMANOS
ESC 1:50 ESC 1:10
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Igogooodg
N LINEAMUNICIPAL | | - lBooaoe Pasamanos
/\ 3 L] BN IR Cafio Estructural 2" e= 2.00mm
g | Vinculo Pasamanos - Parante 1
Solado en via L HH oo oooo ~ Planchuela 21/2" x 3/16"
Pendiente de definicion o - g :::::r:3::??252%71-6?&““& 2
~ Solado = © 000
T BN Cemento rodillado con bordes alisados = © o0 0O O\ Parante
Cerco olimpico \ Baranda metélica o0 O 0 0 O Cafio Estructural 3" e=2.00mm
h=1.00 mts Arth ain g O 0O 0 O o\
B | gé S Ilsoseta podotdctil 30x30
1O N T recaucion
= Pend. 2% | Pend. 2% AR L Pend.2%  Pend. 2% o ppeceoo |
= D S NN e — — oo O 0 0 O Cemento rodillado
" S | B B . _poooo
3 g - \ - Ny, = O 0 0 O '— Borde alisado
N AN (W)
o ) ,:‘3 \ [ | 100
= Vereda ©, ® \Y, \ }55 O 0 O 0O
© I Al = °©° e
N = O 0O 0 O O
I i EE S
Loseta podotactil 30x30
0.075 150 150 0.075 oseta podoa Ju 00000
_ = .= 1] 1] tipo Precaucién o0 0 o
Centenario (RP 50) 3,00 =
: O O 0 0 O
] T miE Cordon existente g 6 6 6 o
< 1.56 3.15 2.60 Anclaje
T Bil -@ Planchuela 21/2" x 3/16"
VISTA TIPICO DE LABERINTOS
ESC 1:50
| | | Parante
I I 7 0 | Cafio Estructural 3" e= 2.00mm
(@)
- . =
Eeye;;tllmlentoltEpoxclj " | | | Pasamanos
OjoElanco afternado Soem. § Caflo Estructural 2" e= 2.00mm
Parante ~ /\ Revestimiento Epoxi
Cario estructural 3" e= 2.00mm H Rojo/Blanco alternado 30cm.
Pasamanos ) § " Vinculo 1 Pasamanos - Parante
Cafio estructural 2" e= 2.00mm 22:3?%2 r;t?e\]ﬁ'r?? = § § Planchuela 21/2" x 3/16"
ugi ini
Contrapiso _—— Vinculo 2 Pasamanos - Parante
H°A° e= 10cm. = Planchuela 11/2" x 3/16"
Terminacion
Cemento rodillado § Anclaje
Loseta podotactil 30x30 Planchuela 21/2" x 3/16"
Precaucion S Hierro liso @10
Terreno compactado 5 ,§>§”\\\}\\/ RN
P IR Malla electrosoladada 15x25 @6
Balasto
PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
PARA LA CONSTRUCCION Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) ﬁ \:u[m = Transporte

EJECUTO:

PROYECTO:

DESCRIPCION:

ESTACION LEONES - CORDOBA
DETALLE TiPICO DE LABERINTOS

APROBO:

ESCALA: 1:50/1:10 | FECHA: ENE/2021 | FORMATO: A2

IF-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
LINEA: Servicios Regionales

| RAMAL: Cérdoba-Mitre
PLANO:
ACOTon FIOM O PERSOW SN S0 PREMA ATORZAGEN ESCRTA LR-VO-ET-013-PL008 |
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DETALLE TiPICO BANCO ANDENES

BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO MODELO TIGRE (Premoldeados Argentina) O SIMILAR
De H" A" vy seccion a porticada
Asiento perforado para adecuada evacuacion del agua de lluvia
Terminacion de superficie lisa, sin poros o grumos en todos los laterales

PLANTA

0.20 1.60 0.20
2.00
o
~
(e}
o
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
. i
o
[op) o
~ =
S =
o
N.P.T N.P.T
A / N
0.20 1.60 0.20
2.00
PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
PARA LA CONSTRUCCION | TRENES Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) Ministerio de Transporte
. - " A o
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO ARGENTINOS Argentina. Tel. (54-11) 3220-630 gentin
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD www.trenesargentinos.gob.ar
DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA DESCRIPCION:
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL :
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS A A
ouro, ESTACION LEONES - CORDOBA
DETALLE TiPICO BANCO EN ANDEN
PROYECTO: 1F-2021-35233433-APN-GVY O#SOFSE
ESCALA: S/IE FECHA: ENE/2021 FORMATO: A3 LINEA: Servicios Regionales ‘ RAMAL: Cérdoba-Mitre
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE PLANO:
APROBO: iEBF;SEUFC\g?MLE [()) ;gégggiR‘sR\bosEN PTROE?/(\]A [iUET’\[‘)R\PZ%T\EN ESCRITA. LR-VO-ET-013-PL009 REVISION
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1 2 3 4 5
DETALLE TiPICO PAPELERO oo g AL SENALETIOH
RESIDUOS / RECICLABLES |
=
PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES rﬂ g
ESC 1:10 .
SOPORTE DE LIMPIEZA SR
0.0 / —SOPORTE DE PIE PERFIL DOBLE T 210
: —BASE DE CHAPA e:3mm 20X20mm
CON 4 AGUJEROS ¢8mm
S T : cen a2 ‘ —
(\! L{)_ —_ mm, \ a‘aS| entificacidon de cestos
s| 4 e PERFORADA, ROLADA Y SOLDADA ‘ PRESLIR——.
® —ARO DE CIERRE SUPERIOR DE
PLANCHUELA DE ACERO N
—TAPA SUPERIOR DE CHAPA GALVANIZADA DE 2mm | W
ESPARRAGO Y TUERCA 8mm
Reciclables
B r: B r:
PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES CORTE A-A PAPELERO RESIDUOS/RECICLABLES
C-02 ESC: 1:10 DETALLE SOBRE ANDEN
ESC:1:10 ARO DE FIJACION A ELEMENTO URBANO ESC:1:15
PLANCHUELA 5mmX2”
POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER
/ COLOR: GRIS PERLA RAL=7047 POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER
COLOR: GRIS PERLA RAL—7047
. y e
O 7 O
Qﬁ ://Z _ — PLANCHUELA DE_HIERRO
© 0 _0 0o 0O é//%_ %, 0 5040 2°X5mm
ooooooooo % oooooooo e _0‘/,
O O O O O / O O O O
O O O O / O o O o O o O o
°6%060 ° 0 °56° o % o o 0 0 o @)
o o o o o 8 / o o o 9 8 CHAPA PERFORADA GALVANIZADA
0%0°% 6 ° 6% % °6°% 6 75 %4 TIPO SHULMAN e:2mm
OO O © O © O OO o % © (@] © (@] © (@) OO o
0%0°% 0 %06 °% 3 / °6°% 06 %06 °% S @) L
0°0 % 6 2 6°% % °5 %0 2 0% FIJACION DE MALLA METALICA
| Z/ CON_PLANCHUELAZ X5mm |
% o 1
/
A \
o // «
\
— /
PLANO NO APTO Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

PARA LA CONSTRUCCION

PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO
INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD

Argentina

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gob.ar

DEL OFERENTE/CONTRATISTA VERIFICAR LA
CONCORDANCIA ENTRE LO INIDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTOS

DESCRIPCION:

EJECUTO:

PROYECTO:

ESTACION LEONES - CORDOBA

DETALLE TiPICO MOBILIARIO - PAPELERO RESIDUOS / RECICLABLES

|E-2021-35233433-A PN-GVY O#SOESE

ESCALA: 1:10/1:15 | FECHA: ENE/2021

| FORMATO: A2

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPEDAD DE ESTE
REPRODUCIRLO O TRANSFERRLO EN TODO O EN PARTE
A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA

APROBO:

ELABORADD CON PROHIBICION DE

LINEA: Servicios Regionales RAMAL: Cérdoba-Mitre
PLANO: | R-VO-ET-013-PL010 |Zo§
REVISION

5
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DETALLE TiPICO DE CERCO PERIMETRAL

ESC: 1:25
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