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Circular
NUumero: IF-2023-44307534-APN-GCO#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Abril de 2023

Referencia; Circular Aclaratoria N° 4 - EX-2023-04268213- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR ACLARATORIAN® 4

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 4/2023
EX-2023-04268213- -APN-SG#SOFSE

“LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS
ELECTROGENOS’

INFORMACION SIN CONSULTA

Informacion emitida por la Operadora Ferroviaria en € marco del llamado a Licitacién, por medio autorizado en
los términos del articulo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

INFORMACION N° 1:

El areatécnica aclara que, habiéndose advertido un error formal involuntario en los items 1.01 y 2.01 del renglén
4 "Linea Mitre" de la planilla de cotizacién de la licitacién, la cantidad de equipos se encuentra correctamente
descriptaen el articulo 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas (ubicacion y cantidad de grupos el ectrogenos) y
en el item 3 de la misma planilla de cotizacion.

En virtud de lo expuesto precedentemente, se adjunta la planilla de cotizacion en formato excel, a los efectos de
facilitar la carga de lamisma por parte de |os potenciales of erentes.
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				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA BELGRANO SUR

				ANEXO 1 - RENGLÓN 1						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				CUIT		DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SECCO modelo SPD-250 de 250 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		4

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Lts.		1000

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		2

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION





R2 - LS 



				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA SARMIENTO

				ANEXO 1 - RENGLÓN 2						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno GAMMA 6500 E				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 35KVA				Mes		12

				1.03		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 70KVA				Mes		12

				1.04		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos LINTEC - 15KVA				Mes		12

				1.05		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Mes		12

				1.06		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno BOUNOUS 15 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo GAMMA 6500 E				Uni.		1

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 35KVA				Uni.		2

				2.03		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 70KVA				Uni.		2

				2.04		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				2.05		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				2.06		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.02		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.03		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.04		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.05		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.06		Servicio de limpieza de carburación				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador				Uni.		2

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.10		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Gamma 6500 E				Lts.		150

				3.11		Provisión y colocación de Batería para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.12		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.13		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.14		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Gamma 6500 E				Uni.		1

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.16		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.17		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.18		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos FIAT 35KVA				Uni.		8

				3.20		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.22		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.23		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.26		Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 35KVA				Lts.		900

				3.27		Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		2

				3.28		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.29		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.30		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos FIAT 35KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.31		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.32		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.33		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.34		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos FIAT 70KVA				Uni.		8

				3.35		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.36		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.37		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.38		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.39		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.41		Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 70KVA				Lts.		1000

				3.42		Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		2

				3.43		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.45		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos FIAT 70KVA				Uni.		1

				3.46		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.47		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.48		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.49		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.50		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		8

				3.51		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.52		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.53		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.54		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.55		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.56		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.57		Provisión y colocación de Combustible para Equipos LINTEC - 15KVA				Lts.		400

				3.58		Provisión y colocación de Batería para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		2

				3.59		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.60		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.61		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos LINTEC - 15KVA				Uni.		1

				3.62		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.63		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.64		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.65		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.66		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		4

				3.67		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.68		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.69		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.70		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.71		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.72		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.73		Provisión y colocación de Combustible para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Lts.		950

				3.74		Provisión y colocación de Batería para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.75		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.76		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.77		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA				Uni.		1

				3.78		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.79		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		4

				3.80		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.81		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.82		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.83		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.84		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.85		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.86		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.87		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.88		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.89		Provisión y colocación de Combustible para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Lts.		150

				3.90		Provisión y colocación de  Batería para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.91		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.92		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				3.93		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo BOUNOUS 15 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				          IVA                   %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION





R3 - LSM



				“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”														LOGO OFERENTE

				LINEA SAN MARTIN

				ANEXO 1 - RENGLÓN 3						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Cummins C250 D5 de 250 KVA				Mes		12

				1.03		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Deutz 20 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				2.03		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		2

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		2

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		2

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		8

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		2

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		2

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Lts.		7200

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		4

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		4

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Lts.		2800

				3.29		Provisión y colocación de Batería para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA				Uni.		1

				3.33		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.34		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.35		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.36		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.37		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Deutz 20 KVA

				3.38		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.39		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.41		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.42		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.43		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Deutz 20 KVA				Lts.		400

				3.45		Provisión y colocación de Batería para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.46		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.47		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				3.48		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Deutz 20 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				LINEA MITRE

				ANEXO 1 - RENGLÓN 4						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 7 grupos electrógenos: 4 Cummins C440 D5,  1 JHON DEERE 50 KVA, 1 Green Power GP165S/I-N 165KW y 1 Green Power N45TM2A 100KW				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para los siguientes Equipos: 4 Cummins C440 D5,  1 JHON DEERE 50 KVA, 1 Green Power GP165S/I-N 165KW y 1 Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		7

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		4

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		4

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		4

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		16

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		4

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		4

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Lts.		2000

				3.13		Provisión y colocación  de Batería para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		8

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		4

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Lts.		500

				3.29		Provisión y colocación  de Batería para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		2

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo JHON DEERE 50 KVA				Uni.		1

				3.33		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.34		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.35		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.36		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.37		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		4

				3.38		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.39		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.40		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.41		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.42		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.43		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.44		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Lts.		500

				3.45		Provisión y colocación  de Batería para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		2

				3.46		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.47		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.48		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Green Power GP165S/I-N 165KW				Uni.		1

				3.49		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.50		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.51		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.52		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.53		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		4

				3.54		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.55		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.56		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.57		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.58		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.59		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.60		Provisión y colocación de Combustible para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Lts.		5000

				3.61		Provisión y colocación  de Batería para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		2

				3.62		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.63		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				3.64		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo Green Power N45TM2A 100KW				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				LINEA ROCA

				ANEXO 1 - RENGLÓN 5						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Mes		12

				1.02		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupos electrógenos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		2

				2.02		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		3

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		3

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		3

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		16

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		3

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		3

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Lts.		20000

				3.13		Provisión y colocación  de Batería para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		8

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos KOHLER SDMO - D550    500KVA 				Uni.		1

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.18		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.19		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.20		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		16

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.24		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.25		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.26		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.27		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.28		Provisión y colocación de Combustible para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Lts.		2000

				3.29		Provisión y colocación  de Batería para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		8

				3.30		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.31		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				3.32		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipos WEG - GTA 201 AI HE  75/82 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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				SOFSE CENTRAL

				ANEXO 1 - RENGLÓN 6						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				1		ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

				1.01		Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SDMO - JHON DEERE 44 KVA.				Mes		12

				2		ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

				2.01		Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA.				Uni.		1

				3		ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.02		Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)				Uni.		1

				3.03		Limpieza interna de los tanques de combustible				Uni.		1

				3.04		Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)				Uni.		1

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de altenador de Equipo Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		4

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua				Uni.		1

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.08		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de  inyección para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.09		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.10		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.11		Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.12		Provisión y colocación de Combustible para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Lts.		550

				3.13		Provisión y colocación de Batería para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.14		Limpieza de radiador y cambio de refrigerante para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.15		Provisión y colocación de Juego de correas originales para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				3.16		Provisión y colocación de juego de diodos rueda polar para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA				Uni.		1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION





TOTALIZADORA
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				"PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GRUPOS ELECTROGENOS, TOTALIZADOR"

				ANEXO 1 - TOTALIZADORA						PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				RENGLON		DESCRIPCION						CANT				PRECIO TOTAL

				1		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Belgrano Sur						1

				2		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Sarmiento						1

				3		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea San Martin						1

				4		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Mitre						1

				5		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Linea Roca						1

				6		Plan de mantenimiento integral de Grupos Electrogenos, Sede Central						1

				SUBTOTAL

				IVA                                     %

				TOTAL

				TOTAL DE PESOS                                                                                                                                                                                                              MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

				FIRMA Y ACLARACION
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