

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
SUBTOTAL						
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					
SUBTOTAL						
3	CUBIERTAS					
SUBTOTAL						
4	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
SUBTOTAL						
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
SUBTOTAL						
6	CARPINTERÍAS					
SUBTOTAL						
7	PINTURA (Según PETP)					
SUBTOTAL						
8	INSTALACION ELECTRICA					
SUBTOTAL						
9	INSTALACION SANITARIA					
SUBTOTAL						
10	PROVISIONES GENERALES					
SUBTOTAL						
11	INGENIERÍA CONFORME A OBRA					
SUBTOTAL						
12	LIMPIEZA DE OBRA					
SUBTOTAL						
TOTAL						