

## ANEXO I

	<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
<b>ESTACIONES RAMAL ELECTRICO</b>	Ventas	Once, Presidente Perón 2930	Boletería Miserere	7 Dias
	CAP	Once, Presidente Perón 2930	Oficina	7 Dias
	Ventas	Once, Presidente Perón 2930	Boletería Once	7 Dias
	Trafico	Caballito, Rojas y vias del FFCC	Cabin de señales	7 Dias
	Ventas	Caballito, García Lorca 100	Boletería	7 Dias
	Ventas	Caballito, García Lorca 100	Evasion	7 Dias
	Ventas	Flores, pasaje Hugo del Carril 2500	Boletería Norte	7 Dias
	Ventas	Flores, pasaje Hugo del Carril 2500	Boletería Sur	7 Dias
	Evasion	Flores, pasaje Hugo del Carril 2500	Evasion Sur	7 Dias
	Estación	Flores, pasaje Hugo del Carril 2500	Vestuario Norte	7 Dias
	Estación	Flores, pasaje Hugo del Carril 2500	Guardia MR Sur	7 Dias
	Ventas	Floresta, Yermal y Bahía Blanca 3700	Boletería Sur	7 Dias
	Evasion	Floresta, Yermal y Bahía Blanca 3700	Evasion Sur	7 Dias
	Ventas	Villa Luro, Lope de Vega 200	Boletería anden central	7 Dias
	Evasion	Villa Luro, Lope de Vega 200	Evasion anden central	7 Dias
	Ventas	Liniers, F. De Viedma 6970	Boletería Norte	7 Dias
	Ventas	Liniers, F. De Viedma 6970	Boletería Sur	7 Dias
	Ventas	Liniers, F. De Viedma 6970	Boletería Puente	7 Dias
	Evasion	Liniers, F. De Viedma 6970	Evasion Norte	7 Dias
	Limpieza	Liniers, F. De Viedma 6970	Limpieza Norte	7 Dias
	Evasion	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo	Evasion anden central	7 Dias
	Ventas	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo	Boletería Subsuelo	7 Dias
	Trafico	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo	Mesa de mando anden central	7 Dias
	Ventas	Ramos, Av. Rivadavia 14000 y Av. De Mayo	Boletería Subsuelo	7 Dias
	Ventas	Ramos, Av. Rivadavia 14000 y Bolivar	Boletería Oeste	7 Dias
	Evasion	Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San Martin	Evasion anden central	7 Dias
Trafico	Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San Martin	Mesa de mando anden central	7 Dias	
Evasion	Haedo, Rivadavia 16000	Evasion Sur	7 Dias	
Trafico	Haedo, Rivadavia 16000	Cabin de señales Sur	7 Dias	
Ventas	Haedo, Rivadavia 16000	Boletería Este	7 Dias	
Evasion	Moron, Sarmiento 750	Evasion Norte	7 Dias	

## ANEXO I

	<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
<b>ESTACIONES RAMAL ELECTRICO</b>	Ventas	Moron, Sarmiento 750	Boletería Norte	7 Dias
	Ventas	Moron, Sarmiento 750	Boletería Sur	7 Dias
	Evasion	Castelar, Estación	Evasion Primer Piso anden central	7 Dias
	Ventas	Castelar, Estación	Boletería Este	7 Dias
	Ventas	Castelar, Estación	Boletería Norte	7 Dias
	Evasion	Ituzaingo, Rivadavia 21600	Vestuario	7 Dias
	Ventas	Ituzaingo, Rivadavia 21600	Boletería Tunel	7 Dias
	Ventas	Ituzaingo, Rivadavia 21600	Boletería Oeste	7 Dias
	Trafico	Ituzaingo, Rivadavia 21600	Mesa de mando anden central	7 Dias
	Evasion	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera	Vestuario	7 Dias
	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera	Boletería Oeste	7 Dias
	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera	Boletería Sur	7 Dias
	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera	Gerencia Norte	7 Dias
	Trafico	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera	Mesa de mando anden central	7 Dias
	Evasion	Merlo, Moreno 655	Vestuario	7 Dias
	Trafico	Merlo, Moreno 655	Cabin de señales Sur	7 Dias
	Trafico	Merlo, Moreno 655	Oficina de Tráfico Sur	7 Dias
	Ventas	Merlo, Moreno 655	Boletería Sur	7 Dias
	Ventas	Merlo, Moreno 655	Gerencia Sur	7 Dias
	Ventas	Merlo, Moreno 655	Boletería Oeste	7 Dias
	Ventas	Merlo, Moreno 655	Boletería Norte	7 Dias
	Ventas	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril	Boletería Norte	7 Dias
	Ventas	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril	Boletería Sur	7 Dias
	Evasion	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril	Vestuario Sur	7 Dias
	Limpieza	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Limpieza / Evasion Hombres	7 Dias
	Limpieza	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Limpieza / Evasion Mujeres	7 Dias
	Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Conductores	7 Dias
	Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Cambistas	7 Dias
	Ventas	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Boletería Sur	7 Dias
	Depósito Castelar	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Guardia MR Moreno	7 Dias
Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Cabin de Señales Sur	7 Dias	
Ventas	Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755	Boletería Norte	7 Dias	

## ANEXO I

DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS	Sector	Dirección	Ubicación	Periodicidad
	Compras	Once, Presidente Perón 2930	Abastecimiento/Informática - 1º piso	15 días
	Telecomunicaciones	Once, Presidente Perón 2930	Comunicaciones - 1º piso	15 días
	Evasion	Once, Presidente Perón 2930	Vestuario Hombres - 1º piso	15 días
	Limpieza-Evasion	Once, Presidente Perón 2930	Vestuario Mujeres - 1º piso	15 días
	MR	Once, Presidente Perón 2930	Guardia MR	15 días
	Adm. Personal	Once, Presidente Perón 2930	Oficina - 1º piso	15 días
	Adm. Personal	Once, Presidente Perón 2930	Oficina - 1º piso	15 días
	Gerente de Linea	Once, Presidente Perón 2930	Administración	15 días
	Mant. Edificio	Once, Presidente Perón 2930	Vestuario - 1º piso	15 días
	Mant. Edificio	Once, Presidente Perón 2930	Taller - 1º piso	15 días
	HyS	Once, Presidente Perón 2930	Oficina HyS - 1º piso	15 días
	Infraestructura	Once, Presidente Perón 2930	Oficinas Supervisores - 1º piso	15 días
	Limpieza	Once, Presidente Perón 2930	Vias - 1º piso	15 días
	Limpieza	Once, Presidente Perón 2930	Sala de descanso - 1º piso	15 días
	Trafico	Once, Presidente Perón 2930	Guardia Trafico - 1º piso	15 días
	Prevención y Seguridad	Once, Presidente Perón 2930	Seguridad - 1º piso	15 días
	Prevención y Seguridad	Once, Presidente Perón 2930	Monitoreo - 1º piso	15 días
	Prepago	Once, Presidente Perón 2930	Taller	15 días
	Trafico	Once, Presidente Perón 2930	Sala de relevo Guardas	15 días
	Trafico	Once, Presidente Perón 2930	Sala de relevo Cond Elect	15 días
	Ventas	Once, Presidente Perón 2930	Ex-Coordination	15 días
	Ventas-Limpieza	Once, Presidente Perón 2930	Coordinacion Boleterias-Coordination Limpieza	15 días
	Desmalezado	Once, Presidente Perón 2930	Vestuario	15 días
	Electromecánica	Once, Presidente Perón 2930	Taller subsuelo Once	15 días
	Logística	Once, Presidente Peron 3100	Oficina	15 días
	Señalamiento	Once, Mitre 3200 y Anchorena	Base de señalamiento	15 días
	Vias	Once, Mitre y Agüero	Vestuario	15 días
	Comunicaciones	Once, Mitre y Agüero	Edificio Comunicaciones	15 días
	Trafico	Once, Bulnes 191	Cabina B	15 días
Señalamiento	Caballito, Garcia Lorca 150	Base de señalamiento	15 días	
Trafico	Liniers, Riso Patron 150	Cabin de señales	15 días	
Señalamiento	Liniers, Barragan y vias	Base de señalamiento	15 días	
Alimentacion Electrica	Ramos Mejía, Alem 42	Camara Ramos, 1er piso	15 días	
Alimentacion Electrica	Ramos Mejía, Alem 42	Camara Ramos, 2do piso	15 días	
Vias	Haedo, Rivadavia 16451	Obras de Arte	15 días	
Escuela	Haedo, Rivadavia 16500	Escuela	15 días	
Señalamiento	Haedo, Rivadavia 16515	Taller de señales	15 días	
Señalamiento	Haedo, J. B. Justo 54	Base de señalamiento	15 días	

## ANEXO I

<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
Señalamiento	Haedo, J. B. Justo 54	Jefatura	15 días
Telecomunicaciones	Haedo, Vignes 1550	Base	15 días
Telecomunicaciones	Haedo, Vignes 1550	Cuadrilla de comunicaciones	15 días
Vias	Haedo, Vignes 1550	comedor en Campamento	15 días
Vias	Haedo, Vignes 1550	Distrito - Oficina	15 días
Vias	Haedo, Vignes 1550	Soldadores Electricos	15 días
Vias	Haedo, Vignes 1550	Minicuatrilla	15 días
Vias	Haedo, Vignes 1550	Soldadores Aluminotermicos	15 días
Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550	Redes y dependencias	15 días
Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550	Taller subestaciones y dependencias	15 días
Señalamiento	Haedo, Vignes 1550	Taller de Barreras	15 días
Limpieza	Haedo, Vignes 1550	vestuario de Desmalezado	15 días
Obras Civiles	Haedo, Vignes 1550	Comedor - vestuario	15 días
Obras Civiles	Haedo, Vignes 1550	Oficina del supervisor	15 días
Taller central	Haedo, Int. Goría 250	Taller y dependencias	15 días
Servicio Medico	Castelar, Bs As Nº 491	Enfermería	15 días
Señalamiento	Castelar, Rivadavia 20111	Base de Señalamiento	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20111	Cabin de Señales	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Base Operativa Vieja	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Base Operativa Nueva 3 pisos	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Vestuario de conductores	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Vestuario de guardas	15 días
Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Almacén Vagón	15 días
Comunicaciones	Merlo, Moreno 655	Comunicaciones	15 días
Señalamiento	Merlo, Moreno y Sarandí	Cuadrilla de Señalamiento	15 días
Señalamiento	Moreno, Av. A. Alcorta y Uruguay	Base de Señalamiento	15 días
Vias	Merlo, Paul Harris y vias del FFCC Sar	Campamento de vias	15 días
Taller Villa Luro eléctrico	Villa Luro, Irigoyen 198	Taller y dependencias	15 días
Taller Villa Luro diesel	Villa Luro, Irigoyen 198	Taller y dependencias	15 días
Taller Liniers	Liniers, Reservistas Argentinos 101	Taller de pintura Jorge Gallero	15 días
Taller Liniers	Liniers, Reservistas Argentinos 101	Taller y dependencias	15 días
Almacén central Liniers	Liniers, Reservistas Argentinos 101	Almacén principal y subalmacenes	15 días
Depósito Haedo	Haedo, Rawson 101	Taller y dependencias	15 días
Seguridad	Haedo, Rawson 101	Puesto de seguridad	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Rivadavia 20401	Cambistas	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Taller y dependencias	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Telecomunicaciones	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Comunicaciones	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Torno de ruedas	15 días
Depósito Castelar	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Limpieza y desmalezado	15 días
Seguridad	Castelar, Estanislao Zeballos 3235	Puesto de seguridad	15 días

DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,  
TRAFICO Y OFICINAS

ANEXO I

	<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
<b>Formaciones</b>	<b>Transporte</b>	<b>FORMACIONES diesel y eléctricas</b>	<b>Taller Castelar y Depósito MR Haedo</b>	<b>7 Dias</b>
<b>RAMAL MORENO - MERCEDES</b>	Ventas	Francisco Alvarez, Av. Gral. San Martin 5700 y Managua	Boletería Sur	30 Dias
	Ventas	Las Malvinas, Av. Bernardo de Irigoyen y Jose Hernandez	Boletería Norte	30 Dias
	Ventas	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio	Boletería Sur	30 Dias
	Señalamiento	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio	Planta baja Cabin lado Moreno	30 Dias
	Limpieza	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio	Limpieza	30 Dias
	Vías	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio	Campamento de vías	30 Dias
	Ventas	Universidad de Lujan, Ruta Nac. Nº 5 cruce con Ruta prov. Nº 7	Boletería	30 Dias
	Comunicaciones	Lujan, Antena frente Estación	Comunicaciones	30 Dias
	Trafico	Lujan, Av. Lorenzo Casey y vías del FFCC Sar	Cabin Lujan Este	30 Dias
	Trafico	Lujan, Dr. Muñiz y vías del FFCC Sar	Cabin Lujan Centro	30 Dias
	Ventas	Lujan, Av. España y Gral Belgrano	Boletería Norte	30 Dias
	Trafico	Lujan, calle 526 y Dr. A. Negri	Cabin Lujan Oeste	30 Dias
	Trafico	Mercedes, Calle Castelli 550 y Calle 23	Boletería	30 Dias
Vías	Mercedes, Calle 29 y Vías del FFCC Sar.	Campamento de vías	30 Dias	
<b>RAMAL MERLO - LOBOS</b>	Trafico	Merlo, Gral Paz y vías	Cabina 401	30 Dias
	Trafico	Merlo, Toay y vías	Cabina Toay	30 Dias
	Trafico	Merlo, Antofagasta y vías	Cabina 34,5	30 Dias
	Trafico	Merlo, Gaboto y vías	Cabina 403	30 Dias
	Trafico	Merlo, Rojas y vías	Cabina 404	30 Dias
	Trafico	Mariano Acosta, Carlos Gardel y vías	Cabina Carlos Gardel	30 Dias
	Trafico	Mariano Acosta, 20 de Junio y vías	Cabina 20 de Junio	30 Dias
	Ventas	Agustin Ferrari	Boletería	30 Dias
	Trafico	Mariano Acosta, Viedma y vías	Cabina Viedma	30 Dias
	Ventas	Mariano Acosta	Boletería	30 Dias
	Trafico	Mariano Acosta, Urquiza y vías	Cabina Urquiza	30 Dias
	Trafico	Mariano Acosta, Valentin Gomez y vías	Cabina Valentin Gomez	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, French y vías	Cabina French	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, Salta y vías	Cabina Salta	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, San Martin y vías	Cabina 409	30 Dias
	Ventas	Marcos Paz	Boletería	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, Agüero y vías	Cabina 410	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, Piedras y vías	Cabina Piedras	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, Feijoo y vías	Cabina Feijoo	30 Dias
	Trafico	Marcos Paz, Onass y vías	Cabina El Moro	30 Dias
	Trafico	Las Heras, Curapaligue y vías	Cabina Curapaligue	30 Dias
	Trafico	Las Heras, San Martin y vías	Cabina 419	30 Dias
	Trafico	Las Heras, Maipú y vías	Boletería	30 Dias
	Comunicaciones	Las Heras, Maipú y vías	Antena	30 Dias
	Señalamiento	Las Heras, Maipú y vías	Vagon vivienda	30 Dias
	Vías	Las Heras, Maipú y vías	Campamento de Vías	30 Dias
	Trafico	Las Heras, Maipú y vías	Cabina 420	30 Dias
	Trafico	Las Heras, Colón y vías	Cabina Colón	30 Dias
	Trafico	Empalme Lobos, Calle Vignales s/n	Cabin de señales	30 Dias
	Trafico	Lobos, Irigoyen y vías	Cabina 22	30 Dias
	Ventas	Lobos, Avenida Alem y 9 de Julio	Boletería	30 Dias

## ANEXO I

	<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
<b>BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO</b>	Banderilleros	Castelar, PAN	Zapiola	30 días
	Banderilleros	Moron, PAN	San Martín	30 días
	Banderilleros	Moron, PAN	Belgrano	30 días
	Banderilleros	Moron, PAN	9 de Julio (M)	30 días
	Banderilleros	Haedo, PAN	Pueyrredón	30 días
	Banderilleros	Haedo, PAN	Fasola	30 días
	Banderilleros	Haedo, PAN	Chile	30 días
	Banderilleros	Ramos, PAN	Pastor Obligado	30 días
	Banderilleros	Ramos, PAN	Soler	30 días
	Banderilleros	Ramos, PAN	Güemes	30 días
	Banderilleros	Ramos, PAN	Monteagudo	30 días
	Banderilleros	Ramos, PAN	Carlos Calvo	30 días
	Banderilleros	Ciudadela, PAN	Colombres	30 días
	Banderilleros	Ciudadela, PAN	9 de Julio (CD)	30 días
	Banderilleros	Ciudadela, PAN	Granaderos	30 días
	Banderilleros	Liniers, PAN	Cuzco	30 días
	Banderilleros	Liniers, PAN	Barragán	30 días
	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Irigoyen	30 días
	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Lope de Vega	30 días
	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Corro	30 días
	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Cardozo	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	Carrasco	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	Goya	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	Segurola	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	J.V. González	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	Concordia	30 días
	Banderilleros	Floresta, PAN	Cuenca	30 días
	Banderilleros	Flores, PAN	Nazca	30 días
	Banderilleros	Flores, PAN	Condarco	30 días
	Banderilleros	Flores, PAN	Artigas	30 días
	Banderilleros	Flores, PAN	Fray Cayetano	30 días
	Banderilleros	Caballito, PAN	Caracas	30 días
Banderilleros	Caballito, PAN	Granaderos	30 días	
Banderilleros	Caballito, PAN	Boyacá	30 días	
Banderilleros	Caballito, PAN	Donato Álvarez	30 días	
Banderilleros	Caballito, PAN	García Lorca	30 días	
Banderilleros	Caballito, PAN	Rojas	30 días	

## ANEXO I

	<b>Sector</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Periodicidad</b>
<b>SUBESTACIONES</b>	Alimentacion Electrica	Puerto Madero, inicio del túnel	Subestacion Transformadora Puerto	30 dias
	Alimentacion Electrica	Once, Presidente Perón 3200 - Subsuelo Izquierda Fondo	Subestacion Transformadora Once	30 dias
	Alimentacion Electrica	Once, Bartolomé Mitre 2815	Subestacion Rectificadora Once	30 dias
	Alimentacion Electrica	Caballito, Garcia Lorca 120 y vias del FFCC	Subestacion Rectificadora Caballito	30 dias
	Alimentacion Electrica	Flores, Gavilan 200 y Bacacay	Subestacion Rectificadora Flores	30 dias
	Alimentacion Electrica	Floresta, General Venancio Flores 3700 y Joaquin V. Gonzalez	Subestacion Rectificadora Floresta	30 dias
	Alimentacion Electrica	Villa Luro, Irigoyen 150 y Yermal	Subestacion Rectificadora Villa Luro	30 dias
	Alimentacion Electrica	Liniers, Reservistas Argentinos 150	Subestacion Transformadora Liniers	30 dias
	Alimentacion Electrica	Ciudadela, Eduardo Porrini y Av. Rivadavia (12730)	Subestacion Rectificadora Ciudadela	30 dias
	Alimentacion Electrica	Ramos Mejia, Alem y 9 de Julio	Subestacion Rectificadora Ramos Mejia	30 dias
	Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550 y Vías del FFCC Sar.	Subestacion Transformadora Haedo - Estacion Vieja	30 dias
	Alimentacion Electrica	Haedo, Dr. G. Rawson 101 y Vías del FFCC Sar.	Subestacion Transformadora Haedo - Dep. MR	30 dias
	Alimentacion Electrica	Haedo, Intendente Gorla 1890 y Vías del FFCC Sar.	Subestacion Transformadora Haedo - TCV	30 dias
	Alimentacion Electrica	Haedo, Juan B. Justo 54 y Carlos Tejedor	Subestacion Rectificadora Haedo	30 dias
	Alimentacion Electrica	Moron, Sarmiento 600 y Rep. Oriental del Uruguay	Subestacion Rectificadora Moron	30 dias
	Alimentacion Electrica	Castelar, Av. Rivadavia 20301 y Espronceda	Subestacion Rectificadora Castelar	30 dias
	Alimentacion Electrica	Padua, Av. Rivadavia 21000 y Fco. Narciso de Laprida	Subestacion Rectificadora San Antonio de Padua	30 dias
	Alimentacion Electrica	Merlo, Moreno 300 y Pasteur	Subestacion Rectificadora Merlo	30 dias
Alimentacion Electrica	Paso del Rey, Av. Amancio Alcorta 200 y Las Barrancas	Subestacion Rectificadora Paso del Rey	30 dias	
Alimentacion Electrica	Moreno, Gral. M. Belgrano y Amancio Alcorta (2600)	Subestacion Rectificadora Moreno	30 dias	