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Miércoles 30 de Septiembre de 2020

Referencia: Circular Aclaratoria Nro. 02
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LICITACION ABREVIADA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE LA REPARACION
ESTRUCTURAL DE PUENTESMETALICOSPROG 71.468/ P75.205 - LINEA SARMIENTO —AMBA

INFORMACION SIN CONSULTA

Informacion emitida por la Operadora en razon del Ilamado a Licitacion Publica Nacional, derivadas por medio
autorizado en los términos del Articulo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES’ del Pliego
Condiciones Particulares de SOF SE para el presente Ilamado.

INFORMACION N° 1:

En atencién alo informado por el dreatécnica, y a efectos de facilitar la carga, se adjunta como anexo unico ala
presente circular, la correspondiente planilla de cotizacion.
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																				LOGO Oferente

								                                                       OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -



				Anexo I-GI



						OBRA:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTES METALICOS PROG 71.468 / P75.205 – Línea Sarmiento										FECHA								Celdas a completar





				PLANILLA DE COTIZACIÓN



				RAZON SOCIAL						CUIT

				CONTACTO						DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL						TELEFONOS



				PRESUPUESTO N°								AREA USUARIA						Gerencia de Vias y Obras

				CONDICION DE PAGO								REQUISICION N°

				MONEDA				Pesos ARG				PET						SA-VO-71-ET-rev0

				PLAZO DE ENTREGA/OBRA								COMPRADOR SOLICITANTE

				LUGAR DE ENTREGA / OBRA								MODALIDAD COMPRA





						ITEM		Descripción		UM		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO ITEM		SUB TOTAL		Incidencia

						1		TAREAS PREVIAS										0		ERROR:#REF!

						1.01		Obrador, vestuario y baños para el personal.		gl		1				$    - 0

						1.02		Cartel de Obra		gl		1				$    - 0

						1.03		Relevamiento		gl		1				$    - 0

						1.04		Proyecto Ejecutivo		gl		1				$    - 0

						1.05		Limpieza general y desmalezado Prog. 71.468.		gl		1				$    - 0

						1.06		Limpieza general y desmalezado Prog. 72.205.		gl		1				$    - 0

						2		MOVIMIENTO DE SUELO										0		ERROR:#REF!

						2.01		Perfilado de cauce. Prog. 71.468		m3		1,000				$    - 0

						2.02		Perfilado de cauce. Prog. 75.205		m3		700				$    - 0

						3		ESTRUTURA METALICA										0		ERROR:#REF!

						3.01		Sistema de sustentación de vías.		u		4				$    - 0

						3.02		Cambio de apoyos de madera en vigas principales.		u		20				$    - 0

						3.03		Realineación de perfil.		u		1				$    - 0

						3.04		Tratamiento anticorrosivo de estructura metálica. Prog. 71.468		m2		400				$    - 0

						3.05		Tratamiento anticorrosivo de estructura metálica. Prog. 75.205		m2		350				$    - 0

						4		HORMIGON ARMADO										0		ERROR:#REF!

						4.01		Guardabalasto.		u		4				$    - 0

						4.02		Encamisado de pila (Tabique de H°A°).		m3		19				$    - 0

						5		REPARACION EN SUBESTRUCTURA										0		ERROR:#REF!

						5.01		Reparaciones menores de mampostería.		m3		1				$    - 0

						5.02		Reparación de zona de apoyo en estribo.		u		2				$    - 0

						5.03		Revoque hidrófugo en pilas.		m2		360				$    - 0

						6		VIA										0		ERROR:#REF!

						6.01		Reubicación de durmientes en terraplén.		gl		4				$    - 0

						6.02		Montaje de durmientes (0,24m x 2,70m x h: 0,12m).		u		10				$    - 0

						6.03		Montaje de madera de uso estructural (0,24m x 2,70m x h: 0,15m).		u		200				$    - 0

						6.04		Adecuación y montaje de contrarrieles.		u		4				$    - 0

						6.05		Nivelación y ajuste de vía. Prog. 71.468.		u		2				$    - 0

						6.06		Nivelación y ajuste de vía. Prog. 75.205.		u		2				$    - 0

						7		VARIOS										0		ERROR:#REF!

						7.01		Limpieza Períodica y Final de Obra.		gl		1				$    - 0

						7.02		Documentación Conforme a Obra.		gl		1				$    - 0

						7.03		Medios y medidas de Seguridad e Higiene.		gl		1				$    - 0

																		SUBTOTAL		TOTAL

				SUBTOTAL														$0		ERROR:#REF!

				                        IVA 												21.00%		$0



																TOTAL con IVA		$0







				COMENTARIOS

				Para cada item se debe adjuntar el correspondiente análisis de precios según planillas de Anexo I.a- I.d

				En caso de solicitar anticipo deberá presentar Póliza de Garantía.

				La suma de los Items 1.01 a 1.04 no pueden exceder 5% del TOTAL de la Oferta.







				FIRMA Y ACLARACION











Planilla

		ANEXO I.a 



				PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS



		Obra: Re funcionalizacion 1 er subsuelo Estacion Once		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTES METALICOS PROG 71.468 / P75.205 – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-71-ET-rev0



		Rubro										ITEM



										Unidad Item



		Código		Descripción		Unidad de Medida		Cantidad		Precio Unitario (ARS)		Precio Parcial  (ARS)		Precio Total (ARS)

		1		2		3		4		5		6=4*5		7



		A		MATERIALES										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		B		MANO DE OBRA										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00



		C		TRANSPORTE										0.00

												0.00





		D		EQUIPOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		E		SUBCONTRATOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		F		COSTO COSTO   (A+ B+ C+ D+ E)										0.00

		G		Gastos Generales (……%) (% F)										0.00

		H		COSTO   (F+ G)										0.00

		I		Beneficio (…..%) (% H)										0.00

		J		Gastos financieros (…..%) (% H)										0.00

		K		PRECIO SIN IVA   (H+ I+ J)										0.00













Listado Materiales

		ANEXO I.b

		LISTADO DE MATERIALES

		Determinación de Codigos de materiales según el rubro al que pertenecen



		Obra:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTES METALICOS PROG 71.468 / P75.205 – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-71-ET-rev0



		N°		Código		Descripcion		Unidad de medida		Costo Actual



				Ingresar Codigos de material Indec tantos como sean necesarios		Ingresar descripcion de material		Ingresar UM		Ingresar Costo Actual





		Rubro 1		Combustibles





		Rubro 2		Maderas





		Rubro 3		Pinturas





		Rubro 4		Revestimientos





		Rubro 5		Aislantes





		Rubro 6 		Materiales Genrales





		Rubro 7		Materiales Genrales





		Rubro 8		Piedras y aridos





		Rubro 9		Hierros para Construccion





		Rubro 10		Varios: polimeros, pretensados, chapa galvanizada, poliestirenos, polietilenos, telas y vidrios





		Rubro 11		Aberturas





		Rubro 12		Materiales Sanitarios, Incendio y Gas





		Rubro 13		Materiales Electricos





		Rubro 14		Maquinas y equipos





		Rubro 15		Indices Varios: Alquileres, Ascensores, maquinas y equipos, informatica, Muebles y productos industriales.





		Rubro 16		Transporte y comunicaciones









Equipos

		ANEXO: I.c

		Determinación del Costo de Equipos



				Obra:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTES METALICOS PROG 71.468 / P75.205 – Línea Sarmiento

				PET		SA-VO-71-ET-rev0

		N°		Código		Equipo		Potencia		Costo Actual		Valor Residual		Vida Util		Uso Anual		Amortización e Intereses (A/I)		Reparaciones y Repuestos (R/R)		Combustibles								Lubricantes		Combustibles y Lubricantes

																						Tipo		Precio Unitario		Consumo		Costo

								HP						h		h		$/h		$/h				$/lt		lt/h		4/h		$/h		$/h

						1		2		3		4=20%x3		5		6		7		8=70%x7		9		10		11		12=10x11		13=30%x12		14=12+13



		1										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		2										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		3										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		4										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		5										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		6										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		7										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		8										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		9										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		10										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		11										0		10,000		2,000		0.00		23.20		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		12										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		13										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		14										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		15										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		17										0		10,000		2,000		0.00		0.00		-						0.00		0.00		0.00

						Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/lt) el costo de almacenamiento y distribución (0,40 $/lt)

		Donde:



				Costo Actual:		Valor corriente de mercado del equipo.

				Valor Residual:		Valor de reventa del equipo al final del período de vida útil. Por convención cuando se utiliza el sistema de amortización lineal se considera del 20%.

				Vida Util:		Es el período que el equipo tiene garantía, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.

				Uso Anual:		Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo.

				n:		Período de vida útil medido en años, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida útil y UA: Uso Anual.

				A =		( CA - VR ) / VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

				I =		[ ( CA - VR ) x ( ( n+1 ) / 2n ) x 0,10 ] / UA

				A / I =		A + I

				R / R =		Reparación y Repuestos, por convención se considera el 70% del total de amortización e intereses

				Combustibles:		Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.

				Lubricantes:		Se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.





MO UOCRA

		ANEXO I.d



				Determinación del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoría

				Convenio U.O.C.R.A.		Zona:



		Obra: 		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTES METALICOS PROG 71.468 / P75.205 – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-71-ET-rev0

		Id		Concepto				Oficial Especializado		Oficial		Medio Oficial		Ayudante

		1		Sueldo Básico x hora Dic-2010

		2		Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

		3		Sueldo Básico x mes		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Adicional Antigüedad		1%		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Adicional Asistencia		15%		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Viáticos		__ $ / día

		7		Horas extras 50%				0.00		0.00		0.00		0.00

		8		Horas extras 100%				0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Total Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		10		Jubilación		11%		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Ley 19.032		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		A.N.S.S.A.L.		0.45%		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Obra Social		2.55%		0.00		0.00		0.00		0.00

		14		Seguro de Vida				0.00		0.00		0.00		0.00

		15		Sueldo Neto				0.00		0.00		0.00		0.00

		16		Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones		10.17%		0.00		0.00		0.00		0.00

		17		I.N.S.S.J.P.		1.50%		0.00		0.00		0.00		0.00

		18		Asignaciones familiares		4.44%		0.00		0.00		0.00		0.00

		19		Fondo Nacional de Emprelo		0.89%		0.00		0.00		0.00		0.00

		20		Sistema Nacional de Obras Sociales		6%		0.00		0.00		0.00		0.00

		21		Fondo de Desempleo		8%		0.00		0.00		0.00		0.00

		22		Régimen Nacional de la Industria de la Construcción		0.2%		0.00		0.00		0.00		0.00

		23		Feriados pagos		6.46%		0.00		0.00		0.00		0.00

		24		Ley de Riesgos de Trabajo		13%		0.00		0.00		0.00		0.00

		25		Vacaciones pagas		7%		0.00		0.00		0.00		0.00

		26		Enfermedades inculpables		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		27		Licencias especiales		0.80%		0.00		0.00		0.00		0.00

		28		S.A.C.		10.94%		0.00		0.00		0.00		0.00

		29		Sueldo Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		30		Otros costos (*)				0.00		0.00		0.00		0.00

		31		Costo Total Mensual				0.00		0.00		0.00		0.00

		32		Costo Horario Empresario		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00





				Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la producción, asignación por vestimenta y elementos de seguridad, exámen preocupacional y post-preocupacional, mediación por despido, liquidación de haberes y transporte.
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