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CIRCULAR ACLARATORIA N° 6

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR EMERGENCIA FERROVIARIA

EX-2025-07145207- -APN-SG#SOFSE

“OBRA DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUENTES GRÚA PARA 
TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA Y DEPÓISTO TOLOSA – LÍNEA ROCA”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora Ferroviaria en razón del llamado a Contratación, por medio autorizado en 
los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

 

CONSULTA N°1

“…se solicita una nueva visita a los Talleres de Remedios de Escalada con el fin de corroborar información 
relevada en relación al desmontaje de los equipos a reemplazar y el montaje de los nuevos equipos mientras los 
sectores involucrados deban seguir operando…”

 

RESPUESTA N°1

A continuación, se adjuntan los datos relativos a la nueva fecha programada:

Fecha y hora: jueves 27/02/2025 - 9:30 hs.



Lugar y punto de encuentro: Taller de Bogie – Nave 0 (empezamos desde ahí la recorrida), 29 de septiembre 
3501, Remedios de Escalada, Lanús.

Persona de contacto para la visita y teléfono: Hernán Baigorria 11-3315-7721 // Carlos Valdés Lazo 11-4563-
3727.

IMPORTANTE: No se suspende por lluvia. Traer zapatos y casco de seguridad.

Esta visita no será obligatoria para quienes hubieran asistido a la primera visita.
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