
                                                      “2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN” 

 

 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2021  

 

CIRCULAR N° 1 

  

LICITACION ABREVIADA NACIONAL Nº 62/2021 - EX-2021-110793262-   -APN-SG#SOFSE 

“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA CENTRO DE MONITOREO 911 – 

ESTACIÓN RETIRO” 

INFORMACIÓN SIN CONSULTA 

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional, derivadas 

por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y 

ACLARACIONES” del Pliego de Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado. 

INFORMACION N° 1:  

Conforme lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares SOFSE, acerca de la visita de 

obra y en virtud de la particularidad del objeto de contratación, se deberá efectuar la misma, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 Lunes 27 de diciembre de 2021 

o Lugar de Encuentro: Estación Retiro Línea Mitre, punto de reunión Boleterías hall. 

o Horario: 10:00 horas. 

o Coordinadores de la Visita:  

Juan Pablo Erjavec. Teléfono: 15-26626164.  

Ezequiel Gonzalez. Teléfono: 11-24527317.   

Información Adicional:  

- No se suspende por lluvia. 

INFORMACION N° 2:  

Se adjunta al presente la planilla de cotización que regirá la contratación que nos ocupa. 
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ESTACIÓN RETIRO
SOFSE CENTRAL


1 21,1 TAREAS PRELIMINARES -$                                       


1,01 21.1.1 Obrador, Vallado, y Señaletica Gl. 1,00


1,02 21.1.2
Proyecto Ejecutivo, Memoria Técnica (Incluye Replanteo Y Análisis 


Estructural Existente) Replanteo, Planos Conforme A Obra.
Gl. 1,00


2 21,2 DEMOLICION, DESMONTE Y RETIRO DE LO PRODUCIDO. -$                                       


2.01 21.2.1  Demolición De Muros Interiores (incluye apertura de vanos de locales) m2 118,00


2.02 21.2.2 Desmonte de piso existente. m2 100,00


2.03 21.2.3
Retiro de luminarias, equipos de Aire Acondicionado, tablero eléctrico 


y todo elemento ajeno a la nueva obra.
Gl. 1,00


3 22,3 ESTRUCTURA METÁLICA -$                                       


3,01 22.3.1 Ejecución De Adintelamiento de Vanos en locales Un. 2,00


3,02 22.3.2 Proyecto Y Ejecución De Muro Metálico. m2 64,00


4 21,4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA -$                                       


04..01 21.4.1
Provisión, Instalación Y Puesta en Marcha De Nuevo Tablero 


Seccional. (Incluye PAT)
Un 1,00


5 21,5 NETWORKING -$                                       


5.01 21.5.1
Provisión E Instalación De Cableado Estructurado - Cableado 


Horizontal PDT.
Un, 44,00


5.02 21.5.2
Provisión, instalación de Cableado Estructurado - Cableado Horizontal 


PDR.
Un. 50,00


5.03 21.5.3
 Provisión E Instalación De Cableado Estructurado - Cableado Vertical 


O Backbone
Gl. 1,00


5.04 21.5.4
Provisión e instalación de Rack en Sala de Equipamiento.(incluye 


accesorios)
Un 1,00


5.05 21.5.5


Provisión E Instalación De Red De Alimentación Asociado A Cableado 


Estructurado Para 220V (Incluye PAT y Bandejas Bajo Piso Técnico 


S/Pliego)


GL. 1,00


5.06 21.5.6
Provisión, Instalación Y Puesta En Marcha De Equipos Switches  de 


48 bocas POE.
Un. 6,00


5.07 21.5.7 Provisión, Instalación Y Puesta En Marcha De Equipos UPS. Gl. 1,00


5.08 21.5.8 Provisión, Instalación Y Puesta En Marcha De Equipo Access Point Un. 2,00


5.09 21.5.9
Provision De Licencias AIR-CT5508-25-K9 Para Controladora De AP 


Existente
Un. 25,00


5.10 21.5.10 Provisión, Instalación Y Puesta En Marcha de CCTV. Gl. 1,00


6 21,6 AYUDA DE GREMIOS -$                                       


6,01 21.6.1
Proyecto ejecutivo, Provisión e instalación de Cerramiento de vidrio   


perimetral y cubierta. (incluye puertas)
Gl. 1,00


7 21,7 CONSTRUCCIÓN EN SECO -$                                       


7.01 21.7.1
Provisión y colocación de Tabique Placa de Roca de Yeso doble 


ambas caras, incluye aislación acústica.
m2 110,00


7.02 21.7.2
Provisión y colocación de Cielorraso desmontable tipo Armstrong 


60cmx60cm
m2 20,00


7.03 21.7.3
Provisión y colocación de Cielorraso Suspendido de Placa de Roca de 


Yeso.
m2 15,00


8 21,8 PINTURA -$                                       


8,01 21.8.1  Ejecución y aplicación de esmalte sintético m2 160,00


8.02 21.8.2 Ejecución Y Aplicación De Látex, En Muros Y Cielorraso m2 140,00


9 21,9 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA -$                                       


9,01 21.9.1
Proyecto Ejecutivo, Provisión Y Puesta En Marcha De Instalación 


Termomecánica Para Centro De Monitoreo (Incluye Balance Térmico).
Gl. 1,00


10 21,10 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO -$                                       


10,01 21.10.1
Reubicación de hidrante y desmonte de rociadores. (incluye la puesta 


en marcha)
Gl. 1,00


10,02 21.10.2  Provisión e instalación Extintores ABC Un 2,00


10,03 21.10.3 Provisión e instalación Matafuego HALOTRÓN. Un 4,00


10,04 21.10.4  Readecuación De Sistema De Detectores De Incendio Existentes. Gl. 1,00


11 21,11 ILUMINACION -$                                       


11,01 21.11.1
Provisión E Instalación de Artefacto Spot de embutir LED Ar111 


Blanca o calidad superior. 
Un, 12,00


11,02 21.11.2
 Provisión E Instalación de Artefacto de embutir LED Sistema Lineal 


modelo LINE marca Artelum o calidad superior. 
Un, 25,00


11,03 21.11.3
 Provisión E Instalación de Artefacto de embutir LED 604x604mm 


modelo Ares marca Artelum o calidad superior. 
Un, 12,00


11,04 21.11.4 Provisión e instalación de Autónomo De Emergencia Un, 16,00


12 21,12 SOLADOS -$                                       


12.01 21.12.1
Provisión Y Colocación, Según Planos Y Pliego De Piso Técnico 


Elevado, Incluye Tarima En Sector Piso Técnico Elevado.
m2 120,00


12.02 21.12.2
Provisión y colocación, según planos y pliego de Rampa para Piso 


técnico elevado.
Un. 1,00


12.03 21.12.3
Provisión Y Colocación, Según Planos Y Pliego De Piso Vinílico Más 


Masa Niveladora
m2 120,00


13 21,13 READECUACIÓN 5TO PISO EDIFICIO CABIN -$                                       


13.01 21.13.1 5to. Piso Edificio Cabin / Cerco de obra. Gl. 1,00


13.02 21.13.2 5to. Piso Edificio Cabin / Desmonte de cielorrasos en núcleo húmedo. m2 12,00
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13.03 21.13.3 5to. Piso Edificio Cabin / Desmonte de solado m2 180,00


13.04 21.13.4 5to. Piso Edificio Cabin / Desmonte de pantallas y equipos. Gl. 1,00


13.05 21.13.5 5to. Piso Edificio Cabin / Apertura de Vanos Un. 3,00


13.06 21.13.6


5to. Piso Edificio Cabin / Reemplazo De Luminaria Existente Por 


Artefacto De Embutir LED 604x604mm Modelo Ares Marca Artelum O 


Calidad Superior


Un. 40,00


13.07 21.13.7 5to. Piso Edificio Cabin / Autónomo De Emergencia Un. 20,00


13.08 21.13.8
5to. Piso Edificio Cabin / Nuevo Tabique de Placa de Roca de Yeso 


doble ambas caras, incluye aislación acústica
m2 30,00


13.09 21.13.9


5to. Piso Edificio Cabin / Provisión Y Colocación, Según Planos De 


Piso Técnico En Sala De Monitoreo 1, (incluye tarima en sector piso 


técnico elevado).


m2 42,00


13.10 21.13.10
5to. Piso Edificio Cabin / Provisión Y Colocación, Según Planos De 


Rampa Ingreso A Sala De Monitoreo Para Piso Técnico Elevado.
u 1,00


13.11 21.13.11
5to. Piso Edificio Cabin / Provisión Y Colocación, Según Planos Y 


Pliego De Piso Vinílico Más Masa Niveladora
m2 180,00


13.12 21.13.12
5to. Piso Edificio Cabin / Proyecto Y Ejecución De Muro Metálico Sala 


Monitoreo.
m2 30,00


13.13 21.13.13 5to. Piso Edificio Cabin / Cerramiento Aluminio Sala De Monitoreo. m2 30,00


13.14 21.13.14
5to. Piso Edificio Cabin / Puertas de Acceso de Vidrio Templado 


(90cm) – Provisión y colocación
Un. 6,00


13.15 21.13.15 5to. Piso Edificio Cabin / Adecuación Netwoking. Gl. 1,00


13.16 21.13.16
5to. Piso Edificio Cabin / Ejecución Y Aplicación De Látex, En Muros Y 


Cielorraso. 
m2 380,00


13.17 21.13.17
5to. Piso Edificio Cabin / Provisión Y Colocación De Cielorraso 


Desmontable Tipo Armstrong 60cmx60cm En Núcleo Húmedo.
m2 20,00


15 21,15 LIMPIEZA -$                                       


15.01 21.15.1 Limpieza diaria Gl. 1,00


15.02 21.15.2 Limpieza final Gl. 1,00


16 21,16 AYUDA DE GREMIOS -$                                       


16.01 21.16.1 Ayuda de gremios Gl. 1,00


GASTO DIRECTO -$                                     


GASTOS GENERALES -$                                     


-$                                     


-$                                     


-$                           TOTAL 


SUBTOTAL SIN IVA


IVA
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