

OPERADORA FERROVIARIA S. E. – SOFSE -

SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA ESTACIONES E INTERCONEXION ENTRE LINEAS Y SEDE CENTRAL

PLANILLA DE COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL:	FECHA
CUIT:	PRESUPUESTO N°
DIRECCION – CIUDAD – C.P:	MONEDA
EMAIL – CONTACTO:	CONDICION DE PAGO (*)

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT.	VAL. UNIT. S/IVA	VAL. TOT. S/IVA
1	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_01	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_01	MES	24		
2	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_02	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_02	MES	24		
3	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_03	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_03	MES	24		
4	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_04	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_04	MES	24		
5	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_05	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_05	MES	24		
6	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_06	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_06	MES	24		
7	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_07	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_07	MES	24		
8	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_08	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_08	MES	24		
9	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_09	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_09	MES	24		
10	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_10	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_10	MES	24		
11	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_11	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_11	MES	24		
12	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_12	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_12	MES	24		
13	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_13	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_13	MES	24		
14	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_14	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_14	MES	24		
15	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_15	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_15	MES	24		
16	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_16	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_16	MES	24		
17	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_17	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_17	MES	24		

OPERADORA FERROVIARIA S. E. – SOFSE -

SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA ESTACIONES E INTERCONEXION ENTRE LINEAS Y SEDE CENTRAL

PLANILLA DE COTIZACIÓN

18	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_18	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_18	MES	24		
19	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_19	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_19	MES	24		
20	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_20	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_20	MES	24		
21	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_21	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_21	MES	24		
22	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_22	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_22	MES	24		
23	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_23	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_23	MES	24		
24	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LSM_EM_24	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LSM_EM_24	MES	24		
25	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LGR_PAP_01	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LGR_PAP_01	MES	24		
26	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LGR_PAP_02	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LGR_PAP_02	MES	24		
27	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LGR_PAP_03	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LGR_PAP_03	MES	24		
28	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LGR_PAP_04	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LGR_PAP_04	MES	24		
29	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LGR_PAP_05	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LGR_PAP_05	MES	24		
30	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-01	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-01	MES	24		
31	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-02	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-02	MES	24		
32	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-03	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-03	MES	24		
33	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-04	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-04	MES	24		
34	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-05	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-05	MES	24		

OPERADORA FERROVIARIA S. E. – SOFSE -

SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA ESTACIONES E INTERCONEXION ENTRE LINEAS Y SEDE CENTRAL

PLANILLA DE COTIZACIÓN

35	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - SC_PAP-06	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - SC_PAP-06	MES	24		
36	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LM_FO_01	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LM_FO_01	MES	24		
37	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LM_FO_02	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LM_FO_02	MES	24		
38	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LM_FO_03	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LM_FO_03	MES	24		
39	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LM_FO_04	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LM_FO_04	MES	24		
40	INST ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS) - LM_FO_05	C/U	1		
	SOP/MTO UPGRADE ENLACES (MBPS/MES) - LM_FO_05	MES	24		
				<b>SUBTOTAL PESOS</b>	
				<b>SUBTOTAL DÓLAR</b>	
				IVA % PESOS	
				IVA % DÓLAR	
				<b>TOTAL PESOS</b>	
				<b>TOTAL DÓLAR</b>	

Celdas que deben ser completadas por el oferente

CARGO/ FIRMA Y ACLARACION



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Planilla de Cotizacion SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA ESTACIONES E  
INTERCONEXION ENTRE LINEAS Y SEDE CENTRAL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.