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Articulo 1° - Objeto

La presente documentacion define las especificaciones técnicas y el alcance de los trabajos
correspondientes al Plan de Mejora de Imagen y Calidad de Estaciones del AMBA, el cual
comprende trabajos de refaccion edilicia en edificios de estaciones, andenes, accesos, y en todo
otro elemento correspondiente al cuadro de estacién necesario para su adecuada operatividad.

La mencionada provision comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente pliego.

Articulo 2° - Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en la refaccién y mejoramiento de estaciones, que comprende entre otras
tareas la reparacion e impermeabilizacion de cubiertas, ejecucion y reparacion de drenajes, pisos,
revoques, pinturas, instalaciones eléctricas e iluminaciéon. Asimismo, abarca la intervencién de los
andenes y accesos, con los correspondientes cerramientos y la provisidn de equipamiento urbano.

Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberan
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento,
aun cuando no se mencionen explicitamente en el presente Pliego.

La presente Licitacion abarca los trabajos a realizarse en las estaciones que seguidamente se
detallan, las cuales estan agrupadas segtn el siguiente cuadro:

RENGLON | LINEA |NRO. ESTACION RAMAL

1 RETIRO RETIRO - TIGRE/SUAREZ/MITRE
2 BELGRANO C RETIRO - TIGRE
3 MARTINEZ RETIRO - TIGRE

1 MITRE 4 TIGRE RETIRO - TIGRE
5 SAN ISIDRO RETIRO - TIGRE
6 SAN MARTIN RETIRO - JOSE L. SUAREZ
7 SUAREZ RETIRO - JOSE L. SUAREZ
8 RETIRO RETIRO - CABRED
9 PATERNAL RETIRO - CABRED

SAN 10 | VILLA DEL PARQUE RETIRO - CABRED

. MARTIN 11 DEVOTO RETIRO - CABRED
12 SAN MIGUEL RETIRO - CABRED
13 JOSE C. PAZ RETIRO - CABRED

En funcion de las necesidades operativas de cada Linea, y mediante instruccién expresa de la
Inspeccién de Obra, se podra requerir a la Contratista la ejecugiéon de trabajos descriptos en el
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presente Pliego en estaciones o edificios ferroviarios que no figuran en el listado anterior, dentro de
la Linea adjudicada.

Personal del Contratista en Obra - Dotacion

El Contratista debera estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacién total de
sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,
inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados de obra

El Jefe de Proyecto serd responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicién de la Inspeccién de Obra la ingenieria
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
Mecanica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion de
Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del
Contratista; suscribir Actas; llevar al dia y en obra toda la documentacién correspondiente, la cual
estara a disposicion de la Inspeccién de Obra cuando ésta asi lo solicite. Sera responsable de todos
los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos “Aprobados
para Construccién”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras. Debera
tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de personas y bienes propios y
de terceros.

El personal del Contratista debera ser iddneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la Inspeccion
de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere
incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo la Inspeccion de Obra podra solicitar la
desvinculacion, a costa del Contratista, de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que
faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo
con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacién minima requerida

La Contratista debera contar con una dotacién minima de personal debidamente capacitado
teniendo en cuenta la magnitud, los plazos establecidos y el alcance de las tareas a realizar, segln
el siguiente cuadro:

DOTACION MINIMA
[ CANT. MIN.
RENG. LINEA REP. JEFEDE | JEFEDE | RESP.DE DE
TECNICO |PROYECTO| OBRA Hys | CAPATAZ | OPERARIOS | CUADRILLAS
1 MITRE 1 1 2 1 3 24 3
2 SAN MARTIN 1 1 2 1 E 2 3
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Articulo 3° - Sistema de Contratacion

El presente llamado se encuentra dividido en DOS (2) Renglones a los efectos de posibilitar su
ejecucion en los plazos necesarios y requeridos por SOF S.E., los cuales se encuentran indicados
en el Articulo 6° de la presente Especificacion.

En tal sentido, los Oferentes podran ofertar por uno 0 mas Renglones pero sdlo podran resultar
adjudicatarios de UNO (1) de dichos renglones. Los Oferentes deberan completar la Planilla de
Cotizacion correspondientes a los renglones ofertados.

Los criterios de admisibilidad y seleccién de las Ofertas se establecen en el Pliego de Condiciones
Particulares correspondientes al presente llamado.

Asimismo, los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcion del
itemizado establecido en la Planilla de Cotizacién, para cada Renglén.

Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en las Planillas de Cotizacién.
Dichas cantidades son estimadas y podran variar en funcién de las necesidades operativas de cada
Linea al momento de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccién de Obra.

Sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido
de la Inspeccion de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los trabajos
ofertados por la Contratista.

SOF S.E. sélo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que la
Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y
las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.

Articulo 4° - Forma de Cotizacion

Cada OFERENTE cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de
Cotizacion para cada Renglén, que se adjunta como Anexo | al presente Pliego. Esto incluird la
mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de los trabajos, todo tipo
de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones patronales, traslado del personal,
etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que serd expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de
acuerdo al presente pliego, debera ser abastecida o ejecutada por la Contratista, entendiéndose
que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos rubros que integran
su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion.
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Articulo 5° -

Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacién de

los precios unitarios y totales. En todos los casos,

discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Analisis de Precios completos, segln planilla modelo adjunta en el Anexo VII.

los precios deberan expresarse

Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el Cronograma
de Obra (Gantt).Ver Articulo 6°.

Toda documentacién emitida por el Contratista con caracter de Ingenlena debera estar firmada por
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que corresponda ya
sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de

valid

Articulo 6° -

eZ.

Plazo de Obra

El plazo maximo previsto para la ejecucién de los trabajos sera el detallado en el cuadro adjunto, a
contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra".

¢ T : PLAZO DE OBRA
RENGLON LINEA NRO. ESTACION (dias corridos)
1 RETIRO 90
2 BELGRANO C 120
3 MARTINEZ 90
1 MITRE 4 TIGRE 120
5 SAN ISIDRO 120
6 SAN MARTIN 90
7 SUAREZ 90
8 RETIRO 120
9 PATERNAL 120
10 | VILLA DEL PARQUE 90
2 SAN MARTIN 11 DEVOTO 90
12 SAN MIGUEL 90
13 JOSE C. PAZ 120
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Los Renglones 1 y 2 deberan iniciar los trabajos en simultdneo en como minimo TRES (3)
estaciones, y disponer de la dotacion suficiente para intervenir en como minimo TRES (3) frentes
de obra (estaciones), en todo momento.

Para ello, el Oferente debera entregar un Plan de Trabajos global que contemple la ejecucion
simultanea de las estaciones comprendidas en el Renglon ofertado. Las Ofertas cuyo Plan de
Trabajos no se ajuste a los plazos maximos y/o simultaneidad de ejecucién establecidos en el
presente Articulo seran consideradas no admisibles.

A continuacion se indica un plan de trabajos orientativo, el que podra ser modificado a solicitud de
la Inspeccion de Obra en funcion de las necesidades operativas de las Lineas.

2017
| Hombre de tarea - I Duracién < | mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes § mes 7
« LINEA MITRE 210 dias  — ¥
ESTACION BELGRANO C 120 dias :
ESTACION TIGRE 120 dias
ESTACION SAN ISIDRO 120 dias
ESTACION RETIRO 90 dias
ESTACION SUAREZ 90 dias
ESTACION SAN MARTIN 90 dias S s o _Stin e L s
ESTACION MARTINEZ 90 dias l2ais tvima s v wotr
+ LINEA SAN MARTIN 210 dias | 11 ]
ESTACION RETIRO 120 dias | === HIb L T R
ESTACION PATERNAL 120 dias | PoIs S =0
ESTACION JOSE C. PAZ 120 dias | =
ESTACION SAN MIGUEL 90 dias A hi T e e |
ESTACION VILLA DEL PARQUE 90 dias igmqi;ﬂ._—;__—_—-.._ﬂﬁ

ESTACION DEVOTO 90 dias | o T T S P s oy e e

Articulo 7° - Normas y Especificaciones a Considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién son los que a continuacién
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del [.N.T.I.

- Estructuras metalicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —-R.A.2.2.
(reemplaza a C.I.R.S.0.C. 301 y 302).

— Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052,

- Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrénica
Argentina -AEA — Ultima edicién aprobada en vigencia.

- Edilicias: Normativa Edilicia vigente en el Partido de La Matanza.
— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).
- Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

- Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
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- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacién mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la
Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién de Obra.

Articulo 8° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucién o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccién
de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de senalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas N° 7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
SOFSE.

El contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el
siguiente listado de documentacién referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

- Programa de seguridad segin Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de Obra

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 9° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas
de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias
a fin de asegurar su operatividad.

9.1. Depdsito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las prescripciones

—

PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y CALIDAD EN ESTACIONES DEL AMBA - LINEAS MITRE Y SAN MARTIN v
isuel Bduardo Fernandez  ing. MARTIN DE E':)NMs
{GEMERIA SUBGERENTE DE VIA Y 0B
penErUIAR TRENES ARGENTINOS
bl OPERACIONES




SUBGERENCIA DE VIA Y OBRAS o \

TRENES ARGENTINOS OBRA: SC-VO-ET-031

OPERACIONES | pLANDE MEJORA DE IMAGEN Y Revision 00
CALIDAD EN ESTACIONES DEL R —
AMBA

Pégina 14 de 75

siguientes:

Las vias, los andenes, los accesos y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafos al personal o a los
usuarios, 0 provocar inconvenientes en la senalizacion.

9.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un clima
de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacién de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucién de los trabajos nocturnos.

9.4. Limpieza, extracciones y remociones.

LA CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspeccién de Obra.

Los materiales producidos de interés para SOF S.E. seran indicados por la Inspeccién,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por LA CONTRATISTA fuera de
la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin
que ello ocasione danos o perjuicios a terceros.

9.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumplirdn con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca reconocida. LA CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccién de Obra, para
su aprobacién, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la presente
obra.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados.

9.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren
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la obtencion de la calidad exigida y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la
obra y el personal afectado.

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones, desvios, sistema de
informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y
garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el
usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disenadas para su rapida remocién en el caso de
trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

Los cercos seran metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, y todo
otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se
emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra
con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de
Obra medidas de sujecién adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo amerite, la Inspeccién de
Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por cuenta de la Contratista.

Articulo 10° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccién de SOFSE.
Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el gélibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccion de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Los trabajos que impliquen invasién de galibo o interfieran con la normal operacién del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N° 7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 11° - Control de los Trabajos

LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de la obra,
que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistematico de la obra. I
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Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacion
y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccién tenga libre
acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccidn se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y LA CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran
provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros
permaneceran a disponibilidad de la inspeccion de obra.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacién de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los
trabajos.

N0 W=

O

Articulo 12° - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en el ambito de las estaciones indicadas en el Articulo 2°, con sus
correspondientes andenes y accesos, asi como en toda otra estacién o edificio ferroviario dentro de
la Linea adjudicada que establezca la Inspeccién de Obra en funcién de las necesidades operativas
de la Linea. |
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Articulo 13° - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la
presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse los edificios operativos de la linea. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14° - Manejo de Obra

14.1. Obrador y Depésito

LA CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depésitos que el normal desarrollo de la
obra requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El
costo de la provision y/o construccion de los obradores y depésitos provisionales estara a exclusivo
cargo de LA CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion de
detalle que permita su evaluacién y, eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depésito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales
alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que pudieran
corresponderle.

En el interior de dicho depésito se evitara la acumulacién de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda danar a cualquiera de los materiales
guardados alli.

14.2. Manejo de Materiales <
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Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones tecnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningln tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correrd a cargo de LA CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, LA CONTRATISTA debera contar con maquinarias y
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera
identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y
vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serdn guardados en el depésito
correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demds productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los mdodulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3. Abastecimiento de Materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Direccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacién del stock
en el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través de los
lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de senalar las
caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. El Contratista podra ofrecer
articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad o
caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Ultima decisién respecto a aprobacu}n de los
materiales a cargo de la Inspeccion de Obra de SOF S.E.
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En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccién
de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca especificada.

14.6. Manejo de la Obra

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio
de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion, sin
generar danos a las partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccién
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada
salvaguarda de las partes originales del edificio.

14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizara las gestiones
necesarias para la presentacion y aprobacion previa de los trabajos ante la Comisién Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Histéricos.

Por su parte, LACONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del edificio
a intervenir.

14.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion del cartel de obra, y la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo
cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la Inspeccién de Obra.

14.9. Autorizacion de los Trabajos (Orden de Trabajo)

Al comenzar los trabajos, la Inspeccién de Obra presentara al Contratista la Orden de Trabajo (OT)
donde se indicaran los trabajos que se han previsto realizar en cada estacion, con la
correspondiente documentacion complementaria (planos, fotografias, memorias, etc.) y el computo
previsto para dicha estacion en funcion del itemizado detallado en la Planilla de Cotizacién.

Sdlo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido
de la Inspeccion de Obra, autorizados mediante Orden de Trabajo correspondiente.

Lo
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El inicio del plazo de obra, para cada estacidon, comenzara a regir a partir de la recepcion de la
correspondiente Orden de Trabajo. Una vez finalizados los trabajos en cada Estacion se labrara un
Acta de Finalizacién, donde quedara asentada la fecha de terminacion.

La Inspeccion de Obra podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencion de las
estaciones que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego y con las
necesidades operativas de las lineas. Asimismo, podra requerir nuevos proyectos de intervencién
sin que esto genere adicional alguno, los que seran certificados de acuerdo al itemizado descripto

en la Planilla de Cotizacion.

14.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el edificio a refaccionar, LA
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacién de las partes interiores
y exteriores de todo el edificio. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de LA CONTRATISTA y la Inspeccién de Obra. LA
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacién o inventario
de elementos o de estado de situacién que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccién de

Obra, guardando copia para si.

14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y
que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la
misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su
exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion, independientemente de las multas que

por tales hechos pudieran caberle.

14.12, Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran el fijo pre armado
0 de cano y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de LA CONTRATISTA y a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de

balancines manuales.

Los andamios fijos o méviles deberan permitir el acceso facil, comaddo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran

con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serdan sometidos

durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
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taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran cémodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante
la intervencidn a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej: las
realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej: mediante un capuchdn de plastico o goma). La Inspeccién de
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para
evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomard al andamio mediante
precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucidn de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa zincada
acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran colocados de forma
tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicién tal que
evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros
entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva,
pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacién de la obra, la totalidad de los
pisos operativos que correspondan. o
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14.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del edificio
que puedan ser danados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
asegurada mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerda,
etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, serd suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disenadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccién de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son sometidas al transito de carretillas
y /u otras tareas que impliquen una agresién mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o
tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
0 equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 15° - Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar la obra.

Articulo 16° - Provisiones para la Inspeccion de Obra

Para cada una de las DOS (2) Lineas, la correspondiente CONTRATISTA proveera y pondra a
disposicion permanente para uso de SOF S.E. desde el inicio de la obra los siguientes elementos:

- Un (1) vehiculo para minimo cuatro (4) pasajeros, a efectos de realizar la inspeccion,
certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo no debera tener mas de dos anos de
antiguedad y encontrarse en excelente estado de conservacidon, equipado como minimo con
direccion asistida, calefaccion y aire acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas,

”
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cinturones inerciales para todos los pasajeros y navegador satelital con GPS de marca
reconocida.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacién por las rutas de la
provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya
cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios,
ete.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de LA CONTATISTA, que no
recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto.

Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e
identificacion.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la suscripcion de
la Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones, momento en que sera devuelto el vehiculo.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccién de Obra, los siguientes elementos, los que
quedaran en poder del Comitente:

- Una (1) computadora portétil tipo notebook nueva a estrenar de igual o superior calidad a la
descripta a continuacioén, con las siguientes caracteristicas:

Procesador: Intel i7 o superior, 6ta generacion o superior.
Memoria: 16Gb DDR3 o superior.

Disco Rigido: SSDde capacidad 512GB o superior.
Pantalla: 15' pulgadas.

Ethernet + Wifi + Bluetooth.

USB 3.0.

Salida HDMI.

Bateria de 9 celdas

Mouse 6ptico Genius NS-120 PS2/USB

Valija de acarreo correspondiente.

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) o superiorcon su respectiva licencia.
Microsoft Office 2010 o superior con su respectiva licencia.
Antivirus NOD 32 o similar con su respectiva licencia.
Garantias: 1 ano.

- Un (1) Modem USB 3G liberado con gastos pagos.

- Una (1) camara de fotos a estrenar igual o superior calidad a la descripta a continuacioén con
las siguientes caracteristicas:

Resolucion (Mpx): 16Mpx.
Zoom Optico: 12 X.
Tamano de Pantalla: 3" o superior. |
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Funciéon Modo Manual: Si.

Funcién Grabar Video HD: Si.

Funcién Grabar Sonido: Si.

GPS: Si.

Memoria externa: Micro SD - 16 GB - Clase 10.

- Un (1) Medidor de distancia laser. Rango de trabajo 0,05 a 80mts
- Una (1) Cinta de Medicion de 5m de metal diamante.

— Una (1) Rueda de Medicion (Oddémetro) de circunferencia no inferior a 1m.

Articulo 17° - Limpieza de Obra

17.1. Limpieza periédica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitindose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LACONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.
17.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledanas donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 18° - Documentacién de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcion
Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccién de Obra tres copias en papel firmadas por
el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB (pendrive) la totalidad
de la documentacion conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados.

Articulo 19° - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa
que resulte de la operacidon normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del
suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcmnamlento de la
instalacion durante el periodo de garantia.
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El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacién de
los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccién interpretara
que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacidn, ejecucion
o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y serd de aplicacién lo establecido en el articulo
correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Codigo Civil.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el
derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo
tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare
a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa
que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los
términos delos Articulos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Cédigo Civil y Comercial.

19.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la
Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucién
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

19.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes ofy ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA".

Articulo 20° - Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de acuerdo al
trabajo realizado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado.
Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

» Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicara el avance porcentual
y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

» Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.
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» Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicion, acompanado por el correspondiente relevamiento fotografico que ilustrara el
estado de la infraestructura antes y después de la ejecucién de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su confeccion,
el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico de LA
CONTRATISTA.

Articulo 21° - Descripcion de los Trabajos

Los trabajos consisten en:

1- Demoliciones y Retiro de Producido
2- Estructuras

3- Albanileria

4- Aislaciones Hidréfugas
5- Cubiertas

6- Desagles y Drenajes
7- Revoques

8- Construcciones en Seco
9- Contrapisos y Carpetas
10- Pisos

11-Zdbcalos

12- Revestimientos

13- Carpinterias

14- Instalaciones Eléctricas
15- Instalaciones Sanitarias
16- Vidrios y Espejos

17- Pintura

18- Cerramiento

19- Equipamiento Urbano
20- Servicios

21-Otros

Las especificaciones de los mismos se encuentran comprendida dentro de las Especificaciones
Tecnicas Generales adjuntas en el presente Pliego, no obstante a continuacién se detallan los
parametros mas relevantes de dichos items.

Tareas Previas
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Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:

- Provisién y montaje de cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Instalacién de bafnos quimicos para personal de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra de 3.50 x 2.00m por Estacion a intervenir,
segun diseno indicado en Anexo lll, instalarlos y mantenerlos durante el trascurso de la obra en el
sitio de la Estacion que indique el Inspector de Obra.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobacion con que deberd contar, previamente a la ejecucidn de todas las obras
provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccién, asimismo proveera las
comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el PCTG.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte tanto
de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a
la normativa y a las mejores practicas en la materia.

21.1 Demoliciones y Retiro de Producido

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcién de todas las construcciones e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccidén considere
oportunos.

La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préctica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la
ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccién determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en la
obra, cudles seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y cudles seran retirados
de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el material producido que a criterio de la inspeccion de obra sea reutilizable, debera ser
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspecciéon en un radio de
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20km del lugar de retiro. El retiro y manipulacién de los materiales mencionados se ejecutara con
el mayor cuidado posible para poder ser reutilizados.

21.1.1 Demolicion de Construccion.

Se considera la demolicién completa de una edificacion, incluye cubierta, estructura portante, muros
y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos, carpetas y contrapisos e
instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente terminados con sus niveles
correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicién final
del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m? por
superficie de demolicion (M2).

21.1.2 Demolicion de Revestimientos.

Se considera la demolicién completa de los revestimientos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el
retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m2 de la
superficie a demoler (M2).

21.1.3 Demolicion de Pisos.

Se considera la demolicién completa de los pisos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y
el retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al m2 de la
superficie a demoler (M2).

21.1.4 Limpieza y Retiro de Producido Existente.

Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros
existentes cuyo retiro indique la Inspeccién de Obra.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposicion final a cargo de la
Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m® por
volumen de material a limpiar (M3).
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21.2 Estructuras

21.2.1 Estructuras en Hormigén Armado

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion de estructuras de hormigon
armado, las cuales podran contener: refuerzos parciales, encadenados, columnas, vigas y losas.

LA CONTRATISTA presentara un cdlculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m3 del
volumen de la estructura (M3).

21.3 Albaiileria

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad. Los materiales
deberan llegar a la obra en sus envases originales de fabrica y cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante, lo mismo que la elevacién de andamios, etc. los
ejecutara la Contratista como parte integrante de la albanileria, sin derecho a remuneracién alguna,
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para la ejecucion
de la mamposteria.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la ejecucién de
nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacion de tacos, mochetas y demas trabajos
que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados.

Se considera los siguientes tipos y espesores:

21.3.1 Mamposteria de ladrillos comunes — ancho nominal 15cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12x25x5 cm — para revocar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de muros (M2).

21.3.2 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 8cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 8x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de muros (M2).

21.3.3 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 12cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 12x18x33 cm.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de muros (M2).

21.3.4 Mamposteria de bloques de hormigén — ancho nominal 19c¢m
Comprende la ejecucion de muros de bloques de hormigdn, de 19x39x19 cm, con junta abierta.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de muros (M2).

21.3.5 Mamposteria de ladrillos comunes, terminacién a la vista — ancho nominal
15cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12 x 25 x 5 cm — con junta
tomada.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el m2 de la
superficie de muros (M2).

21.3.6 Mamposteria de ladrillos de vidrio

La colocacion sobre paramentos interiores se realizara ejecutando ranuras continuas en los muros
laterales y bajo el dintel para el calce del paramento de ladrillo de vidrio, dejando en todos los casos
una junta de dilatacion de 1cm de poliestireno expandido debidamente sellada.

En el caso que no puedan ejecutarse las ranuras sobre muros o dinteles, se colocara el paramento
con soportes de angulos o perfiles tipo C de aluminio anodizado.

Todas las uniones se ejecutaran con mortero de cemento blanco 1:3.
En exteriores se incorporaran agregados hidréfugos a los morteros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4 Aislaciones Hidrofugas

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las
mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces.

Todas las estructuras de albanileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales seglin corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.
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21.4.1 Cajon Hidrofugo en Muros

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicacién contraria en planos,
se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena
y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicion quimica no intervengan materiales
organicos. Seran marca "Protexin”, "Sika" o equivalente calidad, ambas capas iran unidas por una
vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecucién de una
nueva. Su proceso constructivo serd el siguiente: El paramento se debera cortar horizontalmente
en tramos alternandose de no mas de 1,00 m de largo, y separados entre si 1,00 m en todo su
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos.

En cada uno de estos cortes se deberd ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidréfugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacion de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta,
completando asi la longitud del muro danado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el ml de
cajon hidréfugo (ML).

21.4.2 Aislacion Hidréfuga Cementicia Vertical

El paramento exterior llevara como aislacién un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de
hidréfugo inorganico tipo "Protexin”, "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm
terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el m2 de la
superficie de aislacion hidréfuga (M2).

21.4.3 Aislacion Hidrofuga Cementicia Vertical Bajo Revestimientos

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o ceramicos en locales sanitarios que se
indiquen, recibiran previo a la colocacién del mismo un azotado hidréfugo realizado con mezcla 1
de cemento, 3 de arena mediana e hidréfugo monocomponente no organico, en un espesor que
como minimo tendréa 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de aislacion hidréfuga (M2).
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21.5 Cubiertas

21.5.1 Metalicas

21.5.1.1 Ejecucion Cubierta Completa.

La Contratista debera desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el remanente como
disposicion final.

La Contratista realizara la provision y construccién de la cubierta completa incluyendo la estructura
portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada aluminizada
Cincalum C25 o similar.

La Contratista presentara un célculo de las estructuras previa ejecucién de las mismas, con firma
de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulacién debe evitar dafios
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

a) Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho Gtil 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm,
espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segtn
proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios seré verificada
segun las cargas previstas. Los paneles irdn asegurados a los perfiles galvanizados
mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.

b) Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C” de acero
galvanizado dimensionadas segun calculo.

c) Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar (normas IRAM-IAS U 500-99).
Estaran fijadas a perfiles galvanizados.

d) Montaje: Sera obligacion de la empresa pedir cada vez que corresponda, la verificacion por
parte de la Inspecciéon de Obra la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de su
terminacion corresponderan a las reglas el buen arte y oficio. Sera también por cuenta de la
empresa, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o
canaletas necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de hierro,
como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporcién
1:3, respectivamente.

e) Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas, guarniciones
de chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con espuma de poliuretano
impregnado con bitumen asfaltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la
estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.

f) Accesorios: Estaran realizados en chapa segin normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-IAS U
500-204 o IRAM-IAS U 500-214, segln corresponda, conformada para las siguientes
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funciones: tapa onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas
contra muro, guarniciones de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de
superficie de cubierta completa ejecutada (M2).

21.5.1.2 Reemplazo De Chapas Metalicas

Comprende el retiro de las chapas en mal estado y traslado a disposicion final y la reposicién de las
mismas.

La contratista debera proveer y colocar de las nuevas chapas galvanizadas, las cuales seran de un
ancho total 1100 mm, ancho Gtil 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso 76
mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun proyecto, sin solapes transversales.
La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun las cargas previstas. Los paneles iran
asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de
neoprene.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m?2 de
chapas metalicas reemplazadas (M2).

21.5.1.3 Aislacion Térmica Bajo Cubiertas

En los sectores de cubierta indicados por la Inspeccién de Obra, se colocara debajo de las chapas
o tejas un fieltro tensado de 50 mm de espesor compuesto por fibras de vidrio aglomeradas con
resinas termo-endurecibles, revestido en una de sus caras con un foil de papel tipo Kraft, con
bordes libres de 50 mm de ancho, para solape lateral, tipo Rolac de ISOVER. La colocacién se
efectuara extendiendo el fieltro en forma perpendicular a las correas de la estructura terminada y
antes de colocar las chapas de cerramiento, cuidando que el borde solapado quede siempre junto
a un borde sin solape. Con el fin de asegurar la continuidad de la barrera de vapor, las juntas se
deberan unir con cinta autoadhesiva. Para el tensado del fieltro se debera utilizar alambre de
acero galvanizado N° 16 colocado en rombo cada 0.30 m.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de cubierta con aislacion térmica incorporada (M2).

21.5.1.4 Aislacién Hidréfuga Bajo Cubiertas de Tejas

En cubiertas de teja, se debera contemplar la provisién y/o reemplazo de la aislacién hidréfuga.
Se debera colocar un liston de forma trapezoidal (escurridera) con su base mayor apoyada en el
entablonado existente. La membrana hidréfuga (polietileno alta densidad tipo Tyvek o superior)
debera posicionarse sobre la seccién trapezoidal y ser clavada en el punto mas alto. Como
retencién superior de la membrana debe ir otro listdn (de yesero) comprimiendo el conjunto.

En los casos que coexista con aislante térmico, este Ultimo se debera ubicar por encima del
entablonado y por debajo de la aislacion hidréfuga.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
superficie de cubierta con aislacién hidréfuga incorporada (M2).

21.5.2 Losas de H°A®°

21.5.2.1 Reemplazo de Membranas Asfalticas

Contempla la inspeccién visual y andlisis para posterior reparacion de cubiertas con membranas
asfalticas.

Se debera inspeccionar la totalidad de las cubiertas, detectando posibles signos de membranas
existentes con agua sub-superficial, partes desprendidas o desoldadas, problemas de babetas
desprendidas, superficies rotas, capas de aluminio con signos de detenoro 0 envejecimiento.

Se retirara todo elemento suelto, flotante, roto o desgastado de la cubierta, se nivelara la superficie
con una capa de mortero cementicio, tipo Sika tipo Monotop -620 o superior. Se dejara secar la
superficie y se realizara la aplicacion de una capa de imprimacion compuesta de pintura asfaltica
en todo el sector a intervenir, Tipo Sika Inertol Tech o superior, luego se colocara una membrana
aluminizada en rollos de 10 mts x 1 mt de 35kg de peso, colocando cada pafio en el sentido contrario
a la pendiente y solapandose entre si al menos 10 cm y seran soldados en toda su superficie. La
membrana debera ser marca Sika modelo Asfaltica o superior calidad. Los pafnos se elevaran en
los muros perimetrales formando una babeta de al menos 25 cm de altura.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de la
reparacion de cubierta (M2).

21.6 Desagiies y Drenajes

21.6.1 Destape y limpieza

Contempla la inspeccion visual, destape y limpieza de los desagties pluviales por medios manuales
o con el uso de maquina destapadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de destapacion (Ml).

21.6.2 Reemplazo de zingueria

Contempla el retiro de zingueria existente en mal estado y su disposicién fina, provisién y colocacion
de zingueria nueva, idem existente, de chapa galvanizada BWG N° 24 o superior calidad, con todos
sus accesorios soldados con estano. También contempla el sellado entre partes nuevas y existentes
por medio de sellador poliuretanico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de zingueria nueva (Ml).
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21.6.3 Reemplazo de caierias

Contempla el retiro de carnerias de bajadas pluviales, tanto verticales como horizontales. Que se
encuentren en mal estado, obstruidas o rotas y su posterior disposicién final. El material de bajadas
nuevas sera tipo Awaduct o Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de
seccion. Los canos se sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada
1.00 metro y deberan tener todos los accesorios que forman el conjunto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de bajadas pluviales nuevas (Ml).

21.6.4 Perfilado de zanjas

Consiste en el perfilado de zanjas sobre terreno natural. Se debera realizar el trabajo de
desmalezado y conformado de zanjas sobre terreno natural y la compactacion de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el metro
lineal de perfilado de zanjas (Ml).

21.6.5 Ejecucion de camaras

Consiste en la ejecucién de nuevas camaras de desaglies pluviales sobre terreno natural. Las
mismas se realizaran sobre una platea de hormigén de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutara la
camara, que sera de mamposteria de ladrillo comdn de 15cm de espesor con viga de coronamiento
ejecutada en hormigén armado de 15 x 15cm, con terminacion interior en revoque impermeable. El
borde interior y superior de la viga debera llevar inserto un perfil metalico angular, sobre el cual
apoyara la tapa. Esta sera ejecutada en hormigén armado in situ, la cual sera de 5 cm de espesor,
armada con malla sima de 5 x 5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y llevara anclado en las aristas
inferiores de apoyo perfileria metalica angular. La cdmara quedara perfectamente terminada en su
perimetro y nivelada con respecto al terreno natural.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida cada camara
(UM).

21.6.6 Rejillas guardanado

Se debera considerar la provision e instalacion de rejilla tapa y canaleta con superficie
antideslizante, de quince (15) cm de ancho. La canaleta tendra un minimo de dos (2) cm de altura,
y tanto rejilla como canaleta serdn de hierro galvanizado. Se debera realizar el correspondiente
sellado perimetral de la misma y la correspondiente conexion sanitaria.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de rejilla instalada (ML).
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21.7 Revoques
21.7.1 Gruesos

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberan quedar perfectamente aplomadas y
regladas, sin elementos extranos, sin presencia de aceite o manchas de productos quimicos. Las
esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90 grados, salvo situaciones particulares
dénde existan angulos distintos en el muro.

21.7.1.1 Interior

Se realizara en la misma proporcion de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor sera entre
1y 1,5 cm. La terminacion sera fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino como para
revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.7.1.2 Exterior

El revoque grueso estara compuesto por 3 de arena, s de cemento y 1 ' de cal, cubriendo los
panos de la impermeabilizacion y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos revoques.
El revoque grueso sera fratachado y peinado como para recibir el revoque fino. El espesor final sera
entre 2y 2,5 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.7.2 Finos

21.7.2.1 Exterior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extranos.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea Gptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.7.2.2 Interior

Se podra utilizar revogues finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extranos. |
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Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea éptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.7.3 Completo

21.7.3.1 Interior

En este caso se considera los revoques completos, siguiendo en cada etapa lo indicado para grueso
y fino sobre muro existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.7.3.2 Exterior

En este caso se considera los revoques completos, siguiendo en cada etapa lo indicado para
revoques impermeables, gruesos y finos sobre muro existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8 Construcciones en Seco
21.8.1 Tabiques y cielorrasos

21.8.1.1 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un ndcleo de roca
de yeso con protecciéon de papel en sus caras principal, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 50 (cincuenta) cm.

En locales himedos como sanitarios, office, etc., se colocara una placa con tratamiento hidréfugo
del tipo “verde” y llevando doble placa comtn en la cara exterior de aquellos tabiques que linden
con locales “secos”.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nicleo de roca de yeso. La Inspeccion podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

¢
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La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas son
necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8.1.2 Cielorraso suspendido fijo

Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 (doce y medio) mm de espesor, suspendidos con perfileria
de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm
entre si. Los cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los paramentos verticales y
horizontales. Las placas se colocaran a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas de
masilla segun indicacion del fabricante. Las marcas reconocidas seran Durlock o Knauf o superior
calidad.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos trabajos
que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los encuentros y
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores,
inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).

Para el caso de las tapas de inspeccién para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8.1.3 Suspendidos PVC

Seran de tablillas de PVC, de 8 (ocho) mm de espesor, suspendidos con perfileria de chapa
galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm entre si. Los
cielorrasos llevaran siempre cornisa perimetral entre los paramentos verticales y horizontales. Las
placas se encastran entre si y se atornillaran a la estructura soporte.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9 Contrapisos y Carpetas
21.9.1 Bajo Piso de Ceramicos

21.9.1.1 Hormigon de Cascote sobre losa

El espesor sera de 7 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las pendientes hacia
los desaglies, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios intersticios

|
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se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos completamente. La dosificacion sera de 1/8 de cemento, 1
de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua éptima para el correcto amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

21.9.1.2 Hormigon de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios

Se utilizara en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desagiies y agua de red,
la dosificacion sera: Y2 cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Debera cubrir perfectamente las
instalaciones hasta superar en 5 cm como minimo el lomo de los cafios. Deber4 tener una pendiente
hacia desagues de al menos 1:100.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

21.9.1.3 Carpeta Cementicia

Se ejecutara una carpeta hidréfuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificacién 1 de
cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico al agua de amasado (Tipo
Sika-1 o superior), segln especificacién del fabricante. Tendra dos (2) cm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10 Pisos

21.10.1 Pisos de Goma

Comprende este item la provision y colocacion de piso de goma tipo Indelval o superior calidad,
color negro, su colocacion puede ser en baldosas de 50 x 50 cm y 4 mm de espesor o en rollos
continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y 3 mm de espesor. Para la preparacion de
las bases cementicias se debera respetar la normativa local existente. De no existir alguna, se
debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete Floors to Receive
Resilient Flooring”. Las bases deberan proveer una resistencia a la compresién minima de 3000 psi
(210 kgf/cm2, o 21 MPa) luego de 28 dias. Las juntas de expansién u otro tipo de junta mévil en la
superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de
goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansion debera ser
utilizado.

Se aplicara adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de comienzo,
a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicara adhesivo Neoval
AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se podran apilar las
baldosas adhesivadas una sobre otra, luego se dejara orear hasta que no se transfiera el adhesivo
al tacto (10-20 minutos), finalmente se instalaran las baldosas respetando las lineas de comienzo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2). .
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21.10.2 Veredas

Corresponde la Provision, transporte y colocacién de vereda de mosaico granitico prensado
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocacién serd sobre mortero
de asiento con cal hidraulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizara con cemento y
agregado ferroso para colorear (ferrite), color a definir por la |0.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.3 Pisos de mosaico granitico

Corresponde a la provision, transporte y colocacion de pisos de mosaico granitico, con terminacion
para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior calidad. Color
a definir por la Inspeccion de Obra.

El piso debera ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada.

La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacién por parte de la Inspeccién. Los
pisos de granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas revoluciones y pasta de
marmolina con tacurd. El pulido sera terminacién espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicioén y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.4 Porcellanatos

Corresponde la Provision, transporte y colocacién de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm de espesor.
liva (Linea Mediterranea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u Osmo) o superior
calidad.

Se colocaran sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol
0 superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a
determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de acido muriatico al 10% en agua, para proceder
luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentard muestras del piso para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.5 Limpieza y Pulido

Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de marmoles, granitos y pisos de madera pinotea
0 madera dura.
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Marmoles vy granitos

Los pisos de marmol o granito se pulirdn a plomo utilizando maquinas circulares de bajas
revoluciones y pasta de marmolina con tacurd. El pulido sera terminacién espejo.

Pisos de madera

Para el caso de pulidos de pisos de madera, se utilizaran lacas hidréfugas de primera marca Bona
(modelo Traffic HD) o superior calidad, previo sellado con Bona Primer o superior calidad. Se
prepararan las superficies utilizando distintas granulometrias de lijas hasta dejar una superficie lisa
y pareja, las imperfecciones se rellenaran utilizando masilla sin silicona tipo Bona Gap Master o
superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.6 Piso de Cemento Alisado
Lisos

Contempla la ejecucién de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello
alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5 y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran aditivos endurecedores y se coloreara segtn exigencias de la 10.

Estampados

idem anterior, contemplando la ejecucion de pisos de cemento estampado, con moldes o telas, con
texturas a definir con la 10.

En ambos casos se aplicara sobre contrapisos, el cual sera de las caracteristicas exigidas por el
fabricante del producto final.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.7 Piso Asfaltico

Se debera ejecutar una carpeta asfaltica. La misma estara constituida por una mezcla caliente de
asfalto liquido, arena granitica, piedras de diferentes granulometrias (a definir por la Inspeccién de
Obra) y cal. Previamente a su colocacién se debera distribuir riego asféltico por la superficie a
asfaltar como ligante. Se debera obtener un espesor final de 5 (cinco) cm, previa compactacion del
material asfaltico mediante rodillos o pisébn mecanico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro

cuadrado (M2).
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21.10.8 Parquizacion

Se debera preparar el terreno y llevarlo a los niveles de vereda en toda la superficie a parquizar.
Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los sustratos a
proveer. Se debera retirar suelo de 5 cm de profundidad, a ser remplazado por tierra fértil.
Posteriormente se carpira la capa de tierra existente en una profundidad de 10 cm., extrayendo los
restos de escombros, material inerte y/o eventuales raices que se encuentren dentro de ese
espesor. Dentro de esta operacidn se incluye el retiro de todo el material extraido. Se debera nivelar
la superficie, apisonar e instalar panes de grama bahiana sobre superficie regada, apisonando a su
vez y recortando donde resulte necesario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.10.9 Solados de Precaucion

21.10.9.1 Reparacion Borde de Andén
Contempla la reparacion de bordes de andén, para lo cual se deberan realizar las siguientes tareas:

- Cortar 40 cm del pavimento existente desde el borde de andén.

- Levantar el pavimento hasta la losa estructural del andén aproximadamente 7 cm.
- Colocar insertos con epoxi para fijacién de malla de hierro del 6mm?2.

- Realizar el llenado con hormigén H30 con acelerante de fragle.

- Limpieza del sector y disposicion final del producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal de borde de andén reparado (Ml).

21.10.9.2 Reparacion frente de Andén

Contempla la reparacion de frentes de andén, para lo cual se deberan realizar las siguientes
tareas:

- Recomposicion del cerramiento dainando, el cual podra estar conformado de mamposteria
de ladrillo hueco, losetas de hormigdn premoldeado u otro material.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de frente de andén reparado (M2).

21.10.9.3 Demarcacion Horizontal
Contempla la provision y colocacion de pintura en borde de andén.

Se utilizara pintura de base acrilica, color amarillo, en un ancho de 30cm.
|
PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y CALIDAD EN ESTACIONES DEL AMBA - LINEAS I'“'IIITRE Y SAN MARTIN

ARTIN DE BONY

: . al Ing.
Ing. Miguel Edudfdp[Fernandez ;UBGERENTE DE VIA Y OBRAS
LERENTE OF INGENIERIA TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

OPERADURA FERROVIARIA
SOIIENAT AT FRTA R

P25




- Ayal |
SUBGERENCIADE VIAY OBRAS '-!-“._3’ ;
TRENES ARGENTINOS OBRA: SC-VO-ET-031 -
OPERACIONES | PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y Revision 00
CALIDAD EN ESTACIONES DEL PRTpT—
AMBA
Pagina 43 de 75

La superficie debe estar perfectamente limpia, seca y en buenas condiciones. Libre de aceite, polvo,
grasa, suciedad y otros materiales extranos para asegurar una adherencia adecuada.

La superficie debe quedar perfectamente cubierta.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de pintura colocada (M2).

21.10.9.4 Solado Haptico

En lazona de andenes y veredas, se proveera y colocara un piso haptico de hormigén pre-moldeado
comprimido, dimensiones 40x40x3.5, color amarillo, tipo “Premoldeados de Argentina” o superior.
El modelo de la loseta podra ser “tetén” o “vainilla” a criterio de la Inspeccion de Obra.

Las baldosas se colocaran sobre mortero de asiento, dosificacién 1:1/4:3 (cal aérea, cemento,
arena). Previamente los mosaicos seran pintados en su cara de asiento, con lechada de adhesivo
tipo Klaukol o superior, utilizando brocha para mejorar la absorcion.

Las juntas entre placas se tomaran con mortero de concreto dosificacién 1:3 (cemento, arena).

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de solado colocado (M2).

21.10.9.5 Loseta Premoldeada en Andén

Contempla el desmonte y demolicion de losetas del andén existente segun indicacién de la
Inspeccion de Obra. El Contratista debera proveer y colocar losetas premoldeadas nuevas
aprobadas por la Inspeccion de Obras que, apoyadas sobre la estructura portante, conformando el
plano horizontal de los andenes. Se debera ejecutar el sellado de uniones entre losetas nuevas y
existentes.

Estas losetas deberan colocarse en sentido perpendicular a las vias, con una pendiente del 2 %
hacia el lado opuesto a las vias. Cada 12 ml. de andén se ejecutara una junta de dilatacién rellena
con sellador elastico. Cuando por cualquier motivo se deba efectuar cortes de las losetas, los
mismos seran limpios, debiendo emplear a tal fin maquinas adecuadas. En ningin caso se
aceptaran cortes a mano.

Sobre la estructura existente de soporte del andén se realizara un trabajo de mantenimiento
reparando los sectores defectuosos de la estructura y todos aquellos lugares que la inspeccion
indique.

MEDICION Y PAGO: Para la mediciéon y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de losetas colocadas (M2).

21.10.9.6 Sellado de uniones de losetas existentes

Se debera ejecutar el sellado de uniones de losetas de andén existentes, segun indicacion de la
Inspeccion de Obra

PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y CALIDAD EN ESTACIONES DEL AMBA - LINEAS M[TR[ Y SAN MARTIN !

Ine. Mi p A Ing. MARTIN DE BONY

ng. Miguel Ed 4 g.

: &{; : ;ﬁ‘:‘i b f'f“f‘_-‘-?n-’If‘-‘.’n;-.ndcz \UBGERENTE DE VIA Y OBRAS
SERENTE DE INGENIERA TRENES ARGENTINOS

CPERADORA |

FRERROViA9IA OPERACIONES




SUBGERENCIA DE VIAY OBRAS /|

TRENES ARGENTINOS OBRA: SC-VO-ET-031_
OPERACIONES | PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y Revisién 00
CALIDAD EN ESTACIONES DEL PPy
AMBA
Pagina 44 de 75

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al metro
lineal de sellado (ML).

2111  Zécalos

21.11.1 Zocalo Ceramico o de Porcellanato

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica). Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el tamafio del piso.
Los mismos seran adheridos con Klaukol a la pared perimetral. Para el caso de las escaleras, se
colocaran en zigzag siguiendo los escalones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (Ml).

21.11.2 Zocalo Sanitario

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica), estas tendran un rebaje inferior semicircular o en su defecto se
incluira el listel semicircular como accesorio. Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el
tamarno del piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12 Revestimientos

21.121 Ceramicos

Se podra utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60 cm
o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocacion sera
horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un perfil de
ajuste a los 90 cm, que sera de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cm y otro a los 180 cm,
medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocaran sobre revoque grueso, que deberé asegurarse que se encuentre peinado para recibir
revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o superior
calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a determinar
por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con soluciéon de acido muriatico al 10% en agua, para
proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del revestimiento para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

]
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.12.2 Placas Cementicias

Estara compuesto de 1 placa simple cementicia tipo Premium espesor 10 mm. + estructura bastidor
fijladas a la mamposteria, con montantes H°G® (alma 69mm) cada 40cm entre ejes y soleras superior
e inferior H°G® (alma 70mm).

Las juntas entre placas cementiceas se rellenaran con sellador elastico permanente o con
elementos para relleno de junta industrializados (a aprobar oportunamente por inspeccién de obra),
y se terminaran superficialmente con cinta tramada y masilla.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.13 Carpinterias
21.131 Carpinteria de Madera

21.13.1.1 Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y Contramarcos de Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos en
marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, luego
se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las partes,
emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de pintura
sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la |O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

21.13.1.2 Ajuste de Herrajes y Flejes

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias, los cuales se
debera asegurar el funcionamiento de todas sus partes.

Se debera completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes,
picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se
colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitirdn accesorios distintos
entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para llaves doble paleta,
marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).
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21.13.1.3 Provision y Colocacion de Puertas Placa

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fenélico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor .'2" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesanos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres copias
de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.13.1.4 Provision y Colocacion de Puertas Placa para receptaculo de Baiio

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fendlico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor %" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas laminado plastico tipo Formica, color a eleccion de la DO.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesanos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcién de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

ELBRS e,

PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y CALIDAD EN ESTACIONES 3 %I‘-JERTTN
ERENTE DZ fhbfnipnts  Ing. MARTIN DE BONY
OPERADORA & :t, L:.R[;‘ SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS
o ROVIARIA ™" JRENES ARGENTINOS

SO0 M EStaet
u»”crl',l!h'\]} UL ESTANOD

OPERACIONES



/

SUBGERENCIA DE VIA Y OBRAS M‘

TRENES ARGENTINOS OBRA: SC-VO-ET-031
OPERACIONES | PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y Revision 00
CALIDAD EN ESTACIONES DEL Fecha: 11/2016
AMBA
Pagina 47 de 75

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran marca Kallay o Trabex. Debera contener caja y piezas interiores con recubrimiento galvanico.
No poseera llave, su utilizacion es con perilla que deberan tener el simbolo de OCUPADO/LIBRE.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.13.1.5 Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los
trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de
pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana acondicionada (N°).

21.13.2 Carpinteria Metalica

21.13.2.1 Provision y Colocacion de Puerta en Bario

Comprende la provision y colocacion de puertas metélicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales sanitarios.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antiéxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccion no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras
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Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta completa provista y colocada (N°).

21.13.2.2 Provision e Instalacion de Puerta exterior

Comprende la provision y colocacion de puertas metélicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales desde el exterior.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacién del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antiéxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccion no admitird herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta provista y colocada (N°).

21.13.2.3 Provisién y Colocacion de Ventiluz

Comprende la provision y colocacion de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos,
herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria sera marca Aluar modelo Médena o superior calidad,
de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad 3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida a la unidad
de ventiluz provisto y colocado (N°). !
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21.13.2.4 Proteccion e Instalacidn de Proteccion de Ventanas

Comprende la provisién y colocacién de proteccion de ventanas, cuyas medidas seran tomadas en
obra, las medidas nunca seran menores a 1m?2y superiores a 2mz2.

El marco principal perimetral serd en hierro angulo de 1,5" que se amurara perimetralmente a la
mamposteria, la separacidn so sobrepasara los 2 cm. El bastidor central sera en hierro angulo de
1,5" con malla tipo Shulman, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho del rombo) en
chapa de 1.6 mm de espesor, las mallas seran soldadas al marco en todo su perimetro, las cuales
previamente se calentaran para evitar deformaciones. En el caso que el pafno supere el metro de
largo, se colocara un perfil intermedio, el cual sera tipo “T” de 1". Todas las protecciones deberan
ser entregadas en obra con dos manos de antiéxido negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de proteccion (M2).

21.14 Instalacion Eléctrica

21.141 Adecuacion Tablero Principal

LA CONTRATISTA debera realizar un analisis del estado de situacién del estado general de las
instalaciones del Tablero Principal de la Estacion de Trenes. Para ello debera presentar un informe
de un Electricista Matriculado. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y de la
Asociacion Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompanan y/o
modifican.

Se debera verificar y asegurar:

1. Corriente de cortocircuito
2. Selectividad

3. Capacidad eléctrica

4. Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema.

En ningln caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubrebornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.
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Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm?2 de seccion el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de émm? de seccidn con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, hava o no
sida intervenida. Dicha informacién constard de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares v topoaraficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal (N°).

21.14.2 Adecuacion Tablero Seccional

LA CONTRATISTA debera realizar un andlisis del estado de situacién del estado general de las
instalaciones de los Tableros Seccionales de la Estacion de Trenes. Para ello debera presentar un
informe de un Electricista Matriculado. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y
de la Asociacion Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acomparian
y/o madifican.

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema.

El tablero debera tener cubrebornera y llave de acceso.

En ningln caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm?2 de seccién el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de mm? de seccidn con sus correspondientes terminales.
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En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, hava o no
sida intervenida. Dicha informacién constard de: planos eléctricos en planta, detalles,

canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topoaraficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero seccional (N°).

21.14.3 Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto
unipolar; material y mano de obra sin colocacion de artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberan tener como minimo una
seccion de 2.5mm?. Los circuitos se deberan agrupar en consumos de no mas de 10 amp. (Para
tomacorrientes o iluminacion).

La carieria de proteccién del circuito a instalar sera ejecutada en acero soldado roscado y esmaltado
exteriormente, hierro galvanizado o flexible metalico, de acuerdo a lo que se especifica en las
reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asaociacién de Electrotécnia Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccién térmica y proteccion diferencial independiente, nunca podran
compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual figuraran en los
planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, hava o no
sida intervenida. Dicha informacién constard de: planos eléciricos en planta, detalles,

canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de boca terminada (N°).

21.14.4 Colocacion de tomas, teclas y tapas

Considera la provision e instalacién de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas seran
marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberan ser del tipo doble
en el mismo bastidor.

La instalacion en las borneras se realizara de tal manera que queden correctamente sujeto el cable
para evitar sobrecalentamientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como umdad de medida la unidad
de colocacién de tapas por unidad (N°). |
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21.14.5 Provision y colocacion de artefactos en bafios.

Contempla la provision e instalacién de artefactos de iluminacién en locales sanitarios, los cuales
seran nuevos y en perfecto estado marca Lucciola modelo Evoluzzione LED (CXD-030) o superior
calidad, medidas 47 x 47 cm de aplicar sobre cielorraso.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin, con un chicote de cable
de al menos 60 cm con enchufe hembra y macho.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.14.6 Provisién y colocacion de columna de iluminacién y luminaria en
andén y accesos.

Contempla la provisién e instalacién de:
- Columna metalica de 6 mts sobre nivel del andén terminado, completa con puesta a tierra
y borneras (a 3mts de altura, con pintura antigrafititexturada)

- Base de hormigén para sostén de la columna, la cual se debera calcular segun el tipo de
sustrato.

- Pescante metalico accesorio de la columna
- Dos artefactos de iluminacion marca Strand modelo RS-160 de 135w
- Sensor crepuscular para encendido y apagado

- Instalacién eléctrica completa con su correspondiente canalizacién subterrdanea
independiente de otras instalaciones.

Las columnas deberan acopiarse en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
vandalismo

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de columnas de iluminacion (N°).

21.14.7 Provision y colocacion de luminaria en andén y accesos.
Contempla el reemplazo de artefactos de iluminacién existente en columnas, contempla:
- El retiro de la luminaria existente.

- La provision y colocacién de la nueva luminaria la cual serda nueva y en perfecto estado
marca Strand modelo RS-160 de 135w.

- La instalacidn de adaptacion necesaria.
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Los artefactos retirados seran acopiados en obra bajo supervisién de LA CONTRATISTA, a
resguardo del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N°).

21.14.8 Provision y colocacion de artefactos segtin pliego en refugio.

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacién en refugios, los cuales seran
nuevos y en perfecto estado marca Philips modelo Pacific Fortimo LED de 33w, estancos o superior
calidad, de aplicar sobre cielorraso.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin, con un chicote de cable
de al menos 60 cm con enchufe hembra y macho.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

En el caso que la Inspeccion de Obra considere que los artefactos existentes estén en buenas
condiciones, LA CONTRATISTA debera reemplazar Unicamente la ldmpara y electrénica existente
(de 36 w 0 58w segun corresponda) por tecnologia LED, marca Philips modelo Coreline Waterproof.
El trabajo consiste en bajar el artefacto existente, limpiar el difusor y base acrilica, reemplazar
lampara y accesorios y volver a colocar. En este caso el costo del trabajo se computara al 50% del
item.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de artefactos por unidad (N°).

21.14.9 Provisién y colocacion de artefactos en Hall.

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacién en hall, los cuales seran nuevos y
en perfecto estado marca Bael modelo Wall 05 B18 o superior calidad completa con fuente marca
Meanwell (Dimerizable y controlable remotamente) o superior calidad. LA CONTRATISTA debera
contemplar la ubicacion de la/s fuentes de alimentacion, las cuales se controlaran por software (tipo
DALI o superior) desde una PC provista para tal fin.

Los artefactos, fuentes y sistema de control se depositaran en obra bajo supervision de LA
CONTRATISTA, a resguardo del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto instalado (N°).

21.14.10 Provision y colocacion de iluminacion de emergencia.

Contempla la provision e instalacién de artefactos de iluminacién de emergencia no permanente.
Marca Wamco modelo Miniplus LED o superior calidad. Los artefactos se deberan instalar
conectado a una linea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Deberé asegurarse de que esta linea
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no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de autonomia. Por lo tanto deberan tener su
propio circuito de iluminacién de emergencia desde el tablero seccional.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervisién de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida la unidad de
artefacto instalado (N°).

21.14.11 Provisién y colocacion de sefalética de emergencia.

Contempla la provision e instalacién de artefactos de iluminacién de emergencia con pictogramas
de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al impacto, con retardante de
llama y proteccion ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.

Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria PREMIUM
Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 afos de expectativa de vida. (3,6V - 0,6Ah).
Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacién a menor nivel puede permanecer mas de 24 horas.

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y ZDLNC o
superior calidad.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervisién de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerar4 como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.14.12 Provision y colocacion de equipo secador de manos en baiio.
Contempla la provision y colocacién de secador de manos y circuito eléctrico independiente.

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior
calidad. La instalacion eléctrica sera exclusiva y contara con disyuntor diferencial independiente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de secamanos por unidad (N°).

21.14.13 Provisién e instalacion de extractor para bafio.

Contempla la provisién e instalacién de extractores de bafio, marca TST modelo CP11 o superior
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en cafio de PVC de 5" de
diametro), prolijado y pintado de la superficie, conexién eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de equipos por unidad (N°).

21.14.14 Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos

Considera la provision e instalacién de canalizaciones de tritubos en zanja y sus correspondientes
camaras de acceso.

La zanja se realizara a una profundidad de 50 cm y se colocara una canalizacion de PVC tritubo o
cuatritubo y camaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en mamposteria con revoque hidréfugo
interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de melén de 3.6 mm de espesor, con marco en
hierro angulo perimetral. Las tapas seran galvanizadas en caliente y deberan tener tiradores para
poder extraerla facilmente.

La demolicién de pisos y posterior reparacion se considerara dentro de los articulos
correspondientes en el presente PET.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de zanjeo y canalizacion (Ml).

21.14.15 Bandejas Portacables

Se instalaran sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero galvanizado
de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220 — 2261- 2262, Los mismos
incluiran uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje, con
soportes ubicados entre si a una distancia no mayor a 2,5m. Deberan estar aislados
galvanicamente y se debera contemplar la correspondiente puesta a tierra (5 Q). En los casos que
la Inspeccién de Obra lo considere necesario y que la instalacién lo permita, podran reemplazarse
por caferias seguin Normas IRAM 2183 — 2220- 2261 — 2262.

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material
soporte inadecuado o insuficiente, se debera considerar la adecuacion del tendido mediante este
sistema.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de bandeja instalada (MI).

21.15 Instalaciones Sanitarias

21.151 Provision e Instalacion de Tanque de Agua, Incluye Bomba.

Se considera la provision e instalacion de un tanque de reserva de 1000 Its de capacidad del tipo
cuatricapa Rotoplast o Eternit, completo con flotantes y obturador mecénico y medio de
presurizacion.

|
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El conjunto debera contemplar al menos 4 bajadas independientes, dos para instalaciones sanitarias
generales y otras dos para las valvulas automaticas de inodoros, con sus secciones
correspondientes segin consumos. Debera contemplar las llaves de paso independiente, llaves de
vaciado y limpieza. Todo el colector se considerara en plastico tipo termofusiénAquasystem o
Saladillo o superior calidad.

La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las instalaciones
sanitarias.

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Itscuatricapa, cuatro bajadas
independientes y una bomba presurizadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

21.15.2 Distribucion de Agua Fria
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucién de agua fria.

Todas las caferias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los diametros indicados en este pliego o en cualquier otra documentacién para canerias de
polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

El diametro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera de 0,040 m,
las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso de los colectores, bajadas, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica,
de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior
calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los canos los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a esta
una unién doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera
(tipo racor).

Todas las canerias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectie el
fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo.
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Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos,
anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable, aunque no haya en el
mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este Ultimo caso, previo a su ejecucién
se someteran a aprobacion de la Inspeccion de Obra los planos de detalle correspondientes.

Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, haya o no
sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas,
reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento esas u otras
pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aln en los casos en que dichas pruebas
se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento
de la instalacién.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucion de las pruebas reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (Ml).

21.15.3 Instalacion de Red Cloacal

Canerias y piezas especiales

Se emplearan tubos de PVC, (Canos de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por junta
elastica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignifugo). Las
dimensiones de los tubos cumpliran la norma IRAM N° 13.325 y sus caracteristicas cumpliran la
norma IRAM N° 13.326.

Las juntas de las canerias de PVC seran de aro de goma.

Se proyectaran de tal manera que los canos sean autocentrantes, es decir que el aro de goma
debera ser solamente un elemento de obturacién y no deberé soportar el peso del cafio. Ademas la
junta debera disenarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse al
cano.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas
y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en careria (para liquidos cloacales y
residuales)".

La Contratista debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecucion de las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las cafierias a instalar.
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Las piezas especiales para canos de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por inyeccién y
responderan a la Norma IRAM 13.331 parte .

En el caso de canerias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo omega sujetas
al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar desbordes.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacidén, hava o no
sida intervenida. Dicha informacion constaréd de: planos sanitarios en planta v detalles.

Desaqlies Primarios

Comprende el conjunto de canerias de desaglie cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas
especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme con la instalacion existente, tal cual
lo indicado en los planos de proyecto.

Los desaglies primarios se ejecutaran con cano de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior
calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Los desvios de canos de descarga llevaran curva con tapa de inspeccion a la cabeza de los mismos.

Los desvios de cafos de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de cafieria horizontal,
se haran con curvas con base y tapa de inspeccion.

Todas las curvas horizontales a 90° que se encuentren suspendidas seran con tapa de inspeccién.

Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en los planos de
proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccién de Obra. Los tramos para los que no se
hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una comprendida entre los limites
reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas canerias, ain en el caso de
longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 o 48-1030/1.0
similar.

Las camaras de Inspeccién podran ser de mamposteria de ladrillos comunes o de hormigdn
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y contratapas, sellado,
cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N.

Desagies secundarios

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el cierre
hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cafo de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las canerias primarias tendran caneria de ventilacién desde el inodoro més alejado o desde
las camaras de inspeccion; los remates de cafos de descarga y ventilacion, ventilaciones
subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se ejecutaran con cano de polipropileno marca
Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

MEDICION Y PAGO: Para la mediciéon y pago se considerard como unidad.de medida el metro
lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexién a la red de la compania de agua (Ml).
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21.154 Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Inodoro de loza comin blanco linea “Andina” de
Ferrum o superior calidad, con valvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01 o
similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandalica compatible con la valvula.

El inodoro debera contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccién.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.5 Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal Antivandalico con Sistema
de Descarga

Comprende este item la provision e instalacién de Inodoro alto transito estandar, ancho 375mm de
alto 385mm de ancho 670mm de largo, de acero inoxidable 304 de 2 mm de espesor, marca
Caaguazu o superior calidad. Se debera instalar con vélvula para limpieza de inodoro para embutir
tipo FV 0368.01 o similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandalica compatible con la valvula.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccién.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida se
considerara la unidad colocada y funcionando (N°).

21.15.6 Provision e Instalacién de Mingitorio con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalaciéon de Mingitorio nuevo, tipo mural corto antivandalico
con alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalara con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).
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21.15.7 Provision e Instalacion de Mingitorio Antivandalico con Sistema de
Descarga

Comprende la provisién e instalacion de Mingitorio antivandalico, disefiado para resistir todo tipo de
sabotajes. Con estructura de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad AlSI 304, y soldado
integramente con sistema de atmdsfera inerte con acabado sanitario, sin ranuras u orificios
accesibles desde el exterior. El receptaculo semiesférico estd ergonémicamente disefiado sin
bordes interiores. Alimentacion posterior de 1/2" BSP macho. Marca Caaguazl o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.8 Provision e Instalacion de Bacha

Comprende la provisién e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AISI
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicién de molibdeno, desagiies de seccién
continua de 38 mm de diametro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E o Johnson Acero Modelo OV
370L o superior calidad, en todos los casos sera modelo de encastrar. Sera instalada con sellador
poliuretdnico en todo su perimetro. La rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.9 Provisién y colocacion de bacha antivandalica con griferia.

Contempla la provision y colocacion de lavamanos antivandalico con estructura de acero inoxidable
de 2 mm de espesor o mas, calidad AlSI 304, terminacidon pulido sanitario en exterior. Pileta
ergondmica sin bordes interiores y acabado pulido espejo. Fijacidn mediante bulones
antivandalicos. Conexion de suministro por fuelle convencional de goma. Medidas: ancho 710mm,
alto: 390mm, profundidad 396mm. La bacha debera contar con griferia completa y pulsador de acero
inoxidable.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.10 Provision e Instalacion de Mesada de Granito

Comprende la provision y colocacién de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor,
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con cerdmica. Como
terminacion, en el frente de la mesada se colocara un cafo cuadrado de acero inoxidable de 5 cm.
de altura.

El perimetro superior se colocard un zécalo del mismo granito, de 5 cm de altura, adherido por
medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacién la ejecucién de los correspondientes traforos para
bachas y griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrada de mesada provista y colocada (N°).

21.15.11 Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provision y colocacion de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o similarCanilla
para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Debera ir una por cada local
sanitario.

Se debera tener en cuenta la cercania de una rejilla de desaglie, en el caso de no existir una, LA
CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con sifén conectada a la red cloacal del
nicleo sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.12 Provisién e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo FV Pressmatic
0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.15.13 Provision e Instalacion de Accesorios de Baiio

Comprende la provision e instalacién de: Percheros metdlicos detras de los box de inodoros (uno
por puerta) y percheros metdlicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuales seran de acero
inoxidable antivandalico (deberan preverse un sistema con sujeciones ocultas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.15.14 Provision e Instalacion de artefactos y accesorios Baino para Personas
con Movilidad Reducida

Comprende la provisién y colocacion de los siguientes artefactos y accesorios en cumplimiento con
la Ley 24.314

- Inodoros de loza blanca FERRUM especiales para personas con Movilidad Reducida con
descarga automatica, asiento y tapa.

- Lavatorios de loza blanca FERRUM especiales para personas con Movilidad Reducida con
griferia tipo FV, modelo PRESSMATIC 0361 o similar.

- Espejo basculante 60x80 de Ferrum modelo VTEE1 B.
- Barral fijo recto de 95 cm de Ferrum modelo VEFR9 B.
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- Barral Rebatible de 80 cm de Ferrum modelo VTEPA B

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el conjunto
de los artefactos y accesorios (Cjto).

21.15.15 Desobstruccion de bafo hasta cloacas o columna

Contempla la provision de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales
desde los extremos hasta su conexion a ramal principal. Se debera tener en cuenta la verificacion
de camaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacién anormal debera ser informada a la
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de limpieza. (MI)

2116 Vidrios y Espejos
Generalidades

Se presentaran muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con
el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion.

El espesor de las hojas sera regular y en ninglin caso seran menores que las que a continuacion se
indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustandose a recomendaciones exigidas.

21.16.1 Vidrios de Seguridad
Corresponde a la provisién y colocacion de vidrios de seguridad 3+3, con lamina de PVB central.
Colocacién

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacion de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la
misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicara en qué forma sera colocado a juicio de la
Inspeccion.

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacién. En
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aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metélico por un sellador; se
aplicara en el perimetro de los pafos vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.16.2 Vinilos con Imagen Institucional
Comprende la provisién y colocacién de vinilos ploteados con imagen institucional.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2).

21.16.3 Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y sera del tipo
de seguridad (con lamina de PVB). Su colocacién sera mediante sellador poliuretanico distribuido
uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependeran del lugar a ser
colocados en decision conjunta con la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de espejo colocado. (M2)

21.16.4 Policarbonato

Comprende la provision y colocacion de placas laminadas en policarbonato y acrilico con resistencia
a la agresién de 90', segin Norma IRAM 3868 grado 1. Seran de 20 mm de espesor (tipo Lexgard
RC750 de General Electric o similar) en color cristal y sera resistente a la abrasién.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.17 Pintura
Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, éxido, etc. lijandolas prolijamente y preparandolas
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
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La Contratista notificara a la Inspeccion sin excepcién alguna, cuando se apreste a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se daré la tltima mano después que todos los gremios
que participan en la construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas
son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte
sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex Interior para interiores, Loxon Larga
Duracién Super-Elastico para exteriores y KemGlo Doble Accién para esmalte sintético).

Los productos que arriben a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion, en todos los casos, en la preparacion de las pinturas, mezclas, o
ingredientes se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y
su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se
refiere a notificaciones a la Inspeccion, previa aplicacién de cada mano de pintura, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de la pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda irregularidad, especialmente
en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de
evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras
que el Contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura haya secado por completo. Sera condicién indispensable para la aprobacion de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra
exigir al Contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si los
juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de
un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicacién del
tono adoptado.

21171 De Muros Interiores de Revoque Fino

Incluye la provision y colocacién de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segln las marcas
reconocidas. ;

* e
’; —
PLAN DE MEJORA DE IMAGEN ¥ CALIDAD EN ESTACIONES DEL AMBA - LINEAS MITRE Y SAN MARTIN

!ng&M gi'guel Ed E;'a'rdu F‘emducgéggEyﬁ%gigg[\}:ﬁuav%rgym
ERENTE DB INGENIER]A TRENES ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA OPERACIONES

SOICIEDAD DEL ESTADO



SUBGERENCIA DE ViA Y OBRAS s |

TRENES ARGENTINOS OBRA: SC-VO-ET-031

OPERACIONES | PLAN DE MEJORA DE IMAGEN Y Revisién 00
CALIDAD EN ESTACIONES DEL pr—p—
AMBA

Pégina 65 de 75

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos,
humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se aplique sobre mamposteria, hormigén o revoques, de existir alcalinidad, debera tratarse
la superficie con una solucion de partes iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante
agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador
o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se debera realizar el mismo tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie, eliminar el
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico tipo Probase
de Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 2 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la dltima mano.

La aplicacion debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar
distintas texturas en la aplicacién. También se debera tener en cuenta evitar pelusas desprendidas
del rodillo.

El color sera el indicado por la Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.17.2 De Muros Exteriores

Incluye la provision y colocacién de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad,
etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de acido
muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano
de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de Sherwin
Williams o similar.

La aplicacion de la pintura seré a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la Gltima mano. El color sera el
indicado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)
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21.17.3 De Cielorraso de Yeso

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la colocacién de 2 manos de enduido,
fijador y una mano de pintura latex para interiores formulada con resinas en dispersién acuosa y
pigmentos resistentes a los hongos tipo Z 10 de Sherwin Williams.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.17.4 De Carpinteria de Madera

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacién de barniz marino tipo
Rexpar de Sherwin Williams o similar.

Las superficies a barnizar debera estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
oxido, etc.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la accién destructiva de hongos e insectos,
para ello se aplicara una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin Williams
o similar.

En caso que la madera presente exudacion de resina o sangrado, se debera limpiar la superficie
con aguarras mineral y aplicar dos manos de una solucién de goma laca en alcohol al 25%.

En todos los casos el trabajo se terminara con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, lijando
suavemente y eliminando el polvillo entre mano y mano.
En el caso de existir manchas en la madera, se debera aplicar agua con sal de limén, para quitar
las manchas, luego se lavara con agua y previo al tratamiento final se dejara secar al menos 24 hs.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.17.5 De Carpinteria Metalica.
21.17.5.1 Convertidor sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provisiéon de materiales y mano de obra para la aplicacién de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y
objetos metalicos. (IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo,
si no se especifica lo contrario.
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- Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de éxido.

- Desengrasado.
- Aplicaciéon de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de aplicado.
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas
reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.17.5.2 Cubiertas metalicas

Comprende la provisidon de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metélicas y
objetos metalicos. (IRAM 1107).

Se debera proceder a la limpieza mediante medios mecanicos o manuales de la superficie a tratar,
hasta eliminar todo rastro de dxido. Posteriormente se procedera al desengrasado de la misma con
agua y detergente, limpiar, eliminar todo resto de polvillo, suciedad, etc, y enjuagar.

Se debera aplicar liquido fosfatizante (marca a aprobar por la Inspeccién de Obra) para mejorar la
adherencia de la superficie a tratar y posteriormente Fondo Acrilico para Metal (Sherwin Williams o
superior).

Aplicar dos (2) manos del esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las
marcas reconocidas

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.18 Cerramiento
21.18.1 Reja

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la elaboracién y colocacién de cerco
constituido por

El mismo estara materializado por tramos de rejas de 2.00 de alto, construidas con 3 planchuelas
de 2"x3/8" y varillas cuadradas de %" cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo
por medio de reja se colocaran varillas de %" cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigén con
una profundidad de 0.50mts donde se haran los anclajes de las columnas y las mismas se rellenaran
con hormigén.

Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida el metro
lineal. (M) Vf
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21.18.2 Cerramiento de malla

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la elaboracién y colocacién de cerco
constituido por:

En cuanto a la reja o marco metalico, el mismo sera construido por medio de un bastidor de 1,010
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L” de seccion 2" x 3/16” o similar,
con refuerzos verticales intermedios de perfil “T” de seccidén 1 %" x 3/16" y Planchuelas de 1 %" x
3/16" o similar. Dentro de dicho marco se colocara un pafio de metal desplegado pesado (malla tipo
Shulman) 050-32-33 o similar.

Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metdlicos seran de perfiles tipo
IPN100 y tendran un sistema de fijacion al muro con trabas de anclaje a definir en la etapa de
Proyecto Ejecutivo.

La unién entre parantes y marcos metdlico de la reja 0 marco, por cada lateral, se efectuara a través
de planchuelas soldadas al bastidor de 1 %" x 3/16” y bulones de seguridad de RW 1/2” x %" con
tuercas antivandalicas.

La terminacion de todas las partes metélicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, panos de metal desplegado, bulones, tuercas, etc.) serd mediante la realizacion de un proceso
de galvanizado por inmersién en caliente como acabado superficial y se debe entregar pintada con
con fondo sintético especial para hierro galvanizado tipo Galvite o similar, color a definir con la
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerard como unidad de medida el metro -
lineal. (MI)

21.19 Equipamiento Urbano

21.191 Banco de Hormigoén

Comprende la provisién y colocacién de banco premoldeado de hormigén, Antivandalico, con
respaldo de 1,80m con apoyabrazos cada 60cm. Modelo Panorama con apoyabrazos o Similar

El mismo debera ser aprobado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad.
(N°)

21.19.2 Cesto Papelero
Comprende la provision y colocacion de cesto papelero metalico, Antivandalico.

Construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor, perforada segin disefo, rolada y
soldada, pintada con polvo termoconvertible poliéster color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de
cierre superior de planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador
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de bolsa. Con tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estara
abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto.

El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 mm. Para el anclaje al
suelo se utiliza un mortero cementicio. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de
4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijacion al suelo. El célculo de los soportes, asi como
las formas de fijacion seran propuestos por el constructor, para su aprobacion

Medidas del Cesto 600 mm x @ 450 mm Tapa: @ 500 mm

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerarda como unidad de medida la unidad.
(N°)

21.20 Servicios

21.20.1 Bano Quimico
Comprende la provisién de bafo quimico portatil con inodoro y lavatorio.
Incluye la limpieza semanal y fletes.
Incluye la instalacién en el lugar y la conexion eléctrica con la red existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad por
mes. (N°/mes)

21.20.2 Contenedor Sanitario

Comprende la provision de contenedor sanitario portatil, compartimentado para bafio de damas y
de caballeros; el bano de dama tendra 2 inodoros y 2 lavatorios y el bafio de hombres tendré 1
inodoro, 2 mingitorios y dos lavatorios.

Incluye la limpieza semanal y fletes.
Incluye la instalacion en el lugar y la conexidn eléctrica con la red existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad por
mes. (N°/mes)

21.20.3 Contenedor Oficina

Comprende la provisién de contenedor oficina portétil de 6,20m x 2,30m, una puerta, 2 ventanas,
con Aire Acondicionado frio/calor.

Incluye fletes.
Incluye la instalacion en el lugar y la conexién eléctrica con la red existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad por
mes. (N°/mes)
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21.20.4 Contenedor Boleteria

Comprende la provision de contenedor oficina portatil de 6,20m x 2,30m, una puerta, 2 ventanas,
con Aire Acondicionado frio/calor.

Incluye fletes.
Incluye la instalacién en el lugar y la conexién eléctrica con la red existente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerard como unidad de medida la unidad por
mes. (N°/mes)

21.21 Otros

21.21.1 Reemplazo de Senalética

Comprende la provision de jornales para la realizacion de trabajos menores como ser la adecuacién
de la carteleria existente en las estaciones.

Se debera retirar toda la carteleria y senalética existente a criterio de la Inspeccién de Obra y colocar
los modelos nuevos que seran indicados por El Comitente a través de la 10.

La provision de la nueva carteleria y su soporte estara a cargo del Comitente.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccion de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas. (hh)

21.21.2 Hidrolavado de solados y muros

Comprende la limpieza a fondo mediante la utilizacion de hidrolavado de solados y elementos de
fachadas (muros, cornisas, aberturas, etc.), a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas,
verdin, suciedad en general y particulas flojas o mal adheridas.

Previo inicio de los trabajos y con la correspondiente aprobacién de la Inspeccién de Obra, la
Contratista evaluara el estado de la superficie a limpiar y entonces determinara las presiones a
utilizar en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la integridad fisica de los paramentos
y componentes de las fachadas.

En caso de pintura saltada, revoques caidos o flojos se debera proceder a su reparacion y realizar
los trabajos correspondientes (picar la zona, aplicar mortero impermeable, grueso y fino, pintura,
etc) para que los arreglos queden a nivel con las superficies circundantes y con idéntica
terminacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
superficie de sector tratado (M2).
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21.21.3 Hidrolavado de cubiertas

Comprende la limpieza a fondo mediante la utilizacion de hidrolavado de cubiertas (chapas o
tejas), a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdin, suciedad en general y
particulas flojas o mal adheridas.

Previo inicio de los trabajos y con la correspondiente aprobacién de la Inspeccion de Obra, la
Contratista evaluara el estado de la superficie a limpiar y entonces determinara las presiones a
utilizar en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la integridad fisica de la cubierta.

Se debe considerar incluida la utilizacién de andamios, elevadores hidradlicos, balancines y/o
cualquier otro medio de elevacién o suspension, en los casos que fuera necesario para la
realizacion de los trabajos.

En caso de tejas o chapas danadas o desprendidas se debera proceder a su reparacion y realizar
los trabajos correspondientes para que los arreglos queden a nivel con las superficies
circundantes y con idéntica terminacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la
superficie de sector tratado (M2)

21.21.4 Sistemas de Proteccion Antiaves lineales

El Contratista debera proveer y colocar un sistema de puas emplazadas en salientes horizontales
y cornisas para evitar el posamiento de aves sobre las mismas. El mismo consistira en puias de
policarbonato con tratamiento UV, dispuestas verticalmente en sentido triangular lo que impide
que apoyen las patas sin pincharse.

Cada médulo de plas podra instalarse con tornillos, remaches o adhesivos de siliconas
apropiados para tal fin marca Sikasil C de Sika o calidad superior, segtn indicaciones del
fabricante.

En los sectores propensos a la formacién de nidos, la Inspeccidn de Obra requerira la instalacion
de tubo mallado plastico color negro, de red para canaletas pluviales.

La disposicion final de todo el tendido debera ser previamente aprobado por la Inspeccion de
Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad el metro lineal de
sistema instalado (ML)

21.21.6 Sistemas de Proteccion Antiaves tipo red

El Contratista debera proveer y colocar un sistema de red flexible para evitar el posamiento de
aves. La misma consistira de polietilino anudado con tratamiento UV y caracteristicas ignifugas.
Medidas entre nudos de 2" para palomas.

Cada mddulo de red podra instalarse con tornillos, remaches o adhesivos de siliconas apropiados
para tal fin marca Sikasil C de Sika o calidad superior, segun indicaciones del fabricante.
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La disposicion final de todo el tendido debera ser previamente aprobado por la Inspeccién de
Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidn y pago se considerara como unidad el metro cuadrado de
sistema instalado (M2)

Articulo 22° - Redeterminacion de Precios

El monto del presente contrato estara sometido a la Metodologia de Redeterminacion de Precios
gue a continuacion se detalla:

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomarda como mes basico para la
Redeterminacion de Precios el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la presentacion
de la oferta econémica.

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, se considerara que a la obra ejecutada en un
determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior.

Mensualmente y con cada certificado basico que se presente, LA CONTRATISTA debera presentar
el calculo de la Redeterminacion de precios de la obra faltante de certificar.

La Redeterminacion de Precios sé6lo procedera si se verifica que el monto de la obra faltante
calculado a los precios redeterminados representa una variacion superior al DIEZ PORCIENTO
(10%), en mas o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con los precios basicos
o de la Ultima Redeterminacién aprobada.

La redeterminacion sélo procedera producida la solicitud de la misma por parte de LA
CONTRATISTA, quedando sujeta a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, de manera tal que la
redeterminacion no sera aplicable en forma automética, y no procedera en caso que LA
CONTRATISTA se encuentre en mora de sus obligaciones.

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios LA CONTRATISTA deberé presentar la renuncia
a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

Un diez por ciento (10%) del valor contractual quedara fijo e inamovible. Por su parte, los anticipos
financieros otorgados a los contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la
proporcion de dicho anticipo. Sélo en caso que aplique una redeterminacion de precios previo al
pago del anticipo financiero, el mismo se redeterminard en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

A los efectos del calculo, se considerara también como obra faltante la ejecutada en el certificado
basico que se presenta con el calculo de la Redeterminacién. Si se verificase el supuesto del acapite
anterior, el certificado a precios redeterminados se calculara con los precios redeterminados en ese

mes.
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Se adjunta a la presente como Anexo IV el Manual para la redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras. Asimismo, las férmulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios se detallan en
el Anexo V.
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ANEXOS Y PLANOS
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ANEXOS

1. Anexo I: Planillas de Cotizacién
1.1. Renglon 1: Linea Mitre.
1.2. Renglén 2: Linea San Martin.

2. Anexo Il: Planos de Galibo
1.1. Trocha Ancha.
1.2. Trocha Angosta.

3. Anexo llI: Disefio del Cartel de Obra.
4. Anexo IV: Manual para la Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras.
5. Anexo V: Formulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios.

6. Anexo VI: Normas Operativas N° 7 y N° 16.

7. Anexo VIl: Planilla Modelo de Analisis de Precios
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