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LICITACIÓN ABREVIADA  NACIONAL  N° 25/2020 – EX-2020-61109386- -APN-SG#SOFSE 

 

 

“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL DE PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA- LÍNEA SARMIENTO - AMBA”  

 

 

INFORMACION SIN CONSULTA  

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional por medio 

autorizado en el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 7°, Apartado 

"CONSULTAS Y ACLARACIONES”.  

 

INFORMACION  N° 1: 

 

En atención a lo informado por el área técnica, y a efectos de facilitar la carga, se adjunta como anexo 

único a la presente circular, la correspondiente planilla de cotización. 
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PC-1



																				LOGO Oferente

								                                                       OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -



				Anexo I-GI



						OBRA:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA – Línea Sarmiento										FECHA								Celdas a completar





				PLANILLA DE COTIZACIÓN



				RAZON SOCIAL						CUIT

				CONTACTO						DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL						TELEFONOS



				PRESUPUESTO N°								AREA USUARIA						Gerencia de Vias y Obras

				CONDICION DE PAGO								REQUISICION N°

				MONEDA				Pesos ARG				PET						SA-VO-64-ET-rev0

				PLAZO DE ENTREGA/OBRA								COMPRADOR SOLICITANTE

				LUGAR DE ENTREGA / OBRA								MODALIDAD COMPRA





						ITEM		Descripción		UM		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO ITEM		SUB TOTAL		Incidencia

						1		TAREAS PREVIAS										0		ERROR:#REF!

						1.01		Obrador.		gl		1				$    - 0

						1.02		Cartel de Obra.		gl		1				$    - 0

						1.03		Baño Químico y Vestuarios.		gl		1				$    - 0

						1.04		Proyecto Ejecutivo.		gl		1				$    - 0

						1.05		Delimitaciones y Vallado.		gl		1				$    - 0

						1.06		Limpieza General.		gl		1				$    - 0

						2		PROVISION DE MADERA										0		ERROR:#REF!

						2.01		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,24m x 2,70m x h:0,30m).		u		82				$    - 0

						2.02		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,30m x 3,00m x h:0,30m).		u		20				$    - 0

						2.03		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,24m x 0,90m x h:0,30m).		u		20				$    - 0

						2.04		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,30m x 0,95m x h:0,30m).		u		10				$    - 0

						2.05		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,30m x 3,00m x h:0,14m).		u		14				$    - 0

						2.06		Provisión de Madera de Uso Estructural (0,24m x 2,70m x h:0,14m).		u		68				$    - 0

						3		REPARACION ESTRUCTURA METALICA										0		ERROR:#REF!

						3.01		Reemplazo de Largueros en tramo de aproximación.		gl		1				$    - 0

						3.02		Largueros Secundarios en tramo de aproximación.		u		8				$    - 0

						3.03		Ménsulas en Tableros de aproximación.		u		8				$    - 0

						3.04		Refuerzo de Ala Superior en Viga Transversal.		u		1				$    - 0

						3.05		Reemplazo de Diagonales en Tablero de aproximación		u		12				$    - 0

						4		REPARACION EN SUBESTRUCTURA										0		ERROR:#REF!

						4.01		Apoyos de Hormigón Armado en Pilas.		u		8				$    - 0

						4.02		Retiro de Placas de Ajuste en Apoyos de tramo de aproximación.		gl		1				$    - 0

						4.03		Reparación de Zona de Apoyo en Estribo.		u		2				$    - 0

						4.04		Pórtico de Protección de Impactos Vehiculares y Señal de Altura de Paso Límite.		u		2				$    - 0

						4.05		Revoque Hidrófugo en Pila, lado Once.		m2		60				$    - 0

						5		VIA										0		ERROR:#REF!

						5.01		Desmontaje de tramo de Vía.		u		2				$    - 0

						5.02		Placa de Amortiguación (de silleta).		u		208				$    - 0

						5.03		Placa de Amortiguación (de madera de uso estructural).		u		12				$    - 0

						5.04		Reempazo de Madera de Uso Estructural por Viga Metálica.		u		208				$    - 0

						5.05		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,24m x 2,70m x h:0,30m).		u		68				$    - 0

						5.06		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,30m x 3,00m x h:0,30m).		u		16				$    - 0

						5.07		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,24m x 0,90m x h:0,30m).		u		16				$    - 0

						5.08		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,30m x 0,95m x h:0,30m).		u		8				$    - 0

						5.09		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,30m x 3,00m x h:0,14m).		u		12				$    - 0

						5.10		Montaje de Madera de Uso Estructural (0,24m x 2,70m x h:0,14m).		u		56				$    - 0

						5.11		Silleta con Fijaciones Rígidas.		u		56				$    - 0

						5.12		Silleta con Fijaciones Elásticas.		u		480				$    - 0

						5.13		Montaje de Vía, nivelación y ajuste.		u		2				$    - 0

						5.14		Barras de Trocha.		u		56				$    - 0

						5.15		Tablas de Solado central entre Rieles.		m2		120				$    - 0

						5.16		Carga, transporte, descarga y clasificación de producido.		gl		1				$    - 0

						5.17		Adecuación y Montaje de Contrarrieles.		u		2				$    - 0

						7		VARIOS										0		ERROR:#REF!

						7.01		Limpieza Períodica y Final de Obra.		gl		1				$    - 0

						7.02		Documentación Conforme a Obra.		gl		1				$    - 0

						7.03		Medios y medidas de Seguridad e Higiene.		gl		1				$    - 0

																		SUBTOTAL		TOTAL

				SUBTOTAL														$0		ERROR:#REF!

				                        IVA 												21.00%		$0



																TOTAL con IVA		$0







				COMENTARIOS

				Para cada item se debe adjuntar el correspondiente análisis de precios según planillas de Anexo I.a- I.d

				En caso de solicitar anticipo deberá presentar Póliza de Garantía.

				La suma de los Items 1.01 a 1.04 no pueden exceder 5% del TOTAL de la Oferta.







				FIRMA Y ACLARACION











Planilla

		ANEXO I.a 



				PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS



		Obra:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-64-ET-rev0



		Rubro										ITEM



										Unidad Item



		Código		Descripción		Unidad de Medida		Cantidad		Precio Unitario (ARS)		Precio Parcial  (ARS)		Precio Total (ARS)

		1		2		3		4		5		6=4*5		7



		A		MATERIALES										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		B		MANO DE OBRA										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00



		C		TRANSPORTE										0.00

												0.00





		D		EQUIPOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		E		SUBCONTRATOS										0.00

												0.00

												0.00

												0.00





		F		COSTO COSTO   (A+ B+ C+ D+ E)										0.00

		G		Gastos Generales (……%) (% F)										0.00

		H		COSTO   (F+ G)										0.00

		I		Beneficio (…..%) (% H)										0.00

		J		Gastos financieros (…..%) (% H)										0.00

		K		PRECIO SIN IVA   (H+ I+ J)										0.00













Listado Materiales

		ANEXO I.b

		LISTADO DE MATERIALES

		Determinación de Codigos de materiales según el rubro al que pertenecen



		Obra:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-64-ET-rev0



		N°		Código		Descripcion		Unidad de medida		Costo Actual



				Ingresar Codigos de material Indec tantos como sean necesarios		Ingresar descripcion de material		Ingresar UM		Ingresar Costo Actual





		Rubro 1		Combustibles





		Rubro 2		Maderas





		Rubro 3		Pinturas





		Rubro 4		Revestimientos





		Rubro 5		Aislantes





		Rubro 6 		Materiales Genrales





		Rubro 7		Materiales Genrales





		Rubro 8		Piedras y aridos





		Rubro 9		Hierros para Construccion





		Rubro 10		Varios: polimeros, pretensados, chapa galvanizada, poliestirenos, polietilenos, telas y vidrios





		Rubro 11		Aberturas





		Rubro 12		Materiales Sanitarios, Incendio y Gas





		Rubro 13		Materiales Electricos





		Rubro 14		Maquinas y equipos





		Rubro 15		Indices Varios: Alquileres, Ascensores, maquinas y equipos, informatica, Muebles y productos industriales.





		Rubro 16		Transporte y comunicaciones









Equipos

		ANEXO: I.c

		Determinación del Costo de Equipos



				Obra:		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA – Línea Sarmiento

				PET		SA-VO-64-ET-rev0

		N°		Código		Equipo		Potencia		Costo Actual		Valor Residual		Vida Util		Uso Anual		Amortización e Intereses (A/I)		Reparaciones y Repuestos (R/R)		Combustibles								Lubricantes		Combustibles y Lubricantes

																						Tipo		Precio Unitario		Consumo		Costo

								HP						h		h		$/h		$/h				$/lt		lt/h		4/h		$/h		$/h

						1		2		3		4=20%x3		5		6		7		8=70%x7		9		10		11		12=10x11		13=30%x12		14=12+13



		1										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		2										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		3										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		4										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		5										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		6										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		7										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		8										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		9										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		10										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		11										0		10,000		2,000		0.00		23.20		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		12										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		13										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		14										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		15										0		10,000		2,000		0.00		0.00		Gas Oil						0.00		0.00		0.00

		17										0		10,000		2,000		0.00		0.00		-						0.00		0.00		0.00

						Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/lt) el costo de almacenamiento y distribución (0,40 $/lt)

		Donde:



				Costo Actual:		Valor corriente de mercado del equipo.

				Valor Residual:		Valor de reventa del equipo al final del período de vida útil. Por convención cuando se utiliza el sistema de amortización lineal se considera del 20%.

				Vida Util:		Es el período que el equipo tiene garantía, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.

				Uso Anual:		Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo.

				n:		Período de vida útil medido en años, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida útil y UA: Uso Anual.

				A =		( CA - VR ) / VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

				I =		[ ( CA - VR ) x ( ( n+1 ) / 2n ) x 0,10 ] / UA

				A / I =		A + I

				R / R =		Reparación y Repuestos, por convención se considera el 70% del total de amortización e intereses

				Combustibles:		Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.

				Lubricantes:		Se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.





MO UOCRA

		ANEXO I.d



				Determinación del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoría

				Convenio U.O.C.R.A.		Zona:



		Obra: 		REPARACION ESTRUCTURAL PUENTE SOBRE RIO RECONQUISTA – Línea Sarmiento

		PET		SA-VO-64-ET-rev0

		Id		Concepto				Oficial Especializado		Oficial		Medio Oficial		Ayudante

		1		Sueldo Básico x hora Dic-2010

		2		Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

		3		Sueldo Básico x mes		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Adicional Antigüedad		1%		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Adicional Asistencia		15%		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Viáticos		__ $ / día

		7		Horas extras 50%				0.00		0.00		0.00		0.00

		8		Horas extras 100%				0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Total Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		10		Jubilación		11%		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Ley 19.032		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		A.N.S.S.A.L.		0.45%		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Obra Social		2.55%		0.00		0.00		0.00		0.00

		14		Seguro de Vida				0.00		0.00		0.00		0.00

		15		Sueldo Neto				0.00		0.00		0.00		0.00

		16		Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones		10.17%		0.00		0.00		0.00		0.00

		17		I.N.S.S.J.P.		1.50%		0.00		0.00		0.00		0.00

		18		Asignaciones familiares		4.44%		0.00		0.00		0.00		0.00

		19		Fondo Nacional de Emprelo		0.89%		0.00		0.00		0.00		0.00

		20		Sistema Nacional de Obras Sociales		6%		0.00		0.00		0.00		0.00

		21		Fondo de Desempleo		8%		0.00		0.00		0.00		0.00

		22		Régimen Nacional de la Industria de la Construcción		0.2%		0.00		0.00		0.00		0.00

		23		Feriados pagos		6.46%		0.00		0.00		0.00		0.00

		24		Ley de Riesgos de Trabajo		13%		0.00		0.00		0.00		0.00

		25		Vacaciones pagas		7%		0.00		0.00		0.00		0.00

		26		Enfermedades inculpables		3%		0.00		0.00		0.00		0.00

		27		Licencias especiales		0.80%		0.00		0.00		0.00		0.00

		28		S.A.C.		10.94%		0.00		0.00		0.00		0.00

		29		Sueldo Bruto				0.00		0.00		0.00		0.00

		30		Otros costos (*)				0.00		0.00		0.00		0.00

		31		Costo Total Mensual				0.00		0.00		0.00		0.00

		32		Costo Horario Empresario		180 hs / mes		0.00		0.00		0.00		0.00





				Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la producción, asignación por vestimenta y elementos de seguridad, exámen preocupacional y post-preocupacional, mediación por despido, liquidación de haberes y transporte.
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