R i TRENES ARGENTINOS
-5 Argentina LINEA ROCA

Pliego de especificaciones técnicas

Servicio de desmalezado, poda, limpieza de via, limpieza de zanjas y drenajes
laterales existentes.
Ramal Ezeiza — Cafiuelas // Temperley - Haedo

Sub Gerencia: Areas complementarias Linea Roca

GENERALIDADES

Introduccidon

La presente documentacion define los trabajos a ejecutar para realizar el
tratamiento de malezas, limpieza de desaglies y/o drenajes y limpieza del area operativa
del FFCC Linea Roca; incluye desmalezado, poda, limpieza de via en los ramales Ezeiza —
Carfuelas y Temperley — Haedo.

El Contratista debera mantener dentro del horario de trabajo y mientras dure la
ejecucion del Contrato, una persona competente que lo represente y con amplios poderes
de decision. Las instrucciones u observaciones dadas por la Inspeccion de Obra al
representante del Contratista seran consideradas como dadas al mismo.

El Contratista tendrd a su cargo todas las provisiones directas e indirectas
correspondientes a materiales, mano de obra, equipos (cortadoras, motosierras,
motosierras extensibles, equipos de corte mecanico a mochila o autopropulsados, etc.)
como asi también repuestos y reparacion de los equipos que asi lo requieran, EPP,
provision de combustible para los equipos y vehiculos para la recolecciéon y retiro del
producido, como asi también realizar las tramitaciones necesarias ante organismos
oficiales competentes para ejecutar los trabajos en forma integral y completa, de acuerdo a
los requerimientos del presente pliego. Asimismo debera tomar todas las precauciones
necesarias a fin de no interferir en las tareas del personal de SOFSE y en sus servicios,
protegiendo todas las instalaciones que puedan ser afectadas durante el desarrollo del
presente servicio.
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Se denomina “area operativa”, a la superficie de terreno comprendida entre los
limites de la traza ferroviaria del FFCC Linea Roca.

Teniendo en cuenta la obligacién contractual que FFCC Roca sustenta con el
Estado Nacional acerca del desmalezado y limpieza de la zona operativa, si algun trabajo
resultara defectuoso, incompleto o generase algun tipo de multas a FFCC Roca, las
mismas seran trasladadas al Contratista, descontandose del monto certificado.

Objetivo

El servicio de limpieza de zanjas y drenajes existentes en los laterales de via,
tratamiento de malezas, la limpieza, poda de arboles, a cada lado de la via y en las vias
tiene como premisa dejar el area operativa ferroviaria libre de malezas, arbustos, con el
césped a menos de 0.05 m de altura, limpia de basura, residuos, etc. y establecer el cono
de visibilidad segun la norma SETOP 7/81 y posteriores reglamentaciones en pasos a
nivel en los sectores correspondientes al area operativa de los ramales eléctricos y diésel,
playas de talleres y depodsitos de la linea Roca y todo terreno que esté incluido en dicha
area operativa.

En el caso de veredas perimetrales deberan dejar liberado los alambrados
divisorios de malezas, enredaderas y escombros debajo de los mismos.

El contratista tendra especial atencion en la poda de arboles que afecten sefiales o
tableros de indicacion ferroviaria, las cuales deberd intervenir inmediatamente aunque no
esté en el programa del dia.
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Visita a Obra

El Oferente debera efectuar una visita a obra a fin de tomar conocimiento de los
ramales / sectores de trabajo, para lo cual se le entregar4 una constancia que debera
adjuntar a su Oferta.

Capacidades Técnicas Solicitadas

El Oferente debera:

1. Acreditar Certificacion de Normas [ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 OHSAS
18001:2007 ISO 45001

2. Experiencia minima de CINCO (5) afios en el rubro; presentando antecedentes
de prestacion de igual o similar envergadura, para ello debera acreditar
experiencia mediante documentos probatorios, a través de copia de Ordenes

de Compra, certificacién de servicios emitida por empresas, Contrato o documentos
similares.

3. La habilitacion de los operarios aplicadores debera regirse segln resoluciones
46/16 y 115/16.

4. Debera presentar Libre deuda gremial y Constancia de libre conflicto gremial.

5. Presentacion de Politica de Integridad, Plan de Integridad y Procedimientos
vinculados.

6. Debera presentar Plan ambiental.
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Plazo de Contrato

El plazo del contrato se establece en doce (12) meses contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de los trabajos. Los ramales Ezeiza — Cafiuelas y Temperley — Haedo
deberan efectuarse en forma integramente mensual (Cada mes se aplica el alcance de
este contrato en toda el area operativa del FFCC Roca)

PRORROGA:

La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), se reserva el
derecho de prorrogar por Unica vez y por un plazo de hasta DOCE (12) meses al del
contrato inicial. Dicha opcion sera notificada al Contratista, con una antelacion no menor a
NOVENTA (90) dias corridos, a computarse con respecto a la fecha de vencimiento del
contrato original.

La prérroga debera realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios
de mercado hubieran variado, el co-contratante podra elevar ante SOFSE una propuesta
con el objeto de adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato.

La presentacion que a tales efectos se realice debera estar debidamente justificada y
acompafada con la correspondiente documentacion respaldatoria, con el objeto de
fundamentar la razonabilidad del monto propiciado. En caso de no llegar a un acuerdo,
SOFSE no ejercera la opcién a prérroga y no correspondera la aplicacion de penalidades.

Para el hipotético caso en que SOFSE ejerza la opcién de prérroga referida previamente, y
exclusivamente en dicho contexto, se aplicara a la misma los siguientes parametros a los
efectos de la posible readecuacion de precios.

Componente | ncidencia delservido | ———lndce |
Costo laboral de acuerdo Convenio Colectivo

S.0.M. Referencia de variacion de la
Mano de

obra 63% estructura de costos, o cirscunstancia que
impacte directamente en los costos del
servicio prestado
Otros gastos 379%% Indices de precios internos por mayor,
0/0

nivel general.
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Para la readecuacion del componente mano de obra, se considerara el Costo laboral que
surja del Acuerdo Salarial Homologado del Sindicato Obrero de Maestranza (S.0.M). A fin
de llevar a cabo la readecuacion, se comparard la evolucion de dicho componente
comparando la dltima paritaria homologada con la anteultima paritaria homologada al
momento de llevar a cabo la readecuacion.

Los nuevos precios unitarios que se determinen se aplicaran exclusivamente en caso de
prérroga contractual, al inicio del mes en que se produzca la misma, salvo que
correspondan a obligaciones que no se hayan cumplido en el momento previsto
contractualmente, por causas imputables al contratista, los que se liquidaran con los
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieran corresponder.

Horario de trabajos

Tentativamente se propone la franja horaria de lunes a viernes de 6.00 a 14.00
horas y sabados de 7.00 a 14.00 horas. En época invernal el horario ser4 de lunes a
sabado de 07:00 a 15:00, cabe aclarar que el mencionado periodo es del 15/03 al 30/09.
No obstante, el proveedor debera adecuarse a los horarios del servicio (principalmente
para aquellas tareas que requieran corte de corriente fuera de los horarios antes
mencionados 0 que se necesiten realizar en horarios nocturnos aprovechando el corte de
servicio de trenes, ademas de solicitar el corte de corriente pertinente). Junto con el
programa de trabajo, el contratista al ser adjudicado debera presentar su propuesta.
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Plan de trabajo y Autorizacion de Uso de Via (AUV)

En funcion al cronograma mensual de poda, corte de pasto, limpieza de via y
limpieza de drenajes y zanjas que el contratista debera presentar (contemplando dias,
ramal, personal y maquinaria a emplear), diariamente debera entregar un parte/notificacion
de los sectores que el contratista vaya a intervenir asi como también los horarios
requeridos. En caso de que no pueda cubrirlo (por ejemplo por lluvias), notificara a la Linea
Roca los motivos y la fecha reprogramada en la que cumplira ese sector.

Asi mismo se debera llevar un control permanente de los reclamos que seran
enviados via mail o telefénicamente al administrativo o jefatura del Contratista.

Esta AUV debera ser solicitada por el contratista a la inspecciéon un dia antes,
quien posteriormente gestionara con el area de Transporte la autorizacion de la misma.

Al final de la jornada, tanto diurna como nocturna, deberd enviar en formato
electrénico un breve informe (que incluya fotografias) de las tareas realizadas indicando
lugar, sector, via afectada, personal presente y observaciones.

En el caso de los trabajos nocturnos este informe debera enviarse a primera hora a
fin de agilizar la programacion del dia siguiente.

El Contratista debera presentar el plan de trabajo, plan de repasos, plan de
limpieza de via, plan de limpieza de desagiies, plan de tratamiento de zanjas laterales y
jornales permanentes solicitados.

En la planilla con el trabajo ejecutado deberan constar las tareas, kilometrajes de corte,
superficies cortadas personal utilizado y los insumos ocupados.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El mantenimiento de las areas de corte, constara de que la maleza no pase los 0,05 m por
arriba de la cara superior del riel de via, y sera ejecutado entre cortes programados.

Descripcidn general de los trabajos a realizar

Corte de vegetacion en sectores

Se debera cortar toda vegetacion arbustiva y/o matorrales, cafias, malezas y se
podaran todas aquellas ramas que se encuentren circunscriptas dentro de la zona
operativa, asi como también aquellos que por pedido de la inspeccién de obra asi lo
requiera. Debera prestarse suma atenciéon para que no quede depositado el producido en
la/s via/s, a fin de evitar patinajes o cualquier otro inconveniente a la circulacién de los
trenes.

La poda se efectuara en forma correcta, evitando desgajes o mutilaciones de
arboles. No se autoriza el uso de machetes, debiendo solo emplearse en la tarea,
serruchos manuales y/o mecdnicos y tijeras de podar.

En lo referente a los PASOS A NIVEL se efectuara la limpieza integral de los
mismos, cortando toda aquella vegetacion que interfiera con la visualizacién de sefales
ferroviarias, como asi también la que afecte el rombo de visibilidad en los mismos (de
acuerdo a Resolucion SETOP 7/81), trabajos que se realizaran con equipos mecanicos
apropiados o herramientas manuales, en el ancho de la zona de corte correspondiente.
Estos deberan ser intervenidos al menos una (1) vez al mes, tanto sectores eléctricos
como diésel y tengan o no barreras.

Para el caso del corte de pasto de entre via, se debera arrancar de raiz por
métodos mecénicos o manuales todo tipo de arboles, arbustos 0 maleza que contaminen
el referido sector.

En relacién a la certificacion por corte de pasto, la misma sera efectiva un 100 %
sobre el tramo analizado si la altura de la vegetacion durante la vigencia del contrato no
supera los 0.10 m respecto del nivel de terreno natural.

En caso de que no se cumpla, se calculara una penalizacion que impactara sobre
el porcentaje del sector bajo analisis. Se debe considerar que lo penalizado no sera
reembolsado al mes siguiente.
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Eliminacion y poda de arboles

En forma diferenciada al punto anterior, cuando se trate de arboles y/o matorrales
de volumen, que afecten el galibo de la via o produzcan intrusiones en la estructura de la
misma a través de raices y/o brotes, deberan ser retirados en su totalidad (parte expuesta
y raices). Adicionalmente y a criterio de la inspeccion, esta podra exigir la remocién y/o

poda de arboles 6 matorrales que si bien no afecta al galibo mejorarian la vision y/o
seguridad de la zona (siempre dentro de la zona operativa).

En aquellos casos que por cercania a la superestructura y estructura de via, se
debera extraer de raices y brotes, fuera de magnitud con riesgo a afectar las mismas,
debera consultarse previamente a la Inspeccién de Obra.

Recoleccién, retiro y disposicion final del producto de la poda de arboles,
residuos de todo tipo y chatarra. Limpieza de Zona de Viay Zanjas vy drenajes.

Los residuos y basura, el producido de corte de vegetacién y las ramas
provenientes de la poda, una vez recolectados (no se admitira la disposicion del material
producido en las zanjas laterales de la via y se establece expresamente la prohibicién de
incinerarlo), deberan ser retirados a la brevedad (plazo maximo 48 hs) del area Operativa
del FFCC Linea Roca y su zona aledafia. Estos gastos correran por cuenta y cargo del
Contratista de manera tal de no constituir ni generar infracciones municipales, provinciales
0 nacionales, como asi tampoco inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.
La disposicion final de los materiales recolectados seré de exclusiva responsabilidad del
Contratista, debiendo cumplir con la normativa vigente.

Queda expresamente prohibido el acopio temporal de los mismos en PAN, PP y/o
estaciones a la espera del retiro de terceros (camién recolector municipal).

En el caso particular de los materiales producidos de origen ferroviario (cupones de
rieles, durmientes, eclisas, bulones, clepes, tirafondos, elementos protectores del 3° riel,
elementos de material rodante, etc.), deberan ser llevados a los campamentos de cuadrilla
o depésitos de materiales de FFCC Linea Roca més cercanos, de acuerdo a la indicacién
dada en este aspecto por la Inspeccién de Obra.
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Las zanjas de desaglies y desviaciones de cursos de agua seran desobstruidas, en
los taludes de las zanjas en los talleres y zonas de via sera cortado el pasto liberando el
escurrimiento.

Equipamiento, elementos de proteccion personal, cumplimiento de las Normas
de Higiene y Sequridad, medidas de sequridad

El Oferente junto con su Oferta, debera presentar un listado detallado de todas las
equipos, herramientas y elementos de proteccién personal con los que desarrollara las
tareas, los que en todo momento deberan permanecer en obra y cuyo correcto
funcionamiento, sera supervisado por la Inspeccion de Obra, debiendo ser reemplazados
en un plazo de 24 horas, en el caso de sufrir desperfectos o roturas.

El Contratista debera contar con personal responsable de Higiene y Seguridad
debidamente matriculado. Se respetara en todo el ambito de la obra, el RITO y las Normas
de Higiene y Seguridad Y Medio Ambiente N° 10, 16, 17 y 21 de Linea Roca. Asi mismo
debera cumplir con lo expresado en el Procedimiento 002 PG HSMA — Rev.02 — Mayo
2021 el cual de adjunta al presente Pliego.

Al dar inicio a la obra debera presentar seguro del personal en una ART a
satisfaccién del FFCC Roca y contar en obra con los elementos de proteccion personal
(guantes, botines, polainas y delantales de descarne, ropa de trabajo, protectores
auditivos, protectores visuales, mascaras faciales, respiradores, etc.), de sefialamiento
reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicacion y todo otro elemento
especifico no mencionado pero necesario para el trabajo seguro.

El Contratista sera responsable de dafios y/o accidentes a terceros, incluso
linderos a la Linea Roca.

No se permitird el empleo de equipos sobre la via sin autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra para la ocupacion de la misma, debiendo interrumpirse el trabajo y
librar la via dentro del tiempo autorizado en cada caso.
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Tiempos de ocupacion de via

Tentativamente se propone de lunes a viernes de 6 a 14 horas y sabados de 7 a 14
horas o en el horario en contra turno en funcién a la tarea a realizar. Junto con el programa
de trabajo, el contratista al ser adjudicado debera presentar su propuesta.

Se deja aclarado que cuando el Contratista necesite ingresar a la via con sus vehiculos
debera ajustarse al Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) en vigencia.

Algunos de los trabajos se realizaran bajo trafico -o sea entre trenes-, en los periodos y
sectores que SOFSE Linea Roca lo permita, para lo cual el Contratista debera disponer
personal pitero.

Cada Oferente podra consultar los itinerarios de trenes, pero ello no implica ningun
compromiso, pues los cortes de trafico quedaran subordinados exclusivamente a lo que el
servicio de trenes lo permita, como asi también a lo que se establezca en el momento de
llevarse a cabo los trabajos.

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via, la Inspeccién de Obra
debera recabar previamente la conformidad del Puesto Control Trenes (PCT), quien
dispondra al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno por jornales
improductivos.

Si por requerimiento de la inspecciébn en materia de seguridad del FFCC Roca
(Seguridad e Higiene o Seguridad Operativa) se procede a suspender tareas o personal
hasta que las medidas de seguridad se cumplan, estos perjuicios no podran ser
reclamados al FFCC Roca.

Los pedidos de ocupacion de via seran solicitados por el Contratista de acuerdo al
cronograma semanal que entregara por escrito y de acuerdo con instrucciones que recibira
de la Inspeccion de Obra y del PCT. Posteriormente y por escrito quedara asentado lo que
se concede.
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Certificacion de los trabajos, formas de medicion

Se realizaran inspecciones mensuales de certificacion conjuntas y de acuerdo al resultado
que arroje la inspeccioén, se elaborara un Acta de Medicién / Certificado mensual que
reflejara lo ejecutado durante el periodo, lo que habilitara al reconocimiento del pago.

Dentro de este certificado se volcaran las penalidades detectadas, las cuales no son
recuperables al mes siguiente.

Las penalidades constaran de los descuentos en el certificado relacionadas con las
superficies no cortadas o no mantenidas.

Para ello el Contratista debera cotizar el valor unitario aplicable a los items que se detallan
a continuacion:

e Corte mecanico de vegetacion: Comprende el corte mensual de todo tipo de
vegetacion (malezas, arbustos, etc.), desmonte y poda de arboles en zona
operativa, estableciéndose como maximo una altura de vegetacién de hasta:

o en zona operativa: 0,05 m
o conos de visibilidad de PAN: 0,10 m
e Limpieza del terreno: Retiro del producido (pasto, malezas, arbustos, troncos,
arboles), escombros, basura, chatarra, etc. asi como también restitucion de
materiales ferroviarios a sitios especificados por la inspeccion.
e Limpieza de drenajes, desagles y zanjas laterales.

Sequros

Se adjunta al presente pliego Anexo de Seguros con los requerimientos y condiciones
de cobertura.
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PLANILLA DE COTIZACION

El servicio de desmalezado, poda, limpieza de via, limpieza de zanja y drenajes
existentes de la linea Roca se cotizaran en la planilla de cotizacién que forma parte del

2021 - Afio de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

presente pliego como ANEXO A — RENGLON N°2

OPERADORA FERROVIARIA S, E. - SOFSE -
ANEXO A LOGO OFERENTE
“SERVICIO DE DESMALEZADO, PODA, LIMPIEZA DE VIA, LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES EXSSTENTES LATERALES
LINEA ROCA
PLANILLA DE COTIZACION
E“mmu i | —
AL - CONTADTO —_—
2 lwooiuimPOQALWEZADEMMEZADEM’D&E‘AESE!BW!ATEMES MES 2
SUBTOTAL)
VA -~
TOTAL
TOTAL DE PESOS MAS IVA.
FUMA ¥ ACLARADION
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CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente se deja constancia de la visita a las instalaciones efectuada por
Representantes de la empresa cuyos datos figuran mas abajo, en relacion a los
trabajos a realizar para cumplimentar los requerimientos de la Licitacion Publica
Nacional

La presentacion de este Certificado, firmado y sellado por el OFERENTE, implica que
éste ha tomado conocimiento de las particularidades del sitio de instalacién y que
consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el presente
Certificado.

Por parte del OFERENTE: Por parte de SOFSE:

Nombre de la Empresa OFERENTE

Firma Firma

Aclaracion Aclaracion

/ /2021.-

Fecha

El presente Certificado, firmado y sellado por personal de SOFSE y por el OFERENTE
(Titular o Apoderado), debe acompafiar la presentacion de la Oferta.
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ANEXO “SEGUROS”

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO (5) dias a la
iniciacion de los trabajos, los seguros gque se detallan a continuacion, debiendo exigir el cumplimiento de
esta obligacion a cualquier sub-contratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus

obligaciones contractuales:

1. - Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva

El Contratista deberd contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente
durante todo el plazo de la contratacion, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma
asegurada de, como minimo, PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-), que cubra los dafios que
eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de
la ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecucion
de sus obligaciones contractuales. En caso de que dicho seguro no cubra los dafios, éstos deberan ser
cubiertos por el contratista. La actualizacion de los importes mencionados sera anual y estaré sujeta a la

tasa de crecimiento de inflacién que establece el BCRA en su pagina web.

Este seguro deberé cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde SOFSE y/o a sus accionistas y/o
sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o
empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO

NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios sean asegurado adicional y/o tercero.

También debera cubrir, sélo si fuese de necesidad en los trabajos requeridos, la utilizacién de gruas fijas
y/o moviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y afines, izamiento, trabajos de soldadura y oxicorte,
carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, transporte de bienes, contaminacién subita y accidental,
uso de vehiculos propios y no propios en exceso de su péliza especifica y personas fisicas bajo contrato.
Asimismo, dicha pdéliza debera cubrir la Responsabilidad Civil emergente de dafios fisicos y/o
materiales causados a terceros, como consecuencia de la realizacion de las actividades y/o los trabajos
de Subcontratistas.

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacion y/o a reclamar o iniciar
toda accion de repeticién o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o
ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte
y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con

motivos de dafios y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la pdliza, dichos
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terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendra indemne a SOFSE,
con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.
La pdliza adquirida por el Contratista no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacion fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias.

El Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

2. - Seguro Automotor Obligatorio

El Contratista deberad contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente
durante todo el plazo de la contratacién un seguro Automotor para los vehiculos a ser utilizados en virtud
de la presente contratacion, los cuales deberdn contar, como minimo, con la cobertura de

Responsabilidad Civil obligatoria, por la suma exigida por la Superintendencia de Seguros.

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacion y/o a reclamar o iniciar
toda accion de repeticion o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o
ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte
y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con
motivos de dafios y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la péliza, dichos
terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendra indemne a SOFSE,

con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.

La pdliza adquirida por el Contratista no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa

notificacion fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias.

El Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que se encuentre en relacién de
dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratacion:
3. - Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente
durante todo el plazo de la contratacion, un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la

Ley N° 24,557 de Riesgos del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios.

El Contratista debera presentar al Licitante, antes de la iniciacion de los servicios, un certificado de
cobertura original emitido por la ART donde figure la némina del personal cubierto que realizara las tareas

objeto de la contratacion.

La ART debera renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de regreso
contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE y/o sus

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF - Desarrollo del capital
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humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o
FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de
Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o
funcionarios, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma
juridica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacién, por
accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraidos por el hecho o en ocasion del

trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

La pdliza adquirida por el Contratista no podra ser anulada, modificada o0 enmendada sin previa

notificacion fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias.

El Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

4. - Seguro de Vida Obligatorio

El contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, un seguro de vida
obligatorio para cubrir la totalidad del personal afectado al servicio contratado, segun lo previsto en el
Decreto nro. 1567/74

El Contratista debera presentar al Licitante, antes de la iniciacién de los servicios, un certificado de
cobertura original emitido por la Aseguradora donde figure la némina del personal cubierto que realizara
las tareas objeto de la contratacion.

La Aseguradora debera renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticiéon o de
regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF
- Desarrollo del capital humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o
ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte
y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con
motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o0 ex

dependiente del contratista, amparados por la cobertura de la pdliza.

La poliza adquirida por el Contratista no podrd ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacion fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias.

El Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que NO se encuentre en relacion de
dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratacion

5 - Seguro de Accidentes Personales

El Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente

durante todo el plazo de la contratacion, un seguro que cubra los accidentes que pudiera sufrir el personal
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del contratista, afectado a los trabajos y que no se encuentre en relacion de dependencia con éste, y sélo
en caso de que su contrato con SOFSE le permita al Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe
tener una suma asegurada por persona de, como minimo, PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
($2.500.000.-) para amparar los riesgos de muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto
por persona de, como minimo, PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), para la cobertura
de gastos médicos asistenciales. La actualizacién de los importes mencionados sera anual y estaré sujeta
a la tasa de crecimiento de inflacién que establece el BCRA en su pagina web. La péliza debera designar
a OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO como beneficiaria en primer término por

cualquier obligacién legal que pudiera existir.

La Aseguradora debera renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de
regreso contra SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a
ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus
empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo
de las sumas que se vea obligada a abonar por los riesgos amparados en la cobertura de la pdliza.

La pdliza adquirida por el Contratista no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacion fehaciente a SOFSE, con una antelacion no menor a 15 (quince) dias.
El Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

6. - Otros Seguros
SOFSE se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratacién pudiesen ser

exigidos.

7.- Vigencia de los Seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la ejecucion de los servicios
hasta la recepcién provisoria y abarcar todo el periodo que incluya el armado previo y/o desarmado
posterior de todo lo inherente al servicio (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o

cuanto la actividad requiera).

En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio de

dichos trabajos, debera acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros mencionados.

Las polizas deberan ser mantenidas vigentes durante todo el periodo de ejecucion de la prestacion y
durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosadas a la misma,
dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos adicionales, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién. Cuando el

Contratista introduzca cambios en su personal, debera entregar las pélizas correspondientes a los nuevos
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agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del

cambio.

8.- Requisitos de los Seguros
Todas las pélizas antes mencionadas deberan incluir las siguientes clausulas:

Clausula _de No Repeticién: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de

subrogacion y/o a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o
ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte
y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con
motivos de dafios y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la pdliza, dichos
terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendra indemne a SOFSE,
con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.
Anulacion: La pdliza no serd anulada sin previo aviso por escrito a OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias de anticipacion.

Las aseguradoras contratadas deberan cumplir con las siguientes condiciones:
*Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

*Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comision Nacional de
Valores (CNV).

*En el caso de aseguradoras publicas, se aceptaran cualesquiera sin perjuicio de su calificacion.

*En el caso de aseguradoras privadas, se aceptaran solo las que posean una calificacion A, en cualquiera

de sus tres escalas: AAA, AAy A, segun publicacion de la CNV.

*Teniendo en cuenta que las calificaciones pueden modificarse a consecuencia de acciones que lleven a
cabo las aseguradoras y que impacten de manera directa en su calificacion, se tomara como valida la
calificacion que esté publicada en la pagina de la CNV al momento de la adjudicacion.

El Contratista debera mantener y pagar el premio correspondiente a las pélizas. Los comprobantes de
pago de las mismas deberan ser presentados al Licitante de manera mensual y consecutiva. A su vez, la
Aseguradora se obliga a comunicar a SOFSE en forma fehaciente los incumplimientos a la péliza en los
gue incurra el asegurado, dentro de los cinco dias de verificados y, especialmente, la falta de pago en

término de la misma.

9.- Incumplimientos en la Presentacion de los Seguros
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Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las

consecuencias que esta situacion genere.

10.- Responsabilidad

La contratacion de seguros por parte del contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta
responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los dafios que se
produzcan.

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligacion del Contratista. En
consecuencia, el Contratista se hard cargo de cualquier franquicia o descubierto que los seguros
contengan, asi como de toda suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas o por
cualquier riesgo no cubierto por las pélizas contratadas.

El Contratista mantendra indemne a SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a
FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de
Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o
funcionarios, por toda suma que cualquiera de ellas se vieran obligadas a pagar a terceros o dependientes
con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento del régimen de seguros.
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Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que
brinden servicios en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2.

Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para
los sectores con responsabilidad en la contratacion y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas
y de Servicios.

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

3.

Definiciones:

ATS: Analisis de Tarea Segura.
PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
EPP: Elementos de Proteccién Personal.

Referencias:

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion. Resolucién S.R.T.
231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Res. S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccién
Personal.

Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacidon de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

Anexo Il — Constancia de Capacitacion

Anexo |l - Modelo de Declaracién Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en
contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera
de los ambitos afectados a la gestion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion deberad incluir dentro de la confeccidn de los
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo
con la actividad que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo serd encargado de todo el control del trabajo contratado,

consultas, modificaciones, etc.
Ademads, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por

el medio que corresponda.

También tendrd la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervision desde el punto de vista de

seguridad, el trabajo del contratista y su personal.
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6. Flujograma de comunicacion:
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SECTOR CONTRATANTE: Deberd incluir el presente procedimiento en la confeccidon del Pliego
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de
trabajo. En caso necesario podra solicitar colaboracién de HSMA.

COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacidn en el momento que se le
comunica al oferente.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electronico que documentacion se le debe
requerir al Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberan ser
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcion de las normas.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacién en el sistema
informatico de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por
HSMA a través de la solicitud de contratacién o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a
HSMA para la verificacidn de la documentacién.

CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacién cargada.

HSMA: Valida la documentacidn en el sistema informatico de control de contratistas y da aviso a CT
de las novedades.

CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencién,
al drea requirente y a cualquier otra area que crea conveniente, la validacién de la documentacién
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestion de ingreso.

SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunidn de inicio para
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacién faltante
por parte de HSMA. Luego de dicha reunidén se firmara el Anexo IV.

Se deberd involucrar en esta reunidn a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.
(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable
de Higiene y Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacidn a ingresos eventuales:
a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccion de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de
riesgo.

En los casos enumerados se deberd presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida
Obligatorio (para el personal en relaciéon de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberan estar en todo momento acompaiados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacion;

b) Demolicion;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADQOS (1000 m2) de
superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tension,
definidas MT y AT segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(E.N.R.E.);

e) En aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la
realizacién de tareas.
a) Contratistas que deban realizar obras.
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico,
mantenimiento general, personal externo, etc.
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.
d) Operadores y transportistas de residuos.

7.4. {QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera que posee personal
en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista deberd presentar con cardcter obligatorio la documentacion que determina el
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacién, falsedad en su contenido o
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presentacién incompleta de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las

tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacidn de determinadas
tareas, serd responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacidon a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaracién Jurada, que las
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentacion requerida.

A continuacion, se detalla la documentacién que obligatoriamente deberda presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una
de las lineas, segun corresponda:

74.1

7.4.2
7.4.3
7.3.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

74.1

Documentacion

Programa de Seguridad aprobado
por la ART

AST

Constancias de capacitacion
Constancia de entrega de EPP y
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta
por la ART o Péliza de seguro de
accidentes personales

Certificado de correcta instalacion
y/o funcionamiento — Constancia
de validez del certificado
Certificados de Verificacion
Técnica de los vehiculos o
magquinas segun corresponda
Certificados de aptitud del
personal segun la tarea
Constancias de capacitacion
especial seguin corresponda
Habilitaciones particulares segtin
actividad

Ficha de datos de seguridad de los
productos a utilizar segtin SGA.

Obras
(7.1)

X

Proveedores de
Servicio

x

Proveedores de

Operadores y

. Transportistas de
insumos

residuos
X
X
X X
X X
X X
X X
X

Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segun corresponda: Resolucidn

S.R.T. 35/98; Resolucién S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Ademds, deberd adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.
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Dentro del Programa de Seguridad serd obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucién y las tareas a desarrollar; por cada
riesgo general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST - Andlisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea
personal auténomo, deberd presentar un Analisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y
Seguridad con matricula habilitante.

Dentro del AST, sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn vy las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular deberd detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.3 Constancias de Capacitacién

Se debera presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las
actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se deberd presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en
relacion de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE
LA OBRA / SERVICIO.

Se debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde
conste:
- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)
- Clausula de NO repeticion a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado
Nacional.
- Clausula de Anulacion: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacidn fehaciente a SOFSE, con una antelaciéon no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacidon de dependencia del Contratista y de
sus Subcontratistas:
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Pdliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste:

e Nombre y Apellido completo del Asegurado
e D.N.I.
e La suma asegurada exigida en la contratacion.
e Cldusula por cobertura médico-farmacéutica.
e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacidn legal que pudiera
existir.
e Clausula de NO repeticidon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional
¢ Clausula de Anulacién: La péliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Pdliza que cubrird los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacion y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos mdviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracion de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
- Certificacién de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas,
IRAM, etc.
- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
7.4.8 Certificados de Aptitud
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Aptos médicos para la realizacién de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o

instalaciones
o Trabajos en altura;

o Espacios confinados;
o Conductor de Automotores;
o Gruas;
o Autoelevadores;
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Dando cumplimiento a la Resolucién S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — inc. V
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
segun la Linea que corresponda.

Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.

Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacion Competente
correspondiente.

7.4.9 Capacitacidn especial actualizada

En el

caso de corresponder segun la actividad a realizar se deberd presentar lo siguiente:

Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segln la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.

7.4.10 Habilitaciones particulares segun actividad

Segun corresponda se deberd presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitaciéon
para el transporte de residuos, habilitacidon para el tratamiento de residuos, habilitacién para el transporte
de productos quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberd presentar la ficha de datos de seguridad
correspondiente para su posterior autorizacién. La documentacién debera estar en un todo de acuerdo con
la Resolucion SRT 801/15.

7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1

NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dara lugar a la suspensién parcial o
total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accion u omisién del contratista a
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podrd llegar a detenerse la realizacién de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar
la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.
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La provisién de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio durante la jornada laboral de
acuerdo con lo estipulado en los andlisis de riesgo y debera contar con identificacién legible de su razén
social.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas
condiciones de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y
Disposiciones vigentes al respecto.

7.5.1.4 La Empresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
una afectacion de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberd contar con personal Auxiliar en
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado)
en base a lo dispuesto por la legislacién vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente,
dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberd respetar las Normas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente
sefializadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto
de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacién lo
que establezca el IRAM.
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la
Supervisidon o Personal Jerarquico de la Empresa Contratista, la suspensién, remocién o llamado de
atencion de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas.

7.5.1.9 Es obligacion de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacion sobre Prevencién de Riesgos
Laborales necesaria para su trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como: Seguridad bdsica contra
incendios, uso adecuado de los elementos de proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO —inherente a las Normas
de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionard Numero de Teléfono de Emergencia para llamar, en
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado principalmente por su Capataz,
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién
del accidentado.

La Empresa Contratista notificard del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la
Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacidn el Informe definitivo de Investigacidn de Accidente de acuerdo al Método
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberdn utilizar cuidadosamente las
instalaciones de la Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o proximo a
elementos de facil combustidn. Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes
de autorizacidn correspondientes.

7.5.1.14 Estd prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacién / Dpto. Energia / Catenaria,
segln corresponda a la designacion por linea).
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7.5.1.15 Estd prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., préximos o
no a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacion de la Sub Gerencia de
Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun
corresponda a la designacion por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya
sean de trabajo o las de servicios personales.

7.5.1.17 Los pasillos de circulacidon y vias de evacuacion no deben estar obstruidos.

7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberd depositarse en los recipientes distribuidos para
tal fin.

7.5.1.19 La Empresa Contratista sera responsable del ordeny limpieza de los sectores de trabajo como
asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la
libre circulacién del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por
la Empresa Contratista, deberd gestionar su disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a
cargo del contratista, y acreditard la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicién
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara comprendido dentro de
los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia,
Narcotest, Atencidn, etc.) en lo que hace a la realizacidon de exdmenes psicofisicos de control aleatorio
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado
de inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se deberd respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares
donde asi esta senalizado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista deberd proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo
elementos bdsicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extinciéon
de fuegos (Portatiles). Los mismos serdn como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos
estardn identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumplirdan con Normas IRAM
y tendrdn sus respectivas tarjetas de identificacién actualizadas.
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La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando
como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocardn en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, panoles,
etc. El personal estard debidamente capacitado para su uso.

En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se debera solicitar el permiso correspondiente.

7.6 Ingresos de Emergencia
En los siguientes casos se permitira el ingreso de contratistas de forma emergencial:
Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.

2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.

3. Riesgo operativo.
El sector contratante debera informar al sector de Administracion de Contratos/Control de Terceros la

necesidad de la contratacidn de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.
Este tipo de comunicacidn se realizard via GDE sin excepcidn.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacién detalla en el presente
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista deberd firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo
requerido en el punto 7.3.5 del presente, ademas de la firma de los Anexos |, Il y lll.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcidn, el contratista mantendra una reunién con la Coordinacion
de HSMA vy las dreas involucradas, en donde recibira las normas correspondientes y la indicacién de las
medidas de seguridad a tomar para la realizacidén de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO I.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacion correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al
inicio de los trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista
de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucién de obras
y/o prestacion de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas,
dejando informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segiin PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucién de las obras o la prestacién de los servicios de la
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8.3

8.4

8.5

Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde
la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacion de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal
de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La
periodicidad de las visitas quedara determinada a criterio de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las
personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra
notificando fehacientemente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las
desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o
prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informard al
Coordinador de la Obra quien solicitard una nueva auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar
continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO I - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
9.2 ANEXO Il — Declaracidon Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizacién de
determinadas tareas deberd presentar una nota con caracter de Declaracién Jurada en donde manifieste
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con caracter de DDJJ
dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del

incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segln 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO

(Segun 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)

9.3 ANEXO Il - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO
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ANEXO | — CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue......

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por [a presente, .....cceeeeeeceeeeveecreeriennennen CUIT o, declaro BAJO JURAMENTO haber recibido,
leido y aceptado las Normas que a continuacidn se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liNa.......cccevevececieeceiese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......cceveveceeeeieesese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a........ceeveiecevceiieese e
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......ccovevececieecesese e,

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a
mi empresa y a mis subcontratistas.
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ANEXO Il — DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: ......cueeuu....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente, ....ccceeeevevevrcereceinieneeens CUIT. v, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista ......ccceveeiieiieienees CUIT e que ejecutara tareas o prestard servicios,
presentd toda la documentacidn solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislacién
vigente.
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ANEXO 11l — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue.....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Porla presente, .....cocveeevveineevcsenceineens 61U ] 1 IR solicito el ingreso de emergencia para poder
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacién exigida en el procedimiento PG HSMA 002
en un lapso maximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacién de
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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ANEXO IV — REUNION DE INICIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Razoén Social:

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente se deja constancia de la reunidn de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen
presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):
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