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Articulo 1° Objeto

La presente documentacion define las especificaciones técnicas y el alcance de los
trabajos de adecuacion de las condiciones de seguridad operativa en los ramales del
area operativa asignada a SOFSA de la Linea Sarmiento, incluyendo la provision de
mano de obra con herramientas y equipos mecanicos, obrador, medios de transporte y
personal de seguridad de campamento.

Articulo 2° Alcance

Comprende la provision por parte de LA CONTRATISTA de:

e Provision y montaje de UN (1) Cartel de Obra de acuerdo a los lineamientos
incluidos en el Anexo VIII, en lugar a definir por la Inspeccién de Obra.

e La mano de obra requerida para la realizacion de los trabajos, incluyendo
personal para aviso de aproximacion de trenes (piteros).

e Herramientas de via.
e Equipos mecanicos livianos.

e Vehiculos debidamente habilitados para el transporte del personal, con
chofer incluido.

e Vehiculos debidamente habilitados para el transporte de materiales,
herramientas y equipos mecanicos, con chofer incluido.

e Todos los elementos necesarios para la realizacion de los trabajos en los
lugares que indique SOFSA dentro de los ramales antes mencionados.

e Personal de Seguridad en el lugar de trabajo.
e Obrador a instalar donde indique la Inspeccién de Obra.

e Los equipos minimos necesarios para la ejecucion de los trabajos, segun el
siguiente detalle:

- 3 x Grupo de bateo manual (1 generador y 4 bates)
- 3 x Tirafondeadora

- 3 x Agujereadora de rieles

- 3 x Agujereadora de durmientes

- 3 x Tronzadora

- 3 x Abulonadora

- 3 x Clipeadora

- 1x Prensa para ligas de riel de corrida

- 1x Prensa para ligas de tercer riel

- 1x Equipo de soldadura de rieles

V'Y O#SOFSE

PLAN DE ADECUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA EN VIiAS, ADV Y PANS - LINEA SARMIENTO

Pégina 4 de 80



GERENCIA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

Revision 00

PLAN DE ADECUACION DE

CONDICIONES DE SEGURIDAD SA-VO-ET-169

OPERATIVA EN ViAS, ADV Y PANS
LINEA SARMIENTO

Fecha: Oct-2025
Pagina 5 de 22

- 1x Tensor hidraulico

- 1x Soldadora

- 1x Vibrocompactador

- 1Ix Instrumental de topografia

- 3 x Mini cargadoras con maquinista

- 1 Retropala tipo CAT416 con maquinista
- 1 Camion Volcador

- Acoplado

- Generador eléctrico

- Contenedor sanitario

Las herramientas deben estar siempre operativas, por lo que deberan considerarse
unidades de reemplazo para reponer posibles fallas.

Los trabajos a realizar consisten en todos aquellos relacionados con una reparacion de
via, de aparatos de via, de tercer riel y de pasos a nivel, a consideracion de la Inspeccién
de Obra SOF S.A., como ser:

Reemplazo de durmientes de H°P° y de Q°C°, en este ultimo caso incluido su
agujereado y entallado.

Escuadrado y reposicionamiento de durmientes.
Ejecucion de soldaduras aluminotérmicas incluyendo los materiales.

Reparacion y/o ejecuciéon de juntas aisladas coladas (J.A.C.) incluyendo los
materiales.

Tratamiento integral de fijaciones (reemplazo o ajuste).

Depuracion de balasto, hasta diez centimetros desde la cara inferior del
durmiente.

Corrimiento; reemplazo y/o trasposicion de rieles.
Soldaduras de elementos componentes de la via.
Apisonado y nivelacién de vias.

Alineacién de vias.

Perfilado de balasto.

Tratamiento integral de juntas armadas y/o aisladas armadas (J.A.A.), incluye
reemplazo de eclisas, bulones y elementos aislantes.

Cambio de durmientes de ADV's.

Ajuste y Reposicion de fijaciones de ADV's.
Cambio de piezas metalicas.

Nivelacion y Alineacion de ADV's.

Reparaciones y bacheo de pasos a nivel y pasos peatonales.
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o Ajuste de losetas en Pasos a Nivel.

¢ Reconstruccion de la geometria de riel por aporte de soldadura eléctrica.

e Tratamiento y acondicionamiento de aparatos de via (levante, calce,
cruzamiento, rieles, etc.).

e Perfilado de zanjas.

e Desobstruccion de cafos de desague.
e Reparacion de alambrados.
¢ Mantenimiento de pasillos de circulacion.
e Retiro de los materiales producidos.
e Movimiento, carga y descarga de material de vias.
e Liberacion de tensiones.
La némina anterior debe entenderse como meramente enunciativa y no limitativa, dado

que las tareas a realizar abarcan todas las necesarias para una reparacion de vias,
ADV’s y Pasos a Nivel.

En casos de emergencia o imperiosa necesidad, la Inspeccion de Obra podra disponer
de parte o la totalidad del personal de la Contratista para aquellas situaciones, aun fuera
de los sectores mencionados precedentemente.

Articulo 3° Sistema de Contratacién y Certificacion

Los trabajos correspondientes a la prestacion seran contratados por el sistema “Unidad
de Medida”, segun el siguiente detalle:

1. Reparacién de vias: Comprende la realizacidon de los trabajos relacionados a una
reparacion de via, segun la descripcion de tareas y el equipamiento detallado en el
Articulo 2°, y con la dotacion descripta en el Articulo 5°.

La unidad de medida sera la “Jornada de Trabajo” diaria trabajada, que debera ser
realizada con los recursos antes indicados y con los equipos correspondientes. Se
requieren DOSCIENTOS CINCUENTA (250) jornadas de trabajo.

2. Soldadura aluminotérmica: comprende la soldadura de rieles con el procedimiento
aluminotérmico, e incluye la totalidad de los materiales (kit de soldadura y
consumibles), |a totalidad de la mano de obra imputada para tareas previas para la
correcta ejecucién de la soldadura (incluyendo la ayuda al gremio, es decir no se
reconocera pago diferenciado de operarios que brinden ayuda al gremio) y por
ultimo el ensayo de ultrasonido.

Solo se reconocera el pago de una soldadura cuando este presentado el protocolo
de soldadura ejecutada y el resultado del ensayo de ultrasonido, sin excepcion. En
caso que el ensayo arroje como resultado que la soldadura realizada se considere
defectuosa, la contratista realizara la totalidad de trabajos correctivos (reemplazo

de rieles) a su cargo para posteriormente realizar dicha soldadura nuevamente.
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La unidad de medida sera la “unidad” de soldadura realizada en un todo conforme
a lo indicado precedentemente. Se estima seran requeridas la cantidad de
DOSCIENTAS (200) soldaduras.

3. Tratamiento integral de Juntas Aisladas Coladas (J.A.C.): Comprende la
ejecucion de J.A.C. La unidad sera la “unidad” de JAC ejecutada, que incluye los
materiales y la mano de obra. Se estima seran requeridas la cantidad de VEINTE
(20) soldaduras.

4. Provision de materiales menores de via: Comprende la provision de los
materiales indicados en la siguiente tabla, donde se indica la unidad de medida
y la cantidad estimada que sera requerida.

Material Unidad Cant
Silletas planas para e-clip pandrol para PAN n° 1.000
Clepes e-clip tipo pandrol con aislador n° 2.000
Concreto asfaltico en caliente fino (incluye flete y colocacidn) Tn 100
Cafo para laberintos de PAN de 4” diam. y espesor 2.44mm m 150
Cafio para laberintos de PAN de 2.5” diam. y espesor 2.44mm m 400
Pintura Alba vial con esferas reflectivas color amarillo Lts 20
Pintura Alba vial con esferas reflectivas color blanco Lts 20
Convertidor de éxido Lts 70
Esmalte sintético brillante para pintura de caios de laberintos de PAN Lts 50
color blanco
Esmalte sintético brillante para pintura de caios de laberintos de PAN Lts 50
color rojo
Baldosas amarilla hapticas 40 cm x 40cm n° 600
Hormigén H30 m?3 50
Acero para construccion ADN420 (barras y/o mallas) Tn 2
Camaras pre-moldeadas de hormigén con tapa, para PAN 70cm x 70cm ne 10
x120 cm
Cafo ranurado de 10” de PVC clase 10 forrado en geotextil no tejido m 80
Bulén cabeza de diamante con tuerca y arandela 20x 132 Con;. 50
Bulon cabeza de diamante con tuerca y arandela 18x132 Conij. 50
Conjunto Gauge Lock + Tirafondo BO Con;. 20
Tirafondo AO U 50
Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros UIC54 Con;. 20
Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros UIC60 Conij. 20
Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros U50 Con;. 20
Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 6 agujeros UIC54 Conij. 20
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Geotextil M2 200
Liga laminada de cobre bajo eclisa 470mm U 10
Liga laminada de cobre bajo eclisa 343mm U 10
Liga de cobre 185mm2 x 70cm U 10
Ultrasonido en rieles m 1.000

Segun necesidad operativa, las cantidades estimadas a ser requeridas para los items
2), 3) y 4) podran modificarse siempre y cuando el valor total de la obra permanezca
inalterable.

Articulo 4° Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

. Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

. Andlisis de Precios Unitarios segun modelo Anexo.

. Plan de Ejecucion de las obras coherente con el plazo maximo establecido en
Articulo 6°.

. Constancia de Visita de Obra.

. El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de prestaciones en los ultimos diez (10) afios de similar naturaleza,
complejidad y volumen a la descripta en el presente pliego, donde conste nombre
de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas,
plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion provisoria
y/o definitiva.

Se consideraran obras similares a obras de mejoramiento / renovacion de vias dentro
del sector de vias en presencia de circulacion de formaciones y con via electrificada.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o
certificado de medicién final. En todos los casos SOF S.A. se reserva el derecho de
realizar las constataciones que considere necesarias.

Asimismo debera demostrar la experiencia en obras ferroviarias del personal
propuesto, a tal efecto deberad adjuntar a la Oferta el Curriculum Vitae de los
Capataces propuestos.
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Articulo 5° Provisiones a cargo de LA CONTRATISTA

No obstante que LA CONTRATISTA deba efectuar todos los trabajos de reparacion de
vias solicitados por la Inspeccién, diariamente debera disponer de una dotacion
compuesta por tres cuadrillas totalizando cuarenta y cinco (45) operarios, tres (3)
supervisores, tres (3) encargados de seguridad e higiene y personal de vigilancia, de
forma tal de poder conformar tres cuadrillas que trabajaran en tres frentes de trabajo
distintos en forma simultanea.

Todos los materiales necesarios para la realizacién de las tareas seran provistos por el
Comitente, a excepcion de las soldaduras aluminotérmicas y las juntas aisladas coladas
(kit completo) las cuales seran provistas por LA CONTRATISTA y certificadas en el item
correspondiente.

Articulo 6° Plazo de Obra

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO (365)
dias corridos contados a partir de la fecha dispuesta en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Articulo 7° Normas y Especificaciones a Considerar

Se adoptan como normas exigibles para la ejecucion de los trabajos las siguientes:

¢ Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 5 — Organizacion de la Conservacion de
Vias.

e NTVO N° 7: Alineacién de vias.

e Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 9 — Colocacion, Vigilancia y
Conservacion de los Rieles Largos Soldados.

e NTVO N° 14: Sobreancho de trocha.

e NTVO N° 15: Vigilancia de las luces de dilatacion y correccién del corrimiento.

e NTVO N° 16: Verificacion y correccion de la trocha.

¢ Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 17 — Conservacion de Aparatos de Via.

¢ Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 18 — Tratamiento de Juntas.

Articulo 8° Medidas de Seguridad

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o
toda otra persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecuciéon o como
consecuencia de los mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del
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horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de
personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicién en el
obrador, tanto de la Inspeccién de obra, como para personal de Seguridad & Higiene
SOF S.A.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico
Operativo de F.A.) como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene: N GRH
002 00 Normativa general para el transito peatonal en zona de vias LM (LM) y el
PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA (ver anexo IV) y Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo 19587 y Decretos 351/79y 911/96.

Articulo 9° Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo
observando las normas de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

9.1 Deposito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depdsitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las
prescripciones siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los
galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar
dafios al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes en la sefializacion.

9.2 Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA
tendrd como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se
tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las normas de
seguridad hacia el personal del FC y el publico en general, previendo la libre visibilidad
de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

9.3 Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA, ya sea
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para evitar accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos
nocturnos.

9.4 Limpieza, extracciones y remociones.

LA CONTRATISTA limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las
tareas de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para SOF S.A. seran indicados por la Inspeccion,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el predio de Haedo.

El producido que no sea de interés para SOF S.A,, serdretirado por LA CONTRATISTA
fuera de la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

9.5 Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales,
y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las
caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida y realizar las operaciones
en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.

9.6 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, etc.

A los fines de garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados,
protecciones, pasarelas para el usuario y las sefalizaciones necesarias, seran
disefiadas para su rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes
sectores y afecten la seguridad de las personas.

Articulo 10° Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en diversos horarios; aquellos trabajos menores y de
preparacion (acopios, traslados de materiales, etc.) que no impliquen invasion del galibo
de circulacion seran realizados en horario normal diurno, y los trabajos que requieran
ocupacion de via se realizaran principalmente en ausencia de circulacion de
formaciones, es decir en horario nocturno de 22:00hs a 05:00hs y en caso de ser
necesario el corte de alimentacion, de 23:30hs a 04:00hs, sea tanto de lunes a viernes
como fines de semana.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo
las modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que
garanticen la seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al
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respecto estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene: N GRH 002 00 Normativa
general para el transito peatonal en zona de vias LM (LM) y el PROCEDIMIENTO 002
PG HSMA (ver anexo V).

Articulo 11° Control de los Trabajos

LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados
de la obra, que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para
su consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que
la Inspeccion tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para
llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion
o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo
del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales
o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion
podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo
correspondiente. Si LA CONTRATISTA no realizara las modificaciones solicitadas por
la Inspeccion de Obra, SOF S.A. encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de
reparo o polizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTAy la Inspeccion se realizara por medio del
libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y LA CONTRATISTA por
medio del libro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios
triplicados, estos seran provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas
correlativamente, dichos libros permaneceran a disponibilidad de la inspeccion de obra.

LA CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccién, los cuales deberan ser
entregados diariamente a la Inspeccién de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada
por el Jefe de Obra. Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la
jornada de trabajo, incluyendo: trabajos realizados en correlacion con los items de
certificacion y con la Orden de trabajo asociada a la tarea, listado de personal con horas
trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock de materiales,
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listado de materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e higiene,
listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de terceros y
horas trabajadas.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara
lo siguiente:

Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

Consumo de materiales realizado.

Utilizacion de equipos.

Cantidad de personal.

Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o

potencialmente conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento,
seguimiento y control de los trabajos

10. Recopilacion de partes diarios

Noohkowh =

®

Articulo 12° Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se ejecutaran en los ramales del area operativa asignada a SOFSA de la
Linea Sarmiento.

En particular, los siguientes Servicios (y sus eventuales expansiones):

e Once - Moreno
e Moreno — Mercedes
e Merlo - Lobos

Articulo 13° Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacioén de la presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de
la obra es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho
certificado debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.
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Articulo 14° Manejo de la Obra

14.1 Obrador y Deposito

LA CONTRATISTA prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la
obra requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y
limpieza. El costo de la provision y/o construccion del obrador y depdsito provisionales
estara a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA, el que debera presentar a la Inspeccion
de Obra la documentacion de detalle que permita su evaluacién y eventual aprobacion
previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depdsito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los
ambitos destinados a obradores y depdsito. El depésito de materiales contara con un
area especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra
(carpinterias, etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos
y materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas
que pudieran corresponderle.

En el interior del depésito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda danar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

14.2 Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan
a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrda a cargo de LA
CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra,
LACONTRATISTA debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y
suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea
posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
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caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demdas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
modulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos
se ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3 Abastecimiento de Materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran
para el buen desarrollo del trabajo. La Direccion de Obra queda facultada para solicitar
la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

14.4 Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

14.5 Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto
que cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. LA
CONTRATISTA podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las
mismas ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima
decision respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccién de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a
la eleccion de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca
especificada.

14.6 Manejo de los Recursos

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres
que a juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su
correcta terminacion.
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Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccién de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el
resultado del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las instalaciones.

14.7 Tramites, Gestiones y Permiso

Por su parte, La CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las
empresas de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de
las redes del edificio a intervenir. A su vez, todos los tramites, habilitaciones ante
prestadoras de servicios y demas trabajos que importe la conexién del agua, luz, etc. a
las redes publicas estan a cargo de la Contratista.

14.8 lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y la provision de
fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios y de los
subcontratistas, seran costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo,
0 que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio
incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

14.9 Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA presentara la documentacion de detalle
(planos, fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha
previsto realizar en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales
0 econdmicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacién pudiendo solicitar las
modificaciones que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente
Pliego. Una vez que sea expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, LA
CONTRATISTA podra iniciar los trabajos de que se trate.

14.10 Acta de Constataciéon
No aplica para este llamado.

14.11 Responsabilidad por Elementos de la Obra
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LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en €l (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes, o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

Articulo 15° Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se
acreditaran al comenzar la obra.

Articulo 16° Provisiones para Obrador.

LA CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de SOF S.A.
desde el inicio de la obra los siguientes elementos, los que seran devueltos a la
CONTRATISTA en la Recepcion Definitiva:

- Un (1) vehiculo tipo camioneta de cabina doble con caja para minimo cuatro (4)
pasajeros, con motor diésel turbo de potencia superior a los 150 CV, a efectos
de realizar la inspeccion, certificacién y control de la obra. Dicho vehiculo no
debera tener mas de dos afios de antigliedad y encontrarse en excelente estado
de conservacion, equipado como minimo con direccion asistida, calefaccion y
aire acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales
para todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompanante, y navegador
satelital con GPS de marca reconocida.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacion por las
rutas de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco
reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio,
reparaciones, provision de combustibles y lubricantes, seguros todo riesgo sin
franquicia, patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso
del vehiculo estaran a cargo de LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo
alguno por las obligaciones descriptas en este punto.
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Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura
e identificacion.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta
la suscripcion de la Recepcién Definitiva de la obra sin observaciones, momento
en que sera devuelto el vehiculo.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccion de Obra, los siguientes elementos,
los que también seran devueltos a LA CONTRATISTA en instancia de Recepcion
Provisoria:

Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva
a estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuacion, con las
siguientes caracteristicas: Procesador: Intel® Core i7 10* Generacion (4MB
Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4, Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica:
Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD, Garantia: 1 afio de fabrica. Debe
contar con software original instalado: Windows 10, Paquete Office 2019,
AutoCAD 2020.

Un (1) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.

Un (1) Memoria externa / Pendrive 256 GB de capacidad de almacenamiento de
datos con puerto USB versién 3.1 Gen 1

Un (1) Equipo de Telefonia Celular nuevo tipo smartphone, sin uso. Con un
servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming internacional
y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes prestaciones:
Memoria interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo Android,
Tamarfo de la pantalla 6.2 ", Resoluciéon de la pantalla 1440 px x 2960 px,
Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS, Bluetooth

Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de LA
CONTRATISTA, desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva
de la obra. Concluida la obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en
poder del Comitente. Los gastos a partir de la Recepcién Definitiva, quedaran a
cargo del Comitente.

Accesorios:
Mouse 6ptico inalambrico.
Valija de acarreo correspondiente.

Articulo 17° Limpieza de Obra

171

Limpieza periédica de obra
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Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador
con una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido,
dejando las instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

17.2 Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Los Materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de
la misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de SOF S.A.
indicados por la Inspeccion de Obra.

Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros, etc., seran depositados
fuera de la zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra
seran a cargo de LA CONTRATISTA.

Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de
escombros, ramas o residuos.

Articulo 18° Garantia Técnica y Vicios Ocultos

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los trabajos realizados por los
deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que
resulte de la operacion normal del servicio ferroviario.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este
periodo, la reparacion de los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a
su costa. Si la Inspeccion interpretara que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido
origen en algun defecto de fabricacion, ejecucion o instalacion, se entendera que hay
vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas
las responsabilidades establecidas en el Cadigo Civil y Comercial.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los
deterioros y/o fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo
previsto, SOF S.A. tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de
terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido,
mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por
cualquier motivo; ello ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la
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Recepcion Definitiva el CONTRATISTA sera responsable en los términos de los Art.
1273, 1274, 1275y 1277 del Cddigo Civil.

18.1 Recepcidn Provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizar4d una visita conjunta entre LA
CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones 6
vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos realizados de acuerdo a la presente
documentacién, se procedera a recibir provisoriamente la ejecucién de los trabajos
mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

18.2 Recepcioén Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, niimperfecciones
0 vicios aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 19° Medicion y Certificacion

Parte Diario: LA CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, los cuales
deberan ser entregados diariamente a la Inspeccién de Obra a través de “Nota de
Pedido” firmada por el Representante Técnico segun el modelo adjunto. Dichos partes
deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo
como minimo: trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion, listado
de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos,
stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de
seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas,
inspecciones de terceros y horas trabajadas.

Acta de Medicidn: Finalizada cada quincena, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes, el Comitente y LA CONTRATISTA realizaran un recuento de lo ejecutado,
en base a lo indicado en los Partes Diarios de dicho periodo. Al finalizar dicho control
se confeccionara el “Acta de Medicion” entre Comitente — CONTRATISTA, la que
serviran como base para la realizacion del “Certificado de Obra” correspondiente.
Ambos documentos seran firmados por la Inspeccion de Obra y el Representante
Técnico de LA CONTRATISTA.

A tal efecto se considerara:

Las horas extras se regiran segun el Convenio UOCRA vy debido a la influencia de los
costos de los equipos en el valor de la jornada se certificaran de la siguiente manera:

v" Horas Extras al 50%: 1,29 de Horario Normal.
v" Horas Extras al 100%: 1,58 de Horario Normal.
v Dias de lluvia y dias de influencia de lluvia: 2,5 horas del Horario Normal.

V'Y O#SOFSE
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Articulo 20° Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacién de sus precios, en caso de ser solicitada
por la contratista y debidamente autorizada por SOF S.A.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo el Manual para la Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta
de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el calculo
de la Redeterminacion de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se
detallan en el Anexo correspondiente.
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ANEXOS
e ANEXOI: Planilla de Cotizacion
e ANEXOIl: Plano de Galibo Trocha Ancha.
e ANEXOIll: Modelo de Parte Diario.

e ANEXOIV: N GRH 002 00 Normativa general para el transito peatonal en
zona de vias LM (LM) y el PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA

e ANEXOV: Manual para la Redeterminacion de Precios de Contratos.

e ANEXO VI: Férmulas para el Calculo de Redeterminacién de Precios.

e ANEXO VIl: Modelo de Analisis de Precios

e ANEXO VIll: Diseiio de Cartel de Obra
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PLAN DE ADECUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA EN VIiAS, ADV
Y PANS
Linea Sarmiento

PLANILLA DE COTIZACION

Ne DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNI:::IC(:)K()$AR F}:i:'gl:;?\:g"
SIN IVA)
1 Reparacion de vias Jornada 250
2 Soldadura aluminotérmica (MO y materiales) Un 200
3 Tratamiento integral de Junta Aislada Colada Un 20
4 Provisién de materiales menores de via
4.01 Silletas planas para e-clip pandrol para PAN n° 1.000
4.02 Clepes e-clip tipo pandrol con aislador n° 2.000
4.03 Concreto asfaltico en caliente fino (incluye flete y colocacién) Tn 100
4.04 Cafio para laberintos de PAN de 4” diam. y espesor 2.44mm m 150
4.05 Cafio para laberintos de PAN de 2.5” diam. y espesor 2.44mm m 400
4.06 Pintura Alba vial con esferas refractivas color amarillo Lts 20
4.07 Pintura Alba vial con esferas reflectivas color blanco Lts 20
4.08 Convertidor de 6xido Lts 70
4.09 Esmalte sintético brillante para pintura de cafos de laberintos de PAN color blanco Lts 50
410 Esmalte sintético brillante para pintura de cafos de laberintos de PAN color rojo Lts 50
411 Baldosas amarilla hapticas 40 cm x 40cm n° 600
412 Hormigdén H30 m? 50
413 Acero para construccion ADN420 (barras y/o mallas) Tn 2
414 Céamaras pre-moldeadas de hormigén con tapa, para PAN 70cm x 70cm x 120 cm n° 10
415 Cafio ranurado de 10” de PVC clase 10 forrado en geotextil no tejido m 80
4.16 Bulén cabeza de diamante con tuerca y arandela 20x132 Conj. 50
417 Bulén cabeza de diamante con tuerca y arandela 18x132 Conj. 50
418 Conjunto Gauge Lock + Tirafondo BO Conj. 20
4.19 Tirafondo A0 U 50
4.20 Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros UIC54 Conj. 20
4.21 Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros UIC60 Conj. 20
4.22 Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 4 agujeros U50 Conj. 20
4.23 Eclisas tipo barra (con bulones, y arandelas) de 6 agujeros UIC54 Conj. 20
4.24 Geotextil M2 200
4.25 Liga laminada de cobre bajo eclisa 470mm U 10
4.26 Liga laminada de cobre bajo eclisa 343mm U 10
4.27 Liga de cobre 185mm2 x 70cm U 10
4.28 Ultrasonido en rieles m 1.000
SUBTOTAL
LV.A.
TOTAL CON LV.A.
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GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

MINIMO OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 3234
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

— J_ _ CACION POR CONTACTO SUPERIOR
L | N 1676/2 |
// —I1 .00 AN ZONA DE PANTOGRAFO DE |
il | . CONTACTO ELECTRICO 135 I
/ N
N T 1
7 ! \\Z/ MAXIMA ALTURA DE I 15 480 !
| 3,00 | CONTACTO ELECTRICO | ' |
I I |
MINIMO DE OBRAS NUEVAS EN SECTORES : | 242 / : ALTURA NORMAL DE CONTACTO | 56+ W |
DONDE NO ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI- | \, 208 ELECTRICO Y MINIMA EN P. a N. | |
CACION POR CONTACTO SUPERIOR | ’ | ESPACIO I 39
77 ' / TERCER ' I
I ——————————————————————————————————————————————————————————————————
| / /%/ d % RIEL i 3 5 Ay S |
: | : |
' %%,27 //%/ 127702\ / =) I 1P of g K
i © | 1 0 NSR |
MINIMA ALTURA DE Z //4 7 \ 3! 3 |
CONTACTO ELECTRICO | W \ R |
o |
("‘,:’I— GALIBO MAXIMO TREN RODANTE MAXIMO DE |
CON PANTOGRAFO PLEGADO ** TREN RODANTE |
3 I
© 1
|
5 |
o w
G 2,10 ol & .
Z’: ~ T} @ |
8 I 8‘ N |
8 I <t <t
¥ ! 1,63 N |
o < - ——~—« t+ Tt mmm————— GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE Esc. 1:5 g
e S X 1,45
°le ' i GALIBO DE OBRA FIJA INFERIOR LQU|
= | 135 -C.E.G.H. - w
o~ | — ==X SUPLEMENTO A CONSIDERAR EN CRUCES SIMPLES Y |
1,72 | 1,22 | DOBLES DEBIDO AL CORAZON MONOBLOCK OBTUSO |
8 0,115 0,056
< 2 o -A.C.D.B.-  INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO ALOS |
_L 5{ | il CONTRARRIELES DE LOS CRUZAMIENTOS -
o o [e)) -
A S (R AN N U R A I _3‘_ £ 1 T 4% _{_{_LS;L 0 JUN AU A SRR A B | -AE.FB.-  INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO ALOS
oA T T o CORAZONES MONOBLOCK OBTUSOS
N - | - S|
o e e ' w SOBREANCHO DE TROCHA (DE ACUERDO A N.T.V.O. N° 14)
1,676
ESPACIO TERCER RIEL 147 | 1267
’ | ’ NOTAS:
1,60 | 1,36 * DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SENALAMIENTO ELECTRICO PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA
| ENTRE EJES DE VIASERADE 4,50 m.
1,527
* LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. N° 7/81
DEC. N° 747/88.
* LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE
COMUNICACIONES SE RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 9254/72. GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y FERROCARRILES
* LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIARECTA. PARA VIA EN CURVA PARA CADA CASO PARTICULAR SE HGENTINGS
DEBERA ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDAN A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS
VEHICULOS. AREA
ANTECEDENTES: *  ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO: 1,880 m. COMUNES Y ELECTRIFICADAS VIAY OBRAS

* SUBCOMISION TECNICA-FERROCARRILES -VIAY OBRAS.- ACTAN® 2/55Y 7/55 - PLANO N° FFAA/10Y
10A. - ACTA N° 6/58. PLANO N° FFAA 10B - PLANO NEFA 604/1 - PLANO C.1326/1A DEL F.C. MITRE

REEMPLAZADO LUEGO POR EL PLANO G.V.0. 560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL 27/3/63.
* ELPRESENTE PLANOANULAY REEMPLAZAAL G.V.O. 3048.

EL GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTE ONO LAVIAELECTRIFICADA.

EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. 7/81
CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEASE RESPETARAEL GALIBO DE OBRAFIJA.

EL MAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERASEAEL ESTADO DE MOVIMIENTO DEL VEHICULO.

ESCALA
1:50

g4

TROCHA
1676

LINEAS:

UTILIZACION

GENERAL

EMISION

FIRMAYY FECHA APROB.

N° DE PLANO

G.V.0. 3234

3
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MINIMO DE OBRAS NUEVAS EN SECTORES
DONDE NO ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-

MINIMOS OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFICA-
CION POR CONTACTO SUPERIOR

| ZONA DE PANTOGRAFO DE
CONTACTO ELECTRICO

CONTACTO ELECTRICO

|
|
|
MAXIMA ALTURA DE |
|
|

MINIMA ALTURA DE CONTACTO
ELECTRICO EN P. a N.

GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 3236
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

1000/2

|
|
| |
ALTURA NORMAL 1
CACION POR CONTACTO SUPERIOR CONTACTO ELECTRICO I . !
— i o g : |
GALIBO MAXIMO TREN RODANTE I | 115 | 175 |
CON PANTOGRAFO PLEGADO ** I | |
| : 56 + W |
| r O r T T T T T
MINIMA ALTURA DE I : 39 | |
CONTACTO ELECTRICO I | | |
I I8 |
Il e I (N . 2
o l I cl 4D %F !
a o | ] o NSR
" e . e I =
S 3,80 ;E[ g |
©
i} g4 ° |
3,20 o
| I |
s 1,75 B ¥
3 8 5 [ < |
< A
< MAXIMO DE |~ ! 135 2 [
8 TREN RODANTE | 1,225 ” |
i ’ |
1,15 |
| |
0.115 0175 / |
S 10|, 0.056 3 .
- 8 =4 = g I g r [To) 3’ - Sl
° ;*L c;%_] ALD ’J o e e it GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE >
S ____[ C_E‘T“ _] ] '_‘_‘_#_‘ S GALIBO DE OBRA FIJA INFERIOR L,QJ!
P=) )
! —=—————  GALIBO DE OBRA NUEVA EN VIAS COMUNES L“|
1,00
| NOTAS: -AB.C.D.- INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO ALOS !
— CONTRARRIELES DE LOS CRUZAMIENTOS
- 124 | * ELMAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERA SEAEL ESTADO DE MOVIMIENTO DEL VEHICULO. Esc. 1:5 |
| s * DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SENALAMIENTO ELECTRICO PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA w SOBREANCHO DE TROCHA (DE ACUERDO AN.T.V.0. N* 14)
| : ENTRE EJES DE VIASERADE 4,10 m.
| 145 * |OS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. N° 7/81
' DEC. N° 747/88.
EL RECTANGULO A.B.C.D. DEBE SER RESPETADO POR * LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE
LOS VEHICULOS ”5’5‘(25 Eo“é%i’,:é'%‘é’f? CON EXCEPCION COMUNICACIONES SE RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 9254/72. GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y FERROCARRILES
* LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIA RECTA. PARA VIA EN CURVA PARA CADA CASO PARTICULAR SE HGENTINGS
DEBERA ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDAN A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS
ANTECEDENTES: VEHICULOS. AREA
COMUNES Y ELECTRIFICADAS
*  SUBCOMISION TECNICA-FERROCARRILES - VIAY OBRAS.- ACTAN® 2/55'Y 7/55 - PLANO N° FFAA/10 Y *  ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO: 1,880 m. VIAY OBRAS
10A. -ACTA N° 6/58. PLANO N° FFAA 10B - PLANO NEFA 606/1 - RESOLUCION A.999/71 DEL 2/6/71 DE LA " . -
REGION NOROESTE - PLANO C.1326/1A DEL F.G. MITRE REEMPLAZADG LUEGO POR EL PLANO GV 0 EL GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTE O NO LAVIAELECTRIFICADA. EscALA = @ TROCHA LINEAS: UTILIZACION EMISION
560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL 27/3/63. * EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.0.P. 7/81 1:50 1000 GENERAL 3
+  ELPRESENTE PLANOANULAY REEMPLAZAAL G.V.0. 3046. CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEASE RESPETARAEL GALIBO DE OBRAFIJA. . ——
A iy s 0% G.V.0. 3236
Ferrocarriles Argentinos
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PLANILLA DE N° DE PARTE DIARIO: ...oieeeeeeeeieineenrireesereeeveeseveesveeeneneennns
TRABAJO DIARIO FECHA: oot
HORARIO DE TRABAJO ... oottt ettt ettt
INSPECTOR SOF SE INICIO OCUPACION: ...ttt sttt et
FirMa..ecsceeeceeecveveees et AClaracion.........e.oueveueeeeerevereeeererereeeanns FIN OCUPACION: oo eeiceseeee et ess s ssssss s sesssssssnees
CONTRATISTA: CAPATAZ: FIrMa ..ottt se st sessse e sene e een ACIArACION: ...ttt et ettt e ea s s a b s et erereeean
Responsable de HYS: Firma ...........ccooevivencneec v ACIAFACION: ...ttt bt et
Apellido y Nombre Legajo Categoria Firma PERSONAL CANTIDAD
1 TOTAL
2 PRESENTE
3 AUSENTE
4
5 Otros:
6
7
8
9
10
11
12
Sector de trabajo: KM .......c.coceeeveverueerennne A KM oo VIAS: e seneeas
. De Km / ) . .
TRABAIJOS REALIZADOS VIA palo A Km / palo |Cantidad de Personal Observaciones / Cantidades
Descripcion y observaciones:
MATERIALES UTILIZADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
EQUIPOS Cantidad Observaciones EQUIPOS Cantidad Observaciones

IF-2040-20251700-AFPN-GV'Y UrSUrFSE
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Emision:
TRENES ARGENTINGS NORMA DE SEGURIDAD LS N° 16 Sil'g/i?lig
OPERACIONES Enero 2016
Gcia. Recursos Humanos Actualizacion:
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y .
Medio Ambiente “TRANSITO PEATONAL, INSPECCION Y Revision RV 00
TRABAJOS A REALIZAR EN ZONA DE VIAS®
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Alcance:

Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision realizando
tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de estacion,
guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencion en accidentes e
incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura: Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles, Sefalamiento,
Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que realiza las tareas de
inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera la
realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar en
zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencion en
accidentes y acompafamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencidn en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:

La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos
basicos que debe observar el personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, de
empresas contratistas, y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de
vias, ya sea para la ejecuciéon de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir

del area de trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos los

permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

|F-2026-28231765-APN-GVY O#SOFSE
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TREMES ARGENTINOS

OPERACIONES

Gcia. Recursos Humanos
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente

NORMA DE SEGURIDAD LS N° 16

Emision:
01/2016

Vigencia:
Enero 2016

“TRANSITO PEATONAL, INSPECCION Y
TRABAJOS A REALIZAR EN ZONA DE VIAS*®

Actualizacion:
Revisién RV 00

Pagina2de 7

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y andlisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las

respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo

ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

Comprende :

1. Recomendaciones generales.

2. Precauciones en zona de 3°riel.

3. Sefialamiento personal,

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. La circulacidon se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del

tren y en los casos que no fuese posible se verificara constantemente su

acercamiento, estando permanentemente alerta.

1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los

hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el

elementos de proteccion personal,

balasto prestando atencién a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.

1.4. Mientras circula no llevara puesta proteccién auditiva ni tapadas las orejas

con abrigo. Esta prohibido el uso de auriCLiErz%%j_%%%%gi_%rpﬁi@%v\( OHSOFSE

Sub Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Linea Sarmiento
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.
Cuando se aproxima un tren, quienquiera gue sea gque se encuentre dentro
de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por fuera de la
zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que
no haya formaciones aproximandose a los mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de

proteccion personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

2. Precauciones en zonas de 3°riel.

2.1

2.2.

2.3.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente es de
800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a contactos
por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo (piernas y
brazos.

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre

él.

|F-2026-28231765-APN-GVY O#SOFSE
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2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la manta
protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta no solo el riesgo de
electrocucion, sino también el arco eléctrico producto de él.

3. Sefialamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de trabajo

3.1. Sefialamiento personal.

3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.
3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios para
realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacion de EPP.
3.3. Proteccién del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una
baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido
de circulacion de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma
tal que pueda ser observada por los conductores de trenes que se

aproximen al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado
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que el tablero de precaucién amarillo y negro. En el caso de tareas en
donde se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de esta
norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar
de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion, tableros de
reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a las tareas que se
lleven a cabo, a los permisos solicitados o a emergencias que puedan
surgir. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo descripto
en el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.3.En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de pitero o
banderillero, el cual no cumplird otra funcion que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.
3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
que lo haga, requerira de Control Trenes la autorizacién para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del &rea a proteger. Control
Trenes otorgara dicha autorizacion salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa. Control Trenes informara al
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personal de conduccién la presencia en el sector del personal
mencionado, segun el art. 459 del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacién del sitio exacto y los limites del area a proteger toda vez
que personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, Contratistas o
Terceros necesiten transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente
con el requerimiento de proteccién adicional que necesitaren, antes de
las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control Trenes
otorgara dicha autorizacién salvo que lo impidan razones reglamentarias
o de emergencia operativa y previa autorizacion del sector de la Empresa
relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por
parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de la

zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera el
agente (de Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y
terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo. En caso de ser una
sola persona, ésta debera velar por su propia seguridad con atencién a
la circulacion de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.
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A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, contratistas
y terceros deberan notificar el plan de trabajo programado al PCT antes
de la 16 horas del dia anterior. SGlo quedan excluidas de este plazo de
antelacion, aquellas tareas eventuales que pudiesen surgir, las cuales

no obstante deberan preacordarse con el PCT.
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que
brinden servicios en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para
los sectores con responsabilidad en la contratacion y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas
y de Servicios.

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
e EPP: Elementos de Proteccion Personal.

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién. Resolucion S.R.T.
231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res.S.R.T.37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | —Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal.

e Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

e ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

e Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

e Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacién de HSMA de Linea.

e PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

e Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

e Anexo Il — Constancia de Capacitacién

e Anexo lll - Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en
contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera
de los ambitos afectados a la gestion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion deberad incluir dentro de la confeccidn de los
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo
con la actividad que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo serd encargado de todo el control del trabajo contratado,

consultas, modificaciones, etc.
Ademads, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por

el medio que corresponda.

También tendrd la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervision desde el punto de vista de

seguridad, el trabajo del contratista y su personal.
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6. Flujograma de comunicacion:
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SECTOR CONTRATANTE: Deberd incluir el presente procedimiento en la confeccidon del Pliego
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de
trabajo. En caso necesario podra solicitar colaboracién de HSMA.

COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacidn en el momento que se le
comunica al oferente.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electronico que documentacion se le debe
requerir al Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberan ser
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcion de las normas.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacién en el sistema
informatico de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por
HSMA a través de la solicitud de contratacién o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a
HSMA para la verificacidn de la documentacién.

CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacién cargada.

HSMA: Valida la documentacidn en el sistema informatico de control de contratistas y da aviso a CT
de las novedades.

CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencién,
al drea requirente y a cualquier otra area que crea conveniente, la validacién de la documentacién
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestion de ingreso.

SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunidn de inicio para
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacién faltante
por parte de HSMA. Luego de dicha reunidén se firmara el Anexo IV.

Se deberd involucrar en esta reunidn a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.
(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable
de Higiene y Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacidn a ingresos eventuales:
a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccion de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de
riesgo.

En los casos enumerados se deberd presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida
Obligatorio (para el personal en relaciéon de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberan estar en todo momento acompaiados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacion;

b) Demolicion;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADQOS (1000 m2) de
superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tension,
definidas MT y AT segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(E.N.R.E.);

e) En aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la
realizacién de tareas.
a) Contratistas que deban realizar obras.
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico,
mantenimiento general, personal externo, etc.
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.
d) Operadores y transportistas de residuos.

7.4. {QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera que posee personal
en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista deberd presentar con cardcter obligatorio la documentacion que determina el
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacién, falsedad en su contenido o
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presentacién incompleta de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las

tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacidn de determinadas
tareas, serd responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacidon a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaracién Jurada, que las
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentacion requerida.

A continuacion, se detalla la documentacién que obligatoriamente deberda presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una
de las lineas, segun corresponda:

74.1

7.4.2
7.4.3
7.3.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

74.1

Documentacion

Programa de Seguridad aprobado
por la ART

AST

Constancias de capacitacion
Constancia de entrega de EPP y
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta
por la ART o Péliza de seguro de
accidentes personales

Certificado de correcta instalacion
y/o funcionamiento — Constancia
de validez del certificado
Certificados de Verificacion
Técnica de los vehiculos o
magquinas segun corresponda
Certificados de aptitud del
personal segun la tarea
Constancias de capacitacion
especial seguin corresponda
Habilitaciones particulares segtin
actividad

Ficha de datos de seguridad de los
productos a utilizar segtin SGA.

Obras
(7.1)

X

Proveedores de
Servicio

x

Proveedores de

insumos

residuos
X
X
X X
X X
X X
X X
X

Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

Operadores y
Transportistas de

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segun corresponda: Resolucidn

S.R.T. 35/98; Resolucién S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Ademds, deberd adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.
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Dentro del Programa de Seguridad serd obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucién y las tareas a desarrollar; por cada
riesgo general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST - Andlisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea
personal auténomo, deberd presentar un Analisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y
Seguridad con matricula habilitante.

Dentro del AST, sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn vy las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular deberd detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.3 Constancias de Capacitacién

Se debera presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las
actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se deberd presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en
relacion de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE
LA OBRA / SERVICIO.

Se debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde
conste:
- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)
- Clausula de NO repeticion a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado
Nacional.
- Clausula de Anulacion: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacidn fehaciente a SOFSE, con una antelaciéon no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacidon de dependencia del Contratista y de
sus Subcontratistas:
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Pdliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste:

e Nombre y Apellido completo del Asegurado
e D.N.I.
e La suma asegurada exigida en la contratacion.
e Cldusula por cobertura médico-farmacéutica.
e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacidn legal que pudiera
existir.
e Clausula de NO repeticidon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional
¢ Clausula de Anulacién: La péliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Pdliza que cubrird los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacion y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos mdviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracion de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
- Certificacién de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas,
IRAM, etc.
- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
7.4.8 Certificados de Aptitud
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Aptos médicos para la realizacién de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o

instalaciones
o Trabajos en altura;

o Espacios confinados;
o Conductor de Automotores;
o Gruas;
o Autoelevadores;
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Dando cumplimiento a la Resolucién S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — inc. V
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,

segun la Linea que corresponda.

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.
- Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
- Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacion Competente

correspondiente.

7.4.9 Capacitacidn especial actualizada

En el caso de corresponder segun la actividad a realizar se deberd presentar lo siguiente:

- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.

- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segln la Categoria.

- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.
7.4.10 Habilitaciones particulares segun actividad

Segun corresponda se deberd presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitaciéon
para el transporte de residuos, habilitacidon para el tratamiento de residuos, habilitacién para el transporte
de productos quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberd presentar la ficha de datos de seguridad
correspondiente para su posterior autorizacién. La documentacién debera estar en un todo de acuerdo con

la Resolucion SRT 801/15.
7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dara lugar a la suspensién parcial o
total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accion u omisién del contratista a
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podrd llegar a detenerse la realizacién de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar
la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.
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La provisién de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio durante la jornada laboral de
acuerdo con lo estipulado en los andlisis de riesgo y debera contar con identificacién legible de su razén
social.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas
condiciones de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y
Disposiciones vigentes al respecto.

7.5.1.4 La Empresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
una afectacion de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberd contar con personal Auxiliar en
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado)
en base a lo dispuesto por la legislacién vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente,
dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberd respetar las Normas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente
sefializadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto
de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacién lo
que establezca el IRAM.
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la
Supervisidon o Personal Jerarquico de la Empresa Contratista, la suspensién, remocién o llamado de
atencion de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas.

7.5.1.9 Es obligacion de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacion sobre Prevencién de Riesgos
Laborales necesaria para su trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como: Seguridad bdsica contra
incendios, uso adecuado de los elementos de proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO —inherente a las Normas
de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionard Numero de Teléfono de Emergencia para llamar, en
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado principalmente por su Capataz,
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién
del accidentado.

La Empresa Contratista notificard del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la
Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacidn el Informe definitivo de Investigacidn de Accidente de acuerdo al Método
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberdn utilizar cuidadosamente las
instalaciones de la Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o proximo a
elementos de facil combustidn. Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes
de autorizacidn correspondientes.

7.5.1.14 Estd prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacién / Dpto. Energia / Catenaria,
segln corresponda a la designacion por linea).
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7.5.1.15 Estd prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., préximos o
no a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacion de la Sub Gerencia de
Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun
corresponda a la designacion por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya
sean de trabajo o las de servicios personales.

7.5.1.17 Los pasillos de circulacidon y vias de evacuacion no deben estar obstruidos.

7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberd depositarse en los recipientes distribuidos para
tal fin.

7.5.1.19 La Empresa Contratista sera responsable del ordeny limpieza de los sectores de trabajo como
asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la
libre circulacién del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por
la Empresa Contratista, deberd gestionar su disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a
cargo del contratista, y acreditard la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicién
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara comprendido dentro de
los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia,
Narcotest, Atencidn, etc.) en lo que hace a la realizacidon de exdmenes psicofisicos de control aleatorio
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado
de inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se deberd respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares
donde asi esta senalizado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista deberd proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo
elementos bdsicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extinciéon
de fuegos (Portatiles). Los mismos serdn como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos
estardn identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumplirdan con Normas IRAM
y tendrdn sus respectivas tarjetas de identificacién actualizadas.
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La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando
como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocardn en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, panoles,
etc. El personal estard debidamente capacitado para su uso.

En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se debera solicitar el permiso correspondiente.

7.6 Ingresos de Emergencia
En los siguientes casos se permitira el ingreso de contratistas de forma emergencial:
Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.

2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.

3. Riesgo operativo.
El sector contratante debera informar al sector de Administracion de Contratos/Control de Terceros la

necesidad de la contratacidn de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.
Este tipo de comunicacidn se realizard via GDE sin excepcidn.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacién detalla en el presente
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista deberd firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo
requerido en el punto 7.3.5 del presente, ademas de la firma de los Anexos |, Il y lll.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcidn, el contratista mantendra una reunién con la Coordinacion
de HSMA vy las dreas involucradas, en donde recibira las normas correspondientes y la indicacién de las
medidas de seguridad a tomar para la realizacidén de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO I.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacion correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al
inicio de los trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista
de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucién de obras
y/o prestacion de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas,
dejando informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segiin PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucién de las obras o la prestacién de los servicios de la
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

8.3 Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde
la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacion de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

8.4 Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal
de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La
periodicidad de las visitas quedara determinada a criterio de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las
personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra
notificando fehacientemente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las
desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o
prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informard al
Coordinador de la Obra quien solicitard una nueva auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar
continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO I - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
9.2 ANEXO Il — Declaracidon Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizacién de
determinadas tareas deberd presentar una nota con caracter de Declaracién Jurada en donde manifieste
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentacién requerida.
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con caracter de DDJJ
dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del

incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segln 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO

(Segun 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)

9.3 ANEXO Il - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO

OFSE
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ANEXO | — CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue......

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por [a presente, .....cceeeeeeceeeeveecreeriennennen CUIT o, declaro BAJO JURAMENTO haber recibido,
leido y aceptado las Normas que a continuacidn se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liNa.......cccevevececieeceiese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......cceveveceeeeieesese e,
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a........ceeveiecevceiieese e
Norma de Seguridad Ne............. , correspondiente a la liN@a.......ccovevececieecesese e,

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a
mi empresa y a mis subcontratistas.

|F-2026-28231765-APN-GVY O#SOFSE

Elaborado por: Controlado por: Aprobado por:
SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS Gerencia Centrode
Paain Lpetpeignes Ferroviaria




Emision:
TRENES ARGENTINOS PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 211072018
OPERACIONES "ll:;:‘;\?nc;f\).16
Geia. Centro de Operaciones Actualizacion:
Sub Geia F:irgr?e\::aengzguridad y “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 02
Medio Ambiente CONTRATISTAS* i ’May<)1 3(22121
agina 19 de

ANEXO Il — DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: ......cueeuu....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente, ....ccceeeevevevrcereceinieneeens CUIT. v, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista ......ccceveeiieiieienees CUIT e que ejecutara tareas o prestard servicios,
presentd toda la documentacidn solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislacién
vigente.
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ANEXO 11l — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccidn: .......oue.....

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Porla presente, .....cocveeevveineevcsenceineens 61U ] 1 IR solicito el ingreso de emergencia para poder
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacién exigida en el procedimiento PG HSMA 002
en un lapso maximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacién de
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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ANEXO IV — REUNION DE INICIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Razoén Social:

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente se deja constancia de la reunidn de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen
presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el

! TRENES ARGENTINOS
291766 YA PN (LA

Pégina 64 de 80



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(EL;)]x

CF;—CF,
{14001 x (£
CF,

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M2i M3l Mni
FMi:ﬂ’"lx( )+ﬁ"“X(Mz,,>+ﬂ’"3X<M3,,>+"'+BM"X<Mn )

M1;

M1,

()

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo VI Férmula para la Redeterminacion de Precios.

Obra: TAREAS DE ViA PARA LA ADECUACION DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA
PET: SA-VO-ET-169

Valores de Aplicaciéon para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11
de agosto de 2020 - Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuacion se detallan los
elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de las férmulas detalladas en el
citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,25 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,10 Segun Férmula 1.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra (MO) 0,55 Mano de Obra" publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice Camién con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,05 publicado por Vialidad Nacional para la aplicacion
del decreto 1295/02

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,05 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002"
del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
indice "Hormigén" cuadro 1.9 publicado en el marco
Hormigoén 0,35 del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO
INDEC")

IPIB Mayor desag. 41273-12 Cafio de hierro fundido

Cafio de Hierro 0,20
de 0,100 m - Anexo INDEC

Mat. Elemento 31100-1 Maderas Aserradas - Anexo

Maderas Aserradas 0,15
INDEC

. IPIB Mayor desag. 2422 35110-3 Pinturas al latex -

Pintura 0,30
Anexo INDEC

Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas
Componente Indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 444271
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Amortizacion de Equipos (AE)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de

Mano de Obra (MO) Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")
Coeficiente Amortizacion CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se

consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamﬁﬂg?%itﬁgﬁgwes_ APN-GVY O#SOFSE

significativo.
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ANEXO VII - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

|Rubro | ITEM | |
|Unidad Item | |
g s Unidad de . Precio Precio Parcial Precio Total
Cédigo Descripcién Medida Cantidad |\, itario (ARS) (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0.00]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B MANO DE OBRA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00]
0.00
0.00
C TRANSPORTE 0.00
0.00
D EQUIPOS 0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E SUBCONTRATOS 0.00)
0.00
[VAVIV]
V.UV
F COSTO COSTO (A+B+ C+D+E) 0.00)
G Gastos Generales (......%) (% F) 0.00|
H  COSTO (F+G) 0.00)
1 Beneficio (.....%) (% H) 0.00|
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0.00
K PRECIO SIN IVA (H+1+J) 0.00)
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MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona "A"

PLAN DE ADECUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA EN VIAS, ADV Y PANS
LINEA SARMIENTO

Oficial Oficial Medio Oficial Ayudante

Especializado
1 Sueldo Basico x hora
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.0C
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.0C
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.0C
6 Viaticos $/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.0C
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.0C
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.0C
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.0C
12 ANNSSA.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.0C
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.0C
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.0C
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.0C
17 I.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.0C
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.0C
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.0C
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.0C
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.0C
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.0C
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.0C
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.0C
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.0C
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.0C
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.0C
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.0C
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.0C
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional y post-preocupacional, mediacién por despido, liquidacién de haberes y transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona "A"

PLAN DE ADECUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA EN VIAS, ADV Y PANS - LINEA SARMIENTO

. " ) ) Costo Valor N izacion e jones y Combustibles ] -
N Codigo Equipo Potencia Actual | Residual | Vi9a Util | UsoAnual 1" ces(All) | Repuestos (RIR) Tipo U':’;::;’o Consumo Costo | UPriCantes | ) i ricantes
HP h h $ih $/h St Itih 4/h $/h $/h
1 2 3 4=20%Xx3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1" 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0| 10,000 0.00 0.00[ Gas Oil 0.00| 0.00| 0.0C
2 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
3 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00] 0.0C
4 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
5 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
6 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
7 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
8 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
9 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
10 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Ol 0.00| 0.00) 0.0C
11 0| 10,000 0.00 23.20| Gas Oil 0.00| 0.00] 0.0C
12 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00) 0.0C
13 0| 10,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00| 0.00| 0.0C
14 0| 10,000 0.00 0.00[ Gas Ol 0.00| 0.00] 0.0C
15 0| 10,000 0.00 0.00[ Gas Oil 0.00| 0.00| 0.0C
17 0| 10,000 0.00 0.00 - 0.00| 0.00) 0.0C
Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucion (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residualz Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida til. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida U
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida il medido en afios, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual
I1=[(CA-VR)x((n+1)/2n)x 0,101/ UA
All= A+l
R/R= Reparacion y Repuestos, por convencion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencion que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.

Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento Gptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
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o LINEA SARMIENTO

LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

PLAN DE ADECUAQION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
OPERATIVA EN VIAS, ADV Y PANS - LINEA SARMIENTO

Unidad d Cost
N° Caodigo Descripcion nidad de osto

medida Actual
Ingresar Codigos de material Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
| | | |
| | | |
Rubro 2 Maderas
| | | |
| | | |
Rubro 3 Pinturas
| | | |
| | | |
Rubro 4 Revestimientos
| | | |
| | | |
Rubro 5 Aislantes
I I I |
I I I |
Rubro 6 Materiales Genrales
| | | |
| | | |
Rubro 7 Materiales Genrales
| | | |
| | | |
Rubro 8 Piedras y aridos

Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
| | | |
I I I |
Rubro 11 Aberturas
| | | |
1 | |
otz W siere
| | | |
I I I |
Rubro 13 Materiales Electricos
| | | |
| | | |
Rubro 14 Maquinas y equipos
| | | |
| | |
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
| | | |
| | | |
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Afio de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Numero: |F-2026-28231765-APN-GVY O#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 18 de Marzo de 2026

Referencia: Pliego - PLAN DE ADECUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA EN VIAS,
ADV Y PANSLINEA SARMIENTO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.03.18 16:48:59 -03:00

Javier Otto Krause

Gerente

GerenciaViasy Obras

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.03.18 16:49:01 -03:00
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