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ADQUISICION DE PIEDRA BALASTO PARA OBRAS

Articulo 1°. OBJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provision de
Piedra Balasto nueva destinada para Obras de via.

La mencionada provisién comprende el material, la carga al equipo de transporte y el envio al lugar
de acopio.

Articulo 2°, SISTEMA DE CONTRATACION

Los oferentes deberan cotizar la provision de Piedra Balasto por “Unidad”, indicando un unico
Precio Unitario. Los precios cotizados deberan incluir el costo de todas las provisiones directas e
indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provision en forma integral de acuerdo
con la presente Especificacion Técnica.

Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA

La cotizacion debera realizarse en PESOS ARGENTINOS, discriminando el 1.V.A. Los oferentes
podran COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS. No seran consideradas
alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratacion y sus
correspondientes Especificaciones Técnicas.

No podra cotizar menor cantidad a la solicitada por ITEM.

Se considerara que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, controles de la carga, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponible a
SOFSE a cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos
similares o asimilables. Asimismo, correran por cuenta del Proveedor todos los gastos asociados al
control de calidad, ensayos, inspeccion, almacenamiento, transporte hasta su entrega en el lugar
determinado, y el retiro y disposicion final de aquellas partidas que eventualmente se rechacen.

Articulo 4°, DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provision de Piedra Balasto nueva y en todo conforme a la presente
Especificacion Técnica, segun ANEXO I: Planilla de Cantidades.
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Articulo 5°. LUGARES DE ENTREGA

Todas las entregas seran recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSE facultado a rubricar los
remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete
hasta los destinos indicados. Todas las entregas de la Piedra Balasto deberan ser realizadas en los

siguientes lugares:

Linea Direccion de entrega

Estacion Mercedes
SARMIENTO

Estacion Gowland

Temperley -Playa 13 Ingreso
por el paso a nivel de la calle
ROCA Vicente Fidel Lopez

Articulo 6°. CRONOGRAMA DE ENTREGA

Localidad

Provincia de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Lomas de Zamora -
Provincia de Buenos Aires

Las entregas de la Piedra Balasto se realizaran en la siguiente secuencia y con al menos el volumen

solicitado por Entrega.

Los dias de la fecha de entrega comenzaran a regir desde la Notificacion de la Orden de Compra.

Etapas de entrega:

e La primera entrega durante los primeros 90 dias corridos.

e La segunda entrega deber ser realizada entre los dias 90 y 180.

e La tercera entrega debe ser realizada entre los dias 180 y 240.

Notificacién OC

l

Dia 90 Dia 180 Dia 240

Y Y
1° Entrega 2° Entrega

f

3° Entrega
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El plazo maximo para la totalidad de la entrega por item sera de DOSCIENTOS CUARENTA (240)
dias.

] Lugar de . . . . 1° 2° 3°
item entrega Caodigo Descripcion Cantidad | Unidad Entrega | Entrega | Entrega
1 Temperley 55.000,00 25000 20000 10000
2 | Mercedes |2000000517 BALQZ%E;’;;’; el 00000 | TON | 25000 | 25000
3 Gowland 45.000,00 25000 20000

De acuerdo a la necesidad operativa, la SOFSE se reserva el derecho a modificar las cantidades a
proveer en cada etapa de Entrega, sin alterar la cantidad total de cada item.

En caso de no contar con disponibilidad de espacio en los puntos de recepcioén, la SOFSE podra
modificar el Lugar de Entrega, siempre que ello no implique un incremento de la distancia desde el
lugar de Despacho.

Articulo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR
Regira para la presente documentacion la Norma y Especificaciones FA. 7040 — Balasto Grado A.

En la eventualidad de un conflicto entre la norma citada y los requerimientos de esta especificacion,
debera considerarse lo establecido en la presente especificacion. Su cumplimiento sera exigido al
momento de la Recepcion.

Articulo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS

PRESENTACION EN LA LICITACION

El proveedor debera presentar para su consideracion en el llamado a licitacion, resultados de los
ensayos prescriptos en esta especificacion, efectuados sobre una muestra del balasto a entregar.

Igualmente se podra mencionar antecedentes de aprobacion de material similar (calidad y
elaboracion) que obren en Ferrocarriles Argentinos. Ninguno de estos ensayos tendra validez si
tienen una antigiedad mayor de un afo.

El cumplimiento del presente apartado se encuentra detallado en el Articulo 9° “CAPACIDAD
TECNICA DEL OFERENTE” de la presente especificacion.
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VERIFICACION DE PARTIDA

La muestra de balasto, extraida de acuerdo a lo indicado en la Norma IRAM 1509, tendra una masa
de 100 kg como minimo. Sobre dicha cantidad de muestra se efectuaran los siguientes ensayos
discriminados segun se indica a continuacion:

e Sobre la primera entrega: Todos los ensayos prescriptos en la Norma y Especificaciones
FA. 7040 — Balasto Grado A.

e De cada 3.000 toneladas: granulometria y resistencia al desgaste que se efectuara en
Laboratorios especializados para tal fin, previa aprobacion de la SOFSE.

Considerar la Norma IRAM 1532* actualmente vigente, adoptando Granulometria tipo F para el
ensayo de desgaste del Balasto Grado A-1.

La muestra podra ser extraida, preferentemente en la cantera con la presencia del representante
del proveedor o sobre vagon/camion, de acuerdo a Norma IRAM 1509.

Ademas, el Proveedor debera contar con un laboratorio propio en el cual se realizara los controles
de calidad que figura en la Norma FA 7040. Para estos controles el personal Técnico que la SOFSE
designe estara presente, para corroborar el fiel cumplimiento de las normativas aplicadas.

ENSAYOS DE VERIFICACION

SOFSE se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que prevé esta especificacion y en el
momento que lo considere oportuno.

En los casos en que SOFSE lo estime necesario, podra efectuar un examen petrografico, el
resultado del cual debera ser concordante con el informe geoldgico presentado por el proveedor.

No obstante, SOFSE se reserva el derecho de realizar otras inspecciones tanto en la fase de
Extraccion en cuanto al control de la calidad, como en la manipulacion, el stock y la expedicion, sin
perjuicio de la actividad normal del fabricante.

CONTROL DE LA CARGA

La SOFSE designara un Técnico permanente en la Planta de distribucién o Cantera, con el fin de
asegurar el pesaje y la calidad de la piedra a proveer.

El técnico debera estar presente durante la ejecucion del carguio y confeccion de los remitos, como
asi también durante los ensayos de calidad que el proveedor realice.
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Para cumplir con estas funciones el PROVEEDOR suministrara una oficina equipada para el 6ptimo
trabajo del Técnico de la SOFSE.

A su vez el PROVEEDOR suministrara y pondra a disposicion permanente para uso del Técnico de
la SOFSE durante el tiempo de provision, un (1) automovil para cuatro (4) pasajeros, con motor
naftero de potencia superior a los 110 CV, a efectos de realizar la inspeccion de Control de Carga
y Ensayos en Cantera. Dicho vehiculo debera estar equipado como minimo con direccion asistida,
calefaccion y aire acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompafiante, y navegador satelital con GPS de
marca reconocida.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacién por las rutas de la provincia
de Buenos Aires y Ciudad Autonoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas
delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provision de
combustibles y lubricantes, peajes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos
aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del PROVEEDOR que no recibira pago directo
alguno por las obligaciones descriptas en este punto.

Para poder realizar un control exhaustivo de la carga, el proveedor debera contar con una balanza
eléctrica, que tendra el Certificado anual del fabricante de la balanza, quien avalara su correcto
funcionamiento.

Ademas, también debera presentar un certificado del INTI, en el cual se comprueba que la balanza
esta calibrada y con sus sistemas en perfecto funcionamiento.

A continuacién se enumera un procedimiento para el control de la carga.

a) Medicion de Peso del camion sin carga (CV)

b) Medicion del Peso del camion con carga (CC)

c) Calculo del peso de la piedra balasto (PP = CC-CV)
d) Emision del ticket de balanza

e) Emisién de Remitos de transporte

f) Firma de Remito y Ticket por parte del representante de SOFSE y el Proveedor.

En los destinos de recepcion solo seran recibidos aquellos camiones que cuenten con los Remitos
y Ticket firmados por el Técnico que la SOFSE designe. Se deberan enlonar y precintar el 100% de
los camiones.

La SOFSE podra derivar a una balanza publica hasta el 10% del volumen contratado, quedando a
cargo del Proveedor los costos de traslado hacia y desde la balanza, asi como también el pesaje
del mismo. La distancia de las mismas sera como maximo de 8 KM de cada punto de entrega.
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Los costos asociados al Control de la Carga, conforme lo descripto en el presente apartado, correran
por cuenta del Contratista, debiendo éste preverlo en su Oferta. No sera reconocido adicional alguno
por este concepto.

CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO

Los materiales entregados seran inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y
durante la descarga para verificar si cumple con las caracteristicas especificadas, pudiendo
rechazarlos.

Los materiales rechazados deberan ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econdmico alguno por el flete o el material rechazado.

Las partidas que no cumplan con los requisitos de la presente especificacion seran rechazadas.

En el caso de producirse una serie de rechazos consecutivos del material entregado por un
proveedor que hagan presumir un control deficiente por parte del mismo, SOFSE se reserva el
derecho de rescindir el contrato. De repetirse esta situacién podra disponer su eliminacion como
proveedor de la Empresa.

Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE

Cada oferente debera acompafiar en su Oferta la informacién y documentacion que a continuacion
se detalla.

1. Debera acreditar una solida experiencia y capacidad de produccién de la cual pueda concluirse
que se encuentra en condiciones técnicas y operativas para cumplimentar en tiempo y forma
con las entregas comprometidas en su oferta. El oferente podra acompanar la misma con todo
tipo de documentacion e imagenes a los efectos de evidenciar su experiencia, incluyendo
resultados de los ensayos de granulometria y resistencia al desgaste efectuados sobre una
muestra del balasto a entregar (conforme lo indicado en el primer apartado del Articulo 8°).

2. Detalle de los principales clientes a los que el Proveedor le suministré Piedra Balasto para via
en los ultimos TRES (3) afios. Dicho listado debera incluir:

¢ Denominacion y domicilio de la empresa.

e Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas.
e Cantidades de Piedra Balasto para via.

e Fecha de entrega.

3. Toda aquella otra documentacién e informacion requerida en el PET no mencionada en los

puntos e incisos anteriores.
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Los requisitos podran ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten en
UTE o Consorcios, donde los socios responderan solidariamente por la asociacion que formula la
oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una
participacion minima del TREINTA POR CIENTO (30%).

Asimismo, la experiencia y capacidad de produccion podra ser acreditada por un Subcontratista
Nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin previa autorizaciéon expresa de
SOFSE. En este caso debera acompafiar un documento que certifique el compromiso, con firmas
certificadas ante Escribano Publico, y legalizada por el Colegio de Escribanos correspondiente si la
jurisdiccion del Escribano certificante fuera distinta a la C.A.B.A.

SOFSE podra requerir toda informacion que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacion suministrada.

Articulo 10°. RECEPCION

La Provisidon debera ser informada por el Contratista por comunicacién fehaciente a la SOFSE con
CINCO (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la misma. En la Recepcion se debera
entregar el Remito con el siguiente detalle:

e Toneladas cargadas

e Tara Inicial

e Tara Final

e Certificados y N° lote del material

e N°de Precintos de la carga

e N°OE y N° Linea de OE respecto al destino que se esta entregando

Se firmara el Remito por la cantidad efectivamente descargada, quedando asentado en dicho
documento la cantidad de Piedra Balasto.

SOFSE podra determinar si en algun punto de entrega en particular, solo puede recibir camiones
volcadores frontales y no laterales.

Los puntos de recepcién estaran disponibles de Lunes a Viernes y de 07:00 hs a 15:30 hs, con lo
cual el Proveedor debera ajustarse a dichos dias y horarios.
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Articulo 11°. CERTIFICACION DE ENTREGAS

Mensualmente se confecciona el Certificado de Avance de la Provisién por TRIPLICADO,
en base al Acta de Medicién donde constara de la cantidad de toneladas de piedra
entregadas y aceptadas. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

Planilla Certificado: Comprendera el global de la provisién adjudicada: ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para la totalidad de los items, de acuerdo a la
cantidad entregada.

Acta de medicion: Se dividira por items, transcribiendo y numerando los items que figuran
en la Planilla de Cotizacion de la oferta: ésta indicara el avance porcentual y el avance en
acuerdo a la cantidad entregada.

Curva de Avance: Grafico comparativo entre provisiones proyectadas y provisiones
entregadas.

Articulo 12°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

Ademas de la obligacion de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente contratacion,
queda a cargo del Proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la presente
documentacion, tanto vinculadas con la provision, como con el traslado.

e Correran por cuenta del Proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material
recibido. A esos efectos, el Proveedor proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfacciéon de SOFSE.

e La Inspeccion que SOFSE designe tendra libre acceso a los lugares de acopio o fabricacion
de la Piedra Balasto para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de los
materiales y tareas realizadas.

e Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
bienes defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse
las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.

Articulo 13°. REDETERMINACION DE PRECIOS

El contrato estara sujeto a la redeterminacidon de sus precios, en caso de ser solicitada por la

contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la presente como
[F-2021-49119389-APN-GV Y O#SOFSE
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Anexo Il el Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Proviséon de Bienes y
Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las
féormulas para el céalculo de la Redeterminacién de Precos las que se detallan en el Anexo IV.

Articulo 14°, ANEXOS

Anexo |: Planilla de Cantidades.
— Anexo Il: Normas y Especificaciones FA. 7040 — Balasto Grado A.

Anexo lll: Manual de Redeterminacion de Precios.

Anexo IV: Formula de Redeterminacién de precios.
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Anexo | - Planilla de Cantidades-
, Lugar de . .. . . 1° 2° 3°
item & Caédigo Descripcion Cantidad Unidad
entrega Entrega Entrega Entrega
Temperley 55.000,00 25000 20000 10000
M d 2000000517 BALASTO GRADO Al 50.000,00 TON 25000 25000
creeces 25,4 A 63 MM =
Gowland 45.000,00 25000 20000
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DEPARTAMENTO NORMALIZACION
Y METODOS

BALASTO GRADO A FA. 7 040

Agosto de 1975

A — ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

A-1. Las formas de extraccion de muestra se establecen en la Norma IRAM 1509.

A-2. Las caracteristicas de los tamices de ensayo se establecen en la Norma IRAM
1501.

A-3. El método de ensayo de abrasion con la maquina “Los Angeles” se establece en
la Norma IRAM 1532.

A-4. El método de ensayo de durabilidad de los agregados por ataque con sulfato de
sodio se establece en la Norma IRAM 1525.

A-5. El método de analisis granulométrico se establece en la Norma IRAM 1505.

A-6. El método de ensayo de los agregados para determinar el porcentaje de material
que atraviesa el tamiz IRAM 74 p (N° 200) se establece en la Norma IRAM 1540.

A-7. El porcentaje de particulas blandas sera determinado de acuerdo con la Norma
IRAM 1644.

A-8. El método de determinacion de la masa unitaria se establece en la Norma IRAM
1548.

A-9. el método de ensayo para la determinacion de nucleos de arcilla o material
similar en agregados se establece en la Norma ASTM C-142.

B — ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION

B-1. Esta especificacidén establece las caracteristicas que debe cumplir todo agregado
mineral utilizado como balasto “Grado A”.

B-2. Esta especificacién considera dos tipos de balasto:
GRADO A-1: Balasto para capa bateado.
GRADO A-2: Balasto para levante calibrado.

C — DEFINICIONES

C-1. Balasto: Es el material que se coloca sobre la superficie de apoyo (plataforma o
plano de formacion), a los efectos de la sustentacion, elasticidad y drenaje de la via y reparticion
uniforme de la carga de los vehiculos.

C-2. Laja: Se considera tal una piedra cuando la medida de una de sus aristas
sobrepasa en 5 veces la menor arista tomada como espesor.

D - CONDICIONES GENERALES
CONSTITUCION DEL MATERIAL

D-1. El balasto deberd estar constituido por piedra partida proveniente del
quebrantado o triturado de rocas de calidades similares.

D-2. El balasto debera estar constituido por particulas duras, libres de materias

agresivas, grietas o hendiduras. IF-2021-49119389-APN-GVY O#SOFSE
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D-3. Las rocas empleadas en la fabricacion de balasto seran rocas magmaéticas,
metamorficas de origen igneo y cuarciticas.

D-4. Se excluirdn aquellos materiales que contengan carbonatos y/o sulfatos como
asi también la escoria de alto horno.

D-5. El balasto sera extraido de bancos sanos (roca fresca) de la cantera, con
exclusiéon de aquellos bancos o variedad de rocas que presenten alteracion (material blando).

D-6. No debera presentar componentes fragiles tales como determinados vidrios de
origen magmatico o cementante, formando parte de la masa.

LIMPIEZA

D-7. El balasto debera estar libre de polvo, arena, nicleos de arcilla, tierra u otro
material extrafio.

FORMA DE LAS PARTICULAS

D-8. El balasto debera presentar preferentemente forma prismatica o piramidal, con

aristas vivas.

E — REQUISITOS ESPECIALES
GRANULOMETRIA

E-1. Las curvas granulométricas del balasto, verificadas de acuerdo a lo indicado en
G-2/3 deberan estar situadas en todos sus puntos entre los valores limites de la siguiente tabla; se
podra solicitar al proveedor rectificacion de elaboracion si las curvas granulométricas resultantes no
son aproximadamente paralelas a las determinadas por los limites adoptados.

TABLA
GRADO A-1 GRADO A-2
BALASTO PARA CAPA BALASTO PARA
DESIGNACION DEL TAMIZ B,_ATEADO LEVANT.E CALIBRADO
Material que pasa Material que pasa
(% en masa) (% en masa)
IRAM 63 mm (2 1/2") 100
IRAM 51 mm (2") 85 a 100
IRAM 38 mm (1 1/2") 35a70
IRAM 25 mm (1") 0al5 100
IRAM 19 mm (3/4") 0 15 a 100
IRAM 16 mm (5/8") 0a30
IRAM 9,5 mm (3/8") 0

TOLERANCIAS PARA BALASTO PARA CAPA BATEADO
E-2. El porcentaje de piedra partida retHrid@21e45418880- AFNIABYIOHSQFRD no
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debera exceder el 5% en masa pero debera pasar en todos los sentidos por el tamiz IRAM 89 mm ( 3
]/211).

E-3. El porcentaje de piedra partida pasante por el tamiz IRAM 19 mm (34”) no debera
exceder el 5% en masa, pero debera quedar retenido por el tamiz IRAM 11 mm ("/15").

TOLERANCIAS PARA BALASTO PARA LEVANTE CALIBRADO

E-4. El porcentaje de piedra partida retenida por el tamiz IRAM 25 mm (1") no debera
exceder el 5% en masa pero debera pasar en todos los sentidos por tamiz IRAM 32 mm (1 Y4").

E-5. El porcentaje de piedra partida pasante por el tamiz IRAM 9,5 mm (3%") no
debera exceder el 5% en masa, pero debera ser retenido por tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4).

CONTENIDO DE LAJAS

E-6. El balasto no debera contener lajas en una proporcion mayor del 5% en masa,
determinado de acuerdo a lo indicado en G-4.

RESISTENCIA AL DESGASTE
GRADOQO A-1: Balasto para capa bateado

E-7. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-5, no debera ser mas del
30%, como porcentaje maximo admisible.

GRADOQO A-2: Balasto para levante calibrado

E-8. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-6, no debera ser mas del
35%, como porcentaje maximo admisible.

RESISTENCIA AL ATAQUE CON SULFATO DE SODIO

E-9. Ensayado el material de acuerdo a lo indicado en G-7, no debera tener una
pérdida de masa mayor del 10%, después de 5 ciclos.

MATERIAL QUE PASA A TRAVES DEL TAMIZ IRAM 74 u (N° 200)

E-10. El material que pasa a través del tamiz IRAM 74 p (N° 200) verificado de
acuerdo a G-8 no debera exceder del 1% en casos aislados y mediando razones justificadas, a juicio
de Ferrocarriles Argentinos se podra admitir hasta el 3%.

MATERIAL BLANDO

E-11. El material blando determinado de acuerdo con G-9 no debera exceder del
2,5% en masa.

NUCLEOS DE ARCILLA O MATERIAL SIMILAR

E-12. Los nucleos de arcilla o material similar determinados de acuerdo con G-10, se
admitiran hasta el 0,5% en masa.

F —INSPECCION Y RECEPCION
PRESENTACION EN LA LICITACION

F-1. Las canteras proveedoras seran aceptadas sobre la base de un reconocimiento
geoldgico actualizado cada tres afios, emitido por un Ente Oficial o por un profesional especializado
matriculado, corriendo por cuenta del proveedor los gastos que ocasione.

F-2. El informe comprendera una descrilfeidfXjed4%idie38% A NaGie M OmsS@BH io y
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apreciacion cualitativa de las diversas variedades de rocas utilizadas y una evaluacion sobre la
capacidad de produccién de acuerdo a las exigencias de Ferrocarriles Argentinos.

F-3. El proveedor debera presentar para su consideracién en el llamado a licitacion,
ademas del informe geolégico indicado en F-1/2, resultados de los ensayos prescriptos en esta
especificacion, efectuados sobre una muestra del balasto a entregar y emitidos por un Ente Oficial.
Igualmente se podra mencionar antecedentes de aprobacion de material similar (calidad vy
elaboracién) que obren en Ferrocarriles Argentinos. Ninguno de estos ensayos tendra validez si
tienen una antigiedad mayor de un afio. No se admitira mas de un resultado por cada ensayo.

VERIFICACION DE PARTIDA

F-4. La muestra de balasto, extraida de acuerdo a lo indicado en G-1, tendra una
masa de 100 kg como minimo. Sobre dicha cantidad de muestra se efectuaran los siguientes ensayos
discriminados segun se indica a continuacion:

Sobre la primer entrega: Todos los ensayos prescriptos en esta especificacion.

De cada 5.000 toneladas: granulometria y resistencia al desgaste que se efectuara en Laboratorios
de Ferrocarriles Argentinos (Gerencia Control de Calidad).

F-5. La muestra podra ser extraida, preferentemente en la cantera con la presencia
del representante del proveedor o sobre vagén, de acuerdo a Norma IRAM 1509.

ENSAYOS DE VERIFICACION

F-6. Ferrocarriles Argentinos se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que
prevé esta especificacion y en el momento que lo considere oportuno, independientemente de lo
dispuesto en F-4.

F-7. En los casos en que Ferrocarriles Argentinos lo estime necesario, podra efectuar
un examen petrografico, el resultado del cual debera ser concordante con el informe geol6gico
presentado por el proveedor.

ENTREGA DEL MATERIAL

F-8. El material solicitado sera colocado por el proveedor sobre vagones especiales
(HOPPERS) o de otro tipo suministrados por Ferrocarriles Argentinos.

F-9. Cada vagén debera ser cargado con material del mismo tipo y de composicion
homogénea.

F-10. Los vagones cargados seran entregados por el proveedor en el lugar
establecido en el contrato.

FACTURACION

F-11. Las partidas se liquidaran sobre la base de las toneladas que acusen las
basculas de Ferrocarriles Argentinos o aquellas basculas aprobadas por éste. En caso de no pasar
por bascula, se computaran en base a la masa unitaria, de acuerdo a Norma IRAM 1548 a determinar
en laboratorios de Ferrocarriles Argentinos (Gerencia Control de Calidad).

CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO

F-12. Las partidas que no cumplan con los requisitos de la presente especificacion
seran rechazadas.

F-13. En el caso de producirse una serie de rechazos consecutivos del material
entregado por un proveedor que hagan presumir un control deficiente por parte del mismo,
Ferrocarriles Argentinos se reserva el derecho de rescindir el contrato. De repetirse esta situacién
podra disponer su eliminacién como proveedor de la Empresa.

IF-2021-49119389-APN-GV'Y O#SOFSE
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G - METODOS DE ENSAYO
MUESTRA

G-1. Para la extraccion de muestras se sigue el método establecido en la Norma

IRAM 1509.

GRANULOMETRIA

G-2. Las caracteristicas de los tamices de ensayo utilizados en esta determinacion se
indican en la Norma IRAM 1501.

G-3. El método de analisis granulométrico se indica en la Norma IRAM 1505.

CONTENIDO DE LAJAS

G-4. Se determina sobre una muestra representativa de 100 kg de la que se efectla
Su cuarteo y se analizan los 25 kg de un cuarto.

RESISTENCIA AL DESGASTE
GRADOQO A-1: Balasto para capa bateado

G-5. Se sigue el método correspondiente al tipo A de la Norma IRAM 1532. Se
debera indicar si la granulometria de la muestra debié modificarse o no previamente a la realizacion
del ensayo.

GRADOQO A-2: Balasto para levante calibrado

G-6. Se sigue el método correspondiente al tipo B de la Norma IRAM 1532. Se
debera indicar si la granulometria de la muestra debié modificarse o no previamente a la realizacion
del ensayo.

RESISTENCIA AL ATAQUE CON SULFATO DE SODIO

G-7. Se sigue el método establecido en la Norma IRAM 1525 expresando el resultado
del ensayo como el total de pérdida referida a la graduacién de la muestra.

MATERIAL QUE PASA A TRAVES DEL TAMIZ 74 i (N° 200)
G-8. Se sigue el método establecido en la Norma IRAM 1540.

MATERIAL BLANDO
G-9. Se determina de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM 1644.
NUCLEOS DE ARCILLA O MATERIAL SIMILAR

G-10. Se determina de acuerdo a lo establecido en la Norma ASTM C-142.

H — INDICACIONES COMPLEMENTARIAS
GRAFICO DE ACEPTACION Y RECHAZO

H-1. El gréfico siguiente corresponde a los valores tabulados en E-1.

IF-2021-49119389-APN-GV'Y O#SOFSE
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.

TRENES ARGENTINOS
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.

TRENES ARGENTINOS
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1;

FM (5710) + e > (55) + B )+ =+ Bnn > ()
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo IV Foérmula para la Redeterminacion de Precios.

Objeto: ADQUISICION DE PIEDRA BALASTO PARA OBRAS

PET: SC-VO-ET-220

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE),
a continuacion se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de
las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste
Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,45 Segun Férmula 1.3
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del
“Capitulo Gastos Generales” publicado en el
marco del decreto 1295/2002 del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador -
Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
] ) Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,15 11295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Gastos Generales (GG) 0,15

Transporte Carretero (T) 0,25

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar

Piedras 1,00 IPIB 1410 15320-1 Piedras - ANEXO INDEC

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenienlgézgéj’fg@l%llsggggf-&ﬂ#'%\%t\é%ss(?eFSE
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consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito
significativo.

IF-2021-49119389-APN-GVY O#SOFSE

Pagina 2 de 2
Pagina 37 de 37



Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Numero: 1F-2021-49119389-APN-GVY O#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 1 de Junio de 2021

Referencia: Pliego - ADQUISICION DE PIEDRA BALASTO PARA OBRAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.06.01 23:37:25 -03:00

Javier Otto Krause

Gerente

GerenciaViasy Obras

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.06.01 23:37:25 -03:00



	Pagina_1: Página 1 de 37
	Pagina_2: Página 2 de 37
	Pagina_3: Página 3 de 37
	Pagina_4: Página 4 de 37
	Pagina_5: Página 5 de 37
	Pagina_6: Página 6 de 37
	Pagina_7: Página 7 de 37
	Pagina_8: Página 8 de 37
	numero_documento: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
		2021-06-01T23:37:25-0300


	Numero_18: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_19: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_16: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_17: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_14: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_15: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_12: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_13: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_10: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_11: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_36: Página 36 de 37
	Pagina_37: Página 37 de 37
	Pagina_34: Página 34 de 37
	Pagina_35: Página 35 de 37
	Pagina_32: Página 32 de 37
	Pagina_33: Página 33 de 37
	Pagina_30: Página 30 de 37
	Pagina_31: Página 31 de 37
	fecha: Martes 1 de Junio de 2021
	Numero_29: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_27: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_28: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_9: Página 9 de 37
	Numero_25: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_26: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_23: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_24: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_21: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_22: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_29: Página 29 de 37
	Numero_20: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_27: Página 27 de 37
	Pagina_28: Página 28 de 37
	Pagina_25: Página 25 de 37
	Pagina_26: Página 26 de 37
	Pagina_23: Página 23 de 37
	Pagina_24: Página 24 de 37
	Pagina_21: Página 21 de 37
	Pagina_22: Página 22 de 37
	Pagina_20: Página 20 de 37
	reparticion_0: Gerencia Vías y Obras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
	Numero_36: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_37: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_34: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_35: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
		2021-06-01T23:37:25-0300


	Numero_32: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_33: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_18: Página 18 de 37
	Numero_30: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_19: Página 19 de 37
	Numero_31: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Pagina_16: Página 16 de 37
	Pagina_17: Página 17 de 37
	Pagina_14: Página 14 de 37
	Pagina_15: Página 15 de 37
	Pagina_12: Página 12 de 37
	Pagina_13: Página 13 de 37
	Pagina_10: Página 10 de 37
	Pagina_11: Página 11 de 37
	Numero_4: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	cargo_0: Gerente
	Numero_3: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_6: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_5: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_8: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_7: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_9: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_2: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	Numero_1: IF-2021-49119389-APN-GVYO#SOFSE
	usuario_0: Javier Otto Krause


