



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N° 2 - PRÓRROGA - LP 22/2022 - EX-2022-44924012- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR N° 2 - PRÓRROGA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 22/2022 - EX-2022-44924012- -APN-SG#SOFSE - “OBRA DE AUTOMATIZACIÓN DE PASOS A NIVEL RAMAL CASEROS - HAEDO DE LAS LÍNEAS SAN MARTIN Y SARMIENTO”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado correspondiente al procedimiento de selección de marras, por medio autorizado en el Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA NRO 1:

Debido a la alta complejidad de este proyecto en particular y dado que la formulación de una propuesta que contemple todas las necesidades expresadas en los documentos del pliego implica un necesario proceso de análisis de todos los aspectos técnicos y comerciales y siendo de nuestro interés presentarles nuestra mejor oferta, solicitamos a Uds. consideren la extensión del plazo de entrega de oferta por 60 días.

RESPUESTA NRO 1:

En tal sentido, la Gerencia de Ingeniería considera adecuado en función de las características de la obra y de la necesidad de la contratación otorgar una prórroga de 10 días hábiles.

En virtud de la consulta recibida, se prorrogarán los plazos del presente llamado según el siguiente cronograma:

Fecha límite para la recepción de ofertas: hasta el 11/8/2022 a las 11.30, en Av. Ramos Mejía 1302, planta baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.

Acto de apertura de ofertas: el 11/8/2022 a las 12.00, en Av. Ramos Mejía 1358, 3° piso – Subgerencia de Contratos - CABA.

