; In -
Gerencia de Ingenieria 3%

SC-VO-ET-026

OPERAClON ES ADQUISICION DE TIRAFONDOS Y

BULONES PARA MANTENIMIENTO — FFCC Revision 00
AMBA — FFCC LARGA DISTANCIA Y el 0OT20NE
REGIONALES 4

Pagina 1 de 11

L’*—“

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICION DE TIRAFONDOS Y BULONES PARA
MANTENIMIENTO DE VIA

FFCC AMBA
FFCC LARGA DISTANCIA Y REGIONALES

g, wiguel Euua:ﬁ Fernﬁlndez / e
% £wENTE DEIRGENIERIA .
(76 ADORA FERROVIARIA ST DEBONY
sOCIEDAD DEL ESTARO TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



Gerencia de Ingenieria ' 3}

TREMES ARC

OPERACIONES | ApquisiCION DE TIRAFONDOS Y
BULONES PARA MANTENIMIENTO — FFCC
AMBA — FFCC LARGA DISTANCIA Y
REGIONALES

INDICE DE CONTENIDOS
AtICUID 1% (OBJIETO uiuiussessssuicsassisnsssnsinsinisiessiosiimsssnsmamiasatig
Articulo 2°.  SISTEMA DE CONTRATACION.....c.covevererereeeereeeeereeneea
Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA.......ccocvurmerereerennn.
Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR. .......coeueu.n....
Articulo 5°.  LUGAR DE ENTREGA ......c.oueueeeeeeeereeeeseseseseseeeessesesseseenns
Articulo 6°. CRONOGRAMA DE ENTREGAS ....c.oeveueeeeeeeeeeeeeeenereesesens
Articulo 7°.  NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR........
Articulo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS ....ovovomeueueeeeeeeeereeeeeeseesnnnns
Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE....c.coeveeeeveeeeeenen.
Articulo 10°.  RECEPCION......c.oueveveveeeetrereseseesesesesesesssssassssesesssssssssssssens
Articulo 11°.  FORMA DE PAGO ......ocovoviuirieerereeeeeeeeeeeenessesesesessssssssssseaes
Articulo 12°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR..
Articils18”. ANEXOS smmmms s i st i

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 2 de 11

SC-VO-ET-026

Revisién 00

Fecha: 09/2016

Ing. MARTIN DE BONY
SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

- —

P



Gerencia de Ingenieria 38
N dw Co (NI IMNLDS SC-VO-ET-Ozs .
OPERACIONES ADQUISICION DE TIRAFONDOS Y -
BULONES PARA MANTENIMIENTO — FFCC Revision 00
AMBA — FFCC LARGA DISTANCIA Y Fecha: 09/2016
REGIONALES
| Pagina 3 de 11

Articulo 1°. OBJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provision de
Tirafondos y Bulones destinados para el mantenimiento de via de los FFCC del AMBA, FFCC
Larga distancia y Regionales. La mencionada provision comprende los materiales, la carga al
equipo de transporte y el envio al lugar de acopio.

Articulo 2°. SISTEMA DE CONTRATACION

Los oferentes deberan cotizar la provision de Tirafondos y Bulones por “Unidad de Medida”,
indicando un Unico precio unitario para cada tipo de Tirafondo y Buldén a proveer. Los precios
cotizados deberan incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente
deba realizar para cumplir con la provision en forma integral de acuerdo con la presente
Especificacion Técnica.

Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA

La cotizacion debera realizarse en PESOS Unicamente, discriminando el 1.V.A. Los oferentes
podran COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES O ITEMS. No seran
consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratacion y sus
correspondientes Especificaciones Técnicas.

En el Anexo | se presenta una Planilla de Cotizacion en la que se debera expresar en pesos la
propuesta de cada oferente.

Se considerard que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables

Articulo 4°, DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provision de Tirafondos y Bulones nuevos y en todo conforme a la
presente Especificacion Técnica.

!
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Renglén  item Linea Descripcion Unidad Cantidad Plano
1.1 TIRAFONDO P/VIA 23X105 MM TIPO AO c/u 25.000
1.2 TIRAFONDO P/VIA 23X125 MM TIPO BO c/u 4.000 GVO 537
1.3 TIRAFONDO P/VIA DE 23X215MM T/B3 c/uU 2.000
BULON CABEZA CUADRADA DE 25,4X305MM,
1 1.4 Belgrano  CUELLO CIRCULAR, TUERCA HEXAGONAL. PLANO c/uU 300 GVO 981
Sur GV0 9810V 873
1.5 BULON P/ECLISA C.DIA CUE CIRC 20X132MM c/u 1000 GVO 909
L6 SRV TEA, HEgHCNAL Dt B pticaty, | G | 2st0 | avosee
1.7 BULON CAB CUAD CUELLO CIRC 22,2X145MM C/U 3000 GVO 945
2.1 TIRAFONDO P/VIA 23X105 MM TIPO AD c/u 16000
2.2 TIRAFONDO P/VIA 23X125 MM TIPO BO C/U 6000 GVO 537
2:3 TIRAFONDO P/VIA 23 X 135MM TIPO B1 Cc/uU 6000
2.4 TIRAFONDO P/VIA DE 23X215MM T/B3 c/u 2000
2.5 BULON P/ECLISA C.DIA CUE CIRC 20X132MM c/uU 4000 GVO 909
2 2.6 Msae:':lin BULON 25.4 x 340 MM.CABEZA CUADRADA Cc/u 500
2.7 BULON DE 25,4 x 432 MM. CABEZA CUADRADA c/u 500
2.8 BULON 25,4X362MM c/u 500
2.9 BULON 25,4 x 267 mm. c/u 500 S
2.10 BULON DE 25,4 X 279 MM. Cc/u 500
2.11 BULON 25,4X394MM c/u 500
3.1 TIRAFONDO P/VIA 23X105 MM TIPO AO c/u 24000
3.2 TIRAFONDO P/VIA 23 X 135MM TIPO B1 c/u 6000 {
3 Sarmiento GVO 537
3.3 TIRAFONDO P/VIA DE 23X215MM T/B3 Cc/u 6000
3.4 TIRAFONDO P/VIA 23X125MM TIPO co c/uU 6000
SR T ceanie. (T | | eom
4.2 BULON T P/SILLETA CAB RECTA 22X90 MM c/u 19500 GVO 609
4.3 BULON P/ECLISA C.DIA CUE CIRC 20X132MM Cc/u 3900 GVO 909
4.4 TIRAFONDO P/VIA 23X105 MM TIPO AO = c/u 45000 /
4 4.5 Roca TIRAFONDO P/VIA 23X125 MM TIPO BO < c/uU 60000
4.6 TIRAFONDO P/VIA DE 23X215MM T/B3 c/u 1000
-2 . GVO 537
IO DS IROEZ RGOy s
4.8 TIRAFONDO P/VIA 23X125MM TIPO CO c/u 10000
4.9 TIRAFONDO P/VIA 23X135MM TiPO C1 c/uU 5000
50 . TIRAFONDO P/VIA 23X105 MM TIPO AO . C/U 34000
5 P Mitre } 2000 GVO 537

e e e e e

TIRAFONDO P/VIA 23X125 MM TIPO BO 7 C/U

ESPECIFICACIONES

O f
OPERADORA FE !
SOICIEDAD DEL ESTADC

EAIN DE B
ZNTE DE VIA Y OBRAS
NES ARGENTINOS
JPERACIONES




|
! | Gerencia de Ingenieria
l ' B
| i
|

i ‘JE“‘s "f‘tLJLl‘“T'Nr‘ﬂ e \
OPERAClONES ADQUISICION DE TIRAFONDOS V- "Tﬂ i
! BULONES PARA MANTENIMIENTO — FECC - Revision 00 |
| ! REGIONALES L e ]
! ‘ ! Pagine 5 de 11
5.3 TIRAFONDO P/VIA DE 23X215MM T/B3 c/u 1000
54 TIRAFONDO 2“3X165MM. TIPO B-2; PL. GVO 537; c/u 2000

ESPECIFICACIEN IRAM FA L 7012
55 TIRAFONDO AZ - 23 X 115 MM A2 - FIJACION c/u 3000
2 DIRECTA EN VIAS COMUN SIN SILLETA -

Tirafondo de 23 x 135mm. Tipo C1. Plano GVO

>-6 537. Especificacién FA 7034 G 3050
5.7 TIRAFONDO P/VIA 22X125MM TIPO DG c/u 9006
5.8 TIRAFONDO P/VIA 23X125MM TIPO CO c/u 3000
5.9 TIRAFONDO ViA 22x135MM TIPO D1 c/u 1006

BULEN CABEZA CUADRADA DE 25,4X305MM,
5.10 CUELLO CIRCULAR, TUERCA HEXAGONAL. PLANO ~ C/U 500

GVO 981 E V 873
5.11 BULON 25,4 X 133 MM c/u 1000
5.12 BULON 25,4 x 267 mm. c/U 300
5.13 BULON 25,4 X 483 MM c/U 300
5.14 BULON 25,4x165MM c/uU €00
5.15 BULON 25,4x216MM /U 250
5.16 BULON 25,4x318MM c/u 300
5.17 BULON 25.4 x 343 MM.CABEZA CUADRADA ¢/ 500
T o A R R
5.19 BULON C CUAD CUELL CIRC 25,4X292M'M c/u 300
5.20 BULON CAB CUAD CUELLO CIiRC 25,4X178MM c/u 300

i H

- ?fﬁﬁg gthggtiADR C/CIRC T/HEXA 25,4X203 i .
5.22 BULON CABEZA CUADR CUELL CIR 25,4X216MM c/u 1000
5.23 BULON DE 25,4 x 432 MM. CABEZA CUADRADA ciu 300
5.24 BULON DE 25,4 x 457 mm.CABEZA CUADRADA c/uU 600
5.25 BULON P/CAMBIC DE 23,4X254MM. c/u 300
5.26 BULON P/CAMBIO D 25,4x330mm. c/u 300
5.27 BULON P/CAMBIODE 25,4X191MM. c/u 34C
5.28 BULON C CUAD CUELL CIRC 25.4 mm x 292 c/u 200
5.29 BULON P/ECLISA 22,2 X S7MM C/FR CUELLCUAD  C/U 400 V333/1
5.30 BULON T P/SILLETA CAB RECTA 22X90 MM c/u 300 GVO 605
5.31 BULON P/ECLISA C.DIA CUE CIRC 20X132MM c/U 1400 GV 908
5.32 BULON P/ECLISA C/CUAD CUELL C 22,2X121MM c/u 600
5.33 BULON OE 22 % ¥ 267MN; CABEZA CUADRADA S/ 246 VeN001
5.34 - BULON CABEZA CUADR CUELL CIR 22,2X216MM 1000

BULON CAR CUAD

CUELLS CIRC 22,2X127MM

i A ADORGRA- RN
SOCIEDAD DEL ESTADO 1RENE§£“&%R0V"‘F“A
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BULON HEXAGONAL CABEZA CUADRADA CUELLO

5.36 CIRCULAR DE 22.2 X 191MM P/CONTRARIEL c/u 500
PLANO VCM-001
5.37 BULON 22.2 X 178MM c/U 500
5.38 BULON 22,2x57 mm. c/uU 900
5.39 BULON 22,2x245 mm. c/uU 240
5.40 . BULON 22,2X160 MM c/uU 240
5.41 ! BULON 22,2 X292 MM c/u 240
5.42 ! BULON 22,2 XlESMM Cc/uU 240
5.43 BULON 22,2 X145 MM c/uU 240
5.44 BULON 22,2 X 279 MM. C/u 240
5.45 . B.L.JLON 22,2 X 254 MM. c/u 240
5.46 BULON 22,2 X 152 MM. C/uU 240
5.47 BULON P/ECLISA C.CUAD CUE CIR 25,4X133MM c/u 2000 Gv0 981
6.1 Buldn 25,4 x 133 mm c/U 2.000 GVvO 981
6.2 ggﬁ;;{-ﬁiisa cab.diamante, cuello circular, UN 2.000 GVO 90¢
& 6.3 Bragado  riafondo A0 (23x105mm) UN 8.000
6.4 Tirafondo BO (23x125mm) UN 500 GVO 537
6.5 Tirafondo B3 (23x215mm) UN . 200
71 . Buldn 20 x 100 mm p/riel 28,100 kg. UN 3.50C VO-CH-001
7 7.2 Chaco _ Buldn 22,2 x 110 mm UN 1.800 GV0 982
7:3 Tirafondo AO (23x105mm) Un 30.000 GVO 537
8 8.1 Cordoba @ Bulén 22,2 x 110 mm UN 1.300 GVO 982
9.1 Bulon 22,2 x 110 mm UN 1.400 GVO 982
9.2 Bulén 25,4 x 115 mm UN 500
9.3 | Buldén con Tuerca 25,4 X 250 mm UN 300
GVO 981
9 9.4 CitFE e Bulén con Tuerca 25,4 x 400 mm UN 200
9.5 Buldn con Tuerca 25,4x300 mm UN 300
96 Stils:r:ﬁclisa Cabeza Redonda Cuello Oval 22,2 UN 500 VO-CH-002
5.7 Tirafondo AO {23x105mm) UN 16.000 GV(Q 537
10.1 . Buldn 20 x 100 mm p/riel 28,100 kg. UN 800 VO-CH-001
10.2 Buldn 22,2 x 110 mm UN 2000  GVO982
10.3 Bulén 25,4 x 115 mm UN 400
: — - - GVO 981
10 10.4 Salta Bulon 25,4 x 133 mm UN 400
10.5 s:!;:;ﬁchsa Cabeza Redonda Cuello Oval 22,2 UN 800 VO-CH-002
10.6 Tirafondo AG (23x105mm) UN £.000 S
P G 537

UN 3.000

Tirafondo BO (23x125mm)
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El PROVEEDOR debera notificar la entrega de los materiales con dos (2) dias habiles de
anticipacion. La entrega debera ser coordinada con los representantes de SOFSE, debiendo
compatibilizar el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepcion del material
en cada lugar de destino. Todas las entregas seran recibidas por el REPRESENTANTE de
SOFSE facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los
precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los Tirafondos y Bulones
deberan ser entregados en los siguientes lugares de destino:

FFCC Linea Direccion de entrega Localidad Observaciones
ROCA Calle 29 de septiembre 3501 - | Lands - Provincia de Material en cajones
Remedios de Escalada Buenos Aires o de poco volumen
Temperley -Playa 13 Ingreso Lomas de Zamora - Materiales de gran
ROCA por el paso a nivel de la calle e volumen, (Rieles,
Vicente Fidel Lopez rov S ADV)
ALMACEN
AMBA i - INFRAESTRUCTURA
PELSIANO | Gorritti 1950 PAPIALES. Provinciade | _1eL 4462-35877
6235 INTERNO
3018- SR JIMENEZ
MITRE | Estacion Retiro CABA CampameEntaics
Vias.
San Martin | Gral. Hornos 2497 ;iiir;):';i?;zwncra e Almacén de Via.
SARMIENTO | Reservistas Argentinos 101 C.AB.A. Almaceén Central
I Daniel Lorenzon -
URQUIZA Bv. Racedo 230 P E
arara, Entre Rios (0343) 621-4830
; Horacio Ramela -
BELGRANO | GARCIA MEROU 5800 Villa Fontana, Ch
— ekl (0362) 430-6122
Distanciay | BELGRANO | Rivadavia 100 La Calera, Cordoba e e
e era;. Card (0351) 156097964
. Fernando Sanchez -
BELGRANO | Flemingy Alem G , Sal
BY leres; Jalta (0387) 5876292
SARMIENTO | AGUIRRE 50 Bragado, Buenos Aires | _uCiano Arnol -

(011) 3014 5372

N8 ING EHIE R
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Articulo 6°. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Dada la singularidad del suministro, se han dispuesto 3 Alternativas de Cronograma de Entregas.
Cada oferente debera declarar solo una Alternativa para cada item, en funcién de su propia
capacidad de suministro.

Seran de particular interés para SOFSE aquellas Ofertas que dada la Alternativa ofertada
garanticen la mayor cantidad de suministro en el menor plazo posible, acorde a lo previsto en la
Metodologia de Calificacion de Ofertas incluida en el PCP (Art. 18° PCP).

Fecha de Entrega (*) Alternativa | Alternativa | Alternativa
1 2 3
Etapa 1: 30 a 60 dias 100% 50% 35%
Etapa 2: 60 a 105 dias 50% 35%
Etapa 3: 120 a 150 dias f 30%

(*): Los dias se contabilizan desde la Fecha de Acta de Inicio

El oferente debera declarar la alternativa adoptada para cada item en su planilla de cotizacién, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO I: Planilla de Cotizacién, colocando el nimero de
Alternativa adoptada en la columna asignada a tales efectos, caso contrario se tendra por no
ofertado el item.

Articulo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién son los que a continuacion
se detallan:

- Normas y Especificaciones FA. 7006 — Bulones para Via.
- Norma IRAM-FA L 70-06 — Bulones para Via.

- Normas y Especificaciones FA. 7012 — Tirafondos para Via
- Planos GVO: 537, 609, 909, 945, 981 y 982.

- Planos: VO-CH-001, VO-CH-002, V333/1 y VSM-001.

Articulo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS

Respecto al marcado, ensayos, medidas y tolerancia de los Bulones y Tirafondos rige lo
establecido las normas IRAM-FA L 70-06 y 70-12 respectivamente. Los Tirafondos y Bulones
seran fabricados segun las dimensiones que figuran en los Planos del Articulo 7°.

SOFSE realizara dos inspecciones por cada una de las Etapas de Entrega, segun Articulo 6°
“Cronograma de Entregas”, a la fabrica de manera tal de corroborar el cumplimiento de las

e

ESPECIFICACIONES TECNIC PARTICULARES —
Ing. Miguel Eduardo Ferndndez Ing. MARTIN DE BONY
%“RENTF DE INGENIERIA SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS
OPERADORA FERROVIARIA TRENES ARGENTINOS
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Normas técnicas establecidas en el presente. Correra por cuenta del Contratista todos los gastos
asociados al traslado y estadia para DOS (2) Técnicos que SOFSE designe para realizar las
inspecciones a la fabrica.

No obstante, SOFSE se reserva el derecho de realizar otras inspecciones tanto en la fase de
fabricacion en cuanto al control de la calidad, como en la manipulacion, el stock y la expedicién,
sin perjuicio de la actividad normal del fabricante.

Control de Recepcion

Los materiales entregados seran inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y
durante la descarga para verificar si cumple con las caracteristicas especificadas, pudiendo
rechazarlos.

Los materiales rechazados deberan ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econémico alguno por el flete o el material rechazado.

Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE
Cada oferente debera acompaniar la informacion y documentacion que a continuacion se detalla.

1. El oferente debera poseer una fabrica de Tirafondos y Bulones cuyo proceso de elaboracion y
tratamiento cumpla con los requisitos establecidos en la presente Especificacion técnica.
2. Debera acreditar una solida experiencia, de la cual pueda concluirse que se encuentra en
condiciones técnicas y operativas para afrontar la elaboracion que compromete en su oferta.
El oferente debera acompanar su oferta técnica con un detalle de recursos disponibles
acordes a la produccion declarada, suministrado como minimo los siguientes datos:
a. Lugar de produccion, distancias a puntos de entrega
b. Capacidad instalada de elaboracion o, en su defecto, un plan de ampliacion de
capacidad suficientemente detallado, del cual resulte que se encuentra en condiciones
de cumplimentar en tiempo y forma.
c. Dotacion de personal disponible
d. Medios de transporte y carga previstos
e. Listado de compromisos vigentes y compatibilizacion de los mismos con los
comprometidos en esta oferta.

f. Toda aquella otra informacién que permita demostrar la Capacidad Técnica del
Oferente.

3. Razoén Social del Proveedor. Detalle de los principales clientes a los que el Proveedor le
suministro Tirafondos y Bulones para via. Dicho listado debera incluir:
a) Denominacién y domicilio de la empresa \
b) Contacto y cargo de las personas que puedan ser consultadas .

Ing. M‘g“elv E p GEN[ER‘A
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c) Cantidades de Tirafondos y Bulones para via.
d) Fecha de entrega

4. Toda aquella otra documentacion e informacion requerida en el PET nc mencicnada en los
puntos e incisos aniericres.

Los requisitos podran ser alcanzados por complementariedad entre acuelios que se presenten en
UTE o Consorcios, donde los socios responderan solidariamente por ia asociacion que formula la
oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una
participacion minima del TREINTA POR CIENTO (30%).

SOFSE podra requerir toda informacion que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacién suministrada.

Articulo 10°. RECEPCION

La Recepcién se produce con la entrega de los bienes a suministrar por parte del Proveedor en el
lugar y las condiciones que le fueran establecidos en el Articulo 5° de la presente Especificacion
Tecnica. La Provisién debera ser informada por el Contratista por comunicacion fehaciente a
SOFSE con DOS (2) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la misma. En la
Recepcion debera entregarse el detalle de los materiales, certificados y comprobantes exigidos
por la normativa o que SOFSE determine. Se firmara el Remito por la cantidad efectivamente
descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de
Tirafondos y Bulones rechazados.

Articulo 11°, FORMA DE PAGO

Completado cada entrega segun lo establecido en el Articulo 6° de la presente Especificacion, el
Contratista podra presentar a SOFSE una factura por los importes resultantes de la provision,
debiendo acompanar dicha factura de los Remitos de entrega firmados por el Representante
designado por SOFSE, donde se indique la cantidad de Tirafondos y Bulones efectivamente
descargados y aprobados.

Se debera facturar Unicamente cuando el item sea completamente entregado en cada una de las
etapas de entrega (1°, 2° y 3°) y aprobado por SOFSE. No se podra facturar entregas parciales de
los items, con excepcion de aquellos items que superan las 5.000 unidades. En dichos casos
particulares se podra facturar parcialmente por cantidades no inferiores a 5.000 unidades.

Articulo 12°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

Ademas de la obligacion de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente
contratacion, queda a cargo del Proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la
presente documentacion, tanto vinculadas con la provisién, como con el traslado.
e Correran por cuenta del Proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material
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recibido. A esos efectos, el Proveedor proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfaccion de SOFSE.

e La Inspeccion que SOFSE designe tendra libre acceso a los lugares de acopio o
fabricacion de los Tirafondos y Bulones para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la
calidad de los materiales y tareas realizadas.

e Sila Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
bienes defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse
las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.

Articulo 13°. ANEXOS

— Anexo |: Normas y Especificaciones FA. 7006 — Bulones para Via.

— Anexo Il: Normas y Especificaciones FA. 7012 — Tirafondos para Via.
— Anexo Ill: Norma IRAM-FA L 70-06 — Bulones para Via

— Anexo IV: Planos de Tirafondos y Bulones
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